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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS_M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggébw i  rurociggow
do odprowadzania sciekdéw

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarne;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspoélne dla robdt objetych
szczegbtowg specyfikacjg techniczna.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa,
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen o okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdét,
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
- Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy
- Przedmiar rob6t - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét ustalonych
jednostkach przedmiarowych,
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robdt
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos$c
za prowadzong budowe,
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;,
- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,
- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedgcego przedmiotem robét,
- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego jego przydatnos$é
do stosowania w budownictwie,
- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. ]
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy ich nie przedostanie sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamiarze przystgpienia do robét
w poblizu tych urzgdzen badz ich przetozeniu, Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen
i Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do odbioru koncowego).

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
2.0. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow
zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje
we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci materiatéw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskbw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie,
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoblnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) korespondencije na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT ,
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

c
d
e
f

-~
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8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robo6t
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potrgcen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢  wykonywanych robét w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
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7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbi6r ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i tymczasowg organizacja ruchu,
(b) optaty/dzierzawy terenu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.
W zakres rob6t wehodzi wykonanie:
- kanat deszczowy DN200mm z rur PP min. SN8;
- kanat deszczowy DN250mm z rur PP min. SN8;
- kanat deszczowy DN315mm z rur PP min. SN8;
- kanat deszczowy DN400mm z rur PP min. SN8;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego;
- studzienki rewizyjne DN1000mm z tworzywa sztucznego z wigczeniem ,in-situ;
- wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m;

— wpust uliczny DN600mm z odptywem bocznym z osadnikiem 1,00m.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizaciji
deszczowe;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch  kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi znak 10S.7011.KD.0s.P6t.5.3.2019 z dnia 29.01.2019r.
wydanymi przez Miasto Wegrow zaprojektowano budowe odwodnienia ul. Szerokiej I, na odcinku
od skrzyzowania z ul. Strefowg do skrzyzowania z Al. Partyzantéw w Wegrowie. Wody deszczowe
i roztopowe, odbierane przez projektowane wpusty uliczne beda odprowadzane do kanalizacji
deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego wzdtuz ul. Strefowej, do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
w skrzyzowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantow oraz przebudowywanego rowu otwartego wzdtuz
ul. Szerokiej, umocnionego ptytami azurowymi.

Kanatly nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej DN315mm, DN200mm, niekarbowanych,
wykonanych z PP z gtadkg Sciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodng z normg PN-EN 13476-2 lub
PN-EN 1852-1. kgczenie odbywa sie metoda fgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka
wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB —
rury, ksztattki, studnie.
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Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu.
Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowaé tasmg
ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewne;j.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Rzedne wlazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac¢ bezposrednio przy pracach
drogowych.
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.

Studzienki kanalizacyjnej wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej
z gtadkimi Sciankami, zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odpornosé na promieniowanie UV
i wewnetrzng jasng utatwiajgca inspekcje.

Studnia oraz rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac:

Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM — rury, ksztattki,
studnie z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D15, D25, D26, D27, D28, D29 zaprojektowano jako DN 1000mm
Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D23, D24 zaprojektowano jako DN 1000mm z wigczeniem
HiN-situ”.

Na studzienkach nalezy stosowa¢ witazy Zzeliwne klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124
o $rednicy DN600mm na pierécieniu odcigzajgcym.

Rzedne wiazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy pracach
drogowych.

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Wopusty uliczne wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi sciankami,
zewnetrzng czarng gwarantujgcag petng odpornosé na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca
inspekcje.

Wopust uliczny musi posiadagé:

Wazna Aprobate Techniczng lub Krajowga Ocene Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM — rury, ksztattki,
studnie z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowe.

Wopusty uliczne nalezy wykonac¢ z osadnikiem gtebokosci 1,0m oraz rusztem zeliwnym typu ciezkiego.
Wopust deszczowy, oznaczony jako W67 zaprojektowano z wigczeniem bocznym.

2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpo6r nie
wigkszy niz 2m. Rury o r6znych Srednicach winny byé sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé
wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej — warstwy
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rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY
Sktadowanie wtazéw moze odbywac¢ sie na odkrytych skiadowiskach =z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.

2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane
w BN-66/6774-01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w peti sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz
wymaganiami ochrony $rodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchoéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. KREGI

Transport kregdéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatow
oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram Roboét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikéw powodowanych dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowang z wykopu lub
z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej
nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢c w gruntach
nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie¢ na poziomie o 20cm
wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wyw6zka ziemi. W czasie wykonywania wykopow
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz
ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé rur PP na tawach betonowych
ani zalewaé¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé posypke pod kanat
o grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punkiu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie
uktada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ ukiadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, fgczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonhczenia
posadowienia. Obsypka musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczeg6inych
warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow
wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym — warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie
spetnia wymagan norm, nalezy go wymienic.

Zasypki wykopéw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe -
Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakonczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowg lub deszczowg. Rury ukfadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcja montazowa rur ” producenta rur.

Kanaly deszczowe przysypa¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-niebieski z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewne;j.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowac
pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola  jakosci Rob6t powinna  obejmowaé  nastepujace  badania:  zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, wykopdw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projekiowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom
normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.
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E. Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potgczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

|. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz
i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadoéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosé);

- szczelnosci scianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu hasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodéw i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr robot czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wtasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podioza,
- utozenie rur kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wpustéw deszczowych,
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- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Whtazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

11. | PN-92/B-10735 orzy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

12. | BN-83/8836-02 orzy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

13. | PN-68/B-06050 i badania przy odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

14. | PN-75/E-05100 rozbiérkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
) montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. L,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego
poli(chlorku winylu) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

18. | PN-EN 1401-1:1999

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
19. | PN-EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukgii, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-02.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STD-
M.00.00.00."Wymagania og6ine".

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
budowy sieci wodociggowej oraz przytgczy.
W zakres robét wchodzi wykonanie:
- przytaczy wodociggowych Dz40x2,4mm PE;
- przewodu wodociggowego Dz110x6,6mm PE-RC;
- rur ostonowych PE RC Dz200x11,9mm;
- rur ostonowych PE RC Dz90x5,4mm;
- 1uk 90%110mm;
- tuk 45%110mm;
- tréjnik siodtowy 160/40mm;
zasuwa odcinajgca DN32mm.

1 .4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
1.4.2. Przewdéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

2.2. RURY PRZEWODOWE | OSLONOWE

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym uktadem drogowym
zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej w ul. Szerokiej I.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE o srednicy 110x6,6mm, PE 100 RC wraz z montazem
armatury odcinajgcej bezdtawicowej, z miekkim uszczelnieniem klina.

Przytacza wodociggowe zostang wykonane z rur PE o $rednicy 40x2,4mm SDR 17,0, PN 10, PE
100, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przejscia projektowanych przewodéw wodociagowych pod jezdniami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych tréjwarstwowych PE RC, osadzonych na ptozach dystansowych. Odlegtos¢ pomiedzy
ptozami max. 1,5m (0,15m od poczatku i konca rury ostonowej). Koncowki rur ostonowych zabezpieczy¢
manszetami. Odlegto$¢ zewnetrznej Sciany rury ostonowej od zewnetrznej Sciany kanatow deszczowych
i innego uzbrojenia powinna wynosi¢ min. 0,1m.

Lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy oznaczyé¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy
wzmochi¢ przez obetonowanie. Zastosowaé skrzynki zeliwne do instalacji wodnych o wymiarach:
@270x270x157mm. Ostone obudowy zasuwy — rure PCV @160mm stosowacé jednoczesnie jako
podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Istniejace odcinki sieci wodociggowej, przeznaczone do likwidacji zostaly oznaczone na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontakiu z woda
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;j.

Sie¢ wodociggowg przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase przewodow oznakowac tasma
ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme
ukfadaé w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, o grubosci 0,2m.
2.4. ELEMENTY MONTAZOWE

Ogolne wymagania dotyczgce elementéw montazowych podano w OST D-M-00.00.00
+-Wymagania ogdine”.

2.5. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C12/15, i cisnieniu
probnym nie przekraczajgcym 1,0 MPa. Pod zasuwami odcinajgcymi i hydrantami p.poz. nalezy
zamontowac bloki podporowe. )

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace skfadowania materiatbw podano w OST D-M-00.00.00
-Wymagania ogolne”.

2.6.1. RURY PRZEWODOWE | OSLONOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

2.6.2. ARMATURA PRZEMYSLOWA

Armatura zgodnie powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
2.6.3. BLOKI OPOROWE

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy Iokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac
w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.0. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

| WYKONCZENIOWYCH
Do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

- pita do ciecia asfaltu i betonu,
- pita motorowg taricuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparka podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
- spycharka kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3 3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do robét montazowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 1,
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochdéd beczkow6z 4 t,
- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,
- przyczepa dtuzycowag do 10 t,
— zurawie samochodowe do4t,0d5do 6t,0d 7 do 10t,
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- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10,
- wciggarka reczna od 3do 51,
- wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
— gietarka do pretéw mechaniczna,
- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w peini sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine”.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSLOWEJ

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rbwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnosé srodka transportu.

tadunek powinien by¢é zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami
pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

W  przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy wykonaé rozbiérke nawierzchni
i podbudowy. Rozebrang nawierzchnie nalezy odtworzyé po zakonczeniu prac.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punkiu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do s$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przewdd wodociggowy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.

Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy
recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem kategorii Il (nalezy przyjac
100% wymiane gruntu) — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozp6r scian
wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej
nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu
powinien mie¢ wartosé réwn_q Is=1,0.
5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Ogdlne zasady wykonania robét montazowych podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.5.1.WARUNKI OGOLNE

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodébw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokosc
przemarzania gruntéw hz, o 0,4 m.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewdéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacija projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur (ztgczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umochienia nalezy umieszczac:
przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy kacie
odchylenia wiekszym niz 10°.

Rzedne i zagftebienie istniejgcych kabli energetycznych, przewodoéw gazowych, przewodéw
wodociggowych, zostato przyjete orientacyjnie, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia technicznego.
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5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami
i hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miegjscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego. )

5.5.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow
z rur zeliwnych - 0,5 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.

Przewéd wodociggowy przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm Trase przewodu wodociggowego
oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor niebieski z wkiadkg stalowg ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadkg stalowa do dotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA )
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6 2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
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- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw witazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6 2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

7.
8.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,98.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— potgczenie z istniejgcymi przewodami wodociggowymi,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— wykonanie izolacji rur,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. | PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
2. |PN-B- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
06050:1999/Ap1
3. |PN-B-01700:1999P Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
4. | PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
5. | PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metoda
24:1984P Graf-Kaufmana.
6. |PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metoda
23:1984P Amslera.
7. | PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
8. |PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004/AC:2004 |stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.
9. | PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
czesci sktadowych.
10. | PN-EN 14339:2009P | Hydranty przeciwpozarowe podziemne.
11. |PN-EN 1074-2:2002P | Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
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Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

12. |PN-EN 1171:2007P Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

13. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. |PN-EN 545:2010 E Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz
posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien 2001r».




