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A. CZESC OPISOWA.

1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania budowlanego w formule ,zaprojektu;j” i ,wybuduj”
dla inwestycji p.n.:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ
KRAKOWIE

Realizacja zadania budowlanego obejmuje:

1.1.

a) Faze projektowg obejmujgcg wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej , w tym:

= Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany;

= Wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia i opinie w tym uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Projekty techniczne wszystkich niezbednych branz;

Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych branz;

Przedmiary robdt;

Kosztorysy inwestorskie;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b) Faze wykonawczg obejmujgcg wykonanie robot budowlanych, a w szczegdélnosci:

= Przygotowanie placu budowy;

= Wykonanie robét rozbidrkowych;

Wykonanie robo6t budowlanych objetych dokumentacjg projektowg wraz z
wyposazeniem podstawowym i zagospodarowaniem terenu;

Utylizacja odpadéw budowlanych zgodnie z ustawg o odpadach.

Przeprowadzenie badan i kontroli wykonanych robét budowlanych;

Przeprowadzenie procedury odbioru rob6t budowlanych;

Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Uporzadkowanie placu budowy i przekazanie obiektu Inwestorowi.

Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Funkcija i przeznaczenie obiektu oraz terenu.

Przewiduje sie realizacje obiektu o funkcji oswiatowej t.j. przedszkola samorzagdowego, 8-
oddziatowego. Budynek bedzie obejmowat pomieszczenia o funkcji dydaktycznej wraz z
funkcjami uzupetniajgcymi, w tym: pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi,
pomieszczeniami magazynowymi oraz pomieszczeniami socjalnymi jak réwniez funkcjg
gastronomiczna.

Na terenie inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych form zagospodarowania:

a) Dojscia piesze i dojazdy kotowe.

b) Parkingi dla samochodéw osobowych w tym dla oséb niepetnosprawnych.

c) Tereny zielone.

d) Schody zewnetrzne.

e) Elementy matej architektury i plac zabaw.

f) Elementy infrastruktury technicznej.

Szczegotowe wytyczne dla rozwigzan funkcjonalnych oraz architektoniczno-budowlanych i
instalacyjnych opisano w koncepciji architektonicznej (Zatacznik nr 2).
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.21.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja).

Teren inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr 127/10 oraz 130/18, obr. P-29
Podgorze, przy ul. Prokocimskiej w Krakowie. Pomiedzy terenem inwestycji a
drogg publiczng znajdujg sie dziatki nr 127/7, 127/9 i 130/17, przeznaczone i
czesciowo wykorzystane pod budowe drog publicznych, oddzielajgce teren
inwestycji od pasa drogowego ul. Prokocimskie;j.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe.

Teren inwestycji wykazuje znaczne réznice wysokosciowe. Na dz. Nr 130/18
wystepujg skarpy terenowe o wysokosci do 4,0 m wraz ze znacznym obnizeniem
terenu sasiadujgcego z pasem drogowym ul. Prokocimskiej. Teren inwestyciji
podzielony jest tymi skarpami na dwa obszary o znacznie rdéznigcych sie
rzednych wysoko$ciowych.

Na terenie inwestycji wystepuje nieurzadzona zieleh wysoka i niska z duzg iloscig
wysokich drzew. Zatozenia do gospodarki zielenig przedstawiono w operacie
dendrologicznym bedgcym integralng czescig przedmiotowego opracowania.

Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne.

Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym zapisami
Uchwaty Nr LXXVI1/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Wielicka — Wschod”.

Uwarunkowania komunikacyjne.

Teren inwestycji posiada posredni dostep do drogi publicznej. Teren inwestycji
nie jest wyposazony w zjazd publiczny. Jest on oddzielony od pasa drogowego
dziatkami nr 127/7, 127/9 oraz 130/17. Ulica Prokocimska jest drogg wewnetrzng
dostepng z ul. Wodnej, posiadajgcej status drogi publicznej.

Teren inwestycji zostanie wyposazony w zjazd publiczny z dostosowaniem do
projektowanego uktadu komunikacji kotowej.

Zagadnienia zwigzane z projektowang obstugg komunikacyjna terenu inwestycji
zostaty ujete w koncepciji architektonicznej (Zatgcznik nr 2).

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg elementy infrastruktury energetycznej i
wodociggowej. W bezposrednim terenie inwestycji nie wystepujg sieci gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Wybrane elementy infrastruktury technicznej podlegaja rozbidrce i demontazowi.
Projektowana infrastruktura techniczna zostanie zrealizowana z dostosowaniem
do nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zagadnienia zwigzane z projektowang obstugg budynku i terenu inwestycji przez
infrastrukture techniczng zostaly ujete w koncepcji architektonicznej (Zatgcznik nr
2).

Uwarunkowania geotechniczne.

Warunki geotechniczne zostaty okre$lone na podstawie wynikow badan
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1.3.

1.4.

gruntowo-wodnych bedacej integralng czescig niniejszego opracowania.

Zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 3 Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463), obiekt
budowlany zaliczono do 2 kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowych.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow.

Dtugos¢ x szerokosc¢: 69,75 x 22,61 m.
Wysoko$¢ budynku: 10,20 m;

Powierzchnia netto budynku: 3125,87 m2.
Powierzchnia zabudowy budynku: 1277,61 m2.
Powierzchnia catkowita budynku: 3661,45 m2.
Kubatura budynku: 15693,95 m3.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4.1.

1.4.2.

Projektowana zabudowa.

Koncepcja przewiduje budowe budynku przedszkola samorzadowego, 8-
oddziatowego, trzykondygnacyjnego (w tym jedna kondygnacja podziemna i 2
kondygnacje nadziemne), o wysokosci 10,20 m i maksymalnych wymiarach
poziomych: ok. 69,75 x 22,61 m. Budynek zostanie zlokalizowany w centralnej czesci
terenu inwestycji.

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od granic terenu inwestycji / dziatki
wynoszg odpowiednio:
- Od granicy potudniowo-wschodniej — 17,92 m.
Od granicy pétnocno-wschodniej (pas drogowy) — 5,68 m.
Od granicy pétnocno-zachodniej (Sciana bez okien) — 3,18 m.
Od granicy potudniowo-zachodniej ($ciana bez okien) — 3,01 m.
Od granicy potudniowo-zachodniej ($ciana z oknami) — 4,13 m.

Minimalne odlegtosci projektowanego obiektu od sasiednich budynkéw wynoszag
odpowiednio:

- Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 124/5 — 16,15 m.

- Od budynku zlokalizowanego na dz. nr. 127/3 — 21,61 m.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w schody zewnetrzne ujete w ramy
muréw oporowych.

Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.

Teren inwestycji posiada posredni dostep do drogi publicznej. Teren inwestycji nie jest
wyposazony w zjazd publiczny. Jest on oddzielony od pasa drogowego dziatkami nr
127/7, 127/9 oraz 130/17. Ulica Prokocimska jest drogg wewnetrzng dostepng z ul.
Wodnej, posiadajgcej status drogi publiczne;.

Na potrzeby obstugi komunikacyjnej terenu inwestycji i budynku nalezy wykonac
budowe zjazdu drogowego, cigg pieszo-jezdny, chodniki wraz ze schodami
terenowymi oraz miejsca postojowe zewnetrzne w ilosci 7 szt.

Nalezy wykona¢ miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m oraz 3,6 x 5 m, cigg
pieszo-jezdny o szerokosci 5 m oraz chodniki i schody terenowe o szerokosci min. 2
m.

Odlegtos¢ projektowanych miejsc postojowych od granic terenu inwestycji oraz okien
do pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi jest zgodny z zapisami §19 WT.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Dojscia do projektowanego budynku odbywajg sie poprzez projektowane chodniki o
szer. min 2 m.

Do budynku bedg prowadzity 2 wejscia w elewacji pétnocno-wschodniej.

Ponadto budynek wyposazony bedzie w szereg wejs¢ / wyjs¢ petnigcych réznorodne
funkcje t.j:

- Wyjscia na kondygnacji parteru z sal dla dzieci prowadzgce na teren

zewnetrzny.

- Wyjscie z kondygnaciji parteru z komunikacji ogolnej na plac zabaw.

- Wejscie do toalety zewnetrznej bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie do magazynu na zabawki ogrodowe bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie do pomieszczenia konserwatora bezposrednio z zewnatrz.

- Wejscie na zaplecze kuchni dla jej pracownikéw i dostaw towaru.

- Wejscie do Smietnika wbudowanego.

- Wejscie do garazu wbudowanego

Uksztattowanie terenu i zielen.

W ramach inwestycji przewiduje sie nieznaczng ingerencje w istniejgce uksztattowanie
terenu wokot budynku. Bedzie ona polegata na korekcie wysokosciowej zwigzanej z
budowg ciggoéw pieszych, kotowych i parkingébw oraz reprofilacje terenu pomiedzy
budynkiem a ul. Prokocimskg (w tym uzupetnienie zagtebienia terenu pomiedzy
pasem drogowym a murkiem oporowym schodéw zewnetrznych).

Zakres prac obejmuje wycinke istniejgcych drzew oraz nasadzenia zastepcze zgodnie
z Zatgcznikiem nr 3.

Zakres prac obejmuje realizacje i utrzymanie terenéw zielonych w formie trawnikow.
Miejsce gromadzenia odpadow statych.

Projekt przewiduje realizacje pomieszczenia $mietnika wbudowanego w budynek w
celu lokalizacji kontenerow na odpady state.

Plac zabaw i mata architektura.

W ramach inwestycji projektuje sie plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej oraz
trawiastej wraz z elementami matej architektury tj. fawkami, koszami na $mieci oraz
urzgdzeniami zabawowymi.

Koncepcja przewiduje montaz wiaty na rowery i hulajnogi o wymiarach 8,5 x 3,5 m, w
konstrukcji stalowej ze szklanym dachem i szklanymi wypetnieniami $cian bocznych.

Ogrodzenie terenu.

Przewiduje sie zastosowanie systemowych ogrodzen panelowych, kratowych o
konstrukcji stalowej. Ogrodzenia nalezy wykonaé wokét terenu inwestycji (wysokosc¢
ogrodzenia ok. 2m) oraz wokét terenu placu zabaw (wysoko$¢ ogrodzenia ok. 1 m.
Ogrodzenia nalezy wyposazyé w systemowe furtki wraz z petnym wyposazeniem
zamkowo-zawiasowym oraz brame wjazdowag przesuwng na teren inwestycji.
Pozostawi¢ 12cm przeswit pomiedzy panelami a terenem celem migracji zwierzat.
Lokalizacja ogrodzen zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek.

Program uzytkowy obiektu na kondygnacjach nadziemnych zawiera sie w trzech
strefach funkcjonalnych, wzajemnie sie uzupetniajgcych, ktérymi sa:
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= Strefa obejmujgca pomieszczenia socjalne, administracyjne oraz funkcje
uzupetniajace;

= Strefa przeznaczona do zaje¢ dydaktycznych dla dzieci;

= Strefa zaplecza kuchennego.

Ponadto na kondygnacji przyziemia zlokalizowano strefe parkingowg wraz z
pomieszczeniami technicznymi.

Wszystkie strefy sg ze sobg funkcjonalnie potgczone za posrednictwem centralnie
usytuowanego korytarza komunikacyjnego oraz klatek schodowych. Komunikacja
pionowa i pozioma w budynku jest dostepna za posrednictwem dwdch wejsé,
zlokalizowanych w pétnocno-wschodniej elewacji — od strony ul. Prokocimskiej.

Zaktada sie, ze rodzice przychodzgcy z dzieémi do przedszkola bedg korzystali z
wejscia ,potudniowego”, ktdre jest zlokalizowane w poblizu parkingu dla rodzicow.
Strefa tego wejscia jest wyposazona w dzwig osobowy oraz umozliwia dostep do
szatni dla dzieci zlokalizowanej na parterze budynku jak réwniez sali rekreacyjnej
zlokalizowanej na 1 pietrze. W poblizu tej strefy zlokalizowane sg réwniez
pomieszczenia administracyjne, do ktorych dostep dla rodzicow moze by¢ konieczny.

W potudniowej czesci obiektu, na parterze i 1 pietrze zlokalizowano strefe gastronomii
z kuchnig wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i pomocniczymi.

Uktad funkcjonalny budynku uzupetnia kondygnacja podziemna, na ktorej
zlokalizowano pomieszczenie garazowe, pomieszczenia techniczne, gospodarcze
oraz magazynowe.

1.5. Szczegélowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA POWIERZCHNI | WSKAZNIKA | WARTOSC | UDZIAL | WYMAGANE
WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA CALEGO TERENU INWESTYCJI

Powierzchnia terenu inwestycji (wraz z powierzchnig bedacg pod innym zarzadem) 2532,14 | 100%

Powierzchnia budynku na terenie bez nadwieszen 107612 | 42,50%

Projektowany ciag pieszo-jezdny - kostka brukowa 150,77 | 5,95%

Projektowane parkingi - kostka brukowa 98,75 3,90%

Projektowane chodniki oraz schody terenowe - kostka brukowa 360,95 | 14,25%

Projektowane murki oporowe 21,23 0,84%

Projektowana nawierzchnia bezpieczna 221,75 | 8,76%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 602,57 | 23,80%

WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU U.3

Powierzchnia terenu inwestycji w obszarze U.3 241962 | 100%

Projektowana powierzchnia zabudowy w obszarze U.3 1277,61 |52,80% | max.60%
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 na terenie 550,84 | 22,77%
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 na stropodachu (50%) 206,40 | 8,53%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w obszarze U.3 tacznie 757,24 | 31,30% | min. 30%
Projektowany ciag pieszo-jezdny w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 40,47 1,67%

Projektowane parkingi w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 27,50 1,14%

Projektowane chodniki i schody terenowe w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 281,63 | 11,64%
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Projektowane murki oporowe w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 19,82 0,82%
Projektowana nawierzchnia bezpieczna w obszarze U.3 - poza nadwieszeniami 221,75 | 9,16%
NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
KONDYGNACJA PODZIEMNA
-1 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
-1/2 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
-13 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
-1/4 Przedsionek p.-poz. Plytki gresowe 22,47
-1/5 Przedsionek p.-poz. Plytki gresowe 2247
-1/6 Hala garazowa Beton zacierany 706,59
17 Smietnik Plytki gresowe 26,55
-1/8 Wezet cieplny Plytki gresowe 46,31
-1/9 Rozdzielnia elektryczna Plytki gresowe 19,13
-1/10 | Magazyn Plytki gresowe 29,68
-1 Magazyn Ptytki gresowe 29,68
-112 Pomieszczenie konserwatora Plytki gresowe 34,63
-1113 | Toaleta konserwatora Ptytki gresowe 4,93
-114 Pomieszczenie teletechniczne Plytki gresowe 4,59
-115 Pomieszczenie wodomierza Ptytki gresowe 10,61
-1116 | Korytarz Ptytki gresowe 15,60
117 Serwerownia Ptytki gresowe 10,04
POWIERZCHNIA NETTO 1061,48
POWIERZCHNIA UStUGOWO-TECHNICZNA 158,89
POWIERZCHNIA RUCHU 829,73
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 72,86
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1195,21
NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
POZIOM PARTERU
on Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
0/2 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
0/3 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
0/4 Korytarz Wyktadzina PCV 22,47
0/5 Korytarz Wyktadzina PCV 49,84
0/6 Korytarz Wyktadzina PCV 106,43
0r7 Korytarz Wyktadzina PCV 20,18
0/8 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
0/9 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
0/10 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
0/11 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
012 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
013 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
014 | Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
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015 | Magazyn Wyktadzina PCV 535
0/16 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
07 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
018 | Toaleta dla dzieci Plytki gresowe 13,58
0/19 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
0/20 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Ptytki gresowe 8,58
0/21 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Plytki gresowe 8,58
0/22 | Szatnia Plytki gresowe 99,99
0/23 Pomieszczenie gospodarcze Plytki gresowe 8,90
0/24 Toaleta zewnetrzna Ptytki gresowe 6,30
0/25 | Magazyn na zabawki ogrodowe Piytki gresowe 9,71
0/30 Szatnia pracownikéw Ptytki gresowe 8,47
0/31 Umywania pracownikéw Plytki gresowe 6,82
0/32 | Toaleta damska Plytki gresowe 12,73
0/33 Toaleta meska / niepetnosprawnych Ptytki gresowe 15,04
0/40 Pokdj nauczycielski Wyktadzina dywanowa 29,68
0/41 Poczekalnia Wyktadzina PCV 8,19
0/42 Aneks socjalny dla pracownikéw Wyktadzina PCV 5,91
0/43 Sekretariat Wyktadzina PCV 15,43
0/44 Gabinet wicedyrektora Wyktadzina dywanowa 14,55
0/45 Gabinet dyrektora Wyktadzina dywanowa 19,28
0/46 Skfadnica akt Wyktadzina PCV 3,88
0/50 Przedsionek Plytki gresowe 5,03
0/51 Pokdj intendenta Plytki gresowe 6,96
0/52 Korytarz Plytki gresowe 22,96
0/53 Obrobka warzyw i owocdw Ptytki gresowe 15,12
0/54 Magazyn Plytki gresowe 13,48
0/55 Magazyn Ptytki gresowe 13,48
0/56 Magazyn Ptytki gresowe 13,48
0/57 Mroznia / chtodnia Plytki gresowe 6,87
0/58 Zmywalnia Plytki gresowe 9,99
0/59 Wydawalnia positkow Plytki gresowe 15,51
POWIERZCHNIA NETTO 1027,32
POWIERZCHNIA USLUGOWO-TECHNICZNA 0,00
POWIERZCHNIA RUCHU 305,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 722,21
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1233,12
NR POM. NAZWA STREFY / POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POW. [m2]
POZIOM 1 PIETRA
11 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
112 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 29,97
1/3 Klatka schodowa Wyktadzina PCV 18,26
1/4 Korytarz Wyktadzina PCV 22,47
1/5 Korytarz Wyktadzina PCV 49,84
1/6 Korytarz Wyktadzina PCV 106,43
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1.6.

117 Korytarz Wyktadzina PCV 20,18
1/8 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
1/9 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
110 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
111 Sala dydaktyczna Linoleum 67,39
112 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
113 Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
1114 | Magazyn Wyktadzina PCV 535
1115 | Magazyn Wyktadzina PCV 5,35
1116 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
117 Toaleta dla dzieci Ptytki gresowe 13,58
1118 | Toaleta dla dzieci Plytki gresowe 13,58
119 | Toaleta dla dzieci Plytki gresowe 13,58
1120 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Plytki gresowe 8,58
1/21 Toaleta dla dzieci niepetnosprawnych Ptytki gresowe 8,58
1122 Sala zabaw ruchowych Linoleum 99,99
1/23 Magazyn Plytki gresowe 26,55
1/30 Pokéj pierwszej pomocy Ptytki gresowe 15,81
1/31 | Toaleta damska Plytki gresowe 12,73
1/32 Toaleta meska / niepetnosprawnych Ptytki gresowe 15,04
1/40 Pokdj logopedy Linoleum 14,55
1/41 Pokéj psychologa Linoleum 14,55
1/42 Pokdj pedagoga Linoleum 14,55
1/43 Sala integracji sensorycznej Wyktadzina dywanowa 51,65
1/44 Magazyn Plytki gresowe 3,88
1/50 Szatnia pracownikéw Ptytki gresowe 5,51
1/51 Umywalnia pracownikéw Ptytki gresowe 7,29
1/52 Korytarz Ptytki gresowe 8,14
1/53 Kuchnia Plytki gresowe 71,76
1/54 Mroznia / chtodnia Plytki gresowe 6,87
1/55 Zmywalnia Plytki gresowe 9,99
1/56 Wydawalnia positkow Plytki gresowe 15,51
POWIERZCHNIA NETTO 1033,93
POWIERZCHNIA USLUGOWO-TECHNICZNA 0,00
POWIERZCHNIA RUCHU 285,26
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 748,67
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1233,12
Charakterystyczne parametry powierzchniowe.
= Powierzchnia zabudowy: 1277,61 m?
» Powierzchnia netto: 3125,87 m?
= Powierzchnia uzytkowa: 1523,98 m?
= Powierzchnia ruchu 1452,07 m?
= Powierzchnia ustugowo-techniczna 149,82 m?
= Powierzchnia catkowita: 3661,45 m2
= Kubatura budynku: 15693,95 m?
= Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji podziemnej 1126,54 m?
= Powierzchnia wewnetrzna parteru 1138,73 m?
= Powierzchnia wewnetrzna 1 pietra 1138,73 m?
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= Wysokos$¢ * dlugosé * szerokosé: 10,20 * 69,75 * 22,61 m
= Liczba kondygnacji nadziemnych 2
= Liczba kondygnacji podziemnych 1

1.6.1. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow i kubatur lub wskaznikow.

Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych zostang
okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia na
podstawie przewidywanych kosztow realizacji inwestycji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.

Wymagania ogdlne.

Ponizsze wymagania opisujg cechy obiektu, w szczegélnosci budowlano-
konstrukcyjne i instalacyjne oraz warunki wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej zwigzanej z realizacjg budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze powinny by¢ najwyzszej jakosci
oraz powinny by¢ na biezgco konsultowane z Inwestorem.

Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu oraz w zalacznikach do niego, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winne by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Rozwiazania projektowe, ktére ze wzgledu na stopien uszczegélowienia nie
zostaly ujete w niniejszym opracowaniu oraz w zalacznikach do niego nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi przed rozpoczeciem wykonywania
dokumentacji projektowej oraz wykonaé zgodnie z jego wytycznymi.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektu budowlanego i projektu technicznego.
Przez projekt techniczny nalezy rozumie¢ projekt okreslony przepisami w ustawy
Prawo budowlane w obowigzujacym brzmieniu i w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, a takze wielobranzowg dokumentacje projektowg
wykonang w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych.
Dokumentacja ta powinna zawieraé rysunki, w odpowiedniej skali, opisy,
zestawienia, ktére w szczegdélnosci dotycza: rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych, materialowych i instalacyjnych, detali, niezbednych przekrojéw,
profili, rozwigzan dla projektéw wnetrz oraz urzadzen budowlanych, instalacji i
wyposazenia technicznego. Dokumentacja ta powinna posiada¢é niezbedne
uzgodnienia z rzeczoznawcami w tym p.poz., a takze zawiera¢ niezbedne do
prawidlowej realizacji inne opracowania z zakresu geologii, gospodarki woda,
opracowania akustyczne i pomiary.

W dalszej czesci tam gdzie jest mowa o projektach lub dokumentacji projektowej
nalezy rozumie¢ wykonanie dwdch projektow, tj.: budowlanego i technicznego.

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace dokumentacji projektowej.

2.21. Wymagania dotyczace zakresu dokumentacji projektowej:

A. Materiaty przygotowawcze i przedprojektowe:

a) Aktualizacja koncepcji  architektonicznej  obiektu  uwzgledniajgca
uwarunkowania zawarte w niniejszym PFU.

b) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

c) Okreslenia zapotrzebowania na media oraz aktualizacja warunkow
technicznych ich dostawy i odbioru.
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Projekt budowlany, w tym:

a. Projekt zagospodarowania terenu.
b. Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt techniczny wszystkich branz.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Uwaga: dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z:
> Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:

E.

Obwieszczenie z dn. 7 lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z
pbzniejszymi zmianami).

Projekt wykonawczy wszystkich branz.

llos¢ wymaganych egzemplarzy:

= Materiaty przygotowawcze i przedprojektowe:
- Opracowania koncepcyjne: po 3 egz. drukowane + 1 egz. wersji
elektronicznej na ptycie CD lub innym nos$niku cyfrowym.
- Pozostate opracowania decyzje administracyjne i dokumenty: po
1 egz. drukowanym (oryginaty) + 1 egz. wers;ji elektronicznej na
ptycie CD lub innym nosniku cyfrowym (skan).
= Projekt budowlany: po 6 egz. + 1 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD
lub innym nos$niku cyfrowym.
= Projekt techniczny: po 6 egz. + 1 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD
lub innym nosniku cyfrowym.

Opracowania w wersji cyfrowej winny by¢ nagrane na pityte CD lub inny nos$nik
cyfrowy, w formie skanu dokumentacji, jak i w wersji edytowalnej i plikéw .pdf,
nazwy poszczegolnych plikbw winny by¢ tozsame z nazwami w wersji
papierowe;.

2.2.2. Wymagania dotyczace tresci dokumentacji projektowe;j.

Projekty budowlany, techniczny i wykonawczy nalezy opracowac¢ zgodnie z:

Uchwata Nr LXXVI1/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Wielicka — Wschod”.

Zarzadzenie Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia
2023 r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow”.

Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Zarzadzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w
inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw i wprowadzenia zasad
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa
usuwane w zwigzku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty
zarzgdzajgce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakdow.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682,
553, 967).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz.
1679).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Poz.
1839)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r., Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.
U.z2022r., poz. 2132 oraz Dz. U. z 2023 r., poz. 588).

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 12. 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

Rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodkow spozywczych
(Dz.U.UE.L.2004.139.1).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2057).

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto projekty techniczne nalezy opracowa¢ z duzym uszczegotowieniem
rozwigzan, jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardow
wykonczenia.

Projekty techniczne stanowig jednoczesnie projekty wykonawcze.
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Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej,
grzejnikow), rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzgdzenia;

Informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robot
oraz o koniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa
budowlanego);

Projektowang charakterystyke energetyczng oraz analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie
i ciepto oraz wyboru optymalnych rozwigzan.

2.2.3. Wymagania dotyczace sposobu przygotowania dokumentacji projektowej.

a)
b)
c)

d)

)]

h)

Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, decyzji,
opinii i zatwierdzen.

Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
(jesli beda konieczne).

Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawcow, w tym:
SANEPID, P.-POZ.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek
uzgadniajgcych.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢
rozwigzania wszelkich kolizji z sieciami i istniejgcym zagospodarowaniem
terenu.

Dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacji

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany
przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w realizacji
zamoéwienia.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w wersji papierowej i
elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z
wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikow w programach: Adobe
Reader — cato$¢ dokumentaciji oraz poszczegdlne jego czesci w oryginalnych
formatach w jakich zostata stworzona, w tym: .dwg, .docx, .doc, .html. itp.
Tytuty plikdbw powinny odpowiadac wersji papierowe;j.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w
odrebnym katalogu.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw
technicznych i wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma
by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego.

Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego
Dokumentacje nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, wraz z wykazem
dokumentaciji projektowe;j i iloscig egzemplarzy utozong w kolejnosci zgodnej
z wykazem.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca nie moze miec
dodatkowych roszczenh z tytutu ewentualnej zmiany przepiséw prawa budowlanego oraz
zwigzanych przepiséw techniczno-budowlanych, ktéra moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
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na realizacje przedmiotowego zadania.

2.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace realizacji robét budowlanych.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantéw
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie
dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia udziatu Projektantow w komisjach, naradach technicznych,
odbiorach robd6t oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig
dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zgtaszanych przez
Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres i sposob sprawowania nadzoru autorskiego
jest okreslony w umowie.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Termin wykonania zamowienia zgodny ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIWZ).

b) Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od

nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji i wykonywania robét budowlanych;

-  Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

- Ochrony $rodowiska;

- Warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

-  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy;

-  Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy;
- Ochrony mienia zwigzanego z budowa.

c) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze
strony Zamawiajgcego do zarzadzania umowg - inspektora nadzoru
inwestorskiego.

d) Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- Odbidr czesciowy;

- Odbidr kohcowy;

- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

e) Sprawdzemu i kontroli bedg podlegaty:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych
elementy obiektu — w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy;

- Jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykohczeniowych;

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

- Poprawnos¢ potgczen  funkcjonalnych, wydajnos¢  przesytowa
i szczelnos¢ (proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

f) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp.

Wymagania dotyczace organizacji procesu budowlanego.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a) Harmonogramu realizacji inwestyciji.
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b) Projektu zagospodarowania placu budowy.

c) Projektu organizacji robét.

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

2.3.4. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.
Przygotowanie terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegdlnosci:

a) Przygotowanie dojazdu na plac budowy.

b) Ogrodzenie terenu budowy.

c) Wydzielenie stref magazynowania materiatéw budowlanych.

d) Wydzielenie drég komunikacji na terenie budowy oraz oznaczenie stref
niebezpiecznych.

e) Zapewnienie dostaw mediéow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
budowy w porozumieniu z ich dostawcami.

f) Zdjecie gleby urodzajnej i wyznaczenie strefy jej sktadowania.

g) Opracowanie i wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu zwigzanego z
funkcjonowaniem budowy wraz 2z ponoszeniem optat zwigzanych z
ewentualng zmiang organizaciji ruchu.

h) Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

i) Zgromadzenie niezbednych narzedzi i sprzetu.

i) Usytuowanie maszyn budowlanych.

k) Dla potrzeb transportu pionowego materiatéw rozbiérkowych i budowlanych
wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport pionowy witasnymi
urzgdzeniami.

I) Zapewnienie oswietlenia placu budowy.

m) Zapewnienie ochrony mienia.

n) Zapewnienia ewentualnego zrzutu wody w trakcie wykonywania robdt
fundamentowych.

2.3.5. Wymagania dotyczace elementéw zagospodarowania terenu.
a) Zagospodarowanie terenu obejmuje:

- Wykonanie uktadu komunikacyjnego drég, parkingéw i chodnikéw.
- Wykonanie terenéw zielonych.
- Wykonanie niezbednych elementéw matej architektury.

b) Nalezy wskaza¢ rozwigzanie ewentualnych kolizji, ktére moga by¢
zinwentaryzowane na etapie opracowania mapy do celéw projektowych.

c) Teren inwestycji powinien posiada¢ oswietlenie nocne dostosowane do
sposobu uzytkowania terenu po zapadnigciu zmroku z zastosowaniem lamp
LED.

d) Nalezy przewidzie¢ niezbedng roslinnosc¢ o funkcjach dekoracyjnych.

Rozwigzania zagospodarowania terenu zostalty opisane w koncepciji
architektonicznej (Zatgcznik nr 2)

2.3.6. Wymagania dotyczace architektury.

a) Budynki powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb trwaly,
estetyczny, z takich materiatdw i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie
stanowit zagrozenia dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow i byt
funkcjonalny oraz ekonomiczny w eksploatacji.

b) Projektowane budynki powinny by¢ funkcjonalnie potgczone z otaczajgcym
terenem ogdlnodostepnym za posrednictwem ciggdw pieszych i jezdnych.

c) Nalezy stosowaé materiaty wysokiej jakosci ze szczegélnym uwzglednieniem
ich trwatosci i odpornosci na czynniki atmosferyczne.
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d) Nalezy stosowa¢ okna energooszczedne o niskim wspotczynniku
przewodzenia ciepfa.

Rozwigzania architektoniczne zostaty opisane w koncepcji architektonicznej
(Zatacznik nr 2)

23.7. Wymagania dotyczace konstrukciji.

a) Budynek przedszkola nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz zgodnie z wiedzg techniczng. Projekt w zakresie branzy
konstrukcyjnej powinien zostaé wykonany w niezaleznych opracowaniach:
projekt budowlany, techniczny, projekt wykonawczy oraz projekty
warsztatowe. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ m.in. wymagania
stawiane w ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego”.
Projekt budowlany i wykonawczy winien by¢ opracowany i sprawdzony przez
osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.

b) Projekt techniczny powinien okresla¢ rozwigzania techniczne poszczegdlnych
elementéw konstrukcji budynku oraz umozliwiaé jednoznaczne okreslenie
ilosci uzytych materiatéw (opis techniczny, zestawienia obcigzen, obliczenia,
rysunki szalunkowe/zestawcze, rysunki zbrojenia elementéw, rysunki
techniczne elementéw stalowych, zestawienia materiatéw).  Ustrgj
konstrukcyjny no$ny nalezy zaprojektowac¢ w technologii zelbetowej.

c) Klasa ekspozycji Srodowiska dla betonu wg obowigzujgcych przepiséw i norm.
Konstrukcje zelbetowe z betonu klasy wynikajgcej z obliczen konstrukcyjnych
lecz nie stabszej niz C25/30 (B30). Fundamenty, $ciany fundamentowe i inne
elementy narazone na kontakt z wodg gruntowg, wykona¢ dodatkowo z
betonu wodoszczelnego min. W8. Klase korozyjnosci Srodowiska
zweryfikowac z parametrami agresywno$ci wody uzyskanymi z dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

d) Stal profilowa S235JR, S355JR lub inne o wyzszej wytrzymatosci w
przypadku koniecznosci zastosowania.

Rozwigzania konstrukcyjne zostaty opisane w koncepcji architektonicznej
(Zatacznik nr 2)

2.3.8. Wymagania dotyczace instalacji.

e) Przewidziany do realizacji budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie
niezbedne do wtasciwego funkcjonowania instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
zgodnie z jego przeznaczeniem.

f) Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

g) Instalacje przebiegajace w obrebie pomieszczen uzytkowych wykonaé jako
zabudowane (sufity podwieszane/zabudowy GK). Dopuszcza sie lokalne
obnizenia sufitéw podwieszonych w sanitariatach i komunikaciji.

Rozwigzania instalacyjne zostaly opisane w koncepcji architektonicznej
(Zatacznik nr 2)

2.4. Wymagania szczegoétowe dotyczace dokumentacji odbiorowe;j.

Szczegotowy zakres i sposob odbioru dokumentacji projektowej zostanie okreslony w SIWZ
oraz Umowie.

2.4.1. Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.
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2.4.2.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy
niezbedne pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez
Inwestora wnioski materialtowe, dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz
mape powykonawczg zrealizowanych sieci, przylaczy przyjeta do zasobow
kartograficznych. Wykonawca zobowigzany jest objgé pomiarem powykonawczym
zrealizowany obiekt budowlany oraz inne prace objete zakresem umowy Ilub
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zostaé opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza musi byc¢
sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu uprawnienia
budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona przez kierownika
budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Za ,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i
pomiaréw, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania w zakresie dokumentéw odbiorowych.

Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty w formie oryginatu oraz potwierdzonych za zgodnos¢ z

oryginatem kopii:

1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robét i sieci
uzbrojenia terenu (potwierdzone przez Kierownika budowy, Projektantow i
Inspektora  Nadzoru) zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego,

2. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

3. Wersje elektroniczng wyzej wymienionych dokumentéw (edytowalng, pliki
tekstowe z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy
geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem .dxf) na nosniku DVD lub CD oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

4. Ksigzka obiektu budowlanego.

5. Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa
niezbednych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania wraz z
otoczeniem.:

« obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzng;

* na wykonanie sieci zewnetrznych;

+ ewentualne potwierdzenia zgloszeh zakonczenia budowy i rozpoczecia
uzytkowania dla elementéw infrastruktury niewymagajgcych pozwolenia na
budowe.

6. Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym z:

« Inspekcji Ochrony Srodowiska

» Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

» Panstwowej Inspekcji Pracy

» Panstwowej Strazy Pozarnej

wraz z ewentualnymi protokotami pokontrolnymi.
7. Pozwolenia na budowe:

« dla wykonanych obiektow,

* na wykonanie sieci zewnetrznych

* ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszen na wykonanie przytgczy oraz

elementow

infrastruktury technicznej,

8. Kompletny Dziennik Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy,
kierownikow robot budowlanych oraz inspektoréw nadzoru budowlanego o
wykonaniu budynku oraz instalacji zgodnie z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg, normami i przepisami oraz sztukg budowlang oraz
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uporzadkowaniu placu budowy.

9. Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajgcego przynaleznos¢ do
odpowiedniej izby Samorzgdu Zawodowego kierownika budowy, kierownikéw
robét i inspektorow nadzoru.

10. Kompletna lista dostawcéw urzgdzen oraz podwykonawcow wraz danymi
teleadresowymi.

11. Os$wiadczenia podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem uiszczenia zaptaty na ich
rzecz.

12. Wykaz zamontowanych urzgdzen, sprzetu, armatury

13. Harmonogram obstugi serwisowe;j.

14. Harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych.

15. Zestawienie umow serwisowych wraz z listg teleadresowa.

16. Zestawienie list i protokotdéw usterkowych, dla robét i usterek podlegajgcych
wykonaniu.

17. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w
ramach Narady Koordynacyjne;.

18. Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia.

19. Ksigzki rewizyjne dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi UDT.

20. Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
zatwierdzona przez uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.

21. Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.

22. Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.

KLAUZULA.

Mimo dotozenia wszelkich staran, aby niniejsza dokumentacja wraz z zatgcznikami byta
czytelna i kompletna, czes$¢ rozwigzan moze ulec zmianie, lub bedzie musiata byc¢
doprecyzowana na kolejnych etapach realizacji (projekt budowlany, projekt techniczny,
nadzory autorskie w trakcie rob6t budowlanych). Niektérych elementéw i robét budowlanych
nie da sie doktadnie przewidzie¢ na biezgcym etapie, inne bedg musiaty ulec zmianie w
stosunku do zatozen projektowych wraz z postepem prac i biezgcym nadzorem
konstruktorskim i architektonicznym, co rowniez przetozy sie na rozwigzania instalacyjne.
Program  funkcjonalno-uzytkowy nalezy rozpatrywa¢ razem z innymi dokumentami
zamoéwienia (np. SIWZ, umowa) dostarczonymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ kalkulaciji
dla poszczegdlnych zakreséw robaét.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora.

W  przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym wykonane prace projektowe, roboty budowlane i
instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy zawarte w materiatach przetargowych uwzgledniajg standard minimalny
dla materiatéw, instalacji i urzgdzeh, niezbedny do wilasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu dokumentach. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ Inwestorowi i
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (PFU wraz z zatgcznikami) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji muszg zosta¢ wykonane,
zamontowane i uruchomione, a ich brak w dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich wykonanie lub dostarczenia i zamontowania.
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W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyécig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienie urzgdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcag procedurg. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez
przeszkolenie personelu Inwestora.

Majgc na wzgledzie powyzsze uwarunkowania Wykonawca musi zatozy¢ pewien margines
bezpieczenstwa w ramach skfadanej oferty na prace dodatkowe, ktére nie mogly by¢
przewidziane na etapie projektowania.
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B. CZESC INFORMACYJNA.

4. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania budowlanego w formule ,zaprojektu;j” i ,wybuduj”
dla inwestycji p.n.:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO PRZY UL. PROKOCIMSKIEJ
KRAKOWIE

4.1.

4.2.

43.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym zapisami Uchwaty Nr
LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wielicka — Wschod”.

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami okreslonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada lub bedzie posiadat prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

= Uchwata Nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Wielicka —
Wschoéd”.

= Zarzadzenie Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”.

= Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

= Zarzadzenie nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegbétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakow i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen
zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwigzku z kolizjg z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzgdzajgce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej
Krakow.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

= Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Poz. 1839)

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.).
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4.4.

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996, Nr 62, poz. 285).

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z
pbzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)

= Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2022
r., poz. 2132 oraz Dz. U. z 2023 r., poz. 588).

= Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 12. 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z
2020 r., poz. 1604)

= Rozporzagdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1).

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(t.j: Dz. U. 2023, poz. 822)

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023, poz. 1563)

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057).

Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
Zamawiajgcy dysponuje dokumentami formalno-prawnymi zwigzanymi z realizacjg

inwestycji. dokumenty sg integralng czescig niniejszego opracowania i znajdujg sie w
Zatgczniku nr 5.
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