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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
CZĘŚĆ OPISOWA I 

STRONA TYTUŁOWA 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” 
2. Adres obiektu budowlanego: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II,  
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 47  
Identyfikator działki 101601_1.0011.586, Województwo łódzkie, Powiat tomaszowski, Gmina M. 
Tomaszów Maz., Obręb11, Numer działki 586  
 
3.Nazwy i kody:  
Dział 

Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Grupa 
Klasa 
Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Roboty budowlane 
Grupa 45.1    

Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania 
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.02 Roboty rozbiórkowe 
Klasa 45.11 45111300-1 ST.01.03 Roboty rozbiórkowe 

Grupa 45.2    

Klasa 45.21 45214200-2 ST.02.01 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem 

Klasa 45.22 45223100-7 ST.02.02 Konstrukcje stalowe 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.03 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.04 Przyłącze i siec wodociągowa 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.05 Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.06 Przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.07 Drenaż 
Klasa 45.26 45261000-4 ST.02.08 Pokrycia dachowe i obróbki 
Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.09 Betonowanie 
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.10 Betonowanie bez zbrojenia 
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.11 Zbrojenie 
Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.12 Roboty murarskie 

Grupa 45.3    
Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 Roboty instalacyjne elektryczne 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.02 Instalacje sanitarne 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.03 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.04 Przyłącze centralnego ogrzewania 
Klasa 45.33 45332000-3 ST.03.05 Instalacja wodno-kanalizacyjna 
Klasa 45.33 45332200-5 ST.03.06 Instalacja wodociągowa i hydrantowa 
Klasa 45.33 45332300-6 ST.03.07 Kanalizacja sanitarna 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie 
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.02 Roboty dociepleniowe elewacji 
Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.03 Stolarka budowlana 
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.04 Okładziny podłogowe 
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.05 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych  
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.06 Roboty malarskie 
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.07 Bezspoinowe systemy ocieplania 
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.08 Ścianki i okładziny systemowe g/k 

 
4. Nazwa i adres zamawiającego: 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
5. Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Tomasz Wąs w specjalności architektonicznej, mgr inż. Łukasz Staszak w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, dr inż. Tomasz Jerominko w specjalności instalacyjnej sanitarnej, mgr 
inż. Agnieszka Pietrzykowska w specjalności instalacyjnej elektrycznej. 
6.Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: 
Strona tytułowa 
Część opisowa I 
- Opis 
-  Rysunki -  Zagospodarowanie terenu, Rzuty kondygnacji budynku  
Część opisowa II 
III. Część informacyjna 
 
Łódź, marzec 2023 r. 



 

2 

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” 
2. Adres obiektu budowlanego: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II,  
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 47  
 
Spis treści części opisowej. 
CZĘŚĆ OPISOWA I 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – powierzchnia obiektu  
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
2.2. Wymagania dotyczące architektury 
2.3. Wymagania dotyczące wykończenia 
2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 
2.6. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnej 
2.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
4. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
5. Dokumentacja fotograficzna 
6. Wizualizacje budynku 1a 
 
7. Rysunki: 
Rys.1A   Zagospodarowanie terenu  
Rys.1B   Zagospodarowanie terenu 
Rys.2   Rzut parteru  
Rys.3   Rzut piętra 
Rys.4   Rzut dachu 
Rys.5   Przekrój 
Rys.6   Elewacje 
Rys.7   Budynek istniejący H - ingerencje budowlane 
Rys.8   Rzut parteru –wytyczne instalacyjne 
Rys.9   Rzut piętra - wytyczne instalacyjne 
Rys.10 Schemat zasilania 
Rys.11 Legenda 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA II 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYPOSAŻENIA OBIEKTU 
 
2.3.1. Tabela - Wymagania dotyczące pomieszczeń. 
2.3.2. Wymagania dla posadzek, ścian, sufitów. 
2.3.3. Wymagania dla drzwi i okien wewnętrznych. 
2.3.4. Identyfikacja wizualna. logo i tablice informacyjne wewnętrzne. 
2.3.5. Wymagania dla windy. 
2.3.6. Wymagania dla podstawowego wyposażenia.  
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Branżowego Centrum Umiejętności wraz z 

urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego 

wyposażenia obiektu w części pomieszczeń oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i 

prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych.  

W branżowymi centrum umiejętności mającym powstać przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 

planowane jest kształcenie osób dorosłych, uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. 

Realizacja tych założeń będzie możliwa poprzez zastosowanie form kształcenia ustawicznego, a 

także kształcenie młodzieży w zawodach technik logistyk oraz magazynier-logistyk. W związku z tym 

w branżowym centrum umiejętności realizowane będą zajęcia dydaktyczne, kursy i szkolenia 

specjalistyczne oraz nadające uprawnienia. Planowane jest także nawiązanie współpracy z 

pracodawcami i kształcenie przyszłych pracowników dla tych firm. 

 

Zamówienie obejmuje: 

A. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obiektu. 

1. Opracowanie mapy do celów projektowych. 

2. Wykonanie badań geotechnicznych, ewentualnie dokumentacji geologiczno -inżynierskiej. 

3. Opracowanie inwentaryzacji drzewostanu w zakresie terenu inwestycji. 

4. Opracowanie projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno 

– budowlanego, wraz z uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

5. Opracowanie projektu technicznego - wykonawczego. 

6. Opracowanie projektu robót w budynku istniejącym H. 

Ponadto: 

7. Prowadzenie czynności, których celem jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

8. Nadzór autorski projektantów. 

9. Kierownictwo budowy. 

10. Prowadzenie czynności niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z 

kompletacją dokumentacji, wykonaniem wymaganych w tym celu badań i sprawdzeń. 

11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Dokumentacja projektowa ma obejmować architekturę, konstrukcję, wszystkie występujące w obiekcie 

instalacje, wykończenie pomieszczeń, kolorystykę elewacji, urządzenie zieleni, wyposażenie w 

elementy małej architektury. 

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

rozporządzeniami i normami. Projekt powinien posiadać uzgodnienia rzeczoznawców do spraw san-

epid, bhp i zabezpieczeń ppoż.  

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję architektoniczną obiektu z  

rzutami kondygnacji, kolorystyką elewacji, wnętrz, wizualizacją bryły budynku i koncepcję 

zagospodarowania terenu. Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie 

drukowanej i w formie elektronicznej (pdf i edytowalnej). 
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B. Budowę budynku. 

Budynek ma być wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacji sanitarnej, hydrantową, centralnego ogrzewania zasilaną pompą ciepła, wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, instalacje elektryczne w tym niskoprądowe teleinformatyczne i sygnalizacji 

alarmu pożarowego w zakresie niezbędnym do sterowania drzwiami i systemem oddymiania. 

Budynek ma być wyposażony w instalację fotowoltaiczną. 

 

C. Wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku H szkoły w zakresie niezbędnym dla 

połączenia z nowym obiektem: 

- wykonanie otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej, 

- wydzielenie korytarza w istniejących pomieszczeniach, 

- przebudowę instalacji wewnętrznych w związku z wykonaniem ścian działowych - dostosowanie 

instalacji elektrycznej i grzewczej, 

- roboty remontowe - wykonanie tynków na ościeżach, malowanie pomieszczeń podlegających 

przebudowie, uzupełnienie lub wymiana wykończenia podłogi na połączeniu budynków  

-wykonanie odprowadzenia wody z dachu, do którego projektowany budynek będzie przylegał. 

 

D. Zagospodarowanie terenu. 

- Demontaż ogrodzenia z cokołem. 

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonych. 

- Ukształtowanie terenu - niwelację terenu w rejonie stanowisk przeładunkowych. 

- Budowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych. 

- W pasie drogowym przebudowa - poszerzenie istniejącego zjazdu i wykonanie chodnika. 

- Umocnienie skarpy płytami ażurowymi. 

- Przebudowa schodów zewnętrznych terenowych do budynku położonego przy placu manewrowym. 

- Przebudowa / rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie. 

- Przebudowa / rozbudowa kanalizacji sanitarnej. 

- Rozbudowa instalacji wody z hydrantem zewnętrznym. 

- Budowa linii energetycznej zasilającej z rozdzielni abonenckiej przy stacji transformatorowej w 

budynku H. 

- Rozbudowa / przebudowa oświetlenia terenu. 

- Instalacja pylonu informacyjnego przy wjeździe na teren. 

- Montaż elementów małej architektury min. ławki, kosze, pylon. 

- Od strony ulicy budowa ogrodzenia z profili stalowych zimnogiętych lakierowanych proszkowo, na 

cokole betonowym, budowa bramy przesuwnej z napędem, sygnalizacją zadziałania, budowa furtki z 

domofonem, szlabanu automatycznego z wideodomofonem. 

- Od strony budynku warsztatu budowa ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej na cokole 

betonowym. 

- Urządzenie terenu zielonego w tym nasadzenie krzewów. 

- Wycinka drzew w niezbędnym zakresie. 

- Nasadzenia zastępcze drzew. 

 

E. Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu. 

W zakresie zamówienia należy zamontować wyposażenie pomieszczeń socjalnych nr 12, 30, 35 oraz 

sanitarnych nr 17-21, 23-27, 38-39, 41. Wyposażenie meblowe i BHP oraz technologiczne zostaną 

zrealizowane wg. odrębnych zamówień. 

F. Wyposażenie obiektu w elementy identyfikacji wizualnej. 
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Na każdym etapie projektowania i budowy Branżowego Centrum Umiejętności  w Tomaszowie 

Mazowieckim należy zapewnić zgodność z dokumentem „Zgodność przedsięwzięć finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH PODRĘCZNIK 

DLA BENEFICJENTA" 

Wszystkie pomieszczenia w budynku muszą spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Obwieszczenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) 

Wszystkie urządzenia i maszyny muszą posiadać odpowiednie atesty.  

 

Obiekt na być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami – wg 

obowiązujących przepisów – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku jak i na 

zewnątrz wraz z dostosowaniem sprzętu dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności, różnymi 

potrzebami. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

Powierzchnia terenu inwestycji    5000 m2 

 

Powierzchnia zabudowy budynku BCU:  1304 m2 

Powierzchnia wewnętrzna budynku BCU:  2169 m2 (1225+944) m2 

Powierzchnia netto budynku BCU:   2017 m2 

Powierzchnia wewnętrzna jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych 
 
Powierzchnia części budynku H,  

w której należy wykonać roboty budowlane:  58 m2  

 

Zagospodarowanie terenu: 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych do rozbiórki 2795 m2 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych do wykonania  1685 m2 

Powierzchnia terenu zielonego do urządzenia  1050 m2  

   

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek BCU ma być zlokalizowany na działce nr 586 obręb 11, na której jest zlokalizowany Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Teren inwestycji jest zagospodarowany, ogrodzony. Teren jest uzbrojony w instalacje wody, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu. 

 

Teren na którym planowana jest inwestycja posiada obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania 

przestrzennego - Uchwała NR IX/72/2015  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 

kwietnia 2015 r.  

 Teren inwestycji jest w nim oznaczony symbolem 6.16.U 

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.16.U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%; 

4) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

a) minimalna – 0,2, 

b) maksymalna – 1,8; 

5) maksymalna wysokość zabudowy – 13 m; 

6) geometria dachów: 

a) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 20º do 35º lub dachy płaskie, 

b) w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych – przeciwległe połacie dachu o 

jednakowych kątach 

nachylenia, 

c) zakaz realizacji przekryć łukowych i kopuł; 

7) dojazd – ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi oraz dopuszczonymi planem drogami 

wewnętrznymi; 

8) obowiązująca, pierzejowa „b” oraz nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na rysunku planu. 
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Ustala się, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, minimalny wskaźnik miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych: 

- minimum 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w usługach oświaty, ale nie mniej niż 4 miejsca 

postojowe na jeden obiekt. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Projektowany budynek jest obiektem edukacyjnym. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko. Budowa obiektu nie stanowi 

zagrożenia dla, wód powierzchniowych oraz gleby. Niezbędna jest wycinka drzew w miejscu budowy 

budynku i nawierzchni utwardzonych. 

 

Obiekt powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób zgodny z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, zwłaszcza dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. 

Dostępność może być zapewniona przez stosowaniu zasad uniwersalnego projektowania - to znaczy 

projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 

wszystkich, w możliwie największym stopniu, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz 

stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla 

osób z niepełnosprawnościami. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania 

dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to 

potrzebne.  
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe – powierzchnia i kubatura obiektu  

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO POMIESZCZEŃ  - STAN PROJEKTOWANY 

Nr pom. Poziom Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  /m2/ 

1 0 Hala magazynowa I (klasyczna) 137,0 

2 0 Hala magazynowa II (automatyka) 137,0 

3 1 Pracownia komputerowa 96,0 

4 1 Pracownia kompletacji i obsługi klienta 100,0 

5 0 Pracownia produkcji 

Pracownia specjalistyczna do praktycznej nauki zawodu 

100,8 

6 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych 86,3 

7 1 Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych 73,3 

8 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych 73,3 

9 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych 73,3 

10 +1 Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych 69,0 

11 +1 Pokój nauczycielski 35,0 

12 +1 Zaplecze socjalne nauczyciele 12,0 

13 0 Zaplecze Hala magazynowa I (klasyczna) 13,8 

14 0 Zaplecze Hala magazynowa II (automatyka) 13,8 

15 +1 Zaplecze Pracownia teoretycznych przedmiotów zawod. 11,6 

16 +1 Zaplecze 4 Pracownia kompletacji i obsługi klienta 11,6 

17 0 Szatnia damska z łazienką - Nauczyciele/personel 8,3 

18 0 Szatnia męska z łazienką - Nauczyciele/personel 8,3 

19 0 Szatnia NPS z łazienką i prysznic  8,5 

20 0 Toaleta dla uczniów damska 15,6 

21 0 Toaleta dla uczniów męska 15,6 

22 0 Szatnia ogólna 124,4 

23 +1 Toaleta dla uczniów damska 15,4 

24 +1 Toaleta dla NPS 6,0 

25 +1 Toaleta dla uczniów męska 16,7 

26 +1 Toaleta damska - Personel/nauczyciele  5,2 

27 +1 Toaleta męska - Personel/nauczyciele 5,0 

28 0 Szatnia męska personelu 4,3 

29 0 Szatnia damska personelu 4,3 

30 0 Dyżurka Wraz z zapleczem socjalnym i szatnią (28-29) 17,8 

31 0 Pomieszczenie Biurowe 1 26,6 

32 0 Sekretariat 26,6 

33 0 Gabinet dyrektorski 30,6 

34 0 Sala narad 33,5 

35 0 Pomieszczenie socjalne 17,5 

36 0 Pomieszczenie Biurowe 2 20,5 

37 0 Pomieszczenie Biurowe 3 20,5 

38 0 Łazienka administracyjna damska (dyrekcja) 5,1 

39 0 Łazienka administracyjna męska 5,1 

40 0 Serwerownia 11,4 

41 0 Pomieszczenie porządkowe  5,0 
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42 0 Pomieszczenie węzła c.o. 19,5 

43 0 Sprężarkownia 3,4 

44 0 Komunikacja parter 181,8 

45 0 Śluza zmiany obuwia 34,8 

46 0 Korytarz administracja 70,6 

47 0 Klatka schodowa 15,8 

48 +1 Klatka schodowa 15,5 

49 +1 Korytarz piętro 174,0 

  RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 2017,0 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 

Kubatura brutto od poziomu +/-0 budynku około: 11 214 m3 

Powierzchnia netto budynku  2017 m3   
 
Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 23 % 

 

c) powierzchnie utwardzone i do założenia zieleni 
 

L.p. ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA [m2] 

1 Nawierzchnie do rozbiórki 2795 

2 Chodniki, parkingi, ciągi pieszo-jezdne 1685 

3 Teren zielony 1050 

   

 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni 

LP PARAMETR UŻYTKOWY TOLERANCJA 

ZMNIEJSZENIE 

TOLERANCJA 

POWIĘKSZENIE 

1 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NETTO 

POMIESZCZEŃ W OBIEKCIE 

-0,50% +4% 

2 POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ 

UŻYTKOWYCH –SAL, GABINETÓW 

-4,00% +10% 

3 POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ 

SANITARNYCH 

-4,00% +20% 

4 POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI Nie określa się Nie określa się 

 

Uwagi:  

1. Powierzchnię komunikacji należy dostosować do potrzeb – tolerancji nie określa się. 

2. Dopuszcza się zmiany powierzchni pomieszczeń w zakresie wykraczającym poza wyżej 

wymienione tolerancje za zgodą zamawiającego, szczególnie wynikające z przyczyn technicznych. 

3. Pomieszczenia techniczne na rozdzielnie itp. zaprojektować w miarę potrzeby, w ramach podanej 

wielkości łącznej powierzchni netto pomieszczeń. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

A. Istniejące obiekty budowlane. 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są: 

- istniejący budynek H szkoły, 

- nawierzchnie utwardzone dojazdy, place i chodniki, 

- uzbrojenie podziemne, 

- drzewa. 

Działka jest ogrodzona. 

 

B. Przygotowanie terenu budowy 

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie występujących studzienek instalacyjnych i zabezpieczenie 

wykopów. 

Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie szkoły ogrodzenie placu budowy musi być wykonane w 

sposób trwały, zabezpieczający przed wtargnięciem osób z zewnątrz. Bramy wjazdowe i wejścia od 

strony szkoły nie mogą być pozostawione otwarte. W trakcie prowadzenia robót powinien być 

zapewniony dozór terenu, po zakończeniu pracy teren powinien być zamknięty. Teren prowadzenia 

robót powinien być wyraźnie oznakowany.  

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować 

inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.  

Na terenie, lub w budynku, powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników i zaplecze sanitarne.  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać zasilanie placu budowy – w uzgodnieniu z zamawiającym. 

  

Ciężkie i uciążliwe prace budowlane wykonywać w czasie uzgodnionym z dyrekcją szkoły. 

 

C. Wymagania ogólne 

O wykonywanych robotach, harmonogramie prac, oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformować zamawiającego. 

Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie Szkoły roboty powodujące duże natężenie hałasu i drgania 

(np. rozbiórkowe) wykonywać w porze uzgodnionej z dyrekcją Szkoły.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić  etapy prowadzenia robót i obszar 

prowadzenia robót wymagający zabezpieczenia w danym etapie. Przy wykonywaniu prac na 

wysokości należy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami ochronnymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów-

kursantów i innych użytkowników Szkoły na terenie nie ogrodzonym zabrania się pozostawiania 

wykopów po zakończeniu robót w danym dniu. Należy wyznaczyć drogi przewidziane dla poruszania 

się pieszych i pojazdów w trakcie prowadzenia robót.  

Nie należy przegłębiać wykopów i wykonywać wykopów niżej poziomu fundamentu istniejącego 

budynku. Przy prowadzeniu prac fundamentowych należy wykonać wykopy kontrolne w celu 

zlokalizowania istniejących sieci.  

Materiały pozostałe po budowie powinny zostać posegregowane i przekazane na odpowiednie 

składowiska.  Na terenie przy budynku należy wyznaczyć miejsce rozładunku materiałów i załadunku 

materiałów zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2.2. Wymagania dotyczące architektury 

 

Dopuszcza się zmianę zagospodarowania terenu i układu pomieszczeń w budynku w 

uzgodnieniu z zamawiającym. 

 

A. Rozwiązanie architektoniczne 

Zagospodarowanie terenu i układ pomieszczeń przedstawiono na rysunkach. 

Forma budynku powinna być współczesna, dostosowana do istniejącego obiektu - budynków E/F i H. 

Skala i charakter architektury powinien uwzględniać istniejące budynki szkoły. 

Projektowany budynek BCU jest dwukondygnacyjny, jednobryłowy, z dachem płaskim. 

Budynek jest połączony z budynkiem H. 

 

B Rozwiązanie funkcjonalne 

W budynku znajdą się pomieszczenia dydaktyczne – sale zajęć, pomieszczenia biurowe dyrekcji i 

administracji, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne pracowników, szatnie, toalety i 

pomieszczenia techniczne. 

W budynku przewiduje się przebywanie do 293 osób będących stałymi użytkownikami, w tym 264 

kursantów i 29 osoby personelu. 

 

Komunikacja zewnętrzna  

Główne wejście zlokalizowane jest w elewacji południowej, od strony wjazdu na teren. Ponadto 

budynek posiada wejścia do klatki schodowej, administracji, holu, hali i pomieszczenia technicznego. 

Wszystkie wejścia maja być dostępne z poziomu terenu. 

Komunikacja wewnętrzna pionowa odbywać się będzie za pomocą windy dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych i schodów.  

W poziomie budynek BCU połączony jest z przylegającymi budynkiem H. 

 

Użytkownicy budynku 

Grupa    Ilość osób 

Kursanci M   144 

Kursantki K   120 

Pedagodzy   15 

Administracja   10 

Personel techniczny 4 

 

Dla poszczególnych grup użytkowników należy zapewnić pomieszczenia sanitarne i socjalne. 
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C. Podstawowe rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko 

Ogrzewanie 

Płaszczyznowe: podłogowe. 

 

Przegrody budynku. 

Maksymalne współczynniki przenikania ciepła przegród: 

Ściany zewnętrzne  – 0,120 W/m2K 

Dla ściany hali dopuszcza się 0,17. 

Stropodach/dach  – 0,100 W/m2K 

Okna    – 0,800 W/m2K 

Drzwi zewnętrzne  – 1,100 W/m2K 

Podłoga na gruncie   – 0,120 W/m2K 

Należy tak zaprojektować budynek tak, aby graniczna wartość liniowych współczynników strat ciepła 

mostków cieplnych, wynosiła ≤ 0,05 W/mK. 

 

Oświetlenie: 

LED z modułami do sterowania. 

Sterowanie : 

- pomieszczenia komunikacyjne, sanitariaty, pomieszczenia techniczne – czujniki obecności  

- pozostałe – sterowanie natężeniem oświetlenia poprzez pomiar oświetlenia naturalnego  

 

OZE 

Instalacja PV, moc 35 do 50 kWp.  

 

Chłodzenie 

Ograniczenie zewnętrznych zysków ciepła poprzez zaprojektowanie statycznych lub ruchomych 

elementów zacieniających przegrody przezroczyste na elewacji południowej i zachodniej. 

 

Ciepła woda użytkowa 

Podgrzewacze przepływowe + baterie automatyczne „bezdotykowe”.  

 

Instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego zaprojektować w oparciu o oprawy ze źródłami 

typu LED z uwzględnieniem automatycznej regulacji wykrywającej obecność użytkowników oraz 

wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wydajność źródeł światła. 

Baterie umywalkowe automatyczne o działaniu czasowym. 
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D. Ochrona pożarowa. 

Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji, powierzchnia wewnętrzna. 

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony 

Wysokość budynku wynosi około 9,0m. Kwalifikuje to obiekt do grupy budynków niskich (N). 

Budynek ma powierzchnię zabudowy powierzchnię wewnętrzną 2169 m2 (1225+944) m2 

Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Część dydaktyczna projektowanego budynku szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.  

Hale magazynowe, służące celom dydaktycznym zaliczone są do PM. Dopuszcza się klasyfikację hal 

jako ZL – wg. ustaleń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. 

Klasa odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany zewnętrzne i dachy, elementy budowlane, oraz o klasa reakcji na ogień elementów 

wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla części budynku PM, jednokondygnacyjnego –klasa E. 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku  ZLIII dwukondygnacyjnego –klasa D.  

Wymagania dla elementów budynku w klasie D: 
 Klasa odporności ogniowej elementów budynku - wymagana 

1 2 3 4 5 6 7 

 Główna  

konstrukcja nośna 

Konstrukcja 

dachu 

Strop Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

„D” R 30 --- REI 30 EI 30 --- --- 

Inne wymagania: 

-Budynek z elementów NRO.  

-Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę schodów o odporności ogniowej co najmniej REI 

30.  

-Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji wykonane z materiałów niepalnych, o klasie 

odporności ogniowej co najmniej R 30 (§ 249 WT). 

- Obudowa dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15. 

 

Sufity podwieszone zaprojektować z materiałów niepalnych. Wykładziny podłogowe zaprojektować 

z materiałów trudno zapalnych i niepalnych. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów 

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, jest zabronione.  

 

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń i stref nie występuje. 

 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległości od sąsiadujących obiektów 

budowlanych, działek lub terenów, parametry wpływające na odległości dopuszczalne. 

Projektowany budynek będzie przylegał do istniejącego budynku dydaktycznego H. 

Budynek H jest parterowy, niski, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynków wyniesie około 6,0m. 

Należy zastosować przegrody zewnętrzne, okna i drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej w celu 

wydzielenia budynków jako odrębnych stref pożarowych. 
 
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych. 

Budynek jest budynkiem niskim, o powierzchni strefy pożarowej ZL III przekraczającej 1 000 m2  w 

związku z tym droga pożarowa jest wymagana. 
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Do budynku należy doprowadzić drogę pożarową, szerokości co najmniej 4m, o utwardzonej 

nawierzchni, umożliwiającą przejazd w odległości co najmniej  5,0 m od  budynku. 

Należy zapewnić połączenie z drogą pożarową wyjść budynku utwardzonym dojściem o szerokości 

minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub 

drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. 

Hydranty zewnętrzne. 

Należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20dm3/s łącznie z co najmniej 2 

hydrantów. Na terenie zlokalizowany jest jeden hydrant w odległości 17 m od projektowanego 

budynku.  

 

Charakterystyka zagrożenia pożarowego. 

Materiałami palnymi w części dydaktycznej budynku będą elementy wyposażenie wnętrz. W halach 

magazynowych materiałami palnymi będą palety, opakowania kartonowe i z tworzywa. 

Gęstość obciążenia ogniowego będzie do 500MJ/m2. Materiały niebezpieczne pożarowo w budynku 

zasadniczo nie występują.. 

 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w pomieszczeniach, 

których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. W budynku przebywają osoby sprawne 

fizycznie, poruszające się samodzielnie. Przewiduje się, że w obiekcie przebywać będzie 

jednocześnie do 293 osób, w różnych pomieszczeniach. 

Nie występują pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. 

 

Podział obiektu na strefy pożarowe, oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego 

wykonania. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL III w budynku niskim wynosi 8000m2. 

Parter i piętro budynku -  powierzchnia wewnętrzna łącznie wyniesie około  2169 m2  

Część dydaktyczna dwukondygnacyjna oraz część budynku zawierająca hale będą stanowiły odrębne 

strefy pożarowe. 

Przylegający budynek H jest parterowy zaliczony do kat. zagrożenia ludzi ZL III  

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynków –klasa D. 

Dla klasy odporności pożarowej budynku D wymagana odporność elementów oddzielenia 

pożarowego wynosi:  

- dla ścian REI60, 

- dla stropów w ZL REI 30, 

- drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych  EI 30. 

Izolacja termiczna ścian  na granicy stref pożarowych oraz pas pionowy szer. 2,0m od strony 

sąsiedniej strefy powinna być wykonana z wełny mineralnej niepalnej.  
 
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z 

warunkami przyjętymi do jej określenia. 

Gęstość obciążenia ogniowego będzie do 500MJ/m2.  

 

Warunki ewakuacji ludzi. 

Ewakuacja z pomieszczeń na parterze będzie odbywać się przez korytarz do wyjść na zewnątrz 

budynku, albo do sąsiedniej strefy pożarowej. Ewakuacja z pomieszczeń piętra będzie się odbywać 

przez korytarz do obudowanej klatki schodowej z wyjściem na zewnątrz.  
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Klatka schodowa ma być obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi EIS30, i wyposażona w 

system oddymiania grawitacyjnego  (§ 245 WT). 

Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną są o długości nie przekraczającej 50m.  

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZL III wynoszą 30m (w tym nie 

więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojściu i 60 m przy dwóch dojściach. 

Długość przejścia w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niż 1,4 m   

 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych. 

Budynek ma być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Budynek w strefie zaliczonej do kat. ZL III ma być wyposażony w Hydranty 25.  

Hydranty 25 są wymagane - powierzchnia strefy pożarowej kat. ZLIII przekracza 1000m2. 

W strefie pożarowej produkcyjno magazynowej gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 

MJ/m2 - hydranty 52 nie są wymagane.  

Budynek ma być wyposażony w System sygnalizacji pożaru w zakresie niezbędnym do sterowania 

drzwiami klatki schodowej i szatni. 

Uwaga: 

do klatki schodowej, oraz szatni kursantów należy zastosować drzwi dwuskrzydłowe z 

elektrotrzymaczem i regulatorem kolejności zamykania, zamykające się automatycznie w przypadku 

wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożaru. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany. 

Instalacje elektryczne mają być zabezpieczone oznakowanym przeciwpożarowym wyłącznikiem 

prądu. Przewody wentylacyjne mają być niepalne. 
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2.3. Wymagania dotyczące wykończenia. 

Uwaga - szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia wewnętrznego i wyposażenia podano w 

oddzielnym tomie - Część opisowa II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I 

WYPOSAŻENIA OBIEKTU 

 

A. Przegrody. 

Pokrycie dachu membraną dachową grubości nie mniejszej niż 2,0mm. 

Elewacje części dwukondygnacyjnej wykonane jako ocieplone metodą lekką mokrą (ETICS).  

Tynki cienkowarstwowe silikatowo –silikonowe, albo silikonowe.  

Cześć elewacji przy wejściu ma być wykonana jako elewacja wentylowana, pokryta płytą HPL 

przeznaczoną do zastosowania na elewacji, NRO.  

Ściany zewnętrzne hal wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej. 

 

B. Izolacja termiczna ścian i dachu. 

Współczynniki przenikania ciepła przyjąć nie niższe niż wymienione w punkcie 2.2.C. 

Ocieplenie stropodachu wełna mineralna dwugęstościową. 

Ocieplenie całości elewacji wełną mineralną. 

Elewacja wentylowana z izolacją termiczną z wełny mineralnej niepalnej. W szczególności pasy 

elewacji na granicy stref pożarowych wykonane z wełny mineralnej niepalnej. 

Izolacje termiczne z materiałów palnych (jak styropian, polistyren ekstrudowany XPS) do izolacji 

podłogi i fundamentów, mogą być zastosowane wyłącznie na konstrukcji z materiałów niepalnych i 

zamknięte warstwą materiału niepalnego (wylewka, tynk, grunt).  

 

C. Drzwi i witryny zewnętrzne. 

Drzwi wejściowe do obiektu oraz witryny, wykonane o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze 

szarym, z wypełnieniem szkłem bezpiecznym, z oznakowaniem.  

 

D. Okna zewnętrzne. 

Okna o ramach aluminiowych lakierowanych w kolorze szarym, jak zamontowane w budynku H. 

W salach przeznaczonych do nauki, pomieszczeniach biurowych stosunek powierzchni okien, liczonej 

w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:7. W pojedynczych 

pomieszczeniach dopuszcza się 1:8. 

W danym oknie lub zestawie okien przynajmniej jedno skrzydło ma być rozwierano – uchylne. 

Pozostałe rozwierane do mycia. Wszystkie okna wyposażyć w rolety regulowane ręcznie – wymagania 

szczegółowe do tkaniny podano w oddzielnym tomie – Część opisowa II. Okna na elewacji 

południowej i zachodniej wyposażyć w żaluzje zewnętrzne. 

Na granicy stref pożarowych w elewacji wykonać okna o wymaganej odporności ogniowej. 

 

E. Drzwi wewnętrzne. 

Wymagania podano w oddzielnym tomie - Część opisowa II. 
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F. Zestawienie materiałów z kolorystyką. 

Ozna 

czenie 
Element / Materiał Kolor 

1 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy 

silikonowy lub silikatowo-

silikonowy, barwiony w masie. 

Biały ciepły 

NCS S 0502-Y 

2 Elewacja, strefa wejściowa 

obudowa ścian bocznych i sufitu. 

Płyta elewacyjna HPL 

Kolor żółty 

RAL 1023 

3 Elewacja hali magazynowej,  

Płyta warstwowa  

Struktura rowkowa pionowa 

Srebrzysty jasny 

9006 

4 Wykończenie cokołu. 

Tynk strukturalny, na bazie żywicy 

akrylowej i kruszyw kwarcowych, o 

kolorze jednorodnym, o strukturze 

kamienia łupanego (nie tynk 

mozaikowy -kamyczkowy), 

Ciepły, ciemny szary 

NCS S 7000-N 

 

5 profile fasady aluminiowo szklanej 

 

Kolor średni szary  

RAL 7016 

6 Szkło fasady Naturalny z zielonym 

odcieniem 

7 Okna zewnętrzne 

Okna wewnętrzne 

Kolor średni szary  

RAL 7016 

8 Parapety zewnętrzne 

 

Kolor jasny szary  

RAL 7016 

9 Obróbki blacharskie 

 

Kolor jasny szary  

RAL 7035  

10 Rury spustowe Srebrzysty jasny 

9006 

11 Poręcze Stal nierdzewna 

szczotkowana 

12 Wypełnienie balustrad i słupki 

 

Srebrzysty jasny 

9006 

13 Pokrycie dachowe 

 

Kolor jasny szary  

 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

A. W niezbędnym zakresie należy wykonać rozbudowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji na 

terenie. 

B. Nawierzchnie piesze przy budynku wykonać z kostki betonowej barwionej, w kolorze i formacie jak 

istniejąca. Grubość kostki 8 cm. Zastosować dwa formaty i kolory kostki – na nawierzchnie jezdne i na 

nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego. Podbudowę dostosować do wymaganej nośności. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe układać na ławie betonowej z oporem. 

Opaskę przy budynku wykonać  z otoczaków w kolorze białym o fi 40-80 mm, w pasie szerokości 

0,6m od budynku, zamkniętą obrzeżem.  
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C. Przy budynku przylegającym do placu manewrowego należy rozebrać istniejące schody terenowe i 

wykonać nowe z kostki betonowej dostosowane do nowej nawierzchni, ukształtować skarpy. 

D. zamontować słupy oswietleniowe 

E. Należy zamontować elementy małej architektury: 

- ławki 6 szt, 

- kosze 6 szt. 

 
FOTO. Istniejący kosz i ławka na terenie 

 

- pylon reklamowy dwustronny, wym. min.1,2x 4m, napisy i logo wyfrezowane, z wbudowanym 

oświetleniem dekoracyjnym, wskazujący kierunek szkoły, kolor RAL 7016 

 

Wyżej wymienione elementy powinny być spójne pod względem formy. Forma ma być prosta bez 

elementów historycznych. Ławki i kosze w formie identycznej jak istniejące na terenie.  

W przypadku wyboru ławek o innej formie konstrukcja ławek ma być wykonana jako odlew 

aluminiowy, lub ze stali nierdzewnej, siedziska z elementów drewnianych, zabezpieczonych od 

wpływów atmosferycznych, na które producent udzieli gwarancji.  

 

F. Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie Frontowe 

- Od strony ulicy budowa ogrodzenia z profili stalowych zimnogiętych lakierowanych proszkowo, na 

cokole betonowym, budowa bramy przesuwnej z napędem, sygnalizacją zadziałania, budowa furtki z 

domofonem, szlabanu automatycznego z wideodomofonem. 

Wzór bramy, furtki i ogrodzenia spójny z istniejącym nowym ogrodzeniem na terenie.  

 

Ogrodzenie boczne 

- Od strony budynku warsztatu budowa ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej na cokole 

betonowym. 

 

G. Wymagania dotyczące urządzania zieleni 

Wszelkie prace związane z urządzeniem zieleni powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

i wiedzy ogrodniczej. Zabiegi uprawowe należy dostosować do poszczególnych gatunków i odmian. 

W trakcie prac realizacyjnych wszelkie roboty ziemne w zasięgu koron istniejących drzew należy 

wykonywać ręcznie, tak aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia systemu korzeniowego 

roślinności. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zmieniać poziomu gruntu w obrębie systemu 

korzeniowego istniejących drzew. Istniejące drzewa należy zabezpieczyć na czas trwania robót 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Prace związane z zakładaniem zieleni oraz z zabiegami pielęgnacyjnymi należy zlecić 

wykwalifikowanym pracownikom firmy ogrodniczej. 
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Zakres prac związanych z urządzeniem zieleni 

W zakres prac związany z urządzeniem zieleni wchodzi założenie trawników, nasadzenia krzewów 

wysokich i niskich okrywowych, nasadzenia drzew. 

W miejscach rozbiórki usunąć pozostałości starej nawierzchni. Na odpowiednio ukształtowanym 

terenie należy rozplantować min. 5cm warstwy ziemi urodzajnej, wysiać gotową mieszankę 

trawnikową parkową odporną na wydeptywanie, odpowiednią dla stanowiska w ilości zalecanej przez 

producenta, przykryć nasiona oraz teren zwałować. Do wschodu trawy zabezpieczyć teren przed 

zadeptaniem. Należy monitorować stan wilgotności podłoża w trakcie i po siewie. Odbiór trawnika 

po pierwszym koszeniu trawy.  

Należy wykonać nasadzenia w ilości co najmniej na 400 szt. krzewów wysokich i niskich okrywowych, 

w uprawie pojemnikowej min. C2, np. gatunków: hortensja Hydrangea sp., róże okrywowe Rosa sp., 

kalina Viburnum sp. 
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2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

2.5.1. Posadowienie budynku: 

W związku z wymogiem ograniczenia zapotrzebowania na energię, projektowany budynek należy 

posadowić na płycie fundamentowej zaizolowanej od gruntu odpowiednią warstwą izolacji termicznej . 

 

2.5.2. Podłogi. 

Podłoga w pomieszczeniach hali magazynowych : 

Zaprojektowana na obciążenia równomiernie rozłożone nie mniejsze niż 10kN/m 2 oraz punktowe od 

nóżek regału nie mniejsze niż 25kg/cm2. 

Podłogi  w części dwukondygnacyjnej, na parterze budynku powinny być wykonane  w technologii 

jastrychu cementowego lub anhydrytowe. Płyta podłogowa zastosowana na piętrze powinna być 

niepalna, grubości co najmniej 35mm, odpowiednia do obciążeń użytkowych 5.0kN/m2 

 

2.5.3. Konstrukcja nośna hali magazynowej 1 i 2: 

Słupy żelbetowe monolityczne (lub prefabrykowane) o wymiarach minimum 40x50cm. Na słupach 

oparte kratownice stalowe. Przekrycie dachu z blachy trapezowej min. T160 gr.min.1.25mm 

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie konstrukcji hali w technologii drewnianej, lub słupów 

stalowych. 

 

2.5.4. Konstrukcja nadziemia części dydaktycznej. 

Przewiduje się wykonać w technologii murowanej tradycyjnej z elementów ceramicznych. Układ 

konstrukcyjny oparty na ścianach murowanych grubości wg rozwiązania projektanta, minimum 24cm. 

Układ podstawowy uzupełniony o słupy żelbetowe monolityczne podpierające stropy w miejscach 

wytyczonych przez projektanta oraz rdzenie żelbetowe w grubości ścian murowanych w celu 

usztywnienia ustroju nośnego. Część dwukondygnacyjna oddylatowana od hali. 

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji obiektu w technologii żelbetowej prefabrykowanej.  

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji obiektu w technologii drewnianej lub stalowej, modułowej z 

uwzględnieniem wszelkich przepisów (w tym w szczególności dotyczących ochrony p.poż). 

Konstrukcja powinna spełniać wymogi wymaganej klasy odporności pożarowej. 

Jako konstrukcję modułową rozumie się wykonane poza placem budowy prefabrykaty przestrzenne, o 

konstrukcji szkieletowej, które mogą być wyposażone w instalacje wewnętrzne i wykończone, 

przeznaczone do transportu i montażu na budowie. 

 

2.5.5. Płyty stropowe nad częścią dydaktyczną - prefabrykowane, sprężane typu HC. Minimalna 

nośność dla obciążeń użytkowych – 5.0kN/m2 (ponad ciężar własny konstrukcji oraz warstw 

wykończeniowych). Konstrukcja stropodachu  jak wyżej. Stropodach ocieplony wełną mineralną ze 

spadkiem, izolacja z membrany dachowej. 

Przy projektowaniu konstrukcji dachu należy uwzględnić obciążenia normowe od śniegu, ciężaru 

własnego warstw dachowych oraz instalacji podwieszonych (inst. wentylacji, elektrycznej, itp.), 

elementów lokalizowanych na dachu (centrale wentylacyjne, pompy ciepła, moduły fotowoltaiczne). 

 

W przypadku wykonywania konstrukcji w technologii drewnianej, modułowej, stropy powinny być 

dostosowane do niej. Powinny posiadać nośność od obciążeń użytkowych 5.0kN/m2 oraz posiadać 

odpowiednią izolacyjność akustyczną.  
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2.6. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

2.6.1. Instalacje zewnętrzne wod-kan 

Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa i sanitarna) powinny być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami od Gestorów i obowiązującymi przepisami.  

Do budowy kanalizacji zewnętrznej proponuje się rury np.: PVC-U w klasie S SDR34 SN8.  

Do budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej proponuje się wykorzystać rury PE-100 RC PN16 

SDR 11 łączone przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. W odległości ok. 1,0m przed 

wejściem przyłącza wodociągowego do pomieszczenia wodomierza/hydroforni w którym nastąpi 

rozdzielenie instalacji na hydrantową i bytową oraz w samym pomieszczeniu rurociąg wykonać z 

materiału niepalnego - ze stali nierdzewnej. 

2.6.2. Instalacja hydrantowa 

W budynku przewiduje się montaż instalacji hydrantowej. Za wejściem zimnej wody do budynku 

należy rozdzielić instalacje wodociągową na dwie części (hydrantowa oraz bytowa). Instalację 

hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez gwintowanie. Na odejściu 

wody bytowej zamontować tzw. zawór pierwszeństwa z czujnikami przepływu. Zawór ma na celu 

odcięcie wody bytowej tak, aby całą wodę skierować do instalacji hydrantowej. Założono jednoczesną 

pracę dwóch hydrantów DN25, ciśnienie na najdalej położonym zaworze powinno być 0,2MPa. 

Zasilanie hydrantów musi być zapewnione przez 1 godzinę, przy ciśnieniu na wypływie 0,2MPa i 

wydajności 2dm 3 /s dla dwóch hydrantów. Piony powinny być montowane natynkowo, obudowane i 

izolowane izolacją niepalną. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1,35 m, natomiast 

dolną krawędź szafki 0,8 m od poziomu podłogi. W przypadku braku wymaganego ciśnienia w 

instalacji wodociągowej należy zaprojektować i zamontować zestaw hydroforowy w wydzielonym 

pomieszczeniu. 

2.6.3. Instalacja sprężonego powietrza. 

W określonych w tabeli pomieszczeń należy doprowadzić sprężone powietrze.  

Wymogi sprężarki: 

- Wydajność: ok. 2kW, 400V/50Hz 

- Ciśnienie: maks. 8 barów 

- zbiornik 100 litrów 

- pozostałe wyposażenie: kolektory pary, regulatory, 

Nie wymaga specjalnej jakości powietrza. 

W punktach wskazanych na rzucie hali, należy zapewnić ciśnienie nie mniejsze niż 7,0 bara. W chwili 

obecnej nie jest znany sposób wykorzystania przez inwestora instalacji sprężonego powietrza, w 

związku z tym w punktach wskazanych należy zamontować zawory odcinające DN15 i je 

zakorkować. Źródłem sprężonego powietrza będzie rotacyjna śrubowa sprężarka z wtryskiem oleju z 

osuszaczem ziębniczym i separatorem cyklonowym, regulatorem oraz wymaganymi 

zabezpieczeniami. Na rurociągu tłocznym sprężarki zamontować amortyzator drgań, separator 

cyklonowy 3/8” i zawór odcinający ½”. Spust kondensatu z urządzenia należy podłączyć do 

pojemnika i poddawać utylizacji razem z innymi odpadami ropopochodnymi. Instalacja sprężonego 

powietrza z rur stalowych ocynkowanych wewnętrznie i zewnętrznie łączonych poprzez złączki 

zaciskowe przeznaczonych do suchego powietrza, (dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar) – system 

musi być przeznaczony do instalacji sprężonego powietrza. 

 

2.6.4. Ciepła woda użytkowa 

Należy przewidzieć miejscowe przygotowanie c.w.u. poprzez elektryczne pod blatowe podgrzewacze 

przepływowe. Podgrzewacze powinny być w klasie energetycznej A, posiadać płynną regulację 



 

22 

 

temperatury w zakresie 30-80oC, zabezpieczenie w postaci wyłącznika termicznego chroniącego 

przed przegrzaniem oraz system antyzamrożeniowy. 

Baterie umywalkowe w toaletach ogólnych powinny być automatyczne o działaniu czasowym. 

Należy zastosować armaturę zapewniającą oszczędność zużycia wody. 

Wszystkie użyte urządzenia, armatura i rurociągi powinny posiadać atest PZH.  

 

2.6.5. Ogrzewanie 

Projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi ok. 62,0 kW. 

Przewiduje się montaż na zewnątrz powietrznych pomp ciepła. Pompy ciepła będą stanowiły 

podstawowe źródło ciepła dla instalacji ogrzewczej w budynku. Źródłem szczytowym będą grzałki 

elektryczne w układzie bufora ciepła.  

Pojemności zbiorników buforowych współpracujących z pompami ciepła należy obliczyć i dobrać w 

dokumentacji projektowej.  

Podstawowe parametry zbiorników buforowych:  

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),  

pokryty na zewnątrz powłoką antykorozyjną,  

izolowany pianką bezfreonową, - ciśnienie pracy min 3 bary, - maksymalna temperatura pracy 95 oC.  

Proponowane parametry pompy ciepła podano poniżej:  

Pompy ciepła dwusprężarkowe do ustawienia na zewnątrz. 

 

Parametry pompy ciepła (wg EN14511): 

- COP przy A7/W55 – 3,0, 

- sprężarka scroll hermetyczna, 

- maksymalna temperatura zasilania 60oC, 

- poziom głośności wewnątrz mierzony w odległości 1,0 m – 71 db(A), 

- elektroniczny zawór rozprężny, 

- ogranicznik prądu rozruchu. 

Układ regulacji pogodowo czasowej z programowaniem tygodniowym i dobowym. 

 

Parametry pozostałych urządzeń: 

Odpowietrzniki należy zamontować na wszystkich końcówkach pionów oraz w najwyższych punktach 

rozprowadzenia instalacji c.o. Przed odpowietrznikami należy zamontować zawory kulowe. Parametry 

pracy odpowietrzników pływakowych: temperatura max. 100 [oC], ciśnienie max. 1,0 [MPa].  

Zawory przelotowe, zwrotne (gwintowane lub kołnierzowe) - parametry pracy: temperatura max. 100 oC, 

ciśnienie max. 1,0 [MPa].  

Filtry, filtroodmulniki - parametry pracy: temperatura max. 100 oC, ciśnienie max. 1,0 [MPa].  

Naczynia wzbiorcze przeponowe – ciśnienie max. 0,6 [MPa], 

Zawory bezpieczeństwa – membranowe ciśnienie otwarcia 0,2- 0,3 [MPa] wg dokumentacji projektowej ,  

Pompy obiegowe – wszystkie zastosowane pompy obiegowe i cyrkulacyjne cwu powinny posiadać 

jak największą sprawność, charakteryzować się jak najmniejszym poborem prądu, klasa energetyczna 

A, stopień ochrony IP44. Stopień ciśnienia znamionowego PN10, minimalna temperatura płynu – 

10oC, maksymalna temperatura płynu +110 oC.  Należy zastosować pompy elektroniczne posiadające 

funkcję licznika ciepła po doposażeniu w dodatkowy czujnik temperatury. 

 

W budynku powinno być zaprojektowane ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe + ewentualnie 

ścienne. Regulacja temperatury powinna być możliwa odrębnie dla każdego pomieszczenia. Do 

budowy instalacji należy użyć rur z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub innym 
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zabezpieczeniem przed wnikaniem tlenu. Rury powinny być dopuszczone do stosowania w instalacji 

ogrzewania i posiadać parametry: temperatura robocza maksymalna 95oC, temperatura awaryjna 100 

oC, przenikalność tlenu- warstwa szczelna.  

Izolację rurociągów należy wykonać jako niepalną np.: z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym dla 

rurociągów montowanych natynkowo oraz z pianki PE dla rur montowanych w bruzdach ściennych lub 

posadzce. Wymagania odnośnie grubości izolacji powinny spełniać wytyczne podane w WT - podano 

w tabeli poniżej: 

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał 0,035 W/mK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej  rury 

4 
Przewody i armatura wg poz. 13 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów, 
½ wymagań z poz. 14 

5 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 13, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników,  

½ wymagań z poz. 14 

6 Przewody wg poz. 5 ułożone w podłodze 6mm 
1) – przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  

 

Instalacja centralnego ogrzewania musi być zaprojektowana w sposób zapewniający osiągnięcie 

temperatur w pomieszczeniach lekcyjnych, socjalnych minimum +20 [oC], w łazienkach +24 [oC] przy 

założeniu obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej dla Tomaszowa Maz. – 20 [ oC].  

Źródło ciepła (pompa ciepła) musi pracować w układzie automatycznym i bezobsługowym Obsługa 

jedynie okresowa przez przeszkolonego pracownika ograniczająca się do kontroli pracy urządzeń i 

systemu automatyki. 
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2.6.6. Wentylacja 

Przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w całym obiekcie. 

Ilość powietrza w salach lekcyjnych, biurach należy wyznaczyć w oparciu o założenie wynoszące 

30m3/h osobę. W pomieszczeniach zajęć warsztatowych obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego 

należy dokonać w oparciu o stężenia zanieczyszczeń, które mogą tam wystąpić i minimum 

higieniczne. W toaletach i łazienkach ilość powietrza wentylacyjnego przyjąć przy założeniu: 50m3/h 

na jedną muszlę ustępową, 30 m3/h na pisuar. 

Wymogi dotyczące central wentylacyjnych: 

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, kompletnie 

okablowana. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz 

przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. 

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374 

Certyfikat jakości ISO 9001 

Certyfikat środowiskowy ISO 14001 

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 

Certyfikat EUROVENT  

Eurovent energy efficiency class zima A+ 2016 / lato A+ 2020 

Centrala musi spełniać wymagania dyrektywy (EU) No 1253/2014 na rok 2016 / 2018 

Wykonanie central zgodne z normą VDI 6022 

 

Przewiduje się montaż central wentylacyjnych na dachu obiektu. Obudowa centrali powinna być 

wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i wewnętrznej 

oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości ok.50-60 mm. Obudowa centrali jako 

bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostków cieplnych. Zewnętrzna blacha obudowy powinna 

być pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru oraz dodatkową plastikową warstwą ochronną 

zapobiegającą uszkodzeniu w czasie produkcji i transportu płyt. Klamki drzwi ze względów 

bezpieczeństwa powinny posiadać otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia 

centrali podczas jej pracy).Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem. 

Dodatkowe wymogi dla obudowy: 

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4 

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002) D1 

Klasa szczelności (EN 1886:2002) L1 

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002) T2 

Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002) TB2 

Stopień ochrony IP 54 

Tłumienie obudowy w dB 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

21 30 30 33 34 39 40 

 

Wymogi dotyczące wentylatorów: 

Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. 

Temperaturowy zakres pracy wentylatorów  to -40 do +40. Wentylatory posadowione na 

wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do potrzeb. Wentylatory 

powinny być połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań. 



 

25 

 

Powinny posiadać sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza. Silnik 

wentylatorów wysokoenergooszczędny typu EC z płynną regulacją prędkości obrotowej. Silnik EC jest 

silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej 

obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym 

prędkość obrotową silnika. Zużycie energii elektrycznej do napędu wentylatorów central 

wentylacyjnych powinno charakteryzować się poborem mocy nie większym niż 0,45 W/(m3/h) w 

odniesieniu do nominalnej wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego. 

Wymogi dotyczące wymiennika odzysku ciepła: 

Aluminiowy wymiennik rotacyjny. Wymiennik wyposażony w sektor czyszczący z układem regulacji 

zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego. Na wlocie powietrza 

wywiewanego do centrali przesłona regulacyjna regulująca balans wewnętrzny ciśnienia zapewniając 

odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor czyszczący od strony powietrza świeżego do 

części wywiewnej. Napęd wymiennika powinien posiadać precyzyjną regulację płynnej prędkości 

obrotowej i czujnik obrotów. Układ sterowania powinien posiadać funkcję czyszczenia wymiennika. 

Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale 

wymiennik nie pracuje ze względu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepła lub chłodu. Minimalna 

sprawność temperaturowa dla równych ilości powietrza nawiewanego 

i wywiewanego 80%. Centrale powinny zapewniać odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, 

częściową lub pełną recyrkulację oraz odzysk ciepła w wymienniku i rewersyjnej pompie ciepła. 

Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczeń po okresie przerwy w użytkowaniu należy 

wyposażyć centrale w nagrzewnicę elektryczną. Uzdatnianie powietrza w okresie wiosna-jesień 

odbywać się będzie poprzez schładzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń w centrali 

wentylacyjnej za pomocą rewersyjnej pompy ciepła. 

Pompa rewersyjna: 

Zintegrowany moduł rewersyjnej pompy ciepła stanowiącej drugi stopień odzysku ciepła. 

Lokalizacja wymienników pompy ciepła względem pierwszego stopnia odzysku energii w centrali 

wentylacyjnej powinna pozwalać na wykorzystanie obu stopni zarówno trybie odzysku ciepła przy 

ogrzewaniu jak i chłodzeniu strumienia powietrza nawiewanego. 

Układ chłodniczy zapewniający płynną regulację wydajności mocy chłodniczej. 

Układ chłodniczy oparty na sprężarkach spiralnych pracujących z wykorzystaniem czynnika 

chłodniczego R410a. 

Praca rewersyjnej pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25 st.C w trybie ogrzewania powietrza 

nawiewanego. 

Układ sterowania zapewniający wykorzystanie zwrotnej sekwencji regulacji wymiennika obrotowego 

dla skompensowania minimalnej wydajności układu chłodniczego w celu osiągniecia sumarycznej 

płynnej regulacji wydajności obu stopni odzysku w całym zakresie. 

Zarządzanie wszystkimi sekcjami funkcyjnymi urządzenia w tym modułem rewersyjnej pompy ciepłą z 

poziomu jednego panelu użytkownika.  

 

Wymogi dotyczące filtrów: 

Kasa filtra nawiewu F7 

Klasa filtra wywiewu F7 

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9 

Sekcja filtra powinna być wyposażona w szyny montażowe wyposażone w zaciski sprężynowe 

pozwalające na efektywne uszczelnienie. 

Między drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna być dodatkowa uszczelka. 
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Sekcja filtracji wyposażona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i 

czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie ciągłym. 

 

Wymogi dotyczące sterowania: 

Układ sterowania montowany fabrycznie wyposażony w dotykowy  panel sterowniczy z menu ( temp. 

pracy od -20st.C do +50st.C). 

Klasa bezpieczeństwa: IP42 

Układ automatyki powinien posiadać możliwość podłączenia smartfonów, tabletów i laptopów 

bezpośrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania centralą przez ten sam interfejs co z panelu 

sterującego. 

Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza 

i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. 

Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim. 

Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: 

przepływ powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, poziomu odzysku ciepła na wymienniku, 

wartości SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zużycie energii, średnie zużycie energii w określonym 

czasie, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji. 

Centrala powinna posiadać wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z 

wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. 

Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci 

komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej.  

Układ sterowania powinien posiadać funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych 

przedziałach pamięci na wbudowanej pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na 

zewnętrzną pamięć MMS lub komputer. 

Układ sterowania powinien posiadać standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w 

protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline, BackNet. 

Sterowanie powinno umożliwić ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, 

niskie obroty, zatrzymanie) może być dla przedziałów czasowych tygodniowych (dni i godziny w 

tygodniu) oraz kilku przedziałów rocznych. Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni 

na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, 

obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z możliwością określenia 

czasu trwania zmienionego trybu pracy. 

W trybie manualnego testu istnieje możliwość pojedynczego testowania i kontroli części składowych 

centrali. Wentylatory, wymienniki ciepła, wejścia i wyjścia sygnałów oraz podłączone akcesoria można 

testować niezależnie. Układ sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrów. Czujniki ciśnienia w 

sposób ciągły kontrolują spadek ciśnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartości 

zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartość granicznego zabrudzenia filtra ustawia się na 

programatorze. 

Układ powinien posiadać funkcję monitorowania energii. Funkcja pozwalająca na podgląd zużycia 

energii przez silniki wentylatorów a także całkowite zużycie energii oraz ilość odzyskanej energii przez 

wymiennik ciepła. Możliwość zweryfikowania wartości SFP wentylatorów i sprawności temperaturowej 

wymiennika odzysku ciepła podczas pracy centrali wentylacyjnej zainstalowanej na obiekcie. 

 

Regulacja przepływu w instalacji wentylacyjnej wymagania: 

Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.. 

Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 

Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. 
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Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 

Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest 

procentową wartością wydajności drugiego). 

Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność 

niezależnie od zmian ciśnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. 

Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) 

powietrza utrzymując zadaną wartość przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie 

od temperatury. 

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej. 

 

Regulacja temperatury wymagania: 

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu. 

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ 

sterowania redukuje płynnie ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym 

poziomie. 

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury 

zewnętrznej. 

Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość 

temperatury może być zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym 

0-10 V. 

Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach. 

Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży 

się do zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest 

określane na programatorze centrali. 

Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie 

dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury 

powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła wymiennika rotacyjnego). 

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania 

polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego 

nastawionego wydatku. 

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia 

polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego 

nastawionego wydatku. Centrala powinna posiadać funkcję „Free cooling” czyli chłodzenie nocne w 

lecie. Niższa temperatura w nocy jest wykorzystywana do schładzania budynku. Zapewnia to 

oddawanie chłodu do wnętrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia. 

Wymogi odnośnie regulacji instalacji wentylacyjnej: 

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej jako izolowane wełną mineralną 

niepalną. Elementy nawiewne i wywiewne rozmieszczenie oraz rodzaj wg dokumentacji projektowej.  

Układ wentylacyjny wyposażyć w system regulacji oparty na regulacji ilości świeżego powietrza w 

zależności od ilości osób w pomieszczeniu poprzez odczyty czujników obecności i czujników jakości 

powietrza. W zależności od odczytów czujników regulowana jest ilość powietrza wentylacyjnego. 

Elementami wykonawczymi bedą regulatory zmiennego wydatku zamontowane na każdym 

odgałęzieniu powietrza nawiewnego i wywiewnego do pomieszczenia. W celu oszczędzania energii, 

gdy pomieszczenie jest puste system obniża przepływ do minimalnej wartości, niż gdy pomieszczenie 

jest zajęte. W przypadku wykrycia obecności ludzi lub wzrostu pogorszenia jakości powietrza w 

pomieszczeniu ilość powietrza jest odpowiednio zwiększana.  Regulacja układu odbywać się będzie 

za pomocą regulatorów zmiennego przepływu powietrza zamontowanych na odejściu do każdego 
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pomieszczenia w instalacji nawiewnej i wywiewnej. Dla pomieszczenia/strefy zastosowano jeden 

regulator po stronie nawiewu i jeden regulator po stronie wywiewu powietrza. Regulatory będą 

komunikowały się bezprzewodowo pomiędzy sobą oraz czujnikami obecności umieszczonymi przy 

wejściu do każdego z obsługiwanych pomieszczeń. Czujnik jakości powietrza wbudowany fabrycznie 

w przepustnicę wywiewną. Dodatkowo posiada funkcję pomiaru temperatury i wilgotności. Na odejściu 

do pomieszczeń ze stałą ilością powietrza należy zamontować regulator stałego przepływu CAV. 

 

2.6.7. Klimatyzacja. 

Należy zastosować indywidualną klimatyzację, zapewniającą komfort użytkowania, w 

pomieszczeniach sal zajęć, biurowych posiadających okna po stronie południowej i zachodniej 

budynku. Dla pomieszczenia serwera zastosować odrębny układ klimatyzacji. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z urządzeniami budowlanymi i 
zagospodarowaniem terenu przy budynkach, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz 
opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji 
administracyjnych.  
 

2. Założenia  projektowe 
Program opracowano na podstawie następujących założeń: 
- założenia branżowe 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- obowiązujące przepisy i normy PBUE i PNE 
 

3.  Zakres opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 
- Rozdzielnie elektryczne 
- Trasy kablowe  
- Kable i przewody 
- Instalacja oświetlenia podstawowego 
- Instalacja oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego 
- Instalacja gniazd wtykowych ogólnych 
- Osprzęt elektryczny 
- Instalacja ochrony od porażeń 
- Ochrona od przepięć 
- Instalacja połączenia wyrównawcze 
- Instalacja okablowania strukturalnego min. kat. 6 i WIFI (LAN) 
- Instalację domofonową 
- Instalację zasilającą odbiory technologiczne 
- System monitoringu wizyjnego IP 
- Instalacja odgromowa i uziemiająca 
- System zamknięć ogniowych 
- Instalacja dzwonkowa 
- System przyzywowy 
- Rolety elektryczne 
- Instalacja fotowoltaiczna 
- Brama z napędem i szlaban 
- Wideodomofon 
 

4. Wymagania dla urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia projektowane w obiekcie muszą posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią 
inaczej.  
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5. Zasilanie 

Projektowany budynek zakłada się, że będzie zasilany z istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej 
budynku H. Kabel zasilający należy wyprowadzić z wolnego pola istniejącej stacji transformatorowej i 
wprowadzić do nowoprojektowanego złącza ZK-PPOŻ, z którego należy zasilić rozdzielnicę główną 
nowoprojektowanego budynku. 

Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić moc po budowie budynku oraz ewentualnie wystąpić o 
warunki zwiększenia mocy przyłączeniowej. 
W nowoprojektowanym złączu ZK-PPOŻ znajdować się będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  
Elementem wykonawczym przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie aparat elektryczny typu 
rozłącznik, wyposażony w cewkę wzrostową (wybijakową), sterowaną ręcznymi przyciskami sterującymi 
PWP. 
Sterowanie cewką wzrostową aparatu elektrycznego stanowiącego element wykonawczy 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy realizować w układzie z automatycznym przełącznikiem 
faz zasilających. Przycisk sterujący aparatem PWP należy połączyć kablem w klasie PH90 plus system 
mocować wg rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłączni prądu musi spełniać wymagania 
normy   N SEP-E-005.  
Podstawowa charakterystyka PWP: 
◦   PWP odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
◦   PWP powinien być umieszczony w pobliżu wejść i odpowiednio oznakowany. 
◦   Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 
zasilającego oświetlenie awaryjne jeżeli występuje ono w budynkach. 
◦   PWP składa się z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wyłącznik 
należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z 
możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w 
jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę 
aktywną. 

 
6. Rozdzielnie elektryczne  

Rozdzielnice należy zaprojektować na każdej kondygnacji w częściach komunikacyjnych jako obudowy 
podtynkowe z drzwiami pełnymi metalowymi z zamkiem, IP40 wyposażone w:  

a. listwę przyłączeniową PE: otwory od 1,5 do 120mm2 
b. listwy przyłączeniowe N 
c. wsporniki montażowe TH35 
d. osłony 
e. drzwi profilowane wyposażone w zamek z kluczem 
f. kieszenie samoprzylepne na dokumentację 
g. wsporniki do montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 w poziomie 

Pola rozdzielnicy: 
a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym 
b. pole sygnalizacji napięcia 
c. ochrona przepięciowa 
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d. pola odpływowe dla aparatury modułowej 
Aparaty zabezpieczające i łączeniowe dobrano wyłączniki nadprądowe samoczynne modułowe 

o zwarciowej zdolności łączeniowej 10kA i prądzie znamionowym wg obciążenia. Wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25A i 40A, prąd znamionowy różnicowy 30mA, napięcie 
znamionowe 230V/400V,50Hz, o charakterystyce AC oraz rozłączniki izolacyjne. 
 

7. Kable i przewody 
Instalację we wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować jako podtynkową poza 
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable układać na korytach w 
przestrzeni między sufitowej. Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naprężenia. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione w przepustach rurowych.  
Przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych pożarowo, 
należy zabezpieczyć  do klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.  
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym należy zaprojektować system wysięgników oraz 
konstrukcji wsporczych dostosowanych do obciążenia koryt. Cały system koryt połączyć z szyną 
wyrównawczą.  
Oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy powinno spełniać warunki określone                                            
w PN-IEC 60364-4-482:1999. Minimalnie wymagany czas odporności ogniowej oprzewodowanie 60 
minut. Dla pojedynczych przewodów instalacji oświetleniowej prowadzonej w tynku ww. warunek nie ma 
zastosowania. Kable i przewody elektryczne należy projektować zgodnie z normą N SEP-E-007:2017. 
 

8. Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych 
Zakłada się zaprojektowanie niezależnych systemów obwodów oświetleniowych i obwodów gniazd 
wtykowych. Wszystkie instalacje należy zaprojektować w układzie TN-S. Wszystkie gniazda muszą być 
wyposażone w styk ochronny. Do wszystkich ścian projektować osprzęt podtynkowy. Osprzęt, 
w pomieszczeniach bez oświetlenia naturalnego, musi mieć podświetlenie. Osprzęt w pomieszczeniach 
wilgotnych musi być w klasie minimum IP44.  
Wszystkie kable i przewody będą żyłami miedzianymi. Przewody obwodów oświetleniowych będą o 
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V. 
Założenia projektowe: 
Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej zgodnie z normą. 
Wykorzystać wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montażowe, uszczelki itp. Natężenie 
oświetlenia:  
• Sale dydaktyczne i biurowe 500lx.  

• Korytarze i komunikacja 100-200lx.  

• Pomieszczenia magazynowe 100lx  

• Pomieszczenia socjalne i toalety 200lx.  
 
Współczynnik oddawania barw źródeł światła Ra>85.  
Temperatura barwowa świetlówek 3000K [łazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostałe]. 
W budynku należy zastosować inteligentne czujki oświetlenia do sterowania lampami w wybranych 
pomieszczeniach. Inteligentna czujka to dwukierunkowy czujnik obecności ze zintegrowanym 
kontrolerem aplikacji DALI do energooszczędnego sterowania oświetleniem. Posiada Interfejs DALI do 
sterowania cyfrowymi, ściemnianymi zasilaczami w trybie rozgłoszeniowym. Może pracować jako 
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półautomatyczny, w pełni automatyczny, z regulacją kontroli światła lub trybu obecności. Posiada 
możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia przy pomocy konwencjonalnych przycisków. 
Należy zastosować w salach zajęć. 
Na elewacji należy przewidzieć oświetlenie architektoniczne, którego detal zostanie opisany w 
opracowaniu architektury. 
W zakresie danego ciągu komunikacyjnego światło ma się zapalać w całości za pośrednictwem czujki 
ruchu i obecności. 
W zakresie pomieszczenia toalet i sanitariatów należy zastosować czujki ruchu i obecności. 
 

9. Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne  
Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i 
być zasilone kablem zgodnym z rozporządzeniem CPR plus system mocowań E90. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne na poziomie natężenia 1 lx i czas 1h . 
Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym 
zakresie. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie oświetlenia na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1,0 lx, a na 
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co najmniej 50 % podanej 
wartości. Pionowa wartość natężenia oświetlenia 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego i sprzętu 
przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż dróg ewakuacyjnych dla łatwego 
zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. Oprawę oświetlenia 
ewakuacyjnego należy zaprojektować również w WC dla osób niepełnosprawnych oraz nad drzwiami 
ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku. Stosunek max. natężenie oświetlenia do min. natężenia 
oświetlenia nie powinien być większy niż 40:1. Wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego 
co najmniej 2 m nad wykończoną posadzką (max. wg zaleceń producenta opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego).  
 

10. Ochrona  od porażeń oraz połączeń wyrównawczych 
Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. W celu zapewnienia 
skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy łączyć zaciski ochronne aparatów i 
urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji. Należy zaprojektować instalację głównych połączeń 
wyrównawczych łącząc bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta 
kablowe, zaciski uziemiające aparatów. Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną 
instalacji elektrycznej wewnętrznej w rozdzielni. W rozdzielni zaprojektować uziemienie przewodu PEN.  

 
11.  Ochrona  przepięciowa 

Aby  ograniczyć  nadmierny  wzrost  napięcia  z  powodu  wyładowań  atmosferycznych  lub  przepięć  
łączeniowych,  należy przewidzieć  zainstalowanie  ochronników  przepięciowych. Ograniczniki te 
muszą mieć znamionowy prąd udarowy na poziomie 15 kA (III stopień).  

W  rozdzielniach  ochronniki  należy   łączyć  do  szyny  uziemiającej  PE. 

 

12. System zamknięć ogniowych 
Budynek ma być wyposażony w system zamknięć ogniowych w zakresie niezbędnym do 

sterowania drzwiami na granicy stref pożarowych.  
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13. Ochrona przeciwpożarowa 
Przejścia instalacji poprzez przepusty przez ściany i stropy, nie będące elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60 odporności ogniowej 
lub wyższa, należy zabezpieczyć certyfikowanymi masami ogniochronnymi stosowanych do 
odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione będą materiałem 
niepalnym. 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych posiadać muszą odporność ogniową równą 
odporności tego oddzielenia. Należy stosować przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm; 

 masa uszczelniająca pęczniejąca – uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wiązek kabli, 
uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia poziome, 

 poduszki ochronne pęczniejące – uszczelnienia tras kablowych i dużych przejść instalacyjnych, 
 zaprawa murarska – uszczelnienia przejść przez ściany i stropy. 
Zastosowane materiały ogniochronne muszą posiadać stosowne atesty i muszą być montowane 

zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień należy odpowiednio opisać poprzez 
podanie typu uszczelnienia, jego odporności ogniowej i daty wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych powinno zostać powierzone do wykonania kompleksowo 
dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę. 
Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę powinno zostać zawarte w 
projekcie powykonawczym.  

Określa się następujące warunki wykonania przepustów: 
 Odporność ogniową przejść przez ściany i stropy będące elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, należy dostosować do klasy ściany i stropu. 
Uszczelnienia przeciwpożarowe wykonane będą przy każdym: 

 przejściu pionowym kabli pomiędzy kondygnacjami, 
 przejściu kabli przez strefy pożarowe, 
 wprowadzeniu kabli do pomieszczeń technicznych będących oddzielną strefą pożarową. 

Przy przejściach kabli uszczelnienia wykonane zostaną przy wejściu, jak i przy wyjściu kabli. 
 

14. System monitoringu wizyjnego CCTV 
Dla projektowanego systemu CCTV zakłada się zastosowanie kamer cyfrowych, które wraz z 

cyfrowymi rejestratorami stanowić będą jego trzon. Kolejną płaszczyzną systemu są elementy 
pozwalające zarządzać sposobem wyświetlania obrazów z poszczególnych kamer jak również 
umożliwiają dokonywanie zmian w konfiguracji całego systemu z wyniesionej lokalizacji.  
Informacje ogólne:  
System CCTV zapewnia rejestracje zdarzeń oraz wzmocnioną ochronę najbardziej newralgicznych 
miejsc i będzie umożliwiał obserwację:  
- Wewnętrznych ciągów komunikacyjnych,  
- Teren wkoło budynku, i w strefie wjazdowej. 

15. Okablowanie strukturalne i urządzenia aktywne 
Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w rurkach 

peschel ϕ25mm, przejścia przez ściany wykonywać typowymi przejściami umożliwiającymi przełożenie 
dodatkowych kabli w przyszłości. W projektuje się główny punkt dystrybucyjny - szafa CPD którą należy 
zlokalizować w pomieszczeniu sekretariatu. Gniazda RJ 45 projektuje się w osprzęcie z szybka 
zabezpieczającą opis gniazda. 
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Moduły fotowoltaiczne ramkowe 
Na dachu budynku przewiduje się zamontować moduły fotowoltaiczne ramkowe o mocy 

jednostkowej 540Wp o zmniejszonym ciężarze 10,79 kg/m2 wykorzystujących krzemowe, 
monokrystaliczne 5BB ogniwa fotowoltaiczne z przednią metalizacją (ang. Front-Contact).  

Moduły fotowoltaiczne z szybą przednią hartowaną chemicznie poza obniżonym ciężarem posiadają 
podwyższone parametry wytrzymałościowe, właściwości mechaniczne, do których zalicza się: 
wytrzymałość mechaniczną na ściskanie, rozciąganie, zginanie oraz na uderzenia, odporność na 
ścieranie i jego twardość. Dodatkowo szkło poddane procesowi wymiany jonowej charakteryzuje się 
znacznie mniejszym współczynnikiem odbicia, co w rezultacie korzystnie wpływa na poprawę 
wydajności modułów fotowoltaicznych. Ponadto wyższa o około 8 razy twardość w porównaniu do szkła 
typu float gwarantuje zwiększoną trwałość. Znacznie wyższa, w stosunku do szkieł hartowanych 
termicznie, odporność na uderzenia, podwyższona odporność na korozję i znacznie wyższy 
współczynnik ścieralności pozwalają na montaż modułów fotowoltaicznych w specyficznych warunkach, 
gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą wilgotnością oraz gdzie mogą być narażone na ścieranie lub 
zarysowanie przez zanieczyszczenia w tym np. piasek. Zastosowanie szkła grubości 3,2mm poprawia 
najważniejsze parametry wpływające na żywotność modułu oraz ilość generowanej przez niego energii.  

Parametry modułów fotowoltaicznych przeznaczonych dla dachów o małej nośności przedstawiono 
w poniższej tabeli 

 
Parametry techniczne pojedynczego ramkowego modułu PV montowanego na dachu: 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 

ODCHYŁKA 

Typ ogniw w 
module PV 

KRZEMOWE 
MONOKRYSTALICZNE 5BB 
(technologia „front-contact”) 

KRZEMOWE 
MONOKRYSTALICZNE 

(technologia „back-contact”) 
Moc znamionowa 

modułu PV 
540 Wp mniej niedopuszczalne 

Tolerancja mocy +5W więcej niedopuszczalne 
Barwa ogniw 

fotowoltaicznych 
Ciemno-granatowa, niebieski Niedopuszczalna 

Flash test 
Wymagany dla każdego 

modułu 
niedopuszczalna 

LID 3% większa niedopuszczalna 
Utrata wydajności 

w ciągu 25 lat 
10 lat – 6,9% 
25 lat - 15% 

większa niedopuszczalna 

Szyba przednia 3,2mm 
+0%  

-% brak ograniczeń 

Typ szkła - szyba 
frontowa 

O podwyższonej 
transmitancji, 

hartowane/wzmocnione 
chemicznie metodą wymiany 
jonowej w celu zwiększenia 
wytrzymałości mechanicznej 

i twardości 

 
 
 

niedopuszczalna 
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Wymiary 2279 x 1134 
+2mm 
-2mm 

Współczynnik 
temperaturowy 

modułów 
-0,37 % / oC 

+0%  
-% brak ograniczeń 

Odporność na 
prąd wsteczny 

Min. 20A niedopuszczalna 

Normy, certyfikaty 

PN-EN 61730: 2007; 2012; 
2013; 2014 

równoważna 

PN-EN 61215: 2005 równoważna 
IEC 61701 równoważna 
IEC 62716 równoważna 
UNI 9177 równoważna 

 
 

Falowniki fotowoltaiczne 
Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły 

fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.  Falownik po wykryciu 
obecności napięcia strony AC (0,4 kV) synchronizować się będzie z siecią OSE (Operatora Systemu 
Energetycznego). Po zaniku napięcia OSE inwertery będą przechodzić automatycznie w tryb uśpienia 
aż do momentu powrotu napięcia sieciowego. Wykrywanie zaniku napięcia sieci OSE odbywać się 
będzie zgodnie z normą VDE 0126-1-1 (tzw. „zabezpieczenie antywyspowe”). 

Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego należy dobrać tak by nie przekraczały w żadnych 
warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych inwerterów. 

Zaprojektowane falowniki będą posiadać: 
a) manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu, 
b) system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej. 

 
 

Optymalizator mocy 
Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie 

pojedynczego modułu PV lub szeregu kilku modułów. Optymalizator pozwala utrzymać stałe napięcie w 
łańcuchu umożliwiając stała wydajność falownika. Każdy optymalizator wyposażony jest w SafeDC, 
który automatycznie odłącza napięcie modułu, gdy dojdzie do wyłączenia sieci lub falownika. 
Optymalizatory mocy powinni zostać zintegrowane z proponowanymi falownikami. 

 
Rozdzielnica RPV  
W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji 

elektrycznej obiektu  przewiduje się montaż rozdzielnicy obiektowej RPV. Projektowana obudowa 
rozdzielnicy RPV powinna posiadać stopień ochrony IP30(31) oraz wykonana być z materiału 
przewodzącego (I klasa izolacji). Rozdzielnice agregują wszystkie inwertery fotowoltaiczne. 

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji 
elektrycznej obiektu złącze ZK-PPOŻ zostanie wyposażone w niezbędne aparaty i zabezpieczenia 
instalacji fotowoltaicznej. 
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Okablowanie 
Między falownikiem a rozdzielnicami instalacji fotowoltaicznej (RPV) oraz złączem ZK-PPOŻ zostaną 

poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej 
instalacji fotowoltaicznej. Przekrój zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunków obciążenia 
długotrwałego oraz spadków napięć zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523. 

 
Ochronna przeciwprzepięciowa 
Usytuowanie ograniczników przepięć powinno być zawsze jak najbliżej chronionego obiektu. Należy 

zastosować ogranicznik przepięć typu 2.  

18. Szacowany bilans mocy 

 

ODBIÓR 

ZABEZPIECZENIE OBCIĄŻENIE KABEL, PRZEWÓD 

LP odbiór 
Pi            

(kW) 
kj cosf 

Po            

(kW) 

Ib               

(A) 
Typ 

s      

(mm) 

Idd         

(A) 
kg 

Iz              

(A) 

I         

(m) 
ro 

 delta  

U              

(%) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 ZK-PPOŻ 125,0 0,80 0,93 100,0 155,4 YKY 4x120 120 203,0 1,00 203,0 30,0 57 0,3 

 

ODBIÓR 

ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENIE WYNIK 

LP odbiór 
In                                       

(A) 

kz          

zab. 

I2                   

(A) 
1,45xIz 

Ib<In<Iz 

I2<1,45Iz 

delta U
 

zabezp. In 

1 2 17 19 20 21 22 23 24 25 

2 ZK-PPOŻ 160,0 1,6 256,0 294,4 OK OK OK OK 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST.00.00 

 Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i 

odbioru robót związanych z realizacją zadania: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w 

Tomaszowie Mazowieckim” 

 

 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi. 

 

Grupy: 

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

- 45.4 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Charakterystyka przedsięwzięcia 

NAZWA INWESTYCJI 
"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim” 

ADRES:  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II,  
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 47  
Identyfikator działki 101601_1.0011.586, Województwo łódzkie, Powiat tomaszowski, Gmina M. 
Tomaszów Maz., Obręb11, Numer działki 586  

 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę. nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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1.5.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

1.5.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.5.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.5.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1.5.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8. 

1.5.15. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.5.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.22. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.23. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.24. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.26. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.27. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.5.28. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.30. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną. obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych 

INWESTOR: 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim,  
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

1.6.4. Nazwy i kody robót: 
 
 
Dział 

Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Grupa 
Klasa 
Dział 45 45000000-7 ST.00.00 Roboty budowlane 
Grupa 45.1    

Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania 
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.02 Roboty rozbiórkowe 
Klasa 45.11 45111300-1 ST.01.03 Roboty rozbiórkowe 

Grupa 45.2    

Klasa 45.21 45214200-2 ST.02.01 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem 

Klasa 45.22 45223100-7 ST.02.02 Konstrukcje stalowe 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.03 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.04 Przyłącze i siec wodociągowa 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.05 Przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.06 Przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej 
Klasa 45.23 45231300-8 ST.02.07 Drenaż 
Klasa 45.26 45261000-4 ST.02.08 Pokrycia dachowe i obróbki 
Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.09 Betonowanie 
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.10 Betonowanie bez zbrojenia 
Klasa 45.26 45262350-9 ST.02.11 Zbrojenie 
Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.12 Roboty murarskie 

Grupa 45.3    
Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 Roboty instalacyjne elektryczne 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.02 Instalacje sanitarne 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.03 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
Klasa 45.33 45331100-7 ST.03.04 Przyłącze centralnego ogrzewania 
Klasa 45.33 45332000-3 ST.03.05 Instalacja wodno-kanalizacyjna 
Klasa 45.33 45332200-5 ST.03.06 Instalacja wodociągowa i hydrantowa 
Klasa 45.33 45332300-6 ST.03.07 Kanalizacja sanitarna 

Grupa 45.4    
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Roboty tynkarskie 
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.02 Roboty dociepleniowe elewacji 
Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.03 Stolarka budowlana 
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.04 Okładziny podłogowe 
Klasa 45.43 45432120-1 ST.04.05 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych  
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.06 Roboty malarskie 
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.07 Bezspoinowe systemy ocieplania 
Klasa 45.45 45450000-6 ST.04.08 Ścianki i okładziny systemowe g/k 
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1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców. wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.6.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki 'mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. . 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań; Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę.. 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały. które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881). 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: . Polską Normą lub. aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie (Dz. U. 2004 nr 92 poz 881). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim. bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ). 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej. 

energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
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4.  PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. 
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 ze zm.), 

2. Ustawa Prawo Wodne - (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2022 r. poz. 2625, 2687. ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, 
z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), 

4. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z 2022 r. 
poz. 916, 1726, 2185, 2375 ze zm.), 

5. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z 2022 r. poz. 2556, 2687 
ze zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tj. Dz.U 2021 poz. 1686 ze 
zm.), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1225  ze zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 
2021 r. poz. 1169  ze zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 

12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 
2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747. ze zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1225  ze zm.) 

14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz.U.2014 
poz. 1200 z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.), 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2021 Nr 163 poz. 
981 Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687. ze zm.), 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2015 r. poz. 964 ze zm.), 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1166) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) 
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot. 1 Budynek H od strony budynku projektowanego. 

 

 
Fot. 2 Budynek H od strony budynku projektowanego. 
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Fot 3. Teren inwestycji. 

 

 
Fot 4. Teren inwestycji. 
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Fot 5. Teren inwestycji. 

 

 



 

59 

 

6. Wizualizacje projektowanego budynku BCU. 

 

Widok 1.  

 

 

Widok 2. 
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Widok 3. 

 

 

Widok 4. 

 

 


