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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Przebudowa przyziemia Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu
dostosowania pomieszczen dla potzreb oddzialu przedszkolnego

Lokalizacja: ul. Biala Wisetka 6
43-460 Wista
dziatki nr 4627/82, 4627/126
jednostka ewidencyjna 240303_1, obreb 0002 Wista Czarne

Rodzaj inwestycji:  Roboty ogélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy: Gmina Wista
Plac Bogumita Hoffa 3
43-360 Wista

1.2.1. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane przy adaptacji pomieszczen przyziemia budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziatu przedszkolnego.

[ .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1 .4. 1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Projekt architektoniczno - budowlany ,,Przebudowa przyziemia Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle
Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potzreb oddziatu przedszkolnego™” opracowany przez
Pracownie Projektowa mgr inz. arch. Joanna Drozdz - Nowak, ul. kpt. H. Boryczki 11/19,
43-300 Bielsko - Biata.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.



1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ stluzaca do opisu
przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie
na budowe¢ - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajaca sie¢
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1 innych dokumentéw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.



1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzialt w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr
czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegbétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.



1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaét.

1.5.26. wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegblowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczeme w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodme z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw 1 jakos$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dzialki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez catly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperOw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajagcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wtascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urz¢dy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materialy,
ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére s3a niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajacego Realizacja
Umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Zarzadzajacemu
Realizacja Umowy. Wszystkie decyzje Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika




budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce 1 wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy.

b) Pozwolenie na budowg.

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

f) Protokoty odbioru robot.

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw.

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6ot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

* Rysunki robocze.

* Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce¢ nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
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2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki powykonawcze. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja
umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania préb materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek mlejscowego
zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajagcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacja Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe¢ materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6étowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rGwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialow
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:
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a) W trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw.

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatléw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jako$ci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce¢ Zarzadzajacemu Realizacja Umowy.

Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy
(ZRU) w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci
przew1dz1anych do uzycia materialéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi  on zdawal sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez ZRU az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegllnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed
ich uzyciem lub wcze$niej, je$Sli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji ZRU.
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5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdélowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy ZRU kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajagcego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang
przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w projekcie wykonawczym i1 Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami ZRU,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczeg6étowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow ZRU ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji ZRU.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, ZRU jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t 1 uzytych materialéw
z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 robot z projektem wykonawczym 1 Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma, Europejska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajdujg si¢ w wykazie wyroboéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez ZRU. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i ZRU.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw roboét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznos$ci od ustalen umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiér przejSciowy robot (do celow fakturowania w ustalonych w umowie okresach

rozliczeniowych),

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbidr czesci robot,

odbiér koncowy,

odbidr pogwarancyjny.

9.1.0dbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robot beda podstawg do fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu beda dokonywane w czasie umozliwiajacym
ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ robét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy
i jednocze$nie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagi 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci wykonanych robdt. Odbiory czesci robot
beda dokonywane na tych samych zasadach co koncowy odbior.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie ZRU. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i préb, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
i SST.
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9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa zasadniczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg na roboty
towarzyszace, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t
protokoty odbioru poszczegdlnych robét
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokoty odbioru technicznego robdt sporzadzone z udziatem uzytkownikéw sieci uzbrojenia
terenu oraz administracja drogowa w przypadku zajgcia chodnika lub jezdni
receptury i ustalania technologiczne
dziennik budowy 1 ksiege obmiaru (jesli s3 wymagane)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
dokumenty identyfikujace zgodnosci wbudowanych materialéw (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty)
potwierdzenie wtascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji robét
o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane”

9.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg wyszczegdlnione
w punkcie 9 kazdej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.
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II SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem rob6t przygotowawczych i rozbidrkowych przewidzianych do wykonania

w ramach przebudowy przyziemia Szkolty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania
pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy

* prac rozbiérkowych 1 demontazowych

*  wywoéz gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Normami i Ogdélng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje
Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skladowanie materialéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 1.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki 1 etap robot
budowlanych spetniajg wymoég wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad
nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,
zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapic¢ réwniez
w czasie wykonywania robot),

zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach,

zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skltadowania materialéw, maszyn
1 urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow 1 sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU).

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowe;j
ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony
przewidywany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
zZRU.
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*  Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

* Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpdér, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robét,

wewnetrzny transport poziomy i1 pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego
rodzaju sprzegtu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i ukltadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp.
w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materialéw uzyskanych z rozbidrki rusztowan, stemplowania itp.,
wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokoét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usunig¢cie czasowych podpér, rozpdr i rusztowan przeno$nych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorki i ich sktadowanie 1 utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.
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8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo
ogllne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

» Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
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002 Roboty murowe
Kod CPV 45262520-2

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy przyziemia Szkoty Podstawowe;j
nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja  wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tj.:

- zamurowania otworoéw i bruzd, uzupetnienie $cian

- wykonanie nadprozy stalowych w istniejacych $cianach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robét zwigzanych z wykonaniem robdt murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robot murarskich stosowac zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M, M10).

2.3. Cegta petna klasy 15

2.4. Nadproza stalowe - stal ksztattowa, walcowana (ze stali S235)

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujac do wykonywania robot murarskich $cian zewngtrznych i wewnetrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprz¢tu do wykonywania
robdt murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
* Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robdt.

5.3.1. Ogdlne zasady wykonania muréw

*  Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw itp.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica pozioméw
poszczegbdlnych czeSci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy
dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

* Cegly i pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

*  Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

e Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sic w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania SrodkOw umozliwiajagcych wigzanie 1 twardnienie zaprawy, okreslonych
w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB
1987 1.

* W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej diluzszej przerwie
w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i1 gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie
uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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« Scianki dzialowe taczyé z istniejacymi murami poprzez wykonanie strzepi lub stosowaé
kotwienia kotwiami stalowymi w co drugiej spoinie.

* Scianki dzialowe ceglane oddylatowa¢ od powierzchni stropu wktadka z welny mineralne;j
gr.2 cm.

5.3.2. Spoiny w murach

*  Grubos$¢ spoin poziomych w $cianach z pustakéw ceramicznych i z cegly powinna wynosi¢
12 mm z dopuszczalng odchytka + 5 mm i — 2 mm, grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm
z odchytka + 5 mm.

* Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3. Nadproza

Nadproza w istniejagcych S$cianach wykona¢ jako stalowe z ksztattownikéw walcowanych,
skrecanych §rubami (opcjonalnie zespawane ze sobg spoing przerywang).

Technologia wykonania stalowych nadprozy w $cianach istniejacych:

Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ najpierw zabezpieczenie stropu obcigzajacego odcinek
muru lezacy bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwér wykonuje si¢ w kilku etapach. Po
naznaczeniu wymiar6w otworu wycina si¢ bruzde w murze o wysokosci okoto 4 cm wigksza od
wysokos$ci zaprojektowanej belki stalowej. Gtgbokos¢ bruzdy musi by¢ taka, aby zmiescita si¢ belka
stalowa i1 pozostato miejsce na tynk. Na koncach bruzdy (poza obrysem otworu wykona¢ otwory
w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie belek stalowych. Oparcie belek min.
25 cm z kazdej strony poza obrys otworu.

Przed zatozeniem belki bruzde¢ przemy¢ wodg. Belke oprze¢ na poduszkach betonowych poprzez
warstwe zaprawy cementowej. Belke zaklinowa¢ w miejscach zetknigcia gornej pétki belki z murem.
Przestrzen wokét belki (od goéry) wypelni¢ zaprawg bezkurczowa lub wilgotng zaprawa cementowa
(Rz = 8 MPa).

Po zatozeniu belki z jednej strony mozna przystapi¢ (po uzyskaniu niezbgdnej wytrzymatosci przez
zapraw¢) do montazu belki z drugiej strony muru, postepujac podobnie do pierwszej. Belki skreci¢
srubami M12 w polowie wysokosci. Nastepnie belki oblozy¢ siatkg stalowa, ktérej oczka wypelni¢
zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

* zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa
* jakos$¢ pustakow i cegiet

* jako$¢ stosowanych zapraw

* odchyiki do projektu w zakresie geometrii Scian
* wyglad powierzchni i krawedzi $cian

* wykonczenie na styku z posadzkg 1 stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
* dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

- wysokos$¢ i1 dlugo$¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm
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- odleglos¢ sasiednich $cian w swietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygiecie z plaszczyzny $ciany £10mm lub h/750
* dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
* dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wigksze niz:
- 5Smm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej Sciany
* dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wigksze niz:
- #20mm przy L <30 m
- 20,25(L+50) przy L > 30 m
* dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle o$cieznicy nie powinno by¢ wigksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem zasad wg punktu 51 6 daty wyniki pozytywne

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom 1 -
,Budownictwo ogblne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami.
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003 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45223200-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy przyziemia Szkoty
Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami 1 ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji
stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacj¢ umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 4.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

2.2.8tal konstrukcyjna

* Do konstrukcji stalowej przewidziana jest stal gat. S235.
* Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881).
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
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* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

* Materialy stosowane do wykonanie elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom w normie PN-B-03207:2002.

* Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mie¢:
- atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru
- trwate ocechowanie
- wybite znaki cechowe

2.3. Materiaty spawalnicze

* Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytworce konstrukcji, dotyczy to réwniez
doboru materiatéw spawalniczych.

* Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-06200:2002.

2.4. Materiaty ztqczne

Sruby, nakretki, podktadki zgodne z wymaganiami normy PN-B-06200:2002 wg pkt 3.5.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywana robot montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnos$nikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i1 by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsuni¢ciu, odksztatceniu, przewrdceniu,
itp.

* Spos6éb zatadunku, transportowania 1 rozltadunku nie powinien powodowa¢ powstania
nadmiernych deformacji, naprezen 1 uszkodzen.

* Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Wykonanie obejmuje:

* podciag stalowy wraz ze stupem
* nadproza stalowe w istniejacej $cianie

5.3.2. Wykonanie konstrukcji stalowej sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

» transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu

* scalanie elementéw przed ich wmontowaniem

* montaz elementéw z regulacja, wykonaniem potgczen stykéw montazowych, ustawieniem
elementéw na podktadach regulacyjnych z zamocowaniem na $ruby kotwiczne

* rozwiercenie lub przeczyszczenie otwor6dw przy polaczeniach skrgcanych na Sruby

* ustawienie, zawieszenie, przenoszenie 1 rozebranie odpowiednich rusztowan, przygotowanie
powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczen przeciwpozarowych) Elementy konstrukcji
stalowej winny by¢ oczyszczone w wytwérni w procesie Srutowania do stopnia czystosci
wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050)

* malowanie konstrukcji

5.3.3. Wytyczne montazu

* konstrukcje stalowe nalezy montowa¢ przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, statecznos$ci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢
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uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czgsci powinna by¢ zapewniona w kazdej
fazie transportu i montazu, mi¢dzy innymi takze za pomocg st¢zen statych przewidzianych
projektem wykonawczym lub projektem montazowym.

* podczas montazu w szczegblnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt. 5.5.
normy PN-77/B-06200:2002 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania”.

*  Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢ montaz prébny
W wWytworni.

5.3.4. Wytyczne spawania

Dob6r gatunkéw elektrod wg ,,Og6lnej instrukceji technologicznej spawania i kontroli jakoS$ci ztaczy
spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystowym” - wydanej
przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - farby antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

* Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie:
- jakos$ci zastosowanych materiatow
- doktadnos$ci wykonania montazu konstrukcji
* Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali
- sprawdzenie elementow stalowych
- sprawdzenie wymiarOw elementéw w stanie gotowym do montazu
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- sprawdzenie potaczen
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych
* Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni
i czy sa trwale mocowane
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa
- kontrole jakosci powlok antykorozyjnych
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego
montazu w istniejacej konstrukcji
* Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowe;j:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacja
projektowa
- sprawdzenie potaczen
- kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- kontrole jakosci powlok antykorozyjnych
 Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania 1 zabezpieczen
antykorozyjnych:
- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych
zanieczyszczen
- zaleca si¢ przygotowanie powierzchni metodg strumieniowo - $cierng do stopnia 2
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6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

* Tolerancje i odchytki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-B-06200:2002.
* Spawy wg PN-EN 25817.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidr robdét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocen¢
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci
wykonania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢ dolaczone wymagane atesty i certyfikaty
materialowe.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu
wykonawczego konstrukcji stupowo- ryglowej do zawieszenia pokrycia S$cian, projektu
wykonawczego konstrukcji zadaszen nad wejsciami giéwnymi, projektu wykonawczego konstrukcji
widowni oraz potaczen stupéw z fundamentami.

8.3. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

e Odbidr elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

e Odbidr konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejagca konstrukcje¢ oraz
ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen, potwierdza ZRU
(Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.

* Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi,
a ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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* Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapodw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-97/B-06200:2002
PN-EN 10025
PN-90/B-03200
PN-B-03207:2002
PN-77/B-06200
PN-EN 10020:2003
PN-71/H-97051
PN-71/H-97053
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999

PN-EN10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992: 1996

PN-91/M-69430
PN-85/M-69775
PN-EN 970:1999
PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.
Wymagania podstawowe.

Niestopowe stale konstrukcyjne

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw i blach
profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztaltu,
wymiaréw i masy.

Stal. Teowniki walcowane na goraco.

Stal. Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci  ztaczne. Ogllne wymagania dla Srub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Og6lne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe
ztaczy spawanych.
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9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robét budowlano - montazowych, Tom III
- ,,Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
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004 Roboty wykonczeniowe

Kod CPV 45400000-1

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy przyziemia Szkoty
Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:

rob6t malarskich

wylewek z zaprawy cementowej 1 samopoziomujacej
izolacji przeciwwilgociowych powtokowych
posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych

osadzenia stolarki drzwiowej drewnianej i PVC
dostarczenie 1 montaz systemowych kabin sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

2.

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6ét zwigzanych =z wykonaniem robot
wykonczeniowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnos¢
z umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

Wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne.
Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.
Malowanie $cian - farby lateksowe zmywalne.
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2.2.2. Wylewki z zaprawy samopoziomujacej.

Stosowac systemowe zaprawy samopoziomujgce.

2.2.3. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujgce materiaty
posadzkarskie:
* plytki gresowe - kolor, rozmiar ustali¢ z Uzytkownikiem
- klasa $cieralnosci IV (wg EN 154)
- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 3
- klasa odpornosci na poslizg: min. R9
* zaprawy klejowe i fugowe do plytek gresowych

2.2.4. Stolarka

* stolarka okienna PVC, drzwiowa PVC i drewniana - typy, rodzaje, wyposazenia - wg opisOw
w projekcie

* wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewngtrznych Umax. = 0,9 W (m’K)

e drzwi wewngtrzne ptycinowe - ramiak z drewna iglastego, wzmocniony od dotu ptytag wiérowa
peing z wypetnieniem kartonowym typu plaster pszczeli, obtozony obustronnie ptyta MDF

* szklenie w drzwiach szklem bezpiecznym

* wszystkie drzwi ppoz. wyposazy¢ w samozamykacze hydrauliczne oraz obustronnie w normowe
naklejki ,,Uwaga. Drzwi ppoz. Zamykac”

* drzwi wyposazy¢ w atestowane zamki z wktadami patentowymi, klamki i szyldy metalowe

e drzwi do sanitariatéw wyposazy¢ dotem w otwory nawiewne o powierzchni 0,022 m*

2.2.5. Okfadziny scienne

*  ptytki scienne glazurowane (wzor 1 kolor ustali¢ z Uzytkownikiem):
- gatunek I
- grubo$¢ - min. 6 mm
- nasigkliwos¢: 24% > E > 10%
- klasa odpornosci na plamienie: min 3
- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate: nie mniej niz 160 OC
- wytrzymato$¢ na zginania: min. 15 MPa

2.2.6. Systemowe kabiny sanitarne

Kabiny z ptyt wiérowych obustronnie pokrytych zywicg melaminowg, drzwi do kabin
- jednoskrzydtowe, bezprzylgowe; zawiasy i1 okucia ze stali nierdzewnej; zamek wpuszczany w drzwi
na zapadke i rygiel; klamka bezpieczna w ksztalcie U ze stali nierdzewnej; rozetka WC
z oznacznikiem (biale - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej; profile systemowe
aluminiowe, stopy ze stali nierdzewne;j.

2.2.7. 1zolacje przeciwwilgociowe

Systemowa masa uszczelniajagca do stosowania wewnatrz pomieszczen, nie zawierajgca
rozpuszczalnikow jednosktadnikowych (tzw. ptynna guma).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymoég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdw materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

* W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podidg i innych elementéw przed zabrudzeniem

wykonanie niezbednych rusztowan

przygotowanie podtoza

wykonanie gtadzi gipsowej

przygotowanie farb

dwukrotne malowanie $cian i sufitéw

przestawienie i usunigcie rusztowan
. Powlokl powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw my]qcych i dezynfekujacych

(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na reemulgacjg.

* Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Wylewki z zaprawy samopoziomujace;]

Systemowe wylewki z zaprawy samopoziomujacej wykona¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta.
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5.3.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

Wykonanie obejmuje:
- wyrdwnanie i przygotowanie podioza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie ptytek
- przygotowanie masy klejace]
- utozenie plytek
- utozenie cokolikow
- spoinowanie

5.3.4. Stolarka

W zakres czynnos$ci dotyczacych osadzenia stolarki i drzwi wchodza:
obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
regulacja skrzydet i montaz akcesoriéw
Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezu Sciany i przymocowac¢ do budynku za pomocag kotew, ktore
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.
W przypadku stosowania innych sposob6w mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do Sciany
lub marek, nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji technicznych.
Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
1 ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;j.
Wymiary drzwi majacych stluzy¢ osobom niepelnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny
wjazd 1 wyjazd wozka inwalidzkiego.
Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac.
Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu.
Zamknigete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$cieznicy.
Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.
Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.
Uszczelnienie mi¢dzy osciezg o oscieznicg drzwi ppoz. wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng
zastosowanego systemu stolarki - wymagany certyfikat.
Drzwi ppoz. oznakowa¢ obustronnie normowymi naklejkami z napisem ,,Drzwi ppoz. Zamykac”.

5.3.5. Systemowe kabiny

Wysokos¢ $cianek kabin - 1,50 m, przeswit nad posadzka - 15 cm.
Minimalna odlegtos¢ drzwi kabin od skraju muszli - 60 cm.

5.3.6. Ceramiczne okladziny $cienne

Okladziny ceramiczne Scienne mocowac na Scianie za pomocg zapraw klejowych. Nie przewiduje si¢
stosowania listew naroznych - na narozach wypuktych krawedzie ptytek nalezy doszlifowac.

5.3.7. 1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowg powlokowa ((pozioma i pionowa) wewngtrzng wykona¢ zgodnie
z instrukcja zastosowanego przewodu. Izolacj¢ nalezy wykona¢ minimum w dwoch warstwach.
W narozach wklei¢ systemowe tasmy uszczelniajace.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania rob6t wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz

lakieréw 1 emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitu
1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy, odstajacych ptatkow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.
Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschni¢tej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
nakladania powtok bez podktadu wyré6wnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng
w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.
Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona - przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli
po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci powtoki
do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez probe odrywania
ostrym narzgdziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtloki od
podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest
odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po
wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystgpia na niej smugi, plamy albo zmiany
w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Przy powlokach
matowych dopuszcza si¢ nieznaczny poltysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza sie
nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywane;.
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Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powloki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej S-krotnie),
a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg barwe. Na powtokach matowych
dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowa¢ sktad
i konsystencje zaprawy cementowe;j.

Grubos¢ wykonywanych wylewek.

Prawidlowe ulozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupy
itp.).

Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wigksze niz 36
m? przy diugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty powierzchni
o r6znigcych si¢ wymiarach.

Sprawdzeniu podlega réwnos$¢ wylewek.

Podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzng pozioma lub pochyla,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitéw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.3. Posadzki

Odbidr robot podtogowych obejmuje :

odbior materiatow

odbiér warstw izolacyjnych

odbiér podktadu

odbidr koncowy robot podtogowych

Posadzki z plytek gresowych

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czg¢sciowym przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie plytek gresowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen

o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystycznych

ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do
podktadu,
prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidlowosci ich wypelnienia, w a przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolitosci barwy plytek.
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6.2.4. Stolarka

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
prawidlowo$¢ osadzenia elementu w  konstrukcji  budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
doktadnos¢ uszczelniania o$cieznic elementu z o$ciezami otwordéw lub $cianami,
prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
Powierzchnie zewngtrzne wyroboéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych
koncéw.
Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowac si¢ w jednakowej ptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylegac
do wrebdw 1 oScieznicy.
Przy zamykaniu skrzydia nie moga sprezynowac.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzng pozioma lub pochyla,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchni¢ sprawdza si¢ dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wskazywac ona przeswitéw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 metr i 3 mm na calej
dtugosci posadzki.

Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tata kontrolng 2m w dwoéch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2 mm.

Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkéw mierzone tatg kontrolng 2 m
w dwoch roznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5 mm.

6.3.4. Okna, przeszklenia, stolarka drzwiowa

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

- ) Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow : :
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami | {
a oscieznicg
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* Dopuszczalne bledy wykonania elementéw S$lusarki aluminiowej powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-68/B-10156 Posadzki z plytek 1 cegiel ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.

9.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo

ogllne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa,
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
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005 Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych 1 zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy
przyziemia Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb
oddziatu przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych nowych i uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych

* izewnetrznych i tynkéw uzupelniajacych oraz tynkéw renowacyjnych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodno$¢
z umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

*  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynkéow zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki.
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* Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

» Sktad objetosciowych skitadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych roboét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczone
do robot.

* Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych:
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowe;j
- pompy do zapraw
- przeno$nych zbiornikow na wode¢

» Zalecany sprzet do tynkow renowacyjnych ustala producent materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap rob6t budowlanych spetniajg wymég whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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* Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

* W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdw materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

*  Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materialéw i sprzetu
- ustawienie i rozbidrke rusztowan
- przygotowanie podioza
- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd i elementoéw stalowych
- wypetnienie oczek siatek zaprawa
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw
- reperacje tynkOw po bruzdach i hakach
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

* Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

* W Jdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

* Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.

* Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Grubosci tynkéow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

* Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposOb standardowy.

* Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ skitada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
- w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robdt
Czestotliwo$¢  oraz  zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkow do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidltowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i1 szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
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- trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

* Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu.

* Powierzchnig pilastrow i1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

* Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt i patnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 1 6 daly wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek 1 mozliwos$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania rob6ot z umowg. Do protokolu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty
1 certyfikaty materiatowe.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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9.2. Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z péZniejszymi
zZmianami.

* Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
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006 Okladziny z plvt g-k

Kod CPV 45400000-1
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy
przyziemia Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb
oddziatu przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych w obiekcie tj.:

* obudéw z ptyt g-k

* $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot

e Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo
- kartonowych, stropu 2H21, paneli radiologicznych, zabudowy kanatéw technicznych.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodno$¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

*  Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacja Umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Ptyty gipsowo - kartonowe

* Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt
gipsowo - kartonowych.
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo - kartonowych:

GKFI
. GKB GKF GKBI do-
Lp. Wymagania . wodoodpor DR
zwykla | ognioodporna na i ogniood-
porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
5 Przyczepno$é kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem

do rdzenia gipsowego |gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu r¢kg
rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

grubo$¢ 12,5+0,5;
3 Wymlar[yngglem“qe 52e10K0SC 1200 (+0:-5,0)
dlugos¢ [2000-3000](+0; -6)
prostopadtos roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1 m*
4| PO s |ocps | MO o0 11-13,0
o grubosci 13,0
[ke]
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ s!;ruktqry } >0 } >0
przy opalaniu [min.]
7. Nasiagkliwos¢ [%] - - <10 <10
Nf;ﬁlse?a Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; data produkcji
stronie
ptyty

kolor |szary jasny | szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
8. | Oznakowanie | kartonu

barwa | niebieska | czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubos¢
nominalna | Odlegto$¢ | prostopadle | réwnolegle |prostopadle do | réwnolegle do
ptyty podpor 1 | do kierunku| do kierunku kierunku kierunku
gipsowej [mm] wiékien wiékien wiékien widkien
[mm] kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

. Ruszt drewniany z drzewa $wierkowego, suszonego, impregnowane bio i ognioochronnie
. Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji $cian dziatowych, rusztéw sufitéw
podwieszanych, oktadzin $ciennych.
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. Prety mocujace, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.
. Tasma akustyczna.

. Gips szpachlowy.

. Tasma zbrojaca.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

*  Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap rob6t budowlanych spetniajg wymég whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania
1 skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpadow.

* Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materialéw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

Wykonanie obejmuje:
- trasowanie
- mocowanie ksztaltownikéw metalowych - wykonanie rusztu
- mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu
- montaz welny mineralne;j
szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy
szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach 60 + 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI lub GKFI.
Do obudowy elementéw drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczen od drewnianej wi¢zby
dachowej, a takze $cian dziatlowych o wymaganej odpornosci ogniowej stosowac plyty gipsowo -
kartonowe ognioodporne GKF.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkregtami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby plyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podioga,
a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmag papierowa perforowang lub z widkna szklanego
1 zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidltowos¢ potozenia folii paroizolacyjne]
- prawidltowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach
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* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkoéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz przykiadanie (w dwoch prostopadiych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni.

* Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

* Przeswity miedzy tata, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

* Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

* Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej §cianami.

* Odchylenie powierzchni i krawedzi Scianki od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogélem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokoSci oraz nie wigcej niz
4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.

» Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajagce z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

e Pomiar przeswitu pomiedzy tatg, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN:520:2005 Plyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty

Klasyfikacja ogniowa nr NP-704/P/06/BW/2M w zakresie odpornosci ogniowej REI 60 stropu
drewnianego 2H21 z oktadzinami z ptyt gipsowo - wtéknowych Fermacell.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV
- Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
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007 Posadzki z wykladzin PCV

Kod CPV 45432111-5
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z uktadaniem wyktadzin podtogowych PCV w ramach przebudowy przyziemia
Szkoty Podstawowej nr 2 w Wisle Czarne w celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

* Przygotowanie podtoza.

* Projekt kolorystyczny posadzki.
e Oszacowanie ilo$ci materiatow.
* Docinanie arkuszy.

* Klejenie wyktadzin.

* Spawanie arkuszy.

* Prace wykonczeniowe.

* Utrzymanie w czystoSci.

e Zalecenia koncowe.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty muszg posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.
Stosowac¢ wyktadziny typu PVC homogeniczne:
* wykladzina podtogowa rulonowa PCV, gr. min. 2 mm, o wysokim standardzie (odpornos¢ na
zabrudzenia, zarysowania) z atestem higienicznym 1 atestem niepalnosci
Wymagania dla wyktadzin:

- klasyfikacja obiektowa (wg EN 685) - klasa 34

- klasyfikacja przemystowa (wg EN 685) - klasa 43

- ognioodporno$¢ - klasa BfLs1

- grupa $cieralnosci, utrata objetosci - grupa P: <2,0 mm’

- wgniecenie resztkowe - ok. 0,02 mm

- oddziatywanie kot krzeset - odporne (wg EN 425)

- antyposlizgowos$¢ - R10

- odpornos¢ chemiczna - odporna

- wlasciwosci antystatyczne - <2 kV - antystatyczna (wg EN 1815)

» klej do wyktadzin zalecany przez producenta wyktadziny do podtozy mineralnych
* sznur spawalniczy
* wylewka systemowa samopoziomujgca

Wyktadziny podlogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie
nastonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczajacych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od
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urzagdzen grzejnych 1 punktéw os$wietleniowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajacych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wykladzine.

Wyktadziny arkuszowe zwinigte w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej
w warstwach w ilosci max 5 warstw za$§ ptytki w stosach o dopuszczalnej wysokosci podanej na
etykiecie.

Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5 do +25°C.
Pojemniki powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 1m od urzadzeh grzewczych. Czas
sktadowania 6 miesigcy od daty produkcji.

Sznur spawalniczy i listwa przypodtogowa powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach krytych,
suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach uniemozliwiajacych
zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.

3. SPRZET

* Noze do cigcia wyktadziny z ostrzem hakowym 1 trapezowym.
* Linial stalowy, zestaw cyrkli i rysikow.

e Paca do nanoszenia kleju.

* N6z do $cinania spawow z blaszka dystansowa.

e Frezarka reczna lub automatyczna.

e Spawarka reczna lub automatyczna.

*  Walec dociskowy.

4. TRANSPORT

Wyktadziny podtogowe przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z przepisami o fadowaniu samochodéw ci¢zarowych i przyczep.

Klej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w temperaturze wyzszej niz +5°C. Dopuszcza
si¢ przewozenie kleju w temperaturze od 0°C do +5 °C pod warunkiem, ze transport trwa nie dtuze;j
niz 24h. Ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Wiasciwe przygotowanie podloza jest niezwykle wazne i1 ma kolosalny wpltyw na trwalos¢

instalowanej wykladziny oraz efekt estetyczny.

Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:

* wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podtog,

* suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodag CM nie
moze przekraczac 2,5 %,

* bez rys i spgkan - wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajace;j,

e gladkie - na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a calo§¢ powinna by¢
wygladzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* réwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i1 2 mm na odcinku 2 m,
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czyste i niepalgce - powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawa, lepik itp.),

aby podloze spetnialo w/w kryteria, we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ wylewki
samopoziomujace, zastosowac systemowe wylewki. Wylewki wykona¢ zgodnie z instrukcja ich
producenta.

5.2. Warunki przystgpienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystapi¢ po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wiacznie oraz prac instalacyjnych,
wyschnigciu tynkow 1 mas szpachlowych na scianach 1 sufitach,

sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

w pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wyktadzina PCV, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza
lub tez zawilgocenia $Scian lub podioza,

wyktadzing PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktoérych panujg nast¢pujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperatura podtoza 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,

sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sa zgodne z zaméwieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i1 pochodzi z jednej partii,

wszystkie materialy (wyktadzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu,
w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzing nalezy rozwina¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza.

5.3. Projekt kolorystyczny posadzki

Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng, ktérag chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy
zwroci¢ uwage czy poszczegdlne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach
jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m® zmusi do zakupu
przynajmniej 24 m° wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej
inwestycji, co wigze si¢ z poniesieniem kosztow magazynowania.

5.4. Oszacowanie ilosci materiatéow, docinanie arkuszy

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie
z opracowanym projektem kolorystycznym.

Wyktadzing doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi
sciany potozonej najdalej od wejscia.

5.5 Klejenie wyktadzin

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cala powierzchniag do podloza za
pomoca kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwina¢ plat
roztozonej wyktadziny do polowy, a drugg cz¢s¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje
si¢ pace¢ typu A3.

Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca (przynajmniej 10-15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisng¢ wyktadzing po podktadu, a nastepnie, calg powierzchni¢ przewalcowac
watkiem dociskowym o cigzarze p. 50 - 70 kg.
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* Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg
szmatka.
* Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

5.6. Spawanie arkuszy

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podtég nalezy potaczy¢ styki wyktadzin za pomoca

sznura spawalniczego:

* spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej

» styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki

* po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy $ciaé, aby
tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdch
etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica lub
za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety
przynajmniej 1 mm nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy
wykonany spaw jest jeszcze ciepty

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwagg, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wykladziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygni¢ciu spawu

5.7. Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spelniala wszystkie  warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy Scianach pomieszczenia przy pomocy
wywini¢cia wyktadziny na cokét. Wykladzina dzigki swojej elastycznosci nadaje si¢ do wykonania
cokotéw na $cianie. Wysoko$¢ cokolu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podloga/Sciana
powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy montazowej (tzw.
¢wieré¢watek).

5.8. Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny PCV, wymagaja prawidlowej 1 regularnej konserwacji. W tym celu nalezy wykonac:

* czyszczenie poczatkowe - po utozeniu wykladziny powierzchni¢ wyktadziny nalezy doktadnie
umy¢. Do mycia nalezy stosowac zalecane srodki myjace

e pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnigciu wyktadziny nalezy ja zakonserwowac
naktadajac dwie lub trzy warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji dla danego rodzaju
wyktadziny

* konserwacja biezaca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezacej pielegnacji polegajacej na
zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem S$rodka do konserwacji w rozcienczeniu
0,5-2,0%

* konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach wickszej eksploatacji  p. na ciggach
komunikacyjnych zuzywa si¢ szybciej niz w miejscach stabiej uzywanych. Czesciowo zuzyta lub
bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowi¢. W tym celu nalezy calkowicie usunac
zniszczong powloke nanoszac srodek zmywajacy. Nastepnie calg posadzke doktadnie umyc
1 ponownie zakonserwowac¢ nanoszac dwie lub trzy warstwy jak przy pierwszej konserwacji
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5.9. Uwagi i zalecenia koncowe

W przypadku montazu wykladziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne.

Nie nalezy uktada¢ wyktadzin PCV na inne wyktadziny winylowe.

Nie nalezy stosowac podktadek z czarnej gumy — czarna guma zostawia czarne lub zo6tte plamy na
wykladzinie.

Nie nalezy przesuwa¢ cigzkich przedmiotow  p. mebli bezposrednio po wykladzinie
- powierzchni¢ wykladziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem.

Nalezy chroni¢ wyktadzing przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W celu uniknigcia problemdéw, zaleca si¢, aby calo$§¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu
Wykonawcy Podlég z wykladzin danego producenta. Daje to gwarancj¢ prawidlowego
wykonania wszystkich prac montazowych.

6. KONTROLA ROBOT

Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobor odpowiednich produktéw maja
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

Przed przystapieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowac stan podtoza i sporzadzi¢ protokot.
Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metoda CM nalezy sporzadzi¢ protokét pomiaru
oraz odnotowa¢ wynik w Dzienniku Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podiég i posadzek:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 95.10.46).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.
Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844).

Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzié:

Zgodnos$¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacjg projektowa.

Prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen.

Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materialow do stosowania w budownictwie.
Protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu). Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-B-89002: Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe

z polichlorku winylu).
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