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I. OPIS TECHNICZNY
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO NR INW. 110/475 — JELENIN 5A

Dane ogoéine

1) Inwestor — Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Szprotawa, ul. Henrykowska 1A, 67 - 300 Szprotawa
2) Zadanie — Remont budynku mieszkalnego nr inw. 110/475 — Jelenin 5A
3) Lokalizacja - Nadle$nictwo Szprotawa:
» Lesnictwo Jelenin — budynek mieszkalny — Jelenin 5a — nr inw. 110/475,

Gmina Zagan, obreb Jelenin, dz. ewid. nr 716.

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przygotowanie dokumentaciji dla rob6t remontowych zaplanowanych do
wykonania w budynku mieszkalnym Jelenin 5a nr inw. 110/475, obejmujgcych w szczegolnosci:

e remont kottowni

remont instalacji wodnej i kanalizacji

e remont instalacji centralnego ogrzewania (co)

e remont tazienek i wc

e remont pozostatych pomieszczen mieszkalnych

e jzolacja stropu nad pietrem i wentylacja

e badania proby i sprawdzenia

e roboty porzgdkowe

Opisane prace majg charakter prac remontowych, a ich celem jest przywrocenie obiektu do
dobrego stanu technicznego. Opisany zakres prac remontowych zwigzany z biezagcym

utrzymaniem obiektu w mysl Ustawy Prawo Budowlane nie wymaqga uzyskania

pozwolenia na budowe ani dokonania zqgloszenia robot budowlanych — art. 29 ust. 4 pkt 2a

Stan istniejacy

Oceny stanu istniejgcego dokonano po opuszczeniu budynku przez poprzedniego lokatora,
bazujgc na nastepujgcych dokumentach:

e Protokét z przeglagdu w b. sanitarnej za rok 2024

Protokoét z przeglgdu w b. sanitarnej za rok 2025

e Protokot z przegladu w b. budowlanej za rok 2024
e Protokot przeglagdu kominiarskiego z 2025r

e Protokét z przegladu instalacji elektrycznej

e Ustalenia projektowe z Inwestorem
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Wizja terenowa:

drewnianych.

Stwierdzono zuzycie eksploatacyjne fazienek i wc.

Stwierdzono zuzycie eksploatacyjne kottowni wraz z armaturg osprzetem i rurarzem.
Stwierdzono koniecznos¢ wymiany wktadu kominowego wraz z remontem kottowni

Stwierdzono zuzycie instalacji wodnej i instalacji centralnego ogrzewania w catym obiekcie.

Stwierdzono zuzycie powtok malarskich Scian i sufitbw oraz powfok ochronnych podtog

» Stwierdzono koniecznosc¢ wymiany wszystkich drzwi wewnetrznych oraz wszystkich drzwi

od kottowni.

» Stwierdzono wadliwg izolacje cieplng stropu i niewtasciwg wentylacje tazienek na pietrze.

Tabela nr 1 — zestawienie stanu ogdélnego pomieszczen -parter

numer ¢ omieszczenia powierzchnia Sciany/sufity podiogi
pomieszczenia ypP p [m2] [ [
parter
powioki malarskie na $cianach i . _—
1.1 ganek 6,24 sufitach do odéwiezenia ptytki do pozostawienia
powioki malarskie na $cianach i . —
1.2 korytarz 5,49 sufitach do odéwiezenia ptytki do pozostawienia
13 kancelaria / 755 pOW’fOk.I malarskie na splapach i plytki do pozostawienia
pom. gospodarcze sufitach do od$wiezenia
powioki malarskie na $cianach i . —
1.4 korytarz 10,92 sufitach do odéwiezenia ptytki do pozostawienia
ptytki do wymiany, powtoki
1.5 tazienka 3,74 malarskie na $cianach i sufitach ptytki do wymiany
do od$wiezenia
ptytki do wymiany, powtoki . . s .
16 kuchnia 18,31 malarskie na Scianach i suftach | Pakiet do cyklinowania | akierowania,
do od$wiezenia y przypodiog ymiany
17 oK&i 1855 powioki malarskie na $cianach i parkiet do cyklinowania i lakierowania,
' pokol ’ sufitach do od$wiezenia listwy przypodtogowe do wymiany
powioki malarskie na $cianach i
1.8 kottownia 14,25 suf[tach do quW|e’z§>n|g, do posadzka betonowa do pomalowania
utozenia ptytki na $cianie za
kottem
Tabela nr 2 — zestawienie stanu ogélnego pomieszczen -pietro
powierzchnia Sciany/sufity podiogi
numer typ pomieszczenia
pomieszczenia
[m2] FH FH
pietro
21 Korviarz 2301 powioki malarskie na $cianach i parkiet do cyklinowania i lakierowania,
' y ’ sufitach do od$wiezenia listwy przypodtogowe do wymiany
owloki malarskie na $cianach i gumoleum do zerwania, nalezy utozy¢
2.2 pokdj 11,74 P ) PR nowa poditoge z paneli podiogowych
sufitach do odswiezenia :
+nowe listwy przypodtogowe
23 oK&i 18.64 powioki malarskie na $cianach i parkiet do cyklinowania i lakierowania,
' pokol ’ sufitach do od$wiezenia listwy przypodtogowe do wymiany
24 oK&i 17 20 powioki malarskie na $cianach i parkiet do cyklinowania i lakierowania,
' pokol ’ sufitach do od$wiezenia listwy przypodtogowe do wymiany
ptytki do wymiany, powtoki
25 tazienka 5,61 malarskie na $cianach i sufitach ptytki do wymiany
do odswiezenia
ptytki do wymiany, powtoki
2.6 wc 2,74 malarskie na $cianach i sufitach ptytki do wymiany

do od$wiezenia
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Opis zakresu prac remontowych.

4.1 Remont kottowni.

W osadzie lesniczowki w Jeleninie 5a zaplanowano generalny remont kottowni. Podczas wizji

lokalnej stwierdzono catkowite zuzycie eksploatacyjne kotta wraz z rurarzem i osprzetem co

potwierdzajg protokoty z corocznych przeglgddéw w branzy sanitarnej. Remont w zakresie kottowni

obejmie prace demontazowe, prace instalacyjne w branzy elektrycznej, prace instalacyjne w

branzy sanitarnej i prace budowlane.

Zdjecie nr 1 - Widok kottowni

Ustala sie nastepujacy zakres remontu kotlowni:

prace demontazowe:

» oproznienie catej istniejgcej instalacji co, cwu, zwu z wody celem zapobiezenia
niekontrolowanych wyciekow podczas prac demontazowych,

» demontaz wszystkich rurociggow instalacji co, cwu, zwu (stal, miedz, pp)-

» demontaz podejScia instalacji kanalizacyjnej wraz z umywalkg (PVC, stal)

» demontaz kotta z catym jego osprzetem

» demontaz 3 par drzwi wraz z oScieznicami (do kuchni, do garazu, na zewngtrz)

» demontaz wigcznikow Swiatta oraz gniazd

» demontaz opraw oswietleniowych

» demontaz instalacji elektrycznej od puszek rozdzielczych do odbiornikow- wraz z ich
utylizacjag

» demontaz kratki wentylacyjnej

» demontaz wentylacji nawiewnej do kottowni (z rur PVC)

» demontaz podejScia kanalizacyjnego wraz ze zlewem i baterig
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wymiana wkfadu kominowego;

>

Wyfrezowanie wktadu przewodu kominowego murowanego do Srednicy fi1l60mm i
dfugosci ok 8,0m

Montaz kompletnego wktadu zaroodpornego o dfugosci ok. 8,0m (opat staty; drewno) o
Srednicy wewnetrznej fi 160mm ze stal zaroodporna o gatunku 1.4828 wraz z kosztami

dostawy, zakupu

prace instalacyjne b. elektryczna:

>
>

>

wykucie bruzd pod inst. elektryczng

wykonanie odcinkow instalacji elektrycznej — od puszek potgczeniowych do odbiornikow:
oswietlenie, zasilanie elementow sterowania, elementy pompowych, gniazdo uzytkowe.
montaz osprzetu: oprawy oswietleniowe LED P44, wigczniki i nowe gniazda -
hermetyczne IP 44.

Zaprawianie bruzd

stolarka drzwiowa:

>

wymiana stolarki drzwiowej — drzwi od strony mieszkania (kuchni) i drzwi od strony
garazu wymienic na drzwi ppoz EI30 o wym. 800x2000mm natomiast drzwi na podworko
na drzwi ppoz EI30 o wym. 900x2000mm w kolorze srebrnym (garaz, wyjscie

zewnetrzne), biaty/jasny od strony czesci mieszkalnej (kuchnia),

prace budowlane:

>
>

vV V V VY

zmycie Scian i sufitu wraz z ich odttuszczeniem,

Usuniecie starych powfok malarskich i przygotowanie powierzchni pod malowanie
starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci - sufit i Sciany

wyczyszczenie | odttuszczenie posadzki az do twardej, chropowatej i jednolitej
powierzchni. Posadzke nalezy wyczysci¢ doktadnie uszkodzone obszary recznie lub za
pomocg narzedzia elektrycznego, na powierzchni nie powinno byc oleju, smaru, pytu,
stabo przylegajgcej rdzy, zendry, niekompatybilnej powtoki malarskiej i obcych
zanieczyszczen

odkucie odparzonych tynkow wraz z ich uzupetnieniem,

zagruntowanie Scian i sufitu pod malowanie,

zagruntowanie Sciany pod utozenie ptytek

dwukrotne malowanie Scian i sufitu farbami lateksowymi do pomieszczen mokrych w
kolorze biaty/jasny szary

utozenie ptytek - fatwo zmywalnych z gtadkg powfokg o wym. minimum 40x40cm na
Scianie za kottem i przy zlewie do wysokosci pomieszczenia h=2,50m

malowanie posadzki betonowej farbg do posadzek betonowych kolor szary.
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prace instalacyjne b. sanitarna;

>

shiamik
AryTOwWnEaCEY

| cignienem

oprga W | b

montaz nowej wentylacji nawiewnej — kanat ,Z” aluminiowy o przekroju o powierzchni
minimum 200 cm2.

montaz nowej kratki wentylacyjnej

Wymiana i montaz kotta klasy 5 (piec na zgazowywanie drewna) o mocy cieplnej 22 kW
wraz ze  sterowaniem, orurowaniem w obrebie kottowni (co) i orurowaniem z
(cwu,zwu, cyrkulacja) z miedzi, otulinami przewodow oraz urzgdzeniami pomocniczymi tj.
zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotta, lodomat 21, bufor o poj. 1000 i
zbiornikiem (zasobnikiem z wezownicg) na cieptg wode o poj. 300l,wtgczenie kotta do
komina, przeprowadzenie prob szczelnoSci na orurowaniu i armaturze, uruchomienie
kotta i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotta C.O. na paliwo stafe
sprawdzenie przez mistrza kominiarskiego szczelnosci oraz poprawnoSci podtgczenia
kotta do komina. Utylizacja materiatow z rozbiorki.

Podejscie wody cieptej i zimnej do zlewu technicznego

montaz nowego podejscia kanalizacyjnego pod umywalke z wymiang umywalki na zlew

techniczny.
Zanwr I'
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Rys 1: Przyktadowy schemat kotta wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym (bufor o poj. 1000I),

bojlerem (zasobnik 300! z wezownicg), roztozenie poszczegolnych elementow kottowni
zalezy od mozliwoSci technicznych pomieszczenia i zostanie dostosowane na etapie

realizacji.
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*Uwaga:

1. Nowy rurarz co w obrebie kottowni z miedzi o Srednicach od 15mm do 32mm — rurociggi
prowadzi¢ na Scianach.

2. Nowy rurarz inst. wodnej pow. Srednicy fi 25 z rur miedzianych— rurociggi prowadzi¢ na
Scianach.

3. Nowy rurarz za czeScig kottowni (instalacja) cwu, zwu i cyrkulacja z rur alu-pex Srednicy od
16mm do 25mm — rurociggi prowadzi¢ na Scianach lub w miare mozliwosci wkuc¢

4. Rurociggi co, cwu, zwu, cyrkulacja nalezy zaizolowac otuling izolacyjng.

5. Utozenie instalacji co, cwu, zwu, cyrkulacja w obrebie kottowni wg. schematéw producenta
kotta.

6. DtugoSsci i Srednica rurociggéw zgodnie z rysunkami i przedmiarem robot.

7. PrzejScia instalacji przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

8. Instalacje nalezy poddac ptukaniu i odpowiednim probg szczelnosci opisanym w pkt. 4.7.

9. Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowac.

10. Wszelkie pozostatosci z rozbidrek nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzglednic w

cenie jednostkowej dla danej pozycji.

4.2 remont instalacji wodnej i kanalizaciji

W osadzie lesniczéwki w Jeleninie 5A zaplanowano generalny remont instalacji wodnej oraz
czesciowy remont instalacji kanalizacji w czesci mieszkalnej (remont co w kottowni wg. pkt.
4.1). Podczas wizji lokalnej stwierdzono zuzycie eksploatacyjne instalacji wraz z armatura.
Remont w zakresie instalacji wodnej i kanalizacji obejmie prace demontazowe, prace
instalacyjne w branzy sanitarnej i prace budowlane.

ustala sie remont instalacji wodnej i kanalizacji w zakresie:

e prace przygotowawcze i demontazowe :
» zabezpieczenie okien i drewnianych podtog przed dalszym uszkodzeniem za pomocg
folii/tektury
» demontaz armatury: wanna x2, miska ustepowa x2, umywalka x3 - wanna z pigtra do
demontazu i do ponownego montazu
» demontaz zlewu kuchennego
» demontaz rurociggow instalacje cwu i zwu,
» demontaz instalacji kanalizacyjnej (podejscia pod urzgdzenia tazienki, wc, kuchnia)
e prace budowlane;
» wykucie bruzd pod nowe instalacje cwu, zwu, cyrkulacja i podejscia kanalizacji
» wykucie przejsc¢ dla nowych instalacji cwu, zwu cyrkulacji
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» zamurowanie bruzd po robotach instalacyjnych
e prace instalacyjne b. sanitarna;
» montaz nowego rurarzu cwu, zwu i cyrkulacja z rur pex/al/pex Srednicy od 16mm do
256mm — rurociggi prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
» montaz podejS¢ instalacji wodnej pod urzgdzenia sanitarne wraz z zaworami
odcinajgcymi
» Rurociggi cwu, zwu i cyrkulacje nalezy zaizolowac otuling izolacyjng i utozy¢ w bruzdach
Sciennych.
» montaz nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod: umywalki, wanne, kabine prysznicowsg, ,
wce. Podejscia kanalizacyjne montowac¢ w bruzdach Sciennych i podtogowych z PVC od
32 do 110mm.
*Uwaga:
1. Ulozenie instalacji cwu, zwu, cyrkulacji i kanalizacji zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
dokumentacji.
2. Dtugo$ci i Srednica rurociggdw zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji i z
przedmiarem robot.
3. Przejscia instalacji przez Sciany i strop nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
4. Instalacje nalezy poddac ptukaniu i odpowiednim probg szczelno$ci opisanym w pkt. 4.7.
5. Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowac.
6. Wszelkie pozostatoSci z rozbiorek nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzgledni¢ w

cenie jednostkowej dla danej pozycji.

4.3Remont instalacji centralnego ogrzewania (co)

W osadzie le$niczowki w Jeleninie 5a zaplanowano generalny remont instalacji co w czesci
mieszkalnej (remont co w kottowni wg. pkt. 4.1) . Podczas wizji lokalnej stwierdzono catkowite
zuzycie eksploatacyjne instalacji obejmujgcej rurarz i grzejniki co potwierdzajg protokoty z
corocznych przeglgddw w branzy sanitarnej. Remont w zakresie instalacji co obejmie prace
demontazowe i prace instalacyjne w branzy sanitarnej.

ustala sie remont instalacji co w nastepujacym zakresie:

e prace demontazowe :
» demontaz grzejnikbw wraz z termostatami i zaworami (jezeli wystepujg)
» demontaz instalacje co

e prace budowlane :
» przewiercenie przez przegrody otworow na instalacje

» montaz tulei ostonowych
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e prace instalacyjne b. sanitarna;
» montaz nowego rurarzu (piony i poziomy oraz podejscia pod grzejniki) c.0. z miedzi o
Srednicach od 15mm do 22mm.
» montaz grzejnikdw wraz z zaworami odcinajgcymi i termostatami — grzejniki stalowe

dwuptytowe typ cv o wysokoSci 450 i 600mm (zestawienie grzejnikow i ich typow

ponizej)
Tabela nr 3 — zestawienie dobranych grzejnikoéw -parter
zap. ow.0 moc dla
numer t owierzchnia | temp. na obliczeniowa ob6r grzejnika arametrow
P powierzchni p. } bli i pzo% dobor grzejnik: P 5
pomieszczenia | pomieszczenia ciepfo 75/65/20
m 'm nazwa/typ/wysoko$c¢/dtugosé,
2 o /m2 /typ/ ko§¢/dtugosc
parter
1.2 korytarz 5,49 20 80 439,2 527,04 purmo CV 22 600x500 855
kancelaria /
1.3 pom. 7,55 20 100 755 906 purmo CV 22 600x600 1025
gospodarcze
14 korytarz 10,92 20 100 1092 1310,4 purmo CV 22 600x800 1367
1.5 fazienka 3,74 24 150 561 673,2 purmo CV 22 600x500 855
) purmo CV 22 600x700 1196
1.6 kuchnia 18,31 20 100 1831 2197,2 purmo CV 22 600x700 1196
. purmo CV 22 600x700 1196
1.7 Ppokoj 18,55 20 100 1855 2226 purmo CV 22 600x700
1196
1.8 kottownia 14,25 18 - - - - -
Tabela nr 4 — zestawienie dobranych grzejnikéw -pietro
zap. ow.0 moc dla
powierzchnia | temp. na obliczeniowa P 20,? dobor grzejnika parametréw
numer typ ciepto ? 75/65
pomieszczenia | pomieszczenia
[m2] C | Wm2] wj wj [nazwa/typ/wysoko$c¢/dtugosc] wj
pietro
purmo CV 22 600x900 1538
2.1 korytarz 23,01 20 100 2301 2761,2 purmo CV 22 600x900
1538
. purmo CV 22 450x600 808
2.2 pokoj 11,74 20 100 1174 1408,8 purmo CV 22 450x600
808
. purmo CV 22 600x700 1196
2.3 pokoj 18,64 20 100 1864 2236,8 purmo CV 22 600x700
1196
- purmo CV 22 600x700
24 pokoj 17,2 20 100 1720 2064 purmo CV 22 600x700 1196
1196
2.5 fazienka 561 24 150 841,5 1009,8 purmo CV 22 600x700 1196
2.6 we 2,74 24 150 411 4932 purmo CV 22 600x400 684
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*Uwaga:

1. dob6r grzejnikow zastosowano na parametr temperatury zasilania i powrotu 75/65°C.

2. Skorzystano z tabeli producenta dla grzejnikow purmo CV dwuptytowych o wys. 60cm i 45cm.
Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow innego producenta- materiaty rownowazne.

3. Utozenie instalacji co zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji.

4. DtugoSci i Srednica rurociggow zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji i z
przedmiarem robot.

5. Przejscia instalacji przez Sciany i strop nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

6. Instalacje nalezy poddac ptukaniu i odpowiednim probg szczelnosci opisanym w pkt. 4.7.

7. Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowac.

8. Wszelkie pozostatoSci z rozbidrek nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzglednic w

cenie jednostkowej dla danej pozycji.

4.4 remont tazienek i wc (b. budowlana)

W osadzie lesniczowki w Jeleninie 5A zaplanowano generalny remont dwdch tazienek i
jednego wc. Podczas wizji lokalnej stwierdzono catkowite zuzycie eksploatacyjne fazienek wraz
z armaturg. Remont w zakresie tazienek obejmie prace demontazowe, instalacyjne w branzy

elektrycznej, prace instalacyjne w branzy sanitarnej i prace budowlane.

Zdjecie nr 2.1 - Widok tazienka (parter) Zdjecie nr 2.2 - Widok tazienka (pietro)
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ustala sie remont tazienek w nastepujacym zakresie:

prace demontazowe :

» demontaz skrzydet drzwiowych tazienkowych— oS$cieznice pozostajg do oczyszczenia i

odmalowania farbg olejng kolor biaty

» demontaz wigcznikow Swiatta oraz gniazd,

» demontaz opraw oswietleniowych

» demontaz kratek wentylacyjnych

» demontaz armatury: umywalki, wanny, miski ustepowe

» demontaz baterii: baterie umywalkowe, baterie wannowe

prace instalacyjne b. elektryczna;

» wykonanie niezbednej przebudowy instalacji elektrycznej (w kazdej z tazienek i w wc)
instalacja gniazd, instalacja oSwietleniowa i wykonanie nowej instalacji prgdowej do
zasilenia wentylatorow mechanicznych i grzejnikow elektrycznych.

» montaz wentylatora elektrycznego z higrostatem w kanale wentylacyjnym.

» montaz grzejnika elektrycznego tazienkowego (drabinka) tazienka parter i fazienka pietro.

» montaz osprzetu: oprawy oswietleniowe (fazienkowa sufitowa, plafon LED IP 44),
wigczniki i nowe gniazda -hermetyczne IP 44.

zzzzz
uuuuu

9] O] F) [&]

4500K 3240LM P44

Rys 3: Przyktadowa oprawa oswietleniowa plafon LED IP 44
prace budowlane;
usuniecie starych powtok malarskich ze Scian i sufitu
zmycie Scian i sufitu
skucie ptytek Sciennych
Skucie ptytek podtogowych
uzupetnienie brakow w tynku wraz z wyrownaniem,
odtworzenie tynkow i gtadzi
wykonanie hydroizolacji powierzchni poziomej i pionowej (powierzchni pod ptytki)

zagruntowanie Scian i sufitu - powierzchnie przeznaczone do malowania,

vV V V V V V V V V

utozenie ptytek Sciennych w tazienkach, ufozenie ptytek Sciennych w wc na pietrze.
Ptytki na parterze uktadaC¢ do sufitu, ptytki na pietrze na Scianach wskazanych w
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dokumentacji rysunkowej. Ptytki Scienne i podfogowe o wymiarach min 30x30cm.
Dopuszcza sie zastosowanie innych formatow ptytek- do uzgodnienia z Inwestorem.
dwukrotne malowanie Scian (na ktorych nie utozono ptytek) i sufitu farbami lateksowymi

do pomieszczen mokrych w kolorze biatym.

e stolarka drzwiowa i okienna;

>
>

oczyszczenie i odmalowanie oscieznic drzwiowych farbg olejng kolor biaty

montaz nowych skrzydet drzwiowych ramowych fazienkowych z podcieciem
wentylacyjnym lub z kratkg wentylacyjng w kolorze biatym.

okna PCV : wymiana uszczelek

okna drewniane: wymiana uszczelek, odmalowanie elementow drewnianych

lakierem/farbg do drewna dwukrotnie

e prace instalacyjne b. sanitarna;

>

vV V V VY

*Uwaga:

Montaz wc na stelazu wraz z obudowg stelazu ptytg karton-gips wodochronng x2

Montaz kabiny prysznicowej o wym. 90x90cm z brodzikiem x1

Montaz umywalki z szafkg podwieszang x 3

Montaz wanny z obudowg ( z demontazu) x 1

montaz nowej armatury: baterie umywalkowe, bateria wannowa, bateria prysznicowa z

wezem i stuchawkg prysznicows.

1. Nowa lokalizacja urzgdzen sanitarnych zgodnie z rysunkiem rzutow.

2. Wymiary skrzydet drzwiowych nalezy zweryfikowac¢ w rzeczywistosci przed ich zamowieniem

3. Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowac.

4. Wszelkie pozostatosci z rozbiorek nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzglednic w

cenie jednostkowej dla danej pozycji.

5. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem w kuchni i pom. gospodarczym nalezy pozostawic jedynie

podejscia pod projektowane- zgodnie z rys. 1.1.

4.5 remont pozostalych pomieszczen mieszkalnych

W osadzie lesniczowki w Jeleninie 5A zaplanowano remont nastepujgcych pomieszczen

mieszkalno-uzytkowych: ganek, korytarz, pom. Kancelarii (do zmiany na pom. gospodarcze),

korytarz, kuchnia, pokdj na parterze, kl. schodowa, korytarz pietro, pokoje pietro. Remont w

zakresie pomieszczen mieszkalnych obejmie prace demontazowe, instalacyjne w branzy

elektrycznej, prace instalacyjne w branzy sanitarnej, prace budowlane, podtogi, stolarka

okienna i drzwiowa. SzczegoOtowy zakres prac opisano w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;.
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Zdjecie nr 3.1 - Widok wejscie

Zdjecie nr 3.3 - Widok wejscie z hollu zdjecie nr 3.4 - widok kancelaria

Zdjecie nr 3.7 - Widok klatka schodowa Zdjecie nr 3.8 - Widok klatka schodowa
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Zdjecie nr 3.11 - Widok pokdj (pietro)  Zdjecie nr 3.12- Widok pokdj (pietro)
ustala sie remont pomieszczen mieszkalnych w nastepujacym zakresie:

e przygotowawcze i prace demontazowe :

» zabezpieczenie okien i drewnianych podtég przed dalszym uszkodzeniem za pomocg

folii/tektury

» demontaz karniszy,

» demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych— oScieznice pozostajg do odmalowania

» demontaz wigcznikow Swiatta oraz gniazd,

» demontaz opraw oSwietleniowych

» demontaz kratek wentylacyjnych

» demontaz listew przypodtogowych (drewnianych)

» demontaz gumoleum w pomieszczeniu na pigtrze

e prace instalacyjne b. elektryczna;

» montaz osprzetu: oprawy oswietleniowe, nowe witgczniki, nowe gniazda. Oprawy typu
plafon zamontowac: w ganku, korytarzu, pom, gospodarczym Korytarzu, na klatce
schodowej i korytarzu na pietrze. W pokojach i kuchni zamontowaC oprawki
oswietleniowe z zarowka.

e prace budowlane:
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usuniecie starych powtok malarskich ze Scian i sufitu
szlifowanie i oczyszczenie Scian i sufitu

skucie ptytek Sciennych (kuchnia)

uzupetnienie brakow w tynku wraz z wyrownaniem,
odtworzenie tynkow i gtadzi

zagruntowanie Scian i sufitu,

utozenie glazury na Scianach (kuchnia),

vV V V V V V V V

malowanie Scian i sufitow dwukrotnie farbg emulsyjng odporng na Scieranie (na biafo)
e podfogi:
» cyklinowanie wraz z dwukrotnym lakierowaniem podtog drewnianych
» utozenie nowej podtfogi z paneli podtogowych klasy AC4 (w kolorze dobranym do parkietu
na pietrze) na podktadzie w pomieszczeniu nad wejsciem na pietrze
» montaz nowych listew przypodtogowych z MDF (biatych)
e prace instalacyjne b. sanitarna:
» montaz nowej armatury: baterie zlewowe/umywalkowe, zawor czerpalny, zawory pod
pralke, zmywarke, zlew.
» montaz nowych kratek wentylacyjnych
e stolarka drzwiowa i okienna:
» oczyszczenie i odmalowanie oScieznic drzwiowych farbg olejng kolor biaty
» montaz nowych skrzydet drzwiowych ramowych pokojowych w kolorze biatym Ilub
drewnopodobnym,
» okna PCV : wymiana uszczelek
» okna drewniane : wymiana uszczelek, odmalowanie elementow drewnianych
*Uwaga:
1. Nowa lokalizacja urzgdzen sanitarnych zgodnie z rysunkiem rzutow.
2. Wymiar skrzydet drzwiowych nalezy zweryfikowac w rzeczywistoSci przed ich zamowieniem
3. Wszystkie elementy z demontazu nalezy zutylizowac.
4. Wszelkie pozostatosci z rozbiorek nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzglednic¢ w
cenie jednostkowej dla danej pozycji.

4.61zolacja stropu nad pietrem i wentylacja

W osadzie lesniczowki w Jeleninie 5A stwierdzono wadliwosc¢ izolacji na stropie nad pietrem
oraz niewtasciwie wykonany kanat wentylacyjny z rury spiro. Remont w zakresie izolacji stropu

nad pietrem i wymiany wentylacji obejmie prace demontazowe, instalacyjne w branzy
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sanitarnej i prace budowlane zwigzane z uzupetnieniem izolacji stropu. Szczegdétowy zakres
prac opisano w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
ustala sie prace w nastepujacym zakresie:

e przygotowawcze i prace demontazowe :
» demontaz niewfaSciwego kanatu wentylacyjnego
e prace budowlane;

» utozenie nowej warstwy izolacji stropu w postaci wetny mineralnej o lambdzie 0,34W/m2 i
grubosci 20cm.

» Wykonanie nowego kanatu wentylacyjnego wspolnego dla fazienki i wc na pietrze z
kanatow z blachy kwasoodpornej i wigczenie go do komina wentylacyjnego. Na kanale
nalezy zastosowaC zawory zwrotne zapobiegajgcg nawiewaniu powietrza z jednej
fazienki do drugiej . Na kanale w tazienkach zostang zamontowane wentylatory (dziat 4.4
b. elektryczna).

4.7 Badania, proby i sprawdzenia

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i
sprawdzenia, pomiary, proby szczelnosci i droznosci i rozruchy. Do Wykonawcy/serwisanta
naleze¢ bedzie wykonanie szkolenia z obstugi pieca nowego Uzytkownika.

ustala sie konieczno$¢é wykonania préb i sprawdzen dla cateqo zakresu robét:

e proby i sprawdzenia;
» proby szczelnosSci rurociggow w obrebie kottowni
» proba szczelno$ci instalacji cwu,zwu i cyrkulacji ,
» proba szczelnoSci instalacji co na zimno,
» uruchomienie kotta wraz ze szkoleniem uzytkownika,
» proba szczelno$ci instalacji co na gorgco,
» pomiary elektryczne wtgcznikow, gniazd , punktow Swietlnych oraz instalacji,
*Uwaga:
1. Badania szczelnoSci zakonczyc¢ protokotem z ich przeprowadzenia.
2. pomiary elektryczne mogg zostac wykonane przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia.
Do pomiarow zatgczyc¢ kopie uprawnienn pomiarowca oraz dokument wzorcowania urzgdzenia

pomiarowego .

4.8 Roboty porzadkowe

Na etapie realizacji prac zaleca sie stosowanie oston i zabezpieczen celem zabezpieczenia np.

podtdg i okien przed dalszymi uszkodzeniami podczas prowadzenia robot budowlanych. Po
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zakonczeniu robot nalezy wykonac prace porzgdkowe w szczegolnosci zmycia powierzchni
ptaskich, okien, parapetoéw. Wszelkie pozostatosci z rozbiorek i prowadzonych robot
remontowych nalezy zutylizowac a koszt ich utylizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
dla danej pozyciji.

ustala sie roboty porzadkowe i wykonczeniowe:

» Wszelkie pozostatoSci z rozbiorek i prowadzonych robot remontowych nalezy zutylizowac, a
koszt ich utylizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dla danej pozycji.

» demontaz ostfon,

» zmycie okien

» zmycie drzwi

» zmycie wszystkich podtdg, schodow, parapetow i balustrad

» 0golne uporzgdkowanie wszystkich pomieszczen przed zgtoszeniem zakonczenia robot

5. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 7.00 - 17.00;

- powstajgce w trakcie robot odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu robot.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu robot i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych
bedzie kontrolowanie materiatbw uzywanych do robot, uzywanie maszyn i urzadzen
technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony
Srodowiska oraz porzadkowanie terenu prac po zakonczeniu robot budowlanych.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla woéd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadbac¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia
na ich utylizacje. W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie robo6t dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢

ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

6. Informacja BIOZ

Podstawa prawna : Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ).

Strona 16 z 29



BN =

Nazwa i adres inwestora:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Szprotawa

ul. Henrykowska 1A

67 — 300 Szprotawa

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

|. WSTEP
Podstawy opracowania
1. Podstawy formalne

Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacgiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Podstawy rzeczowe
Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnosc realizacji zadania,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie robot,

Zasady dokumentowania procesu remontowego.
Il. INFORMACJE PODSTAWOWE
Zasadniczymi elementami robot s3:

Prace rozbiorkowe i demontazowe

Prace montazowe- montaz drzwi, wyréwnanie belek podtogowych, oswietlenia

Prace remontowe - malowanie, szpachlowanie

Prace renowacyjne :cyklinowanie, lakierowanie

Prace porzadkowe
[ll. OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji:
Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg na obiektach
kubaturowych oraz w ich sasiedztwie. Przedsiebiorstwo realizujgce zadanie przed
przystgpieniem do utozenia harmonogramu robo6t powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci
przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegodlnych odcinkow, ocenic:

przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).
1. Roboty przygotowawcze i zasadnicze
a) remont kottowni
b) remont instalacji wodnej i kanalizacji
c) remont instalacji centralnego ogrzewania( co)
d) remont fazienek i wc
e) remont pozostatych pomieszczen mieszkalnych
f) izolacja stropu nad pietrem i wentylacja
g) badania préby i sprawdzenia
h) roboty porzadkowe

Elementy zagospodarowania terenu robot, ktdére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

wspotpraca pracownikdw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i srodki
transportu,
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natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi ).

Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystgpienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t budowlanych jest:

roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

roboty zwigzane z pracami wykopach

roboty zwigzane z pracami na wysokosci

roboty demontazowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez
wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania, przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdzn. zm.),
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z
2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikow winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania
sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalic istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty,

materiaty uzyte w pracach budowlanych powinny posiada¢ atest higieniczny oraz byc¢
dopuszczone do stosowania we wnetrzach,

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny byC¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze miotow,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,
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Srodki organizacyjne :

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robat,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:
Prawidtiowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu remontowego wymaga jego
udokumentowania zarbwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika robot jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Inwestora. Kierownik odpowiada za
realizacje robot zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
zakresu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona
w:

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefonow oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosc¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:
998 — Panstwowa Straz Pozarna
997 — Policja

999 — Pogotowie ratunkowe
112 — Z telefonu komorkowego

Opracowat:

Nowa Kopernia, kwiecieri 2025
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1. Ustalenia projektowe

Szprotawa dnia 11.03.2025r.

Ustalenia projektowe ze spotkania w dniu 11.03.2025r

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont
budynku mieszkalnego nr inw. 110/475 - Jelenin 5a

Ustala si¢ nastgpujgce zafoZenia projektowe i kosztorysowe dia poszczegéinych
zakreséw dokumentacji:

a) decyzja o konieczno$ci wymiany wkiadu kominowego do kotfa zostanie
podjeta po przegladzie kominiarskim, ktoéry Inwestor niezwlocznie zleci i
protokéf z przegladu kominiarskiego dostarczy Projektantowi,

b) decyzja o koniecznosci wymiany instalacji wewnetrznej elektrycznej zostanie
podjeta po wykonaniu pomiaréw elektrycznych, ktére Inwestor niezwiocznie
zleci i ich wyniki dostarczy Projektantowi,

c) ustala si¢ remont kotfowni w nastepujacym zakresie:

e prace demontazowe — do demontazu przewiduje sie wszystkie instalacje co, cwu,
zwu w obrebie kotfowni wraz z kottem i catym jego osprzetem,

e wymiana Zrddfa ciepta na nowe w klasie 5 wraz ze sterowaniem,

e wymiana instalacji c.o. w zakresie kotlowni,

e wymiana cafej instalacji wodnej i instalacji kanalizacyjnej (w zakresie umywalki) w
obrebie kottowni,

e wymiana instalacji elektrycznej — od puszek do urzgdzen (pomp, sterownikéw itp.)

° wymiana instalacji o$wietleniowej- w zakresie lamp,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — drzwi od strony mieszkania (kuchni), drzwi
zewnetrzne i drzwi od strony garazu wymieni¢ na drzwi ppoz,

e prace lynkarskie, malarskie i plytkarskie - przewiduje sie od$wiezenie powfok
malarskich Scian, Sciane na ktérej zostanie zamontowana instalacja kottowni (
rurarz, kociot ) przewidzie¢ do obfozenia pfytkami, posadzke betonowa nalezy
oczyscic i pomalowac farbg do betonu,

d) ustala sie remont czesci mieszkalnej:

e prace demontazowe- przewiduje sie demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych z
pozostawieniem oscieznic ktére bedg podlegaly oczyszczeniu i odmalowaniu na
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nowo, przewiduje sie demontaZ instalacji co w zakresie grzejnikéw i instalacji
prowadzonych po $cianach i instalacji kolidujgcych z nowo projektowana instalacfg
co, przewiduje sie demontaz opraw oS$wietleniowych, przewiduje sie demontaz
armatury i rurarzu wod-kan wraz z plytkami $ciennymi i podfogowymi w fazienkach
na parterze i pielrze oraz w we,

wymiana lub uzupefnienie izolacji stropu nad poddaszem,

wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami- istniejgce grzejniki wraz z rurarzem
zewnetrznym podlegajg demontazowi, przewiduje sie ufozenie nowej instalacji co
prowadzonej po Scianie lub wkutej w $ciane wraz z nowymi grzejnikami,

wymiana instalacji elektrycznej- decyzja zostanie podjeta na podstawie przeqgladu

instalacji elektrycznej,

wymiana __instalacji _oswietleniowej- decyzja zostanie podjeta na podstawie

przeqladu _instalacji _elekirycznej. \Wymianie podlegajg wszystkie oprawy

oswietleniowe, oraz gniazda i wigczniki,

wymiane instalacji wodnej i kanalizacyjnej — przewiduje sie w obrebie kuchni,
fazienek i we w zakresie podej$¢ do urzgdzen nowsg instalacje kanalizacyjng bez
ingerencji w piony i poziomy, przewiduje sie wymiane instalacji cwu+zw od
kotfowni po kuchnie, fazienki i we,

wymiana armatury fazienkowej- fazienka na parterze catg armatura do wymiany,
tazienka na piefrze wanna do pozostawienia pozostata armatura do wymiany w
tym armatura we. W fazience na parterze przewidzie¢ kabine prysznicowa,
wymiana okfadzin Sciennych i podfogowych w fazienkach — catkowita wymiana
oktadzin sciennych i podfogowych i utozenie nowych w koniecznym zakresie,
wymiana okfadzin schodéw — schody zostajg bez ingerencji,

wymiana oktadzin podiég — oktadziny podiogowe na parterze w zakresie greséw
zostajg bez ingerencji, parkiet wymaga cyklinowania i lakierowania, listwy
podfogowe do wymiany na nowe mdf, podfoga z gumoleum na betonie w
pomieszczeniu na pietrze nad wejSciem wymaga wymiany na panele na
podktadzie,

wymiana stolarki drzwiowej- cata stolarka drzwiowa wewnetrzna do wymiany w
zakresie skrzydet drzwiowych,

wymiana stolarki okiennej — stolarka okienna PCV wymaga regulacji i wymiany
uszczelek, stolarka okienna dachowa wymaga regulacji wymiany uszczelek i

odnowienia powfoki malarskiej ram okiennych,



e prace tynkarskie, malarskie | plytkarskie — nowe pflytki zostang ufozone w
tazienkach i we na posadzkach i na $cianach w wymaganym zakresie, wszystkie
Sciany wymagajg odtworzenia tynkéw i gfadzi po wymianie instalacji i w miejscach

uszkodzonych, powtoki malarskie $cian i sufitéw wymagajg od$wiezenia,

Ustalenia sporzgdzono przy udziale:

Zamawiajgcy:

1.Nadlesniczy Nadlesnictwa Szprotawa — Dariusz Chefski ..... \&€Z 4L

2.Sekretarz Nadle$nictwa Szprotawa — Tomasz Smigielski

Projektant:
1. Daniel SadowsKi ...................

2. Agnieszka Nowak

/podpis upowaznionego przedstawiciela wykenawey/
TRV ESTORH



2. Protokot kominiarski

Identyfikater dokumentu Status Data i godz. wydruku
ng‘" CEER 61f285e5-445d-4c3b-9aea-b68bcbcb0bc8 Zaakceptowany 14.03.2025 08:15:53
GuNEe Dokument zostat wygenerowany z systemu teleinformatycznego Giéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego dostepnege pod adresem: zone.gunb.gov.pl

PROTOKOL NR 1911914/2025
okresowej kontroli przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: Ustugowy punkt kominiarski Andrzej Marek, Zaganska 56A, 67-120 Podbrzezie
Gorne,
tel. +48601587674, e-mail: kominiarz066@wp.pl

Podstawa prawna: Art, 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z pézn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw {Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

1. MIEJSCE KONTROLI

Wojewddztwo Powiat Gmina
lubuskie zaganski Zagan (gmina wiejska)
Miejscowos¢ Kod pocztowy
Jelenin ) 68-100
Ulica Nr budynku
S5A

Oznaczenie specjalne budynku
Nadles$nictwo Szprotawa Jelenin 5a

ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli
Sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw kominowych

M

Dymowe Spalinowe Wentylacyjne Awaryjne Suma

1 0 5 0 6

W

USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Przewody kominowe posiadajg niewielkie uchybienia niezagrazajace bezpieczefstwu uzytkowania

4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEN Z POPRZEDNIE] KONTROLI

Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokele z poprzedniej kontroli

5. STWIERDZONE NlEPRAWlDLOWOSCI

Wszelkie wikazane nieprawidiasci; terminy i metody ich usunigcia (szczegéty w zataczniku)

Podczas’ n‘g'o'g_lerni.z_ag:ii.,koﬂowni nalezy wymieni¢ wkiad zaroodporny w przewodzie kominowym ,
obecny wkiad.jest:szczelny i drozny nadaje sie do eksploatacji

Liczba zalacznikdw?

]
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Identyfikator dokumentu Status
CEEB 61f285e5-445d-4c3b-9aea-b68bcbcb0bc8

- GUNE

Zaakceptowany

Data i godz. wydruku

14.03.2025 08:15:53
Dokument zostat wygenerowany z systemu teleinformatycznego Gidwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego dostepnego pod adresem: zone.gunb.gov.pl

6. INNE UCHYBIENIA MAJACE POSREDNI WPLYW NA DZIALANIE PRZEWODOW

KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia majace posredni wptyw na dziatanie przewoddw kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

7. INNE UWAGI
Inne uwagi
8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJACE) KONTROLE
Imie i nazwisko Nr kwalifikacji lub uprawnien
ANDRZE) MAREK 5666
E-mail Telefon komérkowy / stacjonarny
+48601587674
kominiarz066@wp.pl
+48601587674

DANE OSOBY UCZESTNICZACE] W KONTROLI

Imieg i nazwisko
Nadleénictwo Szprotawa ul. Henrykowska la

10

. DANE WLASCICIELA / ZARZADCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Imig / Nazwa skrécona firmy

Adres e-mail

11

. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz, rozpoczecia kontroli Data i godz. zakoficzenia kontroli
14.03.25 07:45 14.03.25 07:45

Data i godz, uzupetnienia danych
14.03.25 08:15

Status
Zaakceptowany

12

. TERMIN NASTEPNE) KONTROLI

Termin nastepnej kontroli - do
14.03.2026

13

. UWAGI

UWAGI

Brak uwag

Protokdt otrzymuja: [A wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku

nieprawidiowosci zagrazajacych zdrowiu i zyciu.

Wiasciwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia razacych

1 Zataczniki dostepne w systemie zone.gunb.gov.pl
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3. Protokdt elektryczny

Wykonawca pomiaréw:
Sebastian Biernacki
ul.Jasna 16

Szprot 67-300
e-mail:pi_szprotawa@wp.pl

Protokof z pomiaréw ochronnych

09/2025

Zleceniodawca:
Nadlesnictwo Szprotawa
ul.Henrykowska 1a
67-300 Szprotawa

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Jelenin 5a nr.inw.110/475 Lokal Mieszkainy m20/475/2

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda: Stoneczna

Data pomiaréw: 28.03.2025 Data nastepnych pomiaréw:
Instalacja:

O Nowa O Rozbudowa O Modyfikacja Istniejgca
Orzeczenje:

Instalacja nadaje sig¢ do eksploatacji

I
TATI08/2025

NTRA YT

0
SonzlFES vi.0 074 - Farsjesirowany dla Soosatan Demech U Jasng G Szprot 67-300. : pi_szprotawa@g pI'E,
B,
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09/2025 Data pomiaréw:28.03.2025
Wykonawca pomiaréw: Sebastian Biernacki;ul.Jasna 16 Szprot 67-300
Pomiarowcy: Sebastian Biemacki
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ; Jelenin 5a nr.inw.110/475 Lokal Mieszkalny m20/475/2
|Wyniki pomiarowe ]
(Budynek ]

|Ogledziny instalacji elektrycznej

A Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Wyszczegdlnienie Zgodnosé Komentarze
[ 1 c Brak
B Wyposazenie
Wyposazenie Dobor Montaz Komentarze
Dostep do urzgdzen dla wygodnej ich obstugi,

: konserwacji i napraw e e Kb

1] Potfaczenia przewoddow C C Brak

i Stan urzadzen - brak widocznych uszkodzeri c c Wyeksplatowany osprzet Gniad ,

wplywajacych na pogorszenie bezpieczerstwa

Wigcznikow oraz bezpiecznikow

Legenda:

C - zgodne z krajowg normg instalacyjng

NC - nie zgodne

Ocena koricowa: Pozytywna

Uwagi do ogledzin i oceny:

Spetnia wymogi . Zaleca sig wymiane osprzetu gniaz i wiacznikéw

]
|Wyniki pomiarowe |
[Budynek\Jelenin 5a ]
| Badanie ciggloéci PE | malych rezystancji ]

Lp. |[Symbol Badany punkt | Rs[OQ] Ra[Q] | Ocena |
1 Ly 4mm2 w kottowni | 0,98 1,00] Pozytywna |
[ (TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodéw ]
L1- L2- L3-
Li-L2 [ L2-L3 | L3-L1 Ra
Lp. | Sym. Nazwa obwodu PEN | PEN | PEN Ocena
MO | MO] | MO | ey | iy | oy | M2
Uiso = 2500 V
1] [Wiz [ 1425 920] 1274] 1177] 892] 1105] 1,0] Pozytywna
[ Badanie rezystancji obwoddw (przewody czynne zwarte) ]
Lp. |Symbol Badany punkt ;:,dég{, Riso [MQ] Ra [MO)] Ocena
3 Obwdd jednofazowe gniazd 1F 1466 1| Pozytywna
2 Obwadd jednofazowe Oswietlenia il 1436 1] Pozytywna
3 Obwody Sity 3F 1560 1| Pozytywna
/ <
SoneiPEE vi.0.0.72 - Zarejesirovany dia Sshastian Biemichl Jacna 16 Szprot 67-300° ¢ pi_szprotawa@wp,) 4, ﬁ[;QQJZQ i5__, 3
gale A
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09/2025

Data pomiaréw:28.03.2025

Wykonawca pomiaréw: Sebastian Biernacki;ul.Jasna 16 Szprot 67-300

Pomiarowcy: Sebastian Biernacki
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: ; Jelenin 5a nr.inw.110/475 Lokal Mieszkalny m20/475/2

Osoby wykonujgce pomiary:

- 2 Numer 2 L
imie Nazwisko Adres uprawnien Stanowisko Podpis
? 7
S b an Blemacid
Ul. Jasna 16 D-
MNARY ELEKTRYC A
Sebastian Biernacki 67-300 1/445/691/22 , | Pomiarowiec ﬂ‘! 5 JPS;AL-A-.;O %
Szprotawa | E-1/444/691/22 ﬁ/’@g =
[ Identyfikacja uzytych przyrzadéw: |
Producent | Model Numer seryjny 7|
[ Sonel | MP| 525 AJ0475 |
[ Uwagi do orzeczenia: ]
Przeprowadzono wspélny pomiar izolacji dla grup przewodow sity, gniazd i oswietlenia. ]
Son2lPE5 v1.0.0.74 - Zerejeslrowany dla Ssbastian Biernackl uiJasna 16 Szprot 67-300; ; pi_szprotawa@wp.pl 09/2025 33
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Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys 1.0 — orientacja

Rys 1.1 — planowane prace budowlane parter
Rys 1.2 — planowane prace budowlane pietro
Rys 2.1 — instalacja co parter

Rys 2.2 — instalacja co pietro

Rys 2.3 — rozwiniecie instalacji co

Rys 3.1 — instalacja wod/kan parter

Rys 3.2 — instalacja wod/kan pietro

Rys 3.3 — rozwinigcie instalacji wodnej
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