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Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45214220-8  Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Zamawiający: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im Józefa Kluzy w Krakowie ul. Mlaskotów 6, 30-117 
Kraków
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Kosztorys Przebudowa pomieszczeń biblioteki w ramach zadania: " Modernizacja budynku 
PLSP w Krakowie w zakresie przystosowania do aktualnie obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej  etap II Przebudowa pomieszczeń biblioteki
wraz z towarzyszącymi instalacjami wentylacji, hydrantową i elektryczną

1 Grupa Roboty remontowe biblioteki
1.1 Element Roboty ogólnobudowlane parter
1.1.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
2,10 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100
1.1.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
przesunięcie otworu w drzwiowego w osi 0,5*2,1*0,24
10 0,252

RAZEM: 0,252 m3 0,252
1.1.3 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,5*2,1 1,050

RAZEM: 1,050 m2 1,050
1.1.4 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
przesunięcie otworu w drzwiowego w osi 0,5*2,1*0,24
10 0,252

RAZEM: 0,252 m3 0,252
1.1.5 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
0,288 0,288

RAZEM: 0,288 m3 0,288
1.1.6 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I 

NP 180·mm
Wyliczenie ilości robót:

3,20 3,200
RAZEM: 3,200 m 3,200

1.1.7 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
przesunięcie otworu w drzwiowego w osi 0,5*2,1*2
10 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,100
1.1.8 KNR 202/1016/1

(1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:
1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.1.9 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 

ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:

2,10 2,100
RAZEM: 2,100 m2 2,100

1.1.10 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,24*0,3 0,036
RAZEM: 0,036 m3 0,036

1.1.11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
w osi 8 2,0*3,08*0,23 1,417

RAZEM: 1,417 m3 1,417
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1.1.12 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

3,08*0,23*2+2,0*0,23 1,877
RAZEM: 1,877 m2 1,877

1.1.13 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
1,88 1,880

RAZEM: 1,880 m2 1,880
1.1.14 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg

Wyliczenie ilości robót:
15,50 15,500

RAZEM: 15,500 m 15,500
1.1.15 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone strop DZ

Wyliczenie ilości robót:
0,7*0,4*0,35 0,098

RAZEM: 0,098 m3 0,098
1.1.16 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,098 0,098

RAZEM: 0,098 m3 0,098
1.1.17 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,098
1.1.18 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 0,098 19
1.1.19 KNR 202/2006/4

(2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm

Wyliczenie ilości robót:
obudowa kanału wentylacynego (0,5+0,89)*3,08 4,281

RAZEM: 4,281 m2 4,281
1.1.20 AT 17/104/3 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40·cm, cięcie gr. do 15·cm, stropy

Wyliczenie ilości robót:
otwór pod windę (1,07+1,04)*2*0,15 0,633

RAZEM: 0,633 m2 0,633
1.1.21 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
otwór pod windę 1,07*1,04*0,15 0,167

RAZEM: 0,167 m3 0,167
1.1.22 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,167 0,167

RAZEM: 0,167 m3 0,167
1.1.23 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,167
1.1.24 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 0,167 19
1.2 Element Posadzki parter
1.2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
1.2 42,31 42,310

RAZEM: 42,310 m2 42,31
1.2.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:
72,52 72,520

RAZEM: 72,520 m2 72,52
1.2.3 KNR BC 2/418/2 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 5·mm na podłożach anhydrytowych m2 72,52
1.2.4 KNR 202/1112/5

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

m2 72,52
1.2.5 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 72,52
1.2.6 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne PCW zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:
40,20 40,200

RAZEM: 40,200 m 40,2
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1.3 Element Ściany parter
1.3.1 KNR 401/713/1 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
26,64*3,1-1,0*2,1*3-3,485*2,5*2-2,0*2,1 54,659
26,83*3,1-3,485*2,25*2-2,0*2,1-1,0*2,1 61,191

RAZEM: 115,850 m2 115,85
1.3.2 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 

podłoże z tynku m2 115,85
1.3.3 DC 21/601/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
0/21 26,64*3,1-1,0*2,1*3-3,485*2,5*2-2,0*2,1 54,659
0/22 26,83*3,1-3,485*2,25*2-2,0*2,1-1,0*2,1 61,191

RAZEM: 115,850 m2 115,85
1.3.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 115,85
1.4 Element Sufity parter
1.4.1 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
1.1 42,31 42,310
1.2 42,16 42,160

RAZEM: 84,470 m2 84,47
1.4.2 DC 21/601/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym m2 84,47
1.4.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 84,47
1.4.4 KNR 733/108/1 Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów, dźwigi towarowe

Wyliczenie ilości robót:
1,00 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
1.5 Element Roboty ogólnobudowlane piwnica
1.5.1 Demontaż osprzętu i wyposażenia , składowanie według wytycznych Inwestora kpl 1,00
1.5.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek

Wyliczenie ilości robót:
pom. -1/1 14,78 14,780

RAZEM: 14,780 m2 14,78
1.5.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 0,296
1.5.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km m3 0,296 19
1.5.5 KNRW 

401/440/6
Rozebranie elementów izolacji na gruncie

m2 14,78
1.5.6 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

14,78*0,49 7,242
RAZEM: 7,242 m3 7,242

1.5.7 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunieciei ziemi z piwnic 
budynku m3 7,242

1.5.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 7,242
1.5.9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km m3 7,242 19
1.5.10 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej, beton żwirowy B-20 m3 0,58
1.5.11 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste

Wyliczenie ilości robót:
0,47*1,21 0,569

RAZEM: 0,569 m3 0,569
1.5.12 KNR 401/202/3 

(2)
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
uzupełnione schody w pom. -1/1 0,569*80 45,520

RAZEM: 45,520 kg 45,52
1.5.13 KNR 202/218/2 

(1)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
-1/1 2,8*1,11 3,108

RAZEM: 3,108 m2 3,108
1.5.14 KNR 202/218/6 

(1)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami

m2 3,108 6
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1.5.15 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,086 0,086

RAZEM: 0,086 t 0,086
1.5.16 KNR 202/218/1 

(1)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
0,636 0,636

RAZEM: 0,636 m3 0,636
1.5.17 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,051 0,051

RAZEM: 0,051 t 0,051
1.5.18 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2 szt 7,00
1.5.19 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
otwór na drzwi w pom. -1/1, obniżenie 1,0*0,49*0,47 0,230
otwór na dzrwi D4 0,5*1,35*0,46 0,311

RAZEM: 0,541 m3 0,54
1.5.20 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
otwór na drzwi w pom. -1/1 (1,0+0,49+0,49)*0,47 0,931
otwór na dzrwi D4 (0,5+1,35*2)*0,46 1,472

RAZEM: 2,403 m2 2,40
1.5.21 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
otwór na drzwi w pom. -1/13 1,0*0,47*0,49 0,230
powyżej drzwi technicznych D5 0,8*1,2*0,37 0,355
pom. -1/4 0,6*0,4*0,6 0,144
pom. -1/13 (0,4*2,0+0,9*0,65)*0,46 0,637

RAZEM: 1,366 m3 1,37
1.5.22 KNR 401/709/5 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, 
pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany

Wyliczenie ilości robót:
ościeża 6,0 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00
1.5.23 KNR 401/711/1 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
otwór na drzwi w pom. -1/13 1,0*0,47*2 0,940
powyżej drzwi technicznych D5 0,8*1,2*2 1,920
pom. -1/4 0,6*0,4*2 0,480
pom. -1/13 (0,4*2,0+0,9*0,65)*2 2,770

RAZEM: 6,110 m2 6,11
1.5.24 KNRW 

401/331/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,259 0,259

RAZEM: 0,259 m3 0,259
1.5.25 KNR 401/711/1 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
1,414 1,414

RAZEM: 1,414 m2 1,414
1.5.26 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie stropu DZ nad strefą PM oraz słupy i belki do odporności REI120

Wyliczenie ilości robót:
pom. -1/4 55,45 55,450

RAZEM: 55,450 m2 55,45
1.5.27 KNRW 

202/1204/5
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe, pełne Ei60

Wyliczenie ilości robót:
D1 1,0*2,1*1 2,100

RAZEM: 2,100 m2 2,10
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1.6 Element Posadzki piwnica
1.6.1 DC 21/301/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
0.1 2,94 2,940
0.2 26,23 26,230
0.3 33,35 33,350
0.4 19,98 19,980
0.5 21,80 21,800
-1/1 14,78 14,780

RAZEM: 119,080 m2 119,08
1.6.2 DC 20/314/1 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na

zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa
kleju grubości 4·mm

Wyliczenie ilości robót:
0.2 26,23 26,230
0.3 33,35 33,350
0.4 19,98 19,980
0.5 21,80 21,800
-1/1 14,78 14,780

RAZEM: 116,140 m2 116,14
1.6.3 Kalkulacja 

indywidualna
Okładzina  drewniana na schodach wewnętrznych, zabezpieczenie ogniochronną powłoką do klasy 
reakcji na ogień zapewniającej co najmniej trudno-zapalność

Wyliczenie ilości robót:
(0,17+0,1741)*1,1*28+1,2*1,3 12,158

RAZEM: 12,158 m2 12,16
1.7 Element Ściany piwnica
1.7.1 KNNR 2/306/2 

(3)
Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 24·cm, bloczki 60x20x24 gładkie

Wyliczenie ilości robót:
5,5*2,5*0,25-1,0*2,0*0,25 2,938

RAZEM: 2,938 m3 2,938
1.7.2 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
3,00 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000
1.7.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
(5,5*2,5-1,0*2,0)*2 23,500

RAZEM: 23,500 m2 23,500
1.7.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
1,25 1,250

RAZEM: 1,250 m3 1,250
1.7.5 KNR 401/304/3 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, pustakami "Alfa"

Wyliczenie ilości robót:
1,250 1,250

RAZEM: 1,250 m3 1,250
1.7.6 KNR 401/711/3 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
40,96*0,38 15,565

RAZEM: 15,565 m2 15,565
1.7.7 KNR 202/1016/1

(1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:
1,00 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.7.8 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 

ponad 1.6·m2
Wyliczenie ilości robót:

2,10 2,100
RAZEM: 2,100 m2 2,100
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1.7.9 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
103,900+49,1 153,000

RAZEM: 153,000 m2 153,000
1.7.10 DC 21/601/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym m2 153,00
1.7.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 153,00
1.8 Element Sufity piwnica
1.8.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
0.1 2,94 2,940
0.2 29,62 29,620
0.3 33,35 33,350
0.4 19,98 19,980
0.5 21,80 21,800

RAZEM: 107,690 m2 107,69
1.8.2 DC 21/601/1 (1) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym m2 107,69
1.8.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 107,96
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1.9 Grupa Instalacje elektryczne biblioteka
1.9.1 Element Instalacja słaboprądowa
1.9.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie zabezpieczenia wykonanej instalacji na czas wykonywania prac

kpl 1,0
1.9.2 Element Instalacja SSP
1.9.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie istniejąceji nstalacji pożarowej, ponowne sprawdzenie i uruchomienie

kpl 1,000
1.9.2.2 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000
1.9.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie zasilania i sterowania p.poż. do centrali wentylacyjnej

kpl 1,000
1.9.2.4 Kalkulacja 

indywidualna
Podłączenie zasilania i sterowania siłowników klap odcinających
wentylację kpl 3,000

1.9.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Przeprogramowanie i ponowne uruchomienie CSP - dodatkowe sterowania
kpl 1,000
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty remontowe biblioteki
1.1 Roboty ogólnobudowlane parter
1.2 Posadzki parter
1.3 Ściany parter
1.4 Sufity parter
1.5 Roboty ogólnobudowlane piwnica
1.6 Posadzki piwnica
1.7 Ściany piwnica
1.8 Sufity piwnica
1.9 Instalacje elektryczne biblioteka
1.9.1 Instalacja słaboprądowa
1.9.2 Instalacja SSP


