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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Obiekt : Budynek Zespotu Panstwowych Szkét Plastycznych w Krakowie

1.2. Inwestor : Zespot Panstwowych Szkot Plastycznych w Krakowie
ul. Mlaskotow 6
30-117 Krakow

1.3. Projektant : arch. Agnieszka Klimczak
MPOIA/002/2003, MP-1039

1.4. Projektant sprawdzajacy : arch. Wojciech Rézewicz
MPOIA/011/2021, MP-2634

1.5. Zespot projektowy: arch. Rafal Kabtak-Ziembicki
arch. Sara Bartus

1.6. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa biblioteki i czytelni w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa wraz z
przystosowaniem do aktualnie obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku Zespotu
Panstwowych Szkét Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotow 6, zlokalizowanego na dziatce nr 83/12 i 429/3, obr.
14, jedn. ewid. Krowodrza”.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora: ZPSP w Krakowie, ul. Mlaskotow 6, 31-117 Krakoéw,

2.2. Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku,

2.3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, wraz z orientacjg potozenia w stosunku do sagsiednich terenéw
i stron Swiata,

2.4. Obowigzujace aktualne przepisy i normy,

2.5. Wytyczne Inwestora.

2.6. Uzgodnienia miedzybranzowe

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres robot konstrukcyjnych obejmuije:

- Wzmocnienie podtogi piwnicy w pomieszczeniu przeznaczonym na magazynowanie zwarte,

- Pogtebienie klatki schodowej i zwigzane z tym wykonanie nowego najnizszego biegu,

- Wykonanie schodkéw miedzy pomieszczeniami magazynowym i technicznym,

- Na parterze i w piwnicy (w osi 10) wykonanie nadprozy konstrukcyjnych (prefabrykowanych) nad otworami
drzwiowymi szerokosci do 1,0 m,

- Wykucie otworu szerokosci 1,6 m i wys. do ptyty lub belki stropowej w osi 8 w $cianie wypetniajacej na parterze
— nie wymaga wykonywania nadproza.

szczegbtowe rozwigzania wg proj. technicznego konstrukcji
4 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463) obiekt przy
prostych warunkach gruntowych podioza zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Nie zmienig obcigzenia fundamentéw budynku oraz nie stanowig zagrozenia dla posadowienia budynkéw sasiednich.
Budynek nie znajduje sie na terenie osuwisk, a projektowane prace nie spowodujg przemieszczania mas ziemnych.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz odkrywek wykonanych w 2011 i 2021 r nalezy stwierdzi¢, ze budynek
Liceum Plastycznego posadowiony jest na glinach i madach gliniastych. Nie stwierdzono wystepowania zjawisk
i procesdw geodynamicznych ani osuwiskowych. Z badah z 1958 r i 1993 r wynika, ze grunty w poziomie
posadowienia posiadajg stopien plastycznosci IL ~0,35 do 0,6, sporadycznie IL = 0,75.

Projektowane prace nie beda mialy istotnego wplywu na warunki posadowienia istniejacej konstrukcji, w zwigzku
z czym kategoria geotechniczna budynku nie ulegnie zmianie. Nowe fundamenty pod stupami, na ktérych opiera sie
tylko jeden strop (sufit biblioteki), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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5 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Budynek zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, zatem zgodnie
z § 7. pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463), wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie jest wymagane.

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

6.2. Zmiana aranzacji biblioteki i magazynu

Funkcja pomieszczen pozostaje bez zmian, zmianie ulega aranzacja oraz uktad funkcjonalny ze wzgledu na
potaczenie dwéch pomieszczen wykonanym przejsciem w istniejgcej scianie. Pokdj czytelni dostepny z korytarza
gtébwnego budynku oraz z czesci wypozyczalni, a takze z drugiej strony z sasiadujgcej sali. W pomieszczeniu
wypozyczalni znajduje sie cze$¢ magazynowania zwartego w postaci jezdnych regatow.

Projekt zaktadat pogtebienie poziomu czesci pomieszczen piwnicznych, tak aby uzyska¢ wymagang wysoko$¢
uzytkowg. Prace te zostaty czesciowo wykonane w ramach wczesniejszego etapu realizacji inwestycji. Do
pogtebienia pozostato pom. —1/1 tj. klatka schodowa w zakresie zapewniajgcym dostep do przylegajacych
pomieszczen. Pomieszczenia na poziomie piwnicy bezposrednio pod bibliotekg zostang zaaranzowane na magazyn
otwarty zbiorow bibliotecznych. Zostanie réwniez wydzielone osobne pomieszczenie przy magazynie, przez
wykonanie nowej $ciany w osi nr 10 budynku. Sciana ta bedzie jednoczes$nie petnita role wydzielenia strefy ZLIV od
PM. Magazynowanie zwarte w formie regatéw jezdnych zlokalizowane na potowie powierzchni magazynu otwartego,
dodatkowo w czesci pod pomieszczeniem wypozyczalni oraz na catej diugosci Sciany od strony kanatow
technicznych znajda sie regaty na zbiory.

Pomieszczenie za wydzielong czes$cia magazynu przeznaczone zostanie na zlokalizowanie centrali wentylacji
mechanicznej dla pomieszczen biblioteki. Ze wzgledu na réznice pozioméw projektowane sa schody (dojscie
techniczne) do pomieszczenia.

Planowany jest generalny remont pomieszczeh oraz ich modernizacja przy uzyciu wspoétczesnego wyposazenia
i materiatdbw wykonczeniowych. Wigze sie to ze zmiang aranzacji biblioteki i magazynu, w celu optymalnego
wykorzystania przestrzeni. We wczesniejszym etapie realizacji inwestycji zostato zrealizowane przebicie stropu
miedzy parterem a piwnicg oraz wykonane zostaty zelbetowe schody taczace kondygnacje. Pomimo zmian
aranzacyjnych nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania pomieszczen.

Zakres prac budowlanych w przedmiotowych pomieszczeniach:

6.2.1. PRACE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

- skucie ptytek ceramicznych i wylewki betonowej na poziomie piwnicy w miejscach planowanego pogtebienia —
dotyczy klatki schodowej,

- demontaz balustrady przy schodach do pom. —1/12 — likwidacja schodow,

- pogtebienie poziomu piwnicy o 49 cm w obrebie pomieszczen: -1/1 (klatka schodowa), —1/2 i —1/3 — wybranie
warstwy gruzu i gruntu (docelowe wykonczenie posadzki w piwnicy na poz. —2,96 m wzgledem poz. 0.00 parteru
— zréwnanie z poziomem pomieszczenia —1/13),

- najnizszy bieg klatki schodowej K2 sku¢, pozostawiajac zbrojenie zakotwione w belce i spoczniku. Zbrojenie to
wykorzystac¢ jako faczniki do zbrojenia ptyty nowego biegu. W zaleznosci od istniejgcego poziomu posadowienia
dolnego biegu, dopuszcza sie wykonanie przedtuzenia istniejacego biegu, przez wykonanie dodatkowych trzech
dolnych stopni — do decyzji w trakcie budowy, pod nadzorem projektanta konstrukgji,

- zageszczenie gruntu, wykonanie warstwy chudego betonu, wykonanie ciagtej hydroizolacji z papy lub folii,
zabezpieczenie przeciwwodne $cian fundamentowych,

- wykonanie pityty betonowej gr. 20 cm w miejscu pogtebienia w klatce schodowej, oddylatowanie ptyty od taw
fundamentowych poprzez wykonanie warstwy poslizgowej z papy lub folii,

- zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowej konstrukcji wzmacniajacej strop do klasy REI60 przez obudowe
ptytami ogniochronnymi (2x20mm). Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ potaczehn oraz mijankowy ukiad dolnej i
wierzchniej warstwy optytowania,

- wykonanie konstrukcji zelbetowej schodkéw miedzy pomieszczeniami —1/3 i —1/4,

- wykucie i obrobka otworu w Scianie miedzy pomieszczeniami 0/21 i 0/22 na parterze,

- wykonanie przebic¢ instalacyjnych dla czerpni i wyrzutni powietrza w zewnetrznej Scianie budynku,

- wykonanie nowych nadprozy do projektowanych przebié.

6.2.2. SCIANY

- skucie okfadzin $ciennych i czesci tynkow,

- wymurowanie nowej $ciany z bloczkdéw gazobetonowych, lokalizacja na poziomie piwnicy (wg rysunku w poblizu
osi 10 budynku), grubos¢ 15cm, wysokosé od ptyty do stropu 2,78m. Nalezy zapewni¢ klase odpornosci
ogniowej Sciany i przepustéw instalacyjnych REI120,
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zmiana lokalizacji otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 0/22 i 0/23 na parterze — przesuniecie o 50 cm
(wg rysunkéw). Nalezy przyja¢ wymiane nadproza, skucie i wymurowanie fragmentu $ciany,

na poz. piwnicy w pomieszczeniu —1.4 zamurowanie otworu do kanatu technicznego (w poblizu osi nr 11).
Nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej $ciany i przepustow instalacyjnych EI120,

na poz. piwnicy pomiedzy pom. —1/2 i —1/13 (w poblizu osi nr 6), zamurowanie otworu. Nalezy zapewni¢ klase
odpornosci ogniowej sciany i przepustéw instalacyjnych EI60,

zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniami 0/21 i 0/22 na parterze,

wyréwnanie powierzchni / tynkowanie $cian,

malowanie $cian (dwukrotne).

3. STOLARKA

6.2.

6.2

demontaz drzwi na poziomie parteru, pomigedzy pomieszczeniami 0/22 i 0/23, wykucie oscieznic,

demontaz drzwi na poziomie piwnicy, pomigdzy pomieszczeniami —1/1 (klatka schodowa) i —1/2, wykucie
oscieznic, po obnizeniu poziomu podtogi montaz nowego nadproza, wymiary otworu w Swietle 100x210 cm,
montaz nowych drzwi petnych zapewniajacych klase odpornosci ogniowej EI60,

montaz nowych drzwi EI60 do magazynu (pom. —1/3), wymiary otworu w $wietle 100x210 cm,

Wymiana drzwi miedzy klatkg schodowg, a pom. —1/12, wymagane drzwi EI60,

Wykonanie przejs¢ instalacyjnych i drzwi technicznych ppoz. w osi 14, zapewnienie klasy odpornosci ogniowej
drzwi EI 60, przepusty i elementy state EI120.

.2.4. PODLOGI

wykonanie nowego wykonczenia podfogi - wyktadzina winylowa na poziomie parteru w pom. 0/21,

wykonanie poziomej izolacji termicznej na poz. piwnicy — styropian 10 cm),

wykonanie wylewek na poz. piwnicy (wylewka betonowa zbrojona gr. 6 cm),

wykonanie nowego wykornczenia podfogi - ptytki ceramiczne na poziomie piwnicy,

oktadzina drewniana na schodach wewnetrznych, zabezpieczenie ogniochronng powlokg do klasy reakcji na
ogien zapewniajgcej co najmniej trudno-zapalnosé.

.2.5. SUFITY

6.2

6.2.

utozenie nowych instalacji elektrycznych,

obudowa ppoz. zabezpieczajgca rury c.0. w obrebie klatki schodowej K2 na poziomie piwnicy,
wykonanie nowych tynkdw,

malowanie farbg lateksowag na kolor biaty.

6. WYPOSAZENIE

7

demontaz istniejgcego osprzetu i wyposazenia, sktadowanie elementéw wg wytycznych Inwestora,
zabezpieczenie slusarki (okien) na czas prac budowlanych, konserwacja i regulacja,

dostawa i montaz windy towarowej w bibliotece,

montaz balustrady schodéw wewnetrznych oraz wokot otworu w stropie,

wymiana balustrady przy dolnym biegu klatki schodowej K2,

dostawa i montaz regatéw przesuwnych w czes$ci magazynu na poziomie parteru oraz piwnicy,
dostawa oraz montaz wyposazenia i mebli.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen

bud
71.
7.2
7.3.
7.4.

owlanych:

ogrzewczych — nie dotyczy, wymagane przerdbki w zakresie prowadzenia tras istniejgcej instalacji,
chtodniczych — nie dotyczy,

klimatyzacji — nie dotyczy,

wentylacji mechanicznej:

7.4.1. Wentylacja mechaniczna — uwagi ogéine

Przejscia kanatow instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane wydzielonych stref
i pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do klasy odpornosci danej przegrody po przez zastosowanie klap
odcinajacych przeciwpozarowych, wyposazonych w sitowniki podtgczone do Systemu Sygnalizacji Pozaru, lub
wykonanie obudéw kanatéw w miejscach ich przejs¢ przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja.

7.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej biblioteki
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7.5.

7.6.
7.7.

Dla Pomieszczen Biblioteki zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oparciu o centrale
wentylacyjng C-Bibl. Centrala umieszczona zostanie w czgsci pomieszczenia magazynu na poziomie piwnicy.
Centrala ma za zadanie zapewni¢ odpowiednie krotno$ci wymian powietrza w pomieszczeniach.

Nawiew powietrza odbywat sie bedzie siecig kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych
pod stropami do poszczegdlnych pomieszczen. Na kanatach nalezy zamontowac kratki nawiewne
Z przepustnicami.

Wywiew powietrza odbywat sie bedzie po przez kanat wyciggowy prowadzony pod stropem po przeciwnej
stronie pomieszczen. Na kanale nalezy zamontowac kratki wywiewne z przepustnicami.

Czerpnia i wyrzutnia umieszczone beda na $cianie budynku, w miejscu przejscia kanatéw na zewnatrz nalezy
je zabudowac i uszczelnié.

Na kanatach przechodzacych przez strop i Sciany z pomieszczenia technicznego nalezy zamontowac klapy ppoz
EIS 120 wyposazone w sitownik podtgczony do systemu SSP budynku.

wodociggowych i kanalizacyjnych:

7.5.1. odwodnienie posadzek w piwnicach

Przewiduje sie odwodnienie posadzek wybranych pomieszczen na poziomie piwnic. Odwodnienie realizowane
bedzie poprzez 5 wpustéw posadzkowych dn75 wyposazonych w klapki antyzapachowe. Wpusty odprowadzac¢
bedq Scieki z posadzek oraz skropliny z centrali wentylacyjnej do dwdch szczelnych studzienek. Ze studzienek
Scieki pompowane beda do najblizszych studni na zewnatrz budynku.

gazowych — nie dotyczy
elektroenergetycznych:

7.7.1. Zasilanie i pomiar energii

Ze wzgledu na koniecznos$¢ doprowadzenia systemu wylgczenia p.poz. ,PWP” do aktualnie obowigzujacych

przepisow oraz koniecznos$¢ zapewnienia zasilania sprzed PWP dla centrali sygnalizacji pozaru i innych

urzadzen, ktérych praca jest konieczna w trakcie pozaru, projektuje sie wyniesienie uktadéw pomiarowych oraz

przebudowe istniejacego systemu zasilania.

Przy istniejgcym lub wymienionym na nowe ztgczu kablowym projektuje sie zestaw nastepujgcych elementow:

- uktad pomiarowy potposredni skladajacy sie z tablicy przektadnikow pradowych wraz z roztgcznikami
bezpiecznikowymi toru gtéwnego,

- element wykonawczy pozarowego wytacznika pradu ,PWPw1” wraz z elementami zasilania obwodu
sterowniczego,

- uklad pomiarowy bezposredni wykonany w aktualnie obowigzujacym standardzie, dostosowany do
aktualnego przydziatu mocy dla tego zasilania,

- element wykonawczy pozarowego wytacznika pradu ,PWPw2” wraz z elementami zasilania obwodu
sterowniczego,

- rozdzielnice odbioréw pozarowych, zasilang z toru zasilania gtéwnego sprzed ,PWPw1”.

7.7.3. Tablice rozdzielcze

Projektuje sie zmiany w zakresie tablic rozdzielczych:
- rozbudowa tablicy rozdzielczej T5 o dodatkowe zabezpieczenia

7.7.4. Instalacja osSwietlenia podstawowego w strefie biblioteki

Jako odwietlenie podstawowe projektuje sie montaz nowych opraw oswietleniowych zlokalizowanych zgodnie
z rysunkami przedmiotowymi. Sg to oprawy nastropowe i zwieszane ze stropu, na zrédta swiatta LED.

W pomieszczeniach piwnicy oprawy o IP65 lub wyzszym.

W pomieszczeniach strefy biblioteki objetych opracowaniem przewiduje sie sterowanie oswietlenia tradycyjnymi
tacznikami.

7.7.5. Instalacja sity i gniazd w strefie biblioteki

Projektuje sie zasilanie dla dzwigu towarowego, centrali wentylacyjnej, systemu regatdw przesuwnych
elektrycznych oraz pompowni sciekow.

W poszczegdlnych pomieszczeniach objetych opracowaniem, projektuje sie montaz szeregu gniazd zasilajgcych
ogolnych.

7.7.6. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W rozdzielnicy gtéwnej obiektu projektuje sie ochronniki kombinowane typ1 i 2 fgcznie, a w pozostatych tablicach
rozdzielczych projektuje sie ochronniki typ 2 — dotyczy wszystkich tablic rozdzielczych w budynku, o ile nie
zostaty wyposazone w ochrone przepieciowg na podstawie dotychczasowych opracowan.

- w tablicy rozdzielczej T5 projektuje sie ochronniki typ 2

7.7.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
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Oprawy oswietlenia awaryjnego zainstalowano na drogach ewakuacyjnych (hole, korytarze, klatki schodowe),
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym, jak
réwniez przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynkow.

Czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego i oswietlenia bezpieczenstwa — 1h.

W poziomych ciggach komunikacyjnych zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum
2,0 Ix na poziomie posadzki, na klatkach schodowych, w holu gtéwnym i przy urzadzeniach przeciwpozarowych
5,0 Ix.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

7.7.8. Monitoring opraw os$wietlenia awaryjnego

Nie przewiduje sie w obiekcie aby oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i oSwietlenia bezpieczenstwa
byly wpiete w system centralnego nadzoru stanu zrédet $wiatta i natadowania baterii w oprawach.

Wszystkie zastosowane oprawy bedg wyposazone w system autotestu, kidrego wyniki bedg na biezgco
sygnalizowane przez wbudowane diody LED.

7.7.10. Instalacja sieci strukturalnej w strefie biblioteki

Ze wzgledu na zmiany aranzacji pomieszczen biblioteki i czytelni objetych opracowaniem przewiduje sie montaz
nowych gniazd sieci strukturalnej. Gniazda nalezy okablowa¢ do istniejacej szafy dystrybucyjnej LPD
zlokalizowanej w korytarzu 0/4, w poblizu wejscia do czytelni.

7.8. telekomunikacyjnych — nie dotyczy,
7.9. piorunochronnych — nie dotyczy,
7.10. ochrony przeciwpozarowej:

7.10.2. Przej$cia ppoz

Strop nad piwnicg oraz niektdre przegrody w piwnicy bedg miaty odpornos¢ REI120.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych przepustow instalacyjnych w tych
przegrodach w klasie odpornosci EI120. Lokalizacje przej$¢ ppoz pokazano w czesci rysunkowej projektu
instalacji sanitarnych. Ze wzgledu na rézne materiaty, $rednice i zgrupowanie instalacji przechodzacych przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy na etapie realizacji indywidualnie dobraé¢ rodzaj zabezpieczen
w porozumieniu z wybranym producentem takich rozwigzan.

7.10.3. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Przewiduje sie catkowitg ochrone przedmiotowej strefy pozarowej obiektu systemem detekcji i sygnalizaciji
pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia strefy pozarowej — z wytaczeniem pomieszczen
sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie
wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost
temperatury.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

- wyjscia sterujace do bramy przesuwnej,

- wyjscia sterujace do systemu domofonowego,

- wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

- wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

- wyjscia sterujgce do sitownikéw drzwiowych,

- monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

- transmisja sygnatéw do PSP.

7.10.4. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

W wydzielonej obudowie przy ztgczu kablowym i ukfadach pomiarowych projektuje sie zabudowe tablicy
rozdzielczej dla potrzeb pozarowych RPP. Zasilanie dla tablicy RPP zostanie wyprowadzone sprzed wyfgcznika
p.poz. ,PWPw1”

Z tablicy RPP przewiduje sie wyprowadzenie nastepujgcych obwoddw odbiorczych:

- obwdd zasilajgcy brame przesuwna,

- obwdd zasilajacy centrale sygnalizacji pozaru

- obwdd zasilajacy urzadzenie transmisji alarmow UTA,

- obwody zasilajgce dla zasilaczy buforowych systemu sygnalizacji pozaru
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