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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-B.00.00.00) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane dla kontraktu pn.
,MODERNIZACJA BUDYNKU UJECIA WODY PITNEJ EASNICA”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czg§¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-B.00.00.00) - Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru
Robdt.

Przedmiot i zakres Robot objetych ST

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem pn. ,, MODERNIZACJA
BUDYNKU UJECIA WODY PITNEJ LASNICA”.

1.3. Zakres robot
Zakres rob6t bedzie obejmowat roboty rozbidrkowe oraz remontowe obiektu.

1.4. Dokumentacja

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

e Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajacym z danych technicznych
zakontraktowanych urzadzen, materialdéw 1 wyposazenia.

e Projekt zaplecza budowy.

® Projekt organizacji robot.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

e Dokumentacja powykonawcza,

e Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Wszystkie projekty 1 opracowania podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego.

Informacje o terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majacych miejsce w regionie w przesztosci 1 za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren
budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.5. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie
szkody lub straty z winy Wykonawcy, tenze na swoj wlasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty
tak, aby po zakonczeniu rob6t stan terenu budowy spetnial wymogi zarzadcoéw nieruchomoscei 1
zalecenia Inspektora. Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w koszt robot.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca powinien:

e utrzymywac Plac Budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkod lub ucigzliwosci dla
0s0b trzecich lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

e [okalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem gruntu i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwos$cig powstania pozaru, eksplozji 1 innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Przekazanie Terenu Budowy: Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy i
przekaze go Wykonawcy. Po zakonczeniu wykonawca przywroci zajmowang powierzchni¢ do stanu
pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

Budowa zaplecza Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i1 po zatwierdzeniu przez
Inspektora , zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora.
Gdy Inspektor zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w pelni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno-biurowego, obiektow magazynowych jak réwniez wymogi ochrony s$rodowiska oraz
funkcje, jaka winien spetnié. Projektowane zaplecze nie moze zaktdcaé normalnego funkcjonowania
otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przylaczy, utrzymania ich
przez caty czas trwania budowy, rozbiorki 1 przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie
podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz
czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy 1 wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki
regularnie usuwane. Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze place magazynowe i
postojowe oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy.
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Woda

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. [10$¢, jakos¢ 1 mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca
w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po
uzgodnieniu ich z Zamawiajacym.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Moc udostepniona bedzie
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢
wystagpi do Zamawiajagcego oraz podpisze umowe przytaczeniowg na dostarczanie energii.
Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajacym. Wykonawca ma stosowac si¢ do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponie$¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewodow gltownych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajace z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwiazku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywna opini¢ Inspektora. Koszty zuzytej
energii elektrycznej ponosi Wykonawce. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego
pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego o$wietlenia lub zasilenia sprz¢tu przenos$nego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za
powzigcie wszelkich $rodkow bezpieczenstwa wobec pracownikoéw korzystajacych z tego zZrddia
pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w s3gsiedztwie zaplecza
budowy.

1.8. Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa ochrony
zdrowia. Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki
(Dz. Dz.U. 2021 poz. 1686) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjne;j.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznos$ci lokalnej i innych stron trzecich.
Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢, ustawic¢
1 utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem osOb nieupowaznionych.

Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikéw majatkowych i materiatdéw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym
1 wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie budowy bedzie przechowywat swoj sprzet

4
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budowlany, materialy 1 wyposazenie.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit Zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie
utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposéb bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchno$¢ shuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materialowy do wewnatrz i na
zewnatrz terenu budowy bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow, okazywanych
bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentow
zostang w odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inspektora.
Przez caly czas prowadzenia Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie
warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia osob wykonujacych swoje obowiazki
w ramach Kontraktu, jak rowniez oso6b postronnych nie majacych zwigzku z Robotami. Wykonawca
zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki 1 $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i1 urzadzenia, ktére moga
by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajacego, eksploatatora i innych osob.
W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych begdzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robdt oraz za wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robot byly w
zadowalajacym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robdt odpowiedniego oznakowania
informujacego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarowno w dzien jak 1 w nocy i
spelniajacego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposob
wykonania wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i muszg by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.10. Warunki organizacji ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

® przygotowanie terenu,

e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.
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Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ST -jako ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwatly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowsa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej nie
bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze realizacji budowy.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i musza
odpowiada¢ warunkom okre§lonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych, ktére powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
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- o$wiadczenie producenta o zgodno$ci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych
przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe¢ producenta urzadzen nalezy traktowaé takie
wskazanie jako okreslenie niezb¢dnego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci techniczno —
uzytkowych dla zastosowanych materiatlow, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac
inne réwnowazne materiaty, technologie 1 urzadzenia gwarantujacych utrzymanie standardu,
wlasnos$ci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilnos¢
zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejagcymi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spelnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan
w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robot. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatow dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytwoércy lub $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robot.

Zrodta pochodzenia wyrobow (materiatow i urzadzen)
Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia.

Wykonawca bedzie przedstawiat Inspektorowi nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych od
ktorych proponuje je pozyskac oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wcze$niejszego uzyskania akceptacji
Inspektora, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta maja taka akceptacj¢. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia
1 sprzet musza spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;.

Pozyskiwanie surowcow miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wlasdcicieli 1 odno$nych witadz na pozyskanie surowcow z jakichkolwiek zrddel miejscowych
wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych surowcow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje¢ techniczno - ruchowg (DTR) w
jezyku polskim. Podrgczniki wykonane w wersji graficznej 1 elektronicznej bedg obejmowac:

e Schematy procesu i instalacji.

e Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

e Rysunki ztozeniowe.

e Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci.

e Zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow.

e Schematy elektryczne polaczen.

e Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.).
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e Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i
lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz z ci¢zarem urzadzenia.

Zalecenia dotyczace:

® sposobu magazynowania,

e wlasciwego montazu,

® przeprowadzenia rozruchu,

e prowadzenia prawidlowej eksploatacji,

e wlasciwego dziatania, obstugi 1 utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,

e przeprowadzania konserwacji, remontéw 1 napraw.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktérych czgsci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktorych siec
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatow i urzadzen)

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i
materiatlow dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot Budowlanych.

Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacja przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane do wykonywania robot beda nowe i nieuzywane.
Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim.

Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru prébki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktorego takie probki zostang pobrane, a
wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzglgdem jakosci
zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawisltej opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga
przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie probki zostang dostarczone, a badania
wykonane na koszt Wykonawcy.

Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji Kontraktu Wykonawca moze w trakcie
realizacji robot dokona¢ zmiany dostawcy materialéw i urzadzen w stosunku do listy dotgczonej do
Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do
zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liscie pod wzglgdem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia,
kompatybilnos$ci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoridw 1 parametrow eksploatacyjnych.
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustosunkuje si¢ do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmian¢, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich
zmian.

Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwloki 1 w odpowiednim czasie na Teren
Budowy catkowicie na wlasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,
wszelkie materialy 1 urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania dostaw, robot budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicznych,
probnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow
1 urzadzen byla zharmonizowana z postepem rob6t i zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
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terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy, materialdw 1 urzadzen beda odpowiedzialni przed
Wykonawca, a ich dostawy maja spelnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

Materiaty niejednakowe
Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatow.

Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatdéw. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajda si¢ materiaty niezaakceptowane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru
takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowe;.

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

2.2. Listy przewozowe

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, materiaty) beda transportowane w
warunkach zabezpieczajacych ich uszkodzenie. Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe
beda zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie
oznakowane dla celow identyfikacji wedtug listy zaladunkowe;.

2.3. Oznaczenia opakowan

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. beda wyraznie oznakowane wodoodpornym materialem z podaniem
wagi, miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia beda takze zawiera¢ nieusuwalny znak
identyfikacyjny wigzacy je lista zaladunkowa. Skrzynie beda oznaczone nazwa Wykonawcy oraz
nazwg 1 danymi placu budowy.

Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang
(czerwong lub czarng) farba. Przestrzenne elementy stalowe, nie pakowane w skrzynki oraz czgsci
metalowe zostang oznakowane w podobny sposob. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja
spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.4. Sktadowanie i magazynowanie

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do
Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bgda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6dt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspekotra Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Inspektor ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzgtu, ktory w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodno$¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych
pojazdow albo znajdujacych si¢ w sgsiedztwie drog, zaktadow ustugowych 1 konstrukcji. Inspektor
nadzoru moze rowniez zarzadzi¢ wymian¢ lub modyfikacje Sprzgtu wywierajacego negatywny
wplyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrze$nia
2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 — tj. z pdzniejszymi zmianami) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z
poOzniejszymi zmianami)Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0§ przy transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 1 wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach szczegdtowa metodologie prac
budowlanych opisujaca proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robot.
Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczace wykonania. Przed
rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od jego zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbalosScig o cato$¢ Robodt ani z
odpowiedzialno$ci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzrou rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zostaé przez
Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda
obcigzaty Wykonawcg.

Program robot

Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Program Robot.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Personel

5.1.1.Kwalifikacje i zas§wiadczenia

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia 1 jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym moga wykonywac tylko robotnicy legitymujacy si¢ wyszkoleniem
z tego zakresu.Pracownicy podstawowego 1 $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o
wymagania Polskiego Prawa, szczegblnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.1.2.Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé¢ odpowiednich
1 uyjednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowiazkéw. Ubrania moga by¢ uzywane, ale
winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstegpach czasu.
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Inspektor ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsunigcia od robot pracownikéw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robd6t lub jakiejkolwiek ich czg$ci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktorych spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrdocone do stanu wcze$niejszego. Cata nadwyzka
ziemi wynikajgca z robot ziemnych, Smieci, narzedzia, osprzet, instalacje 1 materiaty muszg zosta¢
usuni¢te natychmiast z kazdej czgsci Robot niezwlocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czesé
Robot musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzagdkowanym.

Po zakonczeniu robot budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materialy budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtornych wykonanych
Robot.

Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym 1 uprzatnietym a wszystkie
powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wylozonych glazurg. Jezeli Wykonawca begdzie stosowat technologie mogace
pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podja¢ takie kroki, ktore temu zapobiegna.
Uczyni to we wlasciwym czasie i we wlasciwy sposob.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

® czes¢ ogblng opisujaca:

® organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e warunki bezpieczenstwa zespoldw higieny pracy,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

® system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

® czeS¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje 11lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu

® sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

® sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji i ST.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do
obrotu kazdg parti¢ wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajacych w sposob jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw 1 wyniki badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Przed wykonaniem badan jako$ci materialow
przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bgdzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja 1
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robot 1 obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Procedury przejecia

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu - Przejecie czgsci Robot/Odcinkow,

e odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,

e odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie,

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru
robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacja, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru.

Odbior czgsciowy - Przejecie czesci Robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. W trybie odbioru czgsciowego
Inspektor Nadzoru wystawia.

Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robot/Odcinka.

Odbior koncowy - Przejecie Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci.

e Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawcg oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora.

e Odbioér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

e Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robét po
zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego.

Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

e Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja i Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ powykonawcza,

® Recepty 1 ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru(oryginaty),

e protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czgsciowych,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i
PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e protokoty z narad i ustalen,

e protokoly przekazania terenu,

e wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robot,

e instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),

e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

e oswiadczenie kierownika budowy o:

I.zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

II.doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

II.wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

e sprawozdanie techniczne,

e powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

e zatwierdzong kopi¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia

Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inpektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
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Coroczne przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w
okresie zglaszania wad.

Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.

Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy Robot™.

Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po
uptywie Okresu Zglaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego.

Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezmga réwniez udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty: kontrakt, protokoty
odbioru ostatecznego obiektow i Robot, dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w
trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli byly zgloszone ), dokumenty dotyczace wad
zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad, inne dokumenty
niezbe¢dne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie lub umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania.

Dokumenty Kontraktu przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i
nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm

(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U. z
2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez polska norme¢ rozumie si¢ dokument przyjety na zasadzie konsensusu
1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajagca do powszechnego i1
wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace si¢ do roznych rodzajow
dziatalnos$ci lub jej wynikow 1 zmierzajace do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie. PN jest normg krajowa powszechnie dostgpna, oznaczong na zasadzie
wytacznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub
mi¢dzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na
zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza si¢ stosowanie norm europejskich zharmonizowanych 1 innych
powszechnie stosowanych migdzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspktorem Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktéore obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykaz wazniejszych przepisow
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STWIORB

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacja 1 przedmiarem roboét. Zakres rzeczowy rob6t do
wykonania podano w obmiarze rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i1 obejmuja wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji.

e Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

e Wskaznik zaggszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds
e Wilgotnos$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktoérej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gesto$¢ objgtosciowa pds.

o Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

e Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw, zasypow oraz innych prac
zwigzanych. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty 1
bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie. Roboty ziemne mozna wykonywacé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy

17



-MODERNIZACJA BUDYNKU UJECIA WODY PITNEJ LASNICA”

podioza ponad niezbg¢dne minimum wymagane Domunetacja.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.)

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

® sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty 1 sprz¢t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczego6lnosci
przestrzega¢ warunkow zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogloby zmieni¢ w sposob niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczyc¢, przestrzegajac ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnosci $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi og6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.1. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac
1 powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajace
si¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzor nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.2. Zabezpieczenia §cian wykopow.

Jesli Dokumentacja (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wtasnym zakresie zgodnie z
obowigzujacymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.3. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkos$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t 1 szybko zlikwidowac
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wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtgbokosci rownej
lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac¢ $rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza.

Wykonawca robdt ziemnych powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta rgcznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto
0,5 metra powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2.4. Postgpowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegiebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy si¢ porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonac
grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.5. Odwodnienia rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i1 nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢. Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoOw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntdw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
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Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.7. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu,
to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robodt ziemnych.

5.2.9. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone przez wykonawce. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m.
Mozna ja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg Proctora nie
powinien by¢ mniejszy niz:

e 1,00 - dla gornej warstwy nasypu gr. 0,50m,

® 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

® 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczania wskaznika zageszczenia lub pordéwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poréwnanie moduldw nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyze;j.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje si¢ porownanie modutow odksztalcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej 1 powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej dla danego gruntu W wypadku,
gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewa¢ wodag. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zaggszczaniem
powinien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna 1 maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

o dla piaskoéw 1 zwirow - 10%.
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Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,

e warstw¢ nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢
urzadzenia zaggszczajacego,

e prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.10. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu,

e + 2 9% - dla wskaZnika zaggszczenia gruntu,

e + 5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$ci nierowno$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior
robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw 1 zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej Specytfikacji i w Dokumentacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

e odspajanie gruntOow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

® zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

e doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.

Ocen¢ wynikow zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob.

® oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonawce¢ w raportach z biezacej kontroli rob6dt ziemnych,

e zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione beda
warunki: 2/3 wynikow badan uzytych do obliczania $redniej spelnia warunki zaggszczenia, a
pozostato wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci wymagane;j,
o 15 - érednie nie mniej niz 15 - wymagane,

o lo - $rednie nie mniej niz lo - wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem 1 Specyfikacja.

Odbioru robot dokonuje Inspektor na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania og6lne".

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace
dane 1 dokumenty:

e dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i zaakceptowanymi
przez Inspektora,

e dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byly wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

e atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatlow budowlanych,

e uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentac;ji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania wykopow 1 robot ziemnych z projektem,

e rzednych dna wykopu,

e grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

e wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiardéw i1 badan, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego.

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

e PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

e PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.
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B.02.00.00 FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wréwnianiem fundamentow przy budowie przedmiotowego obiektu. Podczas
realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne.
Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykona¢ wg projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

2. MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty). Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania fundamentow musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

e Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa C25/30, materiat konstrukcyjny na fundamenty,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa,
sktad mieszanki i jako§¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania
szczegObtowe mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych tom. I, czgs¢1, wykonaé z nw. materialow:

e cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,
e kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

e woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

e stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, gatunek i
srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe: powierzchnie pretow powinny
by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne goltym okiem, prety powinny by¢
proste. Dopuszczalne wady okresla

norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

® papa termozgrzewalna V60 S4 lub réwnowazny,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

® betoniarki,

e deskowania systemowego,

® innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Uwaga, jezeli po wykonaniu wykopow okaze si¢ ze grunt na ktérym maja by¢ posadowione tawy
fundamentowe nie jest no$ny, to nalezy go bezwzglednie wymieni¢ na grunt nosny. Izolacja ptyty
fundamentowej 1 §cian fundamentowych — Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu
cigzkiego $cian: na $cianie zelbetowej z betonu wodoszczelnego natozy¢ bitumiczny S$rodek
gruntujacy. Roboty te mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopoéw pod fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu.

Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem wyrdéwniania fundamentéw, aby
unikng¢ zmian stanu gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

W przypadku wykonania wykopu glebokosci wigkszej niz zalozona nalezy, jako uzupelnienie
zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp. Jezeli wykopy fundamentowe
sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy
rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione glebiej.

e Informacje dotyczace mieszanki betonowe;j:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonow i gotowa do wbudowania, dostarczana na
plac budowy o recepturze, ktdra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor sktadnikow:

- Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci, klasy
42,5152,50.

- Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakos$ci, charakteryzujace si¢ wysoka wytrzymatoscia
1 modutem sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscia zaprawy. Wielkos$¢ najwiekszych ziaren kruszywa
grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonéw o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28
mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

- Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatos$ci i ilosci
cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowac jako miarg wskaznik
uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.

- Uzupelniajagce materialy wigzace — stosowaé superplastyfikatory tacznie z pylami
krzemionkowymi. Ilo§¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy cementu.
Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.
Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budoweg, przed wbudowaniem,
przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003. Probki do badania
pobierane beda w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykonawca bgdzie gromadzié, przechowywac i okazywac Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 1,00 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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- w fundamentach i1 korpusach podpor mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszcezajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm, zbrojonych
g6ra 1 dotem, nalezy stosowac belki wibracyjne. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad: wibratory wglebne nalezy stosowac o cze¢stotliwosci
min. 6000 drgan na minute, z bulawami o §rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy 37 ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

® Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprgzen gltownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez: usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

e Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej 1 wigzania betonu:

Temperatura otoczenia:

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia
utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

e Piclegnacje betonu
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(BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zaggszczeniu. W poczatkowym okresie dojrzewania
nalezy stosowa¢ metod¢ spryskiwania lub zraszania.

Powierzchni¢ betonu nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowldkning 1 zabezpieczad
powtoka polietylenowa. Taka pielgegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, p6zniej nie jest juz
potrzebna. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnie¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

e Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni 1 tolerancji. Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja
nastgpujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien
migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i1 wybrzuszen ponad

powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm, rownos$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to
porozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrownac za pomocg tarcz
karborundowych 1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki 1 ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé
rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw 1 pordw, wyrdéwnang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé
powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kontrola jako$ci
obejmuje:

e Kontrole robot ziemnych i1 podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia
1 wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie
lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarow wynosza: poziom spodu
fundamentow +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary boczne sprawdzane fatg o dlugosci 2 m dla
fundamentoéw betonowych bezposrednio w wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w
szalunkach +10 mm. R6znica wymiarow odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokow prostokatow i
przekatnych nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Oprocz wymiardéw sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podtoza, a zgodnos$¢ parametrow gruntu
z zatlozonymi w projekcie, klase¢ betonu i faktycznie osiggnigta wytrzymatos$¢ betonu w fundamencie,
wlasciwa pielegnacje betonu. 39 Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie
badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w
miejscu betonowanych fundamentow.

e Inne, ktore komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot. Jako$¢ wykonania powinna
by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszczegdlnych robot.
Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych: Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede
wszystkim, uwzgledniac:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysieckoOw wodnych.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty i roboty niespetniajace
wymagan podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
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odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okre§lonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce¢ na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢ robot 1 ustali
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidér materiatow

Odbidr materialow, tj. badanie sktadnikoéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie podczas trwania robot
betonowych. Odbidr stali zbrojeniowe;j i profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z
okresleniem znaku wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy

dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztalttu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i 40 stosowania w
budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodno$ci lub
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

7.2. Odbidr fundamentow

Odbior podtoza

® Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza.

e Odbioru podloza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem wyrdwniania fundamentow, aby w
okresie migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem wyréwniania fundamentow nie mogt si¢ zmienic
stan gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

e Odbior podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatno$ci gruntéw (z danymi
dokumentacji technicznej).

e Odbioru podioza nalezy dokonywa¢ komisyjnie.

® Do robot fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

7.3. Odbidr innych robot

e Odbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikéw doraznych badan
jej zaggszczenia.

e Odbior robot fundamentowych powinien obejmowacé wydzielone fazy robdt 1 powinien nastapi¢ po
odbiorze podtoza pod fundamenty.

o (Odbior robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

e odbior podloza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntow i ich
stopnia zaggszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych,

e odbior warstwy wyrdwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

e prawidlowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

e prawidlowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania betonowania,

o prawidtowos¢ i1 doktadnos$¢ wykonania konstrukeji,

e sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na statecznos¢
konstrukcji,
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e sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 <cm) 1 wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbidr koncowy robot obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow.

8. NORMY

e PN-82/B-02000 Obciazenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

e PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

e PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

e PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie. PN-
88/B-30000

Cement portlandzki.

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.03.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt wyburzeniowych, demontazowych i rozbidrkowych, prowadzonych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek i demontazow wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

e demontaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

e demontaz $cianek dziatowych,

e rozebranie kostki betonowej 1 kraweznikow,

e wyburzenie schodow zewnetrznych,

e demontaz wyposazenia technologicznego,

e demontaz obrobek blacharskich,

e rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego na dachu

e rozbiorka wewnetrznych warstw wykonczenia $cian,

e demontaz rynien i rur,
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e demontaz drzwi i okien,
e wyburzenie murow,
e rozbiorka zewnetrznych warstw wykonczenia $cian fundamentowych,

1.4. Okreslenia Podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.MATERIALY

Materiaty z rozbiorki:

® gruz ceglany,

e gruz betonowy,

e clementy metalowe (ztom stalowy),
e blacha,

e materiaty drewnopochodne,

e materialy z PCV, stalowe.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
kompletnego zestawu narze¢dzi, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania prac. Do
odspajania gruntow zwigztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lub nawierzchni
przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa¢ mlotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9
kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).W przypadku braku sprezarek dostarczajacych
powietrze do mtotkow pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy
zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot. Przy
rozluznianiu gruntow mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilos¢ drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet,mtodocianych
oraz 0s6b chorych na reumatyzm,

¢) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczes$nie dwdch robotnikéw, zmieniajacych
si¢ co pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

e) narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty

rekami zgietymi w lokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien byc¢
skierowany na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny
powinien go tak ustawia¢, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narz¢dzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4.TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia §rodkéw transportu niezbednych do prawidtowego 1
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5.WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych 1 demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp i1 p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych i
demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane 1 wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a pozostajace w strefie
wykonywanych prac.

5.1.1.Wykonanie prac rozbiérkowych

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2.Prace rozbidérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

5.1.3.Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.1.4.Po wykonaniu robot rozbiérkowych teren splantowac i oczys$ci¢ z resztek materialow.

5.1.5.W zakresie robot uwzgledni¢ cato$¢ procesow technologicznych, przy zalozeniu wiasciwe;j
organizacji 1 technologii robot warunkujacych maksymalne bezpieczefistwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynno$ci 1 nakladow niezbednych do wykonania robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6.Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczeg6dlnieniu robot i
przedmiarze, jak rowniez nastg¢pujace czynnos$ci pomocnicze:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewngetrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzedzi 1 wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

® segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostoéw, stemplowan itp. w obrgbie strefy obiektu
rozbieranego,

e obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materialdw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposrednie;j
strefy przy obiektowej, uprzatnigcie strefy rozbiorki.

Prowadzenie robot

Roboty rozbiorkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych 1
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robot
rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko §mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpaddow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.
Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢
spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wtadze sanitarne.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiodrki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
terminie 1 w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.

30



-MODERNIZACJA BUDYNKU UJECIA WODY PITNEJ LASNICA”

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialow rozbidorkowych w budynku jak
réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.
Podczas prowadzenia robo6t, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania roznych przedmiotéw
(demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne
powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku
zrédla zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy
oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty nalezy przeprowadzac tylko 1 wylacznie pod nadzorem oséb uprawnionych.

Fragmenty murow przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowa¢ z zachowaniem duzej
ostrozno$ci tak, aby nie uszkodzi¢ stropéw i1 innych elementéw znajdujacych si¢ w poblizu
wyburzonych $cian. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Konstrukcje zadaszenia $mietnika oraz czg¢$ci pracowni mechaniki pojazdéw samochodowych nalezy
usuwac recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 sktadowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola
jakosci wykonania robdt odbywa si¢ na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robdt rozbidorkowych
i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot — po ukonczeniu
kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiagzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledéw, co
w konsekwencji skutkowa¢ bedzie zig jako$cig prac, konieczno$cig dokonania poprawek i
ewentualnos$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiorkowych polega na: wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych,sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym
prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen
rozbieranych elementéw obiektu budowlanego, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania lub pozostajacych w konstrukcji, prawidlowosci
wykonanej segregacji odpadow, wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,
sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych robdt z niniejsza specyfikacjg 1 ustaleniami z
Zamawiajacym.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakoS$¢.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbidrki obiektow kubaturowych — [m3]
Rozbiorki obiektéw inzynierskich — [1 kpl]

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej.
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Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

e odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegOdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioréw czesciowych;
e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci calo$ci wykonanych robdt oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokoét odbioru koncowego podpisywany jest
przez zamawiajacego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w
trakcie odbioru robot.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci bedg okreslone w umowie. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogoélne;.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiary,

e rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce, montaz i demontaz rusztowan (w miare
potrzeb),

e transport poziomy i pionowy materiatOw z rozebranych elementow,

e ukladanie i segregowanie materialdow na placu budowy, wykonanie niezbednych pomiaréw 1 -
sprawdzen, utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych, oznakowanie miejsca Robot 1 jego
utrzymanie, zatadunek i wywo6z materiatéw na wysypisko,

® koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

e koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z p6Zniejszymi zmianami.

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowyprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngetrznych i wewnetrznych obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa,

SST i poleceniami InZzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby wapienno-piaskowe

2.2.1. Bloczki silikatowe o znormalizowanej wytrzymatosci na $ciskanie fb=20 Mpa

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie.Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany.vDo zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw vlotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Przy wykonaniu nalezy stosowac si¢ do instrukcji montazu oraz zalecen producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

Przy odbiorze bloczkow silikatowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:wymiarow i
ksztattu bloczkow, liczby szczerb i pgknig¢é,odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci bloczku przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, zaswiadczenia o jakosci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych
na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.03.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialdow 1 sprzetu na stanowisko pracywykonanie $cian, narozy, przewodow
dymowych 1 wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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STWIORB

B.05.00.00 TYNKI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace modernizacji
Budynku Ujecia Wody Pitnej Lasnica.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- uzupehnienie tynkow wewnetrznych,

- tynki zewnegtrzne.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.Srodek gruntujacy

Preparat przeznaczony pod tynki.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.3.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.4.Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robodt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng
masg, bez grudek wapna niegaszonego 1 bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi wcze$niej wytycznymi przez
kierownika budowy.Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

35



-MODERNIZACJA BUDYNKU UJECIA WODY PITNEJ LASNICA”

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zawarte w ,, Wymagania og6olne”.

4.2 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i1 okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i1 pod
warunkiem, ze w ciaggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.
Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2.Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy zagruntowaé podloze stosujac preparat przeznaczony
pod tynki.

5.3.Prowadzenie robot

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy w przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed polaczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy
podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku.
Grubos$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu lecz przed jego stwardnieniem podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu gtadz nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapienne;.

Piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm gladz nalezy
zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i twardnienia,
tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6.KONTROLA JAKOSCI
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 . [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Odbior tynkoéw:

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste]

—nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i1 ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie podtoza (oczyszczenie) 1 gruntowanie,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

STWIORB

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
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- Malowanie tynkow wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do rozcienczania farb silikatowych stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby silikatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych — przygotowanie podloza zgodnie z karta
produktowa,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1 Powtoki z farb silikatowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

5.2.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb silikatowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkoéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Illo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

STWIORB

B.07.00.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace modernizacji Szkoty
Podstawowej nr 2 w Szczyrku..

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem posadzki.
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
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W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie podtoza,

- warstwy wyréwnawcze,

- wykonanie posadzki z plytek.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Sucha wylewka w systemie podlogowym cetris ; wylewka samopoziomujaca

2.4. Wykonczenie posadzki:

e posadzka z ptytek gresowych:

Gres antyposlizgowy szkoliwony — wymagania doadtkowe:

-twardos$¢ wg skali Mahsa 8

-$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci wg DIN EN ISO 10545-7

-odporno$¢ na $cieranie wgtebne (PN-EN ISO 10545-6)-mas 175 mm3,

-plytki z gresu antyposlizgowego szkliwnionego min.grupa R10 antyposlizgowosci

-odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa

- wym. 30x 30cm — ustali¢ z Zamawiajacym

- kolor — ostatecznie uzgoni¢ z Zamawiajacym

UWAGA: Ostateczny rodzaj i1 kolorystyke nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajacym.

Stosuje si¢ dyspersyjne srodki klejace, przy przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstgpow,
zalecanych przez ich producentow. Nalezy rowniez przestrzegaé zalecen producentow klejow w
odniesieniu do sposobu ich zastosowania. W kazdym przypadku zaleca si¢ zastosowanie
dyspersyjnych srodkéw klejacych o najnizszg klasie emisji, ktore szybko 1 silnie wigzg uktadane
elementy, tworzac przy tym wytrzymatle i odporne na dziatanie sity potaczenia.

2.6.Kleje wg PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych.

2.7.Zaprawy do spoinowania wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu odpowiedniego dla
danego rodzaju

robot, np.:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,

- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkow 6-12 mm do rozprowadzania klejow,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte w ,,Wymagania og6lne”.

4.2.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyro6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, zZ oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem

masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3 .

- Zapraw¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub mechanicznego
zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m 1 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.
5.2.Wykonanie podtoza z ptytek

Posadzk¢ z plytek mozna wykonywac¢ jedynie na podkiadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania
zostala potwierdzona protokotem odbioru.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek ukitadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 oC.

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 pozioma lub ze spadkiem jesli wystepuje taka
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konieczno$¢; dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa latg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
taty. Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: * 2 mm na 1
m 13 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
*3mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego
1 trzeciego,

- ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwa kleju na calej swej powierzchni, o po
wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe, - zaleca sig, aby
szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

—0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — okoto 5 —20 mm,

- po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeli¢ odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjnag lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzg¢dnym
dokumentem.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktéorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkow ogolnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 . Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialdéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktéorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym 1 projektowym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatldow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia
1 mm, a szerokosci spoin
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— za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

B.08.00.00 DACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachéw blachg trapezowa
powlekang wraz wykonaniem obrobek blacharskich. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robot zwigzanych z Modernizacja
Budynku Ujecia Wody Pitnej Lasnica.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robot:

o Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowe;j

e Prace konserwacyjne - zabezpieczenie srodkami owado- i grzybobo6jczymi oraz ogniochronnymi
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami w
projekcie. Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- s3 wilasciwie opakowane i1 oznakowane, - spelniajga wymagane wiasciwosci wykazane w
odpowiednich dokumentach, - maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnos$ci Wszystkie materialy
dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedlug odpowiednich norm wyrobu.

2.1. Blacha trapezowa. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

2.2. Obrobki blacharskie — listwy dociskowe Blacha stalowa ocynkowana. Wymagania wg normy
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ r¢cznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
odpowiadajagcego wymaganiom bhp. Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot: Miotki,
elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do pokry¢ blachy trapeezowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wszystkie roboty pokrywcze nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi
producentéw , obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora.

4.1. Wymagania ogdlne
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Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne".

W miejscach styku stropodachu z elementami wystajacymi ponad jego poziom, jak np. $ciany
budynkow wyzszych, kominy, a takze wokoét otwordw odptywowych czy kominkow
odpowietrzajacych, wymagane jest specjalne uksztaltowanie potaczenia, zapewniajace catkowita
szczelno$¢ ale 1 mozliwos¢ przemieszczen. Szczegolnej uwagi i specyficznych obrobek wymaga
takze cate obrzeze ptaskiego stropodachu. Wszystkie detale musza by¢ wykonane tak, aby mozliwe
byto tatwe ich konserowanie, naprawa i kontrola stanu. DIla sposobu wykonania potaczen istotne jest
czy pofaczenie stropodachu z innymi elementami odbywa si¢ na jednolitej, sztywnej konstrukcji
nosnej, czy tez potaczenie ostania niezalezne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwoéch
konstrukcji mozliwe sg wzajemne przemieszczenia obydwu czg$ci, a w ich nastgpstwie pojawig si¢
w warstwach pokrycia sity rozciggajace i1 Scinajace. Catkowitg szczelno$¢ 1 cigglos¢ pokrycia mozna
uzyska¢ jedynie wtedy, gdy material pokrycia i polaczen ma te same lub zblizone wtasciwosci.
Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrzezach, w miejscach stykéw z elementami wyzszymi czy
nad szczelinami dylatacyjnymi musza przenosi¢ sily poziome. Konieczne jest wigc ich mocowanie
w tej plaszczyznie (mocowanie liniowe). W przypadku sztywnej konstrukcji no$nej i dodatkowo przy
cigzkim pokryciu z warstwa ostonowg lub uzytkowa, mocowanie liniowe nie jest konieczne. Otwory
odwadniajace, kopuly oswietleniowe i inne podobne elementy powinny by¢ oddalone wzajemnie od
siebie 0 co najmniej 50 cm, aby umozliwi¢ prawidlowe uksztattowanie wszystkich obrobek w tym
obszarze. Rodzaj czy liczba warstw uszczelniajagcych jest zawsze zalezna bezposrednio od systemu
pokrycia i rodzaju stosowanych materiatow.

4.2 Polaczenie stropodachu ze $cianami budynkow wyzszych, attykami, kominami itp. Wysoko$¢
specjalnych obrobek w miejscach potaczen stropodachow z wyzszymi elementami budynku powinna
wynosi¢: - przy nachyleniach ponizej 5° nie mniej niz 15 cm - przy nachyleniach powyzej 5° nie
mniej niz 10 cm. Pionowa warstwa izolacyjna musi by¢ wlasciwie zamocowana, aby zapobiec
obsuwaniu si¢ jej 1 rozszczelnieniu obrobki. W przypadku pokry¢ bitumicznych realizuje si¢ to przy
uzyciu sztywnych profili, mocowanych do $ciany co 20 cm. Profile te musza by¢ przerwane w
miejscach szczelin dylatacyjnych. Przy pokryciach nalezy unika¢ zaginania ich pod katem prostym.
Trojkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narozach pozwalaja zapobiec ostremu
zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja wywinigta na $cian¢ przylegla do stropodachu powinna by¢
wklejona pomiedzy warstwy pokrycia i od gory ostonigta tynkiem o duzej przyczepnosci, aby w ten
sposOb zapobiec ewentualnej utracie szczelnosci potaczenia. Warstwa izolacyjna potaczenia jest
dodatkowo ostaniana od wptywow srodowiskowych i uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem
1 ewentualnie warstwg zwiru Ponad gorng krawedzig obrobki potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos,
ktéry spowoduje odrywanie od krawedzi §ciany wody sptywajacej po niej. Montaz membrany
dachowej,

4.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Odwodnienie dachu odbywa si¢ wewnetrznymi rurami spustowymi o $rednicy 150 mm. Nalezy
wymieni¢ wpusty dachowe i potaczy¢ szczelnie z rurami spustowymi. Wpusty remontowe nalezy
osadzi¢ i uszczelni¢ w taki sposdb aby woda opadowa z pokrycia dachowego sptywata bezposrednio
do rur spustowych.

4.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie murkéw przewidziane w dokumentacji wykona¢ z blachy 0,7 mm. Obrébki z
blachy o grubosci powyzej 0,7 mm wykonywa¢ w temperaturze powyzszej +5°C. Obrobki
blacharskie attyki wykona¢ jako klejone przy zastosowaniu blachy kompensacyjnej mocowane;j
mechanicznie do S$ciany, Obrobke klei¢ na przygotowanym podlozu z plyty wodoodpornej
MFP gr 18mm ze spadami do wewnatrz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robot szczegolnie powinno by¢
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ocenianie:

- przygotowanie podtozy , réwnos$¢, spadek, suchos$¢ i czystose,

- warunki pogodowe,

- jako$¢ stosowanych materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania ze sztuka budowlang 1 odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow,

- kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania
wszystkich robodt z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje si¢, ze badania daty
wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialtdéw wszystkich pokrycia dachowego sa
zgodnez wymaganiami nini.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z zakresem umownym i niniejszej specyfikacji,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- doktadnos$¢ wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia

- sptyw wody do wpustow dachowych

- doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt , po deszczu.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich.

6.2. Odbidr podtoza.

Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robdt pokrywczych.

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

6.3.. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i1 pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $ciany,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe 20130:1999
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

20132:2005 produkowanego fabrycznie

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

STWIORB

B.09.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
Modernizacji Budynku Ujecia Wody Pitnej Lasnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia zewnetrznych §cian budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). -. Srodek gruntujacy - materiat
wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju j stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. -. Zaprawa (masa)
klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wldknem szklanym) do klejenia ptyt izotaqi termicznej do podtoza, zr6znicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci

wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm. - Plyty termoizolacyjne:
Docieplenie $ciany fundamentowej -mocowac na klej na izolowanym podiozu plyty styropianowe
lub polistyrenowe ekstrudowane gr. 15cm. Ocieplenie §cian nadziemia styropianem EPS 70-040 gr.
15 cm, - Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe

— wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw
termicznych, profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach. -

Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-
kopalimerowa), zawierajagca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatopiona jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong - Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciw
alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2 , wtopiong w zaprawe zbrojacg. -. Zaprawy (masy)
tynkarski. zaprawy mineralne barwione w masie suche zaprawy do wykonywania

tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle
malowania farbami elewacyjnymi. - profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe Iub
aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane
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do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych, - narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego
(siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do

zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikoéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi, - pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy
plytami izolacji termicznej, - czg$¢ elewacji wykonczona jest ptytkami.

3. SPRZET

Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowaé otwoOr okienny i po nawietrzaku
podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin 1 innych elementow elewacji.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnos$ci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci. I1$o¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla calej powierzchni podioza na
obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowac¢ kotkami,

Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ wodg myjka ci$nieniowg 1 odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe
1 odspojone usunaé. Poszerzy¢ rysy, oczyscic je. Sprawdzié, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany
1 konstrukcje budynku. Uszkodzone fragmenty uzupelié zaprawg wyréwnujacg. Duze rysy
wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawge siatki zbrojace;j.

Calos¢ powierzchni zagruntowac srodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

» Badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do ocieplania
* Ocena podtoza

* Kontrola przygotowania podtoza

+ Kontrola jako$ci klejenia ptyt termoizolacyjnych

+ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

» Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j
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» Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru 1
faktury.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3g jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tagcznie z kosztem
niezbg¢dnych rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady 1 reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu temnoizolacyjnego i1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych iTB

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
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Technicznych ITB,

Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czegs¢ B ~ Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

B.10.00.00 SLUSARKA I STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- Slusarka okienna PCV i drzwiowa stalowa zewnetrzna

- Stolarka okienna z PCV

- Drzwi wewnetrzne stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materialy 1 wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi: - okna 1 drzwi, - obrobki, - materiaty
uszczelniajace, - inne wyroby 1 materiaty. Wszystkie materialty do wykonania rob6t montazowych
okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudowa¢ nalezy S$lusarke i stolarke
kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami malarskimi zgodng z dokumentacja
techniczng

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi powinny posiada¢ wilasciwosci eksploatacyjne
okreslone 1 sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent
powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktorych okna i drzwi sa wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powlokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien
réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czes$ci podlegajacych
wymianie. Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien 1 drzwi powinny by¢
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1.

2.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
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— twardo$¢ Shore'a min. 35-40

— wytrzymato$¢ na rozciagganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwalo$¢ min. 20 lat.

Potaczenia naroznikow klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja.

Okna z profili PCV w kolorze biatym. Wspolczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m2K, okna
otwieralno-uchylne z PCV z izolacja termiczng i akustyczng. W skrzydtach zamontowac¢ uszczelki
systemowe silikonowe. Klamki biate. Funkcja otwierania okien zgodnie z zatagczonym rysunkiem.
2.8. Sktadowanie materiatow i1 konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.9. Badania na budowie

2.9.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.9.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci materiatéw, spoin, otworow na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

— jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

— wymiary otworow.

5.2. Przygotowanie o$ciezy:

5.2.1. Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

5.2.2. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie $lusarki i stolarki

5.3.1. Osadzanie $lusarki okienne;j

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez Inspektora.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
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- W sprawdzone 1 przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podkladkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Skrzydta okienne i1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrw.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

- Montaz elementdw $lusarskich i stolarskich powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujagce pod nadzorem
jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

- Szczeliny powstate miedzy murem, a Sciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomoca blach
aluminiowych lakierowanych, wypelniane welng mineralng o réznym stopniu twardo$ci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

5.3.2. Osadzanie $lusarki i stolarki drzwiowej

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

- O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w oéciezu. OS$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a osScieznicg
lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Przed trwatlym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

- Po zamontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i1 sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek okien drzwi. Luzy migdzy skrzydtami +2 +2 Miedzy
skrzydtami a o$cieznicg —1 —1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialdéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot dla jest ilos¢ m2 elementoéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 1 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
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