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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-B.00.00.00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i  odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane dla kontraktu pn.  
„MODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY PITNEJ ŁAŚNICA”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Specyfikację techniczną (ST-B.00.00.00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niżej  wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru 
Robót. 
Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem pn. „MODERNIZACJA 
BUDYNKU UJĘCIA WODY PITNEJ ŁAŚNICA”. 
 
1.3. Zakres robót 
Zakres robót będzie obejmował roboty rozbiórkowe oraz remontowe obiektu. 
 
1.4. Dokumentacja  
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
● Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych technicznych  
    zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia. 
● Projekt zaplecza budowy. 
● Projekt organizacji robót. 
● Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
● Dokumentacja powykonawcza, 
● Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu. 
 
Wszystkie projekty i opracowania podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego.  
 
Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii 
mających miejsce w  regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 
budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie 
szkody lub straty z winy Wykonawcy, tenże na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty 
tak, aby po zakończeniu robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i 
zalecenia Inspektora. Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później 
niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w koszt robót.  
 
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony  środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca powinien: 
● utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
● podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać szkód lub uciążliwości dla  
osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
● Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
● Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
● zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
● możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze  
środowiskiem podczas wykonywania Robót. 
 
 
1.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
 
Przekazanie Terenu Budowy: Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i 
przekaże go Wykonawcy. Po zakończeniu wykonawca przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu 
pierwotnego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Budowa zaplecza Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez 
Inspektora , zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora. 
Gdy Inspektor zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości zaplecza  
socjalno-biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony środowiska oraz 
funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 
otoczenia. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, utrzymania ich 
przez cały  czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub  modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie 
podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz 
czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane. Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i 
postojowe oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy. 
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Woda 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. Wykonawca 
w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na 
dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po 
uzgodnieniu ich z Zamawiającym.  
 
Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie 
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność 
wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. 
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z 
Zamawiającym. Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 
zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów 
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 
wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac 
wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inspektora. Koszty zużytej 
energii elektrycznej  ponosi Wykonawcę. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego 
prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 
powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła 
prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami. 
 
Biuro Wykonawcy 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą 
mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza 
budowy.  
 
 
1.8. Tablice informacyjne i pamiątkowe 
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa ochrony 
zdrowia. Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia         
6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki                     
(Dz. Dz.U. 2021 poz. 1686) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej. 
 
Tablica informacyjna 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić 
i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  
 
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 
obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym 
i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie budowy będzie przechowywał swój sprzęt 
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budowlany, materiały i wyposażenie.  
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia. 
Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie 
utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż w sposób bezdyskusyjny będzie 
uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiałowy do wewnątrz i na 
zewnątrz terenu budowy będzie odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych 
bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów 
zostaną w odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Przez cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie 
warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki 
w ramach Kontraktu, jak również osób postronnych nie mających związku z Robotami. Wykonawca 
zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i 
ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą 
być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, eksploatatora i innych osób.                             
W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Ochrona p.poż. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na 
Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w 
zadowalającym stanie. 
 
 
Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania 
informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i 
spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i sposób 
wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i muszą być ustawione przed 
rozpoczęciem odpowiednich prac. 
 
1.10. Warunki organizacji ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 
● opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inspektorem i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
● przygotowanie terenu, 
● wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier. 
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Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
ST  - jako „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 
 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów  
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
zgodnie z Prawem Budowlanym 
Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu.  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej nie 
będąca stroną kontraktu (Prawo Budowlane). 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze realizacji budowy. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I-go gatunku i muszą 
odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą  
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są wyrobami  
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych 
przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie 
wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – 
użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować 
inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, 
własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność 
zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań 
w celu udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w ST w czasie postępu Robót.Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 
 
Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwy producentów, od których zakupi materiały i 
urządzenia.  
 
Wykonawca będzie przedstawiał Inspektorowi nazwy producentów i firm dystrybucyjnych od 
których proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora.  
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji 
Inspektora, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia 
i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. 
Pozyskiwanie surowców miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od 
właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców 
z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
 
Dokumentacja urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w 
języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 
● Schematy procesu i instalacji. 
● Listę części składowych Urządzenia. 
● Rysunki złożeniowe. 
● Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części.  
● Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
● Schematy elektryczne połączeń. 
● Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
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● Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 
Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i 
lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia. 
Zalecenia dotyczące: 
● sposobu magazynowania, 
● właściwego montażu, 
● przeprowadzenia rozruchu, 
● prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
● właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji,  
● przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć 
serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlanych. 
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich 
akceptacją przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na 
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.  
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane. 
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu 
na rynku polskim. 
Na życzenie Inspektora Nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 
przedstawione do wglądu. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora Nadzoru próbki do jego 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostaną pobrane, a 
wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inżyniera jakikolwiek materiał wymaga  
przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a badania 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu Wykonawca może w trakcie 
realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w stosunku do listy dołączonej do 
Oferty. Powinien on powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i przedstawić do  
zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do  
zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia,  
kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. 
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany. 
W przypadku uzyskania zgody Inżyniera na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich 
zmian.  
 
Terminy dostaw 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren 
Budowy całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, 
wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do 
wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, 
próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ.Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów 
i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym 
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terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed 
Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 
Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów.  
 
Wady materiałów 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor Nadzoru zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały niezaakceptowane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru 
takie mogą być zatrzymane, przedmiot Robót rozebrany i usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny 
Kontraktowej. 
 
Wymagania dotyczące transportu i składowania 
2.2. Listy przewozowe 
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, materiały) będą transportowane w 
warunkach zabezpieczających ich uszkodzenie. Każda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę 
będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszelkie elementy dostaw będą wyraźnie 
oznakowane dla celów identyfikacji według listy załadunkowej. 
 
2.3. Oznaczenia opakowań 
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem 
wagi, miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać nieusuwalny znak 
identyfikacyjny wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz 
nazwą i danymi placu budowy.  
Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostaną 
(czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy stalowe, nie pakowane w skrzynki oraz części 
metalowe zostaną oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja 
spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem. 
 
2.4. Składowanie i magazynowanie 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspekotra Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Inspektor ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego opinii 
może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających 
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inspektor 
nadzoru może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu wywierającego negatywny 
wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w  
Dokumentacji ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 
2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z 
późniejszymi zmianami)Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Placu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na  własny koszt. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji  lub 
przekazanymi  na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Zatwierdzenie metod budowlanych 
Wykonawca winien przekazać Inspektorowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac 
budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robót.         
Na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania. Przed 
rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia 
Wykonawcy od jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani z 
odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzrou rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w 
poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą 
obciążały Wykonawcę. 
 
Program robót 
Wykonawca w terminie określonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji Program Robót.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
Personel 
5.1.1.Kwalifikacje i zaświadczenia 
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia i jeśli to będzie 
możliwe, zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu. 
Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się wyszkoleniem 
z tego zakresu.Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o 
wymagania Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 
 
5.1.2.Ubrania ochronne i oznaczenia 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich 
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 
winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu. 
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Inspektor ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma 
również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu 
ich spełnienia.  
Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w 
których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka 
ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać 
usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część 
Robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane zostaną  
całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych 
Robót.  
Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i uprzątniętym a wszystkie 
powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i 
powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące 
pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. 
Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
● część ogólną opisującą: 
● organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
● organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
● warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
● wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
● wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
● system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
● wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
● sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  
● część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
● wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
● rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
● sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
● sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
● sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji i ST.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny 
jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Przed wykonaniem badań jakości materiałów 
przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona partia będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  
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7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja i 
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
 
8.PRZEJĘCIE ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
 
Procedury przejęcia 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
● odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
● odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków,  
● odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
● odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie, 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 
piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru 
robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacja, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego 
Inspektor Nadzoru wystawia.  
 
Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 
Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
● Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości. 
● Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez  
Wykonawcę oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
● Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
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przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 
● Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego.  
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
● Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacja i Specyfikacjami. 
● W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
● Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
● Dokumentację powykonawczą, 
● Recepty i ustalenia technologiczne, 
● Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
● protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
● protokoły odbiorów częściowych, 
● rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i 
PZJ, 
● deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
● protokoły z narad i ustaleń, 
● protokoły przekazania terenu, 
● wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
● instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
● instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
● oświadczenie kierownika budowy o: 
I.zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 
II.doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej  nieruchomości, budynku lub lokalu, 
III.właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
● sprawozdanie techniczne, 
● powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
● zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
● zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
● wykaz wprowadzonych zmian, 
● uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
● datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - Przejęcia  
 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inpektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w 
wyznaczonym  czasie sprawdzi ich wykonanie. 
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Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie zgłaszania wad.  
Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 
Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 
Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po 
upływie Okresu Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego.  
Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: kontrakt, protokoły 
odbioru ostatecznego obiektów i Robót, dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w 
trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), dokumenty dotyczące wad 
zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, inne dokumenty 
niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodna z zapisami w kontrakcie lub umowie.  
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymagania. 
Dokumenty Kontraktu przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm  
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 
2002 r Nr 169 poz. 1386. Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie konsensusu 
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego i 
wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 
działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 
określonym zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie  
wyłączności symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 
międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na 
zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych 
powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspktorem Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykaz ważniejszych przepisów 
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STWIORB 
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych pod fundamenty. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów 
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacja i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do 
wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych (kat. 1- III).  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Dokumentacji.  
● Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie 
obciążenia z konstrukcji na grunt.  
● Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds  
● Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  
● Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
● Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
● Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie 
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy 
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podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Domunetacja. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
● odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.)  
● transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
● sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności 
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co 
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu.  
Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również odpowiednio 
zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajności środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Uwagi ogólne  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
 
5.2.1. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej od 
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać 
i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały nadające 
się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące 
nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania.  
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie.  
 
 
5.2.2. Zabezpieczenia ścian wykopów.  
Jeśli Dokumentacja (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca 
rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem 
  
5.2.3. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
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wykopy przez ich zasypanie.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki 
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża. 
Wykonawca robót ziemnych powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie.  
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym 
w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, 
o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 
0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2.4. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.  
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna i wykonać 
grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.5. Odwodnienia robót ziemnych. 
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.2.6. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu  
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg projektu, 
to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.  
 
5.2.8. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni 
robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.  
 
5.2.9. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone przez wykonawcę. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie 
powinien być mniejszy niż:  
● 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
● 0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m,  
● 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.  
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2.  
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy 
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
powinien być osuszony.  
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie: 
● dla piasków i żwirów - 10%.  
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Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad:  
● rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym,  
● warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego,  
● prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.  
5.2.10. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu,  
● ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu,  
● ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne. 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami:  
 
● PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
● BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji.   
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
● odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
● zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,  
● odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,  
● dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób. 
● oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia lo,  
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych,  
● zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione będą 
warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 
pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości wymaganej, 
○ 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane,  
○ lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane,  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
● właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
● właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.  
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
7.2.1. Dokumenty i dane  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
● dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i zaakceptowanymi 
przez Inspektora, 
● dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty  
fundamentowe lub ziemne, 
● atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,  
● uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.  
7.2.2. Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
● zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,  
● rzędnych dna wykopu,  
● grubości poszczególnych warstw zasypki,  
● wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
7.3. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
● PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
● BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
● BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
● PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.  
● PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.  
● PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.  
● PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  
● PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
● PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
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B.02.00.00 FUNDAMENTY 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót związanych z wrównianiem fundamentów przy budowie przedmiotowego obiektu. Podczas 
realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne. 
Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu budowlanego.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w powyższym punkcie.   
2. MATERIAŁY 
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). Wszystkie materiały 
użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane.  
● Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa C25/30, materiał konstrukcyjny na fundamenty,  
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, 
skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania 
szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów: 
● cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 
● kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 
● woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 
● stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, gatunek i 
średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny 
być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być 
proste. Dopuszczalne wady określa  
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem.  
● papa termozgrzewalna V60 S4 lub równoważny,  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość korzystania z 
następującego sprzętu:  
● betoniarki,  
● deskowania systemowego,  
● innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót.  
Sprzęt powinien być dobrej jakości.  
 
4. TRANSPORT 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Uwaga, jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że grunt na którym mają być posadowione ławy 
fundamentowe nie jest nośny, to należy go bezwzględnie wymienić na grunt nośny. Izolacja płyty 
fundamentowej i ścian fundamentowych – Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu 
ciężkiego ścian: na ścianie żelbetowej z betonu wodoszczelnego nałożyć bitumiczny środek 
gruntujący. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po 
wykonaniu wykopów pod fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy 
sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu. 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem wyrówniania fundamentów, aby 
uniknąć zmian stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 
W przypadku wykonania wykopu głębokości większej niż założona należy, jako uzupełnienie 
zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub 
stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. Jeżeli wykopy fundamentowe 
są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to roboty ziemne należy 
rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej.   
 
● Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania, dostarczana na 
plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy (BWW).  
Dobór składników:  
- Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakości, klasy 
42,5 i 52,50. 
- Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością 
i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość największych ziaren kruszywa  
grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla betonów o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 
mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 mm a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 
- Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymałości i ilości 
cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy przyjmować jako miarę wskaźnik 
uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0.  
- Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 
krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy cementu. 
Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.  
Wykonawca, dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed wbudowaniem, 
przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania 
pobierane będą w obecności Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 



„MODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY PITNEJ ŁAŚNICA” 
 

 

25 
 

 - w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm, zbrojonych 
górą i dołem, należy stosować belki wibracyjne. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy 
przestrzegać następujących zasad: wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 37 ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
● Przerwy w betonowaniu:  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu  
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie 
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno  
się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
● Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu:  
Temperatura otoczenia:  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.  
Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia 
ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy  
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
● Pielęgnację betonu  
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(BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. W początkowym okresie dojrzewania 
należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania.  
Powierzchnię betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać 
powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie jest już 
potrzebna. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
● Wykańczanie powierzchni betonu  
Równość powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 
następujące wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad  
powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 
warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, równość gorszej powierzchni 
ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
porozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na 
eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń  
powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Kontrola jakości 
obejmuje:  
● Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia 
i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w wykopie 
lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu 
fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla 
fundamentów betonowych bezpośrednio w wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych w 
szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i 
przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm.  
Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność parametrów gruntu 
z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, 
właściwą pielęgnację betonu. 39 Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie 
badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w 
miejscu betonowanych fundamentów.  
● Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. Jakość wykonania powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. 
Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede 
wszystkim, uwzględniać: 
● właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
● właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały i roboty niespełniające 
wymagań podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
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odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót 
betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany 
bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z 
określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy  
dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, 
dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 40 stosowania w 
budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub 
deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).  
 
7.2. Odbiór fundamentów  
Odbiór podłoża  
● Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.  
● Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem wyrówniania fundamentów, aby w 
okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem wyrówniania fundamentów nie mógł się zmienić 
stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.  
● Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z 
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z danymi 
dokumentacji technicznej).  
● Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.  
● Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 
stwierdzone zapisem w dzienniku robót.  
 
7.3. Odbiór innych robót  
● Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań 
jej zagęszczenia.  
● Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po 
odbiorze podłoża pod fundamenty.  
●Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót:  
● odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich 
stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych, 
● odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,  
● sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia,  
● prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania,  
● prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,  
● prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
● sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność 
konstrukcji,  
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● sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu 
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).  
Odbiór końcowy robót obejmuje:  
● sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy,  
● sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów.  
 
8. NORMY 
● PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.  
● PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
● PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
● PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
● PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
● PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  
projektowanie.  
● PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
● PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
● PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
● PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
● PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania.  
● PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco  
● PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie. PN-
88/B-30000  
Cement portlandzki.  
● PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
B.03.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach zadania.  
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
● demontaż drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, 
● demontaż ścianek działowych, 
● rozebranie kostki betonowej i krawężników, 
● wyburzenie schodów zewnętrznych, 
● demontaż wyposażenia technologicznego, 
● demontaż obróbek blacharskich, 
● rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego na dachu   
● rozbiórka wewnetrznych warstw wykończenia ścian,  
● demontaż rynien i rur,  
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● demontaż drzwi i okien,  
● wyburzenie murów,  
● rozbiórka zewnętrznych warstw wykończenia ścian fundamentowych,  

 
1.4. Określenia Podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.MATERIAŁY  
Materiały z rozbiórki: 
● gruz ceglany, 
● gruz betonowy,  
● elementy metalowe (złom stalowy),  
● blacha,  
● materiały drewnopochodne,  
● materiały z PCV, stalowe. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. Do 
odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 
kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).W przypadku braku sprężarek dostarczających 
powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. Przy 
rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 
dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet,młodocianych 
oraz osób chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających 
się co pół godziny, 
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być 
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny 
powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim  
przynajmniej dwa razy w roku. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie 
z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i 
demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie 
elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie 
wykonywanych prac. 
5.1.1.Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z  
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
5.1.2.Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z  
programem technicznym wykonania robót. 
5.1.3.Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.1.4.Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.1.5.W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu  właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.1.6.Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 
● przygotowanie stanowiska roboczego, 
● wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego  
drobnego sprzętu pomocniczego, 
● segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów  
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu  
rozbieranego, 
● obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
● utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu  
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań,  
stemplowań itp., 
● utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
● wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
● wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej  
strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 
Prowadzenie robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i  
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie  
sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu  
złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 
rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.  
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być  
spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w  
terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
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Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak  
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów  
(demontaż konstrukcji zadaszenia), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne  
powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku  
źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy  
oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. 
Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej 
ostrożności tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu 
wyburzonych ścian. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w  
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Konstrukcję zadaszenia śmietnika oraz części pracowni mechaniki pojazdów samochodowych należy 
usuwać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu  do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola 
jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych 
i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co 
w konsekwencji   skutkować   będzie   złą   jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych,sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym 
prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń 
rozbieranych elementów obiektu budowlanego, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji, prawidłowości 
wykonanej segregacji odpadów, wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
sprawdzeniu  zgodności  zakresu  wykonanych  robót  z  niniejszą  specyfikacją  i  ustaleniami  z 
Zamawiającym.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]  
Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 kpl] 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej. 
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Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
● odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości  
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
● odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w  
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 
● odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia  
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest 
przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w 
trakcie odbioru robót.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w Specyfikacji Ogólnej. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
● roboty przygotowawcze i pomiary, 
● rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, montaż i demontaż rusztowań (w miarę 
potrzeb), 
● transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
● układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, wykonanie niezbędnych pomiarów i - 
sprawdzeń, utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, oznakowanie miejsca Robót i jego 
utrzymanie, załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 
● koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
● koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami. 
 
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby wapienno-piaskowe 
2.2.1. Bloczki silikatowe o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie fb=20 Mpa 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany.vDo zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów vlotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Przy wykonaniu należy stosować się do instrukcji montażu oraz zaleceń producenta.  
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6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze bloczków silikatowych należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:wymiarów i 
kształtu bloczków, liczby szczerb i pęknięć,odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczku przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: dokumentacja techniczna, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych 
na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 
przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.03.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracywykonanie ścian, naroży, przewodów 
dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i 
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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STWIORB 
B.05.00.00 TYNKI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące modernizacji 
Budynku Ujęcia Wody Pitnej Łaśnica. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem tynków.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą:  
- przygotowanie podłoża pod tynki, 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
- tynki zewnętrzne.   
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Środek gruntujący 
Preparat przeznaczony pod tynki.  
2.2.Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.3.Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.  
2.4.Zaprawa 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. 
Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 
kierownika budowy.Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
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4.TRANSPORT  
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte w „Wymagania ogólne”.  
4.2.Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod 
warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można 
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2.Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Przed przystąpieniem do tynkowania należy zagruntować podłoże stosując preparat przeznaczony 
pod tynki. 
5.3.Prowadzenie robót 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy w przypadku stosowania dodatków 
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 
zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy  
podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 
Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu lecz przed jego stwardnieniem podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm gładź należy 
zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  
Odbiór tynków: 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  
– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi. 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie podłoża (oczyszczenie) i gruntowanie,  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
STWIORB 
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
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- Malowanie tynków wewnętrznych  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda  
Do rozcieńczania farb silikatowych stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny  
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby silikatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.4. Środki gruntujące 
2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych – przygotowanie podłoża zgodnie z kartą 
produktową,  
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w stosunku  
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Wykonywania powłok malarskich 
5.2.1 Powłoki z farb silikatowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i  
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
5.2.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie  
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody.  
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb silikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie  
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze. 
 



„MODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY PITNEJ ŁAŚNICA” 
 

 

40 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
STWIORB 
B.07.00.00 POSADZKI 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące modernizacji Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Szczyrku..  
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem posadzki.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  
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W zakres tych robót wchodzą:  
- przygotowanie podłoża, 
- warstwy wyrównawcze,  
- wykonanie posadzki z płytek.   
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2.Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty  
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Sucha wylewka w systemie podłogowym cetris ;  wylewka samopoziomujaca  
2.4. Wykończenie posadzki: 
● posadzka z płytek gresowych: 
Gres antypoślizgowy szkoliwony – wymagania doadtkowe: 
-twardość wg skali Mahsa 8 
-ścieralność V klasa ścieralności wg DIN EN ISO 10545-7 
-odporność na ścieranie wgłębne (PN-EN ISO 10545-6)-mas 175 mm3, 
-płytki z gresu antypoślizgowego szkliwnionego min.grupa R10 antypoślizgowości 
-odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa 
- wym. 30x 30cm – ustalić z Zamawiającym 
- kolor – ostatecznie uzgonić z Zamawiającym 
 
UWAGA: Ostateczny rodzaj i kolorystykę należy ustalić z Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym. 
Stosuje się dyspersyjne środki klejące, przy przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstępów, 
zalecanych przez ich producentów. Należy również przestrzegać zaleceń producentów klejów w 
odniesieniu do sposobu ich zastosowania. W każdym przypadku zaleca się zastosowanie 
dyspersyjnych środków klejących o najniższą klasie emisji, które szybko i silnie wiążą układane 
elementy, tworząc przy tym wytrzymałe i odporne na działanie siły połączenia. 
2.6.Kleje wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
2.7.Zaprawy do spoinowania wg odpowiednich aprobat technicznych. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 
danego rodzaju  
robót, np.:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek,  
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
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- poziomnice,  
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte w „Wymagania ogólne”.  
4.2.Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem  
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe: 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy.  
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 .  
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2.Wykonanie podłoża z płytek 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona protokołem odbioru.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie 
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna 
być niższa niż 5 oC.  
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem jeśli występuje taka 
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konieczność; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą 
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości 
łaty. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: • 2 mm na 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,  
• 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego 
i trzeciego,  
- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, o po 
wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, - zaleca się, aby 
szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm - około 2 mm, 
 – od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,  
– od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,  
– powyżej 600 mm – około 5 –20 mm,  
- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na 
menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę 
techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania 
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym i projektowym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin  
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– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
B.08.00.00 DACH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachów blachą trapezową 
powlekaną wraz wykonaniem obróbek blacharskich. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robót związanych z Modernizacją 
Budynku Ujęcia Wody Pitnej Łaśnica. 
1.2. Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót:  
● Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej 
● Prace konserwacyjne - zabezpieczenie środkami owado- i grzybobójczymi oraz ogniochronnymi  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami 
 
2. MATERIAŁY 
 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny być zgodne z zaleceniami w 
projekcie. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- są właściwie opakowane i oznakowane, - spełniają wymagane właściwości wykazane w 
odpowiednich dokumentach, - mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności Wszystkie materiały 
dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. 
2.1. Blacha trapezowa. Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.  
2.2. Obróbki blacharskie – listwy dociskowe Blacha stalowa ocynkowana. Wymagania wg normy  
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
odpowiadającego wymaganiom bhp. Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: Młotki, 
elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), zestaw do pokryć blachy trapeezowej.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 Wszystkie roboty pokrywcze należy wykonać zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi 
producentów , obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora. 
 
4.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne". 
W miejscach styku stropodachu z elementami wystającymi ponad jego poziom, jak np. ściany 
budynków wyższych, kominy, a także wokół otworów odpływowych czy kominków 
odpowietrzających, wymagane jest specjalne ukształtowanie połączenia, zapewniające całkowitą 
szczelność ale i możliwość przemieszczeń. Szczególnej uwagi i specyficznych obróbek wymaga 
także całe obrzeże płaskiego stropodachu. Wszystkie detale muszą być wykonane tak, aby możliwe 
było łatwe ich konserowanie, naprawa i kontrola stanu. Dla sposobu wykonania połączeń istotne jest 
czy połączenie stropodachu z innymi elementami odbywa się na jednolitej, sztywnej konstrukcji 
nośnej, czy też połączenie osłania niezależne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwóch 
konstrukcji możliwe są wzajemne przemieszczenia obydwu części, a w ich następstwie pojawią się 
w warstwach pokrycia siły rozciągające i ścinające. Całkowitą szczelność i ciągłość pokrycia można 
uzyskać jedynie wtedy, gdy materiał pokrycia i połączeń ma te same lub zbliżone właściwości. 
Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrzeżach, w miejscach styków z elementami wyższymi czy 
nad szczelinami dylatacyjnymi muszą przenosić siły poziome. Konieczne jest więc ich mocowanie 
w tej płaszczyźnie (mocowanie liniowe). W przypadku sztywnej konstrukcji nośnej i dodatkowo przy 
ciężkim pokryciu z warstwą osłonową lub użytkową, mocowanie liniowe nie jest konieczne. Otwory 
odwadniające, kopuły oświetleniowe i inne podobne elementy powinny być oddalone wzajemnie od 
siebie o co najmniej 50 cm, aby umożliwić prawidłowe ukształtowanie wszystkich obróbek w tym 
obszarze. Rodzaj czy liczba warstw uszczelniających jest zawsze zależna bezpośrednio od systemu 
pokrycia i rodzaju stosowanych materiałów.  
4.2 Połączenie stropodachu ze ścianami budynków wyższych, attykami, kominami itp. Wysokość 
specjalnych obróbek w miejscach połączeń stropodachów z wyższymi elementami budynku powinna 
wynosić: - przy nachyleniach poniżej 5° nie mniej niż 15 cm - przy nachyleniach powyżej 5° nie 
mniej niż 10 cm. Pionowa warstwa izolacyjna musi być właściwie zamocowana, aby zapobiec 
obsuwaniu się jej i rozszczelnieniu obróbki. W przypadku pokryć bitumicznych realizuje się to przy 
użyciu sztywnych profili, mocowanych do ściany co 20 cm. Profile te muszą być przerwane w 
miejscach szczelin dylatacyjnych. Przy pokryciach należy unikać zaginania ich pod kątem prostym. 
Trójkątne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narożach pozwalają zapobiec ostremu 
zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja wywinięta na ścianę przyległą do stropodachu powinna być 
wklejona pomiędzy warstwy pokrycia i od góry osłonięta tynkiem o dużej przyczepności, aby w ten 
sposób zapobiec ewentualnej utracie szczelności połączenia. Warstwa izolacyjna połączenia jest 
dodatkowo osłaniana od wpływów środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych blaszanym profilem 
i ewentualnie warstwą żwiru Ponad górną krawędzią obróbki połączenia należy wytworzyć kapinos, 
który spowoduje odrywanie od krawędzi ściany wody spływającej po niej. Montaż membrany 
dachowej, 
 
4.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Odwodnienie dachu odbywa się wewnętrznymi rurami spustowymi o średnicy 150 mm. Należy 
wymienić wpusty dachowe i połączyć szczelnie z rurami spustowymi. Wpusty remontowe należy  
osadzić i uszczelnić w taki sposób aby woda opadowa z pokrycia dachowego spływała bezpośrednio 
do rur spustowych. 
4.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie murków przewidziane w dokumentacji wykonać z blachy 0,7 mm. Obróbki z 
blachy o grubości powyżej 0,7 mm wykonywać w temperaturze powyższej +5ºC. Obróbki 
blacharskie attyki wykonać jako klejone przy zastosowaniu blachy kompensacyjnej mocowanej 
mechanicznie do ściany, Obróbkę kleić na przygotowanym podłożu z płyty wodoodpornej                       
MFP gr 18mm ze spadami do wewnątrz.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być 
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ocenianie: 
- przygotowanie podłoży , równość, spadek, suchość i czystość, 
- warunki pogodowe, 
- jakość stosowanych materiałów, 
- zgodność wykonania ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami, 
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 
- kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania  
wszystkich robót z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje się, że badania dały 
wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów wszystkich pokrycia dachowego są 
zgodnez wymaganiami nini. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z zakresem umownym i niniejszej specyfikacji, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- spływ wody do wpustów dachowych 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót , po deszczu.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek  
blacharskich. 
6.2. Odbiór podłoża.  
Odbiór podłoży należy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem robót pokrywczych. 
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o  
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
 
6.3.. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ściany, 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie  
badania i pomiary dały wynik pozytywny.  
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 20130:1999 
PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  
20132:2005 produkowanego fabrycznie 
PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
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odbiorze. 
 BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.  
 
STWIORB 
B.09.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
Modernizacji Budynku Ujęcia Wody Pitnej Łaśnica. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie docieplenia zewnętrznych ścian budynku.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). -. Środek gruntujący - materiał 
wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od 
rodzaju j stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na 
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. -. Zaprawa (masa) 
klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izołaqi termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju 
izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności  
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. - Płyty termoizolacyjne: 
Docieplenie ściany fundamentowej -mocować na klej na izolowanym podłożu płyty styropianowe 
lub polistyrenowe ekstrudowane gr. 15cm. Ocieplenie ścian nadziemia styropianem EPS 70-040 gr. 
15 cm, - Łączniki mechaniczne: kołki rozporowe  
— wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. -  
Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-
kopalimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatopiona jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną - Siatka zbrojąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw 
alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2 , wtopioną w zaprawę zbrojącą. -. Zaprawy (masy) 
tynkarski. zaprawy mineralne barwione w masie suche zaprawy do wykonywania  
tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla 
poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle 
malowania farbami elewacyjnymi. - profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub 
aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane 
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do podłoża za pomocą kołków rozporowych, - narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego 
(siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do  
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami  
mechanicznymi, - pianka uszczelniająca — materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, - część elewacji wykończona jest płytkami. 
 
3. SPRZĘT 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych..  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu  budowy,  
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku 
podokiennym.  
- wykonać montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach  do wykonania BSO,  
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne .  
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności,  twardości, nasiąkliwości l równości.  Ilśoć i rozmieszczenie poddanych badaniom 
miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla całej  powierzchni podłoża na 
obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości  należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania  
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami,  
Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego 
pokruszonego  tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe 
i odspojone usunąć. Poszerzyć rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany 
i konstrukcję budynku. Uszkodzone  fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. Duże rysy 
wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej.  
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia:  
• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do ocieplania  
• Ocena podłoża  
• Kontrola przygotowania podłoża  
• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych  
• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego  
• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
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• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i 
faktury.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem 
niezbędnych rusztowań.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane  fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania   
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków  
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania   
ciepła. Metoda obliczania.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi   
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póżn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, póz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych  systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz  
Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r.  
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r.  
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału  temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych iTB  
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r  
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
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Technicznych ITB,   
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.  
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami  tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.  
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy  izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo  Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1.  Tynki, ITB 2003 r.  
 
B.10.00.00 ŚLUSARKA I STOLARKA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
- Ślusarka okienna PCV i drzwiowa stalowa zewnętrzna  
- Stolarka okienna z PCV 
- Drzwi wewnętrzne stalowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: - okna i drzwi, - obróbki, - materiały 
uszczelniające, - inne wyroby i materiały. Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych 
okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudować należy ślusarkę i stolarkę 
kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją 
techniczną 
 
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne 
określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent 
powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w 
odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien 
również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających 
wymianie. Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być 
określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1. 
 
2.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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– twardość Shore'a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia  
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 
Połączenia narożników klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja.  
Okna z profili PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2K, okna 
otwieralno-uchylne z PCV z izolacja termiczną i akustyczną. W skrzydłach zamontować uszczelki 
systemowe silikonowe. Klamki białe.  Funkcja otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem. 
2.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.9. Badania na budowie 
2.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
2.9.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania  
– wymiary otworów. 
5.2. Przygotowanie ościeży: 
5.2.1. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
5.2.2. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki i stolarki  
5.3.1. Osadzanie ślusarki okiennej 
- Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora. 
- Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
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- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
- Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrw. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
- Montaż elementów ślusarskich i stolarskich powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy  
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem 
jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
- Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.  
- Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za pomocą blach  
aluminiowych lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o różnym stopniu twardości i 
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi. 
5.3.2. Osadzanie ślusarki i stolarki drzwiowej 
- Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. 
- Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy  
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą 
lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.  
- Po zamontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek okien drzwi. Luzy między skrzydłami +2 +2 Między 
skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń  
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 
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6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót dla jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie,  
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
 
 
 


