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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Cze$¢ ogolna:

1.1. Nazwa zamoOwienia:
Modernizacja sali konferencyjnej PBP przy ul. Przemyslowej 7

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Zamierzenie budowlane obejmuje :
e  Wymiane posadzki
Wymiang sufitu podwieszanego
Wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej
Roboty w zakresie wykonczenia $cian
Wymiang¢ obudowy $ciennej instalacji c.o.
Wymiang instalacji elektrycznej
Wymiang grzejnikéw c.o.
e Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.3. Wyszczegolnienie 1 opis robot towarzyszach i robdt tymczasowych:
Nie przewiduje si¢ wykonania rob6t towarzyszach i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy.
Stan prawny terenu — wlasno$¢ samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiego, zarzad trwaty
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
komplet dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac warunki prowadzenia robot na obiekcie czynnym.

Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z pdZ. zmianami.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ wpisu o0sob, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i1 kontrola techniczna robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow i1 instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie



przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziata nia uszkodzenia
istniejagcych obiektoéw, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe
dla otocznia, nie beda dopuszczone do uzycia. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu robot oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie
posesji na ktorej usytuowana jest realizowana inwestycja. Podtaczenie zaplecza do instalacji
elektrycznej 1 wodociggowej Wykonawca we wilasnym zakresie i na swodj koszt. Koszty
poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania robot objetych umowa ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na
przylegtych do placu budowy ulicach miejskich. Wjazd na teren budowy dostgpny jest z ulic
Przemystowej 1 Torowe;.

1.4.7. Ogrodzenie:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia porgcze. oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.



1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow i jezdni w obregbie prowadzenia
robdt przed szkodliwym oddziatywaniem budowy przez okres trwania realizacji inwestycji az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

1.5. Nazwy i kody (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu lub
jego elementow, ktore posiadaja:
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,
2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére posiadaja oceng
higieniczng wydang przez PZH oraz spelniajg parametry techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB.
Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako§ciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie
CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 .
Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zglaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jako$¢ i1 spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byc¢
wlasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od
producenta zawierajaca:

1. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany;

2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiang, gatunek i klas¢ wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

4. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

6. nazwg¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

e



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatbw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢
kolorystyke w trakcie wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdza-jacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé¢ na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robdt i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne, czgs¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ V -
Instalacje Elektryczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, czes¢ 11 -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.

- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentow materiatow 1 urzadzen.



Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwalosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robodt zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materialdéw i1 urzadzen
opracowanymi przez producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacjg.

5.1. Roboty rozbiorkowe:

Wszystkie roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie
przenies¢) wyposazenie, materialy i elementy wykonczenia znajdujace si¢ w miejscach
wykonywanych robot.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i1 materialy pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu.

Gruz z kondygnacji ponad parterem usuwacé za pomocg rynny zsypowej lub leja sypowego.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac. Po ocenie ich stanu technicznego z
udziatem Inwestora obiektu materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przekazac¢
do zagospodarowania Inwestorowi. Materiaty nie nadajace si¢ do wykorzystania oraz gruz,
wywiez¢ na sktadowisko odpadow . Teren po wykonanych robotach uporzadkowac.

Sposob wykonywania i prowadzenia prac

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Prace rozbiorkowe prowadzone rgcznie z uzyciem sprzetu mechanicznego i
urzagdzen mechanicznych. Wszystkie roboty oraz zatadunek materiatow rozbiérkowych
odbywac si¢ bedzie w obrgbie obiektu. Teren prac nalezy ze wszystkich stron szczelnie
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢.

Demontaz poszczegélnych elementdw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci zapewniajacej
stabilno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo maszyn i oso6b pracujacych.

Podstawowa zasadga przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, nalezy rozpocza¢ rozbiorke od goéry obiektu.

Prace przygotowawcze przed przystagpieniem do rozbiorki :
- ogrodzenie terenu uniemozliwiajgce dostep osobom niepowotanym;
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu,



- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
- zabezpieczenie drzewostanu przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac
rozbidrkowych;
- wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki;
- przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych odlaczy¢ od rozbieranej czgsci obiektu
sie¢ elektryczna.
Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych :
- wyposazenie budynku, instalacje technologiczne
- instalacje wewnetrzne, uprzednio odtgczone od zasilania,
- stolarka otworowa,
- fundamenty.
Rozbiorka obiektow budowlanych
Podczas rozbierania elementéw konstrukcyjnych nalezy zwracal szczeg6lng uwage na
stateczno$¢ demontowanego elementu oraz czg¢sci pozostalej do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia si¢ elementow
rozbieranych w sposob niekontrolowany.
Przed przystgpieniem do rozbiorki stropoéw i stropodachow nalezy dokona¢ doktadnego
zbadania ich aktualnego stanu technicznego i obranie metody zapewniajgcej maksimum
bezpieczenstwa dla pracownikéw. Wszystkie miejsca budzace watpliwo$¢ pod wzgledem
stanu technicznego, nalezy podstemplowac.
Uporzadkowanie placu rozbiorki
- segregacja 1 wywo0z odpadow z rozbiorki;
- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;
- usunigcie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;
- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementow otoczenia.

Zagospodarowanie materialéw z rozbidrek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materialty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z
rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktéore moga podlega¢ ponownemu
wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

5.2. Roboty murowe

Roboty murowe nalezy wykonywac z elementéw $ciennych 1 na zaprawie marki okreslonej w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-68/ B-10020 “Roboty murowe z cegly. Wymagania
1 badania przy odbiorze”. Zaprawy do murowania muszg by zgodne, “PN-65/B-14503
Zaprawy budowlane wapienne” i “PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowe”. Roboty
murowe prowadzone w okresie zimowym nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg 156 ,
Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym przy

temperaturach do - 15'C ITB Warszawa 1976.
5.3. Stolarka
Do montazu stolarki nalezy zdja¢ skrzydta z zawiasow. Montaz rozpocza¢ od przymocowania

do o$cieznic stalowych kotew ocynkowanych. O$cieznice ustawi¢ w osciezu i unieruchomic
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klinami drewnianymi, doktadnie sprawdzajac czy jest ustawiona w pionie i poziomie. Kliny w
oknach wktadamy tylko przy narozach oraz stupkach, aby zapobiec odksztalceniu o$cieznicy.
Kliny w drzwiach balkonowych i zewng¢trznych rozmieszczamy przy kazdym narozu, a
dodatkowo w takich miejscach by odleglto$¢ migdzy nimi byla mniejsza od 70 cm. Zie
usytuowanie klindw grozi wygigciem, przekoszeniem lub zwichrowaniem okien lub drzwi.
Ustawione oscieznice okien i drzwi mocujemy do muru kotkami stalowymi w odlegtosci 10-
15 cm mierzonej w §wietle o$cieznicy od kazdego naroza oraz stlupka w oknach. Odleglos¢
miedzy posrednimi punktami mocowania nie moze przekracza¢ 70 cm. OS$cieznice rozeprzec
drewnianymi listwami lub zalozy¢ i1 zamknaé skrzydlta na czas uszczelniania piankg.
Szczeling powstala migdzy zamontowanymi o$cieznicami a $ciang wypeli¢ pianka
poliuretanowa. po zastygnigciu pianki usung¢ drewniane kliny, a powstale pustki uzupehic
piankg montazowa. Zamontowana stolarka musi spelnia¢ wymogi okreslone w PN-88/B-
10085 “Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze” z péz
zmianami BI 4/92 poz. 18”.

5.4. Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych

Wytyczanie $ciany

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podiodze za pomocag sznura lub linialu, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg Sciany za pomoca poziomicy 1
laty na otaczajace $ciany i stropy. Przy $cianach wyzszychniz3 mdo  wyznaczania pionu
nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu  murarskiego, poniewaz
poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.

Profile przytaczeniowe

Profile przylaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych
elementow mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢
podklejone tasma uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil
CW stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile
stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zalezno$ci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW. Rozmieszczanie
profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania
plyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie  profile przesuna¢ o odpowiednig
odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym 1 drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty szerokosci 120cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢
polozenie rozstawionych wcze$niej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podlozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gbry nalezy  pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacje¢ drgan i ugi¢¢ stropu. Wypelnia si¢ ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca  si¢ do profili UW mocowanych do stropow.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy plytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony S$ciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ mi¢dzy profilami welne mineralng lub szklang i
zabezpieczy¢ ja przed osunigciem. Sztywna welna w ptytach nie wymaga z reguly
dodatkowego mocowania. Welng w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunieciem  przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrgcanych w profile.
Pokrycie drugiej strony $ciany




Pokrycie drugiej strony §ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesunigcia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron §ciany
byto réwne odlegtosci migdzy profilami CW. Po zamkni¢ciu drugiej strony $Sciana uzyskuje
ostateczng stabilnos¢. W przypadku $cian wysokich (6+10 m) plytowanie nalezy prowadzi¢
jednoczesnie po obu stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli
wysoko$¢ $ciany jest wigksza niz dlugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzié
naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukowki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe

Powloka wodoszczelna

Zaprawa cementowa do powlokowego uszczelniania budowli i elementéw budowlanych
stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych i
niezasolonych podilozy mineralnych. Jest odpowiednia do uszczelniania wnetrz matych,
monolitycnych basenéw i zbiornikow na wode (takze na wode pitng), w ktérych glebokosé
stupa wody nie przekracza 10 m.

Przygotowanie zaprawy.

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 mieszaé
mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednio dobranym mieszadlem. Konsystencje zaprawy
nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od sposobu nanoszenia:

— do nanoszenia pedzlem — 2,5 czgsci objetosciowe zaprawy zmieszac z 1 cz¢écig wody,

— do nanoszenia pacg lub natryskowo — 3 czesci objgtosciowe zaprawy zmieszac z 1 cz¢scig
wody.

Powtoke nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre poditoze. W przypadku aplikacji natryskiem
zaprawe nalezy naktada¢ w dwoch warstwach do uzyskania pozadanej grubosci. W zaleznosci
od typu agregatu, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju podtoza mozna zwigkszy¢
dodatek wody nie przekraczajac jednak tacznej ilosci wody 7 1/25 kg zaprawy. Ostatnig
warstwe izolacji nalezy zagtadzi¢ pacg. Przy nakladaniu r¢cznym pierwsza warstwe zaprawy
nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem (najlepiej ,,Jawkowcem”), nastepne za$ paca lub kilkukrotnie
pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy naktada¢ krzyzowo.

Swieza powloke nalezy bezwzglednie chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejng
warstw¢ mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna.
Przerwa migdzy aplikacja kolejnych warstw nie moze przekroczy¢ 12 godzin. Po dwoch
dniach po powtoce mozna juz chodzi¢, lecz nawet po pelnym stwardnieniu materiat nie moze
by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

Naniesiong powtoke nalezy, przez co najmniej 3 dni utrzymywacé w stanie wilgotnym, (np.
poprzez delikatne rozpylanie wody, zwilzanie mokrym pedzlem, stosowanie oston
zapobiegajacych przeciggom silnemu nastonecznieniu). Zaprawe przez co najmniej 24
godziny nalezy chroni¢ przed deszczem. Nie wcze$niej niz po 7 dniach mozna mocowac
plytki ceramiczne, wykonywac tynki lub posadzki.

5.6. Roboty wykonczeniowe

5.6.1. Tynki

Stosowane do tynkow zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
przedmiotowych . Cement powinien by¢ §wiezy, nie zwietrzaly, piasek czysty, ostry, odsiany
1 nie zawierajacy szkodliwych domieszek. Zaprawa powinna by¢ staranie wymieszana. Do
wykonywania tynkOw powinno si¢ przystepowac dopiero po zakonczeniu osiadania i skurczu
podtoza. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C
oraz nie w czasie upatdw. Podloze powinno by¢ tak przygotowane by zapewniona byla dobra
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Tynk uzupetniajacy dwuwarstwowy kat Il powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu.



Tynk kategorii III jest tynkiem tréjwarstwowym.

Tynk doborowy kategorii IV wykonuje si¢ jak kategorii III, z tym ze pionowanie,
poziomowanie i zacieranie powinny by¢ bardziej staranne.

Rodzaj obrzutki nalezy dostosowa¢ do rodzaju podioza. Narzut powinien by¢ wyroOwnany i
zatarty jednolicie na ostro. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza niz zaprawy
zastosowanej na obrzutke. Obrzutke na podtozach ceramicznych z betondéw kruszywowych
lub z betonow komorkowych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10 do 12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3 do 4 mm . Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 “Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.2. Wykonywanie gladzi gipsowych.

Przyczepno$¢ gladzi gipsowych do podtoza polegajaca na polaczeniu si¢ z podlozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, pecherze itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipspwych w zaleznos$ci od rodzaju podtoza 1 mieszanki gipsowe;,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gladkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita barwg — bez smug i plam oraz
przeswitow podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania
pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne
plaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gladzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami odpryskami przez odcigcie.

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji tluszczowych i1 powlok malarskich, odkurzeniu i1 zagruntowaniu preparatem
zmniejszajacym nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajagcym powierzchniowo podioze. Naktadanie gladzi
nalezy wykonywaé paca stalowa nierdzewna. Na $cianach wykonujemy gltadz, zaczynajac
okreslong szeroko$cig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢
jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy
po jej catkowitym wyschnigciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie reczne
na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do
szlifowania nr 100, a nast¢pnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac siateczkg nr 180.
Zaleca si¢ gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

5.6.3. Podtogi i posadzki

Roboty podlogowe nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych i montazowych,
ktorych pozniejsze wykonanie moze powodowaé uszkodzenie podtdég. Warstwy podtogi
nalezy uktada¢ zgodnie z projektem budowlanym. uktadanie wierzchniej warstwy po
odbiorze warstwy spodniej 1 podtoza. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna
by¢ nizsza niz +15°C przy wykonywaniu posadzek z wyktadzin rulonowych PCV i +5°C przy
wykonywaniu posadzek z materialbw mineralnych. Zaleca si¢ wykonywaé posadzki w
temperaturze powietrza zblizonej do temperatury uzytkowania pomieszczen. Posadzki z
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ptytek kamionkowych ukladane na zaprawie klejowej. Zaprawe klejowa przygotowywac i
stosowac $cisle do zalecen instrukcji technicznej producenta Szeroko$¢ spoin 4 mm uzyskac
przy zastosowaniu krzyzykow dystansowych . Do fugowania mozna przystapi¢ po zwigzaniu
zaprawy klejowej 1 usuni¢ciu krzyzykow dystansowych, jednak nie wczesniej niz 48 godzin
od zakonczenia klejenia ptytek. Na duzych powierzchniach w odlegtosciach co 3,00 m oraz
przy S$cianach wykona¢ dylatacje poprzez wykonanie fugi trwale elastycznej. Ukladanie
posadzki z plytek zaczyna¢ od dylatacji srodkowej. Wykonana posadzka powinna speliac
wymogi okreslone w PN-63/B-10145 ,,Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.4. Roboty malarskie

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.
Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ suche, oczyszczone z kurzu i brudu. Uszkodzenia i
pekniecia w tynkach nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju, jaka uzyto do wykonania
tynku i zatrze¢ do réwnej powierzchni. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, kurzu, brudu, thustych plam i1 rdzy. Powierzchnie drewniane pod malowanie olejne
powinny by¢ gladko ostrugane. Wkrety 1 gwozdzie nie powinny wysta-waé poza
powierzchnig licowa . Zacieki zywiczne 1 uszkodzone s¢ki nalezy wycia¢ 1 zaprawié,
widoczne elementy stalowe zagruntowa¢ farbg antykorozyjna.

Malowanie farbami emulsyjnymi wykona¢ zgodnie wymogami PN-69/B 10280 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”.
Malowanie farbami olejnymi, lakierami i emaliami wykona¢ zgodnie wymogami PN-69/B
10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami 1 emaliami na spoiwach
bezwodnych”.

5.7. Instalacje.

Instalacje wewngtrzne wykona¢ zgodnie z wymaganiami w zataczonych specyfikacjach
branzowych.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
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W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych 1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Opis sposobu odbioru robot:
8.1. Rodzaje odbiorow robot:

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbior czesciowy,
¢/ odbidr ostateczny,
d/ odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy.
Nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i1 przejeciu dokumentow o ktorych mowa w punkcie 6.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentéw i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1/ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.
2/ dzienniki budowy,
3/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych punkcie 8.4.

9. Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie wystepuje
10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia s3:

1. Projekt techniczny.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Oferta wykonawcy

4. Ustawa “Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

5. Ustawa “Prawo zamoéwien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi
zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi

zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Katalogu Izolacji Wodochronnych B-17/90BPT i SBM Warszawa

10. Instrukcjg 156 , Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie

zimowym przy temperaturach do - 15 °C ITB Warszawa 1976.

11. Polskie Normy:

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane wapienne;

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowe;

PN-83/B-03430/Az3:2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j;
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PN-68/ B-10020 “Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”;
PN-63/B-06251 “Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne”
PN-70/B-10100 “Roboty tynkowe. Tynki zwykle”;

PN-63/B-10145 “Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze”;

PN-69/B-10280 “Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi”;

PN-69/B-10285 “Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych”.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci .

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania .

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu .

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i1 zelbetowe

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN- EN 1015-2 Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN- EN 1052-1 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na Sciskanie.

PN-72 /B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.
oraz normy przywotane w wyzej wymienionych.

11.Aprobaty, Instrukcje i certyfikaty oraz wytyczne producentow.

11. Uwaga:

Zastosowane w niniejszej specyfikacji materialy budowlane podano przykladowo i moga
by¢ zastapione materialami rownowaznymi o parametrach technicznych i jakosciowych
porownywalnych do wymienionych lub wyzszych.

Opracowat :

mgr inz. Zdzistaw Sparazynski
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