
 
 

 
 

 
Nazwa opracowania: 

PRZEDMIAR ROBÓT 
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 

otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych 
Moszczenica GT-1 

w miejscowości Moszczenica 
 
 

Lokalizacja: 

Województwo: łódzkie 
Powiat: piotrkowski 
Gmina: Moszczenica 

Miejscowość: Moszczenica 

 
 
 
 
 
 

Zakres robót: 

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 
Moszczenica GT-1 o głebokości końcowej 2660 m (+/-10%) 
w celu ujęcia wod termalnych w miejscowości Moszczenica, 

zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie 
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 
w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica”, 
zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego 
z dnia 22.09.2022 r., znak GKIII.7430.28.2022.EK, zmienioną 

decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 09.03.2023 
r., znak GKIII.7430.4.2023.EK. 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
1 

 
Prace przygotowawcze 
 

 
1.1 

Kalkulacja 
własna 

 
Roboty geodezyjne - wyznaczenie lokalizacji otworu 

 
kpl. 

 
1,00 

1.2 KNR 2-01 
0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek (grubość warstwy do 15 cm) m2 10 000,00 

1.3 KNR 2-01 
0228-05 Wykopy wykonywane spycharkami m3 2 500,00 

1.4 KNR 2-01 
0235-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami m3 2 500,00 

1.5 Kalkulacja 
własna 

Wyłożenie dołu zrzutowego folią termozgrzewalną o 
grubości 1,4 mm m2 2 800,00 

1.6 KNR 2-01 
0233-05 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 10 000,00 

1.7 KNR 2-01 
0129-04 

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg 
kołowych i placów z płyt żelbetowych m2 10 000,00 

1.8 Kalkulacja 
własna 

Transport urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 

1.9 Kalkulacja 
własna 

Montaż urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
2 

 
Wykonanie otworu 

2.1 Kalkulacja 
własna 

 

Wiercenie otworu o średnicy 559 mm m 65,00 

2.2 Kalkulacja 
własna 

 

Rurowanie otworu rurami okładzinowymi o średnicy 18 5/8" m 65,00 

2.3 Kalkulacja 
własna 

 

Cementowanie rur okładzinowych 18 5/8" m 65,00 

2.4 Kalkulacja 
własna 

 

Stójka na związanie cementu w rurach okładzinowych 18 
5/8" 

doba 1,00 

2.5 Kalkulacja 
własna 

 

Wiercenie otworu o średnicy 444 mm m 865,00 

2.6 Kalkulacja 
własna 

 

Rurowanie otworu rurami okładzinowymi o średnicy 13 3/8" m 930,00 

2.7 Kalkulacja 
własna 

 

Cementowanie rur okładzinowych 13 3/8" m 930,00 

2.8 Kalkulacja 
własna 

 

Stójka na związanie cementu w rurach okładzinowych 13 
3/8" 

doba 2,00 

2.9 
Kalkulacja 

własna 
 

Wiercenie otworu o średnicy 311 mm m 1 510,00 

2.10 Kalkulacja 
własna 

 

Rurowanie otworu rurami okładzinowymi o średnicy 9 5/8" m 1 610,00 

2.11 Kalkulacja 
własna 

 

Cementowanie rur okładzinowych 9 5/8" m 1 610,00 

2.12 Kalkulacja 
własna 

 

Stójka na związanie cementu w rurach okładzinowych 9 
5/8" 

doba 3,00 

2.13 Kalkulacja 
własna 

 

Wiercenie otworu o średnicy 216 mm (w tym 36 mb rdzenia 
wiertniczego) 

m 220,00 

2.14 Kalkulacja 
własna 

 

Poszerzenie otworu w wybranym interwale m 220,00 

2.15 Kalkulacja 
własna 

 

Zafiltrowanie ujętej warstwy wodonośnej m 260,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
3 

 
Wykonanie badań hydrogeologicznych 
 

3.1 Kalkulacja 
własna 

Wykonanie opróbowań próbnikiem złoża doba 1,00 

3.2 Kalkulacja 
własna Wykonanie pompowania oczyszczającego doba 1,00 

3.3 
Kalkulacja 

własna Wykonanie pompowania pomiarowego doba 3,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
4 

 
Wykonanie badań geofizycznych (otworowych) 
 

4.1 Kalkulacja 
własna 

 

Wykonanie badań geofizycznych po zakończeniu wiercenia 
sekcji 22" doba 1,00 

4.2 Kalkulacja 
własna 

 

Wykonanie badań geofizycznych po zakończeniu wiercenia 
sekcji 17 1/2" doba 2,00 

4.3 Kalkulacja 
własna 

 

Wykonanie badań geofizycznych po zakończeniu wiercenia 
sekcji 12 1/4" doba 2,00 

4.4 Kalkulacja 
własna 

 

Wykonanie badań geofizycznych po zakończeniu wiercenia 
sekcji 8 1/2" doba 2,00 

4.5 
Kalkulacja 

własna 
 

Wykonanie badań geofizycznych w otworze zafiltrowanym doba 2,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
5 

 
Wykonanie badań laboratoryjnych 
 

5.1 
Kalkulacja 

własna Wykonanie badań laboratoryjnych kpl. 1,00 



S t r o n a  | 7  
 

L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
6 

 
Nadzór geologiczny 
 

6.1 
Kalkulacja 

własna Prowadzenie nadzoru geologicznego kpl. 1,00 



S t r o n a  | 8  
 

L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

 
7 

 
Dozór geologiczny 

7.1 
Kalkulacja 

własna Prowadzenie dozoru geologicznego kpl. 1,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

8 Prace związane z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów 

8.1 Kalkulacja 
własna Demontaż urządzeń wiertniczych kpl. 1,00 

8.2 Kalkulacja 
własna Transport urządzenia wiertniczego kpl. 1,00 

8.3 KNR 2-01 
0129-04 

Układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg 
kołowych i placów z płyt żelbetowych m2 9 900,00 

8.4 KNR 2-01 
0233-05 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 9 900,00 
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L.p. Podstawa 
ustalenia Opis robót J.m. Obmiar 

9 Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 

9.1 
Kalkulacja 

własna Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej kpl. 1,00 


