Nazwa opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT
dla przedsiewziecia polegajgcego na wykonaniu
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego waod termalnych
Moszczenica GT-1
w miejscowosci Moszczenica

Lokalizacja:

Wojewddztwo: tédzkie
Powiat: piotrkowski
Gmina: Moszczenica

Miejscowosé: Moszczenica

Zakres robot:

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego
Moszczenica GT-1 o gtebokosci kornicowej 2660 m (+/-10%)
w celu ujecia wod termalnych w miejscowosci Moszczenica,

zgodnie z ,,Projektem robét geologicznych na wykonanie
otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1
w celu ujecia wdd termalnych w miejscowosci Moszczenica”,
zatwierdzonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa todzkiego
z dnia 22.09.2022 r., znak GKII.7430.28.2022.EK, zmieniong
decyzjg Marszatka Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 09.03.2023
r., znak GKI11.7430.4.2023.EK.
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L.p. ﬁggslg]vi"; Opis robot J.m. Obmiar
1 |Prace przygotowawcze
Kalkulacja . . L
1.1 wlasna Roboty geodezyjne - wyznaczenie lokalizacji otworu kpl. 1,00
12 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 2 10 000.00
0126-01  |spycharek (grubo$¢ warstwy do 15 ¢cm) m ’
1.3 I%IEI;Rg_%—SOI Wykopy wykonywane spycharkami m3 2 500,00
1.4 %1513%_%)_201 Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami m3 2 500,00
15 Kalkulacja |Wytozenie dotu zrzutowego folig termozgrzewalng o 2 2 800.00
) wlasna  |grubosci 1,4 mm m ’
1.6 1%151;1{3_%—501 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 10 000,00
17 | KNR 2-01 Uktadanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych drog 5 10 000.00
0129-04  |kotowych i placéw z ptyt zelbetowych m ’
1.8 K;l%l:;ifaqa Transport urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
1.9 K:,l}l; l;ii?a Montaz urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
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L.p. Eggﬁ?}lviv; Opis robot J.m. Obmiar
Wykonanie otworu

2.1 Kalkulacja Wiercenie otworu o §rednicy 559 mm m 65,00

wlasna

2.2 K‘?}ll;usr:ﬂ Rurowanie otworu rurami okladzinowymi o $rednicy 18 5/8" m 65,00

Kalkulacja . . "

2.3 Cementowanie rur oktadzinowych 18 5/8 m 65,00

wlasna

24 Kalkulacja Stojka na zwigzanie cementu w rurach oktadzinowych 18 doba 1,00

wlasna 58"
Kalkulacja . . . .

2.5 Wiercenie otworu o $rednicy 444 mm m 865,00

wlasna

2.6 K‘?E;}?;Ja Rurowanie otworu rurami oktadzinowymi o $rednicy 13 3/8" m 930,00
2.7 Kalkulacja Cementowanie rur oktadzinowych 13 3/8" m 930,00

wlasna

2.8 Kalkulacja Stojka na zwigzanie cementu w rurach oktadzinowych 13 doba 2,00

wlasna 3/8"
Kalkulacja ] ] ]

29 | wlasna |Wiercenie otworu o $rednicy 311 mm m 1510,00
2.10 K;ﬁ‘;rga Rurowanie otworu rurami oktadzinowymi o $rednicy 9 5/8" m 1 610,00
2.11 Kalkulacja Cementowanie rur oktadzinowych 9 5/8" m 1 610,00

wlasna

2.12 Kalkulacja Stojka na zwigzanie cementu w rurach oktadzinowych 9 doba 3,00

wlasna 58"

213 Kalkulacja W.iercgnie otworu o $rednicy 216 mm (w tym 36 mb rdzenia m 220,00

wlasna  |wiertniczego)

2.14 Kalkulacja Poszerzenie otworu w wybranym interwale m 220,00

wlasna
Kalkulacja D .
2.15 Zafiltrowanie ujetej warstwy wodonosnej m 260,00

wlasna
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L.p. Eggaslté}lviv; Opis robot J.m. Obmiar
3 |Wykonanie badan hydrogeologicznych
3.1 Kalkulacja Wykonanie opréobowan probnikiem ztoza doba 1,00
wlasna

Kalkulacja . . .

32 wlasna: | Wykonanie pompowania oczyszczajacego doba 1,00
Kalkulacja ] ] ]

33 | wilasna- |Wykonanie pompowania pomiarowego doba 3,00
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L.p. Eggﬁ?}lviv; Opis robot J.m. Obmiar
4 |Wykonanie badan geofizycznych (otworowych)

Kalkulacja |Wykonanie badan geofizycznych po zakonczeniu wiercenia

41 wlasna sel)<’cji 22" & doba 1,00
Kalkulacja [Wykonanie badan geofizycznych po zakoniczeniu wiercenia

42 wiasnaJ sekcji 17 172" SEOTAYCHIYER P doba 2,00
Kalkulacja |Wykonanie badan geofizycznych po zakonczeniu wiercenia

43 W1215n21J sezcji 12 1/4" £ doba 2,00
Kalkulacja [Wykonanie badan geofizycznych po zakonczeniu wiercenia

44 wiasnaJ sekcji 8 1/2" SeOTAYCHIYER P doba 2,00
Kalkulacja .

45 | wlasna® |Wykonanie badan geofizycznych w otworze zafiltrowanym doba 2,00
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L.p. Eggﬁte%viv; Opis robot J.m. Obmiar
5 |Wykonanie badan laboratoryjnych
Kalkulacja ] ]
5.1 | wilasna |[Wykonanie badan laboratoryjnych kpl. 1,00
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L.p. Eggasltez}lviv; Opis robot J.m. Obmiar
6 |Nadzor geologiczny
Kalkulacja . .
6.1 | wlasna” [Prowadzenie nadzoru geologicznego kpl. 1,00




Strona |8

L.p. Eggaslté}lviv; Opis robot J.m. Obmiar
7 |Dozor geologiczny
Kalkulacja . .
7.1 | wlasna~ |Prowadzenie dozoru geologicznego kpl. 1,00
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L.p. Eg&slg]vi"; Opis robot J.m. Obmiar
8 |Prace zwiqzane 7 zakonczeniem wiercenia i likwidacjg obiektow
8.1 K%‘lllfgggj 3 |Demontaz urzadzen wiertniczych kpl. 1,00
8.2 Kevl‘l,lf;lslggj & [Transport urzadzenia wiertniczego kpl. 1,00
.3 | KNR 2-01 |Uktadanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych drog 5 9 900.00
0129-04  Ixotowych iplacéw z plyt zelbetowych m ’
8.4 %g%_%’sm Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 9 900,00
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L.p. E‘s’g‘slg]vi"; Opis robot J.m. Obmiar
9 |Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
Kalkulacja . .. . .
9.1 | wiasna |Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej kpl. 1,00




