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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w m. Gatkow Maty”

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Gming Koluszki z siedzibg przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach a Wykonawcg
,MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich” z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Stolarska 16.

2. Inwestor
Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65, 97-040 Koluszki

3. Lokalizacja przedsiewziecia

Projektowany odcinek drogi gminnej obejmuje zakresem odcinek o dlugo$ci ok. 435 mb zapewniajgce;j
uzytkownikom dojazd do posesji, oraz pdl, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 235/1 obr. Gatkéw Maty (droga
powiatowa) do dziatki drogowej wtgcznie nr ewid. 1/1 obreb Gatkéw Maty gm. Koluszki — zgodnie z zatagczona
koncepcjg PZT.
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkancow i wiascicieli
dziatek.
Na tym odcinku droga jest cze$ciowo zabudowana zabudowa jednorodzinng.

Droga gminna na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekrdj jednojezdniowy.

4. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

W przypadku potrzeby uwzglednienia lokalnych uwarunkowan lub przepiséw technicznych, konieczne
jest wykonanie projektéw branzowych zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami.
Nalezy sporzadzi¢ Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, ktérego akceptacja przez organ zarzadzajacy
ruchem stanowi warunek wstepny przed opracowaniem projektu budowlanego.
Konieczne jest takze przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres budowy, ktorego
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem jest niezbedne przed opracowaniem projektu budowlanego.
W ramach realizowanych prac konieczne jest opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegoétowych Specyfikaciji Technicznych dotyczgcych wykonywania i odbioru wszystkich elementéw robot
budowlanych.
Dodatkowo, nalezy przygotowa¢ uzupetniajgce materialy projektowe niezbedne do uzyskania opinii,
uzgodnien, warunkéw oraz pozwolen wymaganych przez szczegélne przepisy, wiacznie z decyzjg
$rodowiskowg jezeli zaistnieje taka potrzeba.
Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych wyjsciowych do
projektowania, wykonania wszelkich niezbednych badan i analiz uzupetniajgcych w celu prawidtowego
wykonania zaméwienia, ponoszgc z tym zwigzane koszty.
Uzyskanie pozwolenia na budowe / zgody na realizacje inwestycji drogowej jest kluczowym elementem catego
przedsiewziecia. Wykonawca / Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych zgéd, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych zgodnie z polskim prawem, umozliwiajacych
zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i oddanie do uzytku obiektu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zgodnie z uzyskang zgodg na realizacje inwestyciji.
Realizacja opierac sie bedzie na projektach budowlanych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi po wytyczeniu przez uprawnionego geodete.
Obstuga geodezyjna obligatoryjna dla kazdej branzy jest po stronie wykonawcy.
W ftrakcie prac Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy i wykonywa¢ obmiary ilosci zrealizowanych
robot. Przedmiot zamoéwienia rozliczany bedzie w formie ryczattu.
Nadzér autorski nad pracami realizowanymi przez Wykonawce bedzie sprawowany przez Projektantow
Wykonawcy.
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Po zakoriczeniu prac, zrealizowane obiekty zostang przekazane Zamawiajgcemu, a nastepnie sporzadzona
zostanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza uwzgledniajgca
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie robét budowlanych.

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia wniosku o uzytkowanie obiektu stanowi istotny element
koricowy zamowienia.

Uczestnictwo Zarzgdcy drogi w spotkaniach roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej jest obligatoryjne. Koncepcja dokumentacji projektowej podlega =zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jesli jest to wymagane przez prawo lub wzgledy
praktyczne, zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione lub odpowiednie wiadze, koszty takiej
weryfikacji lub uzgodnien poniesie Wykonawca.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzuje sie do wizytacji terenu inwestycji i jego otoczenia w celu
oceny kosztéw, ryzyka oraz wszystkich niezbednych czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty
obejmujacej prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zaréwno w zakresie robét budowlanych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalajgcej na prowadzenie prac.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz opracowania w nim zawarte stuza jedynie jako
wsparcie dla Wykonawcy do opracowania wlasnych materialéw i realizacji zadan wchodzacych w
zakres zamdwienia.

Wartosci i wielkosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przedmiarze robot majg charakter
szacunkowy, pomocniczy. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez \WWykonawce (projekt budowlany i techniczny). W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Celem zamowienia, budowy infrastruktury drogowej, jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia
mieszkancéw oraz uzytkownikéw drog objetych przedmiotowg inwestycjg. Droga znajduje sie na terenie
miejskim. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla mieszkancéw i wptynie na bezpieczenstwo oraz poprawi dostep
i skréci czas dojazdu mieszkancéw do budynkéw uzytecznosci publicznej, dojazdu do pracy, dojazdu stuzb
ratunkowych.

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy przebudowy i rozbudowy
odcinka, obejmujgcego zakresem odcinek o dtugosci ok. 435 mb drogi gminnej ul Wojska Polskiego w m
Gatkéw Maty zapewniajgcej uzytkownikom dojazd do posesji, oraz dojazd do dziatek, od granicy dziatki
drogowej nr ewid. 235/1 obr. Gatkow Maty (ul Ltodzka) — zgodnie z zatagczong koncepcjg PZT. Kilometraz
(dtugos¢ trasy) moze sie zmienié¢ po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na mapach cyfrowych. Przebudowa
ul. Wojska Polskiego w m. Gatkéw Maty o dtugosci odcinka ok. 435 mb drogi obejmuje przebudowe istniejacej
jezdni o szeroko$ci zmiennej od 4,5 m do 5,5 m na nowa jezdni¢ o szerokosci 55 m (konstrukcjg z
nawierzchnig bitumiczng w kategorii obcigzenia ruchem KR1 obramowanej jednostronnie kraweznikami
betonowymi zgodnie z PZT), ciag pieszy o szerokosci 2m (o nawierzchni z kostki betonowej obramowany
obrzezami betonowymi zgodnie z PZT), jednostronne pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,75 m (z wytaczeniem niektérych miejsc zgodnie z zatgczona, koncepcjg PZT), zjazdy do poses;i
z przepustami lub bez (o nawierzchni z kostki betonowej obramowane opornikami betonowymi), zjazdy
publiczne z przepustami lub bez (o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej obramowane opornikami
betonowymi), kanat technologiczny w razie koniecznoéci, odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejgce i
nowo projektowane rowy i projektowany réow kryty (nalezy rozwazy¢ odwodnienie poprzez studnie chtonne)
oraz usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg. Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé nowe
os$wietlenie uliczne wzdtuz catej drogi.

Celem opracowania jest okreslenie wymogoéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdélnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie beda musiaty by¢ dokonane dla realizaciji
w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).
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6. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego

funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy oraz
wykonac roboty budowlane.
Przed odbiorem ostatecznym robét, nalezy sporzadzié¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdézniejszymi
zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancje wynikajgca z zapiséw SIWZ.

7. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektu;j”

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng,

ktéra winna zawierac:

7.1 Mape do celéw projektowych (cyfrowa):

a) opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali
1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych
aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik
LXt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysoko$ciowe w odniesieniu do reperéw
niwelacji panstwowej.

7.2 Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektantéw spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ, sporzgdzonego na podstawie aktualnej mapie do celéw projektowych
zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje
robot. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie
dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie STWIORB. Projekt budowlany powinien zosta¢
wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w ew. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

7.3 Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami,
wykonanymi przez projektantéw spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania
okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie¢ niezbedne). Kompletny projekt techniczny nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy

7.4 Operat wodnoprawny / zgtoszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po
4 egz.

7.5 Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie projektowania, plan
BIOZ na etapie budowy). Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka
tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.6 Projekt stalej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego
odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.7 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca zadania
realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowej bez budowy nie

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Gtdwna, Gatkéw Duzy”

Strona 5



MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich

bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta. Kompletny projekt nalezy sporzgdzié
w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.8 Pozwolenie na budowe: uzyskanie pozwolenia na budowe dla projektowanego uktadu.

7.9 Przedmiar robét: Sporzgdzenie przedmiaru robét budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe wyceny
w kazdej pozycji powinien posiadaé wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.10 Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien
posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys
inwestorski powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.11 Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robé6t budowlanych (dla budowy). Kompletny
harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekaza¢ go nalezy w dniu
podpisania umowy. W trakcie zmian terminéw podczas realizacji zadania nalezy go aktualizowac,
uzgadnia¢ i po akceptacji dwoch stron przekazywac do akceptacji Zamawiajagcemu.

7.12 Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

Kompletne SST nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

8. Zakres rob6t budowlanych - "Wybuduj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy wykonac¢ ponizszy zakres robét:

8.1 Droga: przebudowa uktadu komunikacyjnego drogi gminnej zapewniajgcej uzytkownikom dojazd do
posesji, oraz dziatek zgodnie z zatgczong koncepcjg PZT. Z uwagi na jej obecne parametry nie spetniajgce
podstawowych wymagan i parametréw dla drég nalezy zaprojektowaé jg i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym w
zaleznosci od grupy no$nosci podtoza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie technologii robét na
projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu konstrukciji, drogi ktory bedzie obowigzywat
w odniesieniu do wszystkich grup no$nosci podtoza. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ droge zgodnie z
profilem podtuznym dopasowanym wysokos$ciowo do ul. Lédzkiej i Kolejowej biorgc pod uwage przylegte
dziatki.

Nalezy zastosowaé¢ ponizsze parametry dla projektowanych elementéw pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi gtéwnej - L

Kategoria obcigzenia ruchu dla jezdni - KR1

Jezdnia - Dwukierunkowa jednojezdniowa,
Predkos¢ projektowa dla jezdni gtéwne;j - 50 km/h,

Szerokos¢ jezdni - 55m,

Szeroko$¢ ciggu pieszego - 20m,

Rodzaj nawierzchni jezdni gtéwnej - Bitumiczna,

Szerokos¢ zjazdéw na posesje - min. 4,50 m, dostosowana do posesji,
Rodzaj nawierzchni zjazdow - Kostka betonowa, bitumiczna
Rodzaj nawierzchni chodnika - Kostka betonowa

Okres trwatosci zmeczeniowej - 20 lat,

Szeroko$¢ poboczy - jednostronne po 75 cm,

Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo famane

Przepusty pod zjazdami i drogg - Rury PP min. SN8

Odwodnienie drogi - Rowy, studnie chtonne

Oswietlenie - Nowo projektowane na catej drodze
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Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz wielkos¢ obiektu

- Odcinek projektowanej drogi gminnej:

pas drogowy: znajduje sie na dziatce o nr ewid. 1/1, 1/2 obreb Gatkéw Maty, gm. Koluszki

droga o przekroju drogowym z jednostronnym ciggiem pieszym, poboczem oraz rowami
zgodnie z zatgczong cze$cig rysunkows;

dtugos$¢ drogi: okoto 435 mb;

klasa techniczna: L;

kategoria obcigzenia ruchu: KR1;

szerokos¢ jezdni: 55m;

szerokos¢ pobocza: jednostronne o szerokosci 0,75 m ;

spadek na jezdni jednostronny i dwustronny - min. 2%, na tukach zgodnie z przepisami
technicznymi;

taczna dtugo$¢ ciggu pieszego ok. 500 mb
wigczenia drég: dopasowanie wysokosciowe do przylegtych dziatek oraz ul t6dzka i Kolejowa.

docelowa organizacja ruchu: w zakresie drogi gminnej Zamawiajacy wymaga oznakowania
pionowego i poziomego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych pionowych, poziomych i
warunkoéw ich umieszczania na drogach;

zjazdy do nieruchomos$ci przylegtych: Zamawiajacy wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdéw z
wiascicielami do nieruchomosci przyleglych w zakresie pasa drogowego. Przewiduje sie
przebudowe i budowe zjazdéw do wszystkich dziatek o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
przepustami. Istniejgce zjazdy z kostki nalezy dopasowaé wysokosciowo do projektowanych
rzednych;

Przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej.
ciag pieszy o kostki betonowej oddzielony obrzezami betonowymi.

Odwodnienie pasa drogowego. Istniejgce rowy do przeprofilowania i odmulenia, na czesci
zadania nalezy zaprojektowac réw kryty oraz studnie chtonne zapewniajgce odwodnienie pasa
drogowego

Oswietlenie — nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie uliczne na catej drodze

- W ramach inwestycji na etapie projektowym nalezy usung¢ kolizje z istniejacymi sieciami:

* Wodociag (Wykonawca ma obowigzek uzyskania wiasnym staraniem i na wtasny koszt
warunkoéw technicznych i uzgodnieh od zarzadcy sieci. W miejscach powstania oraz
celem usuniecia kolizji widocznych w koncepcji PZT). Wykonawca wtasnymi staraniami i
na wilasny koszt ma obowigzek usunaé kolizje zgodnie z wytycznymi gestordw sieci.

* stupy, kable, studnie — branzy elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej (Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wtasnym staraniem i na wiasny koszt warunkéw technicznych i
uzgodnieh od zarzadcy sieci. W miejscach powstania oraz celem usuniecia kolizji
widocznych w koncepcji PZT) Wykonawca witasnymi staraniami i na wiasny koszt ma
obowigzek usung¢ kolizje zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

* gazociag - (Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt
warunkéw technicznych i uzgodnieh od zarzadcy sieci. W miejscach powstania oraz
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celem usuniecia kolizji widocznych w koncepcji PZT) Wykonawca wtasnymi staraniami i
na wiasny koszt ma obowigzek usuna¢ kolizje zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

* osnowa geodezyjna- Wykonawca na etapie realizacji zadania musi zwréci¢ szczegoéing
uwage na istniejgce elementy osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢
i oznaczy¢ w sposOb dostepny podczas przysziego uzytkowania drogi. Koszty
odtworzenia punktéw osnowy ponosi Wykonawca. Wykonawca wiasnymi staraniami i na
wiasny koszt ma obowigzek usung¢ kolizje zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

* drzewa i krzewy (wszelka roslinnos¢) - Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym
staraniem i na wtasny koszt dokumentéw pozwalajgcych na usuniecie drzew i krzewow
w miejscach powstania kolizji oraz celem usuniecia kolizji w realizacji zadania.
Wykonawca ma obowigzek dokonaé na wtasny koszt nasadzenia zastepcze o ile takie
wystapig w wytycznych. Wykonawca wiasnymi staraniami i na wiasny koszt ma
obowigzek usung¢ kolizje zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

8.2 Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy wykona¢ budowy/przebudowy zjazdow.

Utwardzong szeroko$¢ zjazdéw dostosowac do szerokosci bram i furtek (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi szerokosci zjazddw i ciggdw pieszych), a w przypadku braku bram i furtek
zastosowac¢ minimalng szerokos$¢ zjazdu 4,5 m. Z kazdej posesji nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ bezpiecznego
wigczenia sie do ruchu. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest przez wieksza liczbe zjazdéw nalezy
uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Zjazdy nalezy zaprojektowac o
nawierzchni z kostki betonowej az do granic pasa drogowego.
Wymagania dot. zjazdow:
- zjazdy na posesje zaprojektowac o szerokosci min. 4,50 m. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowaé
do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szerokos¢ jezdni;
- wysokos$ciowo zjazdy na posesje nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysoko$ci nawierzchni wjazdu na posesjach;
- zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej;
- zjazdy nalezy wykona¢ na kazda dziatke do istniejgcej bramy wjazdowej oraz umozliwié
bezposrednie wtgczenie sie pojazdéw do ruchu z dziatek gdzie takowej mozliwosci nie byto
- w miejscach przewidzianego rowu odparowujgcego nalezy wykona¢ przebudowe/budowe
przepustu wraz ze skosnymi $ciankami przepustu od strony wlotu i wylotu.

8.3 Stala organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowac¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie a
nastepnie wprowadzi¢: statg organizacje ruchu, organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegélnych
etapéw robét. Projekt oznakowania statego powinien w szczegélnosci zwracaé uwage na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem nalezy wykonaé
przed kohcowym odbiorem robét. Nalezy dokona¢ stosownych zgtoszeh wprowadzenia statej organizacii
ruchu. Nalezy uzyskaé protokét odbioru jej od wiasciwej jednostki zajmujgcej sie zatwierdzaniem statych
organizacji ruchu.

Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

Zastosowac wielkosci znakéw zgodne z przepisami.

Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowaé z wygietym ramieniem w przypadku
braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz z niezbednymi
mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

8.4 Odwodnienie drogi
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Ogodlnie odwodnienie: docelowo do jednostronnego rowu otwartego i na czesci zadania wykonanie rowu
krytego zgodnie z PZT, ewentualne zaprojektowanie i wykonanie studni chtonnych lub innego rozwigzania
na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. System odwodnienia drogi powinien zapewni¢
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan i
innych opracowan wykonanych w ramach realizacji zadania, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow drogi. Istniejgce rowy
nalezy przeprofilowa¢ i odmuli¢ a w razie koniecznosci pogtebi¢. Zaprojektowane odwodnienie powinno
skutecznie odwodni¢ przebudowang droge oraz jednoczesnie odprowadzi¢ wody opadowe z ulic
dochodzgcych do przebudowywanej drogi nie zakiécajgc tym samym stosunkéw gruntowo wodnych
terenéw przylegtych. Wody opadowe z pasa drogowego oraz z terendéw przylegtych (naturalnej zlewni)
nalezy zagospodarowa¢ w obrebie istniejgcego pasa drogowego ul Wojska Polskiego poprzez rowy
odparowujgce lub studnie chtonne. Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
prac projektowych.

Spadki: Nadanie jezdni spadkéw podiuznych i poprzecznych zgodnie z aktualnymi przepisami oraz
uwarunkowan terenowych (takze wszelkim innym elementom pasa drogowego).

Dla systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne, z uwzglednieniem
odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.

8.5 Zielen
Pas drogowy ul Wojska Polskiego posiada liczng ilo§¢ drzew i krzewow. Drzewa i krzewy bedace w kolizji
z przedmiotowg inwestycjg nalezy usungé. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na wiasny koszt
odpowiednie pozwolenie zezwalajgce na usuniecie drzew i krzewdw. Pojawienie sie drzew i krzewdw
bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycja w przypadku koniecznosci ich wycinki wiaze sie z
nasadzeniami rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego ktére dokona Wykonawca
na wiasny koszt (wynikajgce z uzyskania pozwolenia na wycinke)
Zagospodarowanie terenéw zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikéw).
W przypadku wystagpienia kolizji drzew i krzewdéw z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgcych sie do
wycinki, nadajgce sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢ do projektu budowlanego.
Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej. Dodatkowo jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od
RDOS lub innej jednostki administracyjne;.
Zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy wykonaé nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej w w/w
decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwaga! Wykonawca w ramach ceny oferty jest zobowigzany uwzgledni¢ koszty zwigzane z
usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja, a takze zwigzane z tym nasadzenia
rekompensacyjne oraz koszty przygotowania stosownej ku temu dokumentacji.

8.6 Czasowa organizacja ruchu: \Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.
W ramach kontraktu WWykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wynie$¢ tymczasowg organizacje ruchu
w zwigzku z prowadzonymi pracami. Dokumentacje projektowa nalezy, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Zarzgdce Drogi zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem.
Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania WWykonawca jest zobowigzany skonsultowac jg z Inzynierem
Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem. Podczas planowania i projektowania Wykonawca musi
uwzgledni¢ zapewnienie mozliwo$¢ dojazdu do posesji w ramach organizacji budowy.

8.7 Stala organizacja ruchu:

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Gtdwna, Gatkéw Duzy”

Strona 9



MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wynie$¢ docelowg organizacje ruchu w
zwigzku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu. Dokumentacje projektowg nalezy, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzgdce Drogi zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy
ruchem. Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania Wykonawca jest zobowigzany skonsultowac jg z
Inzynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego. Podczas projektowania
organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez uzupetnienie istniejgcego oznakowania i wymiane
zniszczonych tablic oraz tablic nie spetniajgcych wymagan niniejszego PFU w wypadku modyfikacji
istniejacego oznakowania.
Zaprojektowanie i zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.
8.8 Kolizje terenowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci, o warunki te nalezy
wystapié).
= Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do wszystkich,
wymaganych gestoréw sieci, w tym do PSG Sp. z 0.0. w zwigzku z biegngcym w poprzek jezdni
gazociggiem, PGE S.A w zwigzku z usytuowaniem stupéw w miejscu ciggu pieszego oraz kabli pod
korong drogi, gestorem sieci wodociggowej w zwigzku z usytuowaniem hydrantéw nadziemnych w
miejscu ciggu pieszego, gestorem sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z istniejgcg siecig teletechniczng
a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestoréw
sieci (wszelkie napotkane w chwili projektowania i realizacji zadania) nie bedg powodowaty zwiekszenia
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m.
in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej w
niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych.
Koszty zawarcia umoéw przytgczeniowych oraz optat z nich wynikajacych pozostajg po stronie
Wykonawcy.
= Nalezy opracowa¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu budowlanego.

= Zakres rob6t zwigzanych z budowg, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy kolidujgcych
z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych
usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub gestoréw sieci oraz przytgczy.

8.9 Kanat technologiczny: Zgodnie z aktualnymi przepisami mozna zrezygnowa¢ z budowy kanatu
technologicznego powotujgc sie na jeden z punktéw odnoszacy sie do przebudowy i rozbudowy drogi. W
zwigzku z powyzszym nalezy z tej mozliwo$ci skorzystaé.

W przypadku, gdyby wystgpita koniecznos¢ budowy kanatu nalezy opracowaé projekt branzowy dla

budowy kanatu technologicznego.

Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejsciami
technicznymi na drugg strone jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze
narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze powodowac ani przyczynia¢ sie do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowac¢ wzdtuz drogi, wytacznie poza konstrukcjg
nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczgc od gérnej granicy zewnetrznej $cianki
kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza,
chodnika lub $ciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych przypadkach. Kanat technologiczny moze
przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu: gtebokosci posadowienia wynoszacej: pod
konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gérnej granicy zewnetrznej $cianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukgiji,
pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2; wartosci kata
krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°.
Kanat technologiczny nie moze naruszac skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu
drogi, a jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowg realizacje. Posadowienie kanatu
technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania instalacji stuzgcych
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zarzgdzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienia
pasa drogowego a takze ograniczaé Swiatta przepustéw i rowodw, jak rowniez powodowac utrudnienia w
wykonywaniu czynnosci zwigzanych z utrzymaniem drogi i obiektdéw inzynierskich.

8.10 Oswietlenie — nalezy zaprojektowaé i wykonaé nowe os$wietlenie ulicy na catym odcinku drogi

8.11 Dozory/nadzory gestoréw sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie Wykonawcy.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢
koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien stworzy¢ dokumenty na
podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po ich przebudowie, budowie.

8.12 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: opracowania geologiczne i geotechniczne zatgczono
do przedmiotowego dokumentu.

8.13 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych wiasnoscia Gminy Koluszki. Zamawiajacy ztozy
oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (dla dziatek 1/2 1/1, obr.
Gatkéw Maty bedacych w jego wiadaniu) po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce.

9. Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewzigecia

Zgodnie z Dz. U.z2019r. poz. 1839 z dnia 10 wrze$nia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na budowie drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 kilometra zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja ma przewidywang diugos¢ ok. 0,435 km nie przewiduje sie
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obecnie przedmiotowa droga gminna prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej, oraz dziatek od granicy dziatki drogowej nr ewid. 235/1 obr. Gatkéw Maty
(droga powiatowa ul tédzka) do dziatki drogowej wtacznie nr ewid. 2/1 obreb Gatkéw Maty gm. Koluszki
(ul Kolejowa) na odcinku okoto 435m— zgodnie z zatgczong koncepcjg PZT

Szeroko$¢ jezdni jest nieregularna ok.4,5-5 m, nawierzchnia asfaltowa i z kruszywa, pobocza
gruntowe o szeroko$ci ok 0,5 m.

Istniejgca jezdnia nie spetnia obecnych standardéw dotyczacych drég. Posiada liczne spekania
i zagtebienia przez co nie odprowadza nalezycie wody opadowej co powoduje zastoiska wody i
ucigzliwos¢ w jej uzytkowaniu.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcych obiektow
budowlanych takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze. Do rozebrania przewidziane sg czesciowo
ogrodzenia wchodzgce w projektowany pas drogowy.

Konstrukcja drogi
Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podtoza winien uwzglednié¢
utozenie dodatkowej warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem (min. 2,5MPa) w zakresie niezbednym
do uzyskania grupy nosnosci G1 oraz wymiany zalegajgcych gruntéw wysadzinowych na grunt
przepuszczalny;

= warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (Rm= 5MPa) wykona z
materiatu dowiezionego z betoniarni o gr. 15 cm (dowéz z betoniarni),

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/63mm o gr. 15 cm,

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0 0/31,5mm o gr. 10 cm,

=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC16W),

=  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).
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Uwaga: Zakres i dobor konstrukcji drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg drogi. Propozycja rozwigzan
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o grubosci 15 cm.

Projektowana niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania
istniejacych zjazdéw/terendw przylegtych oraz odbiornika wéd deszczowych i ewentualnych kolizji.

Zjazdy

Przewiduje sie wykonanie zjazdéw z kostki betonowej o szeroko$ci dostosowanej do bram i
furtek lub minimalnej 4,5m lecz nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni. Diugos$¢ zjazdéw od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Ze wzgledu iz zjazdy bedzie przecina¢ Sciezka rowerowa nalezy zwrdécic
szczegolng uwage podczas wykonywania konstrukcji zjazdu.

= warstwa ulepszonego podifoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(Rm= 5MPa) o gr. 10 cm (dowédz z betoniarni),

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/63mm o gr. 20 cm,

=  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm

=  warstwa $cieralna z betonowej kostki (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) gr 8cm

Dla mieszkancéw posiadajgcych zjazd uzytkowany przez pojazdy ciezarowe nalezy wzmocni¢
konstrukcje!

Ciag pieszy
= warstwa mrozo-ochronna z piasku gr 10cm,
] podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr 10cm,
=  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5cm

=  warstwa Scieralna z kostki betonowej gr 8cm

Wykonawca winien przed ztozeniem oferty zapoznaé sie z terenem inwestycji.

11.Uwagi, definicje, pojecia

11.1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub ,powinny" lub
,wymaga sie" lub ,bedg" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowac”, sg tozsame i mogag by¢ uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

11.2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametréw, zawartych w Opisie Ogélnym Przedmiotu
Zamoéwienia oraz catym PFU nie bedg powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana
diugosci trasy moze nastgpi¢ w celu np. przepiecia sieci branzowych lub poprawnego usuniecia kolizji
branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementéw budowlanych i innych probleméw,
ktéore moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu. Ponadto rozwigzania
techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje
PFU nie jest aktualna i jej tre§¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do
zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu
zatagczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane elementy drogowe. Pozostate
elementy drogowe i inne branzowe (typu usuniecie kolizji branzowych, inne media znajdujgce sie na
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cietych dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, nasadzenia
zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze wybudowac.
Nalezy w dokumentacji przewidzie¢ tereny czasowego zajecia niezbedne do realizacji inwestycji.
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét opisane w PFU, jako charakterystyczne
parametry okreslajace zakres poszczegoélnych elementéw przedmiotu zaméwienia moga ulec zmianie po
opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowej.

11.3 Decyzje/zezwolenia/budowal/uzytkowanie: Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie robot
budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji pozwolenia na budowe),
wykonanie robét budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po uzyskaniu przez Wykonawce
ostatecznych pozwolen.

11.4 Umowy i majatek z gestorami_sieci: \Wykonawca takze przygotuje/skompletuje dokumenty do
podpisania umoéw na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje dokumenty do
przekazania tych sieci na majgtek odpowiednim gestorom.

11.5 Decyzja sSrodowiskowa. Dla catego zakresu nie przewiduje sie potrzeby uzyskiwania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

11.6 Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy dokona¢ stosownych
zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania
ostatecznych zezwolen na realizacje inwestyciji.

11.7 Optaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za dozory i
nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia branzowe (np.
za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnien wg cennikéw gestoréw sieci), takze za wydanie
ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej). Zatgcznikiem do niniejszego PFU sg warunki uzyskane na
etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca moze z nich korzysta¢ w dowolnym zakresie. Jednoczesnie w
wypadku zmiany rozwigzan lub koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnienn sg one zadaniem
Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wikasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkich
opracowan geotechnicznych, geodezyjnych, badar i pomiaréw,

11.8 Optaty po stronie Zamawiajaceqo: Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski.

11.9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan, opinii,
raportéw itp. dokumentéw w celu realizacji zadania.

11.10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie specyfikacji technicznych
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.

11.11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet dokumentéw
potwierdzajgcych jako$é wbudowanych materiatéw i wymaganych badarn wraz z operatem geodezyjnym
(kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobdw geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile
bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyskaé mape powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez
geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie tez ona wymagana przez gestoréw sieci branzowych
podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.

11.12 llo$¢ rob6t moze sie zmienié: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci robot
moga sie zwiekszy¢. Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo i w zwigzku z tymi zmianami Zamawiajacy
nie ma obowigzku zmiany kwot rozliczen.

11.13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacjg, ze w przypadku odkrycia
elementéw istniejgcych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowa drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na nowe lub nawet konieczno$é przebudowy
jakiego$ odcinka istniejgcych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

11.14 Parametry mediéw: Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametrow
geometrycznych elementéw odwodnienia i innych sieci bedg wynikaé z obowigzujgcych przepiséw
technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunkéw technicznych wydanych
przez wiascicieli lub zarzgdcow ciekéw i mediéw, uzgodnien, opracowanej dokumentacji hydrologicznej,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji srodowiskowej i innych dokumentow).

11.15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, gazowa, wodociggowa, itp.) nalezy wykonaé na
podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. Warunki dla przedstawionej na PZT koncepciji
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zatgczono do niniejszego PFU. W fazie projektowej w przypadku, gdy wystapig zmiany wzgledem

koncepcyjnego ukfadu badz wytyczne te przestang by¢ aktualne nalezy ponownie wystgpi¢ do gestora o

warunki techniczno-projektowe dla branzy, ktérej kolizja badz zblizenie dotyczy. O warunki te

Wykonawca wystgpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie cyfrowe;.
11.16 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajacy zezwala na zmiane lokalizacji

poszczegolnych elementéw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwiekszeniem BRD,

oszczednos$cig lub innymi przestankami majgcymi wplyw na zwiekszenie jakosci robét budowlanych.
11.17 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia

proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

12.Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujgce funkcje:

— Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte przepisach budowlanych to znaczy konstrukcja podatna ma by¢
zaprojektowana na 20 — letni miedzy-remontowy okres eksploatacji, efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o no$nosci KR1.

— Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

— Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).

— Zapewni¢ dojazd do poses;ji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).

— Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

13.0g6lne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢
wyjadnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujgcych terminéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca podejmujacy sie¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

Zakresem prac projektowych nalezy objgé zakres przedstawiony na zatgcznikach graficznych i

wynikajacy z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywaé mozliwos¢ etapowania realizacji
inwestyc;ji. Etapy inwestycji i podziat na odpowiednie zakresy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca dokona podziatu projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztoryséw, STWiORB na
czesci do wybudowania w roku biezagcym w ramach niniejszego zamoéwienia i do wybudowania w kolejnych
latach.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dos$wiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

14.0g0dlne i szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do realizacji
nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania SST. Roboty ziemne. Kontrola jako$ci robot.
W celu oszacowania wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

15.0pis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania techniczne

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozér mienia
na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez Wykonawce dla
celéw innych niz realizacja niniejszego zamoéwienia, w szczegoélnosci Wykonawca nie moze umieszczaé
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami.
Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za stan
i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie
przejetym przez Zamawiajgcego.

Zaplecze placu budowy
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w
media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé
wlasnym staraniem i na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robét odpady sg wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je
we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub zgtoszenia robét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagar wynikajacych z umowy i przepiséw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i

zabezpieczenie w czasie trwania robét. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt
wiasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
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Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen obcych znajdujgcych
sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w
sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazarn, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z korytowania, jak i
gruzu betonowego pochodzacego z rozbidrki elementéw przebudowywanych obiektéw. Utylizacja na koszt
wiasny Wykonawcy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy szkdd w przylegtych
obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie uwarunkowane:

= wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazdéw;

= wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowej
drogi;

= wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczna.

Odwodnienie wglebne i powierzchniowe

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych o
przystgpieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja urzgdzen uzbrojenia podziemnego podlega
odbiorowi przez witascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zaleznosci od rodzaju urzgdzer odbiorowi
podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratorow sieci.

Oznakowanie rob6t

Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie zapewniaé mozliwo$é dojazdéw
do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegélnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci
przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikaciji
zbiorowe;j.

Stata organizacja ruchu
Oznakowanie drogi musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i potwierdzone wtasciwymi atestami,
aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

Istniejace uzbrojenie

Uksztaltowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowaé tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne, energetyczne, i
inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowaé ostony.
Ewentualne uzbrojenie kolidujgce z przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje na witasny koszt (w tym
wykona wszelkg niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na
wiasny koszt).

Zielen

Projekt przebudowy drogi bedzie zawierat dane dotyczace terendéw zielonych, przylegajacych do
miejsca prowadzenia robét. W pasie drogowym na chwile obecna nie wystepujg zadne drzewa i krzewy.
Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiaty, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do budowy przedmiotowych
obiektow nalezy zastosowac materiaty klasy |.
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Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca
robot.

Wymagania funkcjonalne

Wykonane nawierzchnie muszg zapewnia¢ przydatno$é strukturalng do przenoszenia obcigzeh od
poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowa¢ i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontdéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacg wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia badz decyzje pozwalajgce na realizacje
przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt techniczny.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyskac¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wiasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca wypetni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy
zgode na prowadzenie robét natozy szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia rob6t oraz oddania do
uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

Pozostate wymagania dla dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie =zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegétowego wykonania
poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych.

lloSci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Piotrkowskiego),

- projekty techniczne - po 4 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidtowego wykonania zadania,

- przedmiary robét, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

- pozostate opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas budowy itp.) po
4 egzemplarze dla kazdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
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odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujace
rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robét,

- odbiér robét zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia roboét,

- odbiér koricowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca
z upowaznienia Zamawiajgcego, ktéry w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektdw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Inne ustalenia

¢ Szczegodtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robot
muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

¢ Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omébwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia chyba, ze Zamawiajgcy zadecyduje inaczej.

¢ Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentac;ji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy.

16.Czes$¢ informacyjna

= Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

16.1 Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.320 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
2024r. poz. 572 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
752 ze zm.)

Ustawa z dnia 2 wrze$nia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
1605 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.
344 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2023r. poz.
977 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 54 ze
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1336 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. 2024 poz. 82
ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2023r. Nr poz.
1688 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1047 z

poézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 275
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz.
416)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1679 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. nr 0 poz.
463)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologi z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021r. poz. 1374)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 112)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych(Dz. U. 2019r. poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegoétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organoéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pézn. zm.)

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepiséw w/w.
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16.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowaé w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnoéci z
obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
dokumentac;ji projektowej, umowy, instrukcji, polecei wyznaczonego przez Inzyniera Kontraktu Inspektora
Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomytki i
btedy w czasie trwania Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robét bedg oparte o
zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy
podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji,
doswiadczenie i inne czynniki wplywajgce na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego podanym,
pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia os6b
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatéw i urzgdzen.

16.3 Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego
= cze$¢ graficzna — koncepcja PZT, przekroje konstrukcyjne

Opracowat:

mgr inz.
Krzysztof Pabich

mgr inz.
Damian Ogtozinski

Marzec 2025 r.
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