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Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12); UstPrBud
Rozporzgdzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09); RozpWarTech
Rozporzgdzenie MR z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10); RozpFormZakrPB

Ustawa z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo Zamoéwienh Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia
2023.08.14); PZP

Rozporzgdzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

Rozporzadzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z
dnia 2021.12.29)

Skroty stosowane w dokumencie:

PAB - projekt architektoniczno-budowlany (cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigcej wraz z PZT
zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe)

PnB — pozwolenie na budowe (decyzja administracyjna umozliwiajgca wykonanie rob6t budowlanych
w oparciu o opracowany projekt budowlany sktadajgcy sie z PZT+PAB)

PnU — pozwolenie na uzytkowanie (decyzja administracyjna umozliwiajgca eksploatacje)

PZT — projekt zagospodarowania terenu (czes¢ dokumentacji projektowej stanowigcej wraz z PAB
zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe)

Wykonawca — Wykonawca przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj (obejmujgcego ustugi
projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem udziatu we wszystkich etapach personelu
legitymujgcego sie odpowiednimi uprawnieniami oraz czionkostwem w Izbach samorzadu
zawodowego IARP/PIIB)

INI — inspektor nadzoru inwestorskiego (funkcja petniona przez personel Zamawiajgcego zgodnie
UstPrBud)

W opracowaniu zastosowano oznaczenia w odniesieniu do poszczegdlnych lokalizacji:

Lokalizacja B.: ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabtonka, dziatka nr 6469 (ID 121105_2.0002.6469)
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| I. Czgs¢ opisowa |

‘ A. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia |

\ 1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych |
W punktach nizej scharakteryzowano zakres robét i czynnosci Wykonawcy przedsiewziecia w formule
,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony nizej katalog nie okresla technologicznej
kolejnosci prowadzonych robdt, a jedynie ich zakres (tj. zaaranzowanie procesu i skuteczne
przeprowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy).

Lokalizacja B — zakres robét

Celem jest wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego umozliwiajgcego gre w:

— pitke nozng

— koszykowke

— pitke siatkowg (do zainstalowania demontowalne stupki do rozciggniecia siatki wraz z dostarczeniem
siatki)

Nawierzchnia: polipropylen (ptyty) wraz z wykonaniem warstw podbudowy i obrzezy.

Ogrodzenia

— ogrodzenie modutowe z siatki stalowej lakierowanej do wysokosci 3 m

—  pitkochwyty siatkowe do wysokosci 10 m

Wyposazenie:

—  bramki

— kosze do koszykowki

— mocowanie i sitaka do siatkowki

— 4 tawki drewniane

— 4 kosze na $mieci 60 |

— analogowa tablica wynikow

Oswietlenie: nie planuje sie

Dodatkowe wyposazenie:

— w plaszczyznie nawierzchni element dekoracyjny (barwny logotyp Ochotniczych Hufcow Pracy w
miejscu srodkowego kota boiska pitkarskiego lub inny emblemat zadany przez Zamawiajgcego)

— pionowa Tablica informacyjna ogdélna oraz dotyczgca bezpieczenstwa uzytkowania (BHP) (stupki
stalowe lakierowane szare, fundament, tablica biata z tekstem o wielko$ci umozliwiajgcej odczytanie z
odlegtosci 1,5m)

— tablica z nazwa jednostki i logotypem Ochotniczych Hufcow Pracy (stupki stalowe lakierowane szare,
fundament, tablica biata z tekstem o wielko$ci umozliwiajgcej odczytanie z odlegtosci 1,5m)

Lokalizacja B

— rozbidrki i demontaze

— organizacja placu budowy (wszelkie tymczasowe zabudowania w gestii Wykonawcy)

— zabezpieczenie zieleni istniejgcej, istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej przylegajgcej do
obszaru inwestycji (media) oraz innych elementéw podlegajgcych ochronie

— czynnosci i roboty wykonawcy na terenie budowy winny uwzgledniaé wymagania prawa lokalnego
(MPZP), przepiséw ochrony srodowiska.

— obowigzkiem wykonawcy jest ponoszenie kosztéw z tytutu poboru mediéw na potrzeby prowadzonych
roboét oraz z tytutu zajecia pasa drogowego.

Lokalizacja B
— Przedsiewziecie zaktada przebudowe kolizyjnych podej$¢ instalacji rurowych (kanalizacja i woda)
— Nie przewiduje sie lokalizowania nowych (dodatkowych) przytaczy innych mediéw

Dla lokalizacji B:

— wykonanie zagospodarowania zgodnie z zatgczong koncepcja

— odpowiednio do brzmienia przepisow w dacie opracowania dokumentacji budowlanej Wykonawca
ustali wlasciwg Sciezke administracyjng dla uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych lub
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innego rodzaju zgdd (adekwatnie do zakresu robdt, ktére zostang przedstawione w dokumentacji
budowlanej)

— przedsiewziecie zaktada remont i uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania (uzupetnienia
elementow takich jak na przyktad mata architektura lub zielen stanowig jedynie uzupetnienie obecnych
funkcjonalnosci przestrzeni publicznej)

— Skiadniki zagospodarowania terenu winny zawiera¢ rozwigzania przyjazne osobom niewidomym,
osobom stabowidzgcym oraz osobom z trudnosciami w poruszaniu sie.

— Fundamentowanie matej architektury (tawki, Smietniki)
— Korytowanie na potrzeby wykonania warstw nawierzchni parkingowej i sportowych

Lokalizacja B
— Przedsiewziecie zaktada przebudowe kolizyjnych podej$¢ instalacji rurowych (kanalizacja i woda)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W wyniku przedsiewziecia zostang wykonane boiska wielofunkcyjne wraz ze strefami bezpieczenstwa.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Linie proste boisk wykonane z elementéw modularnego
polipropylenu kontrastowe do gtéwnej nawierzchni i stref (rzutéw), linie tukowe malowane.

Proponowane parametry nawierzchni:
— materiat — polipropylen
— modut wielkosci min. 25x25cm i grubosci min.1,9 cm
— tekstura powierzchni zapewniajgca wysokg przyczepno$¢ w kazdych warunkach
— minimalne parametry nawierzchni — wymagane wartosci parametru [jedn]
o wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] >0,60

o wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] 65
o wytrzymatos¢ na rozdzieranie [%] >100
o scieralno$¢ [mm] <0,09

o twardo$¢ wg metody Shore'a.A [Sh.A] 55 £10
— pozostate cechy: bezspoinowa, antyposlizgowa, elastyczna, odporna na starzenie i promieniowanie
UV, estetyczny wyglad; takze: atest higieniczny, Swiadectwo badan na niepalno$é, zgodnos¢ z normg
PN EN 14877:2014 02, oznaczenie CE
— uwaga — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ uzgodnienia parametréw/warstw nawierzchni wraz ze
zmiang warstw podbudowy

Podbudowa nawierzchni boiska (wymagania minimalne dla rozwigzania nieprzepuszczalnego):

— ptyta z betonu B/20 gr. min.10-15 cm

— podsypka piaskowa gr. min. -10 cm

Alternatywnie mozliwe wykonanie podbudowy dla rozwigzania z materiatu mineralnego (parametry
minimalne na potrzeby uzgodnien z Zamawiajgcym i wyboru technologii na etapie projektowania —
odpowiednio do warunkéw gruntowych):

— warstwa SPD 20-35mm (zwir suszony frakcji 3-5mm, SBR frakcji 1-4mm, zywica)

— zageszczony kliniec frakcji 30-60mm warstwa grubosci min.100mm

geowtdknina

podsypka zageszczona 100mm

Wykonczenie obwodu boiska:

Obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30x100 cm posadowione na fawie z betonu klasy >C12/15
(grubosc tawy 10 cm + opory wys.> 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
obrzeza); gérna powierzchnia taw ze spadkiem

— Opracowanie dokumentacji stanowigcej podstawe dla uzyskania decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (wraz z uzgodnienia
Rzeczoznawcy ppoz oraz rzeczoznawcy SANEPID);

— Wykonanie badan geotechnicznych na potrzeby ustalenia posadowienia toalet oraz ustalenia
warunkéw gruntowych w obrebie Sciezek i utwardzen;

— Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu decyzji administracyjnych niezbednych dla
kompletnego wykonania robét, w tym decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie robét (PnB o
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statusie decyzji ostatecznej);

— Opracowanie STWIOR oraz Projektu Technicznego (PT) na potrzeby wykonania robét budowlanych i
sukcesywnego uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji materiatowych (podstawa odbiorow
dokonywanych przez INI);

— Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami okreslonymi w decyzji
pozwolenia na budowe oraz zapewnienie kierownikow robot w zakresie odpowiednich specjalnosci
(obligatoryjnie — niezaleznie od kwalifikacji robét budowlanych);

— Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych, uruchomienia
zainstalowanych urzadzen oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji umozliwiajgcych
eksploatacje;

— Przez czas realizacji robét fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z tytutu
generowanych ryzyk, ponoszenie kosztéw mediéw udostepnionych przez Zamawiajgcego; organizacja
placu budowy w zakresie Wykonawcy, informacje na temat sposobu planowanego wykonania wraz z
zapleczem winna trafi¢ do Zamawiajgcego przed przekazaniem placu budowy;

— Zapewnienie gwarancji w okresie zgdanym przez Zamawiajgcego wraz z wydaniem dokumentacji
gwarancyjnej.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane beda prowadzone na catej dziatce budowlanej, w bezposredniej tgcznosci z publicznym
uktadem drogowym. Na czas prowadzenia robét nalezy zatozyé wytaczenie terenu z eksploatac;i.

3. Ogo6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe |
Docelowo funkcja rekreacyjna.

\ 4. Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe |

Zakres przedsiewziecia nie obejmuje budowy nowych obiektéw kubaturowych. Zmianie ulega
zagospodarowanie — zostajg wprowadzone urzgdzenia rekreacyjne.

i b. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
. powierzchni netto '

Lokalizacja B (ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabtonka, dziatka nr 6469; ID 121105_2.0002.6469)
powierzchnia dziatki: 6661 m2

teren inwestyciji 1121 m2

powierzchnia boiska 700 m2

 ¢. inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej :
 wskaznikow '

. d. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw :
. powierzchni i kubatur lub wskaznikéw :

Parametry powierzchni zagospodarowania wyrazono we wskaznikach ustalonych zgodnie z najnowsza
opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych". Sposéb wykonywania robot
budowlanych praz dobdr technologii wykohczeniowych nie moze powodowac¢ zmniejszenia powierzchni
uzytkowych i ograniczenia wtasciwosci funkcjonalnych lub innych istotnych ze wzgledu na koniecznosc¢
przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie powierzchni uzytkowych do
5% (jako wynik koordynacji miedzybranzowej i uszczegdtowien technologii w zakresie rozwigzan
komunikacyjnych i funkcji rekreacyjnych). Szczegélowe uwarunkowania w zakresie wskaznikow
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powierzchniowych zawarte w MPZP.

| B. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia |

| 1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy |

Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robét winna zawiera¢ sie w
zakresie terenu inwestycji. W przypadku zaistnienia koniecznosci czasowego zajecia pasa drogowego
koszt i naktady organizacyjne zwigzane z tym faktem bedg w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu
budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru reprezentujgcym Zamawiajgcego
(INT).

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe do
ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
' technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegodtowe opisy zawarto w czesci 11.D pkt 9.b.

2. Wymagania dotyczace architektury

Wykonhczenia winny by¢ trwate, odporne na czynniki eksploatacyjne, a instalacje odporne na warunki
atmosferyczne panujgce na tym terenie. Kolorystyka pozostaje do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania. Nie dopuszcza sie stosowania blach zewnetrznych ocynkowanych bez powitok barwnych.
Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe do
ustalenia wartosci przedmiotu zamoéwienia (ZZK).

i b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji : :
. technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych '

Szczegodtowe opisy zawarto w czesci 11.D pkt 9.b.

3. Wymagania dotyczace konstrukcji

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Posadowienie
Przedsiewziecie w |Ill strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Dla fundamentéw przyjeto poziom
posadowienia -1,20m. Posadowienie bezposrednie.

' b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji :
' technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych :

Szczegotowe opisy zawarto w czesci 11.D pkt 9.b.

4. Wymagania dotyczace instalacji

* Oswietlenie

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016. PrzyjgC klase oswietlenia P3: minimalne $rednie natezenie
odwietlenia E= 7,5 Ix, minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 1,5 Ix. O$wietlenie zasili¢ z istniejgcego
obwodu oswietleniowego.

Zaleca sie wykonanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym bednarke
ocynkowang co najmniej 25x4 mm, do ktérej nalezy przytgczy¢ metalowe elementy masztow. Kable
zasilajgce typu YAKXS 4x35mm2 0,6/IkV. Zapewni¢ réwnomierno$é obcigzenia faz i pokaza¢ jg na
schemacie sieci o$wietleniowej. Wszystkie potgczenia sSrubowe zabezpieczy¢ smarem.

Stupy o wys. ok. 4,5 m (bez wysiegnikéw) z oprawami z typu parkowego — mocowanymi bezposrednio na
stupach ze swiattem biatym w technologii LED (temperatura barwowa 3000 K — 35000 K). Wzér kolorystyka
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zgodna z wytycznymi WUOZ RAL 7016. Konstrukcja zastosowanych stupéw winna umozliwi¢ montaz
tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtéwki E27, (montaz zaprasowanych
koncéwek kablowych na srubach). W dokumentacji przewidzie¢ zabezpieczenie stupéw poprzez powtokg
antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5m od nawierzchni terenu (trwate zabezpieczenie). Nad
powtokg zabezpieczajgcg na wysokosci 2,5m wykonawca nanies¢ na stup numer eksploatacyjny ustalony
z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Urzadzenia os$wietleniowe (w tym linie kablowe) powinny byé
lokalizowa¢ w pasie zarzgdzanym Zamawiajgcego. Nalezy zachowac jednakowg odlegtos¢ stupéw od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupow musi zapewni¢ odpowiednie szerokosci
chodnika dla pieszych i niepetnosprawnych oraz zachowac¢ skrajnie drogowe. Przebudowa oswietleniowej
linii kablowej wytacza mufowanie kabli — konieczna wymiana catego odcinka kabla w przesle ulegajgcym
przedtuzeniu. Projekt zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym (wraz z uzgodnieniami, opiniami oraz
wynikami obliczen parametrow oswietleniowych wykonanych programem komputerowym producenta dla
opraw zastosowanych w projekcie).

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe do
ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
: technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe opisy zawarto w czesci 11.D pkt 9.b.

5. Wymagania dotyczace wykonczenia

* Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczegélnymi potrzebami

Zapewnienie dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie okreslonym w ustawie z dnia
19 lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z p6zn. zm.), z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych
mowa w art. 6 Ustawy zostanie uzyskane poprzez umozliwienie samodzielnego i autonomicznego
poruszania sie 0s6b o ograniczonej mobilnosci w petnym zakresie (wejscie z przestrzeni ulicy bez progow
ponad 20mm, bez zawezen oraz nawierzchni ograniczajgcych manewrowanie woézkiem lub balkonikiem).
Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla Zamawiajgcego podstawe do
ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

* Pozostate wymagania w zakresie wykonczen
Okreslone w 1.B.2.a

Sttt T

i b. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji :
. technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych '

'
____________________________________________________________________________________________________________________________ 4

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich sktadnikow zagospodarowania terenu opisanych w PFU
wraz ze skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robét oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na rzecz
Zamawiajgcego. Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrécony przez Wykonawce do
stanu pierwotnego przed przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanego zakresu robot.

Nalezy uwzgledni¢ spetnienie wymagan §52 ust.5 Rozporzgdzenia Ml z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

 b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikaciji :
. technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych '

“Kryterium odbiorowym jest usuniecie wszystkich sktadnikéw placu budowy, przywrécenie terenu do stanu -
pierwotnego (w oparciu o dokumentacje fotograficzng i protokét przekazania placu budowy), uregulowanie

wszelkich kosztéw zwigzanych z poborem mediéw udostepnionych przez Wykonawce.

strona 8



| Il. Czes¢ informacyjna

A. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z
odrebnych przepiséw

Na terenie przedsiewziecia obowigzujg MPZP

Dla lokalizacji w Jabtonce
116480/28]

przestrzennego dla obszaru Gminy Jabtonka w jej granicach administracyjnych
Link do kompozycji mapowej w SIP:
https://jablonka.e-mapa.net?userview=127

Link do Dziennika Urzedowego Wojewddztwa Matopolskiego:
https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/4100/
https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2024/746/

B. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy posiadane o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

C. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12); UstPrBud

— Rozporzadzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19)

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18)

— Rozporzadzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z
dnia 2010.06.22)
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. Normy

PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne --
Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowe;j

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej
klasie odpornosci pozarowej

PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktow
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja

PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktow
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych — Odpornos$é

PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne
— Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachdwkag ceramiczng —Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Woyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (oryg.).
PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 2: Zaprawa murarska (oryg.).
PN-EN 1304:2007 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, Instalacje grawitacyjne, do odprowadzania
dymu i ciepta, Zasady projektowania

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
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ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznodci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyzej nie stanowi zbioru zamknietego. Odpowiednio do potrzeb
projektu wykonawcy dopuszcza sie powotanie dodatkowych przepiséw, norm oraz innych uregulowan
wynikajgcych z biezagcego stanu wiedzy techniczne;.

| D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

| 1. Kopia mapy zasadniczej

W ramach zatgcznikéw graficznych ukazano mape zasadniczg. Obowigzek uzyskania mapy do celéw
projektowych w zakresie Wykonawcy robét budowlanych.

\ 2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca robét budowlanych wykona badania w zakresie niezbednym dla poprawnego zaprojektowania
zagospodarowania (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

\ 3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska kulturowego zawarto w MPZP.

‘ 4. Inwentaryzacja zieleni

Zakres inwestycji zaktada brak ingerencji w istniejgca zielen.

5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie wystepuje w katalogu zawartym w Rozporzgdzeniu RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia
2019.09.26). Technologia robdt budowlanych winna ogranicza¢ tymczasowe ucigzliwosci zwigzane z
realizacjg robét budowlanych.

6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Technologia robot budowlanych winna ogranicza¢ tymczasowe ucigzliwosci dla uzytkownikow pasa
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drogowego. Na potrzeby transportu podczas prowadzenia robét Wykonawca uzyska odpowiednie zgody
od administratora pasa drogi publicznej. Na potrzeby procedury uzyskania pozwolenia na budowe
Wykonawca uzyska uzgodnienie z tytutu art.35 pkt 3 UstDrPubl.

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Zagospodarowania w oparciu o istniejgce przytgcza.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W zakresie umowy Wykonawcy jest:

— pelnobranzowa koncepcja (minimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie);

— opracowania poprzedzajgce ziozenie wniosku o pozwolenie na budowe (PnB) niezbednych dla
zapewnienia kompletnosci dokumentaciji, tj.: mapa do celéw projektowych, uzgodnienia wynikajgce z
MPZP, badania geotechniczne (odpowiednio do przyjetej technologii robét budowlanych)

— projekt budowlany tj. zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe (PZT+PAB) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw (rzeczoznawca ppoz+sanepid) oraz z
koncepcji uzgodnionej z Zamawiajgcym,;

— opracowanie PT w zakresie wynikajgcym z PZT+PAB na potrzeby wykonania robé6t budowlanych (wraz
z STWIOR)

— dokumentacja budowy obejmujgcej m.in. dokumentacje materialowg na potrzeby uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego mozliwosci wbudowania rozwigzan technicznych i materiatowych
oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;

— opracowanie dokumentacji do zgtoszenia gotowosci odbiorowej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednich decyzji i zgdd umozliwiajgcych eksploatacje;

— opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z przeszkoleniem
personelu Zamawiajgcego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby Ksigzki Obiektu Budowlanego,
instrukcje eksploatacyjne urzadzen i karty gwarancyjne).

1.0 Ogdéine warunki wykonania i odbioru robét (OWW)
Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zadba o i zdemontuje po zakonczeniu robot

tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wykonawca powinien stosowac sie
do postanowiehn Rozporzadzenia MRIT z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia 2023.01.09). Wykonawca powinien naby¢ i
przechowywacé na placu budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia robét na placu budowy oprocz
Dziennika Budowy powinny znajdowac sie co najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie na Budowe,
dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, protokot przekazania placu budowy, protokoty
odbioréw, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki INI oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami INI. Dodatkowo Wykonawca powinien naby¢ i trzymaé na placu budowy przynajmniej po
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiajgcego lub
odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywac¢ na placu budowy kopie
innych Norm dotyczgcych dostarczonych materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto
podjete po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe, lub zgtoszenie robét. Wykonawca zapewni
zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia terenu budowy i warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia interesow 0sb6b trzecich, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowe;j,
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warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowg. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego.
1.0.1. Przedmiot robét objetych warunkami wykonania i odbioru
Przedmiotem OWW sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych.
1.0.2. Zakres robot objetych warunkami wykonania i odbioru
Ustalenia zawarte w OWW obejmujg wymagania ogdélne dla poszczegdlnych asortymentéw robét
budowlano — montazowych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako
dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
Wymagania okreslone w niniejszej ST stosowac fgcznie z wymaganiami okreslonymi w pozostatych
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
1.0.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione ponizej okreslenia rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na roboty budowlane (budowe)
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy INI, Wykonawcg i Projektantem.
- INI — personel Zamawiajgcego odpowiedzialny za petnienie funkcji inspektora nadzoru (UstPrBud).
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
- INI — personel Zamawiajgcego odpowiedzialny za petnienie funkcji inspektora nadzoru (UstPrBud)
- Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
- Ksigzka obmiardw - akceptowany przez INI zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez INI.
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez INI.
- Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego laboratorium niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych, urzgdzen
technicznych oraz robat.
- Wyroby budowlane (materiaty) - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez INI. Dodatkowo rzeczy
ruchome, bez wzgledu na stopien ich przetworzenia, przeznaczone do obrotu, wytworzone w celu
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzone do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczenie stanowigcym integralng cato$é
uzytkowg i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych okreslonych Prawem Budowlanym.
llekro¢ w ST bedzie mowa o ,materiatach” przez to rozumie¢ ,wyroby budowlane” wg definicji podanej w
.Ustawie o wyrobach budowlanych”.
- Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa
nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. b) Warstwa
wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca
do wyréwnania nieréwnosci profilu istniejgcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni
stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze. Podbudowa sktada sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej. €) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Sktada sie z dwoch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy
spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza.
- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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- Podtoze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
wiasciwego wykonania nawierzchni.

- Polecenie INI - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INI, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Polecenie INI - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INI, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — czlonek zespotu wykonawcy uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej (opracowanej przez Wykonawce w ramach umowy z
Zamawiajgcym), ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

- Woda gruntowa — woda znajdujgca sie w podtozu gruntowym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

- Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzeh
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

- Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.

- Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3m.

- Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajgcej
do wykopu.

- Wskaznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych : gdzie: d60
- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu [mm] d10 - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10 % gruntu [mm]

1.0.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie lub robotach budowlanych. W ramach przekazania placu
budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy catos¢ terenu objetego robotami.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywacC na wysypisko
komunalne w miejscowosci najblizszej placu budowy po uzyskaniu zgody odpowiednich organdw.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych powinny posiadaé
odpowiednie certyfikacje dopuszczajgce do obrotu zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a
wykonawca jest zobowigzany archiwizowaé dokumentacje z tym zwigzana i sukcesywnie jg przekazaé
Zamawiajgcemu

- Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej (np. beton) beda
wymagatly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
badan obcigzajg wykonawce.

- Tablice informacyjne Przed przystgpieniem do Robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjna.
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Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt instalacji i utrzymania tablicy
informacyjnej obcigza wykonawce. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym
stanie, przez caty okres realizacji robot. Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzywane do budowy i montazu
muszg posiada¢ odpowiednig jakos¢. Przez caly czas budowy miejsce instalacji bedzie utrzymywane w
czystosci, porzadku, bedzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi tego rodzaju prac. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikaciji.
1.0.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.0.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z opisem zawartym w
dokumentach przetargowych.
1.0.4.3 Zgodnos¢ robot z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z projektem zagospodarowania
terenu, projektami wykonawczymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.
Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z
okres$lonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
toleranciji okres$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére
sg nieuniknione ze wzgleddw praktycznych.
W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z projektem i i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.
1.0.4.4 Organizacja robot budowlanych
Wykonawca wykona i uzgodni z INI projekt technologii i organizacji rob6t oraz harmonogram robdét
budowlanych.
1.0.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego
robot. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez INI. Wymagane jest biezgce usuwanie z ciggow pieszo-jezdnych zanieczyszczeh ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
1.0.4.6 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi itp., powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia INI i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit
pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i Uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca. PoniewaZz teren budowy przylega do terendw mieszkalnych, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. INI bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
INI ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.0.4.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét. Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.0.4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane tatwopalne bedag skltadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.
1.0.4.9. Wyroby budowlane (materiaty) szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw budowlanych szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie z
odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.
1.0.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu
trwania robdt i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.0.4.11 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy. Teren
lokalizacji zaplecza budowy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zaplecze budowy winno byé zabezpieczone w
odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego.
1.0.4.11.1. Zaplecze biurowe
W ramach zaplecza biurowego wymaga sie zapewnienia odpowiedniej ilosci pomieszczer biurowych
stuzgcych niezaktéconej pracy personelu technicznego Wykonawcy.
1.0.4.11.2. Zaplecze socjalno-bytowe
Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednig cze$¢ socjalno-bytowg, zawierajgcg szatnie dla
pracownikow, wezet sanitarny oraz pomieszczenia stuzgce do przygotowania i spozywania positkdw przez
personel Wykonawcy. llo$¢ i wielkoS¢ pomieszczen socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt
personelu Wykonawcy w tych pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkdw zapewnic
taka ilos¢ miejsc siedzgcych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczesnie positek mieli zapewnione
miejsce siedzgce z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone w odpowiedni stéf i
urzadzenia do przygotowania positkow
1.0.4.11.3. Toalety przenosne

strona 16



Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt plac budowy w odpowiednig ilos¢ toalet przenosnych
dla swojego personelu.
1.0.4.11.4. Parking
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza budowy, z wydzielong
czescig dla pojazdow osobowych.
1.0.4.12 Wymogi dotyczgce warunkéw pracy Personelu Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy zgodne z
wymaganiami stawianymi przez Kodeks Pracy. Wymaga sie zapewnienia odpowiednich warunkow
socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w
logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkéw ochrony osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz
zapewnienia positkow regeneracyjnych o odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych i gorgcych
napojéw w zaleznosci od pory roku.
1.0.4.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczg¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.9.4.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do dokumentacji projektowej (opracowanie wykonawcy), sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robé6t i w sposéb cigglty bedzie informowad INI o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych,
praw autorskich pokryje Wykonawca
1.0.4.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
wyroby budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez INIl. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone INI do
zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.
1.0.4.16. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ INI i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, INI po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$é kwoty,
o ktérag zwiekszy¢ cene kontraktowa. W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
nadzér archeologiczny.
1.0.5. Wyroby budowlane (materiaty), urzgdzenia techniczne
Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét, majg spetnia¢ wymagania przepiséw
krajowych, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213
tj. z dnia 2021.07.05) i posiadajg wymagane parametry poswiadczone swiadectwami jakosci dla
dostarczanej partii materiatéw budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopuszczenia i inne jezeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania
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materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z INI. Wykonawca
zapewni wtasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Przy wykonywaniu
robét stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymagania okreslone w przepisach o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami: wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjg podang wyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istothego wptyw na spemienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu
budowlanego lub uzgodnionej z jednostkg projektowa, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Kazda partia materiatéw, dla ktérych wymagany jest atest musi byé dostarczona na budowe z
takim dokumentem. Materialy posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli jakosé
materiatu zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiajgcego, to takie materiaty
lub urzadzenia zostang odrzucone.
1.0.5.1 Zrodta uzyskania wyrobéw budowlanych (materiatow)
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych i
urzadzenh technicznych przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi INI do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych wyrobow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii wyrobéw (materiatdw) z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu wykazania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robét.
1.0.5.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ INI wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze zrédet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na zaakceptowane przez INI sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode INI. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
1.0.5.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom
Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
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i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem za nie.

1.0.5.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieh
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody INI.

1.0.5.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, do czasu
gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc,
wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania wyrobdw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Polskich Norm, z INI lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez INI.

1.0.5.6. Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych i urzagdzeh technicznych

Wytwodrnie wyrobéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez INI w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki wyrobéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
wyroboéw budowlanych pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy INI bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni, muszag by¢ spetnione nastepujgce warunki: INI bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji; INI bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robot; Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla INI zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.0.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) zaakceptowanym przez INl. W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej (opracowanie wykonawcy), ST i wskazaniach INI. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien byé
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
INI kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymieniaé sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.0.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych i
urzadzeh technicznych. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w warunkach umowy i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogag by¢é dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.0.7.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat INI. INI moze polecié, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami INI.
1.0.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej (opracowanie wykonawcy) lub przekazanymi na pismie przez INI.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robo6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej (opracowanie wykonawcy) i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia INI powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez INI, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.0.9. Kontrola Jako$ci Robdt
1.0.9.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania wyrobow budowlanych oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej (opracowanie wykonawcy) i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy INI swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
INI nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen, laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. INI
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, INI natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych wyrobdéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych wyrobow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdow
budowlanych ponosi Wykonawca.
1.0.9.2 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszymi
wymaganiami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
1.0.9.3 Kontrola Zamawiajgcego
W szczegdlnosci obejmie:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ziozeniem wniosku wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe, — w aspekcie ich zgodno$ci z PFU oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projekitowg i specyfikacjami
technicznymi.
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Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢: szalunkéw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury
betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia
betonu i jego zawibrowania, pielegnacji betonu, poprawnos$ci utozenia izolacji i zabezpieczen, sposobu
wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno — uzytkowym i umowag Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly: uzyte wyroby
budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow
oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzeh i wyposazenia (proby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, PFU i umowa. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robo6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie INI.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.
1.0.9.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. INI bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez INI. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez INI bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez INI. Na zlecenie INI Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.0.9.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez INIl. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi INI o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji INI.
1.0.9.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane INI na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
1.0.9.6. Badania prowadzone przez INI
INI jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent wyroboéw budowlanych powinien udzielic mu
niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
1.0.9.7. Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.0.9.8. Dokumenty budowy
1.0.9.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i INI. Do dziennika budowy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date uzgodnienia przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robaét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia INI,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
(opracowanie wykonawcy),
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
0 przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje INI wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie.
1.0.9.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie INI.
1.0.9.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)+(2) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencje na budowie.
1.0.9.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.0.10 Obmiar robét
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1.0.10.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

1.0.10.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w

m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda

wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.0.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez

INI. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robot.

1.0.10.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez INI.

1.0.10.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z INI.

1.0.11. Odbiér Robét

1.0.11.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- [lodbiorowi czesciowemu,

- [Jodbiorowi kohcowemu,

- [Jodbiorowi pogwarancyjnemu.

1.0.11.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje INI. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia INI na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.0.11.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje INI.

1.0.11.4. Odbidr konhcowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

INI. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez INI zakonczenia robo6t i przyjecia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru

kohcowego robdt dokona INI w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.0.11.5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zSST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robdt i uzbrojenia terenu. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadku, gdy wg INI, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru, INI w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt, jednak
nie pdézniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez INI. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy INI i komisja stwierdzi ich wykonanie.

1.0.11.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszej ST.

1.0.12. Podstawa ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci okreslona w umowie.

1.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla instalacji wodnej
1.1.1 Przedmiot robét objetych warunkami wykonania i odbioru

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét..
1.1.2 Zakres robét objetych warunkami wykonania i odbioru
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe przytagcza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w
robét: Roboty przygotowawcze; Roboty ziemne; Roboty montazowe;
- Montaz rurociggéw PE100 SDR17 ¢32x2,0mm o dtugo$ci 285,0 m
- Budowa komory technologicznej o wymiarach wewnetrznych 2300x2400x2000mm wykonana z betonu
B-30
- Montaz rurociggéw w komorze technologicznej — pomiar wody
- Ptukanie i dezynfekcja rurociggdw wody zimnej Badania i odbior
1.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w OWW.
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- Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzeh

zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami

odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady.

- Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Sktadajg

sie na niego na ogot rury, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie.

- Przewody mogg by¢ cisnieniowe ttoczne, w ktérych woda jest transportowana za pomocg pomp i

ci$nieniowe grawitacyjne, w ktérych woda przeptywa pod wpltywem réznicy wysokosci potozenia

zwierciadet.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w OWW.

1.1.5 Wyroby budowlane (materiaty), urzgdzenia techniczne

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych spetniajgce Polskie Normy oraz

posiadajgce Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przed ich zastosowaniem Wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.1.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu dostosowanego do technologii i warunkow

wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stosowany sprzet nie wplynie niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét, srodowisko i bezpieczenstwo

uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami

przedstawionymi w harmonogramie robét. Sprzet utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz

zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami BHP.

1.1.7 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietne;

organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

1.1.7.1 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

1.1.7.2 Mieszanka Betonowa

Transport mieszanki betonowej w tym warunki i czas transportu do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:

- segregacji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

1.1.8 Wykonanie robot

1.1.8.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanatéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu

wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy

oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki Swiatki wbija sie po

dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéot. W

terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg

reperow roboczych nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do roboét ziemnych

wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,

powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce kontrolowaé i konserwowacé przez caty czas

trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do ktérych

przewidziano podigczenie projektowanych kanatow.

1.10.8.2 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow przytgczy kanalizacyjnych, wodociggowego i studzienek kanalizacyjnych

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB- 10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy wykonac¢ o

Scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku

przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
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opadéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Wykopy liniowe wykona¢ o szerokosci 0,6 m z
zachowaniem min. 0,25 m przestrzeni roboczej w wykopie, wykopy obiektowe o wymiarach 1,5x1,5m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy rur a gteboko$é wykopdw powinna uwzgledniaé
warstwe podsypki piaskowej i plyte fundamentowg studzienek. Wykonawca przedstawi do akceptacji
inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy
przytagcza kanalizacji i wodociggowego, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz | m,
lecz nie wiekszej od 2 m, jedli tak okresla dokumentacja geologicznoinzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopdéw o Scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz | m w gruntach
zwartych w przypadku nie obcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinny by¢ zastosowane umocnienia wykopu. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spetniony jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN
1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Rozluznienie gruntu
wykonywacé recznie za pomoca topat lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywac sie na
powierzchnie terenu na odktad i sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku ztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez INI. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy
poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast
przewod zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. Rury ukfada¢ na min. 15 cm podsypce piaskowej,
tak wyprofilowanej, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni, pod ptyte fundamentowa
studzienek stosowac podsypke piaskowg. Szerokosé obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci
wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Grubos¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,
powinna wynosi¢ min. 15 cm zas$ catkowita zasypka powinna siega¢ 30 cm nad wierzch rury i mieé
zageszczenie o wskazniku 0,95. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze byé gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty
zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. moggcych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.
Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac¢ sie recznie Zageszczenie zasypki gtéwnej
przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢
potwierdzony przez geologa. Badania podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-l 0735. Uzupetnienie wykopu wykonaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesng rozbiérkg odeskowan i rozpér
Scian wykopu. Pod placami utwardzonymi, chodnikami i drogami wykopy uzupeic piaskiem do poziomu
terenu i dobrze zages$ci¢. Zasypanie wykopdw wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
1.1.9 Kontrola Jakosci Robo6t
Badanie materiatéw uzytych do budowy przytaczy przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledzin zewnetrznych.
Kontrola jakosci robé6t winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania:
- Badanie wykonania wykopdéw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy wykonac
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne;
- Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopow — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne;
- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podifoza (ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentac;ji);
- Badanie osi odchylenia rurociggu;
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa;
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- Badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu;

- Badanie potaczenia rur, armatury i prefabrykatow;

- Badanie szczelno$ci rurociggéw

- Badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociggow

- Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentéw,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

1.1.10 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg przytgczy kanalizacyjnych oraz wodociggowego jest | metr (m) rury, dla kazdego
typu i $rednicy, jednostkg obmiarowg studzienek kanalizacyjnych sg sztuki (szt.) wykonanych studzienek
danej $rednicy i typu.

1.1.11 Odbidr Robot

1.1.11.1 Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy; Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych, przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj
podtoza, stopieh agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
(opracowanie wykonawcy), ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, utozenia przewodu
na podtozu naturalnym;

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

- izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg i SST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym
nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

1.1.11.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze
czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng. Przy odbiorze kohcowym sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg (opracowanie wykonawcy) oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;j;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

1.1.12 Podstawy ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci okreslona w umowie.

1.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla instalacji elektrycznych
1. 2.1 Przedmiot rob6t objetych warunkami wykonania i odbioru

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot.

1. 2.2 Zakres robot objetych warunkami wykonania i odbioru

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oswietlenia parkowego i instalacji teletechnicznej (monitoring).

1. 2.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST.

- Stup oswietleniowy
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- Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do potgczenia zrodta swiatta z instalacjg elektryczna.

- Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego.

- Kanalizacja teletechniczna — element utozony w gruncie np. rura RHDPe o srednicy 110mm.

- Studzienka teletechniczna SKR-1 - betonowa studnia kablowa zakofnczona wtazem wykonanym z zeliwa.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

- Przewdd izolowany - przewdd wielozytowy tgcznie z osprzetem tgczacy zaciski tych samych dwéch

urzgdzen elektrycznych.

- Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia zostata zbudowana.

- Osprzet linii - zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakofnczenia kabli.

- Kamera stacjonarna - w wykonaniu hermetycznym, z klimatyzatorem.

- Kamera obrotowa - w wykonaniu hermetycznym, z klimatyzatorem, wyposazona w mechanizm obrotowy.

1.2.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami INI.

1.2.5 Wyroby budowlane (materiaty), urzgdzenia techniczne

- Materialy elektryczne. Przy budowie linii oSwietleniowych stosowac¢ przewody i inne materiaty elektryczne

uzgodnione z Zaktadem Energetycznym zgodne z Dokumentacjg Projektowg posiadajgce aktualne atesty

i certyfikaty.

- Sktadowanie materiatéw na budowie. Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, Zrodta

Swiatta, oprawy oswietleniowe, itp. mogg byé sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Wysiegniki, rury, stupy energetyczne mogg by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie narazonych

na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Przewody powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z przewodami umieszcza¢ na utwardzonym

podtozu placu budowy.

1.2.6 Sprzet i Transport

Wykonawca powinien korzystaé z nastepujgcych srodkéw transportu: samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej, samochodu dostawczego, przyczepy do przewozenia przewoddéw. Przewozone

materialy i elementy uktada¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla

poszczegolnych materiatéw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach

transportu.

1.2.8 Wykonanie robot

Lokalizacja stupdw oswietleniowych i przewoddw izolowanych wg Dokumentaciji Projektowej (opracowanie

wykonawcy). Wykopy pod kabel i kanalizacje teletechniczng. Wykopy pod kabel i kanalizacje

teletechniczng przeprowadzi¢ recznie. Giebokos¢ wykopy 0,7m. Prace ziemne wykona¢ $cisle wediug

zalecen zawartych w uzgodnieniu ZUD. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003.

Temperatura otoczenia i przewodu przy ukfadaniu nie powinna byé nizsza niz 0°C - w przypadku

przewodow o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania przewoddéw ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego przewodu na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej

powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

Uktadanie kanalizaciji teletechnicznej. Do budowy kanalizacji teletechnicznej uzyé rur RHDPe o 110

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem stosowac rury ostonowe typu PS - sztywne, oraz KR -

gietkie. Typy rur ostonowych podano na sytuacji rys. nr1. Kanalizacje teletechniczng uktada¢ na gtebokosci

0,5m od istniejgcego terenu na podsypce z piasku. Dla przejs¢ pod drogami osiedlowymi na gtebokosci

0,8m. Kanalizacje zasypywac warstwami ziemi po 20cm zageszczajgc ja mechanicznie. Po wykonaniu prac

j-w. dokona¢ namiaru geodezyjnego powykonawczego.

Kamery stacjonarne lub obrotowe instalowaé na stupach oswietleniowych 4m. za pomocg uchwytéw,

ponizej zrodta sSwiatta Montaz studni kablowych - dla potrzeb budowy kanalizacji 1 otworowej przewiduje

sie zabudowe typowych studni teletechnicznych zgodnych z ZN-96/TPSA-023.

Wejscia i wyjscia kanalizaciji tt do studni kablowych uszczelni¢ pianka.

Montaz stupow. Przed przystgpieniem do montazu stupa, sprawdzi¢ stan powierzchni oczyszczajac je z

brudu, lodu itp. Podczas ustawiania stupa zwrdci¢ uwage aby nie spowodowacé odksztatcenia elementow

lub ich zniszczenia. Nakretki srub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale

zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze byé wieksze niz: r = h/300,

gdzie: r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m], h - wysoko$¢ stupa w
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[m]. Kazdg oprawe przed zamontowaniem podigczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Od elementu zaciskowo-bezpiecznikowego do kazdej oprawy prowadzi¢ po
jednym przewodzie tréjzytowym. Oprawy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;.

Linie budowa¢ zgodnie z N SEP-E-003 Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowaé -
System TN-C zgodnie z PN-92/E- 05009/41. Uktad zasilania dla opraw o$wietleniowych z tabliczek
bezpiecznikowych zamontowanych w stupie o$wietleniowym.

1.2.9 Kontrola Jakosci Robo6t

Linia kablowa. Sprawdzenie ciggtosci zyt Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz
wykonywaé przy uzyciu przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegodlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie. Pomiar rezystanciji izolacji Pomiar wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartos$ci.
Wynik uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem: doktadnosci ustawienia
pionowego, prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni, -jakosci
potgczeh kabli i przewoddw na elemencie bezpiecznikowo-zaciskowym oraz na zaciskach oprawy, -jakosci
potaczen Srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw, -stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich
elementow.

Instalacja przeciwporazeniowa. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej pomierzy¢é impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia prawidtowosci dziatania Szybkiego Wytgczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiarow zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary wykonywacé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztalci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie przeprowadzal¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw uzywac przyrzadéw pomiarowych
o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do
korekcji katowej, a urzadzenie swiattoczute powinno mie¢ mozliwosé doktadnego poziomowania podczas
pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

1.2.10 Obmiar Robét

Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ sztuk [szt.] stupow oraz dtugosé linii

1.2.11 Odbidr Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami INI, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

1.2.12 Podstawy ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci okreslona w umowie.

1.2.13 Przepisy zwigzane

Normy

PN-76/E-02032

PN-75/E-0500-1

PN-76/E-05125 budowa.

Oswietlenie drog publicznych. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie PN-93/E-90401 Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecia znamionowe nie
przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

strona 29



PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Odpornos¢ na wode,
pyt i wilgoé. nie ma w spisie PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i
badania. Wymagania Swietlne.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogdlne wymagania i badania. PN-92/E-
05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa BN-80/6112-28 Kit
miniowy.

BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogodlnych celéw oswietleniowych. N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa Inne dokumenty Przepisy budowy
urzgdzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Instalacje elektryczne
1973 r.

Przepisy i normy zwigzane z budowg kanalizacji TT

ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ZN-96 TPSA-012 Kanalizacja kablowa
pierwotna ZN-96 TPSA-014 Rury z polichlorku winylu do budowy kanalizacji pierwotnej ZN-96 TPSA-020
Zigczki rur kanalizacji kablowej ZN-96 TPSA-023 Studnie kablowe z osprzetem

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne BN-74/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
Ramy i oprawy pokryw

1.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla wykonania elementéw matej architektury
1.3.1 Przedmiot robét objetych warunkami wykonania i odbioru

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét..

1.3.2 Zakres robot objetych warunkami wykonania i odbioru

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

- dostawg i montazem gotowych elementéw matej architektury

- wykonaniem i montazem obiektéw matej architektury

- dostawg i montazem tawek parkowych

- dostawg i montazem koszy parkowych

- dostawa i montazem tablicy informacyjnych

- dostawa i montazu stojakéw rowerowych

- wykonaniem murkéw i ogrodzen

- montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji

- montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji

Przewiduje sie wykonanie elementéw matej architektury opisanych w koncepcji

1.3.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ST: Wymagania ogolne jak w OWW

1.3.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami INI . Wymagania podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okre$leniami zawartymi w ST: Wymagania og6ine OWW

1.3.5 Wyroby budowlane (materiaty), urzgdzenia techniczne 2.2. Rodzaje materiatow

1.3.5.1 Kamieh oktadzinowy

Wykorzystanie kamienia dobranego zgodnie z dokumentacjg konserwatorska.

1.3.5.2 Drewno z drzewa iglastego typu swierk, jodta

Wykorzystanie drewna na konstrukcje drewniane dla platform, pergol, podestéw i pochyIni

1.3.5.3 Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw

1.3.5.3.1 Kamien okfadzinowy

Zastosowanie kamienia do oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych wg nromy PN-B- 11203;1997. Kamien
powinien spetnia¢ odpowiednie do zastosowania cechy fizyko-mechaniczne: wytrzymatos¢ na Sciskanie w
stanie powietrzno-suchym (PN-84/B-04110), wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie nasycenia wodg (PN-
84/B-04110), wytrzymato$é na sciskanie po mrozoodpornosci (PN-84/B-04110), nasigkliwos¢ (PN-85/B-
04101), mrozoodpornos¢ (ubytek masy po 25 cyklach) (PN-85/B-04102)

1.3.5.3.2 Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB. Instrukcja techniczna w
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sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej

wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale

oznakowane. Inne rodzaje drewna stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki,

drobne elementy konstrukcyjne itp. wykonywac z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego

0 zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami

wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na

nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna

powinna speiniaé wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub PN-EN 519. Klasy

wytrzymatosciowe drewna litego przyjmowaé zgodnie z PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna

odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-

03150:2002.

Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz: dla

konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnosc¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe dla desek nie wigksze niz:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci

nie powinny byé wigksze niz +3 mm i -2 mm; e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie

powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

1.3.5.3.3 Laczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub,

wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢é wymagania PN-B-03150:2002 oraz

PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

- Gwozdzie - okragte wg BN-70/5028-12

- Sruby - z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-

82121

- Nakretki - szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki pod $ruby - kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna - z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbhem stozkowym wg

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

1.3.5.3.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢

stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. a) Srodki

do ochrony przed grzybami i owadami, b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem, c) Srodki

zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

1.3.5.3.5 Sktadowanie materiatéw i konstrukgc;ji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i

elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym, odizolowanym od niego

warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdéb, aby nie powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome

w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami

sktadowania, w sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy skltadowaniu warstwowym

rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia,

wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna

przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od

siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb niepowodujacy powstawania ich deformacji. Elementy

pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg by¢ sktadowane w
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pozycji pionowej, przy czym kgt odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziome;j,
na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposoéb nie powodujgcy ich deformaciji, przy
zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych. £aczniki i materiaty do ochrony
drewna sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

1.3.5.3.6 Mata architektura

- fawki — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony. tawki systemowe z oparciem powinny by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi z Zamawiajgcym

- kosze na $mieci — wyrdb gotowy zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi; montaz zgodny z zaleceniami
producenta

- stojaki rowerowe — wyréb gotowy zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi (kolorystyka zgodna z kolorystyka
tawek, konstrukcja stalowa, itp); montaz zgodny z zaleceniami producenta

- tablice informacyjne — wyréb gotowy zgodnie z ustaleniami szczegotowymi (kolorystyka zgodna z
kolorystykg tawek, konstrukcja stalowa, itp); montaz zgodny z zaleceniami producenta;

- stupy pod znaki i drogowskazy — wyrdb gotowy, montaz zgodny z zaleceniami producenta.

1.3.6 Sprzet

1.3.6.1. Wymagania ogdélne

Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z OWW. Samochdd samowytadowczy, pompa do betonu na
samochodzie, spawarka elektryczna. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez INI.

1.3.7 Transport

1.3.7.1. Wymagania ogdlne

Wymaganie dotyczace transportu zgodnie z OWW. Zaleca sie uzywaé¢ samochoddw pokrytych plandekami
lub zamknietych, materiaty powinny by¢ zabezpieczone w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatébw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzerh mechanicznych.

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez INI. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem. Transport mieszanki betonowej wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢,,gruszek” dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez INI. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz: — 90 min. -przy temperaturze +15°C, — 70 min. -przy temperaturze +20°C, — 30
min. -przy temperaturze +30°C. Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

1.3.7.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: — nazwe i adres producenta, - nazwe wyrobu wg aprobaty
technicznej jakg wyrdb uzyskat, — date produkcji i nr partii, — wymiary, - liczbe sztuk w pakiecie lub
opakowaniu, — numer aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, — znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie.

1.3.8 Wykonanie robot

1.3.8.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dla wykonania robét zgodnie z OWW. Do wykonywania montazu obiektow matej
architektury przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji, punktéw
przytaczenia, uksztattowaniem terenu, ciggow pieszych i pieszo-jezdnych, montazu opraw
oswietleniowych, czesciowo zlikwidowanym placem budowy. Montaz elementéw zagospodarowania terenu
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wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego elementu zagospodarowania oraz z
zaleceniami i przy nadzorze Wykonawcy obiektéw matej architektury przygotowanych indywidualnie.
Zamontowanie elementéw matej architektury Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty
fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.
1.3.8.2 Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu wykona¢ po zakonczeniu robét drogowych i budowlanych.
1.3.8.2.1 Roboty ziemne
Oznaczenie trasy wykopu recznego, odspojenie gruntu za pomocg topat z koniecznymi przerzutami,
ztozenie urobku po jednej stronie wykopu — pod $ciany fundamentowe. Oznaczenie krawedzi dotéw wedtug
wytyczonych osi, odspojenie gruntu z odrzuceniem gruntu na pobocze Odspojenie reczne gruntu,
zatadunek urobku, transport urobku i wytadunek w miejscu skladowania — dla wykonania warstw
posadzkowych wewnatrz Smietnika.
Po wykonaniu $cian fundamentowych i fundamentu stupkdw obiektu, zasypanie reczne wykopu gruntem
ztozonym obok, warstwami grub. 20 cm z zageszczeniem recznym.
Zatadowanie pozostatego gruntu na samochdéd samowytadowczy, odwoz na odl. 10 km, wyladowanie
gruntu na wysypisku.
1.3.8.2.2. Roboty fundamentowe z izolacjami
Wyréwnanie podioza gruntowego, wykonanie podkfadu betonu B-10 grub. 10 cm za pomocg pompy do
betonu na samochodzie — podktad pod $ciany fundamentowe murkdéw i stupéw konstrukcyjnych pionowych.
Wykonanie izolacji poziomej — oczyszczenie podtoza, zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym,
utozenie izolacji z 2 warstw papy na gorgco — izolacja podkfadéw pod $ciany fundamentowe murkow i
fundamenty stupkéw pomostéw, platform itp.. Przygotowanie deskowania dla wykonania $cian
fundamentowych i stép pod stupy konstrukcyjne.
Deskowanie dla scian i stop wykonuje sie z desek grub. 25 mm oraz krawedziakéw o przekroju 10 x 10 cm.
Deski do krawedziakow przybija sie poziomo i szczelnie w celu zabezpieczenia sztywnosci deskowania,
przeciwlegte krawedziaki wigze sie drutem oraz rozpiera rozpdrkami drewnianymi. Deskowanie dla stopy
wykonuje sie z tarczy wewnetrznej i zewnetrznej, do tarcz wewnetrznych przybija sie deski oporowe. Po
wykonaniu deskowania, ustawiamy je w wykopie i przystepujemy do betonowania poprzez utozenie i
zageszczenie betonu B-15 z wyréwnaniem powierzchni. Zaleca sie betonowanie w temperaturze nie
nizszej niz + 10 stopni C, pielegnacje ufozonego betonu przez polewanie wodg przez 7 dni (beton z
zastosowaniem cementu portlandzkiego). Rozdeskowanie po osiaggnieciu 70 % wytrzymatosci
projektowanej, zaktadajac, ze betonowanie odbywa sie w temperaturach dodatnich. Zbada¢ laboratoryjnie
prébke betonu. Po rozdeskowaniu i oczyszczeniu podioza, zaizolowaé pionowo Sciane i stopy dwukrotnie
lepikiem na gorgco.
1.3.8.2.3.Roboty zbrojarskie
Montaz zbrojenia. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie
luszczagcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
1.3.8.2.4 Roboty betonowe
Zalecenia ogodlne. Rozpoczecie Robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
i dokumentacje budowy uzgodnione z Zamawiajgcym. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢
stwierdzona przez INI prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robd6t poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegodlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, - zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),
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- gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

1.3.8.3 Kontrola Jakosci Robét

1.3.8.3.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej (opracowanie wykonawcy).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez INI.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadnosci wykonania.

1.3.8.3.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ Uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatébw powinna by¢
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z INI. Kontrola robét obejmuje sprawdzenie czy dostarczone na plac
budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg techniczng, stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na
podstawie atestu producenta, sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu, sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

1.3.8.3.3 Badania gotowych elementow

Winno obejmowac co najmniej potwierdzenie:

- wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powioki i jej szczelnosci
(powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé),

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie

- na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny — potgczen
konstrukcyjnych

- na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wymienione badania przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez INI.

1.3.8.3.4 Badanie jakosci wbudowania

Winno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

Z dokonanego odbioru sporzgdzi¢ protokot.

1.3.8.4. Obmiar robot

1.3.8.4.1 Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. llos¢ robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez INI i
sprawdzonych w naturze. Wykopy oblicza sie w m3. Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych sg: - 1
m3 wykonania i zasypania wykopéw. Podktady, poditoza, fundamenty oblicza sie w m3. Deskowanie oblicza
sie w m2 pokrytej powierzchni. Izolacje poziome i pionowe oblicza sie w m2 powierzchni. Konstrukcje
stalowe oblicza sie w t masy. Pokrycie dachoéw, w m2 powierzchni. Fundamenty z bloczkéw betonowych
oblicza sie w m3. Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z dostawg i montazem elementéw matej
architektury jest: — [kpl] dostarczonych i zamontowanych tawek parkowych, — [kpl] dostarczonych i
zamontowanych koszy parkowych, — [kpl]; dostarczonych i zamontowanych stojakéw rowerowych - [kpl],
dostarczonych i zamontowanych tablic informacyjnych - [kpl], dostarczonych i zamontowanych stupéw dla
znakéw - [kpl]

1.3.8.5 Odbidér Robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i
umowg. Wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w OWW. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
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z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg techniczng i wymaganiami INI, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.3.8.6 Podstawy pfatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci okreslona w umowie.

1.3.9 Przepisy Zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla drewna okragtego
i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muroéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”. PN-90/B-
14501Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Bochmego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbhem walcowym wypukltym z wglebieniem
krzyzowym.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony PN-EN [ISO 8504-1:2002
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb podobnych produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes$¢ 2: Obrobka strumieniowo Scierna.

1.4 Warunki wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu boisk

I. Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem zamowienia jest budowa boisk o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej, modutowej, z
polem gry do (odpowiednio do lokalizaciji):

- pitki recznej,

- tenisa ziemnego,

- koszykdéwki

- siatkéwki.

. Przedmiotem zamowienia jest takze wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3. 1.3. Zakres robét objety (ST)

Budowa typowego boiska wielofunkcyjnego o z polem gry do:

- pitki recznej,

- tenisa ziemnego,

- koszykéwki /dwa pola do gry/,

- siatkéwki.

1 .4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumied w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1
~Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PNISO 7607-2 ,Budownictwo -Terminy Stosowane w Umowach”.
1.4.1. Definicje

Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
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trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figurki; b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) Uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowy

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robaét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
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dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt
powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjgtkiem materiatébw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub
adaptac;ji projektu typowego.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z projektem,
umowg i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej budowy.
W tym wytyczenia obiektéw i sporzgdzenie inwentaryzacji
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w warunkach dla uméw na wykonanie robot inwestycyjnych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego roboét, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Prace budowlano-montazowe winny byé
wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowg i przyjetym harmonogramem oraz
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji rob6t i przygotowania placu
budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wiasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do
wykonania rob6t. Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy kierownika robét zatrudnionego na budowie
na state. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli
miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrzne;j
strona 37



dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce
bedzie odptatne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy, ksiegi obmiaru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art. 3.
pkt. 13 ustawy , Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienie do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i
zachowywa¢ do odbioru korncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robot i
wbudowanych materiatbw, dokonanych préb i odbioréw czesciowych. Dokumenty budowy bedag
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Jezeli
w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez zamawiajgcego, wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakohczenia i przejecia robot. Na terenie inwestycji nalezy umiescié tablice informacyjng
zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Teren budowy wykonawca
ma obowigzek zabezpieczyé w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy winien by¢ oznaczony
tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace
potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna,
wode, odprowadzenie sciekow itp.

Oraz uzyska¢ warunki techniczne ich przytgczenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet
budowlany przed dostepem osdéb trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

- stosowanie zabezpieczen przeciw przedostawaniu sie do atmosfery substanciji i gazéw trujgcych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Roboty bedace przedmiotem zamdéwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i P-POZ. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje robot w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i Srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg
niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, kiére zapewni kierownik budowy/ robét. Ustala
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
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uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem bhp i P.POZ. nalezy
do obowigzkdéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadac niezbedne w tym zakresie uprawnienia
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej. Wykonawca
ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego oraz unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.
1 ,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Uzyte
materiaty budowlane winny posiadac:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
tej certyfikacji;
- Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikaciji.
Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowac¢ do odbioru korncowego inwestycji i przekazac je
Zamawiajgcemu.
1.5.7. Ochrona Robdét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty ich rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu wydania $wiadectwa przejecia robot. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie.
1.5.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza zostanie
sporzgdzona przez wykonawce i wydana zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji
elektroniczne;j.
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i terenowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan prawnych w wypadku korzystania z podlegajgcych ochronie patentowej materiatow, urzadzenh
badz metod dziatania.
1.6. zabezpieczenie interesdw o0sbb trzecich
Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnosé za dziatanie swojego zaktadu na terenie placu budowy.
Spos6b wykonywania robd6t winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce by zapewnione byto
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw. Plac
budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno- ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw kubaturowych, instalacji naziemnych i
podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.
1.6.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty bedgce przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i P-POZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié realizacje robot w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
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sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i Srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg
niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére zapewni kierownik budowy/ robét. Ustala
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem bhp i P.POZ. nalezy
do obowigzkéw kierownika budowy/ robdét, ktory winien posiadac niezbedne w tym zakresie uprawnienia.
2. Materiaty
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw winien
przedstawi¢ inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego zrodta beda dostarczane. Ewentualny sprzeciw
inspektora pozyskiwania materiatdw z podanego zrodta powoduje koniecznos$¢ jego zmiany i ponowne
przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego zrodta dostawy materiatow.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Materialy miejscowe pochodzace z wykopow, wytwarzane przez wykonawce bgdz pochodzgce z odzysku
mogg by¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich wbudowanie.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robédt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wtasciwosé i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego réwnowaznego stosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej., gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania” tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego réwnowaznego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostang przez inspektor nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
4. Srodki Transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
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drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
budowy, na wtasny koszt.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora
nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robaét, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z kontraktem i ustaleniami inspektora nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robo6t i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robé6t zgodnie z warunkami dla umdéw na
wykonanie robét inwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, sg wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom procedury badan,
zostaty prawidtowo wykonane wedtug norm.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora
nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
sporzadzane i przekazywane na formularzach wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru. 6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowsq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzenh
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ atest. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.
Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskich norm.
7. Dokumentacja budowy
7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
» Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez wykonawce i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:
+ date przekazania wykonawcy placu budowy,
+ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
« daty, przyczyny i okresy kazdego opdéznienia,
» uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
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+ daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét Wszystkie propozycije, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane

do Dziennika Budowy bedg, przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje

inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie do jego tresci.

7.2. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z

elementéw wykonanych rob6t. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot

wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robét dokonuje kierownik

budowy w ksigzce obmiaru robét w sposdb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora

nadzoru. Roboty mozna uznaé¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach

technicznych. llos¢ wykonanych robét podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. W

przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robét, Wykonawca po stwierdzeniu tego

faktu ma obowigzek poinformowaé o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy roéwniez robot

dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych zostat wykonany przedmiar

robét.

Obmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia

zaawansowania robot.

7.3. Zasady dotyczgce obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaréow robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien jego

przeprowadzenia.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz

przed zakryciem. Obmiaru rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robét w sposéb

umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie

wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji techniczno- kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llos¢ wykonanych robét podaje

sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem

a obmiarem robdt, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé o powyzszym

Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy réwniez robét dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu

koniecznosci dla ktorych zostat wykonany przedmiar robot. Obmiar robdt potwierdzony przez inspektora

nadzoru stanowi podstawe do okre$lenia stopnia zaawansowania robét.

7.4. Kontrola obmiaréw robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie

umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma istotne

znaczenie w odniesieniu do roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I) i (2) nastepujgce dokumenty: a)

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy, c)

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru robét, e)

protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru f) korespondencje budowy

7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego bezzwloczne odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty winny by¢ dostepne przedstawiane do wglagdu przedstawicielom Panhstwowego
Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i Inspektorom.
8. Odbiodr robot
8.1. Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw technicznych:
- w odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot:
- odbiory robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, czesciowe lub etapowe
- w odniesieniu do catej inwestycji:
- odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania:
- odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwaranciji.
8.2. Przyjecie robot
Przyjecie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w warunkach dla uméw na wykonanie
robét inwestycyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét na czas ich realizacji Kwota na jakg zawarto umowe
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od 50% wartosci przedmiotu kontraktu Koszt zawarcia ubezpieczenia
budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca
9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania robét i wszystkich wymaganych gwaranc;ji
Koszty pozyskania zabezpieczeh nalezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych wymaganych
gwarancji ponosi wykonawca.
9.3. Koszt zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia na nim urzgdzen wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. *Dz. U. Nr 59 p6z. 623+ w sprawie przepiséw ustawy o drogach
publicznych winien by¢ uwzgledniony przez wykonawce w cenie ofertowej. 9.4. Rozliczenie robot
Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do iloSci i wartodci wykonanych i
odebranych robét. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robét podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od
ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ ich ostateczne rozliczenie.
Wykonanie robot w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.
9.5. Ustalenia ogdlne
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbedne dla kompleksowego zakoihczenia
budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badan, pomiarow i ekspertyz nalezy uja¢ w cenie wykonywanych
robot.
Il. Wymagania szczegbtowe
1. zagospodarowanie terenu
PZT zgodnie z zatgczong koncepcja.
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
Warunki techniczne wykonania i obioru robét budowlano-montazowych ,Budownictwo ogdlne”:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych , Instalacje sanitarne i
przemystowe” ,
- Polskie Normy Budowlane odnoszgce sie do wykonywanych roboét, zastosowanych materiatéw i
technologii wykonawstwa;
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
- Ustawa ,, Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z pdzniejszymi zm. (Dz.U.z 2004 r. Nr. 106,
poz.1126 z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogolnych przepiséw
BHP;
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;
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- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998
r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu ( Dz.U.Nr.55,
poz.355);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr.66,p0z.436);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. ( Dz.U.Nr. 168, poz.1763) w sprawie warunkow
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waod;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

1.2. Klasyfikacja robét do wykonania wg. wspdlnego stownika zamoéwien — CPV 45212221-1

Grupy robot:

451 Przygotowanie terenu pod budowe

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria robot:

45100 Przygotowanie terenu pod budowe

45111 Roboty ziemne

45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.3. Przedmiot opracowania

Boisko wielofunkcyjne z polem gry do:

- pitki recznej,

- tenisa ziemnego,

- koszykéwki /dwa pola do gry/,

- siatkowki. z nawierzchnig polipropylenowa na podbudowie zgodnie z koncepcja (projektem)

2. Roboty rozbiérkowe

2.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(1)

Przedmiotem — SST(1) sg wymagania dotyczgce wykonania robét przygotowawczych poprzedzajgcych
wykonanie robét zasadniczych.

2.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST(1)

Roboty, ktérych dotyczy SST(1) obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu robét:

2.3. Wymagania szczeg6towe dotyczgce witasciwosci materiatdéw i wyrobéw budowlanych:

- materiaty nie wystepujg

2.4. Wymagania szczeg6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 ST- czes¢ ogdlna

2.5. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdw transportowych

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ST- czes¢ ogdina.

W przypadku robét transportowych- uzyte srodki transportowe winny by¢ przystosowane do wywozu
materiatéw odpadowych. Miejsce wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki Wykonawca znajdzie we
wilasnym zakresie.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport ( ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

2.6. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonywania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST- cze$¢ ogdlna.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ w mozliwie krotkim czasie ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie
na otoczenie oraz koniecznosci zachowania petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow.
Wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu. Nie nalezy prowadzi¢
robét rozbiorkowych w zlych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu oraz silnych wiatrow.
Szczegolng ostroznosé nalezy zachowacé przy robotach w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw i urzgdzen
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oraz drzew. Urzadzenia znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.
2.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.
2.8. Kontrola i odbior rob6t budowlanych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rozebranych elementéw,
zasypaniu dotéw, oczyszczenie z nich placu budowy i wywiezieniu na wyznaczone sktadowisko odpadéw.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania. Kontroli i odbiorowi
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w przypadku robdt rozbiérkowych podlega sprawdzenie
wykonania catego zakresu robét- rozbiorki poszczegdlnych elementéw.
2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zostaly okreslone w czesci ogolnej pkt. 7.2 ST — czesé ogdlna.
2.10. Rozliczenie robd6t
Zostato okreslone w czesci ogdinej pkt. 9.4 ST- czes¢ ogdlna.
Ptatnosci nalezy przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do rzeczywistego
wykonania robét wg przyjetych jednostek obmiarowych.
3. ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA SST(2)
3.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST(2)
Przedmiotem SST(2) sg wymogi dotyczgce wykonania robdt ziemnych i podbudowy nawierzchni
zwigzanych z budowa boiska sportowego.
3.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST(2)
Roboty, ktérych dotyczy SST(2) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:
3.2.1. Wykopy
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu;
- niwelacja terenu;
- wykonanie korytowania pod podbudowe boiska i opaski;
- wykopy pod tawy fundamentowe kraweznikéw ( obrzezy betonowych).
3.2.3. Podbudowy
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;
- podbudowa betonowa z betonu B-20;
3.2.3. Utozenie kraweznikow
- utozenie kraweznikdéw wykanczajgcych nawierzchnie sportowa;
- utozenie kraweznikdéw wykanczajgcych opaske betonowa.
3.3. Wymagania szczegdétowe dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
3.3.1. Wykopy i rozbiorki
Materiaty przy robotach ziemnych i rozbiérce nie wystepuja.
3.3.2. Podsypka piaskowa pod nawierzchnie
Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny wg PN-
B-11113:1996*2+, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajgcy sie zagesci¢.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zageszczen organicznych.
3.3.3. Podsypka cementowo- piaskowa pod nawierzchnie chodnika:
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg Pn-B-11113:1996 [2] , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania Pn-B-19701:1997[4].
3.3.4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Ww. materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
3.3.5. Nawierzchnia z betonu B-20 na podsypce piaskowe;j.
3.4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych Okreslone zostaty w pkt.
3 ST- czes¢ ogdlna.
Do robot ziemnych Wykonawca zastosuje nastepujgcy sprzet:
- koparke przedsiebierng;
- spycharke;
- fadowarke;
- ubijaki ptytowe;
- ptyty wibracyjne;
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- wibratory pograzone.
3.5. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdw transportowych
Okreslone zostaty w pkt. 4 ST- czes$¢ ogdina.
Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatéw sypkich,
zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatdw w czasie transportu ( od rozsypania i
Zapylenia) o fadunku dopuszczalnym na drogach miejskich po ktérych odbywac sie bedzie przejazd.
Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.
3.6. Wymagania szczegdtowe wykonania robo6t budowlanych
3.6.1. Wykopy
Przed przystagpieniem do wykonania robét ziemnych, nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacja
techniczng, sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi w
projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z
projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, w przypadku gdy ich wykonanie moze wptyng¢ niekorzystnie na stan
techniczny i jakos¢ robét. Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegoélnych elementow.
W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy porozumie¢ sie
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwigzanych z wykonaniem warstwy
uzupetniajgce;.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- +/- 5 cm —dla wymiaréw wykopow w planie;
- +/- 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopow.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,95.
3.6.2. Podbudowa spodnia — podsypka piaskowa
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane
z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;
- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;
- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy réwnomiernie rozscieli¢ o jednakowej grubosci kruszywo
stanowigce podsypke piaskowg z uwzglednieniem spadkdéw poprzecznych w wymaganych w dokumentacji
projektowej. W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszczaé odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu optymalnej wilgotno$ci. Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na catej
szerokosci. Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi byé przepuszczalna dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Rowno$¢é warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.
3.6.3 Warstwa konstrukcyjna podbudowy- ptyta betonowa z betonu B-20.
Projektuje sie podbudowe betonowg z betonu B-20 gr. 15 cm stanowigcg podtoze pod nawierzchnie boiska.
Ptyte nalezy wykonac ze spadkiem 0,5%, zgodnie z projektem technicznym.
3.6.4. Utozenie obrzezy betonowych
Nawierzchnie syntetyczng polipropylenowg modutowqg i opaske z kostki betonowej nalezy ograniczyé
obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. obrzeza nalezy uktada¢ na tawie z betonu B-15 z oporem o
wymiarach zgodnych z projektem technicznym. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy
wykonywaé na zaprawie cementowo- piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubosé winna wynosi¢ 3 cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikéw i taw spowodowane réznicami
temperatur w roznych porach roku i bezpo$rednim nastonecznieniu. Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdcié¢
szczegdblng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna
mie¢ 5 mm. Pozostate warunki techniczne ustawienia obrzezy, nie ujete sg w niniejszym opracowaniu,
nalezy realizowa¢ w oparciu o norme BN-64/8845.
3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robét
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.
3.8. Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych
3.8.1. Zakres badan i pomiaréw robét ziemnych
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Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm. Spadki

poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i z

dopuszczalng tolerancjg wymiarowg. ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Iub

profilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +/- 1 cm. osie gtéwne boiska

w rzucie wyniesione w terenie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi projektowanej nie

wiecej niz +/- 1 cm. Wskaznik zageszczania gruntu stanowigcego podioze pod warstwy projektowanej

nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢ In= 0,95.

3.8.2. Podbudowa pod nawierzchnig

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeditozy¢ atesty na kostke brukowg. Sprawdzenie i

kontrola w czasie wykonania robdt powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie zgodnosci i rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora Nadzoru.

- kontrola nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdélnych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola jednorodnosci podtoza;

- kontrola rownosci podfoza- do 5 mm mierzona tatg o dtugosci 3 metréw;

- kontrola spadkéw poprzecznych tatg profilowang spadki boiska powinny by¢é w granicach 0,5% -

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

- ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejszg SST i wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdzg zachowanie jakosci i rodzaju

wbudowanych kruszyw i mas.

3.9. Obmiar robot Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w pkt. 7.3 1 7.4 ST- czes¢ ogdina.

Jednostkg obmiarowg jest m2, wykonanej i odebranej podbudowy.

3.10. Rozliczenie robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt. 9 ST - czes¢ ogdlna.

3.11. Dokumenty odniesienia

Ogdlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 7 ST- czes¢ ogdlna.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B04481 Grunty budowlane.

Badania probek gruntu;

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

- PN-B 19701 Cementy drogowe;

- PN-B 06250;

- PN-S 96015.

4. Nawierzchnia boiska SST(3)

4.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(3) sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syntetycznej polipropylenowej

modutowej.

4.2. Zakres robot objetych SST(3)

Roboty, ktérych SST (3) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robaét:

4.2.1. Nawierzchnia sportowa

- odbidr dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jej autoryzacjg przez

producenta na dang inwestycje;

- montaz nawierzchni na przygotowanym podtozu wykornczonym obrzezem betonowym 8x30x100cm;

- malowanie linii boisk;

- roboty ziemne wraz z podbudowg SST(2);

- utozenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

4.3. Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

4.3.1. Nawierzchnia polipropylenowa modutowa

Nawierzchnia polipropylenowa modutowa, montowana z gotowych elementéw- modutéw ( posiadajgcych

amortyzatory boczne) o wymiarach 27x27 cm i grubosci 1,8 cm ( = 10%). Przystosowana do montazu na

boiskach zewnetrznych. Powierzchnia modutéw tworzy otwartg siatke z karbowang ptaszczyzng wierzchnig
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zapewniajgcg wysokg przyczepnosé kazdych warunkach. System blokujgcy ptytek umozliwia rozszerzanie

i kurczenie sie na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Kazda

ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Wykonana ze specjalnej mieszanki kopolimeru

polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone

przed utratg koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz:

1. Wymiary modutéw: 270x270x18 mm ( £ 10%)

2. Temp. mieknienia wg Vicata °C: 53,8 +2

3. Twardos¢, jednostki D w skali Shore’a: 54 + 2

4. Odpornos¢ na poslizg, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha: 104 + 10 - nawierzchnia mokra: 46 + 5

5. Odpornos¢ na uderzenie: brak uszkodzen

6. Odpornos$¢ na zmienne cykle hydrotermiczne: - ocena makroskopowa: bez $ladéw i zmian wygladu

zewnetrznego: - zmiana masy, %: < 0,5

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %: < 20

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: < 20

7. Amortyzacja, % w temperaturze: - + 22° C: = 11

-+38°C: 227

8. Odksztatcenie pionowe, mm: < 3

9. Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: < 0,3

10. Odpornos¢ na wgniecenie ( odksztatcenie resztkowe), mm: < 0,5 11. Odpornos¢ na obcigzenie toczne,

N: =500

12. Odpornos$é na sztuczne starzenie, okreslona zmiang barwy po naswietlaniu, stopien skali szarej: 5 (

bez zmian).

4.4. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST- czesé

ogolna.

4.5. Wymagania szczegotowe dotyczgce $rodkdw transportowych

Wymagania ogoélne zostaty okreslone w pkt. 4 ST- czes¢ ogdlna.

4.6. wymagania szczego6towe dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST- cze$¢ ogdlna.

4.6.1. Utozenie obrzezy betonowych

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezami

betonowymi 8x30 cm. obrzeza nalezy uktadana tawie betonowej z oporem. Rodzaj taw i jej parametry

nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach

betonowych konieczne jest wykonanie co 50 cm szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktdrg nalezy

wypetni¢ elastyczna masg do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykonywaé na

zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktdrej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.

Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikow i tawy spowodowane réznicami temperatury w

zmiennych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikéw. Przy ukfadaniu obrzez nalezy

zwréci¢ szczegolng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina

powinna mie¢ 5 mm pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete sg w niniejszym

opracowaniu, nalezy realizowac¢ w oparciu norme BN-64/8845.

4.6.2. Utozenie kostki brukowej betonowej

Kostke betonowg w ksztalcie prostokgta o wym. 10x10 cm i gr. 6 cm nalezy ukfada¢ na wczesniej

wykonanych warstwach podbudowy, zgodnie z projektem technicznym. Miedzy poszczegdlnymi

elementami zachowac¢ szczeliny 2-3 mm wypetnione piaskiem. Kostki sgsiednie nie powinny przylegaé do

siebie, podczas uktadania szczeliny winny na biezgco wypetniane piaskiem ptukanym o uziarnieniu 0-1,5

mm. Po zaspoinowaniu szczelin nawierzchnie nalezy doktadnie zamies¢ a nastepnie ubi¢ wibratorem

ptytowym z ostong gumowag, dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej

zaklinowanie. Nadmiar piasku nalezy zmie$¢ z wykonanej nawierzchni.

4.6.3. nawierzchnia sportowa polipropylenowa modutowa o azurowej konstrukcji.

Na podbudowie wykonanej zgodnie z SST (1), montujemy nawierzchnie sportowg z gotowych modutéw

elementéw wykonanych z tworzywa polipropylenowego.

Nawierzchnia powinna posiadaé: Aprobate lub Rekomendacje ITB lub raport z badan specjalistycznego

laboratorium potwierdzajgcych parametry nawierzchni, Atest PZH, Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji

na ogien , E” — nawierzchnia samo gasngca Badanie na zawarto$¢é pierwiastkow sladowych. Autoryzacja
strona 49



producenta nawierzchni polipropylenowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- czes¢ ogdlna.
4.8. Kontrola i odbior robét budowlanych
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST- czes$¢ ogdlna.
Badania kontrolne obejmuja:
- Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;
- Sprawdzenie skutecznos$ci potgczen;
- Sprawdzenia zgodnos$ci oznaczenia linii projektem;
- Sprawdzenie prawidtowosci i mocowania modutdéw;
- Sprawdzenie estetyki wykonania.
4.9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Okreslone zostaty w pkt. 7.2 ST- czes¢ ogdina.
4.10. Rozliczenie robo6t
Okreslone zostaty w pkt. 9 ST- czes¢ ogdina.
4.11. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 7 ST- czes¢ ogdlna.
Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montazu nawierzchni u jego producenta. Przed montazem
wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ parametréow
technicznych dostarczonych modutéw nawierzchni z projektem.
5. Wyposazenie boiska sportowego SST(5)
5.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(5)
Przedmiotem SST(5) sg wymagania dotyczace elementéw wyposazenia sportowego boiska.
5.2. Zakres robot objetych SST(5)
Roboty, ktérych dotyczy SST(5) obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego.
5.3. Wyposazenie
5.3.1. Boisko do koszykowki
Zestaw do koszykowki ,Gesia Szyja” lub zamienny o tych samych parametrach technicznych .
Zestaw do zabetonowania. Certyfikowany na zgodnos$¢ z normg EN- 1270 przez Polski Instytut Sportu.
W sktad zestawu wchodzi:
- Stup: - wykonany ze stalowej rury o srednicy min. 114 mm - cynkowany - 8 lat gwarancji antykorozyjnej
- Tablica - stalowa
- przyktadowe wymiary (do uzgodnienia z Zamawiajgcym) wymiary 135x90 cm
- pofkolista - cynkowana i malowana proszkowo
- Obrecz - testowana na zgodno$¢ z normg EN-1270. - Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu. - europejski
rozstaw otwordw ( 110x90 mm). - wykonana z petnego preta stalowego o srednicy 18 mm. - tylna blacha o
grubosci 5 mm. - dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza - malowana proszkowo - w
komplecie z siatkg ( 12 zaczepdw). - wytrzymuje obcigzenie 3200 N (320 kg).
Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg. Gesia Szyja ze studzienkg stalowg zapewniajaca fatwiejszy
montaz.
5.3.2. Boisko do siatkéwki :
Jeden komplet do siatkdwki z siatkg. Stupki stalowe. Konstrukcja: profil stalowy okragty @ 76mm. Naciag:
zewnetrzny srubowy. Regulacja wysokosci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 — 2,43 m, co umozliwia gre
w siatkéwke, tenisa, badmintona. Komplet skfada sie z dwéch stupkoéw ( jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem Srubowym siatki. Kolor: czerwony. Mocowanie: w tulejach.
Siatka do siatkowki. - sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE. Oczka: 10 cm kwadratowe. Tasma gérna o
szerokosci 5 cm, wykonana z nylonu pokrytego biatym winylem. Linka: grubos¢ 4 mm, stalowa, pokryta
winylem.
5.3.3. Bramka do pitki recznej
Dwie bramki do pitki recznej. Bramka do pitki recznej ( mini noznej), wolnostojgca z mocowaniem do
podtoza ( tuleje, zabetonowanie). Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front i dét bramki — profil stalowy
80 x 80 mm, cynkowany. Boki: rurki stalowe ocynkowane.
5.3.4. Kort tenisowy
Jeden komplet do tenisa — siatka wraz ze stupkami z regulacjg wysokosci. Stupki montowane w tulejach —
studzienkach do siatkowki.
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Konstrukcja sktada sie z dwdéch stupkow, profil stalowy okragty @ 76mm, malowane proszkowo. Kolor
czerwony.
Nacigg zewnetrzny korbowy. Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.
Siatka wykonana z polipropylenu. Grubos¢ sznurka: 2,5 mm, czarna. Oczka kwadratowe, 4,5 x 4,5 mm.
Tasmy boczna i dolna szerokosci 4 cm, czarne, wzmochione nylonem.
Linka grubo$ci 4 mm, stalowa pokryta nylonem.
5.3.5. Pitkochwyty
Pitkochwyty — wykonane w dwdch wariantach:
wysoko$é 8 m - stupki stalowe ocynkowane z profili zamknietych min. 80x60x3 mm rozmieszczone co 400
cm, siatka polipropylenowa o oczkach 45x45 mm, wypory pitko chwytu z profili stalowych zamknietych
60x40x3 mm, linka stalowa $rednicy 4 mm.
wysokos$¢ 10 m - stupki stalowe ocynkowane z profili zamknietych min. 80x80x3 mm rozmieszczone co
400 cm, siatka polipropylenowa o oczkach 45x45 mm, wypory pitko chwytu z profili stalowych zamknietych
60x40x3 mm, linka stalowa $rednicy 4 mm.
5.3.6. Ogrodzenie
Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako panelowe na stupie pojedynczym. Stupki stalowe w rozstawie, co
250 cm.
W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano jedng furtke 200 x 100 cm w Swietle i jedng brame wjazdowg
dwuskrzydtowg 200 x 250 cm w Swietle. Wysokos¢ ogrodzenia zgodnie z koncepcjg. Standardowe panele
wys. 203 cm zamontowane jeden nad drugim. Fundamentowanie stupkéw ponizej lokalnej granicy
przemarzania. Specyfikacja materiatéw: Stupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach 80 x 40 x 3 mm i
wysokosci 410 cm rozmieszczone sg w rozstawie co 252 cm. Stupki bramowe maja przekrdj prostokatny
80 x 80 mm wysokosci 410 cm. Stupki zabezpieczone sg antykorozyjnie, poddane sg cynkowaniu
ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL -
6005 — ciemnozielony.
Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u géry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Siatke ogrodzeniowg stanowig panele o wysokosci 203 cm i szerokosci 250 cm, utozone jeden nad drugim,
uzyskujgc wysokos¢é ogrodzenia zgodnie z koncepcja. Panele skiadajg sie z pretéw stalowych
rozmieszczonych:
1. W pasie gérnym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o $r. 5
mm rozmieszczonych co 10 cm. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu
ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL -
6005 — ciemnozielony.
2. W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o sér. 5
mm rozmieszczonych co 5 cm. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu
ogniowemu zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL -
6005 — ciemnozielony.
5.3.7. Stopy betonowe urzgdzen i ogrodzenia
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytéw i
ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN);
- klasa betonu B20; najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej; najwieksza
dopuszczalna warto$¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75; - stopien mrozoodpornosci - W2; -
wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN).
5.4. Wymagania szczegbtowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych
Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektow sportowych.
5.5. Wymagania szczeg6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Okreslone zostaty w pkt. 3 ST- czes¢ ogdina.
5.6. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkdw transportowych
Okreslone zostaty w pkt. 4 ST- czes$¢ ogdina.
5.7. Wymagania szczegdétowe wykonania rob6t montazowych
Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podiozu w fundamentach betonowych
z betonu B-20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i
bezpieczenstwo.
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Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajgcy mozliwos¢ jego uzycia
do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ prébny montaz
dostarczonego sprzetu oraz przekazaé¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania
sprzetu.

5.8. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych

Okreslone zostaty w pkt. 1.6.1 ST- cze$¢ ogdlna.

5.9. Kontrola i odbiér robét budowlanych

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

5.10. Wymagania dotyczgce przedmiaru obmiaru robét

Zostaty okreslone w pkt. 7.2 ST- cze$¢ ogdlna.

5.11. Rozliczenie robd6t

Zostaly okreslone w pkt. 9 ST- czes¢ ogdlna.

1. Koncepcja
Rysunek 3+4 lokalizacja w Jabtonce

2. Mapy zasadnicze

3. Stanowisko WUOZ

4.ZZK
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
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ZAMAWIAJACY: CENTRUM KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABLONCE
WYKONAWCA: T10 PROSTA SPOLKA AKCYJNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dwoch
wielofunkcyjnych obiektéw sportowych (boisko wielofunkcyjne) dla Centrum Ksztatcenia i
Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabtonce (CSZC.BOZ.273.22.2024)

RYSUNEK nr3: lokalizacja Jabtonka (ul. Sobieskiego 78; id dziatki 121105_2.0002.6469) /
usytuowanie boiska wzgledem kolidujgcej infrastruktury podziemne;j

DATA: 2024-12-18

SKALA: 1:500

LEGENDA OZNACZEN
96— kanalizacja demontowana (kolizja z zagospodarowaniem)
O——-=) kanalizacja - nowa trasa (likwidacja kolizji) / trasy A1-A3, B1-B3, C1-C2
e ems zakres robdt budowlanych (ingerencja w zagospodarowanie terenu x1-x7)
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ZAMAWIAJACY: CENTRUM KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W SZCZAWNICY-JABLONCE
WYKONAWCA: T10 PROSTA SPOLKA AKCYJNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dwoch
wielofunkcyjnych obiektéw sportowych (boisko wielofunkcyjne) dla Centrum Ksztatcenia i
Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabtonce (CSZC.BOZ.273.22.2024)

RYSUNEK nr4: lokalizacja Jabtonka (ul. Sobieskiego 78; id dziatki 121105_2.0002.6469) /
przyktadowe linie boiska

DATA: 2024-12-18

SKALA: 1:200
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MALOPOLSKI ‘ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkoéw w Krakowie

WOJEWODZKI Delegatura w Nowym Targu
KONSERWATOR ’ ul. LudZmierska 34a, 34-400 Nowy Targ

ZABYTKOW 1 tel. 12 370 83 40, 18 448 88 54
e-mail: nowytargl@wuoz.malopolska.pl

w»
' ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka

DNT-1.510.125.2024.AP Nowy Targ 19.12.2024r.

Pan Igor Bondarczuk
ul. Tarninowa 10
62-095 Murowana Goslina

Dot. Budowy boisk wielofunkcyjnych: w Szczawnicy (34 m x 16 m. z pilkochwytami i mala
architektura) na dz. ewid. nr 4817/18 przy ul. Szlachtowskiej 75 b w miejscowosci Szczawnica oraz w
Jablonce (35 m x 20 m. réwniez z pitkochwytami i mala architektura) ul. Sobieskiego 78. 34-480
Jablonka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2024r. (data wpltywu do WUOZ Delegatura w Nowym
Targu: 21.11.2024r.), Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie, Delegatura w
Nowym Targu informuje, iz udzial konserwatora zabytkow przy realizacji inwestycji na
obszarach lub przy obiektach obje¢tych ochrong konserwatorskg na podstawie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostal istotnie ograniczony.

Prowadzenie robdt budowlanych w strefie konserwatorskiej ustalonej w
obowigzujagcym m.p.z.p. nie wymaga zezwolenia konserwatora zabytkéw, jezeli nie jest to
jednoczesnie obszar wpisany do rejestru zabytkow lub obszar ujety w gminnej lub
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

W chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do wydawania opinii lub postanowien do
inwestycji objetych ochrong konserwatorska na mocy ustalen w obowigzujacych planach
miejscowych (art. 39 Prawa Budowlanego i art. 36 Ustawy o Ochronie Zabytkow.).

Na ten temat wypowiadaly si¢ rozne sady administracyjne. Na uwage zasluguje
orzeczenie WSA we Wroctawiu z dnia 03.02.2016 sygn. akt I SA/Wr728/15. Z orzeczenia tego
wynika, ze nie ma podstawy prawnej do nakladania na uczestnika procesu budowlanego
obowigzku uzgadniania w zakresie prowadzonych prac budowlanych w obszarze strefy
ochrony konserwatorskiej, gdyz stanowi to wykroczenie poza zakres kwestii wymagajacych
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Urzad ochrony zabytkéw w stosunku do obszarow objetych strefg ochrony

konserwatorskiej, ustalonych w planach miejscowych, moga wypowiadac¢ sig tylko i wylgcznie
na etapie sporzadzania projektow planéw miejscowych.
W zwigzku z powyzszym tut. Organ nie ma mozliwosci wypowiedzenia si¢ w kwestii budowy
boisk wielofunkcyjnych: w Szczawnicy (34 m x 16 m, z pitkochwytami i malg architekturg) na
dz. ewid. nr 4817/18 przy ul. Szlachtowskiej 75 b w miejscowosci Szczawnica oraz w Jablonce
(35 m x 20 m, réwniez z pitkochwytami i mata architekturg) ul. Sobieskiego 78, 34-480
Jablonka, gdyz dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie znajdujg si¢ na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkoéw oraz obszarze ujgtym w gminnej ewidencji zabytkow.

Otrzymuija:
1./ Adresat ~F On Malouolskistio
2. aa \ £

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osob, ktorych dane sg
przetwarzane zostala zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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