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Tytuł rysunku:

Projektant mgr inż. Leszek Tischner

Nazwa inwestycji

Inwestor

SPIN Marcin Olszewski
ul. Grzymalitów 1D/25,  03-141 Warszawa

Generalny Projektant

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY 
BUDYNKU DWORU RYXÓW ZLOKALIZOWANEGO

PRZY UL. F. RYXA 41 W PRAŻMOWIE

GMINA PRAŻMÓW
ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

mgr inż. Damian Cyrta Uprawnienia w specjalności 
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mgr inż. Damian Domański

Nr ew. działki
DZIAŁKA EW. NR: 149, OBRĘB: 0021

JEDNOSTKA. EWID.:  141805_2
PRAŻMÓW

Adres
ul. Franciszka Ryxa 41, 05-505 Prażmów

Projektant
Uprawnienia w specjalności 
konstr. - budowlanej:
MAZ/0872/PWBKb/18

Skala: 1:50 Rys. nr: K13

9

10 10
1010

14

13

15

15

13

10

332

10
40

17
7

10
50

Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz:
1. Rozbiórka wtórnej dobudówki od strony północnej.
5. Remont elewacji w poziomie cokołu.
6. Remont elewacji powyżej cokołu.
7. Remont schodów zewnetrznych.
8. Wykonanie opaski żwirowej na geowłókninie,9. Remont balkonów.
10. Wymiana stolarki okiennej.
11. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.
12. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej.
13. Remont dachu wraz z więźbą.
14. Remont kominów.
15. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe miedziane.
16. Demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu.

Roboty remontowe terenu zewnętrznego:
17. Wytyczenie placu budowy, zamkniecie terenu przed osobami postronnymi.
18. Remont nawierzchni utwardzonych zgodnie z branżą drogową.
19. Rozbiórka wtórnych budynków gospodarczych.
20. Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego analogicznego
      do istniejącego z remontem bramy i furtki.
21. Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i wykonanie
      nowego z siatki.
22. Montaż elementów małej architektury (ławki, śmietniki).
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