
SPIN Marcin Olszewski ul. Grzymalitów 1D/25, 03-141 Warszawa

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA UDYNKU DWÓR RYXÓW
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Franciszka Ryxa 41, 05-505 Prażmów
INWESTOR   :     GMINA PRAŻMÓW
ADRES INWESTORA   :     ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Łukasz Cybulski (Budowlana)
WYKONAŁ AKTUALIZACJE   :     mgr inż. arch. Radosław Lenart
DATA OPRACOWANIA
DATA AKTUALIZACJI

  :     8 grudzień 2022
4 kwiecień 2025

Stawka roboczogodziny   :     42,00 zł
Poziom cen   :     I kw 2025

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................. 80,00 %R, S
  Zysk [Z] .................................................................... 18,00 %R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 3 705 009,27 zł

Słownie:  trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięć i 27/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8 grudzień 2022
4 kwiecień 2025

Data zatwierdzenia
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Przedmiotowy budynek przeznaczony będzie na potrzeby Domu Kultury w Prażmowie. W budynku znajdować się będą pomieszczenia
przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną: pomieszczenia zajęć, biblioteka, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia techniczne,
pomocnicze i sanitarne. W budynku brak będzie pomieszczeń przeznaczonych na powyżej 50 osób niebędących stałymi użytkownikami
budynku oraz przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. 
Istniejąca konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły pełnej. Stop nad  piwnicą murowany z cegły pełnej o konstrukcji
kolebkowo-krzyzowej. Strop nad I kondygnacją Kleina na belkach IPN 160. Strop nad II kondygnacją nadziemną drewniany. Istniejąca
konstrukcja i przekrycie dachu drewniane (planuje się wymianę częściową dachu na nowy zabezpieczony do NRO, projektowane pokry-
cie dachowe z karpiówki).  
Schody na kondygnację podziemną betonowe. Schody z I na II kondygnację nadziemną wykonane jako drewniane (wraz z drewnianą-
konstrukcją galeryjki). Docelowo schody te planowane są do wymiany na nowe drewniane zabezpieczone ogniowo.
Projektowane nowe ściany z gazobetonu 12 cm oraz miejscowo z płyt G-K montowanych systemowo zapewniając wymaganą klasę od-
porności ogniowej. Tynki wewnętrzne kategorii III.
Docieplenie dachu wełną mineralną. Pokrycie dachu membraną dachową PCV. Ze względów konserwatorskich nie przewiduje się do-
cieplenia ścian zewnętrznych. 

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Wycenę opracowano w oparciu o dostępne dane rynkowe firmy SEKOCENBUD na 1 kwartał 2025

1) Robocizna (przyjęto maksymalną stawke robocizny ze względu na prowadzenie prac w budynku o historycznym charakterze) - 42,00
zł/r-g (netto)

2) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (przyjęto maksymalne narzuty ze względu na prowadzenie prac w budynku o historycznym-
charakterze) - 80,00% (od R,S)

3) Wskaźnik narzutów zysku (przyjęto maksymalne narzuty ze względu na prowadzenie prac w budynku o historycznym charakterze) -
18,00 % (od R+Kp(R), S+Kp(S) )

4) Ceny materiałów łącznie z cenami zakupów - wg SEKOCENBUD na 1 kwartał 2025

5) Ceny pracy sprzętu - wg SEKOCENBUD na 1kwartał 2025

2/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz 136 748,82

1.1 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 136 748,82
2 Roboty remontowe prowadzone wewnątrz 2 426 348,62

2.1 Roboty rozbiórkowe 37 712,93
2.2 Wymiana stropów drewnianych budynku na nowe o konstrukcji drewnianej ana-

logicznej do istniejących
516 415,64

2.2.1 Roboty rozbiórkowe 47 758,21
2.2.2 Wykonanie nowych stropów 468 657,43

2.3 Wykonanie nowych schodów w holu 48 000,00
2.4 Ściany działowe, roboty murowe 103 502,20
2.5 Remont pomieszczeń w piwnicy 240 320,85

2.5.1 Remont posadzek 46 192,08
2.5.2 Remont ścian 80 139,57
2.5.3 Remont sufitów 113 989,20

2.6 PARTER 1 025 932,79
2.6.1 Remont posadzek na gruncie 344 127,38
2.6.2 Remont posadzek na stropie 106 644,54
2.6.3 Remont ścian 269 410,95
2.6.4 Remont sufitów 305 749,92

2.7 1 PIĘTRO 424 869,43
2.7.1 Remont posadzek na stropie 236 310,87
2.7.2 Remont ścian 169 581,38
2.7.3 Remont sufitów 18 977,18

2.8 Roboty dodatkowe, montaż wyposażenia 29 594,78
3 Roboty remontowe terenu zewnętrznego 940 882,33

3.1 Montaż elementów małej architektury 27 282,34
3.2 Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego 415 828,19
3.3 Rozbiórka ogrodzenia oraz wykonanie nowego z siatki 404 800,00
3.4 Zieleń 92 971,80

3.4.1 Wycinka 4 968,60
3.4.2 Instalacja nawadniania 55 000,00
3.4.3 Nasadzenia zastępcze 26 646,00
3.4.4 Trawniki 6 357,20

4 Roboty tymczasowe i towarzyszące 201 029,50
RAZEM 3 705 009,27

Słownie:   trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięć i 27/100 zł
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KI_Prażmów_BUD.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 452, 454 Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz
1.1 452, 454 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D3" 102x205cm - 19szt., drzwi wewnętrzne
drewniane, pełne malowane, wyposażone w zamek min. 5 zabezpieczenia i
odporności na wiercenie oraz klamkę, skrzydło czynne min. 90x200cm, obus-
tronnie płycinowe, kolor zgodnie z badaniami stratygraficznymi - biały (kolor
9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) - montaż bez materiału

m2

(1,02*2,05)*19 <D3> m2 39,73
RAZEM 39,73

2
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D4" 92x205cm - 8szt., drzwi wewnątrz łazien-
kowe, płytowe, pełne, płaskie, ościeżnica drewniana, wyposażone w zamek,
skrzydło czynne min. 80x200cm, obustronnie płycinowe, kolor zgodnie z bada-
niami stratygraficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) -
montaż bez materiału

m2

(0,92*2,05)*8 <D4> m2 15,09
RAZEM 15,09

3
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D5" 102x205cm - 1szt., drzwi wewnętrzne do
łazienki dla niepełnosprawnych, drewniane pełne malowane ,wyposażone w
zamek min. 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie oraz klamkę, skrzydło
czynne min. 90x200cm, kolor zgodnie z badaniami stratygraficznymi - biały
(kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) - montaż bez materiału

m2

(1,12*2,05)*1 <D5> m2 2,30
RAZEM 2,30

4
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D6 EI30" 130x190cm - 1szt., drzwi wewnętrzne
do piwnicy, płycinowe o odporności przeciwpożarowej EI 30, wyposażone w
zamek min. 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie oraz klamkę, skrzydło
czynne min. 120x180cm, kolor zgodnie z badaniami stratygraficznymi - biały
(kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) - montaż bez materiału

m2

(1,30*1,90)*1 <D6 EI30> m2 2,47
RAZEM 2,47

5
d.1.

1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D7 EI30" 137x172cm - 1szt., drzwi piwnicy,
płycinowe o odporności przeciwpożarowej EI 30, wyposażone w zamek min. 5
zabezpieczenia i odporności na wiercenie oraz klamkę, kolor zgodnie z bada-
niami stratygraficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) -
montaż bez materiału

m2

(1,37*1,72)*1 <D7 EI30> m2 2,36
RAZEM 2,36

6
d.1.

1
kalk. własna

Parapety drewniane gr. 4 cm - montaż bez materiału m

(1,20+2*0,04)*6 <okna> m 7,68
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12

(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,20+2*0,04)*2 <okna> m 2,56

(1,20+2*0,04)*6 <okna> m 7,68
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,20+2*0,04)*1 <okna> m 1,28

(1,23+2*0,04)*3 <okna> m 3,93
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,02+2*0,04)*2 <okna> m 2,20

RAZEM 33,81
7

d.1.
1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł - montaż okiennic drewnianych zdobionych o wyglądzie analogicznym
do istniejących

m2

Elewacja E-1
(1,20*1,78)*6 <okna> m2 12,82
(0,98*1,31)*2 <okna> m2 2,57

Elewacja E-2
(0,98*1,31)*2 <okna> m2 2,57
(0,50*2)*2 <okna> m2 2,00

Elewacja E-3
(1,20*1,78)*6 <okna> m2 12,82
(0,98*1,31)*2 <okna> m2 2,57
(0,51)*1 <okna> m2 0,51

Elewacja E-4
(1,23*1,78)*3 <okna> m2 6,57
(0,98*1,31)*2 <okna> m2 2,57
(1,02*0,45)*2 <okna> m2 0,92

RAZEM 45,92
2 452, 454 Roboty remontowe prowadzone wewnątrz
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KI_Prażmów_BUD.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1 452, 454 Roboty rozbiórkowe
8

d.2.
1

kalk. własna
Demontaż istniejącego wyposażenie budynku kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.2.

1
kalk. własna

Demontaż schodów wewnętrznych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

PARTER
7 szt. 7,00

RAZEM 7,00
11

d.2.
1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

poz.10 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

12
d.2.

1

KNR-W 4-02
0234-03

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlew kuchenny

kpl.

PARTER
1 kpl. 1,00

1 PIĘTRO
1 kpl. 1,00

RAZEM 2,00
13

d.2.
1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

PARTER
2 kpl. 2,00

1 PIĘTRO
1 kpl. 1,00

RAZEM 3,00
14

d.2.
1

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - wanna

kpl.

1 PIĘTRO
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
15

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

OKNA
PIWNICA
3 szt. 3,00

1 PIĘTRO
3 szt. 3,00

RAZEM 6,00
16

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

OKNA
1 PIĘTRO
9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
17

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

OKNA
PARTER
(1,20*1,78)*13 szt. 27,77
(1,32*1,78)*2 szt. 4,70

RAZEM 32,47
18

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

DRZWI
PARTER
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KI_Prażmów_BUD.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17 szt. 17,00

1 PIĘTRO
14 szt. 14,00

RAZEM 31,00
19

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(1,20+2*0,04)*6 <okna> m 7,68
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12

(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,20+2*0,04)*2 <okna> m 2,56

(1,20+2*0,04)*6 <okna> m 7,68
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,20+2*0,04)*1 <okna> m 1,28

(1,23+2*0,04)*3 <okna> m 3,93
(0,98+2*0,04)*2 <okna> m 2,12
(1,02+2*0,04)*2 <okna> m 2,20

RAZEM 33,81
20

d.2.
1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

DRZWI
PARTER
(0,97*2,06)*1 szt. 2,00
(1,03*2,07)*1 szt. 2,13
(0,79*3,23)*1 szt. 2,55

1 PIĘTRO
(1,01*2,05)*1 szt. 2,07
(1,04*2,05)*1 szt. 2,13

RAZEM 10,88
21

d.2.
1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

PARTER
(5,03+3,32+2,85+2,66+2,31+0,37+4,18+2,30+4,76+4,16+1,41)*3,23 m2 107,72

RAZEM 107,72
22

d.2.
1

KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

1 PIĘTRO
(5,28+5,17+5,15+2,82+6,83+3,06+7,83+2,26+3,00+4,07+3,51*2+8,00)*2,50 m2 151,23

RAZEM 151,23
23

d.2.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

PARTER
(6,48)*3,23*0,30 m3 6,28

RAZEM 6,28
2.2 451, 452,

453, 454
Wymiana stropów drewnianych budynku na nowe o konstrukcji drewnianej analogicznej do istniejących

2.2.
1

452, 454 Roboty rozbiórkowe

24
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

326,82 m2 326,82
RAZEM 326,82

25
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2

poz.24 m2 326,82
RAZEM 326,82

26
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.24 m2 326,82
RAZEM 326,82

27
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-
nych

m2

poz.24 m2 326,82
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KI_Prażmów_BUD.ATH
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 326,82
28

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do
300 cm2

m

poz.24*1,0 <1,0mb belki / 1m2 stropu> m 326,82
RAZEM 326,82

2.2.
2

452, 453,
454

Wykonanie nowych stropów

29
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - zamurowanie
otworów po zdemontowanych belkach stropowych

szt.

poz.30*0,50 szt. 100,00
RAZEM 100,00

30
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stropu gniazd.

100*2 gniazd. 200,00
RAZEM 200,00

31
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0206-02
analogia

Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach szt.

poz.30 szt. 200,00
RAZEM 200,00

32
d.2.
2.2

KNR 0-21
4005-03

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb

poz.24*1,0 <1,0mb belki / 1m2 stropu> mb 326,82
RAZEM 326,82

33
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płyta g-k typu fi-
re o gr. 18mm

m2

poz.24 m2 326,82
RAZEM 326,82

34
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,3 mm m2

poz.24*1,2 m2 392,18
RAZEM 392,18

35
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna (lambda=0,035) gr. 25 cm

m2

poz.24 m2 326,82
RAZEM 326,82

36
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii - folia paroprzepuszczalna m2

poz.24*1,2 m2 392,18
RAZEM 392,18

37
d.2.
2.2

KNNR 2
1205-02
analogia

Podłogi z desek struganych gr. 32 mm - wykonanie poprzecznie do belek stro-
powych łat 6x3cm, ułożenie podłogi poddasza z suchych płyt jastrychowych,
cementowo-wiórowych o gr. 25mm, płyty łączyć ze sobą na pióro i wpust, kla-
sa reakcji na ogień min. B-s1, d0

m2

poz.24 m2 326,82
RAZEM 326,82

2.3 452, 454 Wykonanie nowych schodów w holu
38

d.2.
3

kalk. własna
Wykonanie nowych schodów w holu o konstrukcji drewnianej na wzór istnieją-
cych, z maksymalnie możliwym wykorzystaniem elementów z pierwotnej kons-
trukcji schodów, odtworzenie płycin na belce policzkowej schodów wraz z ba-
lustadami - elementy wykonane w technologii umożliwiającej zabezpieczenie
do klasy niepalności, w przypadku doboru technologii wykonania zapewnijącej
niezapalność należy występić o odstępstwo do Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.4 452, 454 Ściany działowe, roboty murowe
39

d.2.
4

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

PARTER
(2,45+35,00)*3,13 m2 117,22

1 PIĘTRO
(6,63+3,30+2,10+1,50+2,20+5,40+4,60+1,20)*3,30 m2 88,87

RAZEM 206,09
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40
d.2.

4

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00

2.5 452, 454 Remont pomieszczeń w piwnicy
2.5.

1
452, 453,
454

Remont posadzek

41
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły m2

27,31 m2 27,31
14,47 m2 14,47
18,63 m2 18,63
19,15 m2 19,15

RAZEM 79,56
42

d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m (pogłębienie pod nową posadzkę oraz stu-
dzienki schładzające)

m3

Poglębienie pod posadzkę
poz.41*0,20 m3 15,91

RAZEM 15,91
43

d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

Poglębienie pod posadzkę
poz.41*0,20 m3 15,91

RAZEM 15,91
44

d.2.
5.1

KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. III-IV m2

poz.41 m2 79,56
RAZEM 79,56

45
d.2.
5.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.41 m2 79,56
RAZEM 79,56

46
d.2.
5.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu (dodatek za 17 cm grubości warstwy)
Krotność = 17

m2

poz.41 m2 79,56
RAZEM 79,56

47
d.2.
5.1

KNR 19-01
0918-01

Posadzki z cegły budowlanej na płask na podsypce piaskowej - 70% materiał
z demontażu + 30% materiał nowy

m2

poz.41 m2 79,56
RAZEM 79,56

2.5.
2

451, 452,
453, 454

Remont ścian

48
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

21,96*2,37 52,05
17,54*2,00 35,08
17,96*2,00 35,92
19,16*2,00 38,32

A  (obliczenia pomocnicze) ========
161,37

poz.48A*1,00 <100% powierzchni tynków> m2 161,37
RAZEM 161,37

49
d.2.
5.2

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
50

d.2.
5.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
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51
d.2.
5.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
52

d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
53

d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
54

d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
55

d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA -
pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
56

d.2.
5.2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
57

d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba paroprzepuszczalna m2

Ściany
poz.48A m2 161,37

RAZEM 161,37
2.5.

3
451, 452,
453, 454

Remont sufitów

58
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

27,31 m2 27,31
14,47 m2 14,47
18,63 m2 18,63
19,15 m2 19,15

RAZEM 79,56
59

d.2.
5.3

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2

Sufity
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
60

d.2.
5.3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

Sufity
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
61

d.2.
5.3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(poz.58/1,00)*(0,12+2*0,02) m2 12,73
RAZEM 12,73

62
d.2.
5.3

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi konstrukcji
kratowych
Krotność = 2

m2

(poz.58/1,00)*(0,12+2*0,02) m2 12,73
RAZEM 12,73
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63
d.2.
5.3

kalk. własna
Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej na teowniki, oparcie teowników
30x30x4mm na półce belkach stalowych i o ścianie nośnej, w wykutych bruz-
dach, obetonowanie końcy

m

poz.58/0,13 m 612,00
RAZEM 612,00

64
d.2.
5.3

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców,
ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 - pręty żebrowa-
ne o śr. 6 mm

kg

(poz.58*11)*0,222*1,1 kg 213,71
RAZEM 213,71

65
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stropach płaskich, podciągach, bie-
gach i spocznikach schodowych

m2

poz.58 m2 79,56
RAZEM 79,56

66
d.2.
5.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed wykonaniem tynku m2

Sufity
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
67

d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
68

d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
69

d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
70

d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA -
pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
71

d.2.
5.3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku - masa szpachlowa

m2

Sufity
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
72

d.2.
5.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
73

d.2.
5.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba paroprzepuszczalna m2

Ściany
poz.58 m2 79,56

RAZEM 79,56
2.6 451, 452,

453, 454
PARTER

2.6.
1

452, 453,
454

Remont posadzek na gruncie

74
d.2.
6.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2

32,79 <czytelnia> m2 32,79
35,37 <biblioteka> m2 35,37
9,83 <st. komp.> m2 9,83
9,14 <zapl. biblioteki> m2 9,14
29,11 <korytarz> m2 29,11
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20,96 <rejestracja PPP + POIK> m2 20,96
25,39 <sala integracji sensorycznej PPP> m2 25,39

RAZEM 162,59
75

d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

poz.74*0,15 m3 24,39
RAZEM 24,39

76
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m (pogłębienie pod nową posadzkę oraz stu-
dzienki schładzające)

m3

Poglębienie pod posadzkę
poz.74*0,45 m3 73,17

RAZEM 73,17
77

d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

Poglębienie pod posadzkę
poz.74*0,45 m3 73,17

RAZEM 73,17
78

d.2.
6.1

KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. III-IV m2

32,79 <czytelnia> m2 32,79
35,37 <biblioteka> m2 35,37
9,83 <st. komp.> m2 9,83
9,14 <zapl. biblioteki> m2 9,14
29,11 <korytarz> m2 29,11
20,96 <rejestracja PPP + POIK> m2 20,96
25,39 <sala integracji sensorycznej PPP> m2 25,39

RAZEM 162,59
79

d.2.
6.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

80
d.2.
6.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu (dodatek za 17 cm grubości warstwy)
Krotność = 17

m2

poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

81
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm m2

poz.78*1,20 <+20% na wywinięcia> m2 195,11
RAZEM 195,11

82
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie podkładu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze względu na ręczny
transport do wnętrza budynku)

m3

poz.78*0,10 m3 16,26
RAZEM 16,26

83
d.2.
6.1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

24,10 <czytelnia> m 24,10
24,02 <biblioteka> m 24,02
12,88 <st. komp.> m 12,88
12,37 <zapl. biblioteki> m 12,37
21,64 <korytarz> m 21,64
19,30 <rejestracja PPP + POIK> m 19,30
20,96 <sala integracji sensorycznej PPP> m 20,96

RAZEM 135,27
84

d.2.
6.1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą m2

poz.78*1,2 <+20% na wywinięcia> m2 195,11
RAZEM 195,11

85
d.2.
6.1

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicznych
nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.78*1,2 <+20% na wywinięcia> m2 195,11
RAZEM 195,11

86
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-03
analogia

Ułożenie styropianu posadzkowego EPS 200 gr.5cm m2
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poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

87
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm
Krotność = 2

m2

poz.78*1,2 <+20% na wywinięcia> m2 195,11
RAZEM 195,11

88
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 8 mm

kg

Zbrojenie dołem #8 mm
poz.78*10*0,395*1,1 kg 706,45

RAZEM 706,45
89

d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10 mm

kg

Zbrojenie górą #10 mm
poz.78*10*0,617*1,1 kg 1 103,50

RAZEM 1 103,50
90

d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie płyty dociskowej z betonu C20/25 gr.18 cm (R=1,5 ze względu na
ręczny transport do wnętrza budynku)

m3

poz.78*0,18 m3 29,27
RAZEM 29,27

91
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2

poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

92
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu o min. gr. 22 mm
wraz z montażem listewy przyściennych

m2

poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

93
d.2.
6.1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej
8 m2

m2

poz.78 m2 162,59
RAZEM 162,59

2.6.
2

452, 453,
454

Remont posadzek na stropie

94
d.2.
6.2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2

57,10 <sala widowiskowa> m2 57,10
12,78 <korytarz> m2 12,78
15,19 <korytarz> m2 15,19
8,01 <WCD> m2 8,01
7,20 <WCM> m2 7,20
5,71 <WCN> m2 5,71

RAZEM 105,99
95

d.2.
6.2

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie po-
zostałości kleju

m2

poz.94 m2 105,99
RAZEM 105,99

96
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.94 m2 105,99
RAZEM 105,99

97
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko - wylewka samopoziomująca

m2

poz.94 m2 105,99
RAZEM 105,99

98
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylew-
ka samopoziomująca
Krotność = 8

m2

poz.94 m2 105,99
RAZEM 105,99

99
d.2.
6.2

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

poz.100*1,2 <+20% na wywinięcia> m2 25,10
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RAZEM 25,10
100
d.2.
6.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej

m2

8,01 <WCD> m2 8,01
7,20 <WCM> m2 7,20
5,71 <WCN> m2 5,71

RAZEM 20,92
101
d.2.
6.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej

m

15,32 <WCD> m 15,32
15,06 <WCM> m 15,06
10,29 <WCN> m 10,29

RAZEM 40,67
102
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2

57,10 <sala widowiskowa> m2 57,10
12,78 <korytarz> m2 12,78
15,19 <korytarz> m2 15,19

RAZEM 85,07
103
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu o min. gr. 22 mm
wraz z montażem listewy przyściennych

m2

poz.102 m2 85,07
RAZEM 85,07

104
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej
8 m2

m2

poz.102 m2 85,07
RAZEM 85,07

2.6.
3

451, 452,
453, 454

Remont ścian

105
d.2.
6.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00

106
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% po-
wierzchni tynków do zbicia i uzupełnienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm

m2

24,10*3,13 <czytelnia> 75,43
24,02*3,13 <biblioteka> 75,18
12,88*3,13 <st. komp.> 40,31
12,37*3,13 <zapl. biblioteki> 38,72
21,64*5,95 <korytarz> 128,76
19,30*3,13 <rejestracja PPP + POIK> 60,41
20,96*3,13 <sala integracji sensorycznej PPP> 65,60
30,78*3,13 <sala widowiskowa> 96,34
15,12*3,13 <korytarz> 47,33
22,49*3,13 <korytarz> 70,39
15,32*3,13 <WCD> 47,95
15,06*3,13 <WCM> 47,14
10,29*3,13 <WCN> 32,21

A  (obliczenia pomocnicze) ========
825,77

poz.106A*1,00 <100% powierzchni tynków> m2 825,77
RAZEM 825,77

107
d.2.
6.3

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2

Ściany
poz.106A m2 825,77

RAZEM 825,77
108
d.2.
6.3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

Ściany
poz.106A m2 825,77

RAZEM 825,77
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109
d.2.
6.3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2

Ściany
poz.106A m2 825,77

RAZEM 825,77
110
d.2.
6.3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku - masa szpachlowa

m2

Ściany
poz.106A m2 825,77
-(poz.113) <okładziny z płytek> m2 -127,30

RAZEM 698,47
111
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

Ściany
poz.106A m2 825,77

RAZEM 825,77
112
d.2.
6.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba ceramiczna o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie

m2

Ściany
poz.106A m2 825,77
-(poz.113) <okładziny z płytek> m2 -127,30

RAZEM 698,47
113
d.2.
6.3

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej (wsp. dla R=2,0)

m2

15,32*3,13 <WCD> m2 47,95
15,06*3,13 <WCM> m2 47,14
10,29*3,13 <WCN> m2 32,21

RAZEM 127,30
2.6.

4
451, 452,
453, 454

Remont sufitów

114
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

57,10 <sala widowiskowa> m2 57,10
12,78 <korytarz> m2 12,78
15,19 <korytarz> m2 15,19
8,01 <WCD> m2 8,01
7,20 <WCM> m2 7,20
5,71 <WCN> m2 5,71
32,79 <czytelnia> m2 32,79
35,37 <biblioteka> m2 35,37
9,83 <st. komp.> m2 9,83
9,14 <zapl. biblioteki> m2 9,14
29,11 <korytarz> m2 29,11
20,96 <rejestracja PPP + POIK> m2 20,96
25,39 <sala integracji sensorycznej PPP> m2 25,39

RAZEM 268,58
115
d.2.
6.4

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
116
d.2.
6.4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
117
d.2.
6.4

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(poz.114/1,00)*(0,12+2*0,02) m2 42,97
RAZEM 42,97

118
d.2.
6.4

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi konstrukcji
kratowych
Krotność = 2

m2

(poz.114/1,00)*(0,12+2*0,02) m2 42,97
RAZEM 42,97
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119
d.2.
6.4

kalk. własna
Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej na teowniki, oparcie teowników
30x30x4mm na półce belkach stalowych i o ścianie nośnej, w wykutych bruz-
dach, obetonowanie końcy

m

poz.114/0,13 m 2 066,00
RAZEM 2 066,00

120
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców,
ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 - pręty żebrowa-
ne o śr. 6 mm

kg

(poz.114*11)*0,222*1,1 kg 721,46
RAZEM 721,46

121
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stropach płaskich, podciągach, bie-
gach i spocznikach schodowych

m2

poz.114 m2 268,58
RAZEM 268,58

122
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
0819-03

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na stropach płaskich

m2

poz.114 m2 268,58
RAZEM 268,58

123
d.2.
6.4

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed wykonaniem tynku m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
124
d.2.
6.4

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku - masa szpachlowa

m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
125
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
126
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba lateksowa o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie

m2

Sufity
poz.114 m2 268,58

RAZEM 268,58
2.7 451, 452,

453, 454
1 PIĘTRO

2.7.
1

452, 453,
454

Remont posadzek na stropie

127
d.2.
7.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2

44,59 <zajęcia artystyczne> m2 44,59
35,21 <gabinet POIK> m2 35,21
15,45 <korytarz> m2 15,45
61,98 <klubik maluszka> m2 61,98
30,88 <gabinet PPP> m2 30,88
31,93 <gabinet PPP> m2 31,93
11,11 <korytarz> m2 11,11
11,76 <korytarz> m2 11,76
14,26 <korytarz> m2 14,26
3,78 <WCD> m2 3,78
12,97 <WCM> m2 12,97

RAZEM 273,92
128
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie po-
zostałości kleju

m2

poz.127 m2 273,92
RAZEM 273,92

129
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.127 m2 273,92
RAZEM 273,92
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130
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko - wylewka samopoziomująca

m2

poz.127 m2 273,92
RAZEM 273,92

131
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylew-
ka samopoziomująca
Krotność = 8

m2

poz.127 m2 273,92
RAZEM 273,92

132
d.2.
7.1

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

poz.133*1,2 <+20% na wywinięcia> m2 20,10
RAZEM 20,10

133
d.2.
7.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej

m2

3,78 <WCD> m2 3,78
12,97 <WCM> m2 12,97

RAZEM 16,75
134
d.2.
7.1

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej

m

9,35 <WCD> m 9,35
15,74 <WCM> m 15,74

RAZEM 25,09
135
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2

30,22 <zajęcia artystyczne> m2 30,22
26,50 <gabinet POIK> m2 26,50
18,22 <korytarz> m2 18,22
32,00 <klubik maluszka> m2 32,00
22,72 <gabinet PPP> m2 22,72
22,82 <gabinet PPP> m2 22,82
15,12 <korytarz> m2 15,12
16,92 <korytarz> m2 16,92

RAZEM 184,52
136
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu o min. gr. 22 mm
wraz z montażem listewy przyściennych

m2

poz.135 m2 184,52
RAZEM 184,52

137
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej
8 m2

m2

poz.135 m2 184,52
RAZEM 184,52

2.7.
2

451, 452,
453, 454

Remont ścian

138
d.2.
7.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00

139
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% po-
wierzchni tynków do zbicia i uzupełnienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm

m2

30,22*2,54 <zajęcia artystyczne> 76,76
26,50*2,54 <gabinet POIK> 67,31
18,22*2,54 <korytarz> 46,28
32,00*2,54 <klubik maluszka> 81,28
22,72*2,56 <gabinet PPP> 58,16
22,82*2,56 <gabinet PPP> 58,42
15,12*2,56 <korytarz> 38,71
16,92*2,43 <korytarz> 41,12
9,35*2,43 <WCD> 22,72
15,74*2,43 <WCM> 38,25

A  (obliczenia pomocnicze) ========
529,01

poz.139A*1,00 <100% powierzchni tynków> m2 529,01
RAZEM 529,01
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140
d.2.
7.2

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2

Ściany
poz.139A m2 529,01

RAZEM 529,01
141
d.2.
7.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

Ściany
poz.139A m2 529,01

RAZEM 529,01
142
d.2.
7.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2

Ściany
poz.139A m2 529,01

RAZEM 529,01
143
d.2.
7.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku - masa szpachlowa

m2

Ściany
poz.139A m2 529,01
-(poz.146) <okładziny z płytek> m2 -60,97

RAZEM 468,04
144
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

Ściany
poz.139A m2 529,01

RAZEM 529,01
145
d.2.
7.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba ceramiczna o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie

m2

Ściany
poz.139A m2 529,01
-(poz.146) <okładziny z płytek> m2 -60,97

RAZEM 468,04
146
d.2.
7.2

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej (wsp. dla R=2,0)

m2

9,35*2,43 <WCD> m2 22,72
15,74*2,43 <WCM> m2 38,25

RAZEM 60,97
2.7.

3
451, 452,
453, 454

Remont sufitów

147
d.2.
7.3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku - masa szpachlowa

m2

44,59 <zajęcia artystyczne> m2 44,59
35,21 <gabinet POIK> m2 35,21
15,45 <korytarz> m2 15,45
61,98 <klubik maluszka> m2 61,98
30,88 <gabinet PPP> m2 30,88
31,93 <gabinet PPP> m2 31,93
11,11 <korytarz> m2 11,11
11,76 <korytarz> m2 11,76
14,26 <korytarz> m2 14,26
3,78 <WCD> m2 3,78
12,97 <WCM> m2 12,97

RAZEM 273,92
148
d.2.
7.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych m2

Sufity
poz.147 m2 273,92

RAZEM 273,92
149
d.2.
7.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba lateksowa o podwyższonej odpor-
ności na zmywanie

m2

Sufity
poz.147 m2 273,92

RAZEM 273,92
2.8 452, 454 Roboty dodatkowe, montaż wyposażenia
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150
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki papieru toaletowego,
przeznaczenie: papier toaletowy, wymiary roli: 190 mm - 230 mm, materiał
obudowy: stal szczotkowana, kolor obudowy: szary, wykończenie powierzchni:
satyna, wymiary: wysokość: 260 mm, szerokość: 255 mm, głębokość: 125
mm, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości papieru, ro-
dzaj montażu: naścienny, przykręcany, waga netto: 1,25 kg, gwarancja: 24
miesiące

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

151
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wykonania nowoczesny, powłoka
chrom wysoki połysk, wysokość 36,5cm, długość 8cm, szerokość 8cm, pojem-
nik wewnętrzny plastik, materiał zewnętrzny stal nierdzewna

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

152
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie 1l, wykonane ze stali nierdzewnej
matowej, rozmiary: szer. 11cm/wys. 25cm/gł. 9cm, kolor szary

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

153
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci, pojemność: 35l, materiał obudowy: stal nie-
rdzewna szczotkowana, wykończenie: satyna (mat) ,wymiary: wysokość: 490
mm, szerokość: 425 mm, głębokość: 195 mm, kosz otwarty z nakładką, waga:
3,45 kg, montaż ścienny (4 śruby)

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

154
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: suszarka do rąk, moc znamionowa: 2300 W, materiał obu-
dowy - stal nierdzewna matowa

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

155
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: lustro kryształowe przyklejane do ściany na klej elastyczny
do luster, lustro zlicowane z powierzchnią płytek, wymiar lustra 100x70cm

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

156
d.2.

8

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm - kratki ściekowe ze stali
nierdzewnej, ruszt kwadratowy, materiał wykonania elementu zbiorczego ABS,
rozmiar 15x15cm, min. odpływ 75mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: Uchwyt ścienny, montaż przy WC i umywalce szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

158
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: gaśnica 2 kg szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

159
d.2.

8
kalk. własna

Dostawa i montaż: balustrady zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem,
balustrada w stylu balustrady schodowej do uzgodnienia z MWKZ

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

160
d.2.

8
kalk. własna

Wykonanie ekspertyzy ppoż. wraz z uzgodnieniem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 452, 454 Roboty remontowe terenu zewnętrznego
3.1 452, 454 Montaż elementów małej architektury 

161
d.3.

1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(1,00*1,00*0,50*2)*6 <ławka> m3 6,00
(1,00*1,00*0,50)*6 <kosz> m3 3,00

RAZEM 9,00
162
d.3.

1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

poz.161 m3 9,00
RAZEM 9,00
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163
d.3.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż: ławka parkowa z oparciem, siedzisko i oparcie z listew z
drewna dębowego, kształt prostokreślny bez zaokrągleń, stelaż ze stali lakie-
rowanej proszkowo z siedziskiem bez podłokietników, przystosowane do po-
stawienia, przykręcenia lub zabetonowania, wymiary: wysokość: 45cm, szero-
kość: 50 cm, długość: 180 cm, materiał: stal lakierowana proszkowo kolor RAL
9006, drewno jesionowe impregnowane na kolor dąb lakierobejca wraz z fun-
damentem prefabrykowanym

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

164
d.3.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci ze stali lakierowanej proszkowo oraz z im-
pregnowanego i  lakierowanego drewna jesionowego z małym otworem z kla-
pa zamykaną na klucz, wyposażony w wkłady z popielnicą, kształt prostokreśl-
ny bez zaokrągleń, materiał: stal lakierowana proszkowo kolor RAL9006,
drewno jesionowe impregnowane i malowane lakierobejcą na kolor dąb, wyso-
kość: 660mm, szerokość: 374mm, długość: 420mm wraz z fundamentem pre-
fabrykowanym

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

165
d.3.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż: obudowa projektowanej pompy ciepła wykonana z czterech
słupków drewnianych, wykończonych z trzech stron deskami drewnianymi, po-
sadowiona przy użyciu kotew gruntowych, obudowa w kolorze elementów ma-
łej architektury wraz z fundamentem prefabrykowanym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 452, 454 Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego 
166
d.3.

2

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

82,40-(0,96+3,74+0,97)*1,60*0,41 m3 78,68
RAZEM 78,68

167
d.3.

2

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - ściany fundamen-
towe

m3

82,40-(0,96+3,74+0,97)*0,40*0,41 m3 81,47
RAZEM 81,47

168
d.3.

2

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

82,40*1,00*1,10 m3 90,64
RAZEM 90,64

169
d.3.

2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - warstwa betonu gr. 10
cm pod ławe fundamentową

m3

82,40*0,60*0,10 m3 4,94
RAZEM 4,94

170
d.3.

2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną (0,45 kg/m2) m2

82,40*0,60 m2 49,44
RAZEM 49,44

171
d.3.

2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych nakładanych na wyrównanym podłożu - masa bitumiczna (4,5 kg/m2)

m2

poz.170 m2 49,44
RAZEM 49,44

172
d.3.

2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 12 mm

kg

82,40*0,888*8*1,1 kg 643,91
RAZEM 643,91

173
d.3.

2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne
układanie betonu - beton C20/25 (B-25)

m3

82,40*0,60*0,25 m3 12,36
82,40*0,40*0,80 m3 26,37

RAZEM 38,73
174
d.3.

2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną (0,45 kg/m2) m2

82,40*(0,60+2*1,00) m2 214,24
RAZEM 214,24

175
d.3.

2

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - masa bitumiczna (4,5 kg/
m2)

m2

82,40*(2*1,40) <powierzchnia pionowa> m2 230,72
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RAZEM 230,72
176
d.3.

2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych nakładanych na wyrównanym podłożu - masa bitumiczna (4,5 kg/m2)

m2

82,40*0,40 <powierzchnia pozioma> m2 32,96
RAZEM 32,96

177
d.3.

2

KNR-W 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 cegły

m2

82,40*0,20 m2 16,48
0,94*1,40 m2 1,32

RAZEM 17,80
178
d.3.

2

KNR-W 2-02
0124-13

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej 2x2 1/2 cegły

m

1,40*44 m 61,60
RAZEM 61,60

179
d.3.

2
kalk. własna

Osadzenie daszków dwuspadowych ogrodzenia m

82,40 m 82,40
RAZEM 82,40

180
d.3.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia zgodnie z dokumentacją rysunkową m

1,84*10+1,83*3+1,87*2+1,79+1,86*2+1,85*4+1,77*2+1,93+1,73*2+1,72+1,74*
3+1,76+1,64+1,74

m 61,55

RAZEM 61,55
181
d.3.

2

KNR 0-23
2611-03
analogia

Gruntowanie elewacji preparatem gruntującym m2

1,64*1,40*25 m2 57,40
2,20*1,40*8 m2 24,64
1,78*1,40*1 m2 2,49
1,18*1,40*2 m2 3,30
2,72*2,56*2 m2 13,93
2,08*2,45*2 m2 10,19

RAZEM 111,95
182
d.3.

2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

183
d.3.

2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

184
d.3.

2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

185
d.3.

2

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA -
pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

186
d.3.

2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - preparat do wgłębnego gruntowania pod po-
włoki malarskie

m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

187
d.3.

2

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą wapienną m2

poz.181 m2 111,95
RAZEM 111,95

188
d.3.

2

KNR-W 2-01
0212-02

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

poz.168 m3 90,64
-(poz.173) m3 -38,73

RAZEM 51,91
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189
d.3.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.168 m3 90,64
-(poz.173) m3 -38,73

RAZEM 51,91
190
d.3.

2
kalk. własna

Renowacja bramy i furtki, wymiana uszkodzonych elementów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.3 452, 454 Rozbiórka ogrodzenia oraz wykonanie nowego z siatki 
191
d.3.

3
kalk. własna

Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i wykonanie nowego z siatki m

506,00 m 506,00
RAZEM 506,00

3.4 452, 454 Zieleń
3.4.

1
452, 454 Wycinka

192
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

193
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

194
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

195
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

196
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

197
d.3.
4.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

198
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.192 szt. 1,00
RAZEM 1,00

199
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.193 szt. 1,00
RAZEM 1,00

200
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.194 szt. 2,00
RAZEM 2,00

201
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.195 szt. 2,00
RAZEM 2,00

202
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.196 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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203
d.3.
4.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.197 szt. 3,00
RAZEM 3,00

204
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

poz.192*10,00 m2 10,00
poz.193*12,00 m2 12,00
poz.194*15,00 m2 30,00
poz.195*25,00 m2 50,00
poz.196*40,00 m2 40,00
poz.197*50,00 m2 150,00

RAZEM 292,00
3.4.

2
452, 454 Instalacja nawadniania

205
d.3.
4.2

kalk. własna
Wykonanie instalacji nawadniania w postaci zraszaczy wynurzalnych wraz ze
sterownikiem umożliwiającym ustalenie harmonogramu sterowania wraz z
przyłączeniem do instalacji w budynku (system wyposażony w automatyczny
system odwadniania umożliwiający spuszczenie wody z układu w poszczegól-
nych liniach nawadniających)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.4.
3

452, 454 Nasadzenia zastępcze

206
d.3.
4.3

KNR 2-21
0302-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - na-
sadzenia zastępcze zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

207
d.3.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż: 3 paliki i 3 poprzeczki / drzewo , mocowanie do drzew taś-
mą elastyczną

szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

3.4.
4

452, 454 Trawniki

208
d.3.
4.4

KNR 221
0218-0200

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

poz.209*0,10 m3 20,00
RAZEM 20,00

209
d.3.
4.4

KNR 221
0401-0400

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00

4 452, 454 Roboty tymczasowe i towarzyszące
210
d.4

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku m3

350,00 m3 350,00
RAZEM 350,00

211
d.4

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utyliza-
cją

m3

350,00 m3 350,00
RAZEM 350,00
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Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 452, 454 Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz
1.1 452, 454 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

1
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D3" 102x205cm - 19szt.,
drzwi wewnętrzne drewniane, pełne malowane, wyposażone
w zamek min. 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie
oraz klamkę, skrzydło czynne min. 90x200cm, obustronnie
płycinowe, kolor zgodnie z badaniami stratygraficznymi - bia-
ły (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) - montaż bez
materiału

m2 39,73 416,79 16 559,07

2
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D4" 92x205cm - 8szt., drzwi
wewnątrz łazienkowe, płytowe, pełne, płaskie, ościeżnica
drewniana, wyposażone w zamek, skrzydło czynne min.
80x200cm, obustronnie płycinowe, kolor zgodnie z badania-
mi stratygraficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM
EXCLUSIV) - montaż bez materiału

m2 15,09 416,79 6 289,36

3
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D5" 102x205cm - 1szt.,
drzwi wewnętrzne do łazienki dla niepełnosprawnych, drew-
niane pełne malowane ,wyposażone w zamek min. 5 zabez-
pieczenia i odporności na wiercenie oraz klamkę, skrzydło
czynne min. 90x200cm, kolor zgodnie z badaniami stratygra-
ficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) -
montaż bez materiału

m2 2,30 416,79 958,62

4
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D6 EI30" 130x190cm - 1szt.,
drzwi wewnętrzne do piwnicy, płycinowe o odporności prze-
ciwpożarowej EI 30, wyposażone w zamek min. 5 zabezpie-
czenia i odporności na wiercenie oraz klamkę, skrzydło
czynne min. 120x180cm, kolor zgodnie z badaniami straty-
graficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLU-
SIV) - montaż bez materiału

m2 2,47 416,79 1 029,47

5
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D7 EI30" 137x172cm - 1szt.,
drzwi piwnicy, płycinowe o odporności przeciwpożarowej EI
30, wyposażone w zamek min. 5 zabezpieczenia i odpornoś-
ci na wiercenie oraz klamkę, kolor zgodnie z badaniami stra-
tygraficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLU-
SIV) - montaż bez materiału

m2 2,36 416,79 983,62

6
d.1.1 kalk. własna

Parapety drewniane gr. 4 cm - montaż bez materiału m 33,81 295,26 9 982,74

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.
0 m2 w ścianach z cegieł - montaż okiennic drewnianych
zdobionych o wyglądzie analogicznym do istniejących

m2 45,92 2 198,30 100 945,94

Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 136 748,82
Razem dział: Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz 136 748,82

2 452, 454 Roboty remontowe prowadzone wewnątrz
2.1 452, 454 Roboty rozbiórkowe

8
d.2.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego wyposażenie budynku kpl. 1,00 4 460,40 4 460,40

9
d.2.1 kalk. własna

Demontaż schodów wewnętrznych kpl. 1,00 1 784,16 1 784,16

10
d.2.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 7,00 73,83 516,81

11
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do-
pływowych i odpływowych - umywalka

kpl. 7,00 108,99 762,93

12
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-03

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do-
pływowych i odpływowych - zlew kuchenny

kpl. 2,00 81,33 162,66

13
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do-
pływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl. 3,00 326,37 979,11

14
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do-
pływowych i odpływowych - wanna

kpl. 2,00 252,62 505,24

15
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt. 6,00 75,83 454,98

16
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 9,00 103,49 931,41

17
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 32,47 103,49 3 360,32

18
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 31,00 116,87 3 622,97

19
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m 33,81 60,66 2 050,91

20
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 10,88 116,87 1 271,55

21
d.2.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2 107,72 73,92 7 962,66
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22

d.2.1
KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowa-
nych

m2 151,23 47,28 7 150,15

23
d.2.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 6,28 276,54 1 736,67

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 37 712,93
2.2 451, 452, 453,

454
Wymiana stropów drewnianych budynku na nowe o konstrukcji drewnianej analogicznej do istniejących

2.2.1 452, 454 Roboty rozbiórkowe
24

d.2.2.
1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2 326,82 24,08 7 869,83

25
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy m2 326,82 17,84 5 830,47

26
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2 326,82 14,28 4 666,99

27
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z
desek otynkowanych

m2 326,82 26,76 8 745,70

28
d.2.2.

1

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropo-
we o przekroju do 300 cm2

m 326,82 63,17 20 645,22

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 47 758,21
2.2.2 452, 453, 454 Wykonanie nowych stropów

29
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
- zamurowanie otworów po zdemontowanych belkach stro-
powych

szt. 100,00 63,65 6 365,00

30
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stropu gniazd. 200,00 78,51 15 702,00

31
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0206-02
analogia

Wykonanie poduszek betonowych w gniazdach szt. 200,00 178,36 35 672,00

32
d.2.2.

2

KNR 0-21
4005-03

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb 326,82 314,77 102 873,13

33
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształ-
towników CD i Ud - płyta g-k typu fire o gr. 18mm

m2 326,82 243,31 79 518,57

34
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,3 mm m2 392,18 22,17 8 694,63

35
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna
mineralna (lambda=0,035) gr. 25 cm

m2 326,82 90,44 29 557,60

36
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii - folia paroprzepusz-
czalna

m2 392,18 24,30 9 529,97

37
d.2.2.

2

KNNR 2 1205-
02
analogia

Podłogi z desek struganych gr. 32 mm - wykonanie poprze-
cznie do belek stropowych łat 6x3cm, ułożenie podłogi pod-
dasza z suchych płyt jastrychowych, cementowo-wiórowych
o gr. 25mm, płyty łączyć ze sobą na pióro i wpust, klasa re-
akcji na ogień min. B-s1, d0

m2 326,82 553,04 180 744,53

Razem dział: Wykonanie nowych stropów 468 657,43
Razem dział: Wymiana stropów drewnianych budynku na nowe o konstrukcji drewnianej analogicznej do ist-
niejących

516 415,64

2.3 452, 454 Wykonanie nowych schodów w holu
38

d.2.3 kalk. własna
Wykonanie nowych schodów w holu o konstrukcji drewnianej
na wzór istniejących, z maksymalnie możliwym wykorzysta-
niem elementów z pierwotnej konstrukcji schodów, odtwo-
rzenie płycin na belce policzkowej schodów wraz z balusta-
dami - elementy wykonane w technologii umożliwiającej za-
bezpieczenie do klasy niepalności, w przypadku doboru
technologii wykonania zapewnijącej niezapalność należy wy-
stępić o odstępstwo do Komendanta Wojewódzkiej Państ-
wowej Straży Pożarnej

kpl. 1,00 48 000,00 48 000,00

Razem dział: Wykonanie nowych schodów w holu 48 000,00
2.4 452, 454 Ściany działowe, roboty murowe
39

d.2.4
KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02

m2 206,09 397,11 81 840,40
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40

d.2.4
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 10,00 2 166,18 21 661,80

Razem dział: Ściany działowe, roboty murowe 103 502,20
2.5 452, 454 Remont pomieszczeń w piwnicy

2.5.1 452, 453, 454 Remont posadzek
41

d.2.5.
1

KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o gru-
bości 1/2 cegły

m2 79,56 187,34 14 904,77

42
d.2.5.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (po-
głębienie pod nową posadzkę oraz studzienki schładzające)

m3 15,91 414,82 6 599,79

43
d.2.5.

1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i zie-
mi

m3 15,91 527,22 8 388,07

44
d.2.5.

1

KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.
III-IV

m2 79,56 16,68 1 327,06

45
d.2.5.

1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2 79,56 12,79 1 017,57

46
d.2.5.

1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (dodatek za
17 cm grubości warstwy)
Krotność = 17

m2 79,56 22,79 1 813,17

47
d.2.5.

1

KNR 19-01
0918-01

Posadzki z cegły budowlanej na płask na podsypce piasko-
wej - 70% materiał z demontażu + 30% materiał nowy

m2 79,56 152,61 12 141,65

Razem dział: Remont posadzek 46 192,08
2.5.2 451, 452, 453,

454
Remont ścian

48
d.2.5.

2

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2

m2 161,37 36,58 5 902,91

49
d.2.5.

2

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2 161,37 12,26 1 978,40

50
d.2.5.

2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 161,37 24,26 3 914,84

51
d.2.5.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2 161,37 11,77 1 899,32

52
d.2.5.

2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzut-
ka całopowierzchniowa

m2 161,37 71,54 11 544,41

53
d.2.5.

2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
podkładowy

m2 161,37 107,93 17 416,66

54
d.2.5.

2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA

m2 161,37 160,95 25 972,50

55
d.2.5.

2

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2 161,37 36,96 5 964,24

56
d.2.5.

2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 161,37 13,11 2 115,56

57
d.2.5.

2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba paroprzepusz-
czalna

m2 161,37 21,26 3 430,73

Razem dział: Remont ścian 80 139,57
2.5.3 451, 452, 453,

454
Remont sufitów

58
d.2.5.

3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2

m2 79,56 36,58 2 910,30

59
d.2.5.

3

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2 79,56 12,26 975,41

60
d.2.5.

3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 79,56 24,26 1 930,13
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61

d.2.5.
3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2 12,73 58,71 747,38

62
d.2.5.

3

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyj-
nymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2 12,73 50,58 643,88

63
d.2.5.

3
kalk. własna

Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej na teowniki,
oparcie teowników 30x30x4mm na półce belkach stalowych i
o ścianie nośnej, w wykutych bruzdach, obetonowanie końcy

m 612,00 104,38 63 880,56

64
d.2.5.

3

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podcią-
gów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych
- pręty o śr. do 8 - pręty żebrowane o śr. 6 mm

kg 213,71 13,78 2 944,92

65
d.2.5.

3

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stropach płaskich,
podciągach, biegach i spocznikach schodowych

m2 79,56 43,79 3 483,93

66
d.2.5.

3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed wykonaniem tyn-
ku

m2 79,56 11,77 936,42

67
d.2.5.

3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzut-
ka całopowierzchniowa

m2 79,56 71,54 5 691,72

68
d.2.5.

3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
podkładowy

m2 79,56 107,93 8 586,91

69
d.2.5.

3

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA

m2 79,56 160,95 12 805,18

70
d.2.5.

3

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2 79,56 36,96 2 940,54

71
d.2.5.

3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - masa
szpachlowa

m2 79,56 34,91 2 777,44

72
d.2.5.

3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 79,56 13,11 1 043,03

73
d.2.5.

3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba paroprzepusz-
czalna

m2 79,56 21,26 1 691,45

Razem dział: Remont sufitów 113 989,20
Razem dział: Remont pomieszczeń w piwnicy 240 320,85

2.6 451, 452, 453,
454

PARTER

2.6.1 452, 453, 454 Remont posadzek na gruncie
74

d.2.6.
1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2 162,59 43,71 7 106,81

75
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3 24,39 1 231,07 30 025,80

76
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (po-
głębienie pod nową posadzkę oraz studzienki schładzające)

m3 73,17 414,82 30 352,38

77
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i zie-
mi

m3 73,17 527,22 38 576,69

78
d.2.6.

1

KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.
III-IV

m2 162,59 16,68 2 712,00

79
d.2.6.

1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2 162,59 12,79 2 079,53

80
d.2.6.

1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (dodatek za
17 cm grubości warstwy)
Krotność = 17

m2 162,59 22,79 3 705,43

81
d.2.6.

1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm m2 195,11 8,10 1 580,39

82
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie podkładu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze
względu na ręczny transport do wnętrza budynku)

m3 16,26 1 133,06 18 423,56
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83

d.2.6.
1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 135,27 16,70 2 259,01

84
d.2.6.

1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą m2 195,11 5,97 1 164,81

85
d.2.6.

1

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych
mas bitumicznych nakładanych na wyrównanym podłożu

m2 195,11 82,87 16 168,77

86
d.2.6.

1

KNR AT-27
0509-03
analogia

Ułożenie styropianu posadzkowego EPS 200 gr.5cm m2 162,59 31,97 5 198,00

87
d.2.6.

1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm
Krotność = 2

m2 195,11 14,21 2 772,51

88
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gład-
kich lub żebrowanych o średnicy 8 mm

kg 706,45 12,38 8 745,85

89
d.2.6.

1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gład-
kich lub żebrowanych o średnicy 10 mm

kg 1 103,50 12,38 13 661,33

90
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie płyty dociskowej z betonu C20/25 gr.18 cm (R=
1,5 ze względu na ręczny transport do wnętrza budynku)

m3 29,27 1 155,83 33 831,14

91
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2 162,59 209,01 33 982,94

92
d.2.6.

1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu
o min. gr. 22 mm wraz z montażem listewy przyściennych

m2 162,59 542,29 88 170,93

93
d.2.6.

1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, po-
mieszczenie powyżej 8 m2

m2 162,59 22,20 3 609,50

Razem dział: Remont posadzek na gruncie 344 127,38
2.6.2 452, 453, 454 Remont posadzek na stropie

94
d.2.6.

2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2 105,99 43,71 4 632,82

95
d.2.6.

2

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezo-
wanie, usunięcie pozostałości kleju

m2 105,99 131,40 13 927,09

96
d.2.6.

2

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2 105,99 20,52 2 174,91

97
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca

m2 105,99 22,91 2 428,23

98
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warst-
wy o 1 mm - wylewka samopoziomująca
Krotność = 8

m2 105,99 105,00 11 128,95

99
d.2.6.

2

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym pod-
łożu

m2 25,10 81,04 2 034,10

100
d.2.6.

2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 30x30cm na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m2 20,92 141,82 2 966,87

101
d.2.6.

2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10
cm na zaprawie cienkowarstwowej

m 40,67 38,11 1 549,93

102
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2 85,07 209,01 17 780,48

103
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu
o min. gr. 22 mm wraz z montażem listewy przyściennych

m2 85,07 542,29 46 132,61

104
d.2.6.

2

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, po-
mieszczenie powyżej 8 m2

m2 85,07 22,20 1 888,55

Razem dział: Remont posadzek na stropie 106 644,54
2.6.3 451, 452, 453,

454
Remont ścian
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105

d.2.6.
3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 35,00 123,11 4 308,85

106
d.2.6.

3

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% powierz-
chni tynków do zbicia i uzupełnienia) - tynk paroprzepusz-
czalny gr. 15mm

m2 825,77 172,19 142 189,34

107
d.2.6.

3

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2 825,77 12,26 10 123,94

108
d.2.6.

3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 825,77 24,26 20 033,18

109
d.2.6.

3

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2 825,77 11,77 9 719,31

110
d.2.6.

3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - masa
szpachlowa

m2 698,47 32,04 22 378,98

111
d.2.6.

3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 825,77 13,11 10 825,84

112
d.2.6.

3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba ceramiczna o
podwyższonej odporności na zmywanie

m2 698,47 21,26 14 849,47

113
d.2.6.

3

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej (wsp. dla R=2,0)

m2 127,30 274,80 34 982,04

Razem dział: Remont ścian 269 410,95
2.6.4 451, 452, 453,

454
Remont sufitów

114
d.2.6.

4

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2

m2 268,58 36,58 9 824,66

115
d.2.6.

4

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2 268,58 12,26 3 292,79

116
d.2.6.

4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 268,58 24,26 6 515,75

117
d.2.6.

4

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierz-
chni B)

m2 42,97 58,71 2 522,77

118
d.2.6.

4

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyj-
nymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2 42,97 50,58 2 173,42

119
d.2.6.

4
kalk. własna

Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej na teowniki,
oparcie teowników 30x30x4mm na półce belkach stalowych i
o ścianie nośnej, w wykutych bruzdach, obetonowanie końcy

m 2 066,00 104,38 215 649,08

120
d.2.6.

4

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podcią-
gów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych
- pręty o śr. do 8 - pręty żebrowane o śr. 6 mm

kg 721,46 13,78 9 941,72

121
d.2.6.

4

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stropach płaskich,
podciągach, biegach i spocznikach schodowych

m2 268,58 43,79 11 761,12

122
d.2.6.

4

KNR-W 2-02
0819-03

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z
transportem mechanicznym na stropach płaskich

m2 268,58 83,03 22 300,20

123
d.2.6.

4

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed wykonaniem tyn-
ku

m2 268,58 11,77 3 161,19

124
d.2.6.

4

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - masa
szpachlowa

m2 268,58 34,91 9 376,13

125
d.2.6.

4

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych m2 268,58 13,11 3 521,08

126
d.2.6.

4

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba lateksowa o pod-
wyższonej odporności na zmywanie

m2 268,58 21,26 5 710,01

Razem dział: Remont sufitów 305 749,92
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1 2 3 4 5 6 7

Razem dział: PARTER 1 025 932,79
2.7 451, 452, 453,

454
1 PIĘTRO

2.7.1 452, 453, 454 Remont posadzek na stropie
127

d.2.7.
1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj m2 273,92 43,71 11 973,04

128
d.2.7.

1

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezo-
wanie, usunięcie pozostałości kleju

m2 273,92 131,40 35 993,09

129
d.2.7.

1

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2 273,92 20,52 5 620,84

130
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2
mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca

m2 273,92 22,91 6 275,51

131
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warst-
wy o 1 mm - wylewka samopoziomująca
Krotność = 8

m2 273,92 105,00 28 761,60

132
d.2.7.

1

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym pod-
łożu

m2 20,10 81,04 1 628,90

133
d.2.7.

1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 30x30cm na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m2 16,75 141,82 2 375,49

134
d.2.7.

1

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10
cm na zaprawie cienkowarstwowej

m 25,09 38,11 956,18

135
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm m2 184,52 209,01 38 566,53

136
d.2.7.

1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych desek parkietu
o min. gr. 22 mm wraz z montażem listewy przyściennych

m2 184,52 542,29 100 063,35

137
d.2.7.

1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, po-
mieszczenie powyżej 8 m2

m2 184,52 22,20 4 096,34

Razem dział: Remont posadzek na stropie 236 310,87
2.7.2 451, 452, 453,

454
Remont ścian

138
d.2.7.

2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 35,00 123,11 4 308,85

139
d.2.7.

2

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (10% powierz-
chni tynków do zbicia i uzupełnienia) - tynk paroprzepusz-
czalny gr. 15mm

m2 529,01 172,19 91 090,23

140
d.2.7.

2

KNR 0-23
2611-03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobójczym m2 529,01 12,26 6 485,66

141
d.2.7.

2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 529,01 24,26 12 833,78

142
d.2.7.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni m2 529,01 11,77 6 226,45

143
d.2.7.

2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - masa
szpachlowa

m2 468,04 32,04 14 996,00

144
d.2.7.

2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 529,01 13,11 6 935,32

145
d.2.7.

2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba ceramiczna o
podwyższonej odporności na zmywanie

m2 468,04 21,26 9 950,53

146
d.2.7.

2

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej (wsp. dla R=2,0)

m2 60,97 274,80 16 754,56

Razem dział: Remont ścian 169 581,38
2.7.3 451, 452, 453,

454
Remont sufitów
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147

d.2.7.
3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - masa
szpachlowa

m2 273,92 34,91 9 562,55

148
d.2.7.

3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych m2 273,92 13,11 3 591,09

149
d.2.7.

3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba lateksowa o pod-
wyższonej odporności na zmywanie

m2 273,92 21,26 5 823,54

Razem dział: Remont sufitów 18 977,18
Razem dział: 1 PIĘTRO 424 869,43

2.8 452, 454 Roboty dodatkowe, montaż wyposażenia
150

d.2.8 kalk. własna
Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki papieru toaleto-
wego, przeznaczenie: papier toaletowy, wymiary roli: 190
mm - 230 mm, materiał obudowy: stal szczotkowana, kolor
obudowy: szary, wykończenie powierzchni: satyna, wymiary:
wysokość: 260 mm, szerokość: 255 mm, głębokość: 125
mm, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o
ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, wa-
ga netto: 1,25 kg, gwarancja: 24 miesiące

szt 4,00 256,00 1 024,00

151
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wykonania nowo-
czesny, powłoka chrom wysoki połysk, wysokość 36,5cm,
długość 8cm, szerokość 8cm, pojemnik wewnętrzny plastik,
materiał zewnętrzny stal nierdzewna

szt 4,00 94,00 376,00

152
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie 1l, wykonane ze
stali nierdzewnej matowej, rozmiary: szer. 11cm/wys. 25cm/
gł. 9cm, kolor szary

szt 5,00 279,00 1 395,00

153
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci, pojemność: 35l, materiał
obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie: sa-
tyna (mat) ,wymiary: wysokość: 490 mm, szerokość: 425
mm, głębokość: 195 mm, kosz otwarty z nakładką, waga:
3,45 kg, montaż ścienny (4 śruby)

szt 5,00 168,00 840,00

154
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: suszarka do rąk, moc znamionowa: 2300
W, materiał obudowy - stal nierdzewna matowa

szt 5,00 462,00 2 310,00

155
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: lustro kryształowe przyklejane do ściany
na klej elastyczny do luster, lustro zlicowane z powierzchnią
płytek, wymiar lustra 100x70cm

szt 5,00 162,00 810,00

156
d.2.8

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm - krat-
ki ściekowe ze stali nierdzewnej, ruszt kwadratowy, materiał
wykonania elementu zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm,
min. odpływ 75mm

szt. 1,00 399,78 399,78

157
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: Uchwyt ścienny, montaż przy WC i umy-
walce

szt 4,00 860,00 3 440,00

158
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: gaśnica 2 kg szt 10,00 140,00 1 400,00

159
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: balustrady zabezpieczającej przed omył-
kowym zejściem, balustrada w stylu balustrady schodowej
do uzgodnienia z MWKZ

kpl. 1,00 16 000,00 16 000,00

160
d.2.8 kalk. własna

Wykonanie ekspertyzy ppoż. wraz z uzgodnieniem kpl. 1,00 1 600,00 1 600,00

Razem dział: Roboty dodatkowe, montaż wyposażenia 29 594,78
Razem dział: Roboty remontowe prowadzone wewnątrz 2 426 348,62

3 452, 454 Roboty remontowe terenu zewnętrznego
3.1 452, 454 Montaż elementów małej architektury 

161
d.3.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami
o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3 9,00 205,18 1 846,62

162
d.3.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-
III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mecha-
niczne

m3 9,00 75,08 675,72

163
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż: ławka parkowa z oparciem, siedzisko i
oparcie z listew z drewna dębowego, kształt prostokreślny
bez zaokrągleń, stelaż ze stali lakierowanej proszkowo z sie-
dziskiem bez podłokietników, przystosowane do
postawienia, przykręcenia lub zabetonowania, wymiary: wy-
sokość: 45cm, szerokość: 50 cm, długość: 180 cm, materiał:
stal lakierowana proszkowo kolor RAL 9006, drewno jesio-
nowe impregnowane na kolor dąb lakierobejca wraz z funda-
mentem prefabrykowanym

szt. 6,00 2 900,00 17 400,00
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164

d.3.1 kalk. własna
Dostawa i montaż: kosz na śmieci ze stali lakierowanej
proszkowo oraz z impregnowanego i  lakierowanego drewna
jesionowego z małym otworem z klapa zamykaną na klucz,
wyposażony w wkłady z popielnicą, kształt prostokreślny bez
zaokrągleń, materiał: stal lakierowana proszkowo kolor
RAL9006, drewno jesionowe impregnowane i malowane la-
kierobejcą na kolor dąb, wysokość: 660mm, szerokość:
374mm, długość: 420mm wraz z fundamentem prefabryko-
wanym

szt. 6,00 760,00 4 560,00

165
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż: obudowa projektowanej pompy ciepła
wykonana z czterech słupków drewnianych, wykończonych z
trzech stron deskami drewnianymi, posadowiona przy użyciu
kotew gruntowych, obudowa w kolorze elementów małej ar-
chitektury wraz z fundamentem prefabrykowanym

szt. 1,00 2 800,00 2 800,00

Razem dział: Montaż elementów małej architektury 27 282,34
3.2 452, 454 Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego 

166
d.3.2

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do
9 m na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 78,68 201,61 15 862,67

167
d.3.2

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej -
ściany fundamentowe

m3 81,47 719,91 58 651,07

168
d.3.2

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3 90,64 30,74 2 786,27

169
d.3.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym - warstwa betonu gr. 10 cm pod ławe fundamen-
tową

m3 4,94 898,45 4 438,34

170
d.3.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną (0,45
kg/m2)

m2 49,44 10,39 513,68

171
d.3.2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych
mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
- masa bitumiczna (4,5 kg/m2)

m2 49,44 82,87 4 097,09

172
d.3.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gład-
kich lub żebrowanych o średnicy 12 mm

kg 643,91 12,38 7 971,61

173
d.3.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do
0.6 m - ręczne układanie betonu - beton C20/25 (B-25)

m3 38,73 1 144,71 44 334,62

174
d.3.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną rozcieńczoną (0,45
kg/m2)

m2 214,24 10,39 2 225,95

175
d.3.2

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych
mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym
podłożu - masa bitumiczna (4,5 kg/m2)

m2 230,72 87,86 20 271,06

176
d.3.2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych
mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
- masa bitumiczna (4,5 kg/m2)

m2 32,96 82,87 2 731,40

177
d.3.2

KNR-W 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5
m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubości 1 1/2 cegły

m2 17,80 512,70 9 126,06

178
d.3.2

KNR-W 2-02
0124-13

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na
zaprawie cementowej 2x2 1/2 cegły

m 61,60 620,39 38 216,02

179
d.3.2 kalk. własna

Osadzenie daszków dwuspadowych ogrodzenia m 82,40 285,47 23 522,73

180
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia zgodnie z dokumenta-
cją rysunkową

m 61,55 1 800,00 110 790,00

181
d.3.2

KNR 0-23
2611-03
analogia

Gruntowanie elewacji preparatem gruntującym m2 111,95 14,73 1 649,02

182
d.3.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzut-
ka całopowierzchniowa

m2 111,95 71,54 8 008,90

183
d.3.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
podkładowy

m2 111,95 107,93 12 082,76

184
d.3.2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA

m2 111,95 160,95 18 018,35

185
d.3.2

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk re-
nowacyjny WTA - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

m2 111,95 36,96 4 137,67

186
d.3.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - preparat do wgłębnego
gruntowania pod powłoki malarskie

m2 111,95 11,89 1 331,09

187
d.3.2

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą wapienną m2 111,95 37,99 4 252,98
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188

d.3.2
KNR-W 2-01
0212-02

Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3 51,91 30,74 1 595,71

189
d.3.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

m3 51,91 23,37 1 213,14

190
d.3.2 kalk. własna

Renowacja bramy i furtki, wymiana uszkodzonych elemen-
tów

kpl. 1,00 18 000,00 18 000,00

Razem dział: Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego 415 828,19
3.3 452, 454 Rozbiórka ogrodzenia oraz wykonanie nowego z siatki 

191
d.3.3 kalk. własna

Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i wykonanie no-
wego z siatki

m 506,00 800,00 404 800,00

Razem dział: Rozbiórka ogrodzenia oraz wykonanie nowego z siatki 404 800,00
3.4 452, 454 Zieleń

3.4.1 452, 454 Wycinka
192

d.3.4.
1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt. 1,00 52,83 52,83

193
d.3.4.

1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 1,00 98,60 98,60

194
d.3.4.

1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt. 2,00 145,26 290,52

195
d.3.4.

1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt. 2,00 286,55 573,10

196
d.3.4.

1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt. 1,00 344,75 344,75

197
d.3.4.

1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt. 3,00 385,08 1 155,24

198
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 1,00 21,41 21,41

199
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt. 1,00 41,85 41,85

200
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt. 2,00 69,58 139,16

201
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt. 2,00 175,10 350,20

202
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt. 1,00 235,02 235,02

203
d.3.4.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt. 3,00 299,32 897,96

204
d.3.4.

1

KNR-W 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2 292,00 2,63 767,96

Razem dział: Wycinka 4 968,60
3.4.2 452, 454 Instalacja nawadniania

205
d.3.4.

2
kalk. własna

Wykonanie instalacji nawadniania w postaci zraszaczy wy-
nurzalnych wraz ze sterownikiem umożliwiającym ustalenie
harmonogramu sterowania wraz z przyłączeniem do instala-
cji w budynku (system wyposażony w automatyczny system
odwadniania umożliwiający spuszczenie wody z układu w
poszczególnych liniach nawadniających)

kpl. 1,00 55 000,00 55 000,00

Razem dział: Instalacja nawadniania 55 000,00
3.4.3 452, 454 Nasadzenia zastępcze

206
d.3.4.

3

KNR 2-21
0302-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na
terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - nasadzenia zastępcze
zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków

szt. 20,00 1 152,30 23 046,00

207
d.3.4.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż: 3 paliki i 3 poprzeczki / drzewo , moco-
wanie do drzew taśmą elastyczną

szt 20,00 180,00 3 600,00

Razem dział: Nasadzenia zastępcze 26 646,00
3.4.4 452, 454 Trawniki
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Lp. Kod pozycji Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
208

d.3.4.
4

KNR 221
0218-0200

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka-
mi na terenie płaskim

m3 20,00 142,26 2 845,20

209
d.3.4.

4

KNR 221
0401-0400

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
I-II z nawożeniem

m2 200,00 17,56 3 512,00

Razem dział: Trawniki 6 357,20
Razem dział: Zieleń 92 971,80
Razem dział: Roboty remontowe terenu zewnętrznego 940 882,33

4 452, 454 Roboty tymczasowe i towarzyszące
210
d.4

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku m3 350,00 405,00 141 750,00

211
d.4

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km wraz z utylizacją

m3 350,00 169,37 59 279,50

Razem dział: Roboty tymczasowe i towarzyszące 201 029,50
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 3 705 009,27

Słownie:   trzy miliony siedemset pięć tysięcy dziewięć i 27/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 452, 454 Roboty remontowe prowadzone na zewnątrz
1.1 452, 454 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

1
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D3"
102x205cm - 19szt., drzwi wewnętrzne drew-
niane, pełne malowane, wyposażone w za-
mek min. 5 zabezpieczenia i odporności na
wiercenie oraz klamkę, skrzydło czynne min.
90x200cm, obustronnie płycinowe, kolor
zgodnie z badaniami stratygraficznymi - biały
(kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) -
montaż bez materiału
przedmiar  = 39,73 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,64 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 144,62 152,88 6 073,92

-- M --
2* łącznki do stolarki

5 szt/m2 * 4,20 zł/szt
szt 198,65 21,00 834,33

3* silikon
0,1 kg/m2 * 29,00 zł/kg

kg 3,97 2,90 115,22

4* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 32,00 zł/kg

kg 13,51 10,88 432,26

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 12,20 zł/m

m 101,31 31,11 1 236,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 9,88 392,67

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,99 0,53 21,20

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,06 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,38 7,15 284,05

Razem koszty bezpośrednie: 9 389,65 6 073,92 3 010,48 305,25
Razem z narzutami:  16 559,07 12 900,48 3 010,48 648,11
Cena jednostkowa: 416,79 324,71 75,77 16,31

2
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D4"
92x205cm - 8szt., drzwi wewnątrz
łazienkowe, płytowe, pełne, płaskie, ościeżni-
ca drewniana, wyposażone w zamek, skrzyd-
ło czynne min. 80x200cm, obustronnie płyci-
nowe, kolor zgodnie z badaniami stratygra-
ficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika KE-
IM EXCLUSIV) - montaż bez materiału
przedmiar  = 15,09 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,64 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 54,93 152,88 2 306,96

-- M --
2* łącznki do stolarki

5 szt/m2 * 4,20 zł/szt
szt 75,45 21,00 316,89

3* silikon
0,1 kg/m2 * 29,00 zł/kg

kg 1,51 2,90 43,76

4* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 32,00 zł/kg

kg 5,13 10,88 164,18

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 12,20 zł/m

m 38,48 31,11 469,45

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 9,88 149,14

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,75 0,53 8,05

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,06 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,91 7,15 107,89

Razem koszty bezpośrednie: 3 566,32 2 306,96 1 143,42 115,94
Razem z narzutami:  6 289,36 4 899,78 1 143,42 246,16
Cena jednostkowa: 416,79 324,71 75,77 16,31
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jedn.

R M S

3
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D5"
102x205cm - 1szt., drzwi wewnętrzne do ła-
zienki dla niepełnosprawnych, drewniane peł-
ne malowane ,wyposażone w zamek min. 5
zabezpieczenia i odporności na wiercenie
oraz klamkę, skrzydło czynne min.
90x200cm, kolor zgodnie z badaniami straty-
graficznymi - biały (kolor 9872 wg wzornika
KEIM EXCLUSIV) - montaż bez materiału
przedmiar  = 2,30 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,64 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,37 152,88 351,62

-- M --
2* łącznki do stolarki

5 szt/m2 * 4,20 zł/szt
szt 11,50 21,00 48,30

3* silikon
0,1 kg/m2 * 29,00 zł/kg

kg 0,23 2,90 6,67

4* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 32,00 zł/kg

kg 0,78 10,88 25,02

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 12,20 zł/m

m 5,87 31,11 71,55

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 9,88 22,73

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,12 0,53 1,23

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,06 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,14 7,15 16,44

Razem koszty bezpośrednie: 543,56 351,62 174,27 17,67
Razem z narzutami:  958,62 746,83 174,27 37,52
Cena jednostkowa: 416,79 324,71 75,77 16,31

4
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D6 EI30"
130x190cm - 1szt., drzwi wewnętrzne do piw-
nicy, płycinowe o odporności przeciwpożaro-
wej EI 30, wyposażone w zamek min. 5 za-
bezpieczenia i odporności na wiercenie oraz
klamkę, skrzydło czynne min. 120x180cm,
kolor zgodnie z badaniami stratygraficznymi -
biały (kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLU-
SIV) - montaż bez materiału
przedmiar  = 2,47 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,64 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,99 152,88 377,61

-- M --
2* łącznki do stolarki

5 szt/m2 * 4,20 zł/szt
szt 12,35 21,00 51,87

3* silikon
0,1 kg/m2 * 29,00 zł/kg

kg 0,25 2,90 7,16

4* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 32,00 zł/kg

kg 0,84 10,88 26,87

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 12,20 zł/m

m 6,30 31,11 76,84

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 9,88 24,41

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,12 0,53 1,32

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,06 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,15 7,15 17,66

Razem koszty bezpośrednie: 583,74 377,61 187,15 18,98
Razem z narzutami:  1 029,47 802,02 187,15 40,30
Cena jednostkowa: 416,79 324,71 75,77 16,31

35/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - drzwi "D7 EI30"
137x172cm - 1szt., drzwi piwnicy, płycinowe
o odporności przeciwpożarowej EI 30, wypo-
sażone w zamek min. 5 zabezpieczenia i od-
porności na wiercenie oraz klamkę, kolor
zgodnie z badaniami stratygraficznymi - biały
(kolor 9872 wg wzornika KEIM EXCLUSIV) -
montaż bez materiału
przedmiar  = 2,36 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,64 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,59 152,88 360,80

-- M --
2* łącznki do stolarki

5 szt/m2 * 4,20 zł/szt
szt 11,80 21,00 49,56

3* silikon
0,1 kg/m2 * 29,00 zł/kg

kg 0,24 2,90 6,84

4* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 32,00 zł/kg

kg 0,80 10,88 25,68

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 12,20 zł/m

m 6,02 31,11 73,42

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 9,88 23,33

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,12 0,53 1,26

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,06 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,14 7,15 16,87

Razem koszty bezpośrednie: 557,76 360,80 178,83 18,13
Razem z narzutami:  983,62 766,29 178,83 38,50
Cena jednostkowa: 416,79 324,71 75,77 16,31

6
d.1.1 kalk. własna

Parapety drewniane gr. 4 cm - montaż bez
materiału
przedmiar  = 33,81 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,08 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 104,13 129,36 4 373,66

-- M --
2* zaprawa cementowa M-12

0,02 m3/m * 314,16 zł/m3
m3 0,68 6,28 212,43

3* pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)
0,53 kg/m * 21,40 zł/kg

kg 17,92 11,34 383,47

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,00 1,76 59,59

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m * 10,67 zł/m-g
m-g 1,69 0,53 18,04

Razem koszty bezpośrednie: 5 047,19 4 373,66 655,49 18,04
Razem z narzutami:  9 982,74 9 289,26 655,49 37,99
Cena jednostkowa: 295,26 274,76 19,38 1,12

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł -
montaż okiennic drewnianych zdobionych o
wyglądzie analogicznym do istniejących
przedmiar  = 45,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,83 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 84,03 76,86 3 529,41

-- M --
2* okiennice drewnianych zdobionych o wyglą-

dzie analogicznym do istniejących
1 m2/m2 * 2000,00 zł/m2

m2 45,92 2 000,00 91 840,00

3* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.
0,00345 t/m2 * 747,50 zł/t

t 0,16 2,58 118,42

4* piasek uziar.0-2mm
0,008 m3/m2 * 48,24 zł/m3

m3 0,37 0,39 17,72

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 30,04 1 379,64
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-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,09 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 4,13 0,96 44,10

Razem koszty bezpośrednie: 96 929,29 3 529,41 93 355,78 44,10
Razem z narzutami:  100 945,94 7 496,46 93 355,78 93,70
Cena jednostkowa: 2 198,30 163,25 2 033,01 2,04

2 452, 454 Roboty remontowe prowadzone wewnątrz
2.1 452, 454 Roboty rozbiórkowe

8
d.2.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego wyposażenie budynku
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

50 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 50,00 2 100,00 2 100,00

Razem koszty bezpośrednie: 2 100,00 2 100,00
Razem z narzutami:  4 460,40 4 460,40
Cena jednostkowa: 4 460,40 4 460,40 0,00 0,00

9
d.2.1 kalk. własna

Demontaż schodów wewnętrznych
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

20 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 20,00 840,00 840,00

Razem koszty bezpośrednie: 840,00 840,00
Razem z narzutami:  1 784,16 1 784,16
Cena jednostkowa: 1 784,16 1 784,16 0,00 0,00

10
d.2.1

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 7,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,7 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 4,90 29,40 205,80

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt. * 5,47 zł/szt.

szt. 14,00 10,94 76,58

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,00 0,44 3,06

Razem koszty bezpośrednie: 285,44 205,80 79,64
Razem z narzutami:  516,81 437,17 79,64
Cena jednostkowa: 73,83 62,45 11,38 0,00

11
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
przedmiar  = 7,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 7,00 42,00 294,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,20 zł/szt.

szt. 14,00 10,40 72,80

3* korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 7,00 7,20 50,40

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 21,03 zł/kg

kg 0,63 1,89 13,25

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,29 2,05

Razem koszty bezpośrednie: 432,50 294,00 138,50
Razem z narzutami:  762,93 624,43 138,50
Cena jednostkowa: 108,99 89,21 19,78 0,00

12
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-03

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
zlew kuchenny
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,69 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 1,38 28,98 57,96

-- M --
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2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
2 szt./kpl. * 5,20 zł/szt.

szt. 4,00 10,40 20,80

3* korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 2,00 7,20 14,40

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 21,03 zł/kg

kg 0,18 1,89 3,79

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,29 0,58

Razem koszty bezpośrednie: 97,53 57,96 39,57
Razem z narzutami:  162,66 123,09 39,57
Cena jednostkowa: 81,33 61,55 19,78 0,00

13
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 3,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,44 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 10,32 144,48 433,44

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl. * 5,20 zł/szt.

szt. 3,00 5,20 15,60

3* korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm
1 szt./kpl. * 9,80 zł/szt.

szt. 3,00 9,80 29,40

4* sznur konopny smołowany
0,2 kg/kpl. * 21,03 zł/kg

kg 0,60 4,21 12,62

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,29 0,86

Razem koszty bezpośrednie: 491,92 433,44 58,48
Razem z narzutami:  979,11 920,63 58,48
Cena jednostkowa: 326,37 306,87 19,50 0,00

14
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
wanna
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,61 r-g/kpl. * 42,00 zł/r-g
r-g 5,22 109,62 219,24

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2 szt./kpl. * 5,20 zł/szt.

szt. 4,00 10,40 20,80

3* korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm
1 szt./kpl. * 7,20 zł/szt.

szt. 2,00 7,20 14,40

4* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl. * 21,03 zł/kg

kg 0,18 1,89 3,79

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,29 0,58

Razem koszty bezpośrednie: 258,81 219,24 39,57
Razem z narzutami:  505,24 465,67 39,57
Cena jednostkowa: 252,62 232,84 19,78 0,00

15
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,85 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 5,10 35,70 214,20

Razem koszty bezpośrednie: 214,20 214,20
Razem z narzutami:  454,98 454,98
Cena jednostkowa: 75,83 75,83 0,00 0,00

16
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 9,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,16 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 10,44 48,72 438,48

Razem koszty bezpośrednie: 438,48 438,48
Razem z narzutami:  931,41 931,41
Cena jednostkowa: 103,49 103,49 0,00 0,00

38/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 32,47 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,16 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 37,67 48,72 1 581,94

Razem koszty bezpośrednie: 1 581,94 1 581,94
Razem z narzutami:  3 360,32 3 360,32
Cena jednostkowa: 103,49 103,49 0,00 0,00

18
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 31,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 40,61 55,02 1 705,62

Razem koszty bezpośrednie: 1 705,62 1 705,62
Razem z narzutami:  3 622,97 3 622,97
Cena jednostkowa: 116,87 116,87 0,00 0,00

19
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
przedmiar  = 33,81 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,68 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 22,99 28,56 965,61

Razem koszty bezpośrednie: 965,61 965,61
Razem z narzutami:  2 050,91 2 050,91
Cena jednostkowa: 60,66 60,66 0,00 0,00

20
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 10,88 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 14,25 55,02 598,62

Razem koszty bezpośrednie: 598,62 598,62
Razem z narzutami:  1 271,55 1 271,55
Cena jednostkowa: 116,87 116,87 0,00 0,00

21
d.2.1

KNR 4-04 0105-
04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gru-
bości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 107,72 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,67 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 72,17 28,14 3 031,24

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0,005 m3/m2 * 1659,84 zł/m3
m3 0,54 8,30 893,99

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,003 m3/m2 * 1389,91 zł/m3

m3 0,32 4,17 449,16

4* gwoździe budowlane ocynkowane
0,16 kg/m2 * 10,08 zł/kg

kg 17,24 1,61 173,73

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,07 7,58

Razem koszty bezpośrednie: 4 555,70 3 031,24 1 524,46
Razem z narzutami:  7 962,66 6 438,20 1 524,46
Cena jednostkowa: 73,92 59,77 14,15 0,00

22
d.2.1

KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw
desek otynkowanych
przedmiar  = 151,23 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,53 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 80,15 22,26 3 366,38

Razem koszty bezpośrednie: 3 366,38 3 366,38
Razem z narzutami:  7 150,15 7 150,15
Cena jednostkowa: 47,28 47,28 0,00 0,00

23
d.2.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 6,28 m3

m3
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,1 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 19,47 130,20 817,66

Razem koszty bezpośrednie: 817,66 817,66
Razem z narzutami:  1 736,67 1 736,67
Cena jednostkowa: 276,54 276,54 0,00 0,00

2.2 451, 452, 453,
454

Wymiana stropów drewnianych budynku na nowe o konstrukcji drewnianej analogicznej do istniejących

2.2.1 452, 454 Roboty rozbiórkowe
24

d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,27 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 88,24 11,34 3 706,14

Razem koszty bezpośrednie: 3 706,14 3 706,14
Razem z narzutami:  7 869,83 7 869,83
Cena jednostkowa: 24,08 24,08 0,00 0,00

25
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych
- polepy
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 65,36 8,40 2 745,29

Razem koszty bezpośrednie: 2 745,29 2 745,29
Razem z narzutami:  5 830,47 5 830,47
Cena jednostkowa: 17,84 17,84 0,00 0,00

26
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych
- ślepe pułapy
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,16 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 52,29 6,72 2 196,23

Razem koszty bezpośrednie: 2 196,23 2 196,23
Razem z narzutami:  4 666,99 4 666,99
Cena jednostkowa: 14,28 14,28 0,00 0,00

27
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych
- podsufitki z desek otynkowanych
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 98,05 12,60 4 117,93

Razem koszty bezpośrednie: 4 117,93 4 117,93
Razem z narzutami:  8 745,70 8 745,70
Cena jednostkowa: 26,76 26,76 0,00 0,00

28
d.2.
2.1

KNR-W 4-01
0440-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych
- belki stropowe o przekroju do 300 cm2
przedmiar  = 326,82 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,62 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 202,63 26,04 8 510,39

-- M --
2* drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple

0,003 m3/m * 946,07 zł/m3
m3 0,98 2,84 927,58

3* bale igl.obrz.nasycone, gr.50-100mm,kl.III
0,001 m3/m * 1723,55 zł/m3

m3 0,33 1,72 563,29

4* klamry ciesielskie
0,15 kg/m * 20,98 zł/kg

kg 49,02 3,15 1 028,50

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,154 50,39

Razem koszty bezpośrednie: 11 080,15 8 510,39 2 569,76
Razem z narzutami:  20 645,22 18 075,46 2 569,76
Cena jednostkowa: 63,17 55,31 7,86 0,00
2.2.2 452, 453, 454 Wykonanie nowych stropów

29
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grubości 1 ceg. - zamurowanie otworów po
zdemontowanych belkach stropowych
przedmiar  = 100,00 szt.

szt.
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,63 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 63,00 26,46 2 646,00

-- M --
2* cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl. 20
3 szt/szt. * 1,51 zł/szt

szt 300,00 4,53 453,00

3* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.
0,0012 t/szt. * 747,50 zł/t

t 0,12 0,90 89,70

4* wapno hydratyzowane
0,67 kg/szt. * 1,20 zł/kg

kg 67,00 0,80 80,40

5* piasek uziar.0-2mm
0,006 m3/szt. * 48,24 zł/m3

m3 0,60 0,29 28,94

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,098 9,78

-- S --
7* betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/szt. * 7,07 zł/m-g
m-g 1,00 0,07 7,07

8* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t
0,03 m-g/szt. * 10,67 zł/m-g

m-g 3,00 0,32 32,01

Razem koszty bezpośrednie: 3 346,90 2 646,00 661,82 39,08
Razem z narzutami:  6 365,00 5 620,10 661,82 83,08
Cena jednostkowa: 63,65 56,20 6,62 0,83

30
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek
stropu
przedmiar  = 200,00 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,88 r-g/gniazd. * 42,00 zł/r-g
r-g 176,00 36,96 7 392,00

Razem koszty bezpośrednie: 7 392,00 7 392,00
Razem z narzutami:  15 702,00 15 702,00
Cena jednostkowa: 78,51 78,51 0,00 0,00

31
d.2.
2.2

KNR-W 4-01
0206-02
analogia

Wykonanie poduszek betonowych w gniaz-
dach
przedmiar  = 200,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,82 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 364,00 76,44 15 288,00

-- M --
2* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.

0,006 t/szt. * 747,50 zł/t
t 1,20 4,49 897,00

3* piasek uziar.0-2mm
0,009 m3/szt. * 48,24 zł/m3

m3 1,80 0,43 86,83

4* żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
0,016 m3/szt. * 162,70 zł/m3

m3 3,20 2,60 520,64

5* drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,0027 m3/szt. * 946,07 zł/m3

m3 0,54 2,55 510,88

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,0018 m3/szt. * 1495,76 zł/m3

m3 0,36 2,69 538,47

7* gwoździe budowlane ocynkowane
0,02 kg/szt. * 10,08 zł/kg

kg 4,00 0,20 40,32

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,26 51,88

-- S --
9* betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt. * 7,07 zł/m-g
m-g 4,00 0,14 28,28

10* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t
0,11 m-g/szt. * 10,67 zł/m-g

m-g 22,00 1,17 234,74

Razem koszty bezpośrednie: 18 197,04 15 288,00 2 646,02 263,02
Razem z narzutami:  35 672,00 32 469,01 2 646,02 556,97
Cena jednostkowa: 178,36 162,36 13,22 2,78

32
d.2.
2.2

KNR 0-21 4005-
03

Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do
200 mm
przedmiar  = 326,82 mb

mb

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,9 r-g/mb * 42,00 zł/r-g
r-g 294,14 37,80 12 353,80
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-- M --
2* belki

0,06 m3/mb * 3800,00 zł/m3
m3 19,61 228,00 74 514,96

3* gwoździe budowlane ocynkowane
0,03 kg/mb * 10,08 zł/kg

kg 9,80 0,30 98,83

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 3,42 1 119,21

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,01 m-g/mb * 10,67 zł/m-g
m-g 3,27 0,107 34,87

6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/mb * 119,16 zł/m-g

m-g 3,27 1,19 389,44

Razem koszty bezpośrednie: 88 511,11 12 353,80 75 733,00 424,31
Razem z narzutami:  102 873,13 26 238,73 75 733,00 901,40
Cena jednostkowa: 314,77 80,29 231,72 2,76

33
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartono-
wymi na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podłoża z kształtowników CD
i Ud - płyta g-k typu fire o gr. 18mm
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,83 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 598,08 76,86 25 119,39

-- M --
2* płyta g-k typu fire o gr. 18mm

1,05 m2/m2 * 54,00 zł/m2
m2 343,16 56,70 18 530,69

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1,9 m/m2 * 5,20 zł/m

m 620,96 9,88 3 228,98

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
0,4 m/m2 * 5,20 zł/m

m 130,73 2,08 679,79

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0,38 szt./m2 * 0,46 zł/szt.

szt. 124,19 0,175 57,13

6* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1,52 szt./m2 * 0,70 zł/szt.

szt. 496,77 1,06 347,74

7* blachowkręty
18,5 szt./m2 * 0,12 zł/szt.

szt. 6 046,17 2,22 725,54

8* gips budowlany szpachlowy
0,0003 t/m2 * 1564,91 zł/t

t 0,10 0,47 153,43

9* taśma
1 m/m2 * 0,90 zł/m

m 326,82 0,90 294,14

10* woda z rurociągów
0,00064 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,21 0,004 1,31

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,10 360,28

-- S --
12* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,045 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 14,71 0,48 156,92

13* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0176 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 5,75 2,10 685,41

Razem koszty bezpośrednie: 50 340,75 25 119,39 24 379,03 842,33
Razem z narzutami:  79 518,57 53 349,56 24 379,03 1 789,98
Cena jednostkowa: 243,31 163,25 74,58 5,48

34
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii PE 0,3
mm
przedmiar  = 392,18 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,36*0,5=0,18 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 70,59 7,56 2 964,88

-- M --
2* folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

1,2 m2/m2 * 3,40 zł/m2
m2 470,62 4,08 1 600,09

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,06 24,00

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0112 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 4,39 0,12 46,87
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5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0068 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,67 0,81 317,78

Razem koszty bezpośrednie: 4 953,62 2 964,88 1 624,09 364,65
Razem z narzutami:  8 694,63 6 298,07 1 624,09 772,47
Cena jednostkowa: 22,17 16,06 4,14 1,97

35
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na su-
cho - jedna warstwa - wełna mineralna (lamb-
da=0,035) gr. 25 cm
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0907 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 29,64 3,81 1 244,99

-- M --
2* wełna mineralna (lambda=0,035) gr. 25 cm

1,05 m2/m2 * 75,00 zł/m2
m2 343,16 78,75 25 737,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,18 386,06

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0077 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 2,52 0,082 26,85

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0089 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,91 1,06 346,60

Razem koszty bezpośrednie: 27 741,58 1 244,99 26 123,14 373,45
Razem z narzutami:  29 557,60 2 642,93 26 123,14 791,53
Cena jednostkowa: 90,44 8,09 79,93 2,42

36
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Ułożenie izolacji paroszczelnej z folii - folia
paroprzepuszczalna
przedmiar  = 392,18 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,36*0,5=0,18 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 70,59 7,56 2 964,88

-- M --
2* folia paroprzepuszczalna gramatura 150g/m2

1,2 m2/m2 * 5,15 zł/m2
m2 470,62 6,18 2 423,67

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,093 36,36

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0112 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 4,39 0,12 46,87

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0068 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,67 0,81 317,78

Razem koszty bezpośrednie: 5 789,56 2 964,88 2 460,03 364,65
Razem z narzutami:  9 529,97 6 297,54 2 460,03 772,40
Cena jednostkowa: 24,30 16,06 6,27 1,97

37
d.2.
2.2

KNNR 2 1205-
02
analogia

Podłogi z desek struganych gr. 32 mm - wy-
konanie poprzecznie do belek stropowych łat
6x3cm, ułożenie podłogi poddasza z suchych
płyt jastrychowych, cementowo-wiórowych o
gr. 25mm, płyty łączyć ze sobą na pióro i
wpust, klasa reakcji na ogień min. B-s1, d0
przedmiar  = 326,82 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,862 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 281,72 36,20 11 832,19

-- M --
2* łata 6x3cm, podłoga z suchych płyt jastrycho-

wych, cementowo-wiórowych o gr. 25mm,
płyty łączyć ze sobą na pióro i wpust, klasa
reakcji na ogień min. B-s1, d0
1,1 m2/m2 * 424,00 zł/m2

m2 359,50 466,40 152 428,85

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 9,33 3 048,58

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0191 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 6,24 0,20 66,60

Razem koszty bezpośrednie: 167 376,22 11 832,19 155 477,43 66,60
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Razem z narzutami:  180 744,53 25 128,61 155 477,43 138,49
Cena jednostkowa: 553,04 76,89 475,73 0,42

2.3 452, 454 Wykonanie nowych schodów w holu
38

d.2.3 kalk. własna
Wykonanie nowych schodów w holu o kons-
trukcji drewnianej na wzór istniejących, z
maksymalnie możliwym wykorzystaniem ele-
mentów z pierwotnej konstrukcji schodów, od-
tworzenie płycin na belce policzkowej scho-
dów wraz z balustadami - elementy wykona-
ne w technologii umożliwiającej zabezpiecze-
nie do klasy niepalności, w przypadku doboru
technologii wykonania zapewnijącej niezapal-
ność należy występić o odstępstwo do Ko-
mendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie nowych schodów w holu o kons-

trukcji drewnianej na wzór istniejących, z
maksymalnie możliwym wykorzystaniem ele-
mentów z pierwotnej konstrukcji schodów, od-
tworzenie płycin na belce policzkowej scho-
dów wraz z balustadami - elementy wykona-
ne w technologii umożliwiającej zabezpiecze-
nie do klasy niepalności, w przypadku doboru
technologii wykonania zapewnijącej niezapal-
ność należy występić o odstępstwo do Ko-
mendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej
1 kpl./kpl. * 48000,00 zł/kpl.

kpl. 1,00 48 000,00 48 000,00

Razem koszty bezpośrednie: 48 000,00 48 000,00
Razem z narzutami:  48 000,00 48 000,00
Cena jednostkowa: 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00

2.4 452, 454 Ściany działowe, roboty murowe
39

d.2.4
KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
100-02
przedmiar  = 206,09 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,91 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 599,72 122,22 25 188,32

-- M --
2* płyta GKF gr.12,5mm

4,12 m2/m2 * 12,64 zł/m2
m2 849,09 52,08 10 732,51

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2 * 6,20 zł/m

m 156,63 4,71 971,10

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2 * 7,80 zł/m

m 422,48 15,99 3 295,38

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2 * 2,30 zł/szt.

szt. 836,73 9,34 1 924,47

6* blachowkręty
44,42 szt./m2 * 0,12 zł/szt.

szt. 9 154,52 5,33 1 098,54

7* gips budowlany szpachlowy
0,00282 t/m2 * 1564,91 zł/t

t 0,58 4,41 909,48

8* wełna mineralna (lambda=0,040) gr. 10 cm
1,03 m2/m2 * 25,00 zł/m2

m2 212,27 25,75 5 306,82

9* taśma
3,626 m/m2 * 0,90 zł/m

m 747,28 3,26 672,55

10* woda z rurociągów
0,00183 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,38 0,0114 2,35

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,81 373,70

-- S --
12* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,07 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 14,43 0,75 153,93

13* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0523 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 10,78 6,23 1 284,37

Razem koszty bezpośrednie: 51 913,52 25 188,32 25 286,90 1 438,30
Razem z narzutami:  81 840,40 53 499,54 25 286,90 3 053,96
Cena jednostkowa: 397,11 259,60 122,69 14,82
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40
d.2.4

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami
przedmiar  = 10,00 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

16,4 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 164,00 688,80 6 888,00

-- M --
2* cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl. 20
372 szt/m3 * 1,51 zł/szt

szt 3 720,00 561,72 5 617,20

3* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.
0,0618 t/m3 * 747,50 zł/t

t 0,62 46,20 461,96

4* wapno suchogaszone
34,5 kg/m3 * 0,46 zł/kg

kg 345,00 15,87 158,70

5* piasek uziar.0-2mm
0,32 m3/m3 * 48,24 zł/m3

m3 3,20 15,44 154,37

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 9,59 95,88

-- S --
7* betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,45 m-g/m3 * 7,07 zł/m-g
m-g 4,50 3,18 31,82

8* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t
2,1 m-g/m3 * 10,67 zł/m-g

m-g 21,00 22,41 224,07

Razem koszty bezpośrednie: 13 632,00 6 888,00 6 488,11 255,89
Razem z narzutami:  21 661,80 14 630,20 6 488,11 543,49
Cena jednostkowa: 2 166,18 1 463,01 648,82 54,35

2.5 452, 454 Remont pomieszczeń w piwnicy
2.5.1 452, 453, 454 Remont posadzek

41
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klin-
kierowej o grubości 1/2 cegły
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,1 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 167,08 88,20 7 017,19

Razem koszty bezpośrednie: 7 017,19 7 017,19
Razem z narzutami:  14 904,77 14 904,77
Cena jednostkowa: 187,34 187,34 0,00 0,00

42
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuce-
niem na odległość do 3 m (pogłębienie pod
nową posadzkę oraz studzienki schładzają-
ce)
przedmiar  = 15,91 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,65 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 73,98 195,30 3 107,22

Razem koszty bezpośrednie: 3 107,22 3 107,22
Razem z narzutami:  6 599,79 6 599,79
Cena jednostkowa: 414,82 414,82 0,00 0,00

43
d.2.
5.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 15,91 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,91 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 94,03 248,22 3 949,18

Razem koszty bezpośrednie: 3 949,18 3 949,18
Razem z narzutami:  8 388,07 8 388,07
Cena jednostkowa: 527,22 527,22 0,00 0,00

44
d.2.
5.1

KNR 2-31 0103-
02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
w gruncie kat. III-IV
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1866 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 14,85 7,84 623,53

-- M --
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2* woda z rurociągów
0,005 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,40 0,031 2,48

Razem koszty bezpośrednie: 626,01 623,53 2,48
Razem z narzutami:  1 327,06 1 324,58 2,48
Cena jednostkowa: 16,68 16,65 0,03 0,00

45
d.2.
5.1

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1232 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 9,80 5,17 411,68

-- M --
2* piasek uziar.0-2mm

0,037 m3/m2 * 48,24 zł/m3
m3 2,94 1,78 142,01

3* woda z rurociągów
0,0018 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,14 0,0112 0,89

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,009 0,71

Razem koszty bezpośrednie: 555,29 411,68 143,61
Razem z narzutami:  1 017,57 873,96 143,61
Cena jednostkowa: 12,79 10,99 1,80 0,00

46
d.2.
5.1

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu (dodatek za 17 cm grubości
warstwy)
Krotność = 17
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0083*17=0,1411 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 11,23 5,93 471,49

-- M --
2* piasek uziar.0-2mm

0,0123*17=0,2091 m3/m2 * 48,24 zł/m3
m3 16,64 10,09 802,52

3* woda z rurociągów
0,0006*17=0,0102 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,81 0,064 5,06

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,05 4,04

Razem koszty bezpośrednie: 1 283,11 471,49 811,62
Razem z narzutami:  1 813,17 1 001,55 811,62
Cena jednostkowa: 22,79 12,59 10,20 0,00

47
d.2.
5.1

KNR 19-01
0918-01

Posadzki z cegły budowlanej na płask na
podsypce piaskowej - 70% materiał z demon-
tażu + 30% materiał nowy
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,5 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 119,34 63,00 5 012,28

-- M --
2* cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl. 20
30,5*0,30=9,15 szt/m2 * 1,51 zł/szt

szt 727,97 13,82 1 099,24

3* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.
0,00225 t/m2 * 747,50 zł/t

t 0,18 1,68 133,81

4* piasek uziar.0-2mm
0,035 m3/m2 * 48,24 zł/m3

m3 2,78 1,69 134,33

5* materiały pomocnicze
0,6 %(od M)

% 0,60 0,103 8,20

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,01 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,80 0,107 8,49

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,005 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,40 0,60 47,40

Razem koszty bezpośrednie: 6 443,75 5 012,28 1 375,58 55,89
Razem z narzutami:  12 141,65 10 646,53 1 375,58 119,54
Cena jednostkowa: 152,61 133,81 17,29 1,51
2.5.2 451, 452, 453,

454
Remont ścian
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48
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,41 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 66,16 17,22 2 778,79

Razem koszty bezpośrednie: 2 778,79 2 778,79
Razem z narzutami:  5 902,91 5 902,91
Cena jednostkowa: 36,58 36,58 0,00 0,00

49
d.2.
5.2

KNR 0-23 2611-
03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobój-
czym
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 16,70 4,35 701,48

-- M --
2* preparat grzybobójczy

0,05 kg/m2 * 58,54 zł/kg
kg 8,07 2,93 472,33

3* woda z rurociągów
0,00045 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,07 0,0028 0,45

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,044 7,09

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,03 0,024 3,85

Razem koszty bezpośrednie: 1 185,20 701,48 479,87 3,85
Razem z narzutami:  1 978,40 1 489,84 479,87 8,69
Cena jednostkowa: 12,26 9,24 2,97 0,05

50
d.2.
5.2

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,272 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 43,89 11,42 1 843,49

Razem koszty bezpośrednie: 1 843,49 1 843,49
Razem z narzutami:  3 914,84 3 914,84
Cena jednostkowa: 24,26 24,26 0,00 0,00

51
d.2.
5.2

KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 16,70 4,35 701,48

-- M --
2* grunt

0,20 kg/m2 * 12,20 zł/kg
kg 32,27 2,44 393,74

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,037 5,91

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,03 0,024 3,85

Razem koszty bezpośrednie: 1 104,98 701,48 399,65 3,85
Razem z narzutami:  1 899,32 1 490,98 399,65 8,69
Cena jednostkowa: 11,77 9,24 2,48 0,05

52
d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,21 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 33,89 8,82 1 423,28

-- M --
2* Zaprawa szczepna

6,18 kg/m2 * 7,90 zł/kg
kg 997,27 48,82 7 878,41

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,98 157,57
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-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,04 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 6,45 0,22 36,02

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,61 1,19 192,29

Razem koszty bezpośrednie: 9 687,57 1 423,28 8 035,98 228,31
Razem z narzutami:  11 544,41 3 023,61 8 035,98 484,82
Cena jednostkowa: 71,54 18,74 49,80 3,00

53
d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk podkładowy
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 80,69 21,00 3 388,77

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy

19,00 kg/m2 * 2,94 zł/kg
kg 3 066,03 55,86 9 014,13

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,12 180,28

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 17,75 0,61 99,05

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 3,23 2,38 384,58

Razem koszty bezpośrednie: 13 066,81 3 388,77 9 194,41 483,63
Razem z narzutami:  17 416,66 7 196,50 9 194,41 1 025,75
Cena jednostkowa: 107,93 44,60 56,98 6,35

54
d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,44 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 71,00 18,48 2 982,12

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

20,6 kg/m2 * 5,49 zł/kg
kg 3 324,22 113,09 18 249,98

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 2,26 365,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 17,75 0,61 99,05

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 3,23 2,38 384,58

Razem koszty bezpośrednie: 22 080,73 2 982,12 18 614,98 483,63
Razem z narzutami:  25 972,50 6 331,98 18 614,98 1 025,54
Cena jednostkowa: 160,95 39,25 115,35 6,35

55
d.2.
5.2

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA - pogrubie-
nie warstwy tynku o 0,5 cm
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 9,68 2,52 406,65

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

5,15 kg/m2 * 5,49 zł/kg
kg 831,06 28,27 4 562,49

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,57 91,25

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 3,23 0,11 18,01

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,61 1,19 192,29

Razem koszty bezpośrednie: 5 270,69 406,65 4 653,74 210,30
Razem z narzutami:  5 964,24 864,71 4 653,74 445,79
Cena jednostkowa: 36,96 5,36 28,84 2,76
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56
d.2.
5.2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 10,81 2,81 454,10

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 40,34 7,00 1 129,59

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 22,59

Razem koszty bezpośrednie: 1 606,28 454,10 1 152,18
Razem z narzutami:  2 115,56 963,38 1 152,18
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

57
d.2.
5.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba
paroprzepuszczalna
przedmiar  = 161,37 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 24,21 6,30 1 016,63

-- M --
2* farba paroprzepuszczalna

0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3
dm3 32,27 7,68 1 239,32

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 18,59

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,05 0,036 5,77

Razem koszty bezpośrednie: 2 280,31 1 016,63 1 257,91 5,77
Razem z narzutami:  3 430,73 2 160,60 1 257,91 12,22
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08
2.5.3 451, 452, 453,

454
Remont sufitów

58
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,41 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 32,62 17,22 1 370,02

Razem koszty bezpośrednie: 1 370,02 1 370,02
Razem z narzutami:  2 910,30 2 910,30
Cena jednostkowa: 36,58 36,58 0,00 0,00

59
d.2.
5.3

KNR 0-23 2611-
03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobój-
czym
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,23 4,35 345,85

-- M --
2* preparat grzybobójczy

0,05 kg/m2 * 58,54 zł/kg
kg 3,98 2,93 232,87

3* woda z rurociągów
0,00045 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,04 0,0028 0,22

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,044 3,50

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,02 0,024 1,90

Razem koszty bezpośrednie: 584,34 345,85 236,59 1,90
Razem z narzutami:  975,41 734,53 236,59 4,29
Cena jednostkowa: 12,26 9,24 2,97 0,05

60
d.2.
5.3

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
0,272 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g

r-g 21,64 11,42 908,89

Razem koszty bezpośrednie: 908,89 908,89
Razem z narzutami:  1 930,13 1 930,13
Cena jednostkowa: 24,26 24,26 0,00 0,00

61
d.2.
5.3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji szkieleto-
wych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 12,73 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,234 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 2,98 9,83 125,11

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.

0 mm
0,0223 t/m2 * 540,00 zł/t

t 0,28 12,04 153,29

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,12 1,53

-- S --
4* piaskarnia

0,0923 m-g/m2 * 49,20 zł/m-g
m-g 1,17 4,54 57,81

5* sprężarka powietrza 4-5m3/min
0,0923 m-g/m2 * 74,58 zł/m-g

m-g 1,17 6,88 87,63

6* ciągnik kołowy 37kW
0,0076 m-g/m2 * 78,02 zł/m-g

m-g 0,10 0,59 7,55

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0076 m-g/m2 * 10,48 zł/m-g

m-g 0,10 0,08 1,01

Razem koszty bezpośrednie: 433,93 125,11 154,82 154,00
Razem z narzutami:  747,38 265,61 154,82 326,95
Cena jednostkowa: 58,71 20,87 12,16 25,68

62
d.2.
5.3

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi antykorozyjnymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2
przedmiar  = 12,73 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,115*2=0,23 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 2,93 9,66 122,97

-- M --
2* farba antykorozyjna

0,25*2=0,5 dm3/m2 * 59,00 zł/dm3
dm3 6,37 29,50 375,54

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,30 3,76

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0005*2=0,001 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,01 0,12 1,52

Razem koszty bezpośrednie: 503,79 122,97 379,30 1,52
Razem z narzutami:  643,88 261,28 379,30 3,30
Cena jednostkowa: 50,58 20,52 29,80 0,26

63
d.2.
5.3

kalk. własna
Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej
na teowniki, oparcie teowników 30x30x4mm
na półce belkach stalowych i o ścianie
nośnej, w wykutych bruzdach, obetonowanie
końcy
przedmiar  = 612,00 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,80 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 489,60 33,60 20 563,20

-- M --
2* teownik 30x30x4mm

1,1 m/m * 16,50 zł/m
m 673,20 18,15 11 107,80

3* zaprawa cementowa szybkosprawna
1,5 kg/m * 4,94 zł/kg

kg 918,00 7,41 4 534,92

4* emulsja gruntująca głębokopenetrująca
0,2 dm3/m * 9,00 zł/dm3

dm3 122,40 1,80 1 101,60

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,55 334,89

-- S --
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6* bruzdownica
0,2 m-g/m * 12,00 zł/m-g

m-g 122,40 2,40 1 468,80

Razem koszty bezpośrednie: 39 111,21 20 563,20 17 079,21 1 468,80
Razem z narzutami:  63 880,56 43 680,04 17 079,21 3 121,31
Cena jednostkowa: 104,38 71,37 27,91 5,10

64
d.2.
5.3

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,
belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt poje-
dynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do
8 - pręty żebrowane o śr. 6 mm
przedmiar  = 213,71 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0621 r-g/kg * 42,00 zł/r-g
r-g 13,27 2,61 557,40

-- M --
2* pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6 mm

1,02 kg/kg * 3,20 zł/kg
kg 217,98 3,26 697,55

3* drut stalowy okrągły 3 mm'
0,006 kg/kg * 9,13 zł/kg

kg 1,28 0,055 11,71

4* wkładki dystansowe do zbrojenia
0,00368 kg/kg * 24,00 zł/kg

kg 0,79 0,09 18,87

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,051 10,92

-- S --
6* samochód skrzyn.do 5,0t

0,00163 m-g/kg * 119,16 zł/m-g
m-g 0,35 0,194 41,51

7* żuraw samochodowy
0,00198 m-g/kg * 153,74 zł/m-g

m-g 0,42 0,30 65,05

8* deskowanie systemowe kpl.
0,0259 m-g/kg * 68,00 zł/m-g

m-g 5,54 1,76 376,39

Razem koszty bezpośrednie: 1 779,40 557,40 739,05 482,95
Razem z narzutami:  2 944,92 1 183,84 739,05 1 022,03
Cena jednostkowa: 13,78 5,55 3,45 4,78

65
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na
stropach płaskich, podciągach, biegach i
spocznikach schodowych
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,42 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 33,42 17,64 1 403,44

-- M --
2* siatka Rabitza

1,1 m2/m2 * 4,80 zł/m2
m2 87,52 5,28 420,08

3* drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0,1 kg/m2 * 9,20 zł/kg

kg 7,96 0,92 73,20

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,124 9,87

Razem koszty bezpośrednie: 1 906,59 1 403,44 503,15
Razem z narzutami:  3 483,93 2 980,78 503,15
Cena jednostkowa: 43,79 37,47 6,32 0,00

66
d.2.
5.3

KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed
wykonaniem tynku
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,23 4,35 345,85

-- M --
2* grunt

0,20 kg/m2 * 12,20 zł/kg
kg 15,91 2,44 194,13

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,037 2,91

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,02 0,024 1,90

Razem koszty bezpośrednie: 544,79 345,85 197,04 1,90
Razem z narzutami:  936,42 735,09 197,04 4,29
Cena jednostkowa: 11,77 9,24 2,48 0,05
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67
d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,21 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 16,71 8,82 701,72

-- M --
2* Zaprawa szczepna

6,18 kg/m2 * 7,90 zł/kg
kg 491,68 48,82 3 884,28

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,98 77,69

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,04 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 3,18 0,22 17,76

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,80 1,19 94,80

Razem koszty bezpośrednie: 4 776,25 701,72 3 961,97 112,56
Razem z narzutami:  5 691,72 1 490,73 3 961,97 239,02
Cena jednostkowa: 71,54 18,74 49,80 3,00

68
d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk podkładowy
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 39,78 21,00 1 670,76

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy

19,00 kg/m2 * 2,94 zł/kg
kg 1 511,64 55,86 4 444,22

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,12 88,88

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 8,75 0,61 48,83

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,59 2,38 189,61

Razem koszty bezpośrednie: 6 442,30 1 670,76 4 533,10 238,44
Razem z narzutami:  8 586,91 3 548,09 4 533,10 505,72
Cena jednostkowa: 107,93 44,60 56,98 6,35

69
d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,44 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 35,01 18,48 1 470,27

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

20,6 kg/m2 * 5,49 zł/kg
kg 1 638,94 113,09 8 997,76

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 2,26 179,96

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 8,75 0,61 48,83

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,59 2,38 189,61

Razem koszty bezpośrednie: 10 886,43 1 470,27 9 177,72 238,44
Razem z narzutami:  12 805,18 3 121,85 9 177,72 505,61
Cena jednostkowa: 160,95 39,25 115,35 6,35

70
d.2.
5.3

KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA - pogrubie-
nie warstwy tynku o 0,5 cm
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 4,77 2,52 200,49

-- M --
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2* tynk renowacyjny WTA
5,15 kg/m2 * 5,49 zł/kg

kg 409,73 28,27 2 249,44

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,57 44,99

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 1,59 0,11 8,88

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,80 1,19 94,80

Razem koszty bezpośrednie: 2 598,60 200,49 2 294,43 103,68
Razem z narzutami:  2 940,54 426,33 2 294,43 219,78
Cena jednostkowa: 36,96 5,36 28,84 2,76

71
d.2.
5.3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku - masa szpachlowa
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,268 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 21,32 11,26 895,53

-- M --
2* gładź szpachlowa

4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 334,15 7,06 561,38

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,60 zł/dm3

dm3 11,93 1,14 90,70

4* woda z rurociągów
0,0022 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,18 0,014 1,09

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,123 9,80

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 2,23 0,30 23,77

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,64 0,95 75,84

Razem koszty bezpośrednie: 1 658,11 895,53 662,97 99,61
Razem z narzutami:  2 777,44 1 902,69 662,97 211,78
Cena jednostkowa: 34,91 23,92 8,33 2,66

72
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 5,33 2,81 223,88

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 19,89 7,00 556,92

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 11,14

Razem koszty bezpośrednie: 791,94 223,88 568,06
Razem z narzutami:  1 043,03 474,97 568,06
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

73
d.2.
5.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba
paroprzepuszczalna
przedmiar  = 79,56 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 11,93 6,30 501,23

-- M --
2* farba paroprzepuszczalna

0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3
dm3 15,91 7,68 611,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 9,17

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,02 0,036 2,84

Razem koszty bezpośrednie: 1 124,26 501,23 620,19 2,84
Razem z narzutami:  1 691,45 1 065,23 620,19 6,03
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08
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2.6 451, 452, 453,
454

PARTER

2.6.1 452, 453, 454 Remont posadzek na gruncie
74

d.2.
6.1

KNR 4-04 0504-
01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,49 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 79,67 20,58 3 346,10

Razem koszty bezpośrednie: 3 346,10 3 346,10
Razem z narzutami:  7 106,81 7 106,81
Cena jednostkowa: 43,71 43,71 0,00 0,00

75
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
przedmiar  = 24,39 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

13,8 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 336,58 579,60 14 136,44

Razem koszty bezpośrednie: 14 136,44 14 136,44
Razem z narzutami:  30 025,80 30 025,80
Cena jednostkowa: 1 231,07 1 231,07 0,00 0,00

76
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuce-
niem na odległość do 3 m (pogłębienie pod
nową posadzkę oraz studzienki schładzają-
ce)
przedmiar  = 73,17 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,65 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 340,24 195,30 14 290,10

Razem koszty bezpośrednie: 14 290,10 14 290,10
Razem z narzutami:  30 352,38 30 352,38
Cena jednostkowa: 414,82 414,82 0,00 0,00

77
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 73,17 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,91 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 432,43 248,22 18 162,26

Razem koszty bezpośrednie: 18 162,26 18 162,26
Razem z narzutami:  38 576,69 38 576,69
Cena jednostkowa: 527,22 527,22 0,00 0,00

78
d.2.
6.1

KNR 2-31 0103-
02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
w gruncie kat. III-IV
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1866 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 30,34 7,84 1 274,25

-- M --
2* woda z rurociągów

0,005 m3/m2 * 6,24 zł/m3
m3 0,81 0,031 5,07

Razem koszty bezpośrednie: 1 279,32 1 274,25 5,07
Razem z narzutami:  2 712,00 2 706,93 5,07
Cena jednostkowa: 16,68 16,65 0,03 0,00

79
d.2.
6.1

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1232 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 20,03 5,17 841,31

-- M --
2* piasek uziar.0-2mm

0,037 m3/m2 * 48,24 zł/m3
m3 6,02 1,78 290,20

3* woda z rurociągów
0,0018 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,29 0,0112 1,83
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4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,009 1,46

Razem koszty bezpośrednie: 1 134,80 841,31 293,49
Razem z narzutami:  2 079,53 1 786,04 293,49
Cena jednostkowa: 12,79 10,99 1,80 0,00

80
d.2.
6.1

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu (dodatek za 17 cm grubości
warstwy)
Krotność = 17
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0083*17=0,1411 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 22,94 5,93 963,54

-- M --
2* piasek uziar.0-2mm

0,0123*17=0,2091 m3/m2 * 48,24 zł/m3
m3 34,00 10,09 1 640,04

3* woda z rurociągów
0,0006*17=0,0102 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 1,66 0,064 10,35

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50 0,05 8,25

Razem koszty bezpośrednie: 2 622,18 963,54 1 658,64
Razem z narzutami:  3 705,43 2 046,79 1 658,64
Cena jednostkowa: 22,79 12,59 10,20 0,00

81
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm
przedmiar  = 195,11 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,05 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 9,76 2,10 409,73

-- M --
2* folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm

1,05 m2/m2 * 3,40 zł/m2
m2 204,87 3,57 696,54

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,07 13,93

Razem koszty bezpośrednie: 1 120,20 409,73 710,47
Razem z narzutami:  1 580,39 869,92 710,47
Cena jednostkowa: 8,10 4,46 3,64 0,00

82
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie podkładu z betonu C8/10 gr.10cm
(R=1,5 ze względu na ręczny transport do
wnętrza budynku)
przedmiar  = 16,26 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,26*1,5=7,89 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 128,29 331,38 5 388,24

-- M --
2* beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3 * 410,55 zł/m3
m3 16,75 422,87 6 875,81

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,34 103,14

Razem koszty bezpośrednie: 12 367,19 5 388,24 6 978,95
Razem z narzutami:  18 423,56 11 444,61 6 978,95
Cena jednostkowa: 1 133,06 703,85 429,21 0,00

83
d.2.
6.1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
przedmiar  = 135,27 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 20,29 6,30 852,20

-- M --
2* zaprawa cementowa do wykonywania faset

1,8 kg/m * 1,80 zł/kg
kg 243,49 3,24 438,27

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,065 8,77

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m * 5,58 zł/m-g
m-g 0,27 0,011 1,51
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Razem koszty bezpośrednie: 1 300,75 852,20 447,04 1,51
Razem z narzutami:  2 259,01 1 809,11 447,04 2,86
Cena jednostkowa: 16,70 13,38 3,30 0,02

84
d.2.
6.1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną roz-
cieńczoną wodą
przedmiar  = 195,11 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,05 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 9,76 2,10 409,73

-- M --
2* emulsja bitumiczna

0,125 dm3/m2 * 11,80 zł/dm3
dm3 24,39 1,48 287,79

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,03 5,76

Razem koszty bezpośrednie: 703,28 409,73 293,55
Razem z narzutami:  1 164,81 871,26 293,55
Cena jednostkowa: 5,97 4,46 1,51 0,00

85
d.2.
6.1

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z
elastycznych mas bitumicznych nakładanych
na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 195,11 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,26 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 50,73 10,92 2 130,60

-- M --
2* masa bitumiczna

4,50 kg/m2 * 12,92 zł/kg
kg 878,00 58,14 11 343,70

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,16 226,87

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,03 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 5,85 0,17 32,66

Razem koszty bezpośrednie: 13 733,83 2 130,60 11 570,57 32,66
Razem z narzutami:  16 168,77 4 526,51 11 570,57 71,69
Cena jednostkowa: 82,87 23,20 59,30 0,37

86
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-03
analogia

Ułożenie styropianu posadzkowego EPS 200
gr.5cm
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,09 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 14,63 3,78 614,59

-- M --
2* styropian posadzkowy EPS 200 gr.5cm

1,05 m2/m2 * 20,00 zł/m2
m2 170,72 21,00 3 414,39

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,42 68,29

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 1,63 1,19 193,74

Razem koszty bezpośrednie: 4 291,01 614,59 3 482,68 193,74
Razem z narzutami:  5 198,00 1 303,77 3 482,68 411,55
Cena jednostkowa: 31,97 8,02 21,42 2,53

87
d.2.
6.1

KNR AT-27
0509-02

Ułożenie folii PE 0,2mm
Krotność = 2
przedmiar  = 195,11 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,05*2=0,1 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 19,51 4,20 819,46

-- M --
2* folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm

1,05*2=2,1 m2/m2 * 2,47 zł/m2
m2 409,73 5,19 1 012,04

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,104 20,24

Razem koszty bezpośrednie: 1 851,74 819,46 1 032,28
Razem z narzutami:  2 772,51 1 740,23 1 032,28
Cena jednostkowa: 14,21 8,92 5,29 0,00
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88
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o średni-
cy 8 mm
przedmiar  = 706,45 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/kg * 42,00 zł/r-g
r-g 42,39 2,52 1 780,25

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu żebrowane o śr. 8

mm
1,02 kg/kg * 6,57 zł/kg

kg 720,58 6,70 4 734,20

3* drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0,02 kg/kg * 8,89 zł/kg

kg 14,13 0,18 125,61

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 97,20

Razem koszty bezpośrednie: 6 737,26 1 780,25 4 957,01
Razem z narzutami:  8 745,85 3 788,84 4 957,01
Cena jednostkowa: 12,38 5,36 7,02 0,00

89
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o średni-
cy 10 mm
przedmiar  = 1 103,50 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/kg * 42,00 zł/r-g
r-g 66,21 2,52 2 780,82

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu żebrowane o śr. 10

mm
1,02 kg/kg * 6,57 zł/kg

kg 1 125,57 6,70 7 394,99

3* drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0,02 kg/kg * 8,89 zł/kg

kg 22,07 0,18 196,20

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 151,82

Razem koszty bezpośrednie: 10 523,83 2 780,82 7 743,01
Razem z narzutami:  13 661,33 5 918,32 7 743,01
Cena jednostkowa: 12,38 5,36 7,02 0,00

90
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1101-01
analiz. ind.

Wykonanie płyty dociskowej z betonu C20/25
gr.18 cm (R=1,5 ze względu na ręczny trans-
port do wnętrza budynku)
przedmiar  = 29,27 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,26*1,5=7,89 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 230,94 331,38 9 699,49

-- M --
2* beton zwykły C20/25 (B-25)

1,03 m3/m3 * 432,33 zł/m3
m3 30,15 445,30 13 033,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,68 195,51

Razem koszty bezpośrednie: 22 928,93 9 699,49 13 229,44
Razem z narzutami:  33 831,14 20 601,70 13 229,44
Cena jednostkowa: 1 155,83 703,85 451,98 0,00

91
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,862 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 140,15 36,20 5 886,41

-- M --
2* płyty jastrychowe gr. 12,5 mm

1,05*2=2,1 m2/m2 * 56,40 zł/m2
m2 341,44 118,44 19 257,16

3* wkręty
0,0321*2=0,0642 kg/m2 * 19,00 zł/kg

kg 10,44 1,22 198,33

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,79 291,83

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0119 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,93 0,127 20,64

57/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,041 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 6,67 4,89 794,34

Razem koszty bezpośrednie: 26 448,71 5 886,41 19 747,32 814,98
Razem z narzutami:  33 982,94 12 502,03 19 747,32 1 733,59
Cena jednostkowa: 209,01 76,89 121,45 10,67

92
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych
desek parkietu o min. gr. 22 mm wraz z mon-
tażem listewy przyściennych
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 212,99 55,02 8 945,70

-- M --
2* deszczułki posadzkowe lite

1,04 m2/m2 * 360,00 zł/m2
m2 169,09 374,40 60 873,70

3* klej do parkietu
1,2 kg/m2 * 15,10 zł/kg

kg 195,11 18,12 2 946,13

4* listwy przyścienne z drewna liściastego
1,16 m/m2 * 15,00 zł/m

m 188,60 17,40 2 829,07

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2 * 11,44 zł/kg

kg 2,44 0,17 27,90

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,15 1 000,15

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0148 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 2,41 0,16 25,68

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0349 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 5,67 4,16 676,16

Razem koszty bezpośrednie: 77 324,49 8 945,70 67 676,95 701,84
Razem z narzutami:  88 170,93 19 001,95 67 676,95 1 492,03
Cena jednostkowa: 542,29 116,87 416,24 9,18

93
d.2.
6.1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne,
parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2
przedmiar  = 162,59 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,175 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 28,45 7,35 1 195,04

-- M --
2* materiał ścierny

0,0718 m2/m2 * 49,00 zł/m2
m2 11,67 3,52 572,02

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,053 8,58

-- S --
4* szlifierka do parkietu

0,133 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
m-g 21,62 1,42 231,38

Razem koszty bezpośrednie: 2 007,02 1 195,04 580,60 231,38
Razem z narzutami:  3 609,50 2 537,49 580,60 491,41
Cena jednostkowa: 22,20 15,61 3,57 3,02
2.6.2 452, 453, 454 Remont posadzek na stropie

94
d.2.
6.2

KNR 4-04 0504-
01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj
przedmiar  = 105,99 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,49 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 51,94 20,58 2 181,27

Razem koszty bezpośrednie: 2 181,27 2 181,27
Razem z narzutami:  4 632,82 4 632,82
Cena jednostkowa: 43,71 43,71 0,00 0,00

95
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża
przez frezowanie, usunięcie pozostałości kle-
ju
przedmiar  = 105,99 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,235 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 130,90 51,87 5 497,70

-- S --
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2* frezarka
1,025 m-g/m2 * 9,75 zł/m-g

m-g 108,64 9,99 1 059,24

Razem koszty bezpośrednie: 6 556,94 5 497,70 1 059,24
Razem z narzutami:  13 927,09 11 677,64 2 249,45
Cena jednostkowa: 131,40 110,18 0,00 21,22

96
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie po-
wierzchni betonu
przedmiar  = 105,99 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,23 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 24,38 9,66 1 023,86

Razem koszty bezpośrednie: 1 023,86 1 023,86
Razem z narzutami:  2 174,91 2 174,91
Cena jednostkowa: 20,52 20,52 0,00 0,00

97
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cemento-
we grubości 2 mm zatarte na gładko - wylew-
ka samopoziomująca
przedmiar  = 105,99 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,163 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 17,28 6,85 725,61

-- M --
2* wylewka samopoziomująca

4,0 kg/m2 * 1,94 zł/kg
kg 423,96 7,76 822,48

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,116 12,34

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0024 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,25 0,026 2,71

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0017 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,18 0,20 21,47

Razem koszty bezpośrednie: 1 584,61 725,61 834,82 24,18
Razem z narzutami:  2 428,23 1 542,70 834,82 50,71
Cena jednostkowa: 22,91 14,55 7,88 0,48

98
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - po-
grubienie warstwy o 1 mm - wylewka samo-
poziomująca
Krotność = 8
przedmiar  = 105,99 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0998*8=0,7984 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 84,62 33,53 3 554,14

-- M --
2* wylewka samopoziomująca

2,0*8=16 kg/m2 * 1,94 zł/kg
kg 1 695,84 31,04 3 289,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,47 49,35

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0014*8=0,0112 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,19 0,12 12,67

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,001*8=0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,85 0,95 101,04

Razem koszty bezpośrednie: 7 007,13 3 554,14 3 339,28 113,71
Razem z narzutami:  11 128,95 7 547,71 3 339,28 241,96
Cena jednostkowa: 105,00 71,21 31,51 2,28

99
d.2.
6.2

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2
mm ze szlamów uszczelniających nakłada-
nych ręcznie na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 25,10 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,32 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,03 13,44 337,34

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

3,5 kg/m2 * 14,64 zł/kg
kg 87,85 51,24 1 286,12

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,02 25,72
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-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 0,50 0,11 2,80

Razem koszty bezpośrednie: 1 651,98 337,34 1 311,84 2,80
Razem z narzutami:  2 034,10 716,20 1 311,84 6,06
Cena jednostkowa: 81,04 28,54 52,26 0,24

100
d.2.
6.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych
30x30cm na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej
przedmiar  = 20,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,8 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 16,74 33,60 702,91

-- M --
2* gres techniczny 30x30 cm

1,05 m2/m2 * 45,00 zł/m2
m2 21,97 47,25 988,47

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2 * 9,50 zł/kg

kg 7,32 3,33 69,56

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2 * 2,34 zł/kg

kg 95,60 10,69 223,71

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,92 19,23

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,03 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,63 0,32 6,70

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,03 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,63 3,57 74,78

Razem koszty bezpośrednie: 2 085,36 702,91 1 300,97 81,48
Razem z narzutami:  2 966,87 1 493,01 1 300,97 172,89
Cena jednostkowa: 141,82 71,37 62,19 8,26

101
d.2.
6.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych
o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarst-
wowej
przedmiar  = 40,67 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,29 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 11,79 12,18 495,36

-- M --
2* kształtki cokołowe 10 cm

1,05 m/m * 10,00 zł/m
m 42,70 10,50 427,04

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,46 kg/m * 2,34 zł/kg

kg 18,71 1,08 43,78

4* zaprawa do spoinowania
0,05 kg/m * 9,50 zł/kg

kg 2,03 0,48 19,32

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,18 7,35

Razem koszty bezpośrednie: 992,85 495,36 497,49
Razem z narzutami:  1 549,93 1 052,44 497,49
Cena jednostkowa: 38,11 25,87 12,24 0,00

102
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm
przedmiar  = 85,07 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,862 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 73,33 36,20 3 079,87

-- M --
2* płyty jastrychowe gr. 12,5 mm

1,05*2=2,1 m2/m2 * 56,40 zł/m2
m2 178,65 118,44 10 075,69

3* wkręty
0,0321*2=0,0642 kg/m2 * 19,00 zł/kg

kg 5,46 1,22 103,77

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,79 152,69

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0119 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,01 0,127 10,80

6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,041 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 3,49 4,89 415,61

60/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 13 838,43 3 079,87 10 332,15 426,41
Razem z narzutami:  17 780,48 6 541,29 10 332,15 907,04
Cena jednostkowa: 209,01 76,89 121,45 10,67

103
d.2.
6.2

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych
desek parkietu o min. gr. 22 mm wraz z mon-
tażem listewy przyściennych
przedmiar  = 85,07 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 111,44 55,02 4 680,55

-- M --
2* deszczułki posadzkowe lite

1,04 m2/m2 * 360,00 zł/m2
m2 88,47 374,40 31 850,21

3* klej do parkietu
1,2 kg/m2 * 15,10 zł/kg

kg 102,08 18,12 1 541,47

4* listwy przyścienne z drewna liściastego
1,16 m/m2 * 15,00 zł/m

m 98,68 17,40 1 480,22

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2 * 11,44 zł/kg

kg 1,28 0,17 14,60

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,15 523,30

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0148 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,26 0,16 13,43

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0349 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,97 4,16 353,78

Razem koszty bezpośrednie: 40 457,56 4 680,55 35 409,80 367,21
Razem z narzutami:  46 132,61 9 942,16 35 409,80 780,65
Cena jednostkowa: 542,29 116,87 416,24 9,18

104
d.2.
6.2

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne,
parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2
przedmiar  = 85,07 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,175 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 14,89 7,35 625,26

-- M --
2* materiał ścierny

0,0718 m2/m2 * 49,00 zł/m2
m2 6,11 3,52 299,29

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,053 4,49

-- S --
4* szlifierka do parkietu

0,133 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
m-g 11,31 1,42 121,06

Razem koszty bezpośrednie: 1 050,10 625,26 303,78 121,06
Razem z narzutami:  1 888,55 1 327,66 303,78 257,11
Cena jednostkowa: 22,20 15,61 3,57 3,02
2.6.3 451, 452, 453,

454
Remont ścian

105
d.2.
6.3

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 35,00 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,38 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 48,30 57,96 2 028,60

Razem koszty bezpośrednie: 2 028,60 2 028,60
Razem z narzutami:  4 308,85 4 308,85
Cena jednostkowa: 123,11 123,11 0,00 0,00

106
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(10% powierzchni tynków do zbicia i uzupeł-
nienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
przedmiar  = 825,77 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,17 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 966,15 49,14 40 578,34
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-- M --
2* tynk paroprzepuszczalny

27,00 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 22 295,79 64,80 53 509,90

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,30 1 070,20

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 41,29 0,53 440,55

5* betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2 * 7,07 zł/m-g

m-g 33,03 0,28 233,53

Razem koszty bezpośrednie: 95 832,52 40 578,34 54 580,10 674,08
Razem z narzutami:  142 189,34 86 183,74 54 580,10 1 425,50
Cena jednostkowa: 172,19 104,37 66,10 1,72

107
d.2.
6.3

KNR 0-23 2611-
03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobój-
czym
przedmiar  = 825,77 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 85,47 4,35 3 589,62

-- M --
2* preparat grzybobójczy

0,05 kg/m2 * 58,54 zł/kg
kg 41,29 2,93 2 417,03

3* woda z rurociągów
0,00045 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,37 0,0028 2,32

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,044 36,29

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,17 0,024 19,68

Razem koszty bezpośrednie: 6 064,94 3 589,62 2 455,64 19,68
Razem z narzutami:  10 123,94 7 623,86 2 455,64 44,44
Cena jednostkowa: 12,26 9,24 2,97 0,05

108
d.2.
6.3

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 825,77 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,272 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 224,61 11,42 9 433,60

Razem koszty bezpośrednie: 9 433,60 9 433,60
Razem z narzutami:  20 033,18 20 033,18
Cena jednostkowa: 24,26 24,26 0,00 0,00

109
d.2.
6.3

KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni
przedmiar  = 825,77 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 85,47 4,35 3 589,62

-- M --
2* grunt

0,20 kg/m2 * 12,20 zł/kg
kg 165,15 2,44 2 014,88

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,037 30,22

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,17 0,024 19,68

Razem koszty bezpośrednie: 5 654,40 3 589,62 2 045,10 19,68
Razem z narzutami:  9 719,31 7 629,74 2 045,10 44,47
Cena jednostkowa: 11,77 9,24 2,48 0,05

110
d.2.
6.3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku - masa szpachlowa
przedmiar  = 698,47 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,236 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 164,84 9,91 6 923,23
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-- M --
2* gładź szpachlowa

4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 2 933,57 7,06 4 928,40

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,60 zł/dm3

dm3 104,77 1,14 796,26

4* woda z rurociągów
0,0021 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 1,47 0,013 9,15

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,123 86,01

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 19,56 0,30 208,67

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 5,59 0,95 665,84

Razem koszty bezpośrednie: 13 617,56 6 923,23 5 819,82 874,51
Razem z narzutami:  22 378,98 14 700,30 5 819,82 1 858,86
Cena jednostkowa: 32,04 21,05 8,33 2,66

111
d.2.
6.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów
przedmiar  = 825,77 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 55,33 2,81 2 323,72

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 206,44 7,00 5 780,39

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 115,61

Razem koszty bezpośrednie: 8 219,72 2 323,72 5 896,00
Razem z narzutami:  10 825,84 4 929,84 5 896,00
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

112
d.2.
6.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba
ceramiczna o podwyższonej odporności na
zmywanie
przedmiar  = 698,47 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 104,77 6,30 4 400,36

-- M --
2* farba ceramiczna o podwyższonej odporności

na zmywanie
0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3

dm3 139,69 7,68 5 364,25

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 80,46

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,21 0,036 24,97

Razem koszty bezpośrednie: 9 870,04 4 400,36 5 444,71 24,97
Razem z narzutami:  14 849,47 9 351,82 5 444,71 52,94
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08

113
d.2.
6.3

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wsp.
dla R=2,0)
przedmiar  = 127,30 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,14*2=2,28 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 290,24 95,76 12 190,25

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm

1,05 m2/m2 * 46,00 zł/m2
m2 133,67 48,30 6 148,59

3* zaprawa do spoinowania
0,44 kg/m2 * 9,50 zł/kg

kg 56,01 4,18 532,11

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2 * 2,34 zł/kg

kg 529,57 9,73 1 239,19

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,93 118,80
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-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,03 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 3,82 0,32 40,75

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,03 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 3,82 3,57 455,07

Razem koszty bezpośrednie: 20 724,76 12 190,25 8 038,69 495,82
Razem z narzutami:  34 982,04 25 891,29 8 038,69 1 052,06
Cena jednostkowa: 274,80 203,40 63,14 8,26
2.6.4 451, 452, 453,

454
Remont sufitów

114
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,41 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 110,12 17,22 4 624,95

Razem koszty bezpośrednie: 4 624,95 4 624,95
Razem z narzutami:  9 824,66 9 824,66
Cena jednostkowa: 36,58 36,58 0,00 0,00

115
d.2.
6.4

KNR 0-23 2611-
03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobój-
czym
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 27,80 4,35 1 167,52

-- M --
2* preparat grzybobójczy

0,05 kg/m2 * 58,54 zł/kg
kg 13,43 2,93 786,13

3* woda z rurociągów
0,00045 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,12 0,0028 0,75

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,044 11,80

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,05 0,024 6,40

Razem koszty bezpośrednie: 1 972,60 1 167,52 798,68 6,40
Razem z narzutami:  3 292,79 2 479,65 798,68 14,46
Cena jednostkowa: 12,26 9,24 2,97 0,05

116
d.2.
6.4

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,272 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 73,05 11,42 3 068,26

Razem koszty bezpośrednie: 3 068,26 3 068,26
Razem z narzutami:  6 515,75 6 515,75
Cena jednostkowa: 24,26 24,26 0,00 0,00

117
d.2.
6.4

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji szkieleto-
wych (stan wyjściowy powierzchni B)
przedmiar  = 42,97 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,234 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 10,05 9,83 422,31

-- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.

0 mm
0,0223 t/m2 * 540,00 zł/t

t 0,96 12,04 517,44

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,12 5,17

-- S --
4* piaskarnia

0,0923 m-g/m2 * 49,20 zł/m-g
m-g 3,97 4,54 195,13

5* sprężarka powietrza 4-5m3/min
0,0923 m-g/m2 * 74,58 zł/m-g

m-g 3,97 6,88 295,79
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6* ciągnik kołowy 37kW
0,0076 m-g/m2 * 78,02 zł/m-g

m-g 0,33 0,59 25,48

7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0076 m-g/m2 * 10,48 zł/m-g

m-g 0,33 0,08 3,42

Razem koszty bezpośrednie: 1 464,74 422,31 522,61 519,82
Razem z narzutami:  2 522,77 896,55 522,61 1 103,61
Cena jednostkowa: 58,71 20,87 12,16 25,68

118
d.2.
6.4

KNR-W 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi antykorozyjnymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2
przedmiar  = 42,97 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,115*2=0,23 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 9,88 9,66 415,09

-- M --
2* farba antykorozyjna

0,25*2=0,5 dm3/m2 * 59,00 zł/dm3
dm3 21,49 29,50 1 267,62

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,30 12,68

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0005*2=0,001 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,04 0,12 5,12

Razem koszty bezpośrednie: 1 700,51 415,09 1 280,30 5,12
Razem z narzutami:  2 173,42 881,98 1 280,30 11,14
Cena jednostkowa: 50,58 20,52 29,80 0,26

119
d.2.
6.4

kalk. własna
Wykucie bruzd w co drugiej spoinie podłużnej
na teowniki, oparcie teowników 30x30x4mm
na półce belkach stalowych i o ścianie
nośnej, w wykutych bruzdach, obetonowanie
końcy
przedmiar  = 2 066,00 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,80 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 1 652,80 33,60 69 417,60

-- M --
2* teownik 30x30x4mm

1,1 m/m * 16,50 zł/m
m 2 272,60 18,15 37 497,90

3* zaprawa cementowa szybkosprawna
1,5 kg/m * 4,94 zł/kg

kg 3 099,00 7,41 15 309,06

4* emulsja gruntująca głębokopenetrująca
0,2 dm3/m * 9,00 zł/dm3

dm3 413,20 1,80 3 718,80

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,55 1 130,52

-- S --
6* bruzdownica

0,2 m-g/m * 12,00 zł/m-g
m-g 413,20 2,40 4 958,40

Razem koszty bezpośrednie: 132 032,28 69 417,60 57 656,28 4 958,40
Razem z narzutami:  215 649,08 147 455,82 57 656,28 10 536,98
Cena jednostkowa: 104,38 71,37 27,91 5,10

120
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
1914-01

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,
belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt poje-
dynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do
8 - pręty żebrowane o śr. 6 mm
przedmiar  = 721,46 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0621 r-g/kg * 42,00 zł/r-g
r-g 44,80 2,61 1 881,71

-- M --
2* pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6 mm

1,02 kg/kg * 3,20 zł/kg
kg 735,89 3,26 2 354,85

3* drut stalowy okrągły 3 mm'
0,006 kg/kg * 9,13 zł/kg

kg 4,33 0,055 39,52

4* wkładki dystansowe do zbrojenia
0,00368 kg/kg * 24,00 zł/kg

kg 2,65 0,09 63,72

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,051 36,87

-- S --
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6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,00163 m-g/kg * 119,16 zł/m-g

m-g 1,18 0,194 140,13

7* żuraw samochodowy
0,00198 m-g/kg * 153,74 zł/m-g

m-g 1,43 0,30 219,62

8* deskowanie systemowe kpl.
0,0259 m-g/kg * 68,00 zł/m-g

m-g 18,69 1,76 1 270,64

Razem koszty bezpośrednie: 6 007,06 1 881,71 2 494,96 1 630,39
Razem z narzutami:  9 941,72 3 996,49 2 494,96 3 450,27
Cena jednostkowa: 13,78 5,55 3,45 4,78

121
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na
stropach płaskich, podciągach, biegach i
spocznikach schodowych
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,42 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 112,80 17,64 4 737,75

-- M --
2* siatka Rabitza

1,1 m2/m2 * 4,80 zł/m2
m2 295,44 5,28 1 418,10

3* drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0,1 kg/m2 * 9,20 zł/kg

kg 26,86 0,92 247,09

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,124 33,30

Razem koszty bezpośrednie: 6 436,24 4 737,75 1 698,49
Razem z narzutami:  11 761,12 10 062,63 1 698,49
Cena jednostkowa: 43,79 37,47 6,32 0,00

122
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
0819-03

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykony-
wane ręcznie z transportem mechanicznym
na stropach płaskich
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,783 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 210,30 32,89 8 832,52

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0,0211 m3/m2 * 236,56 zł/m3
m3 5,67 4,99 1 340,59

3* zaprawa cementowa M-12
0,0042 m3/m2 * 314,16 zł/m3

m3 1,13 1,32 354,38

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,095 25,42

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0731 m-g/m2 * 43,60 zł/m-g
m-g 19,63 3,19 856,01

Razem koszty bezpośrednie: 11 408,92 8 832,52 1 720,39 856,01
Razem z narzutami:  22 300,20 18 762,25 1 720,39 1 817,56
Cena jednostkowa: 83,03 69,86 6,40 6,77

123
d.2.
6.4

KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed
wykonaniem tynku
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 27,80 4,35 1 167,52

-- M --
2* grunt

0,20 kg/m2 * 12,20 zł/kg
kg 53,72 2,44 655,34

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,037 9,83

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,05 0,024 6,40

Razem koszty bezpośrednie: 1 839,09 1 167,52 665,17 6,40
Razem z narzutami:  3 161,19 2 481,56 665,17 14,46
Cena jednostkowa: 11,77 9,24 2,48 0,05

124
d.2.
6.4

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku - masa szpachlowa
przedmiar  = 268,58 m2

m2

66/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Kod pozycji Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,268 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 71,98 11,26 3 023,14

-- M --
2* gładź szpachlowa

4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 1 128,04 7,06 1 895,10

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,60 zł/dm3

dm3 40,29 1,14 306,18

4* woda z rurociągów
0,0022 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,59 0,014 3,69

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,123 33,07

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 7,52 0,30 80,24

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,15 0,95 256,03

Razem koszty bezpośrednie: 5 597,45 3 023,14 2 238,04 336,27
Razem z narzutami:  9 376,13 6 423,15 2 238,04 714,94
Cena jednostkowa: 34,91 23,92 8,33 2,66

125
d.2.
6.4

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 17,99 2,81 755,78

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 67,15 7,00 1 880,06

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 37,60

Razem koszty bezpośrednie: 2 673,44 755,78 1 917,66
Razem z narzutami:  3 521,08 1 603,42 1 917,66
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

126
d.2.
6.4

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba la-
teksowa o podwyższonej odporności na zmy-
wanie
przedmiar  = 268,58 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 40,29 6,30 1 692,05

-- M --
2* farba lateksowa o podwyższonej odporności

na zmywanie
0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3

dm3 53,72 7,68 2 062,69

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 30,94

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,08 0,036 9,60

Razem koszty bezpośrednie: 3 795,28 1 692,05 2 093,63 9,60
Razem z narzutami:  5 710,01 3 596,01 2 093,63 20,37
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08

2.7 451, 452, 453,
454

1 PIĘTRO

2.7.1 452, 453, 454 Remont posadzek na stropie
127
d.2.
7.1

KNR 4-04 0504-
01
analogia

Rozebranie posadzek bez względu na rodzaj
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,49 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 134,22 20,58 5 637,27

Razem koszty bezpośrednie: 5 637,27 5 637,27
Razem z narzutami:  11 973,04 11 973,04
Cena jednostkowa: 43,71 43,71 0,00 0,00
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128
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0602-02

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża
przez frezowanie, usunięcie pozostałości kle-
ju
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,235 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 338,29 51,87 14 208,23

-- S --
2* frezarka

1,025 m-g/m2 * 9,75 zł/m-g
m-g 280,77 9,99 2 737,49

Razem koszty bezpośrednie: 16 945,72 14 208,23 2 737,49
Razem z narzutami:  35 993,09 30 179,65 5 813,44
Cena jednostkowa: 131,40 110,18 0,00 21,22

129
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0801-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie po-
wierzchni betonu
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,23 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 63,00 9,66 2 646,07

Razem koszty bezpośrednie: 2 646,07 2 646,07
Razem z narzutami:  5 620,84 5 620,84
Cena jednostkowa: 20,52 20,52 0,00 0,00

130
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cemento-
we grubości 2 mm zatarte na gładko - wylew-
ka samopoziomująca
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,163 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 44,65 6,85 1 875,26

-- M --
2* wylewka samopoziomująca

4,0 kg/m2 * 1,94 zł/kg
kg 1 095,68 7,76 2 125,62

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,116 31,88

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0024 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,66 0,026 7,01

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0017 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,47 0,20 55,49

Razem koszty bezpośrednie: 4 095,26 1 875,26 2 157,50 62,50
Razem z narzutami:  6 275,51 3 986,95 2 157,50 131,06
Cena jednostkowa: 22,91 14,55 7,88 0,48

131
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - po-
grubienie warstwy o 1 mm - wylewka samo-
poziomująca
Krotność = 8
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0998*8=0,7984 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 218,70 33,53 9 185,30

-- M --
2* wylewka samopoziomująca

2,0*8=16 kg/m2 * 1,94 zł/kg
kg 4 382,72 31,04 8 502,48

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,47 127,54

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0014*8=0,0112 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 3,07 0,12 32,73

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,001*8=0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,19 0,95 261,12

Razem koszty bezpośrednie: 18 109,17 9 185,30 8 630,02 293,85
Razem z narzutami:  28 761,60 19 506,30 8 630,02 625,28
Cena jednostkowa: 105,00 71,21 31,51 2,28

132
d.2.
7.1

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2
mm ze szlamów uszczelniających nakłada-
nych ręcznie na wyrównanym podłożu
przedmiar  = 20,10 m2

m2
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,32 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 6,43 13,44 270,14

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

3,5 kg/m2 * 14,64 zł/kg
kg 70,35 51,24 1 029,92

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,02 20,60

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 0,40 0,11 2,24

Razem koszty bezpośrednie: 1 322,90 270,14 1 050,52 2,24
Razem z narzutami:  1 628,90 573,53 1 050,52 4,85
Cena jednostkowa: 81,04 28,54 52,26 0,24

133
d.2.
7.1

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek gresowych
30x30cm na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej
przedmiar  = 16,75 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,8 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 13,40 33,60 562,80

-- M --
2* gres techniczny 30x30 cm

1,05 m2/m2 * 45,00 zł/m2
m2 17,59 47,25 791,44

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2 * 9,50 zł/kg

kg 5,86 3,33 55,69

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2 * 2,34 zł/kg

kg 76,55 10,69 179,12

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,92 15,39

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,03 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 0,50 0,32 5,36

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,03 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,50 3,57 59,88

Razem koszty bezpośrednie: 1 669,68 562,80 1 041,64 65,24
Razem z narzutami:  2 375,49 1 195,41 1 041,64 138,44
Cena jednostkowa: 141,82 71,37 62,19 8,26

134
d.2.
7.1

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych
o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarst-
wowej
przedmiar  = 25,09 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,29 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 7,28 12,18 305,60

-- M --
2* kształtki cokołowe 10 cm

1,05 m/m * 10,00 zł/m
m 26,34 10,50 263,45

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,46 kg/m * 2,34 zł/kg

kg 11,54 1,08 27,01

4* zaprawa do spoinowania
0,05 kg/m * 9,50 zł/kg

kg 1,25 0,48 11,92

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,18 4,54

Razem koszty bezpośrednie: 612,52 305,60 306,92
Razem z narzutami:  956,18 649,26 306,92
Cena jednostkowa: 38,11 25,87 12,24 0,00

135
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1121-02
analogia

Montaż płyt jastrychowych gr. 2 x 12,5 mm
przedmiar  = 184,52 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,862 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 159,06 36,20 6 680,36

-- M --
2* płyty jastrychowe gr. 12,5 mm

1,05*2=2,1 m2/m2 * 56,40 zł/m2
m2 387,49 118,44 21 854,55
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3* wkręty
0,0321*2=0,0642 kg/m2 * 19,00 zł/kg

kg 11,85 1,22 225,08

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,79 331,19

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0119 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 2,20 0,127 23,43

6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,041 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 7,57 4,89 901,48

Razem koszty bezpośrednie: 30 016,09 6 680,36 22 410,82 924,91
Razem z narzutami:  38 566,53 14 188,28 22 410,82 1 967,43
Cena jednostkowa: 209,01 76,89 121,45 10,67

136
d.2.
7.1

KNR-W 2-02
1122-01
analogia

Posadzki z deszczułek - przyklejenie nowych
desek parkietu o min. gr. 22 mm wraz z mon-
tażem listewy przyściennych
przedmiar  = 184,52 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 241,72 55,02 10 152,29

-- M --
2* deszczułki posadzkowe lite

1,04 m2/m2 * 360,00 zł/m2
m2 191,90 374,40 69 084,29

3* klej do parkietu
1,2 kg/m2 * 15,10 zł/kg

kg 221,42 18,12 3 343,50

4* listwy przyścienne z drewna liściastego
1,16 m/m2 * 15,00 zł/m

m 214,04 17,40 3 210,65

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2 * 11,44 zł/kg

kg 2,77 0,17 31,66

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,15 1 135,05

-- S --
7* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,0148 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 2,73 0,16 29,14

8* samochód skrzyn.do 5,0t
0,0349 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 6,44 4,16 767,36

Razem koszty bezpośrednie: 87 753,94 10 152,29 76 805,15 796,50
Razem z narzutami:  100 063,35 21 564,93 76 805,15 1 693,27
Cena jednostkowa: 542,29 116,87 416,24 9,18

137
d.2.
7.1

ZKNR C-2
0614-02

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne,
parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2
przedmiar  = 184,52 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,175 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 32,29 7,35 1 356,22

-- M --
2* materiał ścierny

0,0718 m2/m2 * 49,00 zł/m2
m2 13,25 3,52 649,18

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,053 9,74

-- S --
4* szlifierka do parkietu

0,133 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g
m-g 24,54 1,42 262,59

Razem koszty bezpośrednie: 2 277,73 1 356,22 658,92 262,59
Razem z narzutami:  4 096,34 2 879,72 658,92 557,70
Cena jednostkowa: 22,20 15,61 3,57 3,02
2.7.2 451, 452, 453,

454
Remont ścian

138
d.2.
7.2

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
przedmiar  = 35,00 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,38 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 48,30 57,96 2 028,60

Razem koszty bezpośrednie: 2 028,60 2 028,60
Razem z narzutami:  4 308,85 4 308,85
Cena jednostkowa: 123,11 123,11 0,00 0,00
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139
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
0711-03
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(10% powierzchni tynków do zbicia i uzupeł-
nienia) - tynk paroprzepuszczalny gr. 15mm
przedmiar  = 529,01 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,17 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 618,94 49,14 25 995,55

-- M --
2* tynk paroprzepuszczalny

27,00 kg/m2 * 2,40 zł/kg
kg 14 283,27 64,80 34 279,85

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,30 685,60

-- S --
4* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,05 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 26,45 0,53 282,23

5* betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2 * 7,07 zł/m-g

m-g 21,16 0,28 149,60

Razem koszty bezpośrednie: 61 392,83 25 995,55 34 965,45 431,83
Razem z narzutami:  91 090,23 55 211,57 34 965,45 913,21
Cena jednostkowa: 172,19 104,37 66,10 1,72

140
d.2.
7.2

KNR 0-23 2611-
03

Dezynfekcja ścian preparatem grzybobój-
czym
przedmiar  = 529,01 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 54,75 4,35 2 299,61

-- M --
2* preparat grzybobójczy

0,05 kg/m2 * 58,54 zł/kg
kg 26,45 2,93 1 548,41

3* woda z rurociągów
0,00045 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,24 0,0028 1,49

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,044 23,25

-- S --
5* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,11 0,024 12,61

Razem koszty bezpośrednie: 3 885,37 2 299,61 1 573,15 12,61
Razem z narzutami:  6 485,66 4 884,05 1 573,15 28,46
Cena jednostkowa: 12,26 9,24 2,97 0,05

141
d.2.
7.2

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 529,01 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,272 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 143,89 11,42 6 043,41

Razem koszty bezpośrednie: 6 043,41 6 043,41
Razem z narzutami:  12 833,78 12 833,78
Cena jednostkowa: 24,26 24,26 0,00 0,00

142
d.2.
7.2

KNR 0-23 2611-
03

Dwukrotne gruntowanie powierzchni
przedmiar  = 529,01 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 54,75 4,35 2 299,61

-- M --
2* grunt

0,20 kg/m2 * 12,20 zł/kg
kg 105,80 2,44 1 290,78

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,037 19,36

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,11 0,024 12,61
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Razem koszty bezpośrednie: 3 622,36 2 299,61 1 310,14 12,61
Razem z narzutami:  6 226,45 4 887,82 1 310,14 28,49
Cena jednostkowa: 11,77 9,24 2,48 0,05

143
d.2.
7.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku - masa szpachlowa
przedmiar  = 468,04 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,236 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 110,46 9,91 4 639,21

-- M --
2* gładź szpachlowa

4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 1 965,77 7,06 3 302,49

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,60 zł/dm3

dm3 70,21 1,14 533,57

4* woda z rurociągów
0,0021 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,98 0,013 6,13

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,123 57,63

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 13,11 0,30 139,83

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 3,74 0,95 446,17

Razem koszty bezpośrednie: 9 125,03 4 639,21 3 899,82 586,00
Razem z narzutami:  14 996,00 9 850,57 3 899,82 1 245,61
Cena jednostkowa: 32,04 21,05 8,33 2,66

144
d.2.
7.2

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów
przedmiar  = 529,01 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 35,44 2,81 1 488,63

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 132,25 7,00 3 703,07

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 74,06

Razem koszty bezpośrednie: 5 265,76 1 488,63 3 777,13
Razem z narzutami:  6 935,32 3 158,19 3 777,13
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

145
d.2.
7.2

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba
ceramiczna o podwyższonej odporności na
zmywanie
przedmiar  = 468,04 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 70,21 6,30 2 948,65

-- M --
2* farba ceramiczna o podwyższonej odporności

na zmywanie
0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3

dm3 93,61 7,68 3 594,55

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 53,92

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,14 0,036 16,73

Razem koszty bezpośrednie: 6 613,85 2 948,65 3 648,47 16,73
Razem z narzutami:  9 950,53 6 266,59 3 648,47 35,47
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08

146
d.2.
7.2

KNR AT-22
0204-05
analiz. ind.

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wsp.
dla R=2,0)
przedmiar  = 60,97 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,14*2=2,28 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 139,01 95,76 5 838,49
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-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm

1,05 m2/m2 * 46,00 zł/m2
m2 64,02 48,30 2 944,85

3* zaprawa do spoinowania
0,44 kg/m2 * 9,50 zł/kg

kg 26,83 4,18 254,85

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2 * 2,34 zł/kg

kg 253,64 9,73 593,51

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,93 56,90

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,03 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 1,83 0,32 19,52

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,03 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,83 3,57 217,96

Razem koszty bezpośrednie: 9 926,08 5 838,49 3 850,11 237,48
Razem z narzutami:  16 754,56 12 400,56 3 850,11 503,89
Cena jednostkowa: 274,80 203,40 63,14 8,26
2.7.3 451, 452, 453,

454
Remont sufitów

147
d.2.
7.3

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3
mm, wykonywane ręcznie na stropach na
podłożu z tynku - masa szpachlowa
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,268 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 73,41 11,26 3 083,24

-- M --
2* gładź szpachlowa

4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 1 150,46 7,06 1 932,78

3* środek gruntujący
0,15 dm3/m2 * 7,60 zł/dm3

dm3 41,09 1,14 312,27

4* woda z rurociągów
0,0022 m3/m2 * 6,24 zł/m3

m3 0,60 0,014 3,76

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,123 33,73

-- S --
6* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,028 m-g/m2 * 10,67 zł/m-g
m-g 7,67 0,30 81,84

7* samochód skrzyn.do 5,0t
0,008 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,19 0,95 261,12

Razem koszty bezpośrednie: 5 708,74 3 083,24 2 282,54 342,96
Razem z narzutami:  9 562,55 6 550,85 2 282,54 729,16
Cena jednostkowa: 34,91 23,92 8,33 2,66

148
d.2.
7.3

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrz-
nych
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,067 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 18,35 2,81 770,81

-- M --
2* grunt

0,250 dm3/m2 * 28,00 zł/dm3
dm3 68,48 7,00 1 917,44

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 38,35

Razem koszty bezpośrednie: 2 726,60 770,81 1 955,79
Razem z narzutami:  3 591,09 1 635,30 1 955,79
Cena jednostkowa: 13,11 5,97 7,14 0,00

149
d.2.
7.3

KNR-W 2-02
1510-01
analiz. ind.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitu - farba la-
teksowa o podwyższonej odporności na zmy-
wanie
przedmiar  = 273,92 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 41,09 6,30 1 725,70

-- M --
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2* farba lateksowa o podwyższonej odporności
na zmywanie
0,20 dm3/m2 * 38,40 zł/dm3

dm3 54,78 7,68 2 103,71

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,115 31,56

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,08 0,036 9,79

Razem koszty bezpośrednie: 3 870,76 1 725,70 2 135,27 9,79
Razem z narzutami:  5 823,54 3 667,50 2 135,27 20,77
Cena jednostkowa: 21,26 13,38 7,80 0,08

2.8 452, 454 Roboty dodatkowe, montaż wyposażenia
150

d.2.8 kalk. własna
Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki
papieru toaletowego, przeznaczenie: papier
toaletowy, wymiary roli: 190 mm - 230 mm,
materiał obudowy: stal szczotkowana, kolor
obudowy: szary, wykończenie powierzchni:
satyna, wymiary: wysokość: 260 mm, szero-
kość: 255 mm, głębokość: 125 mm, zamek i
klucz: metal, okienko kontrolne informujące o
ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny,
przykręcany, waga netto: 1,25 kg, gwarancja:
24 miesiące
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki

papieru toaletowego, przeznaczenie: papier
toaletowy, wymiary roli: 190 mm - 230 mm,
materiał obudowy: stal szczotkowana, kolor
obudowy: szary, wykończenie powierzchni:
satyna, wymiary: wysokość: 260 mm, szero-
kość: 255 mm, głębokość: 125 mm, zamek i
klucz: metal, okienko kontrolne informujące o
ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny,
przykręcany, waga netto: 1,25 kg, gwarancja:
24 miesiące
1 szt/szt * 256,00 zł/szt

szt 4,00 256,00 1 024,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 024,00 1 024,00
Razem z narzutami:  1 024,00 1 024,00
Cena jednostkowa: 256,00 0,00 256,00 0,00

151
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wyko-
nania nowoczesny, powłoka chrom wysoki
połysk, wysokość 36,5cm, długość 8cm, sze-
rokość 8cm, pojemnik wewnętrzny plastik,
materiał zewnętrzny stal nierdzewna
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wyko-

nania nowoczesny, powłoka chrom wysoki
połysk, wysokość 36,5cm, długość 8cm, sze-
rokość 8cm, pojemnik wewnętrzny plastik,
materiał zewnętrzny stal nierdzewna
1 szt/szt * 94,00 zł/szt

szt 4,00 94,00 376,00

Razem koszty bezpośrednie: 376,00 376,00
Razem z narzutami:  376,00 376,00
Cena jednostkowa: 94,00 0,00 94,00 0,00

152
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie
1l, wykonane ze stali nierdzewnej matowej,
rozmiary: szer. 11cm/wys. 25cm/gł. 9cm, ko-
lor szary
przedmiar  = 5,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie

1l, wykonane ze stali nierdzewnej matowej,
rozmiary: szer. 11cm/wys. 25cm/gł. 9cm, ko-
lor szary
1 szt/szt * 279,00 zł/szt

szt 5,00 279,00 1 395,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 395,00 1 395,00
Razem z narzutami:  1 395,00 1 395,00
Cena jednostkowa: 279,00 0,00 279,00 0,00
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153
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci, pojem-
ność: 35l, materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana, wykończenie: satyna (mat)
,wymiary: wysokość: 490 mm, szerokość: 425
mm, głębokość: 195 mm, kosz otwarty z na-
kładką, waga: 3,45 kg, montaż ścienny (4
śruby)
przedmiar  = 5,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: kosz na śmieci, pojem-

ność: 35l, materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana, wykończenie: satyna (mat)
,wymiary: wysokość: 490 mm, szerokość: 425
mm, głębokość: 195 mm, kosz otwarty z na-
kładką, waga: 3,45 kg, montaż ścienny (4
śruby)
1 szt/szt * 168,00 zł/szt

szt 5,00 168,00 840,00

Razem koszty bezpośrednie: 840,00 840,00
Razem z narzutami:  840,00 840,00
Cena jednostkowa: 168,00 0,00 168,00 0,00

154
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: suszarka do rąk, moc zna-
mionowa: 2300 W, materiał obudowy - stal
nierdzewna matowa
przedmiar  = 5,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: suszarka do rąk, moc zna-

mionowa: 2300 W, materiał obudowy - stal
nierdzewna matowa
1 szt/szt * 462,00 zł/szt

szt 5,00 462,00 2 310,00

Razem koszty bezpośrednie: 2 310,00 2 310,00
Razem z narzutami:  2 310,00 2 310,00
Cena jednostkowa: 462,00 0,00 462,00 0,00

155
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: lustro kryształowe przykle-
jane do ściany na klej elastyczny do luster,
lustro zlicowane z powierzchnią płytek, wy-
miar lustra 100x70cm
przedmiar  = 5,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: Lustro kryształowe przy-

klejane do ściany na klej elastyczny do luster,
lustro zlicowane z powierzchnią płytek, wy-
miar lustra 100x70cm
1 szt/szt * 162,00 zł/szt

szt 5,00 162,00 810,00

Razem koszty bezpośrednie: 810,00 810,00
Razem z narzutami:  810,00 810,00
Cena jednostkowa: 162,00 0,00 162,00 0,00

156
d.2.8

KNR 2-15 0212-
02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr.
100 mm - kratki ściekowe ze stali nierdzew-
nej, ruszt kwadratowy, materiał wykonania
elementu zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm,
min. odpływ 75mm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,63*0,955=0,60165 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 0,60 25,27 25,27

-- M --
2* kratki ściekowe ze stali nierdzewnej, ruszt

kwadratowy, materiał wykonania elementu
zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm, min. od-
pływ 75mm
1 szt./szt. * 332,00 zł/szt.

szt. 1,00 332,00 332,00

3* sznur konopny smołowany
0,06 kg/szt. * 21,03 zł/kg

kg 0,06 1,26 1,26

4* sznur konopny surowy
0,03 kg/szt. * 25,60 zł/kg

kg 0,03 0,77 0,77

5* cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work.
0,00013 t/szt. * 747,50 zł/t

t 0,00 0,097 0,10

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,20 0,67 0,67

-- S --
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7* samochód dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/szt. * 106,47 zł/m-g

m-g 0,05 5,32 5,32

Razem koszty bezpośrednie: 365,39 25,27 334,80 5,32
Razem z narzutami:  399,78 53,68 334,80 11,30
Cena jednostkowa: 399,78 53,68 334,80 11,30

157
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: Uchwyt ścienny, montaż
przy WC i umywalce
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- M --
1* uchwyt ścienny, montaż przy WC i umywalce

1 szt/szt * 860,00 zł/szt
szt 4,00 860,00 3 440,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 440,00 3 440,00
Razem z narzutami:  3 440,00 3 440,00
Cena jednostkowa: 860,00 0,00 860,00 0,00

158
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: gaśnica 2 kg
przedmiar  = 10,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: gaśnica 2 kg

1 szt/szt * 140,00 zł/szt
szt 10,00 140,00 1 400,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 400,00 1 400,00
Razem z narzutami:  1 400,00 1 400,00
Cena jednostkowa: 140,00 0,00 140,00 0,00

159
d.2.8 kalk. własna

Dostawa i montaż: balustrady zabezpieczają-
cej przed omyłkowym zejściem, balustrada w
stylu balustrady schodowej do uzgodnienia z
MWKZ
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie ekspertyzy ppoż. wraz z uzgod-

nieniem
1 szt/kpl. * 16000,00 zł/szt

szt 1,00 16 000,00 16 000,00

Razem koszty bezpośrednie: 16 000,00 16 000,00
Razem z narzutami:  16 000,00 16 000,00
Cena jednostkowa: 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00

160
d.2.8 kalk. własna

Wykonanie ekspertyzy ppoż. wraz z uzgod-
nieniem
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż: balustrady zabezpieczają-

cej przed omyłkowym zejściem, balustrada w
stylu balustrady schodowej do uzgodnienia z
MWKZ
1 szt/kpl. * 1600,00 zł/szt

szt 1,00 1 600,00 1 600,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 600,00 1 600,00
Razem z narzutami:  1 600,00 1 600,00
Cena jednostkowa: 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00

3 452, 454 Roboty remontowe terenu zewnętrznego
3.1 452, 454 Montaż elementów małej architektury 

161
d.3.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub ja-
miste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m
i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III)
przedmiar  = 9,00 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,3 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 20,70 96,60 869,40

Razem koszty bezpośrednie: 869,40 869,40
Razem z narzutami:  1 846,62 1 846,62
Cena jednostkowa: 205,18 205,18 0,00 0,00

162
d.3.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami
w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość
do 3 m - zagęszczanie mechaniczne
przedmiar  = 9,00 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,79 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 7,11 33,18 298,62

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna

0,033 m-g/m3 * 65,77 zł/m-g
m-g 0,30 2,17 19,53
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Razem koszty bezpośrednie: 318,15 298,62 19,53
Razem z narzutami:  675,72 634,23 41,49
Cena jednostkowa: 75,08 70,47 0,00 4,61

163
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż: ławka parkowa z
oparciem, siedzisko i oparcie z listew z drew-
na dębowego, kształt prostokreślny bez zao-
krągleń, stelaż ze stali lakierowanej proszko-
wo z siedziskiem bez podłokietników, przy-
stosowane do postawienia, przykręcenia lub
zabetonowania, wymiary: wysokość: 45cm,
szerokość: 50 cm, długość: 180 cm, materiał:
stal lakierowana proszkowo kolor RAL 9006,
drewno jesionowe impregnowane na kolor
dąb lakierobejca wraz z fundamentem prefa-
brykowanym
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż: ławka parkowa z

oparciem, siedzisko i oparcie z listew z drew-
na dębowego, kształt prostokreślny bez zao-
krągleń, stelaż ze stali lakierowanej proszko-
wo z siedziskiem bez podłokietników, przy-
stosowane do postawienia, przykręcenia lub
zabetonowania, wymiary: wysokość: 45cm,
szerokość: 50 cm, długość: 180 cm, materiał:
stal lakierowana proszkowo kolor RAL 9006,
drewno jesionowe impregnowane na kolor
dąb lakierobejca wraz z fundamentem prefa-
brykowanym
1 szt./szt. * 2900,00 zł/szt.

szt. 6,00 2 900,00 17 400,00

Razem koszty bezpośrednie: 17 400,00 17 400,00
Razem z narzutami:  17 400,00 17 400,00
Cena jednostkowa: 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

164
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż: kosz na śmieci ze stali la-
kierowanej proszkowo oraz z impregnowane-
go i  lakierowanego drewna jesionowego z
małym otworem z klapa zamykaną na klucz,
wyposażony w wkłady z popielnicą, kształt
prostokreślny bez zaokrągleń, materiał: stal
lakierowana proszkowo kolor RAL9006,
drewno jesionowe impregnowane i malowane
lakierobejcą na kolor dąb, wysokość: 660mm,
szerokość: 374mm, długość: 420mm wraz z
fundamentem prefabrykowanym
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż: kosz na śmieci ze stali la-

kierowanej proszkowo oraz z impregnowane-
go i  lakierowanego drewna jesionowego z
małym otworem z klapa zamykaną na klucz,
wyposażony w wkłady z popielnicą, kształt
prostokreślny bez zaokrągleń, materiał: stal
lakierowana proszkowo kolor RAL9006,
drewno jesionowe impregnowane i malowane
lakierobejcą na kolor dąb, wysokość: 660mm,
szerokość: 374mm, długość: 420mm wraz z
fundamentem prefabrykowanym
1 szt./szt. * 760,00 zł/szt.

szt. 6,00 760,00 4 560,00

Razem koszty bezpośrednie: 4 560,00 4 560,00
Razem z narzutami:  4 560,00 4 560,00
Cena jednostkowa: 760,00 0,00 760,00 0,00

165
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż: obudowa projektowanej
pompy ciepła wykonana z czterech słupków
drewnianych, wykończonych z trzech stron
deskami drewnianymi, posadowiona przy
użyciu kotew gruntowych, obudowa w kolorze
elementów małej architektury wraz z funda-
mentem prefabrykowanym
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
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1* Dostawa i montaż: obudowa projektowanej
pompy ciepła wykonana z czterech słupków
drewnianych, wykończonych z trzech stron
deskami drewnianymi, posadowiona przy
użyciu kotew gruntowych, obudowa w kolorze
elementów małej architektury wraz z funda-
mentem prefabrykowanym
1 szt./szt. * 2800,00 zł/szt.

szt. 1,00 2 800,00 2 800,00

Razem koszty bezpośrednie: 2 800,00 2 800,00
Razem z narzutami:  2 800,00 2 800,00
Cena jednostkowa: 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00

3.2 452, 454 Rozbiórka i odbudowa istniejącego ogrodzenia frontowego 
166

d.3.2
KNR 4-04 0102-
08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o
wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar  = 78,68 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,26 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 177,82 94,92 7 468,31

Razem koszty bezpośrednie: 7 468,31 7 468,31
Razem z narzutami:  15 862,67 15 862,67
Cena jednostkowa: 201,61 201,61 0,00 0,00

167
d.3.2

KNR 4-04 0101-
02

Rozebranie fundamentów z cegły na zapra-
wie cementowej - ściany fundamentowe
przedmiar  = 81,47 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,07 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 657,46 338,94 27 613,44

Razem koszty bezpośrednie: 27 613,44 27 613,44
Razem z narzutami:  58 651,07 58 651,07
Cena jednostkowa: 719,91 719,91 0,00 0,00

168
d.3.2

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
przedmiar  = 90,64 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,144 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 13,05 6,05 548,19

-- S --
2* kop.j-nacz. 0,15m3

0,0698 m-g/m3 * 120,67 zł/m-g
m-g 6,33 8,42 763,44

Razem koszty bezpośrednie: 1 311,63 548,19 763,44
Razem z narzutami:  2 786,27 1 164,51 1 621,76
Cena jednostkowa: 30,74 12,85 0,00 17,89

169
d.3.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i uż. publicznej z transportem i ukła-
daniem ręcznym na podłożu gruntowym -
warstwa betonu gr. 10 cm pod ławe funda-
mentową
przedmiar  = 4,94 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,26 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 25,98 220,92 1 091,34

-- M --
2* beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3 * 410,55 zł/m3
m3 5,09 422,87 2 088,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,34 31,33

Razem koszty bezpośrednie: 3 211,63 1 091,34 2 120,29
Razem z narzutami:  4 438,34 2 318,05 2 120,29
Cena jednostkowa: 898,45 469,24 429,21 0,00

170
d.3.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną roz-
cieńczoną (0,45 kg/m2)
przedmiar  = 49,44 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,05 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 2,47 2,10 103,82

-- M --
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2* masa bitumiczna
0,45 kg/m2 * 12,92 zł/kg

kg 22,25 5,81 287,44

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,116 5,75

Razem koszty bezpośrednie: 397,01 103,82 293,19
Razem z narzutami:  513,68 220,49 293,19
Cena jednostkowa: 10,39 4,46 5,93 0,00

171
d.3.2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z
bitumicznych mas uszczelniających nakłada-
nych na wyrównanym podłożu - masa bitu-
miczna (4,5 kg/m2)
przedmiar  = 49,44 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,26 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 12,85 10,92 539,88

-- M --
2* masa bitumiczna

4,5 kg/m2 * 12,92 zł/kg
kg 222,48 58,14 2 874,44

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,16 57,49

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,03 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 1,48 0,17 8,28

Razem koszty bezpośrednie: 3 480,09 539,88 2 931,93 8,28
Razem z narzutami:  4 097,09 1 146,99 2 931,93 18,17
Cena jednostkowa: 82,87 23,20 59,30 0,37

172
d.3.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów
stalowych gładkich lub żebrowanych o średni-
cy 12 mm
przedmiar  = 643,91 kg

kg

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/kg * 42,00 zł/r-g
r-g 38,63 2,52 1 622,65

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

o śr 12 mm stal B500SP'
1,02 kg/kg * 6,57 zł/kg

kg 656,79 6,70 4 315,10

3* drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm
0,02 kg/kg * 9,20 zł/kg

kg 12,88 0,184 118,48

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,14 88,67

Razem koszty bezpośrednie: 6 144,90 1 622,65 4 522,25
Razem z narzutami:  7 971,61 3 449,36 4 522,25
Cena jednostkowa: 12,38 5,36 7,02 0,00

173
d.3.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości do 0.6 m - ręczne układanie beto-
nu - beton C20/25 (B-25)
przedmiar  = 38,73 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,41 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 286,99 311,22 12 053,55

-- M --
2* beton zwykły C20/25 (B-25)

1,015 m3/m3 * 432,33 zł/m3
m3 39,31 438,81 16 995,30

3* drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,004 m3/m3 * 946,07 zł/m3

m3 0,15 3,78 146,57

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,007 m3/m3 * 1207,64 zł/m3

m3 0,27 8,45 327,40

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005 m3/m3 * 1389,91 zł/m3

m3 0,19 6,95 269,16

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3 * 11,44 zł/kg

kg 20,53 6,06 234,83

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 6,96 269,60

-- S --
8* samochód skrzyn.do 5,0t

0,05 m-g/m3 * 119,16 zł/m-g
m-g 1,94 5,96 230,75

Razem koszty bezpośrednie: 30 527,16 12 053,55 18 242,86 230,75
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Razem z narzutami:  44 334,62 25 601,53 18 242,86 490,23
Cena jednostkowa: 1 144,71 661,04 471,01 12,66

174
d.3.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne emulsją bitumiczną roz-
cieńczoną (0,45 kg/m2)
przedmiar  = 214,24 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,05 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 10,71 2,10 449,90

-- M --
2* masa bitumiczna

0,45 kg/m2 * 12,92 zł/kg
kg 96,41 5,81 1 245,59

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,116 24,91

Razem koszty bezpośrednie: 1 720,40 449,90 1 270,50
Razem z narzutami:  2 225,95 955,45 1 270,50
Cena jednostkowa: 10,39 4,46 5,93 0,00

175
d.3.2

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z
bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
nakładanych na wyrównanym podłożu - masa
bitumiczna (4,5 kg/m2)
przedmiar  = 230,72 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,22 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 50,76 9,24 2 131,85

-- M --
2* masa uszczelniająca bitumiczna

5,15 dm3/m2 * 12,92 zł/dm3
dm3 1 188,21 66,54 15 351,65

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,33 307,03

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,03 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 6,92 0,17 38,62

Razem koszty bezpośrednie: 17 829,15 2 131,85 15 658,68 38,62
Razem z narzutami:  20 271,06 4 527,60 15 658,68 84,78
Cena jednostkowa: 87,86 19,62 67,87 0,37

176
d.3.2

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z
bitumicznych mas uszczelniających nakłada-
nych na wyrównanym podłożu - masa bitu-
miczna (4,5 kg/m2)
przedmiar  = 32,96 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,26 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 8,57 10,92 359,92

-- M --
2* masa bitumiczna

4,5 kg/m2 * 12,92 zł/kg
kg 148,32 58,14 1 916,29

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,16 38,33

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,03 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 0,99 0,17 5,52

Razem koszty bezpośrednie: 2 320,06 359,92 1 954,62 5,52
Razem z narzutami:  2 731,40 764,67 1 954,62 12,11
Cena jednostkowa: 82,87 23,20 59,30 0,37

177
d.3.2

KNR-W 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 1/2 cegły
przedmiar  = 17,80 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,02 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 53,76 126,84 2 257,75

-- M --
2* cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl. 20
139,9 szt/m2 * 1,51 zł/szt

szt 2 490,22 211,25 3 760,23
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3* zaprawa
0,13 m3/m2 * 218,78 zł/m3

m3 2,31 28,44 506,26

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 3,60 64,00

Razem koszty bezpośrednie: 6 588,24 2 257,75 4 330,49
Razem z narzutami:  9 126,06 4 795,57 4 330,49
Cena jednostkowa: 512,70 269,41 243,29 0,00

178
d.3.2

KNR-W 2-02
0124-13

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z
cegieł pełnych na zaprawie cementowej 2x2
1/2 cegły
przedmiar  = 61,60 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,16 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 256,26 174,72 10 762,75

-- M --
2* cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna

kl. 20
140,1 szt/m * 1,51 zł/szt

szt 8 630,16 211,55 13 031,54

3* zaprawa cementowa M-12
0,07 m3/m * 314,16 zł/m3

m3 4,31 21,99 1 354,66

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 3,50 215,79

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,54 m-g/m * 10,67 zł/m-g
m-g 33,26 5,76 354,93

Razem koszty bezpośrednie: 25 719,67 10 762,75 14 601,99 354,93
Razem z narzutami:  38 216,02 22 859,95 14 601,99 754,08
Cena jednostkowa: 620,39 371,11 237,04 12,24

179
d.3.2 kalk. własna

Osadzenie daszków dwuspadowych ogrodze-
nia
przedmiar  = 82,40 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,93 r-g/m * 42,00 zł/r-g
r-g 159,03 81,06 6 679,34

-- M --
2* daszki dwuspadowe ogrodzeniowe

9 m/m * 11,93 zł/m
m 741,60 107,37 8 847,29

3* zaprawa
0,005 m3/m * 218,78 zł/m3

m3 0,41 1,09 90,14

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 1,63 134,06

-- S --
5* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,03 m-g/m * 10,67 zł/m-g
m-g 2,47 0,32 26,38

6* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m * 119,16 zł/m-g

m-g 0,82 1,19 98,19

Razem koszty bezpośrednie: 15 875,40 6 679,34 9 071,49 124,57
Razem z narzutami:  23 522,73 14 186,59 9 071,49 264,65
Cena jednostkowa: 285,47 172,17 110,09 3,21

180
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia zgod-
nie z dokumentacją rysunkową
przedmiar  = 61,55 m

m

-- M --
1* Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia zgod-

nie z dokumentacją rysunkową
1 m/m * 1800,00 zł/m

m 61,55 1 800,00 110 790,00

Razem koszty bezpośrednie: 110 790,00 110 790,00
Razem z narzutami:  110 790,00 110 790,00
Cena jednostkowa: 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00

181
d.3.2

KNR 0-23 2611-
03
analogia

Gruntowanie elewacji preparatem gruntują-
cym
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1035 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 11,59 4,35 486,65

-- M --
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2* preparat gruntujący
0,20 dm3/m2 * 26,80 zł/dm3

dm3 22,39 5,36 600,05

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,08 9,00

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0002 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,02 0,024 2,67

Razem koszty bezpośrednie: 1 098,37 486,65 609,05 2,67
Razem z narzutami:  1 649,02 1 033,94 609,05 6,03
Cena jednostkowa: 14,73 9,24 5,44 0,05

182
d.3.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,21 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 23,51 8,82 987,40

-- M --
2* Zaprawa szczepna

6,18 kg/m2 * 7,90 zł/kg
kg 691,85 48,82 5 465,62

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,98 109,31

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,04 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 4,48 0,22 24,99

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,12 1,19 133,40

Razem koszty bezpośrednie: 6 720,72 987,40 5 574,93 158,39
Razem z narzutami:  8 008,90 2 097,63 5 574,93 336,34
Cena jednostkowa: 71,54 18,74 49,80 3,00

183
d.3.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk podkładowy
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 55,98 21,00 2 350,95

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy

19,00 kg/m2 * 2,94 zł/kg
kg 2 127,05 55,86 6 253,53

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 1,12 125,07

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 12,31 0,61 68,71

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,24 2,38 266,80

Razem koszty bezpośrednie: 9 065,06 2 350,95 6 378,60 335,51
Razem z narzutami:  12 082,76 4 992,56 6 378,60 711,60
Cena jednostkowa: 107,93 44,60 56,98 6,35

184
d.3.2

KNR AT-26
0201-03
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,44 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 49,26 18,48 2 068,84

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

20,6 kg/m2 * 5,49 zł/kg
kg 2 306,17 113,09 12 660,87

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 2,26 253,22

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,11 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 12,31 0,61 68,71

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 2,24 2,38 266,80

Razem koszty bezpośrednie: 15 318,44 2 068,84 12 914,09 335,51
Razem z narzutami:  18 018,35 4 392,80 12 914,09 711,46
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Cena jednostkowa: 160,95 39,25 115,35 6,35
185

d.3.2
KNR AT-26
0201-06
analogia

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - tynk renowacyjny WTA - pogrubie-
nie warstwy tynku o 0,5 cm
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 6,72 2,52 282,11

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

5,15 kg/m2 * 5,49 zł/kg
kg 576,54 28,27 3 165,22

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,57 63,30

-- S --
4* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,02 m-g/m2 * 5,58 zł/m-g
m-g 2,24 0,11 12,49

5* samochód skrzyn.do 5,0t
0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,12 1,19 133,40

Razem koszty bezpośrednie: 3 656,52 282,11 3 228,52 145,89
Razem z narzutami:  4 137,67 599,89 3 228,52 309,26
Cena jednostkowa: 36,96 5,36 28,84 2,76

186
d.3.2

KNR 0-23 2611-
02
analogia

Gruntowanie przed malowaniem - preparat
do wgłębnego gruntowania pod powłoki ma-
larskie
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0662 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 7,41 2,78 311,27

-- M --
2* preparat do wgłębnego gruntowania pod po-

włoki malarskie
0,20 dm3/m2 * 29,40 zł/dm3

dm3 22,39 5,88 658,27

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,088 9,87

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0001 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,01 0,012 1,33

Razem koszty bezpośrednie: 980,74 311,27 668,14 1,33
Razem z narzutami:  1 331,09 660,50 668,14 2,45
Cena jednostkowa: 11,89 5,90 5,97 0,02

187
d.3.2

KNR-W 2-02
1519-02
analogia

Dwukrotne malowanie całej elewacji farbą
wapienną
przedmiar  = 111,95 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 22,39 8,40 940,38

-- M --
2* farba wapienna

0,50 dm3/m2 * 39,47 zł/dm3
dm3 55,98 19,74 2 209,33

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,30 33,14

-- S --
4* samochód skrzyn.do 5,0t

0,0004 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,04 0,048 5,34

Razem koszty bezpośrednie: 3 188,19 940,38 2 242,47 5,34
Razem z narzutami:  4 252,98 1 998,44 2 242,47 12,07
Cena jednostkowa: 37,99 17,84 20,04 0,11

188
d.3.2

KNR-W 2-01
0212-02

Zasypanie wykopów koparkami podsiębierny-
mi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
przedmiar  = 51,91 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,144 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 7,48 6,05 313,95

-- S --
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2* kop.j-nacz. 0,15m3
0,0698 m-g/m3 * 120,67 zł/m-g

m-g 3,62 8,42 437,23

Razem koszty bezpośrednie: 751,18 313,95 437,23
Razem z narzutami:  1 595,71 666,92 928,79
Cena jednostkowa: 30,74 12,85 0,00 17,89

189
d.3.2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha-
nicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
przedmiar  = 51,91 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,227 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 11,78 9,53 494,91

-- S --
2* wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t

0,138 m-g/m3 * 10,67 zł/m-g
m-g 7,16 1,47 76,44

Razem koszty bezpośrednie: 571,35 494,91 76,44
Razem z narzutami:  1 213,14 1 050,57 162,57
Cena jednostkowa: 23,37 20,24 0,00 3,13

190
d.3.2 kalk. własna

Renowacja bramy i furtki, wymiana uszkodzo-
nych elementów
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Renowacja bramy i furtki

1 kpl./kpl. * 18000,00 zł/kpl.
kpl. 1,00 18 000,00 18 000,00

Razem koszty bezpośrednie: 18 000,00 18 000,00
Razem z narzutami:  18 000,00 18 000,00
Cena jednostkowa: 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00

3.3 452, 454 Rozbiórka ogrodzenia oraz wykonanie nowego z siatki 
191

d.3.3 kalk. własna
Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i
wykonanie nowego z siatki
przedmiar  = 506,00 m

m

-- M --
1* Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i

wykonanie nowego z siatki
1 m/m * 800,00 zł/m

m 506,00 800,00 404 800,00

Razem koszty bezpośrednie: 404 800,00 404 800,00
Razem z narzutami:  404 800,00 404 800,00
Cena jednostkowa: 800,00 0,00 800,00 0,00

3.4 452, 454 Zieleń
3.4.1 452, 454 Wycinka

192
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15
cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 0,57 24,07 24,07

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,06 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,06 0,80 0,80

Razem koszty bezpośrednie: 24,87 24,07 0,80
Razem z narzutami:  52,83 51,13 1,70
Cena jednostkowa: 52,83 51,13 0,00 1,70

193
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25
cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,12*0,955=1,0696 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 1,07 44,92 44,92

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,112 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,11 1,50 1,50

Razem koszty bezpośrednie: 46,42 44,92 1,50
Razem z narzutami:  98,60 95,41 3,19
Cena jednostkowa: 98,60 95,41 0,00 3,19

194
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35
cm)
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
1,65*0,955=1,57575 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g

r-g 3,15 66,18 132,36

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,165 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,33 2,21 4,41

Razem koszty bezpośrednie: 136,77 132,36 4,41
Razem z narzutami:  290,52 281,13 9,39
Cena jednostkowa: 145,26 140,56 0,00 4,70

195
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55
cm)
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,23*0,955=3,08465 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 6,17 129,56 259,11

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,4 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,80 5,35 10,70

Razem koszty bezpośrednie: 269,81 259,11 10,70
Razem z narzutami:  573,10 550,38 22,72
Cena jednostkowa: 286,55 275,19 0,00 11,36

196
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65
cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,86*0,955=3,6863 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 3,69 154,82 154,82

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,56 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,56 7,49 7,49

Razem koszty bezpośrednie: 162,31 154,82 7,49
Razem z narzutami:  344,75 328,84 15,91
Cena jednostkowa: 344,75 328,84 0,00 15,91

197
d.3.
4.1

KNR 2-01 0103-
07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75
cm)
przedmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,27*0,955=4,07785 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 12,23 171,27 513,81

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,75 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 2,25 10,03 30,08

Razem koszty bezpośrednie: 543,89 513,81 30,08
Razem z narzutami:  1 155,24 1 091,35 63,89
Cena jednostkowa: 385,08 363,78 0,00 21,30

198
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,143*0,955=0,136565 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 0,14 5,74 5,74

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,02 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,02 4,34 4,34

Razem koszty bezpośrednie: 10,08 5,74 4,34
Razem z narzutami:  21,41 12,19 9,22
Cena jednostkowa: 21,41 12,19 0,00 9,22

199
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 0,27 11,23 11,23

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,039 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,04 8,47 8,47
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Razem koszty bezpośrednie: 19,70 11,23 8,47
Razem z narzutami:  41,85 23,85 18,00
Cena jednostkowa: 41,85 23,85 0,00 18,00

200
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,465*0,955=0,444075 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 0,89 18,65 37,30

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,065 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,13 14,11 28,23

Razem koszty bezpośrednie: 65,53 37,30 28,23
Razem z narzutami:  139,16 79,21 59,95
Cena jednostkowa: 69,58 39,61 0,00 29,97

201
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,2*0,955=1,146 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 2,29 48,13 96,26

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,158 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,32 34,31 68,62

Razem koszty bezpośrednie: 164,88 96,26 68,62
Razem z narzutami:  350,20 204,44 145,76
Cena jednostkowa: 175,10 102,22 0,00 72,88

202
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,6*0,955=1,528 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 1,53 64,18 64,18

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,214 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,21 46,47 46,47

Razem koszty bezpośrednie: 110,65 64,18 46,47
Razem z narzutami:  235,02 136,31 98,71
Cena jednostkowa: 235,02 136,31 0,00 98,71

203
d.3.
4.1

KNR 2-01 0105-
07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
przedmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,03*0,955=1,93865 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 5,82 81,42 244,27

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,274 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g
m-g 0,82 59,50 178,50

Razem koszty bezpośrednie: 422,77 244,27 178,50
Razem z narzutami:  897,96 518,82 379,14
Cena jednostkowa: 299,32 172,94 0,00 126,38

204
d.3.
4.1

KNR-W 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wy-
karczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora
bez wrzosu) z wywiezieniem
przedmiar  = 292,00 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,017 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g
r-g 4,96 0,71 208,49

-- S --
2* ciągnik kołowy 37kW

0,006 m-g/m2 * 78,02 zł/m-g
m-g 1,75 0,47 136,69

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,006 m-g/m2 * 10,48 zł/m-g

m-g 1,75 0,063 18,36

Razem koszty bezpośrednie: 363,54 208,49 155,05
Razem z narzutami:  767,96 441,25 326,71
Cena jednostkowa: 2,63 1,51 0,00 1,12
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3.4.2 452, 454 Instalacja nawadniania
205
d.3.
4.2

kalk. własna
Wykonanie instalacji nawadniania w postaci
zraszaczy wynurzalnych wraz ze sterowni-
kiem umożliwiającym ustalenie harmonogra-
mu sterowania wraz z przyłączeniem do ins-
talacji w budynku (system wyposażony w au-
tomatyczny system odwadniania umożliwiają-
cy spuszczenie wody z układu w poszczegól-
nych liniach nawadniających)
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie instalacji nawadniania w postaci

zraszaczy wynurzalnych wraz ze sterowni-
kiem umożliwiającym ustalenie harmonogra-
mu sterowania wraz z przyłączeniem do ins-
talacji w budynku (system wyposażony w au-
tomatyczny system odwadniania umożliwiają-
cy spuszczenie wody z układu w poszczegól-
nych liniach nawadniających)
1 szt./kpl. * 55000,00 zł/szt.

szt. 1,00 55 000,00 55 000,00

Razem koszty bezpośrednie: 55 000,00 55 000,00
Razem z narzutami:  55 000,00 55 000,00
Cena jednostkowa: 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00
3.4.3 452, 454 Nasadzenia zastępcze

206
d.3.
4.3

KNR 2-21 0302-
07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.
III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głę-
bokość : 1.0/0.7 m - nasadzenia zastępcze
zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków
przedmiar  = 20,00 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,738 r-g/szt. * 42,00 zł/r-g
r-g 54,76 115,00 2 299,92

-- M --
2* nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją

Konserwatora Zabytków
1,05 szt./szt. * 800,00 zł/szt.

szt. 21,00 840,00 16 800,00

3* ziemia urodzajna (humus)
0,566 m3/szt. * 120,00 zł/m3

m3 11,32 67,92 1 358,40

4* woda z rurociągów
0,02 m3/szt. * 6,24 zł/m3

m3 0,40 0,125 2,50

Razem koszty bezpośrednie: 20 460,82 2 299,92 18 160,90
Razem z narzutami:  23 046,00 4 885,10 18 160,90
Cena jednostkowa: 1 152,30 244,26 908,04 0,00

207
d.3.
4.3

kalk. własna
Dostawa i montaż: 3 paliki i 3 poprzeczki /
drzewo , mocowanie do drzew taśmą elas-
tyczną
przedmiar  = 20,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż: 3 paliki i 3 poprzeczki /

drzewo , mocowanie do drzew taśmą elas-
tyczną
1 szt/szt * 180,00 zł/szt

szt 20,00 180,00 3 600,00

Razem koszty bezpośrednie: 3 600,00 3 600,00
Razem z narzutami:  3 600,00 3 600,00
Cena jednostkowa: 180,00 0,00 180,00 0,00
3.4.4 452, 454 Trawniki

208
d.3.
4.4

KNR 221 0218-
0200

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na terenie płaskim
przedmiar  = 20,00 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,67*0,955=1,59485 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 31,90 66,98 1 339,67

Razem koszty bezpośrednie: 1 339,67 1 339,67
Razem z narzutami:  2 845,20 2 845,20
Cena jednostkowa: 142,26 142,26 0,00 0,00

209
d.3.
4.4

KNR 221 0401-
0400

Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. I-II z nawożeniem
przedmiar  = 200,00 m2

m2

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
0,194*0,955=0,18527 r-g/m2 * 42,00 zł/r-g

r-g 37,05 7,78 1 556,27

-- M --
2* nasiona traw

0,025 kg/m2 * 34,00 zł/kg
kg 5,00 0,85 170,00

3* azofoska
0,00005 t/m2 * 3800,00 zł/t

t 0,01 0,19 38,00

Razem koszty bezpośrednie: 1 764,27 1 556,27 208,00
Razem z narzutami:  3 512,00 3 304,00 208,00
Cena jednostkowa: 17,56 16,52 1,04 0,00

4 452, 454 Roboty tymczasowe i towarzyszące
210
d.4

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie gruzu z budynku
przedmiar  = 350,00 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,54 r-g/m3 * 42,00 zł/r-g
r-g 1 589,00 190,68 66 738,00

Razem koszty bezpośrednie: 66 738,00 66 738,00
Razem z narzutami:  141 750,00 141 750,00
Cena jednostkowa: 405,00 405,00 0,00 0,00

211
d.4

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km wraz z utylizacją
przedmiar  = 350,00 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyład.5-10t

0,177+9*0,037=0,51 m-g/m3 * 156,35 zł/m-g
m-g 178,50 79,74 27 908,48

Razem koszty bezpośrednie: 27 908,48 27 908,48
Razem z narzutami:  59 279,50 59 279,50
Cena jednostkowa: 169,37 0,00 0,00 169,37
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ) r-g 19 263,72 42,00 809 076,15

RAZEM 809 076,15

Słownie:   osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć i 15/100 zł
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1. azofoska t 0,01 3 800,00 38,00
2. bale igl.obrz.nasycone, gr.50-100mm,kl.III m3 0,33 1 723,55 563,29
3. bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,54 1 659,84 893,99
4. belki m3 19,61 3 800,00 74 514,96
5. beton zwykły C20/25 (B-25) m3 69,46 432,33 30 029,23
6. beton zwykły C8/10 (B-10) m3 21,84 410,55 8 964,77
7. blachowkręty szt. 15 200,69 0,12 1 824,08
8. cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl. 20 szt 15 868,35 1,51 23 961,21
9. cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work. t 2,28 747,50 1 700,99

10. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 985,60 2,34 2 306,32
11. daszki dwuspadowe ogrodzeniowe m 741,60 11,93 8 847,29
12. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,36 1 495,76 538,47
13. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,27 1 207,64 327,40
14. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,52 1 389,91 718,32
15. deszczułki posadzkowe lite m2 449,47 360,00 161 808,20
16. Dostawa i montaż przęseł ogrodzenia zgodnie z do-

kumentacją rysunkową
m 61,55 1 800,00 110 790,00

17. Dostawa i montaż: 3 paliki i 3 poprzeczki / drzewo ,
mocowanie do drzew taśmą elastyczną

szt 20,00 180,00 3 600,00

18. Dostawa i montaż: balustrady zabezpieczającej przed
omyłkowym zejściem, balustrada w stylu balustrady
schodowej do uzgodnienia z MWKZ

szt 1,00 1 600,00 1 600,00

19. Dostawa i montaż: dozownik mydła w płynie 1l, wyko-
nane ze stali nierdzewnej matowej, rozmiary: szer.
11cm/wys. 25cm/gł. 9cm, kolor szary

szt 5,00 279,00 1 395,00

20. Dostawa i montaż: gaśnica 2 kg szt 10,00 140,00 1 400,00
21. Dostawa i montaż: kosz na śmieci ze stali lakierowa-

nej proszkowo oraz z impregnowanego i  lakierowa-
nego drewna jesionowego z małym otworem z klapa
zamykaną na klucz, wyposażony w wkłady z popielni-
cą, kształt prostokreślny bez zaokrągleń, materiał:
stal lakierowana proszkowo kolor RAL9006, drewno
jesionowe impregnowane i malowane lakierobejcą na
kolor dąb, wysokość: 660mm, szerokość: 374mm,
długość: 420mm wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym

szt. 6,00 760,00 4 560,00

22. Dostawa i montaż: kosz na śmieci, pojemność: 35l,
materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana,
wykończenie: satyna (mat) ,wymiary: wysokość: 490
mm, szerokość: 425 mm, głębokość: 195 mm, kosz
otwarty z nakładką, waga: 3,45 kg, montaż ścienny (4
śruby)

szt 5,00 168,00 840,00

23. Dostawa i montaż: Lustro kryształowe przyklejane do
ściany na klej elastyczny do luster, lustro zlicowane z
powierzchnią płytek, wymiar lustra 100x70cm

szt 5,00 162,00 810,00

24. Dostawa i montaż: ławka parkowa z oparciem, sie-
dzisko i oparcie z listew z drewna dębowego, kształt
prostokreślny bez zaokrągleń, stelaż ze stali lakiero-
wanej proszkowo z siedziskiem bez podłokietników,
przystosowane do postawienia, przykręcenia lub za-
betonowania, wymiary: wysokość: 45cm, szerokość:
50 cm, długość: 180 cm, materiał: stal lakierowana
proszkowo kolor RAL 9006, drewno jesionowe im-
pregnowane na kolor dąb lakierobejca wraz z funda-
mentem prefabrykowanym

szt. 6,00 2 900,00 17 400,00

25. Dostawa i montaż: obudowa projektowanej pompy
ciepła wykonana z czterech słupków drewnianych,
wykończonych z trzech stron deskami drewnianymi,
posadowiona przy użyciu kotew gruntowych, obudo-
wa w kolorze elementów małej architektury wraz z
fundamentem prefabrykowanym

szt. 1,00 2 800,00 2 800,00

26. Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki papieru to-
aletowego, przeznaczenie: papier toaletowy, wymiary
roli: 190 mm - 230 mm, materiał obudowy: stal
szczotkowana, kolor obudowy: szary, wykończenie
powierzchni: satyna, wymiary: wysokość: 260 mm,
szerokość: 255 mm, głębokość: 125 mm, zamek i
klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości
papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, wa-
ga netto: 1,25 kg, gwarancja: 24 miesiące

szt 4,00 256,00 1 024,00

27. Dostawa i montaż: suszarka do rąk, moc znamiono-
wa: 2300 W, materiał obudowy - stal nierdzewna ma-
towa

szt 5,00 462,00 2 310,00

28. Dostawa i montaż: szczotka do wc: styl wykonania
nowoczesny, powłoka chrom wysoki połysk, wyso-
kość 36,5cm, długość 8cm, szerokość 8cm, pojemnik
wewnętrzny plastik, materiał zewnętrzny stal nie-
rdzewna

szt 4,00 94,00 376,00
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29. drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1,68 946,07 1 585,03
30. drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 36,20 8,89 321,81
31. drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm kg 47,69 9,20 438,77
32. drut stalowy okrągły 3 mm' kg 5,61 9,13 51,23
33. emulsja bitumiczna dm3 24,39 11,80 287,79
34. emulsja gruntująca głębokopenetrująca dm3 535,60 9,00 4 820,40
35. farba antykorozyjna dm3 27,85 59,00 1 643,16
36. farba ceramiczna o podwyższonej odporności na

zmywanie
dm3 233,30 38,40 8 958,80

37. farba lateksowa o podwyższonej odporności na zmy-
wanie

dm3 108,50 38,40 4 166,40

38. farba paroprzepuszczalna dm3 48,19 38,40 1 850,34
39. farba wapienna dm3 55,98 39,47 2 209,33
40. folia paroprzepuszczalna gramatura 150g/m2 m2 470,62 5,15 2 423,67
41. folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 409,73 2,47 1 012,04
42. folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 675,48 3,40 2 296,63
43. gips budowlany szpachlowy t 0,68 1 564,91 1 062,91
44. gładź szpachlowa kg 7 511,99 1,68 12 620,15
45. gres techniczny 30x30 cm m2 39,55 45,00 1 779,91
46. grunt dm3 534,55 28,00 14 967,47
47. grunt kg 372,86 12,20 4 548,87
48. gwoździe budowlane ocynkowane kg 31,04 10,08 312,88
49. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27,01 11,44 308,99
50. klamry ciesielskie kg 49,02 20,98 1 028,50
51. klej do parkietu kg 518,62 15,10 7 831,10
52. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 836,73 2,30 1 924,47
53. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt. 14,00 5,47 76,58
54. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt. 25,00 5,20 130,00
55. korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm szt. 11,00 7,20 79,20
56. korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm szt. 3,00 9,80 29,40
57. kratki ściekowe ze stali nierdzewnej, ruszt kwadrato-

wy, materiał wykonania elementu zbiorczego ABS,
rozmiar 15x15cm, min. odpływ 75mm

szt. 1,00 332,00 332,00

58. kształtki cokołowe 10 cm m 69,05 10,00 690,49
59. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 751,69 5,20 3 908,77
60. kształtowniki stalowe profilowane C m 422,48 7,80 3 295,38
61. kształtowniki stalowe profilowane U m 156,63 6,20 971,10
62. listwy maskujące m 157,97 12,20 1 927,26
63. listwy przyścienne z drewna liściastego m 501,33 15,00 7 519,94
64. łata 6x3cm, podłoga z suchych płyt jastrychowych,

cementowo-wiórowych o gr. 25mm, płyty łączyć ze
sobą na pióro i wpust, klasa reakcji na ogień min. B-
s1, d0

m2 359,50 424,00 152 428,85

65. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 496,77 0,70 347,74
66. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 124,19 0,46 57,13
67. łącznki do stolarki szt 309,75 4,20 1 300,95
68. masa bitumiczna kg 1 367,45 12,92 17 667,46
69. masa uszczelniająca bitumiczna dm3 1 188,21 12,92 15 351,65
70. materiał ścierny m2 31,03 49,00 1 520,49
71. nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją Konserwa-

tora Zabytków
szt. 21,00 800,00 16 800,00

72. nasiona traw kg 5,00 34,00 170,00
73. okiennice drewnianych zdobionych o wyglądzie ana-

logicznym do istniejących
m2 45,92 2 000,00 91 840,00

74. pianka poliuretanowa kg 21,06 32,00 674,01
75. piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm t 1,24 540,00 670,73
76. piasek uziar.0-2mm m3 68,35 48,24 3 296,96
77. płyta g-k typu fire o gr. 18mm m2 343,16 54,00 18 530,69
78. płyta GKF gr.12,5mm m2 849,09 12,64 10 732,51
79. płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 197,68 46,00 9 093,44
80. płyty jastrychowe gr. 12,5 mm m2 907,58 56,40 51 187,40
81. preparat do wgłębnego gruntowania pod powłoki ma-

larskie
dm3 22,39 29,40 658,27

82. preparat gruntujący dm3 22,39 26,80 600,05
83. preparat grzybobójczy kg 93,21 58,54 5 456,77
84. pręty do zbrojenia betonu żebrowane o śr. 10 mm kg 1 125,57 6,57 7 394,99
85. pręty do zbrojenia betonu żebrowane o śr. 8 mm kg 720,58 6,57 4 734,20
86. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane o śr 12

mm stal B500SP'
kg 656,79 6,57 4 315,10

87. pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13
(grupa stali 94)

kg 17,92 21,40 383,47

88. pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6 mm kg 953,87 3,20 3 052,40
89. Renowacja bramy i furtki kpl. 1,00 18 000,00 18 000,00
90. Rozbiórka ogrodzenia od strony południowej i wyko-

nanie nowego z siatki
m 506,00 800,00 404 800,00

91. siatka Rabitza m2 382,95 4,80 1 838,18
92. silikon kg 6,20 29,00 179,65
93. styropian posadzkowy EPS 200 gr.5cm m2 170,72 20,00 3 414,39

91/93

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39125



KI_Prażmów_BUD.ATH
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
94. szlam uszczelniający elastyczny kg 158,20 14,64 2 316,04
95. sznur konopny smołowany kg 1,65 21,03 34,71
96. sznur konopny surowy kg 0,03 25,60 0,77
97. środek gruntujący dm3 268,29 7,60 2 038,98
98. taśma m 1 074,10 0,90 966,69
99. teownik 30x30x4mm m 2 945,80 16,50 48 605,70

100. tynk paroprzepuszczalny kg 36 579,06 2,40 87 789,75
101. tynk renowacyjny podkładowy kg 6 704,72 2,94 19 711,88
102. tynk renowacyjny WTA kg 9 086,66 5,49 49 885,76
103. uchwyt ścienny, montaż przy WC i umywalce szt 4,00 860,00 3 440,00
104. wapno hydratyzowane kg 67,00 1,20 80,40
105. wapno suchogaszone kg 345,00 0,46 158,70
106. wełna mineralna (lambda=0,035) gr. 25 cm m2 343,16 75,00 25 737,08
107. wełna mineralna (lambda=0,040) gr. 10 cm m2 212,27 25,00 5 306,82
108. wkładki dystansowe do zbrojenia kg 3,44 24,00 82,59
109. wkręty kg 27,75 19,00 527,18
110. woda z rurociągów m3 9,76 6,24 60,89
111. Wykonanie ekspertyzy ppoż. wraz z uzgodnieniem szt 1,00 16 000,00 16 000,00
112. Wykonanie instalacji nawadniania w postaci zrasza-

czy wynurzalnych wraz ze sterownikiem umożliwiają-
cym ustalenie harmonogramu sterowania wraz z przy-
łączeniem do instalacji w budynku (system wyposażo-
ny w automatyczny system odwadniania umożliwiają-
cy spuszczenie wody z układu w poszczególnych li-
niach nawadniających)

szt. 1,00 55 000,00 55 000,00

113. Wykonanie nowych schodów w holu o konstrukcji
drewnianej na wzór istniejących, z maksymalnie moż-
liwym wykorzystaniem elementów z pierwotnej kons-
trukcji schodów, odtworzenie płycin na belce policz-
kowej schodów wraz z balustadami - elementy wyko-
nane w technologii umożliwiającej zabezpieczenie do
klasy niepalności, w przypadku doboru technologii
wykonania zapewnijącej niezapalność należy wystę-
pić o odstępstwo do Komendanta Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej

kpl. 1,00 48 000,00 48 000,00

114. wylewka samopoziomująca kg 7 598,20 1,94 14 740,51
115. zaprawa m3 2,73 218,78 596,40
116. zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 243,49 1,80 438,27
117. zaprawa cementowa M-12 m3 6,12 314,16 1 921,47
118. zaprawa cementowa M 7 m3 5,67 236,56 1 340,59
119. zaprawa cementowa szybkosprawna kg 4 017,00 4,94 19 843,98
120. zaprawa do spoinowania kg 99,31 9,50 943,45
121. Zaprawa szczepna kg 2 180,80 7,90 17 228,31
122. ziemia urodzajna (humus) m3 11,32 120,00 1 358,40
123. żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 3,20 162,70 520,64
124. materiały pomocnicze zł 19 764,47

RAZEM 1 854 290,20

Słownie:   jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt i 20/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 19,63 43,60 856,01
2. betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 63,69 7,07 450,30
3. bruzdownica m-g 535,60 12,00 6 427,20
4. ciągnik kołowy 37kW m-g 2,18 78,02 169,72
5. deskowanie systemowe kpl. m-g 24,22 68,00 1 647,03
6. frezarka m-g 389,41 9,75 3 796,73
7. kop.j-nacz. 0,15m3 m-g 9,95 120,67 1 200,67
8. mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 115,23 5,58 642,96
9. piaskarnia m-g 5,14 49,20 252,94

10. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 4,11 13,37 54,98
11. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2,18 10,48 22,79
12. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,05 106,47 5,32
13. samochód samowyład.5-10t m-g 178,50 156,35 27 908,48
14. samochód skrzyn.do 5,0t m-g 118,28 119,16 14 094,07
15. sprężarka powietrza 4-5m3/min m-g 5,14 74,58 383,42
16. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,54 217,15 334,63
17. szlifierka do parkietu m-g 57,48 10,70 615,03
18. wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75 t m-g 289,86 10,67 3 092,87
19. zagęszczarka wibracyjna m-g 0,30 65,77 19,53
20. żuraw samochodowy m-g 1,85 153,74 284,67

RAZEM 62 259,35

Słownie:   sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 35/100 zł
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