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Przedmiar robót

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NR 110 W PISKOROWICACH NA
DZ. NR EWID.1430/3

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

Lokalizacja: DZ. EW. 1430/3 W PISKOROWICACH GM. LEŻAJSK

Inwestor: GMINA LEŻAJSK UL. ŁUKASZA OPALIŃSKIEGO 2 37-300 LEŻAJSK
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Nr
<-NR->
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<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NR 110 W 
PISKOROWICACH NA DZ. NR EWID.1430/3

1 Rozdział Roboty budowalne mieszkanie A
1.1 Element Demontaż

1.1.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek parkiet

Wyliczenie ilości robót:

1,64*2,13 3,49

RAZEM: 3,49 m2 3,49

1.1.2 KNR 401/903/1 
analogia

Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

1.2 Element Przedpokój

1.2.1 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie parkietu

Wyliczenie ilości robót:

2,23 2,23

RAZEM: 2,23 m2 2,23

1.2.2 KNR 202/1111/8 Lakierowanie  parkietu

Wyliczenie ilości robót:

2,23 2,23

RAZEM: 2,23 m2 2,23

1.2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

2,23 2,23

RAZEM: 2,23 m2 2,23

1.2.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

2,13*2,5 5,33

2,06*2,5 5,15

1,0*2,5 2,50

-0,9*2,0 -1,80

RAZEM: 11,18 m2 11,18

1.2.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Wyliczenie ilości robót:

2,23+11,17 13,40

RAZEM: 13,40 m2 13,40

1.2.6 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian g-k

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2,5 5,15

-0,8*2,0 -1,60

RAZEM: 3,55 m2 3,55

1.2.7 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,15*2,5 0,03

RAZEM: 0,03 m3 0,03

1.2.8 KNR 202/1017/2 Montaż skrzydła drzwiowego o wym. 90x200cm wraz z ościeżnicą pełną

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80

1.2.9 KNR 202/1111/6 Montaż listew przypodłogowych

Wyliczenie ilości robót:

2,06*2 4,12

-0,9 -0,90

RAZEM: 3,22 m 3,22

1.3 Element Pokój

1.3.1 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie parkietu

Wyliczenie ilości robót:

14,60 14,60

RAZEM: 14,60 m2 14,60
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1.3.2 KNR 202/1111/8 Lakierowanie  parkietu

Wyliczenie ilości robót:

14,60 14,60

RAZEM: 14,60 m2 14,60

1.3.3 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowanie otworu w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,9*2,5 0,34

RAZEM: 0,34 m3 0,34

1.3.4 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie,

Wyliczenie ilości robót:

2,5*0,9 2,25

RAZEM: 2,25 m2 2,25

1.3.5 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,5 2,25

RAZEM: 2,25 m2 2,25

1.3.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

14,60 14,60

RAZEM: 14,60 m2 14,60

1.3.7 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

4,95*2,5*2 24,75

2,95*2,5*2 14,75

-2,10*1,4 -2,94

-0,9*2,0 -1,80

RAZEM: 34,76 m2 34,76

1.3.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Wyliczenie ilości robót:

39,5+14,6 54,10

RAZEM: 54,10 m2 54,10

1.3.9 KNR 202/1017/2 Montaż skrzydła drzwiowego o wym. 80x200cm wraz z ościeżnicą pełną

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60

1.3.10 KNR 202/1111/6 Montaż listew przypodłogowych

Wyliczenie ilości robót:

4,95*2 9,90

2,95*2 5,90

-0,9 -0,90

RAZEM: 14,90 m 14,90

1.4 Element Kuchnia

1.4.1 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie parkietu

Wyliczenie ilości robót:

7,58 7,58

RAZEM: 7,58 m2 7,58

1.4.2 KNR 202/1111/8 Lakierowanie  parkietu

Wyliczenie ilości robót:

7,58 7,58

RAZEM: 7,58 m2 7,58

1.4.3 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian g-k

Wyliczenie ilości robót:

1,64*2,5 4,10

RAZEM: 4,10 m2 4,10

1.4.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

7,58 7,58

RAZEM: 7,58 m2 7,58
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1.4.5 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

2,82*2,5*2 14,10

2,69*2,5*2 13,45

-1,8*1,4 -2,52

-0,8*2,0 -1,60

RAZEM: 23,43 m2 23,43

1.4.6 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Wyliczenie ilości robót:

7,58+23,43 31,01

-2,32 -2,32

RAZEM: 28,69 m2 28,69

1.4.7 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. minim  60x60cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,82+1,04)*0,6 2,32

RAZEM: 2,32 m2 2,32

1.4.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wentylacja grawitacyjna - przewód wentylacyjny spiro + kominek wentylacyjny

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

1.4.9 KNR 202/1111/6 Montaż listew przypodłogowych

Wyliczenie ilości robót:

2+2,1 4,10

RAZEM: 4,10 m 4,10

1.5 Element Łazienka

1.5.1 KNR 14/2010/3 
(1)

Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych wypełnione wełną mineralną gr, 10cm (płyta 
wodoodporna)

Wyliczenie ilości robót:

1,64*2,5 4,10

2,06*2,5 5,15

RAZEM: 9,25 m2 9,25

1.5.2 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian g-k

Wyliczenie ilości robót:

1,64*2,5 4,10

2,06*2,5 5,15

-0,8*2,0 -1,60

RAZEM: 7,65 m2 7,65

1.5.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

3,09 3,09

RAZEM: 3,09 m2 3,09

1.5.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

1,54*2,5*2 7,70

2,0*2,5*2 10,00

-0,8*2,0 -1,60

RAZEM: 16,10 m2 16,10

1.5.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Wyliczenie ilości robót:

3,09 3,09

RAZEM: 3,09 m2 3,09

1.5.6 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. minim  60x60cm - wyskość 2,5m

Wyliczenie ilości robót:

16,10 16,10

RAZEM: 16,10 m2 16,10

1.5.7 KNNR 2/1203/1 
(4)

Posadzka z płytek gresowych/terakkota o wym. min60x60cm

Wyliczenie ilości robót:

3,09 3,09

RAZEM: 3,09 m2 3,09

1.5.8 KNR 202/1017/2 Montaż skrzydła drzwiowego o wym. 80x200cm wraz z ościeżnicą pełną

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60
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1.5.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wentylacja grawitacyjna - przewód wentylacyjny spiro + kominek wentylacyjny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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2 Rozdział Roboty budowalne mieszkanie B
2.1 Element Roboty budowalne mieszkanie B

2.1.1 KNR 401/903/1 
analogia

Demontaż drzwi

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.1.2 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowanie otworu w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,1*2,5 0,04

RAZEM: 0,04 m3 0,04

2.1.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie,

Wyliczenie ilości robót:

2,5*0,9 2,25

0,1*2,5*2 0,50

RAZEM: 2,75 m2 2,75

2.1.4 KNNR 2/802/6 Szpachlowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

2,75 2,75

RAZEM: 2,75 m2 2,75

2.1.5 KNR 202/1017/2 Montaż skrzydła drzwiowego o wym. 90x200cm wraz z ościeżnicą pełną

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80


