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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) i Słownika uzupełniającego: 

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

3130000-9 Drut i kabel izolowany 

3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory 

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 

44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111200-0 - Roboty pomiarowe 

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

45233120-6 - Roboty drogowe 

45231400-9 - Roboty elektryczne 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, 

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Nie przewiduje się zmiany charakterystycznych parametrów istniejących obiektów 

budowlanych Stacji Uzdatniania Wody. 

Zakres usług wodnych pozostaje bez zmian – pobór wody oraz zrzut oczyszczonych 

ścieków zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym stanowiącym załącznik  

do opracowania. Nie przewiduje się zwiększenia poboru wody z istniejącego ujęcia.  

Nie przewiduje się zwiększenia zrzutu oczyszczonych ścieków. 

1.2. Cel wykonania robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 15/2, obręb Kolonia Podoiln, obejmująca dostawę i montaż 

zbiornika wyrównawczego dla SUW w Srocku wraz z podłączeniem go do istniejących 

instalacji. 

Z racji rosnącego zapotrzebowania wodociągu na wodę, przewidziano rozbudowę SUW 

poprzez dostawę i montaż drugiego zbiornika wyrównawczego. Zadaniem zbiorników 

wyrównawczych jest gromadzenie zapasu wody uzdatnionej w okresie zmniejszonego  

jej zapotrzebowania i uzupełnianie braków w sieci wodociągowej w okresie zwiększonego 

poboru. Zastosowanie zbiorników wpływa korzystnie na pracę ujęcia wody, stacji uzdatniania, 

jak i samej sieci wodociągowej. 

 Wynikiem przewidzianych robót budowlanych będzie: 

- poprawa niezawodności dostaw wody do odbiorców, 

- zapewnienie większej rezerwy wody na cele technologiczne SUW, 

- zapewnienie właściwej jakości wody uzdatnionej, 

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe. 

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zagospodarowanie terenu 

- budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czystej. 

Branża sanitarna 

- wykonanie rurociągów: zasilania, zasilania bezpośrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu 

zbiornika retencyjnego wraz z armaturą, włączenie do istniejących instalacji, 

- montaż zbiornika retencyjnego stalowego o objętości 200 m3, 
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- zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej do sieci wodociągowej w trakcie prowadzonych 

robót. 

Branża elektryczna i AKPiA  

- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika, 

- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW, 

- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA, 

- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) – Rozdział 2 

– Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

Należy zaprojektować i wykonać inne, niewymienione wyżej obiekty i urządzenia 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwiązań 

umożliwiających sprawną eksploatację obiektu przez obsługę. 

Zamawiający zastrzega, że zakres i treść  projektu oraz jego realizacja powinny być 

oparte o obowiązujące przepisy  prawa  polskiego,  przepisy  wydane  przez  władze  miejscowe  

oraz obowiązujące normy związane z przedmiotem zamówienia.  

Należy też uwzględnić poniższe uwarunkowania: 

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociągowego na etapie 

opracowania projektu budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu 

technicznego i projektu wykonawczego, 

- przywrócenie naruszonych terenów do stanu pierwotnego, 

- wycinkę zieleni jeśli zajdzie taka potrzeba, 

- rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje     uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować nadmierne koszty eksploatacji lub problemy  

z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane, 

- Wykonawca   jest  zobowiązany   do   przeprowadzenia   konsultacji z  Zamawiającym  

na każdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego 

przed przystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót, 

- do oceny projektu Zamawiający może na swój koszt powołać ekspertów, którzy w jego 

imieniu dokonają oceny projektu. 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Własność obiektów 

Przedmiotowa działka nr ewid. 15/2 obręb 0014 Kolonia Podolin stanowi własność 

Gminy Moszczenica. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

Obszar inwestycji nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Komunikacja 

Działka 15/2 posiada dostęp do drogi gminnej tj. do działki 63 obręb 0014 Kolonia Podolin. 

Dostęp do mediów 

Zaopatrzenie w wodę – istniejąca sieć wodociągowa 

Ścieki bytowo-gospodarcze – zbiornik bezodpływowy ścieków 

Ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody – do odbiornika 

Energia elektryczna – przyłączenie obiektu do istniejącej sieci elektroenergetycznej  

Wielkość poboru wody dla SUW Srock  

Obecnie rozbiory wody w sieci wodociągowej przedstawiają się następująco:  

- Qmaxh = 75 m3/h 

- Qmaxd = 480 m3/d 

Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosą Qmaxd = 650 m3/d. 

Dane dotyczą również zabezpieczenia w wodę na potrzeby przeciwpożarowe. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Pozostawia się istniejący układ technologiczny uzdatniania i dystrybucji wody. 

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku, 

zlokalizowanej na działce 15/2 obręb 0014 Kolonia Podolin, poprzez montaż zbiornika 

wyrównawczego wraz z włączeniem go do istniejących instalacji. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Pobór wody oraz wydajność układu uzdatniania wody pozostaje bez zmian – zgodnie  

z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Ilość odprowadzanych popłuczyn pozostaje bez zmian – zgodnie z aktualnym 

pozwoleniem wodnoprawnym. 

Retencja wody uzdatnionej oraz możliwości techniczne pompowni sieciowej muszą 

uwzględniać zabezpieczenie przeciwpożarowe w sieci wodociągowej zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030). 

Wszystkie elementy i urządzenia kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać ważny 

Atest NIZP-PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Wszelkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia muszą posiadać dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie. 

1.7.    Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada w pełni za osiągnięcie celów opisanych w PFU. Przedstawione 

dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia są wyłącznie materiałem wyjściowym  

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania.  

Ostateczna ilość robót zostanie ustalona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieżności w zakresie 

koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń 

przyjętych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, 

lecz nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 

podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń i badań konstrukcyjnych oraz 

technologicznych. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 

hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami dostawy mediów dla zaplecza budowy, 

- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania układów zastępczych. 

1.8.   Ciągłość dostaw wody do odbiorców 

Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości dostaw wody uzdatnionej  

do odbiorców. Wykonawca będzie współpracował w tym zakresie w Użytkownikiem.  
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Uwagi szczególne dotyczące ciągłości dostaw wody: 

- dopuszcza się przerwy w podawaniu wody do sieci wodociągowej wyłącznie w momencie 

newralgicznych przełączeń, 

- ze względu na duże zapotrzebowanie wody w okresie dni wolnych od pracy, Zamawiający 

wymaga w tym okresie niezakłóconych dostaw wody do odbiorców, 

- każdorazowa przerwa w dostawie wody do odbiorców musi zostać uzgodniona  

i zaakceptowana przez Użytkownika. 

1.9.  Elementy towarzyszące realizacji robót 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje własne zaplecze budowy. Rozliczenie  

za zużytą wodę, odprowadzone ścieki oraz energię elektryczną na cele budowy zostanie 

wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku udostępnienia mediów przez 

Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi na podstawie liczników zamontowanych na koszt 

Wykonawcy.  

Podczas prac ziemnych Wykonawca usunie wszystkie rurociągi/kable/urządzenia, które 

nie będą użytkowane po zakończeniu robót. 

Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zutylizuje bądź 

przekaże wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu na własny koszt. Nadmiar ziemi z wykopów 

Wykonawca zutylizuje/przekaże na własny koszt. Wykonawca okaże stosowne dokumenty 

przekazania/utylizacji wszelkich odpadów z terenu budowy. Zamawiający nie wskazuje miejsc 

wywozu odpadów. 

1.10. Wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości wykonanych robót ustanowiono wymagania 

jakościowe dla materiałów oraz minimalne standardy rozwiązań technicznych. 

Wymagania dotyczące kanałów grawitacyjnych PVC 

Instalację kanalizacyjna wykonać z rur z PVC-U, SN8, litych, łączonych kielichowo na 

uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie  

z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 

681-2:2003/A2:2006. 

Podstawowe cechy rur: 

- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę, 

- każda rura powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę, 
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- rury powinny być wyposażone w uszczelki z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. 

Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie 

wykonywania połączenia. Ponadto charakteryzuje się zwiększoną szczelnością zarówno na 

nadciśnienie jak i podciśnienie (typu DIN-Lock lub System-SK), 

- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem  

ich powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 

warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe  

dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Wymagania dotyczące studni rewizyjnych tworzywowych 

Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011 , PN-EN 

681-A3:2006, PN-B-10729:1999 i PN-EN 2001 

Studnie niewłazowe, średnicy minimum DN 425 mm, składające się z trzech podstawowych 

elementów: 

• kinety czyli podstawą studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako 

elementy monolityczne z dodatkową dennicą po stronie zewnętrznej i dodatkowymi 

nastawnymi kielichami. 

• rur karbowanych stanowiących komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywności 

obwodowej SN 4-8  

• zwieńczeń w postaci włazów żeliwnych do studni DN 425, montowanych na teleskopie, 

spełniających wymagania normy PN-EN 124: 2000 

Studnia posiada nastawne kielichy, które pozwalają na sferyczną zmianę ustawienia 

rury połączeniowej o ±7,5 stopni. Zastosowane króćce połączeniowe przy kinetach pozwalają 

na zamontowanie studni  fi  425 mm  na kanałach z rur gładkościennych (np. z PVC-U ,PP ) 

oraz z rur dwuściennych. 

Nie dopuszcza się montażu na studniach DN 425 mm włazów montowanych  

na manszetach średnicy DN 315. 

Wymagania dotyczące rurociągów PEHD 

Rury PE100, SDR17, PN10, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spełniając wymagania: 

- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni barwę, 

- każda rura powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę, 
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- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem  

ich powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 

warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe  

dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

Wymagania dotyczące zasuw miękkouszczelnionych kołnierzowych 

- zabudowa krótka, F4; DN40-800; 

- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz próba momentu 

obrotowego zamykania; obie próby dla wszystkich produkowanych zasuw; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania 

jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych 

certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; 

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej 

uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 

z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku 

przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne 

i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach  

i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,  

z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne 

uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający 

z gumy NBR; 

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 

- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;  

-przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie  

i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 
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- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 

sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 

- nakrętka klina wykonana z mosiądzu, na stałe połączona z klinem, 

- przelot przez komorę klina cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 

Wymagania dotyczące zbiornika wyrównawczego 

- Zbiornik stalowy ze stali niskowęglowej, jednokomorowy w kształcie pionowego walca 

DN=4800 mm, 

- Objętość części walcowej zbiornika = 200 m3, 

- Objętość pożarowa = 100 m3, 

- Zbiornik wyposażony we właz rewizyjno-ewakuacyjny, 

- Wysokość płaszcza zbiornika = 11500 mm, 

- Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu ocieplona wełną mineralną o grubości 100 mm, 

- Wysokość całkowita z balustradą = 12800 mm, 

- Dno zbiornika – płaskie z blach stalowych, do którego przymocowany jest pierścień denny, 

- Dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 

doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą 

odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm), 

- Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną i wewnętrzną, 

- Zbiornik musi posiadać atest PZH na zastosowania wody pitnej, 

- Zbiornik musi być przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym, 

- Zbiornik należy wykonać na płycie żelbetowej o przekroju kołowym, posadowionej  

na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1.  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej: 

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami obejmujący 

wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody  

tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną (w zakresie 

instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA), zagospodarowanie terenu. Faza projektu 

budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane, 

- przedmiar robót, 
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- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 

instalacji i obiektów, 

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi 

w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody – które będą wymagane w toku procedur 

administracyjnych wymaganych do uzyskania wyżej wymienionych dokumentów. 

UWAGA 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy  

(w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza  

o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wniesie zastrzeżenia co do treści niniejszego 

opracowania, należy poinformować o tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Terminy 

wykonania odpowiednich opracowań zostały podane w SWZ. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 
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Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany  

do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych w Umowie. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii  

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione informacje w PFU są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych  

i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń i badań technologicznych, 

hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany). W przypadku rozbieżności 

w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do 

założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe  

i wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań SWZ. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu 

Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje obiekt według pozyskanych informacji. 

Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy. 

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu 

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
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wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się 

potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót 

przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem 

Zamawiającego wg informacji SWZ. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizji nie jest obowiązkowy, 

jednakże ze względu na złożoność robót budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji 

lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po 

jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do postępowania w sposób określony w 

SWZ. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej 

konkurencji. 

2.2.  Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.2.1. Zbiorniki retencyjne wody czystej 

Przygotowanie terenu budowy: 

Zakres robót budowlanych: 

- wykonanie niezbędnych by-passów, przełączeń w celu zachowania ciągłości dostaw wody  

do odbiorców, 

Architektura i konstrukcja: 

Zakres robót budowlanych: 

- wykonanie podłoża żwirowego zagęszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego – 

minimum 50 cm, 

- wykonanie podbudowy chudego betonu grubości minimum 20 cm, 

- wykonanie skarpy wokół zbiornika – jeśli konieczne, 

- wykonanie żelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubość 

fundamentu minimum 120 cm, 

- w razie natrafienia na grunty nienośne – wymiana gruntu, 

- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentu zbiornika, 
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- zapewnić należy posadowienie zbiornika na identycznej rzędnej jak zbiornik istniejący 

(dopuszcza się odchyłkę +/- 2 cm). 

Instalacje technologiczne: 

Zakres robót budowlanych: 

- budowa zbiornika retencyjnego o objętości całkowitej minimum 200 m3, 

- zbiornik wykonany ze stali czarnej zabezpieczony antykorozyjnie, ocieplony, z poszyciem  

z blachy trapezowej, kolorystyka zbiornika do ustalenia na etapie wykonawstwa, 

- dno zbiornika wykonać jako płaskie z blach stalowych, do którego przymocować należy 

pierścień denny, 

- dach zbiornika w kształcie stożka ściętego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500 

doprowadzającym powietrze z zewnątrz oraz włazem rewizyjnym DN600mm z pokrywą 

odchylną (ocieploną wełną mineralną o gr. 100mm), 

- elementy ślusarskie – tj. drabiny, poręcze, włazy, balustrady zabezpieczające włazy, kominki 

wentylacyjne zabezpieczone siatkami – stal nierdzewna minimum AISI 304, 

- właz rewizyjno-ewakuacyjny do zbiornika wykonać jako ocieplony, 

- doprowadzenie rurociągu napełniania zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwą 

klinową odcinającą DN150 z kluczem i skrzynką uliczną, włączenie do istniejącego rurociągu, 

- doprowadzenie rurociągu napełniania zbiornika bezpośrednio ze studni PE100, SDR17, 

Dz160 wraz z zasuwą klinową odcinającą DN150 z kluczem i skrzynką uliczną, włączenie  

do istniejącego rurociągu, 

- doprowadzenie rurociągu ssawnego zbiornika PE100, SDR17, Dz225 wraz z zasuwą klinową 

odcinającą DN200 z kluczem i skrzynką uliczną, włączenie do istniejącego rurociągu, 

- doprowadzenie kanału spustu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwą klinową 

odcinającą DN150 z kluczem i skrzynką uliczną oraz PVC DN8 Dz160, włączenie  

do istniejącej instalacji kanalizacji, 

- doprowadzenie kanału przelewu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 oraz PVC DN8 Dz160,  

na kanale syfon złożony z 4 sztuk kolan, włączenie do istniejącej instalacji kanalizacji, 

- obrukowanie skrzynek ulicznych, 

- stosować studnie tworzywowe kierunkowe PVC425 mm. 

Instalacje elektryczne i AKPiA: 

Zakres robót budowlanych: 

- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do zbiornika - sonda hydrostatyczna oraz 

awaryjne łączniki pływakowe, czujnik otwarcia włazu, 

- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW, 
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- wizualizacja pracy układu – rozbudowa systemu SCADA, 

- montaż instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych, 

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- wykonanie instalacji uziemiającej. 

Zagospodarowanie terenu: 

Zakres robót budowlanych: 

- obłożenie fundamentu zbiornika kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej  

ze spadkiem 1% na zewnątrz zbiornika, szerokość minimum 100 cm od krawędzi fundamentu. 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są  

w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji oraz podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane  

z Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia Robót. 

2.3.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z podpisaną Umową, SWZ, PFU  

i dokumentacją projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie 

dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów  

i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji. 
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Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji 

danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 

praktyczne wymagają, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja 

Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektów. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

2.3.3. Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram 

Robót, który winien uwzględniać w szczególności: 

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót 

budowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania określone w PFU. 

2.3.4. Przystąpienie do robót, pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów 

Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, 

uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę 

oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca (jeśli to wymagane) wystąpi 

i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami  

i pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

- pozwolenia wodnoprawne, 

- pozwolenia na rozbiórki, 

- dokona niezbędnych zgłoszeń. 
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Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne  

do rozpoczęcia i zakończenia Robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie 

robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 

co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umowy. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym 

z obowiązującego prawa, w myśl którego Inwestor (Zamawiający) jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju 

zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac 

budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie 

to konieczne.  

2.3.5. Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 

odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. 

2.3.7. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w określonym terminie 

przekaże Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo 

wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zaplecze budowy 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, 

po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części 

zaplecza budowy poza terenem projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien być 

uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości  

i odpadów. 

W przypadku udostępnienia mediów przez Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi  

na podstawie liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy.  
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Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji  

i obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą 

uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie  

do Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni 

robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie  

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące 

do Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy  

w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych,  

a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania. 

Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących  

w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 

łączności, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić utwardzone dojście  

i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres  

od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 
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Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 

do: 

- zniszczenia całości lub części przedmiotu zamówienia, 

-  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części przedmiotu zamówienia, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia  

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektu powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz  

w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja  

ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie 

podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien 

przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. 

Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie 

może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także 

uwzględnić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202). 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekt należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności  

w wyniku: 
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- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 

nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2.3.8. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane 

z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone 

na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie 

tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)  

i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 

danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzoną dokumentacją Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie 

materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy 

i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
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przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  

i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 

oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj 

korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

2.3.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie 

powoduje zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany  

i niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

2.3.10. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 

materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać 

płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po drogach 
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publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu drogowego,  

w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie 

zamawiającego, będą usunięte z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy 

prowadzeniu robót. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy  

na drogach lądowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, będą na bieżąco usuwane na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej,  

a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace 

związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 

2.3.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, 

zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu  

i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU. 

2.3.12. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgłoszenia 

zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane  

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do dziennika Budowy należy wpisywać  

w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 

do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

- Dokumenty laboratoryjne  - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu końcowego odbioru robót i winny być 

udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 

- Przechowywanie dokumentów budowy - wszelkie dokumenty budowy winny być 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu. 

2.3.13. Rozruch i odbiór robót 

Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego 

oraz powiadomi Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne 

dokumenty do dokonania odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

częściowego nie później niż trzy dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości 

Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego  

i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje 

komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Powyższe zapisy odnoszą się również do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. W przypadku niezgłoszenia takich robót, zostaną one odkryte na koszt i staraniem 

Wykonawcy, co nie przesądza o ich odbiorze. 

Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac 
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Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania 

odbioru końcowego oraz powiadomi Zamawiającego. 

W ramach odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp. 

- wykonanie prób, badań i inspekcji, 

- dokonanie rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń technologicznych. 

Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po 

dokonaniu czynności odbioru. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie 

przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich 

pisemne zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbiór częściowy oraz 

końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do eksploatacji będzie 

poprzedzony wykonaniem badań jakości wody. Włączenia można dokonać jedynie  

w przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spełniają warunki 

określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie 

w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. 

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru  

i wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady 

mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni 

protokół. 

- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części)  

w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 

Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 
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Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 

wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia 

Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie 

odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót 

W celu uzyskania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót częściowych  

i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z rozruchu instalacji, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych 

zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące 

warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim  

i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie  

z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów 

eksploatacyjnych. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020  

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 

1287 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
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- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 

229, poz. 2275), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, 

poz.2072). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, 

poz.563) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, 

uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne). 

3.2.  Załączniki 

Załącznik 1 – Istniejący zbiornik retencyjny wody czystej 

Załącznik 2 – Kopia mapy zasadniczej 

Załącznik 3 – Propozycja lokalizacji zbiornika 

Załącznik 4 – Opinia geotechnicza 

 

 


