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Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego gléwnego Wspolnego Slownika

Zamowien (CPV) i Stownika uzupelniajacego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzagdzenia 1 wyroby elektryczne; o§wietlenie
3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

3130000-9 Drut i kabel izolowany

3120000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;j
3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcje 1 materialty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow w gruntach kat. [-V
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami
45233120-6 - Roboty drogowe

45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu Zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
Nie przewiduje si¢ zmiany charakterystycznych parametréw istniejacych obiektow
budowlanych Stacji Uzdatniania Wody.
Zakres ustug wodnych pozostaje bez zmian — pobor wody oraz zrzut oczyszczonych
sciekow zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym stanowigcym zalacznik
do opracowania. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia poboru wody z istniejacego ujecia.

Nie przewiduje si¢ zwiekszenia zrzutu oczyszczonych $ciekow.

1.2. Cel wykonania robé6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku,
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 15/2, obreb Kolonia Podoiln, obejmujgca dostawe i montaz
zbiornika wyrownawczego dla SUW w Srocku wraz z podiaczeniem go do istniejacych
instalacji.

Z racji rosngcego zapotrzebowania wodociagu na wode, przewidziano rozbudowe SUW
poprzez dostawe i montaz drugiego zbiornika wyréwnawczego. Zadaniem zbiornikdéw
wyréwnawczych jest gromadzenie zapasu wody uzdatnionej w okresie zmniejszonego
jej zapotrzebowania i uzupelnianie brakéw w sieci wodociggowej w okresie zwigkszonego
poboru. Zastosowanie zbiornikow wptywa korzystnie na prace ujecia wody, stacji uzdatniania,
jak 1 samej sieci wodociggowe].

Wynikiem przewidzianych rob6t budowlanych bedzie:

- poprawa niezawodnosci dostaw wody do odbiorcéw,
- zapewnienie wigkszej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienie wlasciwej jakosci wody uzdatnionej,

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpozarowe.

1.3. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Zagospodarowanie terenu

- budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czyste;j.

Branza sanitarna
- wykonanie rurociggow: zasilania, zasilania bezposrednio ze studni, ssania, spustu i przelewu
zbiornika retencyjnego wraz z armatura, wlaczenie do istniejgcych instalacji,

- montaz zbiornika retencyjnego stalowego o objetosci 200 m®,
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- zapewnienie cigglo$ci dostaw wody pitnej do sieci wodociggowej w trakcie prowadzonych

robot.

Branza elektryczna i AKPIiA

- doprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,

- wizualizacja pracy uktadu — rozbudowa systemu SCADA,

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i sterowniczych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) — Rozdziat 2
— Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

Nalezy zaprojektowac¢ 1 wykonaé inne, niewymienione wyzej obiekty 1 urzadzenia
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwigzan
umozliwiajacych sprawng eksploatacje obiektu przez obstuge.

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres i treS¢ projektu oraz jego realizacja powinny byc¢
oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe
oraz obowigzujace normy zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Nalezy tez uwzgledni¢ ponizsze uwarunkowania:

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociggowego na etapie
opracowania projektu budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu
technicznego i projektu wykonawczego,

- przywrdcenie naruszonych terendw do stanu pierwotnego,

- wycinke zieleni jesli zajdzie taka potrzeba,

- rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje  uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac nadmierne koszty eksploatacji lub problemy
z eksploatacjg 1 utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego zaakceptowane,

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym
na kazdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest koncowa akceptacja Zamawiajacego
przed przystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot,

- do oceny projektu Zamawiajacy moze na swdj koszt powola¢ ekspertow, ktorzy w jego

imieniu dokonaja oceny projektu.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wlasnos¢ obiektow
Przedmiotowa dziatka nr ewid. 15/2 obreb 0014 Kolonia Podolin stanowi wtasnosé¢

Gminy Moszczenica.

Miejscowy plan zagospodarowania
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Komunikacja

Dziatka 15/2 posiada dostep do drogi gminnej tj. do dziatki 63 obrgb 0014 Kolonia Podolin.

Dostep do mediow

Zaopatrzenie w wode — istniejaca sie¢ wodociggowa

Scieki bytowo-gospodarcze — zbiornik bezodptywowy $ciekow
Scieki przemystowe ze stacji uzdatniania wody — do odbiornika

Energia elektryczna — przytaczenie obiektu do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Wielkos$¢ poboru wody dla SUW Srock

Obecnie rozbiory wody w sieci wodociagowej przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
- Qmaxh = 75 m¥h

- Qmaxd = 480 m*/d

Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosa Qmaxd = 650 m®/d.

Dane dotycza rowniez zabezpieczenia w wode na potrzeby przeciwpozarowe.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Pozostawia sig¢ istniejacy uktad technologiczny uzdatniania i dystrybucji wody.
Przedsiewzig¢cie ma na celu rozbudowe stacji uzdatniania wody (SUW) w Srocku,
zlokalizowanej na dziatce 15/2 obrgb 0014 Kolonia Podolin, poprzez montaz zbiornika

wyréwnawczego Wraz z wiaczeniem go do istniejgcych instalacji.

1.6. Szczegélowe wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe
Pobor wody oraz wydajnos¢ uktadu uzdatniania wody pozostaje bez zmian — zgodnie
z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
Ilos¢ odprowadzanych poptuczyn pozostaje bez zmian — zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym.
Retencja wody uzdatnionej oraz mozliwosci techniczne pompowni sieciowej musza

uwzgledniaé  zabezpieczenie  przeciwpozarowe w  sieci  wodociggowej  zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Wszystkie elementy i1 urzadzenia kontaktujace si¢ z wodg pitng muszg posiada¢ wazny
Atest NIZP-PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Wszelkie wyroby budowlane, materialy, urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

1.7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada w pelni za osiggnigcie celow opisanych w PFU. Przedstawione
dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia sa wylacznie materialem wyjSciowym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania zadania.

Ostateczna ilo$¢ robot zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieznosci w zakresie
koniecznym do wykonania robot w ramach wskazanych elementéw w stosunku do zatozen
przyjetych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,
lecz nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca winien dokona¢ szczegdlowej analizy istniejagcych problemoéw 1 na tej
podstawie zaproponowaé sposob osiagnigcia zaktadanych parametréw. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wiasnych obliczen i badan konstrukcyjnych oraz
technologicznych.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiajgcego,

- warunkami na terenie budowy i1 w jego otoczeniu (uksztaltowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwo$ciami dostawy mediow dla zaplecza budowy,

- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania uktadow zastgpczych.

1.8. Ciaglo$¢ dostaw wody do odbiorcéw
Roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem cigglos$ci dostaw wody uzdatnionej

do odbiorcéw. Wykonawca bedzie wspotpracowat w tym zakresie w Uzytkownikiem.
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Uwagi szczegolne dotyczace ciaglosci dostaw wody:

- dopuszcza si¢ przerwy w podawaniu wody do sieci wodociggowe] wytacznie w momencie
newralgicznych przetaczen,

- ze wzgledu na duze zapotrzebowanie wody w okresie dni wolnych od pracy, Zamawiajacy
wymaga w tym okresie niezaktéconych dostaw wody do odbiorcow,

- kazdorazowa przerwa w dostawie wody do odbiorcow musi zostaé uzgodniona

1 zaakceptowana przez Uzytkownika.

1.9. Elementy towarzyszace realizacji robot

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje wlasne zaplecze budowy. Rozliczenie
za zuzyta wode, odprowadzone $cieki oraz energi¢ elektryczng na cele budowy zostanie
wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku udostepnienia mediow przez
Zamawiajacego ich rozliczenie nastgpi na podstawie licznikow zamontowanych na koszt
Wykonawcy.

Podczas prac ziemnych Wykonawca usunie wszystkie rurociagi/kable/urzadzenia, ktore
nie beda uzytkowane po zakonczeniu robét.

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zutylizuje badz
przekaze wyspecjalizowanemu przedsigbiorstwu na wlasny koszt. Nadmiar ziemi z wykopow
Wykonawca zutylizuje/przekaze na wiasny koszt. Wykonawca okaze stosowne dokumenty
przekazania/utylizacji wszelkich odpadow z terenu budowy. Zamawiajacy nie wskazuje miejsc

wywozu odpadow.

1.10. Wymagane rozwigzania techniczne i materialowe
Dla zapewnienia jak najwyzszej jakosci wykonanych robot ustanowiono wymagania

jakosciowe dla materialdow oraz minimalne standardy rozwiazan technicznych.

Wymagania dotyczace kanalow grawitacyjnych PVC

Instalacje¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur z PVC-U, SN, litych, faczonych kielichowo na
uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie
z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN
681-2:2003/A2:2006.
Podstawowe cechy rur:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na catej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii

produkcyjnej, materiat i §rednice,
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- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pier§cieniem stabilizujacym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie
wykonywania polaczenia. Ponadto charakteryzuje si¢ zwigkszong szczelno$cig zaro6wno na
nadci$nienie jak i podci$nienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem
ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe

dla ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace studni rewizyjnych tworzywowych
Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011 , PN-EN
681-A3:2006, PN-B-10729:1999 i PN-EN 2001
Studnie niewlazowe, srednicy minimum DN 425 mm, sktadajace si¢ z trzech podstawowych
elementow:
* kinety czyli podstawa studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako
elementy monolityczne z dodatkowa dennica po stronie zewnetrznej 1 dodatkowymi
nastawnymi kielichami.
* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywnosci
obwodowej SN 4-8
» zwienczen w postaci wlazow zeliwnych do studni DN 425, montowanych na teleskopie,
spelniajacych wymagania normy PN-EN 124: 2000

Studnia posiada nastawne kielichy, ktore pozwalaja na sferyczng zmiang ustawienia
rury polgczeniowej o +7,5 stopni. Zastosowane krocce polaczeniowe przy kinetach pozwalaja
na zamontowanie studni fi 425 mm na kanatach z rur gtadkosciennych (np. z PVC-U ,PP)
oraz z rur dwusciennych.

Nie dopuszcza si¢ montazu na studniach DN 425 mm wlazéw montowanych

na manszetach §rednicy DN 315.

Wymagania dotyczace rurociagow PEHD

Rury PE100, SDR17, PN10, faczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spetniajac wymagania:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na catej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii

produkcyjnej, materiat i §rednicg,
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- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem
ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe

dla ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace zasuw mi¢kkouszczelnionych kolnierzowych

- zabudowa krotka, F4; DN40-800;

- testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu
obrotowego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus 1 pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 um;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatow produktowych np. GSK-RAL,;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucj¢ wystawiajaca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, srednice DN, ci$nienie nominalne
1 materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach
1 zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

- uszczelka polaczenia pokrywy 1 korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na calej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca glowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce w sekcji suchej oraz pierScien zgarniajacy
z gumy NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,

- mozliwos$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;

-przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie

1 wewngtrznie, powloka z gumy EPDM o min. grubos$ci 1,5 mm;
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- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na $cieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspolpracujace z rowkami w korpusie;
- nakretka klina wykonana z mosiadzu, na stale potagczona z klinem,

- przelot przez komore klina cylindryczny na catej dtugos$ci i nie zawezony na koncu;

Wymagania dotyczace zbiornika wyréwnawczego

- Zbiornik stalowy ze stali niskoweglowej, jednokomorowy w ksztalcie pionowego walca
DN=4800 mm,

- Objeto$¢ czesci walcowej zbiornika = 200 m?,

- Objeto$¢ pozarowa = 100 m®,

- Zbiornik wyposazony we wlaz rewizyjno-ewakuacyjny,

- Wysoko$¢ ptaszcza zbiornika = 11500 mm,

- Konstrukcja ptaszcza zbiornika i dachu ocieplona welng mineralng o grubosci 100 mm,

- Wysoko$¢ catkowita z balustradg = 12800 mm,

- Dno zbiornika — ptaskie z blach stalowych, do ktérego przymocowany jest pierscien denny,

- Dach zbiornika w ksztalcie stozka $cigtego z wywietrznikiem wentylacyjnym DNS500
doprowadzajacym powietrze z zewnatrz oraz wlazem rewizyjnym DN600mm z pokrywa
odchylng (ocieplong welng mineralng o gr. 100mm),

- Zbiornik wyposazony w drabin¢ zewnetrzna i wewnetrzna,

- Zbiornik musi posiada¢ atest PZH na zastosowania wody pitne;j,

- Zbiornik musi by¢ przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,

- Zbiornik nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej o przekroju kolowym, posadowionej

na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami obejmujacy
wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot dla stacji uzdatniania wody
tj. architektoniczna, konstrukcyjno-budowlang, technologiczng, instalacyjng (w zakresie
instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA), zagospodarowanie terenu. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowg o ile okaze si¢ to konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane,

- przedmiar robot,

12
’L o

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Srocku

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci,
instalacji 1 obiektow,

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP 1 p.poz. dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody — ktore beda wymagane w toku procedur

administracyjnych wymaganych do uzyskania wyzej wymienionych dokumentow.

UWAGA

Jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia
I wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy
(w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie wuzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca wniesie zastrzezenia co do tresci niniejszego
opracowania, nalezy poinformowaé¢ o tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Terminy

wykonania odpowiednich opracowan zostaty podane w SWZ.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Zamawiajagcemu obiektu do uzytkowania.

13
’L o

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Srocku

Mapy do celow projektowych
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany
do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete

zakresem robot przewidzianych w Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii
1 sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli obiektow, sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione informacje w PFU sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen i badan technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.

Ostateczne ilo$ci elementdw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany). W przypadku rozbieznosci
w zakresie koniecznym do wykonania rob6t w ramach wskazanych elementéw w stosunku do
zalozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia.

Dost¢pnos¢ placu budowy

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe
i wykonczeniowe bedg zrealizowane i wykonane wedlug dokumentacji opracowanej przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem wymagan SWZ.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu

Zamawiajgcego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje obiekt wedlug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentdéw

Wykonawcy oraz wypelienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy.

Wizytacja terenu budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng terenu

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,
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wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbg¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zar6wno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen.

W celu umozliwienia réwnego dostgpu do informacji i wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamoOwienia, a przede wszystkim zapoznania si¢
potencjalnych Wykonawcow ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem robot
przewidzianym w PFU odbedzie si¢ spotkanie potencjalnych Wykonawcow z przedstawicielem
Zamawiajgcego wg informacji SWZ.

Udziat potencjalnych Wykonawcoéw w przedmiotowej Wizji nie jest obowigzkowy,
jednakze ze wzgledu na zlozono$¢ robdt budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji
lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SWZ, jednakze po
jej zakonczeniu Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do postepowania w sposob okre§lony w
SWZ. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania w postepowaniu zasady uczciwe;j

konkurencji.

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwigzan  budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

2.2.1. Zbiorniki retencyjne wody czystej

Przygotowanie terenu budowy:

Zakres robot budowlanych:
- wykonanie niezbednych by-passow, przetaczen w celu zachowania ciggtosci dostaw wody

do odbiorcow,

Architektura i konstrukcja:

Zakres robot budowlanych:

- wykonanie podtoza zwirowego zageszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego —
minimum 50 cm,

- wykonanie podbudowy chudego betonu grubos$ci minimum 20 cm,

- wykonanie skarpy wokot zbiornika — jesli konieczne,

- wykonanie zelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubo$¢
fundamentu minimum 120 cm,

- w razie natrafienia na grunty nienosne — wymiana gruntu,

- izolacja przeciwwodna $cian i posadzki fundamentu zbiornika,
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- zapewni¢ nalezy posadowienie zbiornika na identycznej rzgdnej jak zbiornik istniejacy

(dopuszcza si¢ odchytke +/- 2 cm).

Instalacje technologiczne:

Zakres robot budowlanych:

- budowa zbiornika retencyjnego o objetosci catkowitej minimum 200 m?,

- zbiornik wykonany ze stali czarnej zabezpieczony antykorozyjnie, ocieplony, z poszyciem
z blachy trapezowej, kolorystyka zbiornika do ustalenia na etapie wykonawstwa,

- dno zbiornika wykonac¢ jako ptaskie z blach stalowych, do ktéorego przymocowaé nalezy
pierscien denny,

- dach zbiornika w ksztalcie stozka $cigtego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500
doprowadzajacym powietrze z zewnatrz oraz wlazem rewizyjnym DN600mm z pokrywa
odchylng (ocieplong welng mineralng o gr. 100mm),

- elementy §lusarskie — tj. drabiny, porecze, wlazy, balustrady zabezpieczajace wlazy, kominki
wentylacyjne zabezpieczone siatkami — stal nierdzewna minimum AISI 304,

- wlaz rewizyjno-ewakuacyjny do zbiornika wykonac¢ jako ocieplony,

- doprowadzenie rurociggu napelniania zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwa
klinowa odcinajaca DN150 z kluczem 1 skrzynka uliczng, wiaczenie do istniejacego rurociagu,
- doprowadzenie rurociggu napeiniania zbiornika bezposrednio ze studni PE100, SDR17,
Dz160 wraz z zasuwg klinowa odcinajaca DN150 z kluczem i skrzynka uliczna, wlaczenie
do istniejacego rurociagu,

- doprowadzenie rurociggu ssawnego zbiornika PE100, SDR17, Dz225 wraz z zasuwa klinowa
odcinajacg DN200 z kluczem 1 skrzynka uliczng, wiaczenie do istniejgcego rurociagu,

- doprowadzenie kanatlu spustu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwg klinowg
odcinajaca DNI150 z kluczem 1 skrzynka uliczng oraz PVC DN8 Dz160, wlaczenie
do istniejacej instalacji kanalizacji,

- doprowadzenie kanatu przelewu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 oraz PVC DN8 Dz160,
na kanale syfon ztozony z 4 sztuk kolan, wiaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji,

- obrukowanie skrzynek ulicznych,

- stosowac studnie tworzywowe kierunkowe PVC425 mm.

Instalacje elektryczne i AKPIA:

Zakres robot budowlanych:
- doprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych do zbiornika - sonda hydrostatyczna oraz
awaryjne taczniki plywakowe, czujnik otwarcia wtazu,

- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,
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- wizualizacja pracy uktadu — rozbudowa systemu SCADA,

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i sterowniczych,
- wykonanie instalacji potaczen wyré6wnawczych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji uziemiajgce;.

Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot budowlanych:
- obtozenie fundamentu zbiornika kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej

ze spadkiem 1% na zewnatrz zbiornika, szeroko$¢ minimum 100 cm od krawedzi fundamentu.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Stosowanie si¢ do prawa i1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisOw przy sporzadzaniu dokumentacji oraz podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy 1 przepisy branzowe zwigzane
z Robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz

prowadzenia i ukonczenia Robot.

2.3.2. Zgodnos¢ robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z podpisang Umowa, SWZ, PFU
1 dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialty i urzadzenia beda zgodne
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow
I uUrzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
I urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominig¢ w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji.
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Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja
Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektow. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek  dokumentu przez  Zamawiajacego nie  zwalnia ~ Wykonawcy

z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

2.3.3. Program Robét

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy Harmonogram
Robdt, ktory winien uwzgledniaé¢ w szczegolnosci:
- kolejno$¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot
budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowiazujacym prawem,

- wymagania okreslone w PFU.

2.3.4. Przystapienie do robét, pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wyltacznie na podstawie projektow (Projektow
Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe
oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca (jesli to wymagane) wystapi
1 uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:
- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe¢ wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
1 pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegotowymi.
- pozwolenia wodnoprawne,
- pozwolenia na rozbiorki,

- dokona niezbednych zgtoszen.
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Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do rozpoczecia 1 zakonczenia Robdt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 winien w pelni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie
robét. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych,
co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umowy. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajagcym
z obowigzujgcego prawa, w mysl ktorego Inwestor (Zamawiajacy) jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ prac
budowlanych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie

to konieczne.

2.3.5. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamigtkowa
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy

odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiagtkowe.

2.3.7. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w okre§lonym terminie
przekaze Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robot Wykonawca bedzie miat prawo

wstepu na teren przysztej budowy po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowy

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody,
po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania czesci
zaplecza budowy poza terenem projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie zaplecza we wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoOz nieczystosci
1 odpadow.

W przypadku udostepnienia mediow przez Zamawiajacego ich rozliczenie nastgpi

na podstawie licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie prace, ktore bgda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
i obiektow z funkcjonujacymi oraz wytaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji musza
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowal na pismie
do Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Czystosé terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadéw.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy
w czystosci Zamawiajacy zatrudni strong¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych,

a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegblnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczefnstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem 1 drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegodlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow 1 odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz
facznosci,

- ochrong¢ uzasadnionych interesOw osob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie
1 dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich s$rodkéw
bezpieczenstwa 1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres

od rozpoczgcia do zakonczenia Robot.
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Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

- zniszczenia catosci lub czgsci przedmiotu zaméwienia,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czeséci przedmiotu zamodwienia, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia
w wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektu powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych no$nosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne nos$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz
Ww jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetlnione jezeli konstrukcja

ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robdt mozliwie najmniej gltosnych maszyn. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku
(Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien
przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robét nie
moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze
uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji

hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt nalezy projektowac i realizowaé z takich materiatow 1 wyroboéw oraz w taki

sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnos$ci

w wyniku:
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- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pytow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
cieklej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn¢trznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dziat dziesiaty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.3.8. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i1 rurociggi wykonywaé¢ z materialtow odpornych na korozje.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane
z materialdéw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone
na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatdéw odpornych na dzialanie
tych srodkow.

Wszystkie Materialy 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:
- dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)
| Z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- spetniajagce wymagania obowigzujacych norm witasciwych dla przeznaczenia i1 zastosowania
danego materiatu, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci 1 oznakowanie,
- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzong dokumentacja Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego,
- nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne cze$ci zamienne. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy

1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
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przedstawi odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska powinny by¢ wykonane z materialdow odpornych na dany rodzaj
korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty
swoja jako$¢ i whasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

Czas przechowywania materiatbw 1 urzadzen na terenie budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

2.3.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktory nie
powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robot, bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narze¢dzia nie spetniajagce wymagan i nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany
1 niedopuszczony do Robét. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym umowa3.

2.3.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych
materiatow oraz stan drég. Liczba wykorzystywanych $rodkéw transportu winna zapewniac
plynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w wymaganiach

Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy poruszajace sie po drogach
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publicznych winny spelnia¢ wymagania odno$nych przepisow ruchu drogowego,
w szczegélnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nicodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
zamawiajgcego, beda usuniete z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy
prowadzeniu robot. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy
na drogach lgdowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, beda na biezaco usuwane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wlasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczen drog publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace

zwiazane z jej odtworzeniem i wykona je na wlasny koszt.

2.3.11. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa,
zapewnienie  odpowiedniej jako$ci  stosowanych materiatow, urzadzen, sprzetu

1 wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.

2.3.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgloszenia

zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywac¢ na biezaco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych

przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zalaczane

do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegblnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawcg.
Dokumenty te stanowi¢ beda zalacznik do protokotu koncowego odbioru robdt i winny by¢
udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy - wszelkie dokumenty budowy winny by¢

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu.

2.3.13. Rozruch i odbior robat

Odbior czesciowy, odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Po zakonczeniu kazdego etapu robodt objetego zakresem Umowy, Wykonawca zgtosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania odbioru czeSciowego
oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru czg$ciowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
czgsciowego nie pozniej niz trzy dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca sporzadzi protokot odbioru czgsciowego
1 przekaze Zamawiajagcemu po dokonaniu czynnos$ci odbioru. Odbioru czesciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Polega on na
ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot.

Powyzsze zapisy odnosza si¢ rowniez do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku niezgloszenia takich robot, zostang one odkryte na koszt i staraniem

Wykonawcy, co nie przesadza o ich odbiorze.

Koncowy odbidr robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich jakosci 1 ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac
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Wykonawca zglosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania
odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajacego.

W ramach odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci 1 poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokoléw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw
technicznych itp.

- wykonanie prob, badan i inspekcji,

- dokonanie rozruchu technologicznego instalacji i urzadzen technologicznych.

Wykonawca sporzadzi protokét odbioru koncowego i przekaze Zamawiajgcemu po
dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktorej wehodza
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie
przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie prac oraz ich
pisemne zgloszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbior czgéciowy oraz
koncowy odcinkow instalacji, ktore beda miaty zosta¢ przekazane do eksploatacji bedzie
poprzedzony wykonaniem badan jako$ci wody. Wiaczenia mozna dokonaé jedynie
w przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniaja warunki
okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbior pogwarancvjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunig¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie

w ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma prawo:

- nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru
1 wyznaczajac nowy termin na dokonanie czynnosci odbioru robdt, jezeli stwierdzone wady
moga by¢ usunigte. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni
protokot.

- odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego cze¢sci)
w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie moga zosta¢ usuniete.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

26
’L o

PROJECT

Pawet Broszkiewicz



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Srocku

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot. Wady stwierdzone w trakcie

odbioru zostang usuni¢te kosztem i staraniem Wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokotu koncowego odbioru robot

W celu uzyskania Protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przedstawi
Zamawiajagcemu dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot czesciowych
1 udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan z rozruchu instalacji,

- certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatow 1 urzadzen,

- sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ Robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace
warunkow realizacji robot, date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim
1 zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, lacznie
z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych 1 materiatow

eksploatacyjnych.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020
z pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380
z pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
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- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. Nr 166,p0z.1360 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 Nr
229, poz. 2275),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202,
p0z.2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80,
p0z.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkow,

uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

3.2. Zalaczniki
Zakacznik 1 — Istniejacy zbiornik retencyjny wody czystej
Zatacznik 2 — Kopia mapy zasadniczej
Zalgcznik 3 — Propozycja lokalizacji zbiornika

Zatgcznik 4 — Opinia geotechnicza
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