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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn Budowa kompleksu
sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w tasku. Zadnie obejmuje:
1. Wpykonanie, na podstawie niniejszego programu, dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem zezwolen, decyzji i uzgodnien.
2.  Wykonanie robét budowlanych polegajacych na:
=  Demontazu istniejgcych ptyt boisk asfaltowych,
=  Demontazu istniejgcego sprzetu sportowego wraz ze stopami fundamentowymi,
= Demontazu istniejgcego ogrodzenia,
= Rozbidrce istniejgcych utwardzen terenu,
= Rozbidrce istniejgcego budynku,
=  Przetozeniu wodociagu,
=  Budowie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 18760 mz,
=  Budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,11m2,
=  Budowie instalacji drenazu boisk,
=  Budowie ogrodzenia boisk,
=  Budowie nowego ogrodzenia panelowego,
=  Budowie utwardzen - drogi manewrowej wokot szkoty,
=  Montazu kontenerowego pomieszczenia socjalnego dla animatora,
=  Budowie instalacji oswietlenia boisk.
=  Woykonania Instalacji monitoringu.
=  Montaz elementdéw matej architektury: fawek, koszy, stojakéw na rowery.
3.  Wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie, jezeli
takowe beda wymagane.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

1.1.1 Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie pac budowlanych oraz realizacja robét budowlanych w zakresie budowy nowego
kompleksu boisk sportowych, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.1.2. Zakres zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: "Budowa kompleksu
sportowego Orlik przy ul. Narutowicza w Lasku”, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, skutkujacych
uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz zrealizowaniem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Przedmiotowe zadanie nalezy zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiot zadania zostat podzielony na dwa etapy:

Etap | — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wraz z uzyskaniem pozwolenia na
prowadzenie prac budowlanych tj. decyzji pozwolenia na budowe/skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych,

Etap Il — realizacja robét budowlanych wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie
wymagane) .

Etap | obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe

lub/i wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
2. Uzyskanie mapy do celéw projektowych,
3. Uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen,
4. Wykonanie szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
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(SSTWIORB) oraz informacjg dotyczacg planu BIOZ,
5. Wykonanie projektu usuniecia kolizji z infrastrukturg (jezeli jest wymagane),
6. Uzyskanie zgody na odstgpienie od przepisdw techniczno — budowlanych (jezeli jest wymagane),
7. Wykonanie inwentaryzacji zieleni z kwalifikacjg drzew i krzewow do wycinki,
8. Wykonanie projektu odbudowy nawierzchni (jezeli jest wymagane),
9. Wykonanie innych opracowan niezbednych do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji

Etap Il obejmuje:

Realizacje robot budowlanych polegajgcych na rozbiérce istniejgcej infrastruktury i budowie nowej
infrastruktury sportowej - kompleksu boisk ,Orlik”, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zgodnie z wymogami
Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno -
wykonawczg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami, normami i wiedzg techniczng przy
zachowaniu BHP. Etap obejmuje réwniez - przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i zawiadomien
wtasciwego organu o zakonczeniu budowy badz ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane) i uzyskania potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji pozwolenia
na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przygotowanie,
opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu, przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem, przeszkolenie wskazanych przez
Zamawiajacego, pracownikdw w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, powinna w sposdéb
wyczerpujacy opisywac przedmiot zamdwienia. Wytyczne do wykonania poszczegdlnych elementdw:

1. Demontaz istniejgcych ptyt boisk o nawierzchni asfaltowej,
Istniejgcg nawierzchnie asfaltowa gr. 7 cm, jak i podbudowe, gr. 14 cm z kruszywa dolomitowego
przeznaczono do zdjecia i utylizacji. Krawezniki - do demontazu i utylizacji. Istniejgcy sprzet sportowy —
stojaki do koszykéwki i stupki do siatkdwki — zdemontowac i zutylizowac. Nalezy réwniez usungc
fundamenty sprzetu sportowego jak i tawe kraweznikowa.
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Szczegdty na rys. nr 2.

2. Demontaz istniejgcego ogrodzenia:

Ogrodzenie dziatki z 3 stron (N, W i S) przeznaczono do demontazu i utylizacji. Od strony pdtnocne;j i
zachodniej ogrodzenie wykonano z prefabrykatow betonowych, od strony potudniowej w czesci z paneli
zgrzewanych na podmuréwce prefabrykowanej, w czesci z siatki plecionej.
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Na terenie znajduje sie rowniez ogrodzona stacja meteo, ktdora bedzie przeznaczona do przesuniecia
w nowg lokalizacje. Demontaz jej ogrodzenia, jak réwniez wykonanie nowego ogrodzenia w nowe;j
lokalizacji objete jest zakresem postepowania.

Szczegdty na rys. nr 2.

3. Rozbidrka istniejacych utwardzen terenu:
Wewnetrzne drogi dojazdowe i utwardzenia wykonano z betonu o gr. 16-17 cm na 23-25 cm podbudowie
sktadajacej sie z piaskéw drobnych, gruzu ceglanego, odpadéw paleniskowych. Zaréwno nawierzchnia, jak
i podbudowa przeznaczone sg do rozebrania i utylizacji.
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Zelbetowa ptyta zbiornika, widoczna na zdjeciu nr 2, pozostaje bez zmian. Planowane utwardzenie z kostki
nalezy tak dostosowac, aby istniejgca ptyta byta wkomponowana w nowg nawierzchnie. Podobnie
istniejgce studnie kanalizacyjne, jak i skrzynki zasuw wodociggowych.

Szczegdty na rys. nr 2.
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4. Rozbidrka istniejgcego budynku — tzw. harcéwki:
Budynek z cegty, dach ptaski — do rozbidrki i utylizacji. Nie dopuszcza sie wykorzystania materiatow
z rozbiérki do ponownego wbudowania.

—

Szczegoty na rys. nr 2.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ odtgczenia wszystkich instalacji
i medidw. Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt
budowlanych. Teren na ktérym prowadzone beda prace rozbidrkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegajgcymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione przy rozbiérce przed wejsciem
na jej teren. Obiekt znajduje sie w granicy z sgsiednig dziatkg. Nalezy przewidzie¢ wtasciwe zabezpieczenie
rowniez terenu na dziatce sgsiedniej. Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i porzgdkowych nalezy
przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé
negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
placow sktadowych materiatdéw porozbiorkowych, wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajagcym pylenie. Odlegto$¢ ogrodzenia placu rozbiérki, musi zabezpieczy¢ niekontrolowane
runiecie $ciany na zewnatrz budynku, tj. powinna by¢ przynajmniej réwna 1 wysokosci $ciany. Nalezy
wykonac¢ konieczne zabezpieczenie obiektéw sgsiadujacych, a nie podlegajacych rozbidrce.
Obiekt rozbierany nie jest powigzany konstrukcyjnie z sgsiednimi budynkami, ale $ciana budynku jest w
granicy. Dlatego rozbiérke fundamentu w tej czesci nalezy prowadzi¢ wykopami odcinkowymi o dt. do 1
m, z natychmiastowym zasypaniem i zageszczeniem wykopu, aby zapobiec osunieciu sie podtoza
gruntowego z sasiedniej dziatki. Prace te prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami.

5. Przetozeniu wodociagu:
Istniejgcy wodocigg woD80 biegnacy pod planowanym boiskiem nalezy przetozy¢ w nowej lokalizacji
wzdtuz potudniowej granicy dziatki. Szczegdty wykonania przesuniecia wodociggu nalezy wykonaé
wg wskazan warunkéw uzyskanych w MPWiK w tasku.
Lokalizacja na rys. nr 3.

6. Budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m:
Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie, wykonane jako
zatopione, w taki sposéb aby nadmiar wody opadowej odptywat dalej w teren biologicznie czynny.
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Podbudowa sktada sie z warstwy odsaczajacej gr. 10 cm wykonanej z piasku. Podbudowa wtasciwa bedzie
wykonana z kruszyw tamanych frakcji 31,5-63 mm, 0-31,5 mm, 0-4 mm. Ostatnia warstwa z kruszywa
o frakcji 0 — 4 mm stuzy doktadnemu wyprofilowaniu powierzchni podbudowy. Maksymalne odchylenie
mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz 5 mm. Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie
zageszczona, niedopuszczalne sg miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest
rowniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czed$ciami organicznymi, olejami, smarami,
ew. chemikaliami.
Po wykonaniu korytowania do zaktadanej rzednej, nalezy dogesci¢ grunt rodzimy do nosnosci min.
100 MPa, a nastepnie wykona¢ podbudowe. Uktad warstw wyglada nastepujgco:
=  Nawierzchnia syntetyczna 48 mm
=  Kruszywo famane frakcji 0 —4 mm — 40 mm zageszczone od Is=1,0
= Kliniec tamany frakcji 0 — 31,5 mm — 60 mm
=  Ttuczen frakcji 31 - 63 mm — 120 mm
=  Podsypka piaskowa — 100 mm zageszczona do Is = 0,97
=  Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is = 0,95
UWAGA: Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kamienia pochodzenia wapiennego.
Trawa syntetyczna:
Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for
Football Turf (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega petnemu
recyklingowi materiatowemu, czyli trawa i spdd wykonane ze zwigzkéw PP/PE. Ze wzgledu na duza
intensywno$¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowac sztuczng trawe o wysokich parametrach
uzytkowych.
1. Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.
Dtex peczka — min. 12.000,
Grubos¢ wtdkna — min. 300 um,
llo$¢ peczkow — min. 10.000/m2,
Masa runa — min. 1 600 g/m’,
Sita wyrywania peczka - min. 70 N
Przepuszczalno$é wody w trawie: minimum 6000 mm/h
Rodzaj wiékna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych wtdkien.
9. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy
10. Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
11. Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,
12. Linie wklejane w nawierzchnie,

PN AEWN

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajagcego dotyczacych nawierzchni

i dostarczy€ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji
i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajagce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie
wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw
systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA
Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- raport z badan niezaleznego Instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta.

e —
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Wyposazenie boiska:

Bramka aluminiowa JUNIOR 5x2m - montowana w tulejach.

Wymiary bramki: 5x2m, profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm, wyposazona w pataki aluminiowe,
sktadane Rama gtéwna bramki w narozach spawana, tgczona ze stupkami za pomocg specjalnego elementu
stalowego z mozliwoscig demontazu. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa
sztucznego. Zgodnos$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 749-2006. Certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu

Szczegétynarys.nrl, 2, 7.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1x32,10 m:
Analogicznie jak w przypadku boiska trawiastego, zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy
o wymiarach 8x30cm, na tawie, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby nadmiar wody opadowe;j
odptywat dalej w teren biologicznie czynny.
Podbudowa sktada sie z warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm wykonanej z piasku. Podbudowa wtasciwa bedzie
wykonana z kruszyw tamanych frakcji 31,5-63 mm, 0-31,5 mm, 0-4 mm. Ostatnia warstwa z kruszywa
o frakcji 0 — 4 mm stuzy doktadnemu wyprofilowaniu powierzchni podbudowy. Maksymalne odchylenie
mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz 5 mm. Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie
zageszczona, niedopuszczalne sg miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest
rowniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czesciami organicznymi, olejami, smarami, ew.
chemikaliami.
Po wykonaniu korytowania do zaktadanej rzednej, nalezy dogesci¢ grunt rodzimy do nosnosci min.
100 MPa, a nastepnie wykona¢ podbudowe. Uktad warstw wyglada nastepujgco:
=  Nawierzchnia syntetyczna 48 mm
=  Kruszywo famane frakcji 0 —4 mm — 40 mm zageszczone od Is=1,0
= Kliniec tamany frakcji 0 — 31,5 mm — 60 mm
= Thuczen frakcji 31 - 63 mm — 120 mm
=  Podsypka piaskowa — 100 mm zageszczona do Is = 0,97
=  Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is = 0,95
UWAGA: Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kamienia pochodzenia wapiennego.
Nawierzchnia poliuretanowa:
Projektuje sie nawierzchnie sportowa typu (lub 8+8), w kolorze czerwonym-ceglastym. Jest to zestaw
materiatéw na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska
sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej s3: wysoka
elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspodtczynnik tarcia, estetyczny wyglad,
bezspoinowos¢. Cecha charakterystyczng tego systemu jest brak zbierania sie wody na powierzchni, gdyz
jest ona odprowadzana do gruntu.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczone;j
lepiszczem poliuretanowym o gr. 7-8 mm, oraz 7-8 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajacej sie
z mieszaniny granulatu EPDM, potaczonej lepiszczem poliuretanowym.
Projektowana nawierzchnia sportowa bedzie instalowana na warstwie tzw. podbudowy dynamicznej
o gr. 35 mm, bedacej mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji
1-4 mm potaczonych lepiszczem poliuretanowym.
Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwszg warstwg nawierzchni sportowej powinny by¢ tak
utozone, aby ich wierzch licowat z gérng krawedzig obrzezy. Warstwe scieralng z granulatu EPDM, nalezy
utozy¢ na obrzezach, powyzej gornej krawedzi kostki brukowej. Aby zapewni¢ wtasciwg przyczepnosc¢ tej
warstwy do obrzezy, nalezy je zaimpregnowacd systemowym impregnatem do betonu.
Wszystkie warstwy: podbudowy dynamicznej, jak réwniez maty z granulatu SBR i warstwa uzytkowa
z granulatu EPDM ukftadane na budowie ,in situ” za pomoca specjalnej rozktadarki. Dla zapewnienia
odpowiedniej jako$ci nawierzchni nalezy zwrécic¢ szczegbdlng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji
nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego ,,zabkowania” nawierzchni, element rozktadajgcy nie moze
mie¢ luzow. Wszystkie sktadniki nawierzchni muszg by¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badz
objetosciowo, zgodnie z instrukcjg instalacji producenta danego systemu.
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Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki atmosferyczne panujace przy instalacji nawierzchni, muszg
one by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie sg to: temp. pow. 10°C i wilgotno$¢ wzgledna 40-
70%.

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podtoza — powierzchnia na ktérej ma zostaé zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nosna, wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancji
pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie
spetnia w/w wymagan nalezy je poddac¢: Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. Temperatura podtoza
musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyze] biezgcej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa podkitadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR
z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona klejem. Tak przygotowang
mieszanine utozy¢ na zagruntowanym podfozu za pomocg rozktadarki np.: Plano-Matic firmy SMG. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza i podtoza.

3. Warstwa uzytkowa — wykona¢ identycznie jak warstwe podkfadowa.

4. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg PU zgodnie z projektem.

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz temperaturze

ponizej 72C i powyzej 302C.

Dopuszczalne sg wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu 8+8, posiadajace aktualny certyfikat produktu
(Product Certificate) zgodnie z zakresem wartosci podstawowych parametrow (grubos¢, odksztatcenie
pionowe, amortyzacja, wytrzymatos$¢ na rozcigganie, wydtuzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostatych
parametréw, okreslonych przez norme PN-EN 14 877:2014.

Boisko do koszykdéwki :
boisko do koszykdwki, o wymiarach 28,1x15,1 m, wyposazone w:

e 2 stojaki o wysiegu 160cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm, cynkowany
ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubosc¢ 5
cm, wysokosci 200 cm, szerokosci 40cm, montowanymi za pomocg paskow z rzepami ( 7 szt.) wokét
stojaka do koszykowki

e Tablice o wymiary: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

¢ Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do
mocowania siatki tancuchowej.

e Siatka z 12 zaczepami, wykonana z taficucha, petne ogniwa, cynkowana

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Linie boiska w kolorze niebieskim, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla danego
systemu nawierzchni sportowe;j.

Boisko do pitki siatkowej
Boisko do siatkéwki, o wymiarach 18,0x9,0 m wyposazone w:
e stupki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane
w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkéow, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi
z elementami zaczepowymi siatki, wyposaione w bezstopniowa regulacje zawieszenia siatki
w zakresie 1,07-2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona.
Wymagana zgodnos$é z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
e Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki
w komplecie.
Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Linie boisk koloru zéttego, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla danego systemu
nawierzchni sportowe;.
Szczegétynarys.nrl,2,5,6,9,10,11i12.
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8. Budowa instalacji drenazu boisk:
Na podstawie wynikéw badan geologicznych zaproponowano kanalizacje odprowadzajacg wody deszczowe
i opadowe z nawierzchni boisk. Zaprojektowano drenaz wgtebny catego terenu boisk, w sktad ktérego
wchodzi kolektor zbiorczy z rur PVC-U Dn 160 mm z rdzeniem litym SN8 oraz siegacze z rur drenazowych
gietkich PVC-U Dn 80mm.
Wody deszczowe z terenu boisk odprowadzane bedg poprzez projektowany drenaz do zbiornika
rozsgczajgcego. Projektowany drenaz uzbrojono w studnie rewizyjne typu WAVIN @425mm. Pokrywy studni
dostosowac do istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.
System drenazowy sktada sie z rur drenarskich w rozstawie 5m, pod ptytg boiska na gtebokosci od 0,65m —
0,85m ponizej nawierzchni projektowanego boiska.
Witaczenia drendw do zbieraczy projektuje sie jako wktadki in - situ @50mm.
Dreny nalezy wykonaé z typowych rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 80mm z otworami standardowymi
o wymiarach 1,5/5mm i uktada¢ do zbieraczy ze spadkiem 0,5 %. Poczatek drendéw nalezy zaslepic
zaslepkami z PVC o tej samej Srednicy.
Na koncu skrajnego zbieracza wykonaé studzienke rewizyjng inspekcyjng typu WAVIN @425mmz rur
karbowanych o srednicy 425mm zakoriczonych na powierzchni projektowanego terenu wtazem typu A15.
Opierajgc sie na wytycznych technicznych do projektowania ATV A-138 dla instalacji rozsgczajgcych oraz
ATV A-117 dla instalacji retencyjnych zproponowa¢ blok retencyjno — rozsgczajacy do rozsgczania i retencji
wody opadowej w sposéb rozproszony.
Wykopy wykona¢ jako pionowe umocnione.
Szerokosci wykopdw :
- wykopy liniowe pod kanaty i rurociggi gtéwne B=1,0m
- wykopy obiektowe pod studzienki typu @425 mm B=1,5m.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
Wszelkie roboty przy budowie kanatow nalezy wykonac przy sScistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac odbiory zgodnie nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi :
- Dz.Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP-transport reczny
- PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczgce robot przy wykonywaniu podtoza ,uktadania
przewodow oraz robét ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pdzniejszymi
zmianami (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”)
Dodatkowo przy wykonywaniu robdt korzystac z ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez PKTSGGiK.
Szczegoty rozmieszczenia i utozenia kanalizacji deszczowejnarysnr 1, 4, 6.

9. Budowa ogrodzenia boisk:
Ogrodzenie boisk wykona¢ jako gotowy produkt systemowy o wys. 4 m. Umieszczony wokot catego boiska
wielofunkcyjnego i wzdtuz dtugich bokéw boiska do pitki noznej. Wzdtuz krétkich bokéw boiska do pitki
noznej — wykonany jako pitko-chwyt, w tej samej technologii, ale o wysokosci 6 m.
Przeznaczony jest do instalacji na boiskach zewnetrznych. Sktada sie z stupéw stalowych, ocynkowanych,
o wym. 80x80x3 mm, mocowanych w tulejach, o gtebokosci min. 70cm. Stupy skrajne wyposazone
w zastrzaty, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$s¢ oczka 100x100 mm. Elementy
montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sktad zestawu wchodzg: linki stalowe, kausze,
zaciski, Sruby rzymski i karabinczyki).
Fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x100 cm, w rozstawie 450-600 cm. Stupy narozne
z zastrzatami w rozstawie 300 cm.
Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegéty narys.nr4,5,6, 7.

10. Budowa nowego ogrodzenia panelowego:

Ogrodzenie zewnetrzne projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych o wysokosci 1,5 m,
usytuowanych na podmurdwce betonowej prefabrykowanej. Podmuréwka o wysokosci 30 cm, lecz 10 cm
wkopane w istniejgcy grunt, da tgczng wysokos¢ ogrodzenia 173 cm. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy
stalowe prostokatne o przekroju min. 60x40x2mm. Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami 3D,
wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubosci drutu 4 mm, w rozstawie oczek: 200 x 50 mm.

Panele zakoniczone dwoma pionowymi pretami fi 4 mm. Przesta paneli tgczone na stupach za pomoca
uchwytéw i srub ze stali nierdzewnej. taczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w ttumiki drgan.
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Stupy ogrodzenia zabetonowane na gtebokos¢ min. 0,60 m w blokach fundamentowych w wykopach
w gruncie o minimalnych wymiarach blokéw 30x30x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto
plastycznego o wytrzymatosci min. C16/20 (posiadajgcego atest od producenta). Zabezpieczenie
antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metoda ogniowg i dodatkowo lakierowane proszkowo
w kolorze RAL 6005. Rozstaw osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,59 m.

Uwaga: Szczegdtowy sposéb montazu ogrodzenia przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
Nie dopuszcza sie ogrodzenia z elementédw niesystemowych, wykonanych przez wykonawce. Nowe
ogrodzenie wykona¢ w linii granic dziatki, ktére nie wszedzie pokrywajg sie z istniejacym obecnie
ogrodzeniem, przeznaczonym do rozbiorki.

Ogrodzenie stacji meteo w nowej lokalizacji, wykona¢ jako identyczne z ogrodzeniem dziatki.

Szczegoty rozmieszczenia elementéw ogrodzenia pokazano narys 4, 6, 8.

11. Budowa utwardzen - drogi manewrowej wokot szkoty i ciggdw pieszych — dojscia do boisk:
Utwardzenie z kostki 8 cm.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 8 cm
w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z kraweznika 15/30 cm,
oraz miejscami najazdowego o wymiarach 15x22cm na tawie z oporem (kraweznik najazdowy mozna
zamieni¢ na opornik 12 cm), wykonane jako zatopionego, w sposdb opisany na rys. 8 — przekrdj DD.
Podbudowa bedzie wykonana z kruszyw tamanych. Po wykonaniu korytowania do zaktadanej rzednej,
nalezy dogescié¢ grunt rodzimy do nosnosci min. 120 MPa, a nastepnie wykonaé podbudowe. Uktad warstw
wyglada nastepujgco:
. Kostka brukowa szara gr. 8 cm

. Podsypka piaskowo-cementowa - 4cm
. Kliniec 0-31,5 mm -10cm
. Ttuczen 31,5-63,0 mm -15cm
. Podsypka piaskowa -10cm

. Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is 2 0,95
Szczegoty podanonarys 1, 3, 7, 8.

Utwardzenia z kostki ECO/ ptyt azurowych 40x60 cm:

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej typu ECO
(50 % powierzchni biologicznie czynnej) gr. 8 cm w kolorze grafit (badZ ptyty azurowej 40x60 cm — do
ustalenia z Zamawiajgcym). Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z kraweznika o wymiarach 15x30cm
na tawie z oporem, wykonane jako wysuniety 12 cm ponad nawierzchnie kostki /patrz rys 8 — przekréj DD/.
Podbudowa bedzie wykonana z kruszywa tamanego. Po wykonaniu korytowania do zaktadanej rzednej,
nalezy dogescic¢ grunt rodzimy do nosnosci min. 120 MPa, a nastepnie wykona¢ podbudowe. Uktad warstw
wyglada nastepujgco:

. Kostka brukowa ECO gr. 8 cm / ptyta azurowa/ - zasypana zwirem ptukanym 2-8 mm,

. Miat kamienny 0-4 mm —4cm
. Kliniec 0-31,5 mm -10cm
. Ttuczen 31,5-63,0 mm -15cm
. Podsypka piaskowa -10cm

. Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is 2 0,95

Powierzchnie wolne w kostce zasypac zwirem ptukanym 2-8 mm.

Szczegbty podano narys 1, 3,7, 8.

Po wykonaniu utwardzenia terenu po stronie pofudniowej konieczne bedzie ograniczenie nowej
nawierzchni wykonane z palisady z kamienia tamanego (na szerokosci wzniesienia). W ten sposdb bedzie
ograniczony teren od strony pétnocnej i cze$ciowo od strony szkoty.
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Zdjecie pogladowe:

Szczegoty rozmieszczenia i utozenia palisady pokazanonarysnrl,3i8.

Ciagi piesze — dojécie do boisk:

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 6 cm
w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeza 8/30 cm,
wykonane jako zatopionego, w sposéb opisany na rys. 5 — przekroj AA.

Podbudowa bedzie wykonana z kruszyw tamanych. Po wykonaniu korytowania do zaktadanej rzednej,
nalezy dogescic¢ grunt rodzimy do nosnosci min. 100 MPa, a nastepnie wykona¢ podbudowe. Uktad warstw
wyglada nastepujgco:

. Kostka brukowa szara gr. 6 cm

. Podsypka piaskowo-cementowa - 4cm
. Kliniec 0-31,5 mm -16cm
. Podsypka piaskowa -10cm

. Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is 2 0,95
Szczegoty podanonarys 1, 3, 5.

Mata architektura:
tawka parkowa z oparciem szt.2
tawka z oparciem o konstrukcji stalowej, cynkowanej malowanej proszkowo, siedziska oraz oparcie
drewniane impregnowane w celu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. tawka na
state zakotwiona w gruncie.
Charakterystyka tawki:
- Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg
- Nogi : wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, cynkowane i malowane proszkowo
Wymiary:
- dtugos¢: 170 cm
- wysoko$¢ : 79 cm
- gtebokosc siedziska : 40 cm
tawki ustawiona przy wejsciu do szkoty od strony potudniowe;j
Zdjecie pogladowe:
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Kosz na $mieci szt.2

Metalowy kosz na $mieci o poj. 35 |, wyposazony w obrotowy mechanizm oprdzniania kosza. Konstrukcja
ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo. Konstrukcja kosza na state zakotwiona w gruncie. —
mocowany przy pergoli.

Zdjecie pogladowe:

A

Kosze ustawione po jednym przy wejsciu do szkoty (obok tawek i przy pomieszczeniu kontenerowym.

Stojak na rowery szt. 3

Stojaki na rowery majg by¢ w formie odwrdconej litery "U", umozliwiajagcych bezpieczne i wygodne
przypiecie dwdéch roweréw za rame. Metalowe, malowane proszkowo, zabezpieczone przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Stojak montowany jest na state bezposrednio w gruncie.

Zdjecie pogladowe:

tawki sportowe:
Przewidziano montaz 9 kpl. tawek sportowych. tawki do wbetonowania, konstrukcja z profilu 60/60/3mm,

ocynkowana, siedziska ze stabilizowanego polipropylenu o wymiarach 420/360 mm, oparcie o wys. 110
mm. tawki montowane w obrebie ciggdéw pieszych boisk.

Zdjecie pogladowe:
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12. Montaz kontenerowego pomieszczenia socjalnego dla animatora:
Koncepcja funkcjonalna:
Projektowany obiekt to kontener prefabrykowany, ustawiony na utwardzonym i wybrukowanym placu.
W kontenerze miesci sie pomieszczenie socjalne dla animatora. Zaplecze sanitarno - szatniowe do obstugi
obiektu miesci sie w budynku szkoty w bezposrednim sgsiedztwie sali gimnastycznej. Obiekt wyposazony
w wentylacje mechaniczng oraz ogrzewanie elektryczne. Doswietlenie przez okna w 3 S$cianach
zewnetrznych. Przewidywana ilos¢ oséb przebywajgcych w kontenerach - do 2 oséb. Dostep dla oséb
niepetnosprawnych: Obiekt jest parterowy, dostepny dla niepetnosprawnych. Kontener ustawiony na
wybrukowanym placu (kostkg betonowg) na odpowiednich ptytach poziomujacych stopy kontenerdw.
Miejsce postawienia konteneréw nalezy doktadnie wypoziomowac. Doktadne parametry w/w stép podaje
producent kontenerdw. Przed brukowaniem placu nalezy wykona¢ podejscia medidw (linia energetyczna)
zgodnie z wytycznymi producenta konteneréw oraz odwodnienie placu i dachéw.
Opis kontenera socjalnego:
e pomieszczenie socjalne - wentylacja mechaniczna, oswietlenie jarzeniowe IP 44, grzejnik elektryczny
z wentylatorem, 2 gniazdka 230V, okno z zaluzjg zewnetrzna.

Charakterystyka techniczna kontenera: Wymiary pojedynczego modutu (gabarytowo 3,0x2,44x2,85m)
Konstrukcja nosna - szkielet stalowy spawany z profili zimnogietych ze stali St3S,spawana rama podtogi,
stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte powtokami
antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6021, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw
naroznych, poszycie zewnetrzne- blacha, sufit i Sciany wewnetrzne ptyta laminowana biata lub blacha,

UWAGA: sciany wewnetrzne i zewnetrzne muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm cieplnych.
Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci min.150mm, cetris 22 mm, wyktadzina
PCV 1,5mm. Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci min.
150 mm i gestosci 80 kg/m3, kasety z blachy lakierowanej. Sciany zewnetrzne o warstwach: blacha
lakierowana, wetna mineralna min. 150- 100mm. Sciany wewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana,
wetna mineralna 80mm, blacha lakierowana. Okna i drzwi biate
Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa -oswietlenie jarzeniowe IP44 oraz instalacja gniazd
wtykowych po minimum dwa w kazdym pomieszczeniu. Instalacja grzewcza: grzejniki - wentylatory
elektryczne wywiewno-nawiewne z grzatkg min. 1000W. Instalacja wentylacyjna: wentylatory dachowe
z wytgcznikiem czasowym, Ewentualne zmiany wynikajgce z wybranej technologii uzgodnié z Inwestorem.
Obiekt nie jest trwale zwigzany z podtozem
Dopuszcza sie zmiany niewielkie zmiany w konstrukcji, wyposazeniu lub kolorystyce, zwigzane z wybrang
technologig wykonania kontenerdéw, ktére nalezy uzgadniac¢ z Inwestorem i inspektorem nadzoru.
Przytagcze elektryczne potgczone z obiektem kablem podziemnym od szafki elektrycznej gtownej
umieszczonej w budynku szkoty, do tablicy rozdzielczej umieszczonej w pomieszczeniu socjalnym.
Kanalizacja deszczowa wprowadzona na teren dziatki.
Zagadnienia p.poz.
1. Przeznaczenie obiektéw: Budynek socjalny nowoprojektowany, prefabrykowany. Obiekt
jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, nie zwigzany trwale z podtozem.
2. Klasyfikacja obiektu: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, niski -parterowy.
3. Wymagania budowlane: Dla obiektu nie jest wymagana klasa odpornosci pozarowej (z zastosowaniem
par. 213, pkt a i c. Prawa Budowlanego) Urzadzenia p.poz.: wytgcznik p.poz., przy drzwiach zewnetrznych
gtownych, w pomieszczeniu socjalnym. Sprzet p.poz: 2szt. gasnic proszkowych, pianowych lub ptynowych
z iloscig srodka gasniczego po 4kg do gaszenia pozardéw grupy A, B, C.

13. Budowa instalacji oswietlenia boisk:
Zgodnie z normag PN-EN 12193:2008 ,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie w sporcie” $rednie natezenie
oswietlenia Em > 75 Ix. Przewiduje sie oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED — spetniajace warunek
stopnia ochrony IP=65 o duzej wydajnosci swietlnej, odpornosci na warunki atmosferyczne i uderzenia
mechaniczne. Oprawy nalezy zamocowaé na masztach (min. 8 szt.) oswietleniowych stalowych
ocynkowanych, o wysokosci 9 m, kotwionych w fundamentach zelbetowych po trzy sztuki na kazdym
maszcie w przypadku boiska do pitki noznej i po min 2 szt. na maszcie w przypadku boiska
wielofunkcyjnego. Wszystkie maszty wyposazyé w poprzeczki do osadzenia opraw oswietleniowych.
Zelbetowe fundamenty masztéw posadowié¢ w taki sposdb, aby $ruby mocujace stup do fundamentu nie
wystawaly ponad powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczyé przed korozja. Maszty nalezy wyposazyé
w tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami typu S300. Od tabliczek do opraw nalezy zastosowac
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przewody typu YDY 3x2,5mm’. Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy zastosowac kabel typu
YKY 5x6mm’. W kazdym z masztow oswietleniowych nalezy przewidzie¢ dodatkows linie zasilajacg dla
kamer monitoringu. Poszczegdlne oprawy na masztach zasilane sg jednofazowo. Kazda z trzech lamp z innej
fazy. Trasy kabli (odcinkéw kabli) oraz usytuowanie stanowisk oswietleniowych (masztéw oswietleniowych)
nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem
i ponownie przed ich zatagczeniem. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki o tresci: relacja — typ — wihasciciel —
rok utozenia”, numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych). W
miejscach ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami komunikacyjnymi kable umiesci¢
w rurze ochronnej typu AROT DVR 75. Dla masztéw oswietleniowych systemy uziomowe wykonac
z bednarki stalowej ocynkowanej - ptaskownika FeZn 25x4 mm uktadanego w wykopie na catej dtugosci
trasy kablowej. Przy rozdzielnicach oraz przy kazdym stupie wykona¢ dodatkowy uziom pionowy (szpilkowy
pograzany) potgczony ze stupem oraz zaciskiem PE. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekraczaé¢ 10Q. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i P. POZ. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych
wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dbac
o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

¢ wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

¢ wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.
Teren budowy po zakorczeniu robét nalezy uporzgdkowac oraz przekazac protokolarnie zarzgdzajgcemu.
Uwaga: Trase kabla winien wytyczyc¢ i zainwentaryzowac uprawniony geodeta.

Przed przystgpieniem do robét z kablem zasilajgcym dokonaé pomiaru jego izolacji. Catosé prac
wykonac zgodnie z polskg normg PN/E-05125.
14. Instalacja monitoringu:

Instalacje monitoringu wykonac kablem F\FTP kat. 6A opcjonalnie przewodem zasilajgcym OMY 2x1,5mm.
Instalacje monitoringu projektuje sie jako zewnetrzng, zbudowang z 8 kamer tubowych i jednej
hemisferycznej. System monitoringu oparto o protokét TCP/IP zasilanych z dedykowanych przetgcznikéw
PoE. Dopuszcza sie zastosowanie wspdlnego zasilacza buforowego o napieciu 12VDC, umieszczonego
w szafie (PST)CPD.
Z (PST)CPD do kazdej z kamer nalezy poprowadzi¢ po jednym kablu F\FTP 4x2x23AWG kat. 6a
i opcjonalnie OMY 2x1,5mm2. Po stronie PST(CPD) przewody komunikacyjne nalezy rozszy¢ na patchpanelu
a ekran przewoddéw uziemié po stronie szafy CPD. Opcjonalnie przewody zasilajgce OMY podtaczy¢ do
odczepow zasilacza.
W szafie CPD nalezy zainstalowad rejestrator cyfrowy (16 kanatowy) wraz z dyskami twardymi. Potgczenie
toréw transmisyjnych do rejestratora wykonac¢ przewodami krosowymi, od panelu do rejestratora.
Aby zapewni¢ funkcjonowanie systemu monitoringu przy braku zasilania, projektuje sie zasilacze UPS, ktore
nalezy zainstalowac¢ w szafie PST.
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2. Opis

wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji:

papierowej kompletny projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy wszystkie wymagane elementy —
3 egzemplarze (w tym dwa zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
i stanowigce zataczniki do decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjetego bez uwag i sprzeciwu
zgtoszenia robot oraz jeden egzemplarz dodatkowy);

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — 1 egzemplarz;

Inne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy opracowania, w tym: projekt obstugi komunikacyjnej
budowy, projekt organizacji ruchu; projekt organizacji robét budowlanych (odrebny lub jako sktadowa
opracowania planu BIOZ) i inne;

elektronicznej: 2 ptyty z no$nikami danych (CD/DVD) z plikami w wersji edytowalnej (odpowiednio z
rozszerzeniem DWG lub kompatybilnym, jak réwniez .ath, .doc, .xls) oraz nieedytowalnej w formacie
ogdlnodostepnym (pliki PDF).

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Wymagane jest aby w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
Wykonawcy z Zamawiajagcym. Do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej
w terenie oraz zapoznania sie z materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

Wymagane jest aby w terminie 21 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawit zamawiajgcemu
koncepcje projektu. Uzyskanie przez Wykonawce zatwierdzenia koncepcji projektu bedzie stanowié
podstawe do wykonania projektu budowlano- wykonawczego.

Wymagane jest przedktadanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce sprawozdania z postepu prac
projektowych drogg elektroniczng na adres mailowy wskazany w Umowie raz w miesigcu
(do 5 kazdego miesigca),

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych i standardoéw.

Uzyskanie zalecen konserwatorskich dla zakresu objetego niniejszg umowa (jezeli jest wymagane).
Niezwtoczne, po opracowaniu, przekazanie materiatéw przygotowawczych, celem ich oméwienia
i akceptacji rozwigzan.

Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowaé z innymi projektami prowadzonymi réwnolegle
w obszarze inwestycji.

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa,

Opracowanie dokumentacji zgodnie z wszystkimi uzyskanymi uzgodnieniami, zaleceniami, opiniami
i decyzjami administracyjnymi.

Przedktadanie Zamawiajgcemu (w ciggu 3 dni od otrzymania) kserokopii wszelkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji, w szczegdlnosci tych, ktére sg niezbedne do dalszych
wystgpien przez Zamawiajacego.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych.

W projekcie nalezy przedstawi¢ rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed
dostepem osdb trzecich.

Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja powinna by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczgcych
w realizacji zamowienia.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny, opisy pismem maszynowym
(nie dopuszcza sie opiséw recznych — dotyczy to réwniez przedmiardw robdt i kosztorysow
inwestorskich).

. Dokumentacja bedzie podlegata ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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18.

19.

20.

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru materiatow
i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajagcemu wszelkie konieczne ustalenia, wyjasnienia
odnosnie realizacji robét, w formie pisemnej lub faksem, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania wezwania.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

2.3. Warunki wykonania Robét Budowlanych

a)

b)

d)

e)
f)

g)

10.
11.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe
lub/i zaswiadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robét budowlanych oraz akceptacji dokumentacji
projektowej budowlano — wykonawczej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,
nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami :
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami — w S$wietle znowelizowanej ustawy o odpadach (ustawa z dnia
22.01.2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw — Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 145).
Wykonawca jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) ma obowigzek:
= zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw i ustawg z dnia 27.04.2001 r.
= prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz
= zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu
Inwestycyjno-Komunalnego Zamawiajacego.
W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow.
Do zakresu robdt i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdwienia w ramach ceny ryczattowe;j
wchodzi¢ bedzie réwniez:
Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekéw, kosztéw energii
i ogrzewania dla potrzeb budowy.
Przed przystgpieniem do robot: zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich, dokonanie
pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych posesji i poréwnanie z rzednymi projektowanej
niwelety (przekazanie Zamawiajgcemu wynikéw),
Nadzor nad mieniem i ubezpieczenie budowy.
Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdét oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac.
Prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny.
Wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien nadzoréw i odbiorédw z uzytkownikami
infrastruktury.
Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie
jej Zamawiajacemu w 3 egz.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez dokonanie zgtoszenia zmian w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym oraz uzyskanie mapy z POG potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiaréw
powykonawczych).
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.) oraz w wersji
elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF.
Usuwanie stwierdzonych kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemna.
Natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
wykonawce w trakcie realizacji robot.

e —
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12. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury ochronne
oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

13. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

14. Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakoniczeniu robét.

15. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace aktualizacji uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy
robét.

16. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg przetargowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlana.
Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowej, ponadto: oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. umieszczone w okreslonym przez
Komisje  Europejskg  wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy
technicznej, albo, oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej
ustawy.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot.

18. Przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe” . Zatwierdzenie to musi zawierac
propozycje materiatdw, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz ze wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci atestdw, aprobat, deklaracji zgodnosci. Zatwierdzenia materiatéw,
dla materiatéw: stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe, stelaze na ktérych s3 mocowane oprawy
oswietleniowe - dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy. Pozostate materiaty zatwierdza Inspektor
Nadzoru.

19. Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski.

20. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociag
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — s3 wtasnoscia wykonawcy. Kalkulujac cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatéw wbudowanych na okres czasowy.

21. Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice.

22. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w ciggu 7 dni od podpisania umowy Petnomocnictwo do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu
wymaganych zatwierdzen i pozwolen (5 egz.) wystawione na wskazane przez wykonawce osoby.

2.4. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamowieniem po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej
sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe
lub/i zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu.

2.5. Warunki odbioru robét budowlanych
odbidr czesciowy:
= odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjng i
pomiarowa,
=  po zakonczeniu elementéw stanowigcych przedmiot zamodwienia, na podstawie protokotéw odbioru
robot,
odbidér korcowy:
= wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy,
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= zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr koricowy przedmiotu zamdwienia w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

=z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

= dostarczona dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna byé uporzadkowana i zawieraé spis
tredci. Dokumentacja ta powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej ( 3 egz.) i w wersji elektronicznej
—na ptytach CD.

Wymagany format plikéw dokumentacji — pdf.

Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
. Projekt powykonawczy,
. Dokumenty ,Zatwierdzenie materiatowe”,
. Kopie dziennika budowy,
. Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika Budowy,
. Dokumentacje powykonawczg budowy podpisang przez Wykonawce i Kierownika Budowy oraz w przypadku
wystgpienia nieistotnych zmian potwierdzong przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
6. Komplet atestéw, aprobat, wyniki badan, préb i pomiarow, swiadectwa, kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane materiaty, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR, dokumentacje projektowg
z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne oraz inne
dokumenty dotyczgce materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen, zgodnie z :
= ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
= obowigzujgcymi Rozporzadzeniami i innymi aktami wykonawczymi do Ustawy Prawo Budowlane,
= innymi obowigzujacymi w Polsce przepisami,
=  STWIORB,
7. Karte odpadow
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbiorowych, iz ztozona Dokumentacja
powykonawcza odbiorowa jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru Robot
budowlanych, sporzadzajgc protokét odmowy odbioru dokumentacji i zwréci dokumentacje Wykonawcy

“ubs WN -

Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru po uzupetnieniu lub usunieciu wad Dokumentacji, Za
termin zgtoszenia gotowosci do odbioru Robdét Budowlanych uznaje sie w tym przypadku termin
dostarczenia kompletnej i pozbawionej wad dokumentacji powykonawczej odbiorowej w kancelarii Urzedu
Gminy w tasku.

l. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca winien zrealizowaé przedmiot zamdwienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ustawy prawo budowlane oraz ustawie o wyrobach budowlanych, co zostanie
potwierdzone przez Wykonawce stosownymi dokumentami poswiadczajgcymi zgodnos¢ z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng — certyfikatem zgodnosci (certyfikat — znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
z Aprobatg Techniczng lub Polskg Normg) lub deklaracjg zgodnosci (o$wiadczenie producenta o zgodnosci
produktu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

1.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Rys. 1 — Szkic sytuacyjny

Rys. 2- Rozbiorki,

Rys. 3- Krawezniki i obrzeza,

Rys. 4- Drenaz, mata arch. oswietlenie, ogrodzenia, lokalizacja przekrojéw,
Rys. 5- Przekréj AA,

Rys. 6- Przekrdéj BB,

Rys. 7- Przekroj CC,

Rys. 8- Przekroj DD,

]
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Rys. 9- Linie boiska do koszykowki,
Rys. 10- Linie boiska do siatkowki,
Rys. 11- Stojak do koszykdéwki,
Rys. 12- Stupki do siatkowki,

Uwaga: Wszelkie nazwy handlowe i zamieszczone zdjecia majg charakter wytacznie pogladowy i stuzg
zobrazowaniu minimalnych wymagan. Kosztorysy majg charakter wytacznie pomocniczy — stuzg okresleniu
szacunkowej wartosci zadania i nie mogg by¢ podstawg do dokonania szczegétowej wyceny.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Antczak:
upr. nr 1/R-194L.01A/04
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