Siandéw, dnia 14.05.2025 r.
Znak sprawy: Z2.271.10.2025
Gmina Sianéw
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianow

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ.

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.
Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej w Gminie Sianow”.

Zamawiajacy - dziatajgc na podstawie art 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.) — dalej: ustawa Pzp, udziela
nastepujacych wyjasnien na pytania zadane w toku postepowania:

Pytanie nr 1.

Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym? Wykonawca -
jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt swojej oferty na podstawie podane;j
ilosci miesiecy. Wnosimy o rozdzielenie terminu wykonania na projekt i budowa (jezeli jest to
system zaprojektuj wybuduj).

Odp. Termin podany w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jest terminem ostatecznym.
Zamawiajacy nie rozdziela terminu wykonania przedmiotu zamowienia objetego
niniejszym postepowaniem na projekt i budowa. Zadanie objete usfuga nadzoru
realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj przez jednego Wykonawce.

Pytanie nr 2
Wnosimy o podanie kwoty jakg zamawiajgcy posiada w swoim budzecie na sfinansowanie
ustugi nadzoru inwestorskiego.

Odp. Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
wynosi 183 665,37 zf brutto zgodnie z informacja podana w Planie Postepowan
o udzielenie zaméwien w 2025 r. opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych —
odniesienie do nr planu znajduje sie w ogfoszeniu o zaméwieniu.

Pytanie nr 3.

W celu sporzgdzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty prosze o podanie iloSci wymaganych
wizyt inspektora/ inspektoréw nadzoru na budowie w skali tygodni w okresie projektu oraz
wykonania robo6t budowlanych.

Odp. Zamawiajacy nie rozdziela ilosci wizyt na budowie w okresie realizacji projektu
oraz wykonania robét budowlanych. llos¢ wymaganych wizyt inspektora/ inspektorow
nadzoru na budowie w skali tygodnia wskazana w SWZ Rozdz. | pkt. 3 Opis przedmiotu



zamowienia ppkt. 3.3.1- 19) dotyczy realizacji catej umowy (w okresie projektu oraz
wykonania robét budowlanych).

Pytanie nr 4.

Czy zamawiajgcy wymaga dysponowania inspektorami innych branz niz wskazane w swz?

Odp. Nie. Zamawiajagcy wymaga dysponowania inspektorami branz wskazanymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Pytanie nr 5.

Prosimy o podanie linku do przetargu dotyczgcego roboét budowlanych objetych ustugg
nadzoru inwestorskiego? Wartosci rob6t budowlanych z informacjg, czy umowy na zadania
zostaty juz podpisane.

Odp. Link do postepowania na roboty budowlane objete ustugg nadzoru inwestorskiego
zostal podany w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (Rozdz. | pkt. 3 Opis przedmiotu
zamOowienia, str. 6).

Wartos$¢ robét budowlanych (realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj) wynosi 7 346
614,71 zt brutto, umowa z wykonawca zostata podpisana w dniu 14.01.2025 r.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany podczas sporzadzania
i skladania ofert w tym takze wypelniania zatgcznikow i drukéw, sktadania wymaganych
dokumentow.



