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Modernizacja energetyczna budynku swietlicy wiejskiej w Solcu
w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
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NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

Klasa robot 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

Kategoria rob6t 45443000-4 Roboty elewacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Branza Opracowat: Nr i zakres uprawnien Podpis
OPL/1511/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Ogodlnobudowlana mgr inz. Lukasz Kwiotek
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Wykaz zataczonych specyfikacji technicznych wykonaniu odbioru robét:

WO -00.00 Wymagania ogoélne

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

SST - 02.00 Izolacje termiczne

SST - 03.00 Roboty tynkarskie

SST - 04.00 Roboty malarskie

SST - 05.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

SST - 06.00 Roboty montazowe urzadzen w zakresie instalacji ogrzewczych
SST - 07.00 Balustrady przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WO - 00.00
Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z modernizacja energetyczng budynku $wietlicy wiejskiej w Solcu zlokalizowanego na dz.
nr 148/26, k.m. 2.

1.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Woykonanie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku Swietlicy wiejskiej
w Solcu w ramach projektu "Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdédw uzytecznosci publicznej na terenie
Gminy Prudnik, Gminy Gtogdwek i Gminy Biata". W sktad robét wchodza prace ogdlnobudowlane, montazowe,
wykonczeniowe i wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, ktore sg niezbedne do okreslania wymaganego standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod



maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacgji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiel urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiel dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie



wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspditzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.37. Wspélnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.38. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, przedmiar i inne dokumenty.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacjag projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanag zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci



spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Woykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

- projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wykonywanie robdt w czynnym obiekcie

- projekt technologii i organizacji rob6t budowlanych

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce

Nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt i wyznaczeniem stref stycznych z czesciami
uzytkowanymi obiektu, lokalizacje miejsc sktadania materiatéw rozbiérkowych

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatobw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robodt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatédw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikagji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy, a w
przypadku robét remontowych na Wykonawcy (w tym przypadku dziennik przed rozpoczeciem robot Wykonawca
przedstawi Zleceniodawcy do opieczetowania)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robot.



[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziegj
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalonag dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,



(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t,j.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086),

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01.00

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchodza:

- zbicie odstajacych czesci starych tynkdw,

- demontaz obrdbek blacharskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiatly
2.1. Dla robét wg SST - 01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren robdt zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie stref
niebezpiecznych, strefy szczegdlnie niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Powyzsze
musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zleceniodawca dokumentach wyszczegdlnionych w p.5 WO -
00.00.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przeznaczone do rozbidrki fragmenty muru rozebrac recznie z pomoca elektronarzedzi. Odparzone i ,gtuche” tynki
przeznaczono do odkucia i uzupetnienia. Elementy metalowe przeznaczone do rozbiérki nalezy odcina¢ od
pozostawianej stabilnej konstrukcji az do catkowitego rozebrania a nastepnie przeprowadzi¢ rozbiérke pozostatych
elementéw murowych i betonowych j. Gruz odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- zbicie odstajacych czesci starych tynkéw - [m?]
- demontaz obrdébek blacharskich [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST - 01.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.2. Gruz i elementy uzyskane z rozbidrki musza by¢ na biezaco transportowane w miejsce sktadowania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.00

Izolacje termiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji prac zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej poziomej i pionowej dla przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplen $cian zewnetrznych styropianem, oraz docieplenia wetng mineralna stropu nad parterem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem, oraz docieplenia wetna mineralna
stropu nad parterem wg obowigzujgcych norm i instrukgji ITB.
2.2. Siatka podtynkowa na zaprawie klejacej - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej. Jako podstawowe zbrojenie
warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajaca wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢
tkaniny z wiékna szklanego i powinny w petni odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) sila zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250 N;
¢) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz
600 N;
d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg réwng 1250 N;
e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wiecej niz 3,5% przy
obciazeniu prébki sitg rownag 600 N.
2.3. Plyty styropianowe i wetna mineralna
- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian typu fasada A =
0,031 EPS,gr. 14 cm.
- wetna mineralna A = 0,035, gr. 20 cm (strop nad | pietrem),
Materiaty klejace oraz noszace na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane zaprawom i masom
klejacym. Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone
dostosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Zaprawa klejgca powinna
stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowié jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen i
grudek, fatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom
szczegbtowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 + | cm stozka opadowego;



3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniegj niz 0,1 N/mmz2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,] N/mm2 (zarbwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii
zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4. Ptyty OSB na ruszcie drewnianym

Do wykonania obudowy warstwy izolacji z wetny mineralnej od géry stropu nad | pietrem zastosowano ptyty OSB
na ruszcie drewnianym. Plyty ptasko prasowane drewnopochodne OSB 3 gr. 25 mm. Ptyty OSB to piyty
drewnopochodne o kierunkowanych wiérach drzewnych. Wiéry ptaskie o grubosci 0,5 — 0,7 mm i dtugosci do 140
mm sg uktadane tréjwarstwowo, przy czym pasma wiordw w warstwach zewnetrznych ukierunkowane sa
rownolegle, a widry w warstwie wewnetrznej sa uktadane do osi gtéwnej ptyty. Prasowanie wiéréw odbywa sie w
warunkach wysokiego cisnienia i temperatury. Dzieki natryskaniu wiéréw specjalnym systemem klejowym i emulsja
uzyskuje sie duzg odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych. Ptyta OSB produkowana jest w nastepujacych
grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standardowych wymiarach (mm): 2440 x 1220, 2500 x 1250 lub ich
wielokrotnos¢. Maksymalna dtugos¢ produkowanej ptyty OSB to 7500 mm, a maksymalna szerokos¢ 2800 mm.
Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:

— OSB 2 - ptyta og6lnego stosowania w srodowisku suchym

— OSB 3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie.

— OSB 4 - plyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w
podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest wy
tacznie na zamowienie.

3. Sprzet
Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu.

4. Transport

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami,
wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza:

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienattuszczone.
Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnac zaprawg wyréwnawcza. Zgodnie z Instrukcja
ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do
podtoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach scian zgodnie z zapisami Instrukgji. Wybér miejsca do
proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi odbywaé sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Ptyty styropianowe

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne, aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedng ptaszczyzne aby
ograniczy¢ koniecznosc obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. kgczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk facznikow,
tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna ptyte. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac préb nosnosci
tacznikdw zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/P - 85010 oraz Instrukcja ITB
334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizadji

5.5.1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:

- ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca;

- wykonac prébe przyczepnosci kleju do podtoza;

- wykonac probe nosnosci kotkdw do poszczegdinych podtozy;



- wykonac ostony okienne z folii na czas prowadzenia robét;

- na Scianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura murarskiego. Otwory w
$cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetniaé masa silikonowa;

- zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatéw wieksze niz 10 mm nalezy
wyréwnac przez natozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje doktadna technologie realizacji.

5.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

- Przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowsa;

- Przyklejanie ptyt do podtoza musi byé poprzedzone prébe przyczepnosci;

- Uktad ptyt na Scianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

- Mocowanie ptyt za pomoca tacznikdow mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

- Szczegdt wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk, dylatagji i innych detali.

5.5.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokryé masa klejowo - szpachlowa, nastepnie natozy¢ siatke i ,wtapiac" ja
w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci. Zgodnie z
wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokos¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W
narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajacej. Szerokos$¢ siatki winna
by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu
dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje sie dodatkowa siatke naklejana
bezposrednio na piyty.

5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojgca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na catej jego gtebokosci. Do goérnej i
bocznych osciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Styki ptyt z osciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

5.5.5. Montaz ptyt z wetny mineralnej i ptyt OSB na ruszcie drewnianym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy);

przygotowanie $cian do ocieplania;

- przyklejanie ptyt styropianowych;

- przyklejenie siatki

- montaz ptyt z wetny mineralnej i ptyt OSB na ruszcie drewnianym;

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwr6ci¢ na nadzér techniczny, tj.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw;

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzoér inwestorski i
autorski;

- w czasie wykonywania robét zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza,
warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrzne;.

7. Obmiar robét

Powierzchnie docieplenia $cian i stropu budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy docieplanej. Z obliczonej
powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz | m2. Ochrony naroznikow
wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

8. Odbior robot

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robét dociepleniowych:

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie docieplenia stropu wetng mineralng i montazu ptyt OSB na ruszcie drewnianym;
- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami) na elewacji;

- wklejanie siatki;

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich.



Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwic¢ sprawne i zgodne z technologia wykonanie robot.
Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Warunki
techniczne wykonania systeméw dociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta
systemow itd.). Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni docieplenia Scian, ktéra obejmuje:
- ciecie ptyt styropianowych;

- przygotowanie masy klejacej;

- przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

- przyklejenie siatki z wtokna szklanego na powierzchni ptyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej;
- wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach;

- zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni docieplenia stropu, ktéra obejmuje:
- montaz ptyt z wetny mineralnej;

- montaz ptyt OSB na ruszcie drewnianym;

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Ptyty styropianowe - PN B-20130.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03.00

Roboty tynkarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych cienkowarstwowych na elewacji przedmiotowego budynku z uprzednim przygotowaniem podtoza.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych obiektu wg ponizszej specyfikacji - tynki zewnetrzne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ogélnej wymagania ogdline.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WO - 00.00 Wymagania ogdline.

2 Materiaty

2.1 Wyprawy cienkowarstwowe

Sa to tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10mm. Wyré6znia sie podstawowe odmiany: mineralne ,akrylowe,
silikatowe i silikonowe w zaleznosci od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane sg fabrycznie w postaci gotowej masy
tynkarskiej, a wiec mieszaniny srodkéw wiazacych, wypetniaczy, pigmentéw i dodatkéw modyfikacyjnych.

Wsrdd tynkdw cienkowarstwowych wyrdznia sie nastepujace faktury:

- ciggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos$¢ ziarna za pomoca packi ze stali nierdzewnej. Po
krotkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomoca packi z tworzywa lub drewna.

- strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone po $wiezo utozonej na Scianie
masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, gabki, worki z folii lub watki.

- nakrapiane - przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego mtynka, pistolety lub matej miotetki.
Przygotowanie podtoza - winno by¢ odpowiednio mocne, rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Masy tynkarskie mozna uktada¢ na wszystkich
podfozach mineralnych jako beton, tynki cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach
docieplen.

Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i wykonanego tynku wg BN-79/8841-23 [14]

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniatej i stwardniatej wg BN-88/6734-07 [15]

3 Sprzet
3.1. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonania robdét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty izolacyjne (dociepleniowe), osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



b) Zaleca sie przystapienie do wykonania tynkéw po okresie wyschniecia

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6 Kontrola jakosci

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2 Wyniki obmiaréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo do dziennika budowy.

7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2 llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot

8.1 Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

8.1.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2 Odbiér tynkéw

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.

- Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkéw zewnetrznych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04.00

Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
malarskich w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatnag do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60,

- gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia
- max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosé - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,



- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozciehczalna, na bazie naturalnych mineratow i zywic
akrylowych, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

Kolorystyka: tynk cienkowarstwowy (malowanie w kolorze biatym), detal architektoniczny w odcieniach "ztamanej
bieli" (nawiazujac do istniejacej kolorystyki), cokdt z plytek elewacyjnych "cegta" w kolorze ceglastoczerwonym
(nawiagzujac do kolorystyki muru ogrodzeniowego sasiadujacego kosciota).

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zamowienia i
kosztorysie naktadczym stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie - Farba silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres sktadowania wynosi 12 miesiecy.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo -
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.



5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4 Powtoki systemowe $cian sg powtokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukgji producenta.

5.5. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé wymalowani na probnym
nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w
miejscu wymalowan tzn. probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewagji, a farb wewnetrznych we
wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonal przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniegj niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
8.1.2. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.



8.2. Odbidr robo6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy
odstajacych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 9 WO-00.00 Wymagania ogdine.

10. Przepisy zwiazane.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05.00

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na wymianie i montazu obrébek blacharskich i orynnowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na:

1) demontaz obrdbek blacharskich dachu i orynnowania;

2) demontaz podokiennikéw z blachy;

3) montaz nowych obrébek blacharskich dachu z blachy stalowej tytan-cynk;

4) montaz nowych elementdéw orynnowania z blachy stalowej tytan-cynk;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.4.1. Obroébki blacharskie wykonuje sie z blachy stalowej tytan-cynk gr. 0,55 mm; Ukfadane sa na uprzednio
przygotowanym podtozu wykonanym z odpowiednim spadkiem;

1.4.2.Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci od 15 do 20 mm lub na rabek
podwéjny szerokosci 20 do 30 mm.

1.4.3. Obrébki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawac¢ co najmniej 40 mm poza lico tynku i
skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one by¢ zakofnczone zebem okapowym
(kapinosem).

2. Materiaty

2.1. blacha stalowa tytan-cynk; gr. 0,55 mm;

2.2. piana montazowa poliuretanowa;

2.4. rynhak; uchwyt rynny z ptaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;

2.5. uchwyt rury spustowej; wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy

zakotwi¢ w konstrukgji sciany na min. 6 cm, zastosowa¢ kotek na catkowita gtebokos$¢ otworu db. 20-22 c¢cm, tak by
wkret byt osadzony w sposéb sztywny.

3. Sprzet

3.1. dozownik do piany montazowej;
3.2. miotek $lusarski 0,5 kg;

3.3. mtotek dekarski;

3.4. poziomica 1,0 m;

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportuy, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw; liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych; srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Demontaz obrdbek blacharskich;

Rozbidrce podlegaja nastepujace elementy:

1) rynny dachowe - wymiana z uwagi na realizowane jednoczesnie docieplenie $ciany; rynny istniejace
przeznaczone do demontazu wraz z uchwytami,

3) rury spustowe - wymiana z uwagi na realizowane jednoczesnie docieplenie $cian zewnetrznych; rury spustowe
istniejace przeznaczone do demontazu wraz z uchwytami,

4) obrobki blacharskie — okapow podtuznych i obrébek scian szczytowych, zdemontowana blacha nie nadaje sie do
ponownego uzytku;

5.2. Montaz paséw podrynnowych i rynien dachowych;

1) rynny wiszace z blachy tytan-cynk,

2) kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych a naroza o kacie mniejszym niz 120°,

3) uchwyt rynnowe nalezy mocowa¢ dwiema Srubami z kotkami rozporowymi do betonu Odlegto$¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm; uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokosé réwna grubosci
ptaskownika metalowego;

4) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%;

5) zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci;

5.3. Montaz pozostatych obrébek blacharskich dachow;

1) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji;

5.4. Zamocowanie uchwytow i rur spustowych;

1) rury spustowe z blachy tytan-cynk;

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m,
odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

3) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki i gzymsy.

6. Kontrola jakosci robot

W trakcie wykonywania wymiany i remontu obrébek blacharskich oraz orynnowania powinien by¢ wykonywany na
biezaco nadzér kierownika budowy lub robot oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
koniecznosci wyjasnienia problemdéw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru
autorskiego.

7. Obmiar robot
7.1. Demontaz i montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej - podaje sie w m2
7.2. Demontaz i montaz rynien i rur spustowych - podaje sie w m;

8. Odbiér robot

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegdine fazy robdt,

1) demontaz obrébek i przygotowanie podtoza,

2) wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robdt zanikajacych zostang odebrane przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robot ociepleniowych facznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbior
koncowy robét i zostanie sporzadzony protokdt odbioru.

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest zobowigzany do ich
usuniecia.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wycena robét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

1) montaz i demontaz. ewentualnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen;

2) wywoz gruzu i odpaddw uzyskanych z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3) sprzatniecie terenu wokdt budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych zgodnie z pkt. 7,
oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06.00

Roboty montazowe urzadzen w zakresie instalacji ogrzewczych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji klimatyzacji i grzejnikéw elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér

robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

- Montaz jednostek zewn. klimatyzacji typu Split i MultiSplit z wykorzystaniem systemowych podpér,

- Montaz jednostek wewnetrznych z funkcjg grzania typu Split i MultiSplit,

- Montaz instalacji rurowej (przewoddw rurowych miedzianych wraz z izolacjg oraz przewoddw skroplin),

- Montaz armatury,

- Rozruch i regulacja instalacji,

- Roboty towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng WO - 00.00 Wymagania ogdlne.

Pojecia ogdlne

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych
pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu
i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, ktére nalezy przyjmowac — w
funkgcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczeniu i doborze klimatyzacji.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Podczas prac montazowych instalacji nalezy zachowywac porzadek i pozostawiac teren robdt czysty, sprzatajac
systematycznie resztki materiatow, sktadujac je w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy.

Nalezy przewidzieé nastepujace prace towarzyszace:

- przebicia przez przegrody budowlane,

- zabezpieczenia przejs¢ ppoz,

- wykonanie szczelnych przejs$é przez dach,

- malowanie poprawkowe,

- obudowy piondw ptytami g-k,

- oktadziny ceramiczne,

- demontaz sufitdw podwieszonych i ponowny montaz.

Prace towarzyszace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano w ST-00-czes¢ ogdlna.

2. Materiatly

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w pkt. 2 WO - 00.00 Wymagania ogdlne.
2.1. Materiaty do wykonania instalacji klimatyzacji

- Przewody miedziane wraz z izolacja cieplna i antyroszeniowga dla instalacji freonowych,



- System instalacyjny dla wody wodociggowej systemu klejonego lub zgrzewanego dla odprowadzenia

skroplin,

- Syfony antyodorowe,

Uzyte materialy musza gwarantowac szczelno$¢ na czynnik chtodniczy R32A

- Jednostka zewn. systemu Split i MultiSplit — 2 szt. (parter 1 szt. i | pietro 1 szt.)

- klimatyzator z funkcja grzania typu MultiSplit o mocy min. 2,5 kW (jedn. wew.) — (parter 2 szt. i | pietro 2 szt.)

- grzejnik elektryczny 1,0 kW — (1 szt.)

2.2. Zasady dziatania systemu Multi Split

Catos¢ instalacji powinna wykonywa¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta i $Swiadectwo kwalifikacji.
Proponowany system jest systemem 2 rurowym realizujagcym funkcje chtodzenia w okresie letnim i ogrzewanie w
okresie zimowym. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika
chtodniczego (czynnik chtodniczy R32A) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do
odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Urzadzenie zewnetrzne potaczone jest z
urzadzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodnicza z rur miedzianych. System klimatyzacyjny umozliwia precyzyjna
regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggta regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych. Dzieki zastosowaniu technologii inwerterowej w sprezarce w
agregacie zewnetrznym, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chtodu (ciepta)
w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sa zdecydowanie nizsze w stosunku do systeméw
konwencjonalnych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazdw. Przewody luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwa¢ przewoddw o mniejszych
$rednicach do wiekszych.

3. Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robét.

4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w pkt. 4 WO - 00.00 Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem umozliwiajacym transport urzadzen wraz z
elementami koniecznymi do ich montazu. Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5 Wykonanie robét

5.1. Wymaganie ogolne

Warunki ogdlne wykonania roboét podano w pkt. 5 WO - 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Kierownikowi robét do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych

- Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz instalacji

Montaz systemodw Multi Split powinien przeprowadzac¢ wykonawca posiadajacy certyfikat upowazniajacy do pracy

z F-gazami.

5.3.1. Montaz agregatow freonowych.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem.

Uktad freonowy potaczony bedzie poprzez specjalne ztaczki rozkrecane na zaworach odcinajacych. Sposob
mocowania agregatow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokot urzadzenia nalezy zapewnié
miejsce do czynnosci serwisowych. Jednostke zewnetrzng zamocowaé do elewacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i systemem montazowym wg wybranego producenta. Mocowanie powinno wykluczy¢é mozliwosé
przenoszenia drgan.

5.3.2. Montaz jednostek wewnetrznych.

Urzadzenia powinny by¢ montowane z Dokumentacja Techniczna i Rozruchowa urzadzenia. Urzadzenia montowaé
w sposob zapewniajacy ich nalezyta statecznosé. Mocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.



Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzaé¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego
urzadzenia.

5.3.3. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowal, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

5.3.4. Montaz przewodéw instalacji freonowej i skroplin.

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych, przeznaczonego do instalacji chtodniczych freonowych. Rury i ztaczki
systemu beda tgczone ze soba poprzez lutowanie twarde oraz elementy skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem
bezposrednim (kielichowane). Rury miedziana powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wag walcowniczych itp. Przewody chtodnicze nalezy prowadzi¢ w korytkach
przeznaczonych do prowadzenia instalacji klimatyzacyjnych. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Wszystkie $ciany i stropy po
wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowal spadki przewoddéw w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i oprdznienia
instalacji. Wsporniki i mocowanie rur i urzadzen wykonaé w systemie montazowym zapewniajac izolacje wibro —
akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana. Instalacje
powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajacych mozliwosé swobodnego
przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz
przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ rurociggdw prowadzonych przez wszystkie Sciany i stropy
nalezy wykonaé¢ masami lub opaskami uszczelniajgcymi p.poz systemowymi (w przypadku przej$é przez przegrody
stanowigce oddzielenie pozarowe). Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia i sporzadzié
stosowny protokot.

5.3.5. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, przewodem pionowym
przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. PrzestrzehA miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie ma rure, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatoéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Kierownika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

- przed natozeniem izolagji,

- po ukohczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,

- w okresie gwarancyjnym,

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen

- nastawianie i sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych

- nastawienie ukfadu regulacji



- nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

- przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, do
catych instalacji. Poszczegolne czesci sktadowe i uktady regulacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkoéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, stany alarmowe itp.).
Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspotdziatanie réznych ukfadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkéw, dla ktoérych zastosowano dany uktad regulacji lub wstepnie
okredlona odpowiedzZ regulacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza
sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane
przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzic regulator.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulagji
wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania urzadzen klimatyzacyjnych:

- kierunek obrotow wentylatoréw

- regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatoréw

- dziatanie wyfacznika

- wiaczanie i wytaczanie regulagji

- dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- Przewody rurowe - 1mb.,

- Jednostka zewnetrzna - 1 kpl.
- Jednostka wewnetrzna — 1kpl.
- Armatura odcinajaca — 1 szt.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji freonowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegad prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodnie z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikéw. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét, albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji freonowej

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji klimatyzacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad przewodéw utozonych w bruzdach
sciennych, przejs¢ w przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kofcowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W



przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

- Dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

- Zakonczono uruchamianie instalacji

- Obmiary powykonawcze

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- Protokoty wykonanych badan odbiorczych

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano instalacje

- Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- Instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja

- Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

- Naprawy usterek w pomieszczeniach w ktorych odbywaty sie prace montazowe

Odbidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoiczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji wody lodowej zawiera:
- zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy

- montaz agregatow i catego osprzetu

- montaz instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin,

- przeprowadzenie regulacji, pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uporzadkowanie miejsca montazu instalagji.

10. Przepisy zwiazane

Polskie Normy

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych

Inne dokumenty

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ E: Roboty i instalacje sanitarne. Zeszyt 2.
Instalacje klimatyzacyjne, ITB

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07.00

Balustrady przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem balustrad przy pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- balustrad przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Prefabrykowane balustrady przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych - wg. dokumentacji projektowej w
kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizagji.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z montazem balustrad przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych moga by¢ wykonywane przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét
Roboty zwigzane z montazem balustrad przy pochylniach dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega:

- Spos6b zamontowania i zabezpieczenia

- Jakos¢ materiatdw uzytych do produkgji

- Jako$¢ zabezpieczen elementow i wyrobow
- Zgodnos$¢ z dokumentacja

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
- [mb] balustrady przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych



8. Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbiorowi koncowemu wykonanych balustrad przy pochylniach dla oséb
niepetnosprawnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z montazem balustrad przy pochylniach dla oséb
niepetnosprawnych.
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja energetyczna budynku Swietlicy wiejskiej w Solcu
w ramach projektu pn.
"Poprawa efektywno$ci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Prudnik, Gminy Gtogowek i Gminy Biata"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
montazem instalacji elektrycznej wewnetrznej w tym: wymiana opraw o$wietleniowych, montaz instalacji fotowoltaicznej,
uktadanie przewodow, przebudowa rozdzielnic elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
* Zabudowg rozdzielnic,

* montazem urzgdzen i aparatow elekirycznych w rozdzielnicach,

* ukfadaniem przewodow

e uktadaniem linii kablowych,

e montazem osprzetu oraz opraw oswietleniowych,

e ukfadaniem instalacji odgromowej,

e montazem instalacji fotowoltaicznej.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

+ kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

+ wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

+ utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacii,

+ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

+ przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi
ponizej:
Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzagcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

.Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska, réwniez jezeli niezbedna jest
identyfikacja zaciskow”.

~Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatdw, wynalazkéw lub metod prowadzgcych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364".
Oprzewodowanie powinno konczyc¢ sie w:
puszce, ktéra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub
urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w
puszce; lub
urzagdzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,
w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.
Przewod neutralny — ,\W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".



Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,
— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztafcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku.

Zlacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,Ztaczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania

energig elektryczng przez dostawce lub poczgtek obwodu zasilajgcego wylgcznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng

lampe lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp

oraz zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci

zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie

wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwaéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem

energii elekirycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio

potgczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa), urzadzenia

ochronne i przytaczong aparature fgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewéd ochronny moze by¢ wspélny dla réznych

obwoddw.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Przygotowanie podtoza — zespd6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie

mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza sig nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna — przewodzgca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w zasiegu

reki ze stanowiska dostepnego (1j. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez

korzystania ze Srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmianyinstalacji

elekiroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,

uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep

posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) — napigcie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy

przewodzacg czescig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg

sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych

moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomiedzy

dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy — przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od

ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.



Czes¢ przewodzaca obca — czesciami prowadzgcymi obcymi mogg byé: czesci metalowe konstrukcji budynku, uktad
metalowych rur gazowych, wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i $ciany.

Uziemienie — zespdt srodkéw i urzagdzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie Ilub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w
obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad
staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia

dobrego potaczenia elekirycznego. PN-EN 62305-3:2011 okreslajgca zasady projektowania uzioméw instalacii

odgromowej wyréznia dwa uktady uziomow:

Uktad typu A — zlozony z uziomoéw poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz obiektu budowlanego

Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozkfadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomédw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sig uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna czgs$¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna, wystepuja

jako naturalne lub sztuczne.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zzelbetowe

elementy dachu (szczegolnie te, ktdre wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubosc¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium,

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku.

— Zwody sztuczne to utozone w odpowiedni sposob na dachu przewody metalowe — ze stali nierdzewnej, miedzi lub
stali ocynkowanej grubosci minimum 8 mm, wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznos$ci spetnienia warunkéw dodatkowych.
Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sig zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrongklatkowa, natomiast
z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt sig¢ w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddéw lub elementéw instalacii

uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu

nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— o0sadzanie kotkow w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskdéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespo6t dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan

piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich

urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych

Srodkow ochrony.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktdrym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6ot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.

1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych, bedgce wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcymich
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢é one zastosowane w sposéb
trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o  ktédrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia

2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostgepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich

wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach

uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtadciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.



2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.1.1 Oprawy oswietleniowe
Parametry wg. dokumentaciji projektowe;.

2.1.2. Przewody

Stosowacé przewody typu YDYzo, YDY
2.1.3. Kable

Stosowacé kable typu YKY, YAKXS

2.1.4. Instalacja fotowoltaiczna
Paramtery wg. dokumentacji projektowe;.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialdéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w kragzkach (oznaczenie

,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$é aby nie uszkodzi¢
materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: -15°C i
—5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, oraz poleceniami inspektora nadzoru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajagcych
na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodoéw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujgcych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlinych obwodow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o
napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na
jakos$c¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$c.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementdéw urzadzen, ktére ulegajg

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajagc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.1.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$Sci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,



— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja
angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elekirycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

2. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

3. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

4. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢
doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia
(wersja angielska).

5. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogdélne — Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

6. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.).

7. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewoddw.

9. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

10. PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i

montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.



11. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (wersja angielska).

12. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

13. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 7-701:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

14. PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny plywackie i fontanny
(wersja angielska).

15. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywoéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa (norma
wycofana).

16. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

17. PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢é 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska).

18. PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oswietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

19. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

20. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

21. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczgce.

22. PN-EN 60898-1:2007/I1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny —  Wylgczniki do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

23. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowedo i
podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (wersja
angielska).

24. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny.  Wylgczniki  réznicowoprgdowe  z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne (wersja
angielska).

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).



