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- PROJEKT-
Zawartaw dniu........................ 2025 r. w Choszcznie pomiedzy :

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Choszcznie z siedzibg w Choszcznie, przy
ul. M. Niedziatkowskiego 4A, 73-200 Choszczno, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000009766, posiadajgcym
REGON:210373543, NIP: 594-12-48-545,

reprezentowanym przez:

Stanistawa Gacka — Dyrektora,

przy kontrasygnacie: Mirostawa Sitek — Gtéwnego Ksiegowego

zwanym dalej Zamawiajgcym

FEPIrEZENTOWANG PIZEZ: w.vvoeevveveeeeeeeeeeeieeeteetieeeesee et eeses e zwanym dalej Wykonawcg

Umowe zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawq
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwienri publicznych, znak postepowania
DzP.P.271.11.2025 | po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY | OKRES REALIZACJI

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych i robdt budowlano-
instalacyjnych (zwanych dalej tez tgcznie jako: ,prace”), polegajgcych na wykonaniu
dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych w zakresie remontu bloku operacyjnego
i przebudowy oddziatu ginekologii na oddziat intensywnej terapii (OIT), zlokalizowanych
w poziomie 1 pietra budynku nr 1 SPZ0Z W CHOSZCZNIE PRZY UL. M. NIEDZIAtKOWSKIEGO 4A
w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
i postanowieniami SWZ, zwanych dalej Przedmiotem Umowy, w czesci*:
1) CZEéC 1 - PRZEBUDOWA GINEKOLOGII NA ODDZIAt INTENSYWNEJ TERAPII (OIT)*

2) CZESC 2 - REALIZACJA REMONTU BLOKU OPERACYINEGO (BO)*
(*DO WYBORU W ZALEZNOSCI OD ZtOZONEJ OFERTY)

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) opracowanie niezbednej petnobranzowej dokumentacji projektowej warunkujgcej
prawidtowq realizacje Przedmiotu Umowy,
2) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do catej dokumentacji
i wszelkich opracowan stworzonych w ramach umowy,
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3) uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, uzgodnien i opinii umozliwiajgcych
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

4) wykonanie na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajacego aktualizacji dokumentacji
wykonanej w ramach niniejszej Umowy, opracowan zastepczych, uzupetnien,
rysunkow itp. niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,

5) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlano-
instalacyjnych w oparciu o opracowang w ramach umowy niezbedng petnobranzowa
dokumentacje projektows, wskazang w lit. a), warunkujgcg prawidtowa realizacje
inwestycji,

6) wykonanie robdét budowlano - instalacyjnych bezposrednio wynikajgcych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji oraz dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego,

7) wykonanie wszelkich robdt rozbiérkowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu robdt oraz wywozu pozostawionych zbednych rzeczy
Zamawiajgcego

8) pokrycia kosztéw utrzymania zaplecza budowy, wszelkich kosztéw zwigzanych
z odbiorem robdét, kosztdw wynikajgcych z udzielonej gwarancji oraz innych zawartych
w SWZ.

Szczegdtowy, wymagany zakres Przedmiotu Umowy, okresla Program Funkcjonalno-

Uzytkowy oraz zapisy SWZ, ktére stanowia integralng czes¢ Umowy — Zatacznik nr 1.

W  razie watpliwosci, lub rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami

postepowania (SWZ z zatgcznikami), jak i w ramach pojedynczych dokumentéw, przyjmuje

sie, iz Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia podjat sie wykonania prac

W najszerszym mozliwym rozmiarze i w najwyzszej mozliwej jakosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé prace okreslone w ust. 1 z nalezytg starannoscig,

obowigzujgcymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i najwyzszg starannoscia

wynikajacg ze szczegdlnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiajgcego wraz z poniesieniem

wszelkich potrzebnych kosztow w tym celu.

Wykonawca oswiadcza, ze stan i dokumentacja obiektu s3 mu znane, a dostarczone mu

informacje sg - wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy w sposdb wtasciwy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi czynnikami moggcymi mieé¢ wptyw na

realizacje Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada Srodki, maszyny i urzadzenia oraz odpowiedni

potencjat ludzki i doswiadczenie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Roboty wykonane bedg z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce. Wybér

wyrobow budowlanych stosowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie przekazania do akceptacji kart materiatowych

(Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaakceptowal ztozone karty materiatowe do 7 dni

roboczych). Wykonawca zobowigzany bedzie réowniez do przedstawienia probek

elementdéw wizualnych/wykonczeniowych.
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Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg by¢ nowe i odpowiadac co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie

z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2025.418 z pdzn. zm.) oraz

w przepisach odrebnych i posiada¢ atesty zezwalajgce na ich  stosowanie

w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym/szpitalnym. Wykonawca zobowigzuje sie

do przedfozenia stosownych atestow osobie, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 na kazde jej

zadanie.

Zamawiajgcy wymaga a by zastosowane wyroby i materiaty:

1) nie zawieraty azbestu, a takze substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy,
zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji podlegajacych obowigzkowi
uzyskania zezwolenia okresSlonego w zatgczniku XIV do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

2) emitowaty mniej niz 0,06 mg formaldehydu na m3 materiatu lub sktadnika i mniej niz
0,001 mg kategorii 1A i 1B rakotwdrczych lotnych zwigzkdéw organicznych na m3
materiatu lub sktadnika, podczas badania zgodnie z CEN/TS 16516 i ISO 16000-3 lub
innymi poréwnywalnymi znormalizowanymi warunkami badan i metodami oznaczania
(dot. wyrobéw moggcych mie¢ kontakt z uzytkownikami),

W przypadku zastosowania przez Wykonawce produktow, wyrobdw budowlanych lub
urzadzen réwnowaznych, majg one posiadaé parametry jakosciowe i cechy uzytkowe
co najmniej na poziomie parametréow wskazanego wyrobu (,minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe” okreslone w PFU), co oznacza, ze Zamawiajgcy moze uznac
kazdy wyrdb o wskazanych, lub lepszych parametrach. Na Zzadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne dokumenty (karty materiatowe,
deklaracja wtasciwosci uzytkowych, atesty, instrukcje, certyfikaty, etc.), uwiarygodniajgce
te wyroby budowlane lub urzadzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce
produktéw, wyrobow budowlanych lub urzadzen rdéwnowaznych Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem informuje o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Pod pojeciem ,,minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie
wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych lub urzadzen, zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrddtach, opracowaniach technicznych, katalogach, stronach internetowych
producentow, etc.

W sytuacji okreslonej w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

wystgpienia do niezaleznych specjalistéw o opinie na temat oferowanych wyrobdéw lub

urzadzen. Opinia ta moze stanowic¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o

uznaniu, wyrobdéw lub urzadzen za réwnowazne albo uznaniu, ze zastosowane wyroby nie

majg parametrow oczekiwanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody

spowodowane osobom trzecim poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31.05.2026 r./30.04.2026 r.*

(do wyboru w zaleznosci od czesci) Za termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumie sie

dzien protokolarnego odbioru cafosci robdét (bez wad istotnych, co oznacza, ze

Zamawiajgcy bedzie miat mozliwo$¢ korzystania z powstatego obiektu zgodnie 1z jego
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przeznaczeniem, a ewentualne wady nie bedg wptywaty na mozliwo$¢ uzywania obiektu,
bezpieczeistwo o0séb korzystajgcych z obiektu lub nie beda naruszaty powszechnie
obowigzujgcych przepiséw) przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem umowy winna by¢ wykonana
najdalej do 30.09.2025 r./31.10.2025 r.* (do wyboru w zaleznosci od czesci)
Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy zobowigzany jest przedtozy¢ i uzgodnic
z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wymogami okreslonymi
w § 4. Bez akceptacji harmonogramu Wykonawca nie moze sktada¢ faktur. Warunkiem
rozpoczecia prac jest protokolarne przekazanie terenu budowy.
Teren budowy obejmuje pietro | budynku nr 1 przy ul. Niedziatkowskiego 4a,
z zastrzezeniem, iz w trakcie remontu segmentu oznaczonego na Planie Sytuacyjnym jako
BLOK OPERACYIJNY 02, segment oznaczony jako BLOK OPERACYINY 01 bedzie uzytkowany
przez Zamawiajacego zgodnie z jego przeznaczeniem. Prace remontowe segmentu BLOK
OPERACYINY 01 rozpoczng sie po przekazaniu Zamawiajgcemu pomieszczen segmentu
BLOK OPERACYINY 02 gotowych do uzytkowania. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w zakresie przewidywanych do wykonania przedmiotu umowy
w dniu zawarcia umowy.
Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentacji projektowej przedtozonej
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia poprawek wskazanych przez Zamawiajgcego (termin na zgtoszenie
poprawek przez Zamawiajgcego wynosi 14 dni od dnia przedfozenia dokumentacji przez
Wykonawce). Zgtoszenie poprawek przez Zamawiajgcego, nie uchyla odpowiedzialnosci
Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu prowadzonych robdt osobom
upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
celem sprawdzenia prawidtowosci wykonywanych robdt, zapewniajgc mozliwosé ich
bezpiecznej weryfikacji.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia, w okresie gwarancji jakosci zapewnia
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz przeglagdow zgodnie z wymogami
i zaleceniami  okreslonymi w przepisach prawa oraz przez producenta
(m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach
gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemoéw i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej
sprawnosci i utrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane w ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy, w tym w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy, beda zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub
producentow urzadzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie
z ich specyfikacjg muszg zosta¢ wymienione w okresie gwarancji.
Wszystkie czynnos$ci zwigzane z przeglagdami/naprawami/konserwacjg itp. bedg zgtaszane
do Dziatu Administracyjno-Technicznego oraz odpowiednio wpisywane do zatozonej
dokumentacji znajdujacej sie w Dziatu Administracyjno-Technicznego —a w przypadku gdy
wymagane bedzie wytgczenie urzadzenia lub wykonanie przegladu bedzie wigzato sie
z koniecznoscig udostepnienia terenu, to w takim wypadku Wykonawca kazdorazowo
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uzyska akceptacje upowaznionego pracownika Dziatu Administracyjno-Technicznego.
W celu biezgcej kontroli nad postepami prac, ustalenia aktualnego stanu realizacji
przedmiotu Umowy, omodwienia problemdw i zagrozen, omowienia wszelkich innych
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy,
organizowane bedg narady koordynacyjne odbywajgce sie, nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie (lub czesciej tj. w zaleznosci od biezgcych potrzeb i/lub sytuacji na budowie), przy
udziale Zamawiajgcego, wtasciwego Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i innych wezwanych
0s0b. Narady bedg udokumentowane stosownym protokotem.

§ 2.
HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTOW

Dokumenty opisujgce przedmiot zamowienia wzajemnie sie uzupetniaja. W przypadku

rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych

dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a przepisami prawa, Strony Umowy

przyjmuja nastepujaca hierarchie waznosci norm i dokumentéw:

Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, swiadectwa dopuszczenia etc.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z odpowiedziami na pytania wykonawcéw.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Oferta Wykonawcy.

§3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Catkowita warto$¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy z tytutu

realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa, Wynosi ................. zt
(stownie: .o ztotych 00/100 ) brutto, w tym kwota netto...................... zt
(STOWNIE: oo, zt 00/100) oraz podatek VAT w wysokosci............ zt
(stownie........cccvvennne, zt 00/100).

W tym wartos$¢ dokumentacji projektowe] WYNOSI: ....coovvvviiiiiiiiiciiieeeeeeeeeeeee e zt
(stownie: .o ztotych 00/100 ) brutto, w tym kwota netto...................... zt
(stownie: oo, zt 00/100) oraz podatek VAT w wysokosci............ 7t
(stownie.......cccuueenn. zt 00/100).

Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, stosownie do przepisu art. 632 § 1 kodeksu
cywilnego, ma charakter staty i nie bedzie podlegato zadnym zmianom, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac

W  przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamowienia okreslonego w dokumentacji postepowania i nie ujecia jej w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze
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by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia ryczattowego
netto nie ulegnie zmianie.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa powyzej obejmuje rowniez wszelkie osobno
niewymienione koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawecy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mieé¢ wptyw
na koszty.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce, na etapie przygotowania oferty, jakichkolwiek
kosztow, nie moze by¢ podstawg roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak tez po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacane bedzie po przekazaniu Zamawiajgcemu:
1) Faktur czesciowych za wykonany zakres prac, wystawianych w trzymiesiecznych
okresach rozliczeniowych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w ktérych realizowane sg prace, przy czym tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Podstawa
wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie protokdt zaawansowania wykonanych
prac, sporzadzony przez kierownika budowy i zatwierdzony przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia
czesciowego ujetego w fakturze czesciowej bedzie adekwatna do rzeczywistego
zaawansowania robdt i zostanie ustalona na podstawie oszacowania przez
kierownika budowy procentowego zaawansowania robdot budowlanych w danym
okresie rozliczeniowym i zatwierdzona przez wtasciwego Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania krétszego okresu
rozliczeniowego (niz trzymiesieczny), do ktérego Wykonawca zobowigzuje sie
dostosowac. Moze to nastgpi¢ w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci rozliczenia
sie Zamawiajgcego z Ministrem Zdrowia w zwigzku z realizacjag umowy
o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) czesci 2 zamowienia.
2) Faktury koncowej za wykonanie catego przedmiotu Umowy, ktérej wartosé nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci umowy. Podstawg do wystawienia faktury korcowej
bedzie dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego (bez wad istotnych t;.
takich, ktére uniemozliwiajg korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub prawem),
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego sporzadzonym na piSmie, oraz
przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen Podwykonawcow zgodnie
z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy.
W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 112, Zamawiajgcy
wstrzymuje sie odpowiednio z wyptatg naleznego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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Faktury (czesciowe i faktura koncowa) ptatne bedg przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionych faktur Zamawiajgcemu.
Strony ustalajg, iz rozliczenia (zaréwno czesciowe jak i korncowe) bedg prowadzone
oddzielnie dla poszczegdlnych etapow prowadzenia robdt, co zostanie odnotowane
w protokotach odbioru (czesciowych i koncowego), a wystawione faktury okreslone w ust.
8 pkt 112 bedg posiadaty stosowny opis.
Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zgode na otrzymywanie faktur w formie papierowej lub
elektronicznej, w formie PDF, zgodnie z wtasciwymi przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2024.361 ze zm.). Faktury mogg by¢ wysytane
do Zamawiajgcego na adres email: ..o lub za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Za posrednictwem platformy
elektronicznego  fakturowania, Zamawiajgcy bedzie odbierat od Wykonawcy
ustrukturyzowang fakture elektroniczng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4) i art. 4 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pdz. zm.) tj. zawierajagcg dane wymagane przepisami
o podatku od towardw i ustug oraz dane zawierajgce informacje dotyczace odbiorcy
pfatnosci oraz wskazujgca niniejszg umowe zamowienia publicznego. Faktury wystawione
bezpodstawnie lub zawierajgce inne istotne wady bedg zwrdcone lub korygowane
stosownie do przepisdow prawa. Przestanie faktury w formie elektronicznej wyklucza
mozliwos¢ jej wystawienia w formie papierowe;.
Do kazdej wystawionej faktury, Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ wykaz rzeczowo-
finansowy wbudowanych urzadzen, rozumianych zgodnie z definicjg okreslong w art. 3 pkt
9 ustawy Prawo budowlane (o ile w ramach danego rozliczenia takie urzadzenia zostang
wbudowane), ktéry bedzie uwzgledniat:
1) rzeczywistg wartos¢ urzadzen (w tym podanie cen jednostkowych netto i brutto),

ze wzgledu na koniecznos$¢ ich biezgcej ewidencji przez Zamawiajgcego
2) numery fabryczne, typ, model, rok produkcji oraz kraj pochodzenia tych urzadzen.
Zaptata wynagrodzenia objetego poszczegdlnymi fakturami nastepowac bedzie przelewem,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Datg zaptaty jest dzier obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. W przypadku gdy termin ptatnosci przypada
na dzien wolny od pracy (sobota lub dni ustawowo wolne od pracy) ptatnos¢ nastgpi
w pierwszym, kolejnym dniu roboczym.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg moze nastgpic¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnych oswiadczen (wg zatacznika nr 3 i 4 do nin. Umowy) wszystkich
Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow) stwierdzajgcych, ze ani Podwykonawcy, ani
dalsi Podwykonawcy nie majg wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcéw)
zadnych wierzytelnosci, a dotyczgcych przedmiotu niniejszej Umowy, za zakres objety
fakturg, a ponadto oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze ani Podwykonawcy, ani
dalsi Podwykonawcy nie majg wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawcow)
zadnych wierzytelnosci, a dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy, za zakres i okres
objety faktura.
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Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ informacje na fakturze dotyczgce mechanizmu
podzielonej ptatnosci jesli mechanizm ten dotyczy przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, jest zgtoszony do wtasciwego
organu podatkowego i widnieje w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn.
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszystkich zmianach jego numeru
rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego
lub wykreslenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpdzniej w ciggu 2 dni od
zaistnienia tego zdarzenia (jezeli dotyczy).
Zamawiajgcy ma prawo w terminie ptatnosci, o ktérym mowa powyzej zweryfikowac
ujawnienie w Wykazie prowadzonym przez Szefa KAS wskazanego przez Wykonawce
numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa powyzej. Jezeli wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy nie bedzie istniat w Wykazie na dzien zlecenia przelewu, Zamawiajgcy
ma prawo do zaptaty naleznosci na wybrany przez Zamawiajgcego inny rachunek bankowy
Wykonawecy, ktory widnieje w Wykazie. W przypadku, jesli w Wykazie nie bedzie zadnego
rachunku bankowego Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy przekazuje srodki na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze pomimo jego braku w
Wykazie, pod rygorem poniesienia przez Wykonawce wszystkich ujemnych skutkéw
prawnych i finansowych takiej ptatnosci.

§4

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramami rzeczowo -
finansowym (w skr. HRF) opracowanymi przez Wykonawce, ktéry winien zostac
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -
finansowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, w co najmniej dwdch
egzemplarzach (po jednym w wersji pisemnej oraz po jednym w wersji elektronicznej)
opatrzonych podpisem Wykonawcy, wraz ze szczegdtowym opisem dziatan zwigzanych
z pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi wskazanymi w poszczegdlnych
pozycjach harmonogramodw rzeczowo — finansowych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony zostanie w oparciu o informacje
wynikajgce z SWZ i oferty Wykonawcy ztozonej w zamowieniu publicznym, w ramach
ktorego zawierana jest niniejsza Umowa.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien odzwierciedla¢ kolejnos¢ realizac;i
elementdéw przedmiotu umowy i okresla¢ wszystkie planowane przez Wykonawce koszty
zwigzane z ich wykonaniem. Przyjeta warto$¢ robdt w harmonogramie dla poszczegdlnych
elementéw prac winna odpowiadac realnym wartosciom i nie moze by¢ zawyzana lub
zanizana.
Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy w oparciu
o kryterium czasowe w skali miesigca tak aby odzwierciedlaty w petni zwymiarowany zakres
prac projektowych i robot budowlanych.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca
zobowigzuje sie do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego zgtoszonych na zasadach
okreslonych w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, pod rygorem
uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania wstrzymania robdt budowlanych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgtoszenia uwag do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, w szczegodlnosci, w przypadku, gdy:

1) Harmonogramy rzeczowo — finansowe bedg niekompletne, albo nie bedg zawieraty
wszystkich niezbednych informacji z punktu widzenia realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia
zasad sztuki budowlanej lub najnowszej wiedzy technicznej terminy realizacji robot,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie przedstawiat nierzeczywiste koszty
wykonania danego zakresu prac.

8. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania prac wytgcznie w oparciu o zaakceptowany

(zatwierdzony) przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania harmonogramu rzeczowo -—
finansowego:

1) nierzadziej niz raz na trzy miesigce, liczgc od momentu podpisania umowy, stosownie
do aktualnego postepu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy
bedzie przedktadany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, najpdzniej 7 dni przed
korcem trzymiesiecznego okresu obowigzywania.

2) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawecy, z jakiejkolwiek przyczyny
i podstawy prawnej,

3) w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
uwzgledniat zakres prac oraz warto$¢ robdt ze sporzadzonej dokumentacji
projektowe;.

10. Zadna aktualizacja harmonograméw rzeczowo — finansowych nie moze spowodowac
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY, PODWYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO

1. Obowiazki Wykonawcy:
1) przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia;
2) Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise,
lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia OC (deliktowa
i kontraktowa) w zakresie zwigzanym z Przedmiotem Umowy, wazng w okresie

9
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realizacji zamowienia zapewniajgcg ochrone ubezpieczeniowsq z limitem —
a) dla czesci 1 minimum 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych);

b) dla czesci 2 minimum 3.000.000,00 PLN (stownie: trzy miliony ztotych);

3) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ,
PFU, zasadami najnowszej wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie;

4) wykonania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 1 ust. 13 niniejszej Umowy.

5) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich,
w tym rowniez przewidywanych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktore mogg
negatywnie wptyngé na realizacje Przedmiotu Umowy, w tym opdznic¢ realizacje prac
i wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie.

Zmiana terminu moze by¢ dokonana wytgcznie w formie aneksu za zgodg obu stron,

w przypadkach prawem przewidzianych oraz nin. Umowa.

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy przez caty czas trwania robdt, ochrony
mienia, oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i
higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem oséb trzecich, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem
budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczet w rejonie prowadzonych robét, a po
ich zakonczeniu pozostawienia catego terenu inwestycji w stanie uporzadkowanym.
W przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawy na wtasny koszt;

7) utrzymania terenu wykonywania robodt, jego zaplecza i ciggéw komunikacyjnych w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz do usuwania na biezgco zbednych
materiatow, odpaddw, $mieci; do utrzymywania ciggdw komunikacyjnych w statej
przepustowosci,

8) przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP,

9) zapewnienia wiasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy poza terenem
przedmiotowej inwestycji i ponoszenia kosztéw jego utrzymania,

10) ponoszenia kosztéw konserwacji wszystkich urzagdzen na terenie realizowanych robot
(w tym kosztow zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sdb znajdujgcych sie wytgcznie
na terenie budowy),

11) przejecia odpowiedzialnosci podczas realizacji Przedmiotu Umowy za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych oséb wykonujgcych
czynnosci w imieniu Wykonawcy oraz osdb trzecich przebywajgcych na terenie
budowy,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w tym oséb za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ (przedstawicieli, pracownikow, zleceniobiorcow,
podwykonawcdw i innych - zapis ten nalezy interpretowac rozszerzajgco),
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12) Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy wiasnymi sitami lub za pomocg
Podwykonawcoéw;

13) Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawecy i dalsi Podwykonawecy,
beda dziatali zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i bedg wspierac
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Umowy;

14) Wykonawca bedzie z najwyzszg starannoscig wspotpracowat z Zamawiajgcym celem
terminowego, oszczednego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

15) Jakakolwiek ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku nie wynikajgca z zapisow
PFU, wymaga zgtoszenia takiego faktu lub zamiaru Zamawiajgcemu, zas wszelkie dalsze
czynnosci mogg by¢ podejmowane stosownie do decyzji Zamawiajgcego.
Nieuprawniona ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku jest zakazana i jezel
nastgpi to odbywa sie wytgcznie na ryzyko Wykonawcy;

16) Zamawiajgcy przewiduje wykonywanie prac w dni robocze, przy czym prace
hatasliwe powinny by¢ wykonywane w godzinach od 8:00 do 20:00 (dopuszczalna jest
rowniez praca na dwie zmiany).

17) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace budowlane bedg prowadzone
w czynnym budynku co wigze sie z mozliwoscig utrudnien przy wykonywaniu niektérych
prac. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia takiej organizacji robot
budowlanych, ktéra zagwarantuje maksymalne ograniczenie negatywnych skutkow ich
prowadzenia, w tym m.in. zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
Zamawiajgcego, nie wptynie na wykonywanie przez Zamawiajgcego Swiadczen
medycznych wzglednie — o ile okaze sie to konieczne — wptynie w jak najmniejszym
stopniu na organizacje pracy na terenie Zamawiajgcego;

18) Wykonaweca bedzie realizowat przedmiot umowy w sposéb pozwalajgcy na zachowanie
ciggtosci pracy Zamawiajgcego w pozostatych budynkach i pomieszczeniach. Wszelkie
wytgczenia dostawy medidw (woda, energia elektryczna, etc.) odbywaé sie beda
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym;

19) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w trakcie remontu segmentu oznaczonego
na Planie Sytuacyjnym jako BLOK OPERACYINY 02, segment oznaczony jako BLOK
OPERACYJNY 01 bedzie uzytkowany przez Zamawiajgcego zgodnie z jego
przeznaczeniem. Prace remontowe segmentu BLOK OPERACYINY 01 rozpoczng sie po
przekazaniu Zamawiajgcemu pomieszczen segmentu BLOK OPERACYJNY 02 gotowych
do uzytkowania.(dotyczy cz.2)

20) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu petnobranzowej
dokumentacji projektowej warunkujgcej prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy
oraz dokumentacji powykonawczej;

21) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ powyzszg dokumentacje zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa - w ilosci wskazanej w PFU w tym skany
zatwierdzonej dokumentacji z wymaganymi podpisami i pieczgtkami) wraz
z kompletem atestéow, certyfikatéw oraz gwarancji dla uzytych wyrobdéw i innych
niezbednych dokumentéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego
prawa;
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22) Zgtaszania Zamawiajgcemu z trzydniowym wyprzedzeniem do sprawdzenia, lub odbioru
wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych niezwtocznie po ich
wykonaniu i przed przystgpieniem do nastepnych prac pod rygorem nie zaptacenia za
roboty niesprawdzone i nie odebrane; Zamawiajgcy moze niezaleznie od innych
uprawnien zazgdaé odstoniecia nieodebranych robdt w celu ich weryfikacji na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

23) Okazania, lub dopuszczenia do dokumentéw zwigzanych z realizacja3 Umowy
i przekazania ich na zgdanie Zamawiajgcego i 0séb przez niego wskazanych;

24) Umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Instytucji Odpowiedzialnej za
realizacje Inwestycji, Instytucji Koordynujgcej Plan Rozwojowy, Komisji Europejskiej,
Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego oraz innych uprawnionych instytucji
kontroli dostepu do dokumentacji oraz terenu realizacji zamodwienia w celu
przeprowadzenia kontroli i audytu.

25) Przekazywania na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji o stanie
inwestycji i zaawansowaniu wykonania Przedmiotu Umowy;

26) Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za dziatalnos¢ tego wykonawecy, jego mienie itp.;.

27) Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan zapobiegajgcych Konfliktowi
Intereséw oraz Naduzyciom Finansowym. W przypadku ich wystgpienia Ilub
uzasadnionego podejrzenia, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowadé
o tym Zamawiajgcego oraz wskaza¢ Zamawiajgcemu podjete przez Wykonawce srodki
zaradcze majgce na celu zapobiezenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody
spowodowane].

28) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w projekcie rozwigzania, w tym
rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym ustawg Prawo zamodwien
publicznych, ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami lub zasadami najnowszej
wiedzy technicznej. W ramach wskazanej odpowiedzialnosci Wykonawca zobowigzuje
sie w szczegodlnosci zaptaci¢c Zamawiajgcemu odszkodowanie, jezeli wskutek takich
rozwigzan Zamawiajacy, jego klienci, kontrahenci, osoby ktorymi sie postuguje, badz
0soby trzecie poniosg szkode.

29) Wykonawca oswiadcza, iz nie majg zastosowania wobec niego przestanki wykluczenia
wynikajgce z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji dotyczgcych
powyzszego. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego ztozy w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zgdania Wykonawcy oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia-
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

30) Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania
procedur, instrukcji i innych aktow prawa wewnetrznego obowigzujgcych w Szpitalu.



A KRAJOWY s Sfinansowane przez
_&_ PLAN s(z)fsckz;“poma Unie Europejska
=_.- ODBUDOWY NextGenerationEU

2. Podwykonawcy.

1)

Dopuszcza sie realizacje Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie danej czesci robot
budowlanych przez wskazanego Podwykonawce w trybie $cisle okreslonym w art. 647%
§ 1 Kodeksu Cywilnego i art. 464 ustawy Pzp. Podwykonawca oraz Dalszy
Podwykonawca moze uczestniczy¢ w realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie na
podstawie umowy o podwykonawstwo zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zgtoszonej Zamawiajagcemu zgodnie z Umowg i zgodnej z warunkami
Umowy.

Strony ustalajg, iz przedstawienie Zamawiajgcemu projektu umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg celem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykonanie czesci
robot przez Podwykonawce nastepowac bedzie na adres poczty elektronicznej
wskazany w § 5 ust. 1 Umowy. Przekazanie Zamawiajgcemu projektu umowy miedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg z naruszeniem zasad okres$lonych w zdaniu poprzednim
uznawane bedzie za bezskuteczne.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu
umowy lub projektu jej zmiany pisemnych zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy. Umowa o podwykonawstwo
powinna stanowi¢ odpowiednie odzwierciedlenie Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym w miare moznosci powielac jej uktad i systematyke.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie do 7
dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmian do umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy zaakceptowat umowe o podwykonawstwo lub wprowadzone do niej
zmiany.
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Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z Dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraé w szczegdlnosci:

1)

11)

zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt objetych umowg o podwykonawstwo oraz okreslenie wartosci
prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami Kosztorysu okreslajgcego zakres prac
odniesiony do HRF;

kwote wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktére winno
by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy oraz ktore (lub suma
kwot wynikajgca z umow realizowanych przez Podwykonawcow na tym samym
zakresie) nie moze by¢ wyzsze, niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres
robot wynikajgce z Oferty i Kosztorysu Wykonawcy;

termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym
harmonogram ten musi by¢ zgodny z HRF;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez Dalszego
Podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zamdwionej
u Podwykonawcy lub u Dalszego Podwykonawcy roboty budowlanej, i ktéry
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy);

termin gwarancji jakosci i rekojmi, ktory nie moze uptyngc¢ wczesniej niz termin
gwarancji i rekojmi wskazany w Umowie;

obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Dalszym
Podwykonawcg;

postanowienie, ze zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Wykonawce
od Podwykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu
rzeczowego robot zrealizowanych przez Podwykonawce;

postanowienie, ze wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo powinny
nastepowac w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo;

zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienie na
Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
dotyczacych wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych,
w przypadku rozwigzania umowy o podwykonawstwo

zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przekazywanie
Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkich informacji o realizacji umowy
o podwykonawstwo oraz na interwencyjne wykonywanie na koszt i ryzyko
Wykonawcy wybranych uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z  umowy
o podwykonawstwo w sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaniechania
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Wykonawcy w nadzorze nad Podwykonawca, lub dalszym Podwykonawcy
stwarzajg ryzyko dla prawidtowego, a w tym w szczegdlnosci terminowego
wykonywania Umowy. Istnienie niniejszego uprawienia Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z zadnych obowigzkow, w szczegdlnosci nie uzasadnia
oczekiwania na skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskania przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

=z

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego;

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

e) dopuszczajgcych umorzenie zobowigzania Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy poprzez dokonanie przez Wykonawce
potrgcenia lub innej podobnej w charakterze i w skutkach jednostronnej czynnosci
Wykonawcy, majgcej na celu umorzenie zobowigzania bez koniecznosci zaptaty.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, czyli
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem, ze wytgczenie, o ktérym
mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt brutto.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcy lub
Podwykonawcy, a Dalszym Podwykonawcg, przy realizacji Przedmiotu Umowy,
obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, powstaje z chwilg gdy suma wartosci kolejnych uméw o podwykonawstwo
miedzy tymi samymi stronami przekroczy kwote odpowiadajacg 0,5% wartosci Umowy,
czyli wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, lub kwote 50.000,00 zt brutto.

W przypadku umodw, o ktdérych mowa w pkt 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
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zamowionej u  Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym
Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia okreslone w pkt 6 i nie moze zawierac
postanowien okreslonych w pkt 7. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Postanowienia pkt 6-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow. Wykonawca
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego wykonac¢ konkretne uprawnienia
przystugujagce mu na podstawie umowy z Podwykonawcg. W razie niewykonania
uprawnienia Zamawiajgcy moze je sam kierowac bezposrednio wobec Podwykonawcy,
tak jakby byt Wykonawca. Postanowienia zdania drugiego i trzeciego niniejszego ustepu
nie zwalniajg Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcow,
przy pomocy ktérych realizuje Przedmiot Umowy, jak za wtasne dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy Wykonawca powinien, niezaleznie
od innych obowigzkdw, zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robét przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcdow, na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okres$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien Umowy, nawet
jezeliw trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

. Personel i sprzet Wykonawcy.
1) Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem, pozwalajgcym na

nalezyte i terminowe wykonanie zadania.

2) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy, z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,

ktora nalezy do personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.
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3) Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczenie,

przechowywanie i sktadowanie sprzetu, narzedzi oraz wyrobdow i materiatow etc.
wykorzystywanych w okresie realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy.

1) Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ Umowe i prowadzi¢ na biezgco wszelka
niezbedng dokumentacje dot. realizacji Przedmiotu Umowy w formie zgodnej
z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. 2025.418 t.j) tj. w szczegolnosci — certyfikaty i atesty materiatéw uzytych
do wykonania Przedmiotu Umowy, korespondencje dot. wykonania Przedmiotu
Umowy, wszelkie inne dokumenty, w tym umowy, wymienione dokumenty powinny
by¢ przechowywane na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym;

2) Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie utracone w jakikolwiek sposdb
dokumenty, na wtasny koszt i ryzyko, wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na jego zgdanie.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

1) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

2) Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1) Od daty przekazania terenu budowy, az do chwili odbioru Przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach opartych o wysokg starannosc
doswiadczonego profesjonalisty za wszelkie szkody wynikte na tym terenie;

2) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac zgodnie z
przepisami prawa i stosownie do ewentualnych polecen Zamawiajacego;

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcdw oraz osdb trzecich, pozostawione w miejscu wykonywania
prac, a jego zabezpieczenie nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.

4) Szkody zaistniate w robotach Iub wyrobach budowlanych przeznaczonych do
wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia prac i terminem ich zakonczenia
oraz szkody zaistniate w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedg naprawione przez Wykonawce i na jego
wytgczny koszt i ryzyko.

Art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien publicznych
1) Stosownie do tresci przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) Zamawiajgcy okresla w ogtoszeniu
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o zamowieniu lub dokumentach zamowienia na roboty budowlano-instalacyjne
wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( Dz.U. 2025 r. poz. 277 t.j.).

Do realizacji prac fizycznych wymagane jest zatrudnianie personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy w oparciu o umowe o prace.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji realizacji obowigzku zatrudnienia
przez Wykonawce. Weryfikacja (w przypadku jej przeprowadzenia) zostanie dokonana
przez zamawiajgcego na podstawie spisu personelu, do ktérego zostang dotgczone
os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy
0 prace oraz oswiadczenia zatrudnionych pracownikow. Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia z ZUS oraz
kopii umowy o prace.

W przypadku wystgpienia obiektywnych okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce
lub Podwykonawce, w wyniku, ktorych prace fizyczne nie bedg mogty byé wykonywane
w oparciu o umowe o prace, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie przedtozy
Zamawiajgcemu pisemng informacje, ktore konkretnie czynnosci nie bedg mogty
by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione w oparciu 0 umowe O prace.
W wymienionym zawiadomieniu Wykonawca ma wykaza¢ ponadto, ze wystgpienie
okolicznosci nastgpito bez jego winy. Wykonawca zgtasza powyzsze na ryzyko wtasne.
W wyzej wymienionym przypadku, Strony sporzgdzg stosowny aneks do Umowy.

8. Zasada ,nieczynienia powaznych szkéd srodowisku” (DNSH)

1)

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasady
,nieczynienia powaznych szkod dla srodowiska” (DNSH), o ktérej mowa w art. 17
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z wymaganiami wynikajgcymi z oceny zgodnosci
przedsiewziecia z zasadg DNSH oraz technicznymi kryteriami kwalifikacji, ktore zostaty

okreslone w:

a) dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)

i programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) wykazie dokumentéw dowodowych, ktére bedg wymagane na etapie rozliczenia

koncowego,

c) zatgczniku nr 6 do umowy w zakresie realizacji zasady DNSH.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich warunkéw

Srodowiskowych oraz wymagan technicznych okreélonych w ww. dokumentach, jak

rowniez do:

a) gromadzenia i przekazywania dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogow
Srodowiskowych i technicznych w zakresie DNSH,

b) wspodtpracy z Zamawiajgcym i instytucjami kontrolujgcymi projekt w zakresie
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monitorowania zgodnosci z zasadg DNSH;

(@]
-

przekazywania Zamawiajgcemu, wraz z dokumentacjg odbiorowg stanowigcg
podstawe do wystawienia faktury, raportu zawierajgcego informacje o sposobie
realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zasady DNSH w odniesieniu do wykonanych
prac, dostaw lub ustug.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci realizacji z wymaganiami DNSH, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, w tym moze by¢ zobowigzany do
usuniecia nieprawidtowosci, naprawienia szkody lub zwrotu czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej niekwalifikowalnym kosztom.

9. Oswiadczenia dot. beneficjentéw rzeczywistych (w przypadku wykonawcdédw zagranicznych).

W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem zagranicznym, zobowigzuje sie do przekazania

Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, danych beneficjentow

rzeczywistych, tj. imienia, nazwiska i daty urodzenia kazdej osoby fizycznej spetniajgcej

definicje beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) (iii) rozporzadzenia (UE)
2021/241 oraz dyrektywag AML (UE) 2015/849.

10. Obowigzki Zamawiajacego:

1)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie, wskazac
udostepnienie zrodta wody i poboru energii elektrycznej (jezeli dotyczy).

Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski.

Zamawiajgcy odbierze protokolarnie prawidtowo wykonany przedmiot umowy
i zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia za odebrane prace.

11.Sposéb postepowania z materiatami po demontazu:

1)

sposéb postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu lub rozbiérki bedzie
kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru
w ciggu 7 dni od daty ich pozyskania. W przypadku niemoznosci wykorzystania tych
materiatow przez Zamawiajgcego — Wykonawca obowigzany jest do ich
zagospodarowania ich (tj. wejscia w status posiadacza odpaddow zgodnie z ustawg
o odpadach) na swdj koszt (zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami);
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz.U.
22023 r. poz. 1587 t.j.);

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ewidencji wytwarzanych
odpadow budowlanych przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadow;

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca bedzie petnit role wytwdrcy
odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdz. zm.) i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z pdz zm.).
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W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt wywozu, sktadowania
i utylizacji odpaddw;

5) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu ztom metalowy pozyskany
w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy, natomiast odpady, w tym niebezpieczne
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ do utylizacji do uprawnionych podmiotéw
i przekaza¢ Zamawiajgcemu karty odpaddéw. Ztom metalowy po ocenieniu przez
Zamawiajgcego jako bezuzyteczny, Wykonawca zobowigzany jest odwiezé do punktu
skupu, a naleznos$¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentem otrzymanym
w skupie. Wszelkie uzgodnienia dotyczace wywozu ztomu metalowego,
zdemontowanych urzadzen, materiatow itp. winny by¢ uzgadniane i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

§6

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY
W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawniony do
nadzorowania prac jest:
(imie i nazwisko), tel. e-mail:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana moze
tez polegac na wprowadzeniu kilku oséb uprawnionych.

. Wykonawca ustanawia:

W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Wykonawcy uprawniony do
nadzorowania prac jest:

Kierownik Budowy: (imie i nazwisko), tel. e-mail:
Kierownik robot branzy elektrycznej: (imie i nazwisko), tel. e-mail:
Kierownik robdt instalacji sanitarnej: (imie i nazwisko), tel. e-mail:

Osoby wskazane w ust. 1 i 3 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreélonego w ustawie
Prawo budowlane i Umowie.

. W przypadku koniecznosci zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, nalezy do petnienia

kazdej funkcji wskaza¢ osobe, ktdra spetnia wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (w szczegdlnosci
terminowosci, jakosci etc.) w wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej §3 ust. 1 niniejszej
umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy powinno by¢ wniesione w formach i na
zasadach, o ktérych mowa w przepisach art. 450- 452 ustawy pzp.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 stuzy¢ bedzie pokryciu ewentualnych roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zwraca 70% z kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy. Pozostatg kwote
zabezpieczenia w wysokosci 30% Zamawiajacy zwraca do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie poreczen lub gwarancji kasa Zamawiajgcego wydaje
Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyta za potwierdzeniem odbioru do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie mdgt dokonaé zmiany formy
whniesionego zabezpieczenia (o ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Pzp).
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajgcy jest upowazniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wyptate
z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia min.: kar umownych naliczonych
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonywania Umowy przez Wykonawce, roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi lub innych okreslonych przez siebie kwot, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zapfaty.
W razie wystgpienia ryzyka opodznienia termindw realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 14 dni przed terminem kornicowym realizacji
umowy przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(aneksowac jego waznosé).

§ 8.
KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY
Kontrola jakosci prac.
1) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ,
PFU, zasadami najnowszej wiedzy i praktyki technicznej.
2) Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa powyzej nadzoruje i potwierdza upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego.
Rodzaje odbioréw.

1) Odbidr dokumentacji projektowej

2) Odbior robot zanikajgcych

3) Odbiory czesciowe

4) Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy.

5) Odbiér koncowy po usunieciu stwierdzonych, nieistotnych wad (jesli zajdzie taka

koniecznos¢)
6) Odbidr ostateczny, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi.
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3. Odbiory.

Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio jej

czesci, w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niekompletna lub zawiera inne wady

istotne.

Dokumentacja projektowa bedzie odbierana w nastepujgcy sposob:

a)

c

o

zgtoszenie dokumentacji projektowej albo jej czesci do odbioru Zamawiajgcego wraz
z przekazaniem kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu, w terminach okres$lonych
HRF,

weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od
momentu dokonania zgtoszenia dokumentacji projektowej albo jej czesci do odbioru,
w przypadku braku uwag Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej albo jej czesci
po zakonczeniu weryfikacji — podpisanie wtasciwego protokotu odbioru,

w przypadku zgtoszenia uwag, btedéw albo koniecznosci zmian w dokumentac;ji
projektowej, albo jej czesci, Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
pisma od Zamawiajgcego zawierajgcego wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej
albo jej czesci wprowadzi zmiany do dokumentacji projektowej, a takze przekaze
Zamawiajgcemu ponownie dokumentacje projektowg do powtdrnej weryfikacji,
Zamawiajgcy dokona ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej albo jej czesci
po wprowadzeniu do niej zmian przez Wykonawce w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia jej ponownego przekazania przez Wykonawce,

w przypadku braku uwag Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej albo jej czesci
po zakonczeniu jej ponownej weryfikacji strony podpiszg wtasciwy protokdt odbioru,
w przypadku zgtoszenia dalszych uwag, btedéw albo koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej, albo jej czesci po ponownej weryfikacji do dokumentacji
projektowej, albo jej czesci Wykonawca wprowadzi do niej zmiany w terminie 7 dni
od dnia otrzymania kolejnych uwag;

w przypadku braku dalszych uwag do dokumentacji projektowej, albo jej czesci strony
podpiszg wiasciwy protokdt, zas w przypadku niepoprawienia dokumentacji
projektowej, albo jej czesci Zamawiajgcy ma prawo dokonac jej poprawienia na koszt
i ryzyko Wykonawecy, albo odstgpi¢ od umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego przy odbiorze wad nieistotnych
Dokumentacji Projektowej lub jej czesci, Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego
WWw. opracowania i wskaze ww. wady w protokole odbioru czesciowego, a Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od
daty podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

Odbidér robdt znikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy, albo
upowazniona przez niego osoba na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od daty zgtoszenia ww. robdt do odbioru w postaci wpisu Kierownika
Budowy/Robdt w Dzienniku Budowy i zawiadomienia za posrednictwem poczty
elektronicznej wtasciwego Inspektora Nadzoru, z podaniem zakresu zgtaszanych prac.
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4) W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajgce, Zamawiajgcy
moze wstrzymac wykonanie robét budowlanych i nakaza¢ odkrycie wskazanych Roboét
w celu dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawecy.

5)  Odbiér czesciowy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce,
najpozniej w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru, pisemnych oswiadczen
wszystkich Podwykonawcow (i dalszych Podwykonawcow) stwierdzajgcych, ze ani
Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy, nie majg wobec Wykonawcy (lub
odpowiednio Podwykonawcow) zadnych  roszczen, a dotyczacych przedmiotu
Umowy, za okres (etap) objety odbiorem;

6)  Odbioréw czesciowych (nie czesciej niz raz na trzy miesigce) dokonuje wiasciwy
Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego, na wniosek Kierownika Budowy, w
terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych
robot;

7)  Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego Przedmiot Umowy, musi spetniac
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno — prawnej i uzytkowej do celow,
ktorym ma stuzyé i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi Umowg. Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru pisemnie. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu na pismie o$wiadczenie o nalezytym wykonaniu robdt
budowlano-instalacyjnych.

8)  Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy dokonuje po catkowitym zakorczeniu wszystkich
robot (bez istotnych wad) sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Odbiér koricowy
Przedmiotu umowy nastepuje nie pdzniej niz w terminie jednego miesigca od dnia
zakonczenia robdt budowlanych i zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru, chyba,
ze w trakcie odbioru zostang zgtoszone wady powodujgce niezdatnos¢ Przedmiotu
umowy, do uzytku okresSlonego w umowie. O terminie odbioru korncowego
Wykonawca bedzie powiadomiony poprzez e — mail;

9) Do odbioru koricowego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektows,

b) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez Zamawiajgcego w tym
protokoty odbioréow czesciowych oraz robdt ulegajgcych zakryciu,

c¢) dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 i ust. 2 Prawa Budowlanego
(obowigzkowe w zakresie niniejszego przedmiotu umowy),

d) operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne certyfikaty na  znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi
w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane oraz
wyniki pomiaréw kontrolnych,

e) karty gwarancyjne, DTR zamontowanych urzadzen,

f) deklaracje zgodnosci, atesty certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne
i dopuszczenia dla zabudowanych materiatow i urzadzen,
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g) karty katalogowe urzadzen/wyposazenia,

h) instrukcje obstugi, eksploatacji i czyszczenia/konserwacji w jezyku polskim, lub
przettumaczone na jezyk polski

i) dokumenty potwierdzajgce odbidr Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli dotyczy),

i) przewidziane do przekazane dla Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
do odbioru przez Panstwowg Straz Pozarng, Sanepid oraz przez Nadzér
budowlany,

k) protokodt przeszkolenia pracownikdow Zamawiajgcego zakresie dostarczonych
urzadzen,

10) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego,
kompletnej dokumentacji powykonawczej w liczbie okreslonej w PFU z podziatem
na wersje edytowalng z rozszerzeniem typu .doc a w przypadku rysunkéw
z rozszerzeniem dwg,) i nieedytowalnej (PDF skan w kolorze) i dostarczenia jej
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dostarczenia wersji na pendrive (PDF skan w
kolorze) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu. Odbiér dokumentacji zostanie
potwierdzony przez pracownika Zamawiajgcego.

11) Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni
przed planowanym zgtoszeniem do odbioru w formie linka do pobrania w celu
weryfikacji przedtozonej dokumentacji. W przypadku nieskorzystania przez Wykonawce
z mozliwosci opisanej w zdaniu poprzednim, po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag do ztozonej
dokumentacji, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia jej odebrania od Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia poprawek Zamawiajgcego.

12) Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz w obecnosci Wykonawcy.

13) Po zakonczeniu odbioru strony sporzadzajg protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy;

14) Protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy winien by¢ podpisany przez osoby
wskazane w § 5, Inspektora Nadzoru oraz inne osoby obecne przy odbiorze.

15) Protokdt winien zawiera¢ wszystkie uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru
oraz stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany prawidtowo — z wymagang
starannoscia.

16) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt lub niewtasciwego wykonania robot.

17) W razie stwierdzenia wad przy odbiorze, lub stwierdzenia niezgodnosci wykonania robét
z umowa. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, o ile wady majg charakter
istotny i powodujg, ze przedmiot umowy jest niezdatny do uzytku okreslonego w
umowie (lub korzystanie z niego bytoby znaczaco utrudnione) , Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad lub doprowadzenia Przedmiotu Umowy do zgodnosci z
umowag na wiasny koszt, w takim przypadku bieg terminu odbioru rozpoczyna sie po
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ponownym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt, przy czym w przypadku
przekroczenia terminu zakonczenia robdt budowlanych i/lub terminu realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych
okreslonych w §10 umowy.

18) Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie robotami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

19) Jesli wady, o ktérych mowa wyzej nie zostang usuniete, wykonane prace nie
doprowadzone do zgodnych z umowa lub szkoda nie zostanie naprawiona, Zamawiajgcy
po uptywie terminu 7 dni od wezwania Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia
szkody, ma prawo powierzy¢ ich usuniecie lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub podjgé kroki prawne wzgledem Wykonawcy. Powierzenie
usuniecia wad , lub naprawienia szkdéd nie wymaga uzyskiwania zezwolenia sgdowego.
W celu wykonania prac przez wykonawce zastepczego Wykonawca usunie sie w
odpowiednim zakresie z placu budowy i wyda Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty i
upowaznienia.

20) W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W protokole nalezy ponadto podac przyczyny przerwania prac, wskazania
ich zabezpieczenia oraz ewentualnie warunki i terminy wznowienia prac.

21) Odbiér koncowy po usunieciu stwierdzonych, nieistotnych wad (przy odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy) dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru w formie protokotu odbioru po usunieciu
stwierdzonych, nieistotnych wad (jesli zajdzie taka koniecznos¢). Do odbioru korncowego
po usunieciu stwierdzonych wad, znajdujg odpowiednie zastosowanie zapisy nin.
ustepu, dotyczace odbioru koncowego.

22) Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

4. Prawa autorskie:

1) Wraz z podpisaniem bez uwag protokotu odbioru czesciowego lub koncowego
Przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy,
na Zamawiajgcego przechodzg wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przekazywanej
petnobranzowej dokumentacji lub jej czesci wraz z dokumentacjg powykonawczg, w tym
do wykorzystywania ich w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego lub w kazdym innym, prawnie dozwolonym celu na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie;
) zwielokrotnienie;
c) wprowadzenie do obrotu;
) wprowadzenie do pamieci komputera;
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e) najem;

f) dzierzawa,

g) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach zwigzanych z inwestycjg, w szczegdlnosci w
celu budowy, uzytkowania, a takze sprzedazy inwestycji;

h) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowan lub
dokumentacji,

~—

wykorzystanie Utworéw do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji,
renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci inwestycji oraz
wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedg Utwory lub zmienione Utwory po
zrealizowaniu i odbiorze inwestycji, a takze prawo do udzielania zezwolen na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania zezwolen na
dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan odpowiednio projektu oraz zezwolen
na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich
wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie
przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 22025 r. poz. 24 z pdz. zm.) w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.
W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z
obowigzku zaspokojenia roszczen tych o0s6b.4) Przeniesienie majgtkowych praw
autorskich, o ktérych mowa w niniejszym artykule oraz udzielenie zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, nastepuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 3 ust. 1.
Z chwilg rozwigzania/odstgpienia od Umowy Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
rozporzadzanie i korzystanie z zaleznych praw autorskich do przedmiotu niniejszej
Umowy oraz zezwala Zamawiajgcemu na udzielanie zgody innym podmiotom na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do przedmiotu niniejszej Umowy na wyzej
wskazanych polach eksploatacji, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca
wyraza zgode na sporzgdzanie opracowan.
W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca — z chwilg
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji lub w razie odstgpienia/rozwigzania
Umowy — wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty
dziatajgce na ich zlecenie zmian, przerdbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz
adaptacji dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow powstatych/dostarczonych
w toku realizacji Umowy oraz do rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego lub
podmioty dziatajgce na ich zlecenie z dokonanych zmian, przerdbek, modyfikacji,
aktualizacji, opracowan i adaptacji tej dokumentacji. Jezeli wymagana jest w powyzszym
zakresie zgoda innej osoby, ktorej przystugujg prawa autorskie do aktualizaci
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiajgcemu.
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6) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania
z utwordw na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordw powstatych w ramach Umowy,
w drodze osobnej Umowy.

7) W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniem
0 naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie dokumentacji bedgcej przedmiotem
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zasgdzone koszty zastepstwa
procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ wszelkie naleznosci zasgdzone od
Zamawiajgcego, lub koszty polubownego zatatwienia sprawy — w zakresie w jakim
Zamawiajgcy uznat roszczenie osoby trzecie;.

8) Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie wydatki, jakie Zamawiajgcy ponidst
w zwigzku z dochodzeniem przeciw niemu roszczen przez osoby trzecie z tytutu
naruszenia praw autorskich zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

9) Wykonawca ma prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach
osobiscie lub poprzez ustanowionego petnomocnika.

10) Jezeli wskutek prawomocnego orzeczenia sadu lub innego uprawnionego organu
Zamawiajgcy nie bedg mogli korzystac¢ z przedmiotu Umowy (lub jego czesci) Wykonawca
niezwtocznie na swoj koszt i ryzyko zmodyfikuje przedmiot Umowy tak, aby nie naruszat
praw oséb trzecich, a Zamawiajgcy mogt korzysta¢ z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

11) Powyzsze postanowienia stanowig dodatkowe niezalezne od innych prawa uprawnienia
Zamawiajgcego i nie wytgczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z innych ustaw.

12) Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy, jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez
Wykonawce na zlecenie przez Zamawiajgcego kontynuowania prac projektowych
z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czesci dokumentacji — innemu podmiotowi.
W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Wykonawca, z chwilg ztozenia
przez ktérgkolwiek ze Stron oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy (ztozenia oswiadczenia
o rozwigzaniu Umowy), przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do
dokumentéw zrealizowanych, chociazby w postaci nieukonczonej, w ramach etapu,
podczas ktorego ztozono oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy (wzglednie o jej
rozwigzaniu) na polach eksploatacji, o ktérych mowa w lit. a oraz na warunkach, o ktérych
mowa w lit. b-l, ktdre stosuje sie odpowiednio.

§9.
ZAKONCZENIE ROBOT | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci (zwanej tez jako:
»,gwarancja’) na roboty, materiaty i urzadzenia objete Przedmiotem Umowy. Okres
gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy po usunieciu stwierdzonych nieistotnych wad (jezeli wystgpity).
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Niezaleznie od udzielonej gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi w okresie pieciu lat liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego
robot, o ktérym mowa w ust. 1.
Wady, awarie oraz usterki (wady) bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za pomocga poczty
elektronicznej na adres email Zgtoszenie zawierac bedzie lokalizacje (np. adres i nr sali),
numer zgtoszenia, dane osoby zgtaszajgcej, opis wady/awarii/usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia
okres$lonego w niniejszej umowie, do usuwania ujawnionych wad, awarii lub usterek.
Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady, awarie lub usterki w Przedmiocie
Umowy - Zamawiajgcy zawiadamia o tym Wykonawce, ktéry zobowigzany jest wade,
awarie lub usterke usungé w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia
przestanego na adres poczty elektronicznej lub faksem.
Do momentu usuniecia wad, awarii lub usterek wymagajacych wiecej czasu niz 10 dni
kalendarzowych oraz wad majgcych wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania budynku,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce powstania wad w trybie
natychmiastowym, tj. najpdiniej do 24 godzin liczonych od momentu powsziecia
wiadomosci o stwierdzeniu (lub podejrzeniu) wady lub usterki.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, awarii lub usterek w okresie do 10 dni kalendarzowych
od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a nie zachodzg bezwzgledne przestanki do
przedtuzenia tego terminu, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia sgdowego. Zlecenie takie nie powoduje
utraty jakichkolwiek uprawnien pod stronie Zamawiajgcego, niezaleznie od tego jak postgpi
wykonaweca zastepczy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany uprzednio powiadomi¢ Wykonawce o zamiarze zlecenia
usuniecia wad, awarii lub usterek osobie trzeciej (wykonawcy zastepczemu) . Wykonawca
moze w takim przypadku podjgc sie usuniecia wady, awarii lub usterki w dodatkowym
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Po usunieciu wad, awarii lub usterek Strony spiszg protokét ich usuniecia. W okresie
gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy moze odmowi¢ podpisania protokotu, jezeli jego zdaniem
wada, awaria lub usterka nie zostata usunieta i wyznaczy¢ nowy termin usuniecia wady,
awarii lub usterki.
W przypadku sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ na koszt Wykonawcy rzeczoznawce do oceny zasadnosci roszczen
gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi, co Wykonawca bezwzglednie akceptuje.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ktorym wada byta usuwana. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastepnym, po odbiorze kornicowym przedmiotu umowy bez wad, w tym wad nieistotnych.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na roboty wykonywane przez
podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow jak za wtasne roboty.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze roboty wykonane w ramach niniejszej umowy
sg wolne od wad. Wykonawca gwarantuje iz materiaty budowlane, urzadzenia i wyroby
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wykorzystane dla realizacji robét wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne sg od wad
i nie sg obcigzone prawami oséb trzecich.

14. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi. W przypadku nie usuniecia wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
w terminie 10 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, lub innym uzgodnionym
przez strony terminie Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady we wtasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia sadowego. Jezeli wartosc
wykonawstwa zastepczego przewyzszy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajagcy jest uprawniony do dochodzenia pozostatej naleznosci od
Wykonawecy.

§ 10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY, ODSZKODOWANIE

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych przepisami prawa.

2. Za niewykonanie lub niewtasciwe wykonywanie Umowy (ze wzgledu na
przyczyny/przyczyne, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca) lub uchybienie
terminom, o ktorych mowa w niniejszej Umowie (ze wzgledu na przyczyny/przyczyne, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca), Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kar umownych, na podstawie art. 483
i 484 Kodeksu cywilnego oraz Pzp, w nw. przypadkach:

1) Nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym
projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo) lub jego aktualizacji wymaganego przez Zamawiajgcego lub
przepisy prawa, lub Umowe w terminie wymaganym Umowa, PFU lub przepisami prawa)
- w wysokosci 0,05% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki.

2) Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy lub terminowi wykonania prac
projektowych, wykonywanie robdt budowlanych po uptywie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,3% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien zwtoki;

3) Uchybienia terminom w usuwaniu wad, awarii lub usterek —w wysokosci 0,3% catkowitej
wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

4) Odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto;

5) Nieprzestrzegania zasad BHP, porzadku na terenie budowy - w kwocie 500,00 ztotych
(piecset ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie;

6) Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku - w kwocie 20 000,00
tysiecy ztotych (dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

7) Braku udziatu Wykonawcy w naradzie koordynacyjnej lub czynnosciach odbioru
koncowego lub odbioru ostatecznego - w kwocie 1 000,00 ztotych (jeden tysigc ztotych)
za kazda nieobecnos¢ na wyznaczonym terminie.

8) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
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lub dalszym podwykonawcom, stosownie do termindéw przyjetych w umowach
zawartych z podwykonawcami - w wysokosci 1% catkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien zwtoki.

9) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
termin zapfaty ustalono niezgodnie z przepisami prawa - w wysokosci 1% catkowitej
wartosci wynagrodzenia netto za kazdy dzien do czasu usuniecia niezgodnosci.

10)Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji
powykonawcze] — 0,2% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym miato nastgpi¢ przekazanie dokumentac;i
powykonawczej.

11)w przypadku wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 Umowy przez osoby
niezatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce w oparciu o umowe o prace, jezeli
nie zostato to uprzednio zgtoszone i wykazane, - w wysokosci 0,2 % catkowitej wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien wykonywania czynnosci bez zgtoszenia (za kazdg
osobe odrebnie).

12) W przypadku naruszenia obowigzku wynikajgcego z § 5 ust. 9 Umowy w wysokosci

1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu wymaganych danych.

Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie podlegajg
sumowaniu i potrgcane bedg z jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Zamawiajgcy wykorzysta
do tego celu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, a jezeli i to okaze sie
niewystarczajace, to Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na rachunek
bankowy Zamawiajgcego w okresie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty
obcigzeniowej lub wezwania do zaptaty kar umownych. tgczna wysokos$¢ kar umownych
naliczonych na rzecz Wykonawcy nie moze przekracza¢ 35% wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracanie wierzytelnosci naleznych z tytutu

kar umownych z wierzytelnosci Wykonawcy przystugujgcymi  Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przekroczy wysokosé

zastrzezonej na te okoliczno$s¢ kary umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci

w nastepujgcych przypadkach wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:

1) gdy wady przedmiotu Umowy majg charakter istotny i nie zostaty usuniete zgodnie

z warunkami niniejszej Umowy;

2) gdy Wykonawca realizuje Umowe niezgodnie z jej postanowieniami pomimo

dwukrotnego, pisemnego upomnienia Zamawiajgcego;

3) niewykonanie w catosci lub czesci przedmiotu niniejszej Umowy,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych

przyczyn, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn i

nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego;
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6) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Rozliczenie Umowy w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim nastgpi na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Z prawa odstgpienia od Umowy, o ktdorym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze skorzystac w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia powziecia informacji o przyczynie uprawniajgcej do
odstgpienia od Umowy oraz pod warunkiem ztozenia Wykonawcy na pismie oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku odstgpienia od catosci lub od czesci Umowy przez Wykonawce z przyczyn
ustawowych, rozliczenie Umowy nastgpi na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego.
Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
0 odstgpieniu powinno wskazywac przyczyne.
Majatkowe prawa autorskie, wraz z prawem wykonywania praw autorskich zaleznych, do
poszczegdlnych elementéw dokumentacji przeniesione na Zamawiajgcego przed ustaniem
obowigzywania Umowy pozostajg przy Zamawiajagcym, nawet w razie odstgpienia od
Umowy przez ktdorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania, czy przedwczesnego zakonczenia a
jakiejkolwiek innej przyczyny.
W razie ustania obowigzywania Umowy — bez wzgledu na przyczyne — Strony sporzadza
wykaz czynnosci zrealizowanych do dnia ustania obowigzywania Umowy i dokonajg
stosownych rozliczen w tym zakresie.
Na wypadek nieusuniecia sie Wykonawcy z placu budowy w razie przedterminowego
zakonczenia realizacji Umowy, po pisemnym wezwaniu do wydania placu budowy
wystosowanym przez Zamawiajgcego wyznaczajgcego Wykonawcy dodatkowy 30 dniowy
termin na opuszczenie placu budowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu nieodwotalnego
upowaznienia do usuniecia z palcu budowy wszystkich rzeczy i oséb prawa Wykonawcy
reprezentujgcych. Usuniete ruchomosci Wykonawca zobowigzany jest odebrac
niezwtocznie pod wyzwaniu otrzymanym od Zamawiajgcego. Na wypadek nieodebrania
ruchomosci w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu nieodwotalnego upowaznienia do sprzedazy ruchomosci na warunkach i
podmiotom wedtug uznania Zamawiajgcego. Pozyskane ze sprzedazy ruchomosci kwoty
Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na pokrycie niezaspokojonych roszczen wobec
Wykonawecy, a pozostatg czes¢ przekaze na rachunek bankowy Wykonawcy.

§11.
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w przypadku zaistnienia nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a)
b)

g)

koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robdét budowlanych,

zmiany przepisow powodujgcych koniecznos$é innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdwienia,

zmiany przepisdw powodujgcych koniecznosc uzyskania nowych dokumentéw, ktore
te przepisy narzucajg,

gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodniern w ustawowym terminie,
natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne, lub trwale w inny sposéb
zakryte uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie
robot,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami, przebudowg dotychczas uzywanych drog dojazdowych oraz protestami
mieszkancéw z blokada drog, prowadzenie wykopalisk archeologicznych w zwigzku
ze znaleziskami archeologicznymi odkrytymi w trakcie robdt,

w przypadku zmiany terminu rozliczenia srodkéw unijnych pozyskanych na realizacje
niniejszego zamowienia, jezeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego.

2) Zmian osobowych i podmiotowych w przypadku:

a)

b)

zmiany 0s0b odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktorych mowa w § 6 umowy,
pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamowienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizac;ji
zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy
podwykonawcy lub wykonawcow na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w
szczegdlnosci gdy postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ.

3)  zmiany wysokos$ci wynagrodzenia i pozostatych zmian:

a)

b)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia),

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku
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przedtuzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy,

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania

atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne iniemozliwe do przewidzenia

wydarzenia), ktore beda miaty wptyw na tresc¢ zawartej umowy i termin realizacji,

zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu robot dodatkowych, zamiennych,

zaniechanych.

zmiany przepisow powodujgcych koniecznos$é innych rozwigzan niz zaktadano

W opisie przedmiotu Zamowienia,

wprowadzenie zmiany materiatdw, wyposazenia i urzadzen, wskazanych

w dokumentacji projektowej oraz Programie funkcjonalno-uzytkowym pod

warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego jak rowniez zmiana ta

nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatdw, wyposazenia lub urzadzen.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujgce poprawienie parametrow technicznych; wynikajagce z aktualizacji
rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania

przedmiotu umowy. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe, jesli:

a)

sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki

w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,

staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie, lub przeszkod trwale
zakrytych w inny sposdb

pozwolg osiggnaé obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej czy Programie funkcjonalno-uzytkowym,

pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztédw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych, wysokos$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy moze podlegaé zmianie, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt.1, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. jego procentowego podwyzszenia lub jego
procentowego obnizenia, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
przedmiotu umowy, ktérej w dniu zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pismie szczegdétowg analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang przepisow, a takze przedtozyé
konieczne dokumenty w tym oswiadczenie dla celéw podatkowych i ZUS, przy czym dane te
muszg by¢ zanimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie
z przepisami. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg
ze zwiekszenia wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujgcych zamowienie.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegodtowsq analize porédwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang przepisow, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty, w tym oswiadczenie dla celéw podatkowych i ZUS, przy czym
dane te muszg by¢ zanimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie
z przepisami. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$é zmiany, jego
wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany wskazanej w ust. 3 pkt. 34,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegac¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktéry w terminie 7 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.
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11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie do

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, majg
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajgcy w wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze

13

zmiany przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

.Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem

wejscia w zycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane.

14. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wynagrodzenie netto

15.

16.

podlegajgce wyptacie na rzecz Wykonawcy w ramach ptfatnosci czeSciowych i koncowej,
zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie waloryzowane, poczawszy od pierwszej ptatnosci
czesciowej dokonywanej na podstawie wniosku o ptatno$é ztozonego przez Wykonawce po 6
(szesciu) miesigcach od daty zawarcia Umowy do czasu, gdy fgcza wartos¢ korekt wynikajgcych
Z niniejszego postanowienia (zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych wynagrodzenie) osiggnie
limit +/- 5% (pie¢ procent) tagcznego Wynagrodzenia Wykonawcy netto, obowigzujgcego
w dacie zawarcia Umowy.

Waloryzacji podlegaé¢ bedg jedynie kwoty nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy potwierdzone przez Zamawiajgcego w rozliczeniach czeéciowych i rozliczeniu
korncowym, dotyczgce okreséw rozliczeniowych mieszczgcych sie w terminie realizacji Umowy.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania prac/robdt
dodatkowych lub zamiennych, w tym takze przystugujgce Wykonawcy na podstawie anekséw

do Umowy.
Kwoty podlegajace wyptacie Wykonawcy bedg podlegaty waloryzacji o wspotczynnik wyliczony
zgodnie z nastepujgcym wzorem:
Wn
W=0,5+0,5x --------- , gdzie
Wz

W — oznacza wspodtczynnik/mnoznik korygujacy, obliczany na podstawie wzoru powyzej,
w stosunku do kazdej z kwot podlegajgcej waloryzacji, zaokraglany do dwdch miejsc po
przecinku,

Wn — stanowi $redni wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowe] (miesigc do
poprzedniego miesigca), obliczony jako $rednia arytmetyczna wskaznikow wzrostu cen
produkcji budowlano-montazowej ogtaszanych za dany miesigc do poprzedniego miesigca
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, z wszystkich petnych miesiecy
obowigzywania Umowy (od miesigca nastepujgcego po dacie zawarcia Umowy do
miesigca, ktorego dotyczy wniosek o ptatnosé), zaokraglany do dwdch miejsc po przecinku,

Wz — stanowi wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej (miesigc do
poprzedniego miesigca) ogtoszony za miesigc, w ktérym zawarta zostata Umowa.
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Maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien ust. 3-5 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 5% (pie¢ procent) wartosci
wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Waloryzacji wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu nie podlega Wynagrodzenie,
ktére zostato zmienione lub jest objete wnioskiem o zmiane na podstawie innych postanowien
Umowy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 3 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia, wraz
z tym wnioskiem przedktada drugiej stronie uzasadnienie podstawy zgdania zmiany
wynagrodzenia.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia
z powoddw, o ktérych mowa w ust. 3, Strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg
wynagrodzenie nalezne  Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Strona, ktora otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust.3 moze wniesc,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych mowa w ust.
5, do ktorych Strona, wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w terminie 7 dni
roboczych od dnia przekazania jej uwag.
W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej
niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia
zwarcia aneksu.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-11, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw, dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 2 lit. i) niniejszej umowy.

§11
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie przez strony danych osobowych oséb zaangazowanych w realizacje umowy
jest niezbedne do wykonania umowy i nastepuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c
rozporzadzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz Wykonawca przekazat mu wszelkie niezbedne informacje
dotyczace przetwarzania danych osobowych, w tym w szczegdlnosci dane dotyczace
administratora danych osobowych, inspektora ochrony danych, celu przetwarzania danych
osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.
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Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiajgcy przekazat mu wszelkie niezbedne informacje

dotyczgce przetwarzania danych osobowych, w tym w szczegdlnosci dane dotyczgce

administratora danych osobowych, inspektora ochrony danych, celu przetwarzania danych
osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

§12.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd powszechny wtasciwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkédw prawnych wynikajgcych z  zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
a w szczegoélnosci Prawa zamowieri publicznych, Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Cesja praw i obowigzkdw Wykonawcy oraz przelew wierzytelnosci z Umowy jest
niedopuszczalna bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzgcego
i Zamawiajgcego jest niewazna.

5. Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w niej zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — PFU/SWZ- Opis przedmiotu zamowienia.
2) Zatgcznik nr 2- Oferta Wykonawcy

4
5) Zatacznik nr 5- Oswiadczenie wykonawcy o braku przestanek do wykluczenia z art. 7 ust. 1

)
3) Zafacznik nr 3- Oswiadczenie podwykonawcy do faktur czesciowych.
) Zatacznik nr 4- Oswiadczenie podwykonawcy do faktury koncowe;.
)
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
6) Zatacznik nr 6- Zasady realizacji DNSH.
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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DPZ.P.271.11.2025
ZAtACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
na potrzeby czesSciowych rozliczen z Zamawiajgcym

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Umowa o podwykonawstwo nr ........... zdnia........... o wykonanie ................ za wynagrodzenie w
kwocie ...........

Oswiadczam, ze:
1. Wykonawca/Podwykonawca
do dnia ztozenia niniejszego osSwiadczenia uregulowat w stosunku do nas jako
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wymagalne naleznosci w kwocie ......... zt na podstawie:
- faktury nr .... — zapfata w dniu ........
- faktury nr .... - zaptata w dniu ........
2. Naleznos$¢ wynikajgca z ww. faktur obejmuje nastepujgcy zakres robot .....cccevevevevecnen ..
3. Zakres wyszczegodlniony w pkt 2 odpowiada pracom obejmujgcym nastepujgce czesci HRF
Umowy Wykonawcy z ZamawiajgCymM ....cccceeeoeeeeeee e
4. W zwigzku z powyzszym nie zgtaszam/y w stosunku do Wykonawcy zadnych roszczen.
Zatgczniki:
a) Oswiadczenia dalszych podwykonawcow z zatgcznikami

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczec
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==_- ODBUDOWY NextGenerationEU

DPZ.P.271.11.2025
ZAtACZNIK NR 4

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY
na potrzeby koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym

Niniejszym dziatajgc w imieniu

Oswiadczam, iZ Wykonawca/POAWYKONGWEA .......ooviuieieeieceiee et
terminowo uregulowat w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na
zadaniu pn.: REMONT BLOKU OPERACYJNEGO | PRZEBUDOWA ODDZIALtU GINEKOLOGII NA
ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII wszelkie zobowigzania finansowe zwigzane z realizacjg przez
naszg firme prac na powyzszym zadaniu i nie zgtaszamy w zwigzku z tym w stosunku do niego oraz
Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
Data i podpis (czytelnie), pieczec
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KRAJOWY s Sfinansowane przez
Q_ PLAN s(z)fsckzapospollta Unie Europejska
==_- ODBUDOWY NextGenerationEU

DZP.P.271.11.2025
ZAtACZNIK NR 5

Oswiadczenie wykonawcy
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego

Nazwa

MV YKONBWEY ..ot e,
Adres

VY KONMBWEY e e ettt

Oswiadczam, iz

Informacje zawarte w oswiadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego

s3 nadal aktualne.

Podpis osoby uprawnionej
do sktadania os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SWZ
w zakresie realizacji zasady DNSH oraz technicznych kryteriow kwalifikacji.

KRAJOWY
PLAN

N
==— ODBUDOWY

Wymagania dla robét budowlanych:

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita
Polska

klimatu

wptywa¢ na zmniejszenie emisji
gazéw  cieplarnianych  poprzez
zastosowanie nowych technologii
ich ocieplania oraz ogrzewania i
chtodzenia.

ograniczenie zapotrzebowania na energie
poprzez zastosowanie nowych technologii
ogrzewania i chtodzenia, w tym m.in.

- zastosowanie izolacji  termicznych, przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych, tak aby budynek w modernizowanej czesci
spetnit warunki techniczne w zakresie wymagan stawianych
przegrodom budowlanym i wspoétczynnikom izolacyjnosci termicznej;
- wymiane orurowania instalacji c.0. na nowg wyposazong w zawory
regulacyjne podpionowe;

- montaz automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych;

- wymiane grzejnikdbw na nowe stalowe, ptytowe, higieniczne
wyposazone w zawory termostatyczne,

montaz nowej izolacji termicznej i regulacja instalacji c.o.;

- zastosowanie efektywnych systeméw, ktére regulujg temperature
wewnatrz budynku w sposéb

zoptymalizowany, zwiekszajgc efektywnosé energetyczng;

- zamiane tradycyjnych 7Zrodet $wiatta na energooszczedne
oswietlenie LED, ktdre zapewnia lepsze parametry Swietlne przy
nizszym zuzyciu energii;

Renowacja budynku prowadzi ona do ograniczenia zapotrzebowania
na energie pierwotng

(PED) o co najmniej 30 %- w_czesci modernizowanej w_ramach

umowy.

ich ocieplania oraz

Lp. Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie bedg wymagane od
— obowigzkowe dla Wykonawcy Wykonawcy potwierdzajace realizacje

celu
1 tagodzenie zmian | Obiekty = modernizowane bedg | W zmodernizowanym w ramach projektu budynku nastgpi | - karty materiatowe/karta

charakterystyki produktu;

- okresowe raporty z realizacji celu,
sporzagdzane do kazdej faktury,
zawierajgce szczegotowe informacje
na temat wdrozonych rozwigzan w
danym etapie rozliczeniowym; raporty
powinny odnosi¢ sie do dziatan
wskazanych w kolumnie
,przewidziane dziatania”, precyzujac
zakres i sposoéb ich realizacji;

- powykonawcze Swiadectwo
charakterystyki energetycznej
budynku;




N g&f}{lOWY Rzeczpospolics Sfinansowane pr'zEz
— Polska Unlg Eurapejsiq
=m_- ODBUDOWY NextGenerationEU
Lp. Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie bedg wymagane od

— obowigzkowe dla Wykonawcy

Wykonawcy potwierdzajgce realizacje
celu

Adaptacja do zmian
klimatu

Budynki mogg by¢ narazone na fale
upatéw. Wymagana termoizolacja
takich budynkow
(modernizowanych,
nowobudowanych) przyczyni sie do
zagwarantowania komfortu
cieplnego pacjentéow i personelu,
nawet przy ekstremalnie wysokich
temperaturach. Pozwala to na
uznanie srodka za zgodny z zasadg
,nie czyn powaznych szkéd” w
odniesieniu do celu.

W celu przystosowania do zmian
klimatu nowych
budynkow wdrazane
rozwigzania adaptacyjne.

beda

W projekcie powinny zosta¢ wdrozone rozwigzania

uodporniajgce infrastrukture na upaty oraz chtéd. W projekcie nalezy
uwzgledni¢ obcigzenia termiczne element. w konstrukcji narazonych
na dziatanie temperatur zewnetrznych:

Temperatura maksymalna i temperatura minimalna: Tmin =- 29 ° C,
Tmax =+ 39 °C.

- karty materiatowe/karta
charakterystyki produktu;

- okresowe raporty z realizacji celu,
sporzadzane do kazdej faktury,
zawierajgce szczegodtowe informacje
na temat wdrozonych rozwigzan w
danym etapie rozliczeniowym; raporty
powinny odnosi¢ sie do dziatan
wskazanych w kolumnie
,przewidziane dziatania”, precyzujac
zakres i sposdb ich realizacji;

- dokumentacja powykonawcza.

Zréwnowazone
wykorzystanie i
ochrona zasobow
wodnych i morskich

Nie przewiduje sie, aby srodek
mogt zagraza¢ dobremu stanowi
lub potencjatowi JCW
powierzchniowych

i podziemnych oraz dobremu
stanowi Srodowiska morskiego. W
przypadku modernizacji obiektow
powinna nastgpic racjonalizacja
gospodarki wodnej w ramach
obiektu, a wiec ograniczenia zuzycia
wody i produkgcji

sciekdw.

Planowane zuzycie wody zostanie potwierdzone kartg
charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowigzujgcym
w Unii oznakowaniem produktu:

a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach
zlewow wynosi 6 litrow/min;

b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litrdw/min;
¢) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita
objetos¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze
przekraczac 6 litrow, a srednia objetos¢ wody wykorzystywanej do
sptukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle
na godzine. W pisuarach ze sptukiwaniem catkowita objetos¢ wody
wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 1 litra.
Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ montaz perlatorow na kranach
umywalek,

kranach zlewdw oraz bateriach prysznicowych.

- karty materiatowe/karta
charakterystyki produktu;

- okresowe raporty z realizacji celu,
sporzadzane do kazdej faktury,
zawierajgce szczegotowe informacje
na temat wdrozonych rozwigzan w
danym etapie rozliczeniowym;
raporty powinny odnosi¢ sie do
dziatan wskazanych w kolumnie
,przewidziane dziatania”, precyzujac
zakres i sposdb ich realizacji;

- dokumentacja powykonawcza;

Gospodarka o obiegu
zamknietym, w tym
zapobieganie

Zgodnie z Dyrektywg odpadowg
2008/98/WE (art. 11, ust. 2, pkt b),
wymaganie dotyczgce osiggniecia

- Co najmniej 70% (wagowo) odpaddw budowlanych i
rozbiorkowych innych niz niebezpieczne (z wytaczeniem naturalnie
wystepujgcych materiatéw, o ktérych mowa w kategorii 17 05 04 w

- potwierdzenie wpisu Wykonawcy do
Bazy danych o produktach i




pitgin, [ERRIGEY Reeczpospolita  onsowane przez -
- Polska :
=m_- ODBUDOWY - NextGenerationEU
Lp. Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie bedg wymagane od
— obowigzkowe dla Wykonawcy Wykonawcy potwierdzajgce realizacje
celu
powstawaniu co najmniej 70% ponownego europejskim wykazie odpaddow ustanowionym decyzjg opakowaniach oraz o gospodarce
odpadow i recykling uzycia, recyklingu i odzysku 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, bedzie odpadami;
odpadow budowlanych i przygotowywane do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku | - Karty przekazania odpadow,
rozbiodrkowych zostanie wdrozone materiatéw, w tym do wypetniania wyrobisk z wykorzystaniem - karty

do krajowego porzadku prawnego.
W zwigzku z tym, automatycznie,
dziatania ubiegajace sie o wsparcie,
beda musiaty wykaza¢ spetnienie
tego warunku.

odpadow w celu zastgpienia innych materiatéw, zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami oraz unijnym protokotem w sprawie
gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiorkowymi.

- Ograniczenie wytwarzania odpaddéw w procesach zwigzanych z
budows i rozbidrka, zgodnie z unijnym protokotem w sprawie
gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbidrkowymi oraz z
uwzglednieniem najlepszych dostepnych technik i stosowania
selektywnej rozbiorki, aby umozliwi¢ usuwanie i bezpieczne
obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi oraz utatwic
ponowne uzycie i wysokiej jakosci recykling poprzez selektywne
usuwanie materiatéw, z wykorzystaniem dostepnych systemow
sortowania odpaddéw budowlanych i rozbidrkowych.

- Zastosowanie materiatéw i elementdw umozliwiajgcych przyszty
demontaz bez ich uszkodzenia (tam gdzie jest to mozliwe i zasadne
np. skrecane, zatrzaskowe, a nie trwale klejone lub zalewane, inne).

ewidencji odpadow;

- okresowe raporty z realizacji celu,
sporzadzane do kazdej faktury,
zawierajgce szczegdtowe informacje
na temat wdrozonych rozwigzan w
danym etapie rozliczeniowym;
raporty powinny odnosic sie do
dziatan wskazanych w kolumnie
,przewidziane dziatania”, precyzujac
zakres i sposoéb ich realizacji;

- raport koicowy z realizacji celu
potwierdzajacy realizacje celu do
faktury koncowej

Zapobieganie
zanieczyszczeniom
powietrza, wody lub
gleby i jego kontrola

Bedg zastosowane odpowiednie
srodki, aby ograniczy¢ emisje
zanieczyszczen powietrza (np.
termoizolacja, niskoemisyjne zrédta
energii), do wéd (racjonalna
gospodarka wodna i ew.
oczyszczanie sciekdw).

- W trakcie realizacji robdt  budowlanych
zanieczyszczenia nie mogg by¢ odprowadzane do gleb.
- Proces realizacji inwestycji prowadzony bedzie zgodnie z
wymaganiami ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem.

- Materiaty uzyte do budowy nie moga zawierac:

a) azbestu;

b) substancji wzbudzajacych  szczegdlnie  duze  obawy,
zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji podlegajgcych
obowigzkowi uzyskania zezwolenia okreslonego w zatgczniku XIV do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
- Materiaty uzyte do budowy spetniajg wymagania dla wyrobdéw
budowlanych, jakie mogg by¢ stosowane na rynku krajowym i
regulacjami uksztattowanymi w Unii Europejskiej.

jakiekolwiek

- karty materiatowe/karta
charakterystyki produktu;

- okresowe raporty z realizacji celu,
sporzadzane do kazdej faktury,
zawierajgce szczegotowe informacje
na temat wdrozonych rozwigzan w
danym etapie rozliczeniowym;
raporty powinny odnosi¢ sie do
dziatan wskazanych w kolumnie
,przewidziane dziatania”, precyzujac
zakres i sposdb ich realizacji;




N ngWY Rzeczpospolics Sfinansowane pr'zEz
— Polska Unlg Eurapejsiq
=m_.- ODBUDOWY NextGenerationEU
Lp. Cel Opis Przewidziane dziatania Dokumenty jakie bedg wymagane od

— obowigzkowe dla Wykonawcy

Wykonawcy potwierdzajgce realizacje
celu

- Stosowane mogg by¢ tylko takie materiaty budowlane (mogace
mie¢ kontakt z uzytkownikami), ktére emitujg mniej niz 0,06 mg
formaldehydu na m® materiatu lub sktadnika i mniej niz 0,001 mg
kategorii 1A i 1B rakotwdrczych lotnych zwigzkdw organicznych na m?®
materiatu lub sktadnika, podczas badania zgodnie z CEN/TS 16516 i
ISO 16000-3 lub innymi poréwnywalnymi znormalizowanymi
warunkami badan i metodami oznaczania.

- Przestrzegane beda wymagania w zakresie higieny, zdrowia i
srodowiska oraz zréwnowazonego wykorzystania  zasobow
naturalnych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ci lit. g ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Przestrzegane bedg wymogi dotyczgce dopuszczalnych emisji
hatasu, kurzu i innych zanieczyszczen okreslone w dokumentacji
budowlanej i wykonawcze;.

- raport koicowy z realizacji celu
potwierdzajacy realizacje celu do
faktury koncowej;

- dokumentacja powykonawcza

Ochrona i odbudowa
bioréznorodnosci i
ekosystemow

Cel srodowiskowy nr 6 dotyczy
wyfacznie budowy nowych
budynkow

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Wymagania dla sprzetu:

Zakupywany specjalistyczny sprzet elektroniczny bedzie posiada¢ wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne
poswiadczajgce jego energooszczednosé tj:
- Sprzet medyczny bedzie posiadat certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami medycznymi i bezpieczenstwa;
- Wymagane bedg najlepsze mozliwe klasy energetyczne dla poszczegdlnych rodzajow urzadzen, przy koniecznosci zachowania petnej funkcjonalnosci

oraz bezpieczenstwa pacjenta.




