Postepowanie o udzielenie zamodwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

Zatgcznik nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

I Przedmiot zamdwienia

MODERNIZACJA DWORU DZIEDUSZYCKICH W RADZISZOWIE

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug kodow Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45 00 00 00-7 Roboty budowlane zabezpieczajace, remontowe i konserwatorskie
45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacje

45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykornczeniowe

45 44 21 10-1 Malowanie budynkéw

45 22 320 0-8 Roboty konstrukcyjne

45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe

45 26 25 10-9 Roboty kamieniarskie

45 26 25 12-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45 41 00 00-4 Tynkowanie

45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne

45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45 31 31 00-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

Informacje ogdine

Adres i lokalizacja: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszéw, obreb: Radziszéw [120611_5.0012 dziatka nr: 547]

Budynek dworu w Radziszowie w stylu pdzno klasycystycznym zbudowany zostat w | ¢wierci XIX w.
z fundacji rodziny Dzieduszyckich.

Dwor powstat na planie prostokata jako zwarta bryta z dwoma kondygnacjami nakrytymi
czterospadowym, kalenicowym kotkowanym dachem. Najbardziej ozdobnymi zachowanymi elementami
elewacji, sg okna z pétkolistymi nadokiennikami ze stiukowymi palmetami. Trzy centralne okna pietra od
strony potudniowe]j ozdobione zostaty tréjkatnymi przyczétkami z ortami i amorkami. Pod dachem obiega
w koto budynku ozdobny gzyms. Czes¢ parterowg dworu zdobito boniowanie. Do dzi$ nie zachowato sie
pierwotne wejscie do budynku od strony pétnocnej, ktére zapewne byto wyeksponowane, jak to bywato
w tego typu obiektach.

Dwor wyposazono w dwie, zachowane do dzis klatki schodowe wewnetrzne, w tym jedng reprezentacyjna
w centralnej czesci budynku, tzw. tréjbiegowg. Czes¢ parterowa, gospodarczo - mieszkalna, posiada
pomieszczenia ze sklepieniami kolebkowymi. Wysokos$¢ $cian pierwszego pietra mierzy pieé i poét metra.
Dwie sale majg powierzchnie po siedemdziesigt metréw kwadratowych.

Na poczatku XXI wieku opracowano program prac konserwatorskich dla elewacji zabytkowych
i elementéw wystroju wnetrza autorstwa mgr M. Sawicki, maj 2003 r.; wykonano projekt konstrukcji
remontu dachu adaptacyjnego dworu w Radziszowie opr. przez mgr inz. R. Kwiatek, mgr inz. R. Krasny,
2004 rok.

Ostatni generalny remont elewacji oraz m in. przebudowg kondygnacji poddasza, i remontem
odtworzeniem tarasu i schoddw od strony elewacji potudniowej wykonany zostat w latach 2004 -2007.
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. w czasie prac w 2007 roku stwierdzono zty stan techniczny gzymsu od strony potudniowej - karta
nadzoru 1/02 2007, gdzie z uwagi na zty stan techniczny przestawiono koniecznos$¢ rozbiorki i wymiany
nielicznych zachowanych fragmentéw gzymsu. Zdecydowano réwniez o demontazu gzymsu od strony
zachodniej do potgczenia z naroznikiem sciany pétnocnej; stwierdzono wdweczas, ze gzyms na Scianie
wschodniej byt naprawiany o czym swiadczyty cegly z pdiniejszego okresu znacznie lepiej zachowane.
Stwierdzono woéwczas takze, ze gzyms od strony pdétnocnej, dostepny z rusztowania byt najlepiej
zachowanym odcinkiem w catym budynku.

. Kolejna dokumentacja fotograficzna przedawniona w Ekspertyzie pochodzita z roku 2009, gdzie
widoczne sg znaczne uszkodzenia i braki gzymsu koronujgcego od strony pétnocnej, wschodniej oraz
potudniowej. Na elewacji zachodniej gzyms znajdowat sie w stanie kompletnym.

. prace remontowe przy elewacjach wykonano do 2013 roku

. 16 lutego 2024 roku nastgpita katastrofa budowlana polegajgca na odpadnieciu gzymsu
koronujgcego wzdtuz elewacji pétnocnej; gzyms runagt na catym fragmencie Sciany pdtnocnej na
pozostatych elewacjach zachowat sie chociaz na elewacji zachodniej widoczne sg liczne spekania mogace
Swiadczy¢ o odspojeniu, elementy tymczasowo zabezpieczone wg zalecen konstruktora podobne
zabezpieczania od wschodu przy narozniku z elewacja p6tnocna.

Budowa technologiczna gzymséw na poszczegdlnych elewacjach z uwagi na wprowadzone przeksztatcenia
rézni sie miedzy soba. Na elewacji wschodniej i potudniowej (wg ekspertyzy) pas profilowany wykonany
w technologii lekkiej — detal ze styropianu (powlekanego) od $rodka poddasza mocowany na ptycie OSB
i podkonstrukcji stalowej. Na elewacji zachodniej pas profilowany od srodka zostat wykonany z watku
ceglanego, do ktérego przymocowano elementy ze styropianu. Pozostate elementy wykonano
w technologiach tradycyjnych sztukatorskich (tynki).

Il. Podstawa prawna

Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-676 z 14.04.1994
[A-452/M]. Roboty bedg prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowg, zatwierdzong: Decyzjg
Starosty Krakowskiego NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 07 listopada 2024 r., oraz na warunkach Pozwolenia
Konserwatorskiego Nr ZN.5142.116.2024 z dnia 16 pazdziernika 2024 r. wydanego przez Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

M. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejgcego obiektu

Na elewacjach z zachowanymi gzymsami sg liczne przebarwienia i spekania wystepujgce na elementach
gzymsow. Podobng szczegdtowa ocene przedstawiono w ekspertyzie. Widoczne sg lokalnie liczne
spekania oraz oderwania elementéw wspornikowych od ptytek. Widoczne s3 takze spekania elementéw
profilowanych; w ocenie konstruktora na elewacji wschodniej na gzymsie widac¢ charakterystyczne
zarysowania pasa profilowanego oraz dylatacje pomiedzy wspornikami i ptytka pozioma. Widoczne s3 tez
wyszczerbienia, ktdre $wiadczg o ,przesuwaniu” sie tych elementéw, a takze braki wypraw. Elementy
sktadowe gzymsdéw na wszystkich elewacjach posiadajg znaczne przebarwienia. Na elewacji pétnocnej,
gdzie gzyms oderwat sie i runat na ziemie odpadty wszystkie elementy wraz z dekoracjg profilowang
i kostkami do poziomej listwy tynkowanej ( elementy sg czasowo przystoniete).

Po katastrofie budowlanej fragmenty gzymsu koronujacego na elewacjach wschodniej i zachodniej
w miejscach potgczen z gzymsem elewacji pétnocnej zostaty zabezpieczone przez podparcie tymczasowe
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rusztowaniem. Odcinek sciany, gdzie odpadt gzyms obecnie jest przystoniety - tymczasowo zostat
zabezpieczony niebieskg folig z konstrukcjg z elementéw drewnianych, chronigc przed niekorzystnym
wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Wczeséniej odcinek muru po odpadnietym gzymsie, zostat
oczyszczony z ruchomych elementéw — luznych cegiet i zapraw murarskich.

1. Warunki gruntowe posadowienia

Budynek posadowiony jest na gtebokosci ok. 3,50-3,80m ponizej przylegtego terenu w gruncie rodzimym.
Posadowiony on jest w suchym gruncie, powyzej zwierciadta wody gruntowej. Przewidywane prace
w zadnym stopniu nie ingerujg na istn. posadowienie budynku. Nie przewiduje sie zwiekszenia wzrostu
obcigzen na podtoze gruntowe pod istn. fundamentami.

2. Dane techniczne i informacje o budynku.
DANE TECHNICZNE

wartosc
Powierzchnia zabudowy 510,00
Powierzchnia uzytkowa 612,90
Kubatura 2280,00
Poziom piwnicy -3,20
wysokos¢ 9,99
liczba kondygnacji 3

3. Stan istniejgcy budynku

1) zewnetrzne Sciany i fundamenty : $ciany fundamentowe wykonane jako mur kamienny tzw. dziki
z piaskowca na zaprawie wapiennej. Brak izolacji przeciwwilgociowych. Wida¢ nawodnienie petnego
watku muru a gtéwnie zaprawy, przez ktérag w wiekszosci przenika wilgo¢ do scian piwnicznych drogg
kapilarna.

2) wewnetrzne Sciany piwniczne : Sciany o watku mieszanym kamienno - ceglanym, ceglanym i kamiennym
na zaprawie wapiennej. Catoé¢ écian od wewnatrz nieotynkowana. Sciany graniczace z czescia
niepodpiwniczong wykazujg duzy stopien procesdw korozyjnych. Zaobserwowano wystepowanie
grzybdéw plesniowych oraz procesy wysalania.

3) stropy nad piwnicami : pomieszczenia piwniczne sg w catosci przesklepione kolebkami ceglanymi
nieotynkowanymi.

4) Sciany parteru : wykonane s3 z cegly petnej o zmiennej grubosci na zaprawie cementowo - wapienne;j.
Na elewacjach zewnetrznych widoczne sg znaczne ubytki lub zniszczenia tynkéw.

Zaobserwowano takze zawilgocenia tynkéw na poziomie terenu w szczegdlnosci przy rurach spustowych.
Od wnetrza $ciany sg otynkowana i pomalowane klejowo (przykryto polichromie). Podczas
przystosowania budynku dla potrzeb szkoty wykonano lamperie do wysokosci 1m i boazerie z ptyt
pazdzierzowych lakierowanych.

5) stropy nad parterem : nad parterem wykonane sg sklepienia ceglane tukowe, otynkowane. Tynki
sklepien sg zuzyte i wymagajg petnej renowacji konserwatorskiej tacznie z malowidtami.

6) klatki schodowe : biegi gtéwnej klatki schodowej tréjbiegowej oparte sg na Scianach wewnetrznych.
Biegi schodowe prowadzgce do piwnicy wykonane sg na sklepieniu kolebkowym, a biegi prowadzace na
pietro zostaty podczas remontu wymienione na monolityczne wylewane na mokro z betonu zbrojonego.
Stan techniczny dobry jedynie wykoniczenie jest w catosci zuzyte. Schody prowadzace do piwnicy zostaty
wymienione na zelbetowe. Biegi schodowe prowadzace na pietro i poddasze zostaty wymienione.

7) $ciany pietra : wymurowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i otynkowane. Ponad nadprozami
okiennymi wystepuje w sali gtdwnej dwustopniowy gzyms tynkowany. Tynki wymagajg petnej renowacji
konserwatorskiej.
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8) strop nad pietrem : konstrukcja drewniana belkowa o zmiennym uktadzie dostosowanym do uktadu
Scian nosnych.

9) wiezba dachowa : wykazuje znaczny stopien zuzycia i uszkodzenia materiatowego. Lokalnie s3
zawilgocenia, zuzycia i zniszczenia obrdbek blacharskich oraz pekniec¢ i nieszczelnosci dachéwek. Zakres
prac okreslono w projekcie.

10) pokrycie dachowe : budynek posiada dach dwuspadowy o jednym poziomie gzymsu a

zarazem odwodnienia rynnowego. Cato$¢ dachu pokryta jest dachdwka ceramiczng, ktérej stan techniczny
nalezy sprawdzié, podobnie jak obrébki blacharskie, ktére sg catkowicie zuzyte.

11) tynki zewnetrzne : wszystkie elewacje budynku sg otynkowane. Cokét okdlny z ptyt kamiennych
w chwili obecnej otynkowany zaprawg cementowy. Do wysokosci ok. 1m od terenu tynk jest
skorodowany. Najwieksze uszkodzenia tynkéw wystepujg w miejscach rur spustowych co swiadczy o ich
stanie. Na parterze nie sg widoczne obramienia okien. Od strony potudniowe;j istnieje ziemny pas z resztka
balustrady tralkowe;.

12) stolarka okienna i drzwiowa : zaréwno wewnetrzna jak i zewnetrzna w dobrym stanie technicznym,
z pominieciem drzwi pod tarasem oraz stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji potnocnej oraz drzwi
ewakuacyjnych na elewacji zachodniej.

4. Charakterystyka planowanych prac remontowych - etapy.

Zakres przewiduje prace remontowe zabezpieczajgce i konserwatorskie. Stan techniczny budynku okresla
sie jako zadowalajacy — budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich.

ETAP | - Konserwacja z rekonstrukcjg gzymsu koronujgcego wokét budynku dworu
ETAP Il - I1zolacja fundamentéw
ETAP Il - Pozostate prace zwigzane z modernizacjg budynku dworu

5. Dojazd i dostep do obiektu

Dojazd do planowanego obiektu odbywat sie bedzie przez istniejgcy uktad drogowy obstugiwany
istniejacym zjazdem z ul. Szkolnej.

ETAP | - Konserwacja z rekonstrukcja gzymsu koronujgcego wokoét budynku dworu.

Zakres prac gzymsu obejmuje:

- rozbiérke gzymsow i luznych elementéw

- konserwacje z rekonstrukcja gzymsu koronujacego od strony pdtnocnej, wschodniej, zachodniej
i potudniowej z robotami towarzyszacymi,

- wymiana wszelkich obrébek blacharskich w obrebie gzymsu

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej w zakresie koniecznym do wykonania napraw
gzymsu,

- wykonanie wzmocnien konstrukcji drewnianej wg. wytycznych branzy konstrukcyjnej. Skrecenie catej
wiezby dachowej.

- wykonanie nowych obrébek pionéw kominowych w czesci poddasza

- likwidacja luznych elementéw Sciany zewnetrznej od strony pétnocnej (po odpadnieciu gzymsu)

- likwidacja istn. gzymsu na pozostatych scianach wraz z usunieciem fragmentu Scian zewnetrznych na
wysokos¢ ok. 60cm i gtebokos$¢ ok. 40cm

- likwidacja $cianek pod murtatg (za wyjatkiem stupkdw murowanych podpierajgcych murtate),
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- wymiana rynien i rur spustowych

- rozbidrka el. zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji
- wykonanie niezbednych opracowan oraz dokumentac;ji
Catos¢ prac wynika z dokumentacji.

W zakresie prac konserwatorskich bedzie odtworzenie brakujgcych elementéw na elewacji pétnocnej
(gdzie odpadt gzyms) oraz wymiana elementéw wykonanych w technologiach tradycyjnych gzymséw
koronujgcych na pozostatych elewacjach i wymiana elementéw w technologii lekkiej. Przewidziano
wymiane/ rekonstrukcje elementéw sktadowych gzymséw (na wszystkich elewacjach na elementy
wykonane w technologiach lekkich wymiane wszystkich elementéw sktadowych gzymsoéw, czyli wymiana
ptytek i elementédw wspornikowych oraz pasow profilowanych.

Prace odtworzenia gzymséw koronujgcych pod dachem polega¢ bedg na:

* Poszczegdlne elementy sktadowe gzymsdw na wszystkich elewacjach, gdzie sie zachowaty
zdemontowad,

= Zdjg¢é formy i wykonaé je jako nowe w technologii lekkiej - styrodur powlekany masg mineralng
przygotowang pod malowanie farbg - powtarzalne elementy (segmenty); do rozwazenia przy
produkcji modelu gzymsu koronujgcego ew. state potgczenie elementédw taczac trzy elementy
sktadowe w jeden

*  Prace przygotowawcze in situ — na wszystkich elewacjach. Wykona¢ badaniu stanu konstrukcji dachu
po katastrofie, ewentualne dokonanie wzmocnien wienca, rdzeni, pod murtatg, wykonaé konieczne
wzmocnienia $cian murowanych i innych elementéw oraz konstrukcje pod zamontowanie elementéw
gzymsu (prace od strony wnetrza poddasza i in. - zakres prac budowlanych)

= Zamontowad poszczegdlne elementy sktadowe gzymsow na wszystkich elewacjach (wg opisow
i rysunkow projektu)

* Elementy gzymsu pomalowac farbami krzemianowymi w uzgodnionej komisyjnie kolorystyce (stara
biel z odrobing umbry) do wyboru po przedstawieniu probek

Pozostate elementy profilowane z motywem kostek (elementy w technologiach mineralnych, ciggnionych

spojone z murem S$cian budowli wystepujgce bezposrednio pod gzymsami na wszystkich elewacjach

obecnie pomalowane w kolorze $cian elewacji zostang poddane przeglagdowi, i koniecznym uzupetnieniem

oraz po zagruntowaniu pomalowane (w chwili obecnej ich stan zasadniczo jest dobry). UWAGA - Brak

oceny stanu tych elementéw na scianie pétnocnej z uwagi na przystoniecie niebieska folia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ przyczyne wystepowania zaciekdw na elementach profilowanych gzymsow,

czyli obrébki pasa rynnowego i rynnach oraz dokonaé koniecznych modyfikacji / napraw w celu usuniecia

przyczyn.

Rekonstruowane gzymsy scienne realizowane bedg jako kopia zachowanych w catosci gzymséw. Gzymsy

beda zrealizowane po catym obwodzie. Gzymsy wykonac jako lekka konstrukcja na bazie styropianu,

styroduru, pokryta tynkiem i malowana farba emulsyjna

Planuje sie przeprowadzenie remontu konserwatorskiego wraz ze wzmocnieniem poszczegdlnych

elementéw oraz wykonaniem prac budowlanych na wszystkich gzymsach koronujgcych elewacji. Rzetelny

i kompleksowy remont bedzie miat na celu poprawe stanu technicznego oraz wtasciwe zabezpieczenie

i mocowanie poszczegdlnych elementdéw w przysztosci.

Na $cianie pdtnocnej z uwagi na brak gzymsu koronujacego i elementéw profilowanych (do oceny po

demontazu niebieskiej foli zabezpieczajacej) nalezy przeprowadzi¢ generalny remont konserwatorski

gzymsu wraz z koniecznymi wzmocnieniami Zakres prac budowlanych (wzmocnienia, kotwienia) ujety

zostat w projekcie budowlanym czesci konstrukcyjnej.
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Prace planuje sie wykonac nie tylko na Scianie pétnocnej (gdzie odpadt gzyms i sie nie zachowat)

lecz z uwagi na zaobserwowane spekania i dylatacje pomiedzy ptytkami poziomymi, a elementami
wspornikowymi na gzymsach koronujgcych pozostatych elewacji, a takze zacieki na elementach
profilowanych znajdujgcych sie bezposrednio pod dachem, zauwazone spekania pomiedzy tgczniami
nowych elementdéw (w technologii lekkiej) pasa profilowanego na elewacjach potudniowej i wschodniej
zakresem prac konserwatorskich i budowlanych powinny zostac objete wszystkie gzymsy koronujace czyli
na wszystkich elewacjach budynku.

Wymiana uszkodzonych obdrek na elewacji pétnocnej wymiana na nowe, materiat i jego kolorystyka
sposob opracowania jak obecne, ostrozny demontaz i montaz zgodnie ze sztukg. W przypadku znacznej
réoznicy koloru i zaburzenia estetyki zaleca sie wymieni¢ obrdbki na catej szerokosci elewacji. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ przyczyne wystepowania zaciekdw na elementach profilowanych gzymsdw, czyli
obrébki pasa rynnowego i rynnach oraz dokona¢ koniecznych modyfikacji / napraw w celu usuniecia
przyczyn.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficzne;j.

Wymiana uszkodzonych obdrek na elewacji pétnocnej wymiana na nowe, materiat i jego kolorystyka
sposob opracowania jak obecne, ostrozny demontaz i montaz zgodnie ze sztukg. W przypadku znaczne;j
réznicy koloru i zaburzenia estetyki zaleca sie wymieni¢ obrdbki na catej szerokosci elewacji.

Lokalnie na elewacji pdtnocnej dokonanie napraw uszkodzonych, podczas oderwania gzymsu pod
dachem, fragmentédw tynkowanych znajdujacych sie ponizej gzymsu - oczyszczenie, usuniecie czesci
ruchomych, oczyszczenie, impregnacja wzmacniajgca, uzupetnienie ubytkéw zaprawami podktadowymi,
wyréwnawczymi i szlichtami wykonczeniowymi o dobranej ziarnistosci w technologiach wapiennych,
modyfikowanych, gruntownie i pomalowanie farbg krzemianowg w kolorystyce jak obecnie.

Gzymsy koronujgce na wszystkich elewacjach

1. Ostrozny demontaz poszczegdlnych elementéw sktadowych gzymséw na wszystkich elewacjach.
Szczegdlnie nie nalezy uszkadza¢ dekoracji profilowanej znajdujgcej sie pod gzymsami.

2. Prace przygotowawcze in situ — na wszystkich elewacjach. Wykonac badaniu stanu konstrukcji dachu
po katastrofie, ewentualne dokonanie wzmocnien wienca, rdzeni, pod murtatg, wykonaé konieczne
wzmocnienia $cian murowanych i innych elementdéw oraz konstrukcje pod zamontowanie elementéw
gzymsu (prace od strony wnetrza poddasza i in. - zakres prac budowlanych).

3. Elementéw sktadowych zdjg¢ formy i wykonac je jako nowe w technologii lekkiej - styrodur powlekany
masg mineralng przygotowang pod malowanie farbg - powtarzalne elementy (segmenty); do
rozwazenia przy produkcji modelu gzymsu koronujgcego ew. state potgczenie elementéw tgczac trzy
elementy sktadowe w jeden.

4. Zamontowac poszczegdlne elementy sktadowe gzymsdw na wszystkich elewacjach (wg opiséw
i rysunkéw projektu), zgodnie ze sztuka.

5. Elementy gzymsu pomalowac farbami krzemianowymi w uzgodnionej komisyjnie kolorystyce (stara
biel z odrobing umbry) do wyboru po przedstawieniu prébek.

Wyprawy tynkowe

= elementy profilowane z motywem kostek (elementy w technologiach mineralnych,
ciggnionych spojone z murem S$cian budowli wystepujgce bezposrednio pod gzymsami
kordonowymi na wszystkich elewacjach
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= lokalnie na elewacji potnocnej dokonanie napraw uszkodzonych, podczas oderwania gzymsu
pod dachem, fragmentéw tynkowanych znajdujgcych sie ponizej gzymsu

Konstrukcja dla gzymsu od strony pdtnocnej

Od strony pétnocnej konstrukcje dla zamocowania gzymsu projektuje sie w postaci zelbetowego wierica
monolitycznego wraz ptytg wspornikowg. Wieniec o wymiarach 40x60-75cm wylany bedzie w miejscu
oderwanej czesci sciany po jej oczyszczeniu do zwartego muru i uzyskaniu projektowanych wymiardw.
Przed wykonaniem wienca w istn. murze i ptycie zelbetowej stropu nad pietrem nalezy osadzi¢ na
zaprawie szybkowigzgcej prety kotwigce (wedtug rysunku konstrukcji).

Konstrukcja dla gzymsu od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej

Konstrukcje dla zamocowania gzymsu projektuje sie w postaci zelbetowego wierica monolitycznego wraz
ptyta wspornikowa. Wieniec o wymiarach 40x60cm wylany bedzie w miejscu po likwidacji istniejgcego
gzymsu i skuciu fragmentéw do uzyskania projektowanych wymiaréw.

Przed wykonaniem wienica w istn. murze i ptycie zelbetowej stropu nad pietrem nalezy osadzi¢ na
zaprawie szybkowigzgcej prety kotwigce (wedtug rysunku projektu konstrukcii)

Konstrukcja dla dodatkowego mocowania murtat

Ze wzgledu na niewystarczajgce mocowanie istn. murfat do podtoza skutkujgce ich lokalnymi
odksztatceniami i rozwarstwieniami projektuje sie konstrukcje na ich dodatkowe ustabilizowanie.
Projektuje sie wieniec zelbetowy wylany na istn. ptycie stropu nad pietrem, kotwiony do niej pretami
wklejanymi. Wieniec kotwiony bedzie réwniez do wiernicdw wykonanych dla mocowania gzymsu. Wieniec
projektuje sie na catym obwodzie pod murfatami za wyjgtkiem miejsc gdzie wystepujg stupki murowane
do ktérych kotwiona jest murfata. Proponuje sie wykonywanie wierica odcinkami po ok. 5,0m (pomiedzy
trzema istn. podporami). Sgsiednie odcinki wierica rowniez oddalone od siebie co ok. 5,0m. Po zwigzaniu
betonu czynnosci powtérzy¢. Mocowanie murtat do wierica wykonaé nalezy obejmami stalowymi
rozmieszczonymi co ok.2,0-2,20m, szczegdlnie w miejscach gdzie murtata jest najbardziej odksztatcona.

Konstrukcja dla dodatkowego wzmocnienia stupdw Sciany stolcowej

Projektuje sie dodatkowe wzmocnienia stupdw poprzez zamocowanie obustronnie dwdch ceownikéw
zimnogietych skreconych ze stupami. Dodatkowo ceowniki zakoriczone gérg i dotem poziomymi blachami
z otworami do zamocowania do ptatwi gornej i podwaliny. Wzmocnienia te zastosowaé przede wszystkim
do stupdw, w ktérych nastgpito rozwarstwienie.

Szalujagc pod wience nad pietrem zachowaé szczegdlng ostroznos¢ a w razie koniecznosci
podstemplowaé stropy ponizszej kondygnacji,

Wszelkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne wykonaé wedtug projektu konstrukcji
konieczne jest przeprowadzenie prac zwigzanych z osuszeniem i odgrzybieniem budynku,
w zakresie piwnic, tarasu oraz pomieszczen tarasu i przylegtych pomieszczen do tarasu przy elewacji
potudniowej.
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ETAP Il - lIzolacja fundamentéw
- roboty rozbidorkowe

- osuszenie i odgrzybienie pomieszczen piwnic

- odsolenie portalu piwnicznego metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej scian piwnic oraz odkucie zmurszatych tynkow
i wykonanie nowych

- zatozenie nowych tynkéw w czesci piwnic

- wykonanie izolacji termicznej scian fundamentowych

- odtworzenie oktadziny cokotéw wraz z fugowaniem i impregnacja ptyt kamiennych

- udroznienie a w przypadku braku mozliwosci odtworzenie drenazu

Catosé prac wynika z dokumentacji

Istniejgce fundamenty i sciany zewnetrzne piwnic fundamenty tarasu zagtebione w gruncie zostaty
zabezpieczone 2 x abizol R i 2 x abizol P. na podktadzie cementowym zatartym na gtadko + papa
elastomerowa 1 mm lub inny srodek.

Pod schodami zewnetrznymi i murkami oporowymi znajduje sie sciana fundamentowa o szerokosci
b=20cm na gtebokos¢ 1,0 m.

Fundamentem pod schody wewnetrzne jest Sciana fundamentowa o szerokosci b = 20cm na gtebokos¢
0,50 m.

Przeciwwilgociowa/przeciwwodna izolacja pozioma $ciany fundamentowe;.

Materiaty budowlane poprzecinane sg siecig poréw i naczyn wiosowatych. Zjawisko wilgoci petzajacej czyli
wilgoci kapilarnej moze by¢ zlikwidowane poprzez zastosowanie przepony poziomej wykonanej
roztworem krzemianujgcym, metodg odwiertdw i nasycenia niskoci$nieniowego. We wszystkich scianach
fundamentowych nalezy wykona¢ poziome blokady hydrofobowe metodg krzemianowej iniekcji
niskocisnieniowej poprzedzonej iniekcja wstepna wraz z obnizeniem wilgotnosci strefy iniekcyjnej za
pomocg generatoréow mikrofalowych. Po wywierceniu otwordéw pas infekcyjny nalezy podgrzewaé
generatorami mikrofalowymi w celu obnizenia wilgotnosci scian do 6% wilgotnosci masowej. Ubytki,
spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypetni¢ metoda iniekcji
bezskurczowg zaprawa podawang lancg iniekcyjna pod ci$nieniem ok. 0,3 MPa. Po iniekcji zaprawg
wypetniajgcg i jej zwigzaniu nalezy ponownie wykonac¢ otwory iniekcyjne w tych samych miejscach
i przystgpic do aplikacji preparatu hydrofobowego. Aby zapobiec przesigkaniu ptynu przez spoiny w trakcie
aplikacji, mur nalezy pokry¢ tynkiem cementowym a nastepnie preparatem. Powierzchnie $cian nalezy
oczysci¢ przy pomocy szczotek stalowych a ewentualne resztki zaprawy starego tynku odbi¢. Na tak
oczyszczonej powierzchni, przed utozeniem izolacji nalezy wykonac obrzutke tynkiem kat. |

Srodek do iniekcji nalezy wttacza¢ w mur za pomocg pompy ciénieniowej pod ciénieniem ok. 0,15 - 0,5MPa
przez koncoéwki iniekcyjne (pakery) wielokrotnego uzytku. Pompa moze obstugiwaé jednoczesnie wiekszg
ilos¢ koncowek iniekcyjnych. Po ok. 24 godzinach nalezy ponownie wypetni¢ otwory zaprawg réwniez
cisnieniowe.

Otwory po odwiertach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienno-frachifowg, ktéra oznacza sie
bardzo dobrym ptynieciem, wigze bezskurczowo i jest wysoce chtonna kapilarnie. Przepone pozioma
nalezy wykona¢ mozliwie najblizej powierzchni posadzki piwnicy lub parteru, 20 cm nad terenem lub
dnem wykopu.

istniejgce $ciany - cegta petna i kamien nalezy osuszy¢ i izolowaé¢ metodg iniekcji niskoci$nieniowej lub
rozwigzanie rownowazne poparte certyfikatem.
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Zakres prac konserwatorskich powinien skutecznie powstrzymac wszystkie procesy mszczgce substancje
zabytkowag cegty i kamienia oraz nadac¢ pomieszczeniom piwnicznym nowg estetyke. Proponuje sie usungc
wszystkie uzupetnienia prac naprawczych. Usuniecie powierzchniowych zabrudzen nalezy wykonywac
jedynie metodami na sucho. W pomieszczeniach piwnicznych o zwiekszonej wilgotnosci nalezy unikac
metod w potaczeniu z wodg. Dlatego proponuje sie zastosowac kontrolowane czyszczenie w systemie
CE- PE. Dolne partie muru tworzg strefe znacznego zasolenia i zawilgocenia. W tej czesci Scian proponuje
sie uzyé firmowej fagi renowacyjnej wysoko porowatej. Spoina taka bedzie spetnia¢ role drenazu
stanowigc droge migracji soli do fugi renowacyjnej. W partiach zawilgoconych tworzacych skupiska
wysolen proponuje sie na znaczng gtebokos¢ usunagé spoine. A nastepnie wypetni¢ jg wysokoporowatg
zaprawg krzemoorganiczng o zdolnosci kumulacji soli przez znaczny okres czasu. W ten sposdb sol
z czerepu cegtly przemiesci sie do zaprawy renowacyjnej. W miejscach rozlegtych ubytkéw zastosuje sie
cegte najlepiej rozbiérkowa o wymiarach i kolorze zblizonym do zachowanego oryginatu. Wazne bedzie
tak powtdrzy¢ uktad watku aby nie wyrédzniat sie od pozostatych czesci sciany. Osypujace sie partie cegty
zostang wzmocnione przez impregnacje srodkiem krzemoorganicznym o wtasciwosciach konsolidujgcych.
Gtéwnym zatozeniem konserwacji estetycznej bedzie dazenie do poprawy lub stworzenie nowych
waloréw estetycznych wnetrza. Zaktada sie tak opracowaé powierzchnie $cian, aby przywrdci¢ cegle
i kamieniowi naturalng kolorystyke, a spoinom fakture. Wszystkie prace proponowane bedy dazy¢
w kierunku nadania wnetrzu pomieszczenia wtasnego, charakteru ,klimatu". Proponuje sie drobne ubytki
tak w cegle jak i w kamieniu wypetni¢ kitem mineralnym barwionym w masie z odpowiednio opracowang
fakturg powierzchni. Wszystkie sciany watku ceglanego wraz z detalem kamiennym zostang nasgczone
$rodkiem impregnujgcym. Uzupetnienie (metodg ,,cerowania") wiekszych ubytkédw muru przy uzyciu
materiatu pochodzacego z rozbidrki o podobnych wymiarach z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej w stosunku 3:1 lub firmowej fugi renowacyjnej.

Uzupetnienie wszystkich ubytkow cegty kitem firmowym lub mineralnym o sktadzie jak w dokumentacji.
W partiach wytypowanych natozenie tynkdw renowacyjnych naktadanych warstwowo Impregnacja
wzmacniajaca poprzez nasaczenie watku preparatem krzemianowym, lub krzemoorganicznym.

- Kamien cokotu i portalu piwnicznego.

Zabezpieczenie miejscowe osypujacej sie powierzchni kamieniarki impregnatem wzmacniajgcym
odczyszczenie kamieniarki z nawarstwien czarnej patyny metodg CE-PE.

Wykucie spoin.

Odsolenie portalu piwnicznego metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.
Uzupetnienia ubytkéw kamienia:

drobne ubytki nalezy uzupetni¢ kitem mineralnym o skfadzie- 2 cz. ttucznia kamiennego , 1 cz. piasku
szklarskiego 1cz. wapna gaszonego i 1cz. biatego cementu portlandzkiego nisko alkaicznego, barwionego
w masie pigmentami mineralnymi pod kolor kamienia,

b. kitem firmowym.

Scalenie kolorystyczne kitow.

Uzupetnienie rozlegltych ubytkéw kamienia w balkonie przez zastosowanie tego samego gatunku
kamienia.

Impregnacja poprzez nasgczenie preparatem wzmachniajgcym i hydrofobowym jak w pn. 11 cegta.
Odgrzybianie $cian piwnic- Srodek do zwalczania grzybéw ple$niowych na tynkach i murach. Przydatnosé
wyrobu do stosowania w budownictwie potwierdzona Aprobatg Techniczna ITB i Oceng Higieniczna PZH.
Nalezy zastosowac Srodek ekologiczny, nieszkodliwy, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi i zwierzat, nie wymagajgcy wyprowadzenia mieszkarncéw z lokalu.
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Zastosowanie: $rodka przeznaczonego do zwalczania grzybow plesni na tynkach i murach, takze pokrytych
farbami klejowymi lub emulsjami albo pokrytych tapetg w mieszkaniach, pomieszczeniach przemystowych
i rolniczych (kuchnie, tazienki, pralnie, jadalnie, hale przemystu spozywczego itp.).

Sposdb uzycia:

1) usuniecie grzybni,

2) zmycie zagrzybionej powierzchni wodg,

3) po wyschnieciu dwukrotne smarowanie powierzchni preparatem (np. za pomoca pedzla) w ilosci 0,6
I/m?, w odstepach kilku godzin,

4) wykonczenie powierzchni powtoka

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowych z zastosowaniem srodka nalezy przestrzegac postanowien
Rady Ministrébw w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych
i odgrzybieniowych.

Zatozenie nowych tynkéw w czesci piwnic

Porowaty tynk podktadowy cementowo - wapienno - tarchitowym podktadem tynkowym stuzgcym do
napraw wilgotnych i zasolonych murdw. Stosuje sie go jako podktad pod tynk.

Stosowanie: stosuje sie na zewnatrz i wewnatrz jako podktad wyréwnujacy nieréwnosci na zasolonych
i wilgotnych $cianach z kamienia naturalnego lub cegty.

Dane techniczne: Osnowa - zaprawa cementowo - wapienno - trachitowa ; Kolor - szary;
Zapotrzebowanie na wode - 27% = 7 | na worek ; Zuzycie - 13 kg/m3 przy | cm grubosci warstwy
Czyszczenie narzedzi - w stanie ,,Swiezym" wodga. Zwigzang zaprawe usung¢ mechanicznie.

Podtoze: Z zasolonej i wilgotnej sciany zbi¢ tynk lub zedrze¢ farbe do wysokosci 80 cm powyzej poziomu
ostatnich wykwitéw. Nastepnie zrobic¢ obrzutke cementowa kryjaca sciane. Po wyschnieciu naniesé tynk.
Tynk moze by¢ nanoszony recznie lub maszynowo- Grubos$¢ warstwy co najmniej | cm. W wypadku warstw
o grubosci wiekszej niz 3 cm nalezy nanosi¢ zaprawe w kilku etapach. Powierzchnie wyréwnac¢ nalezy
packa aluminiowg i wykonczy¢ np. poziomg pitg. Czas nanoszenia nastepnej warstwy nalezy ustali¢ wg.
zasady | dzier na | mm grubosci warstwy.

Szczegdlnie przy grubszych warstwach (ponad 2 cm) nalezy ten czas bezwzglednie zachowad.

ETAP Il - Pozostate prace zwigzane z modernizacjg budynku dworu.

- konserwacja fragmentdow zniszczonych tynkdw na elewacji pétnocnej powstate wskutek upadku gzymsu

- wymiana obrébek blacharskich powstate wskutek uszkodzen gzymsu na wszystkich elewacjach

- remont tarasu i schodéw z balustradami (elementy kamienne) wraz z tynkowanymi elewacjami schodéw
i podcieni pod tarasem na parterze oraz inne elementy integralnie z nimi zwigzane z od strony elewacji
potudniowej

- remont zniszczonej kamieniarki schodéw na elewacji pétnocnej oraz kamiennych schodéw i elementéw
kamiennych pochylni wraz z murkami z oktadziny kamiennej

- uzupetnienie ubytkéw i odrestaurowanie drewnianych drzwi gtéwnych wejsciowych na elewacji
pétnocnej (uszkodzonych podczas upadku gzymsu) oraz drzwi wejsciowych na elewacji zachodniej.

- wymiane 2 szt. biatych drzwi z PCV pod tarasem/ pod schodami na drewniane— oprdcz watpliwej estetyki
sg mocno zniszczone od wilgoci;

- pomieszczeniach piwnicy wykonanie izolacji i odgrzybiania $cian tynkowanych

- osuszenie wnetrz dwdéch pomieszczen usytuowanych pod tarasem, z wykonaniem koniecznych prac
zwigzanych z przywrdceniem dobrego i estetycznego stanu tym pomieszczeniom np. naprawa wypraw
tynkowych, odmalowanie i in.
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- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych na tarasie na elewacji potudniowej zapewniajgcej
dostep dla oséb niepetnosprawnych do parteru

- demontaz stolarki drzwiowej i powtérny montaz - drzwi gtdwnych od strony pétnocnej poddanie
konserwacji i cze$ciowej rekonstrukcji

- remont zniszczonych elementdw kamiennych i uszkodzen powstatych na wskutek degradacji
kamiennego cokotu oraz zdegradowanych tynkéw nad nimi na wszystkich elewacjach

- odtworzenie oktadzin kamiennych

- przywrdécenia sprawnosci instalacji CCTV.

- odtworzenie tynkéw

- odtworzenie nawierzchni wokét budynku

- humusowanie, plantowanie, zaktadanie trawnikéw i prace porzgdkowe

- przywrdcenie obiektu do uzytkowania

- odtworzenie schoddéw na elewacji pétnocnej

- wykonanie iniekcji pomieszczen piwnic i tarasu

Catos¢ prac wynika z dokumentacji

Elementy kamienne

Wstepne zmycie brudu i glonéw delikatnym strumieniem wody przy uzyciu urzadzania Karcher.
Usuniecie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych fragmentéw kamieniarki
zdegradowanych i zniszczonych elementéw np. stopnica przy schodach od pétnocy i innych
wytypowanych w trakcie prac po oczyszczeniu - mechanicznie przy uzyciu precyzyjnych narzedzi -
ostroznie, by nie uszkadza¢ krawedzi stopni i ptyt.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie préb - zapewne stosowanymi
zamiennie - np. oczyszczanie z uzyciem parownic z dostepnych na rynku konserwatorskich srodkéw
czyszczacych dla kamieni zabytkowych mechanicznie miekkimi szczoteczkami lub inne metody - bez
uszkadzania zewnetrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczysci¢ kamieniarke z zabrudzen
powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje sie mniejsza
ingerencje - bez nadmiernego doczyszczania.

Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozen konserwatorskich). Przewidzie¢ wymiane peknietych lub
mocno spekanych z licznymi niteczkowatymi spekaniami, rozwarstwionych strukturalnie elementow.
W przypadku wymiany na nowe ptyty, po demontazu starego elementu wczesniej nalezy dokonaé
stosownych wzmocnien, stabilizacji podtoza i odpowiedniej izolacji warstw, zgodnie ze sztukg budowlana.
Dobraé¢ kamien wzgledem gatunku i kolorystyki, odtworzy¢ wielkosci poszczegdlnych ptyt, sposdb
opracowania lica.

Odgrzybienie powierzchni np. Sikagard W 715 lub réwnowazne, wg instrukcji producenta odpowiednia
karencja, powtdrzenie zabiegu.

Sklejenie pozostawionych, peknietych elementéw kamiennych - zywicami niskolepnymi przystosowanymi
do kamieni naturalnych. Wczesniej ustabilizowac podtoze, jesli zajdzie taka koniecznos¢ - miejscowo -
zdemontowac i ponownie wkleic¢

Na elementach o stwierdzonym zasoleniu - odsolenie partii kamieni mocno zasolonych metodami
konserwatorskimi - z zastosowaniem oktaddéw z ligniny i wody destylowanej, bentonitéw, zabiegi
powtarzaé¢ w odstepach czasu.

Uzupetnienia ubytkéw kamieni - zaktadanie kitdw z mas mineralnych na bazie kruszyw, maczek
kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami- lokalnie w miejscach w ktérych moze
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gromadzi¢ sie woda czy ubytkach krawedzi itp. (wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowaé
nasladowczo do otoczenia.

Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko przeszlifowac, nadaé fakture
W nawigzaniu do otoczenia, dane elementy posiadajg nieco zréznicowany sposéb opracowania
kamieniarskiego

Wykonanie spoinowania - zatozy¢é masy mineralne, hydrofobowe, o zwiekszonej elastycznosci, odporne
na zaglonienie; dobrac kolor na etapie wykonawczym.

Hydrofobizacja kamieniarki metodg powlekania lub natrysku srodkami na bazie silanéw/siloksanéw np.
firmy Remmers, Sarsil lub rownowazne.

Na potudniowej elewacji budynku taras zewnetrzny, ktéry jest rekonstrukcjg istniejgcego dawniej tarasu.
Nalezy zdemontowac ptyty z istniejgcego tarasu na poziomie parteru i pietra posadzki i cokét wykonany
z ptytek kamiennych z piaskowca klejonych na kleju mrozoodpornym.

Ptytki nalezy powtdrnie utozy¢ na warstwie spadkowej, wykonaé¢ wszelkie warstwy spadkowe oraz
izolacje. W przypadku uszkodzenia ptytki nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy odtworzy¢ i przywrdcic¢
droznos¢ odptywu wody z tarasu do kanalizacji deszczowej. Wymieni¢ odwodnienie i orynnowanie.
Nalezy wykonac uszczelnienie dylatacji pomiedzy budynkiem a tarasem oraz izolacje pionowsa.

Do fugowania uzy¢ fugi w kolorze dostosowanym do koloru piaskowca, trwatej, elastycznej,
mrozoodpornej. Do wykonczenia styku ptytek z obrébka blacharskg i stupami uzy¢ fugi silikonowej
Balustrade wykona¢ z elementéw z piaskowca — wymieni¢ uszkodzone tralki, balustrade i tralki oraz
podwaline balustrady oczyscié, osuszy¢ i zaimpregnowac.

Cokot tarasu obtozy¢ na nowo ptytami z piaskowca na kleju i dodatkowo kotwionymi do $ciany, zafugowaé,
zaimpregnowac.

Stolarka okienna:

Drzwi ,,Dz1” - wymiary otworu 135 x 230 - zewnetrze, w ramie drewnianej debowej, drzwi petne
drewniane impregnowane, koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna. Nad drzwiami
naswietle - wykonane na zamdwienie indywidualne, drewniane, zespolone- w stylu i charakterze jak
istniejgce okna, otwierane do wewnatrz. Catos¢ nalezy poddaé renowacji.

Drzwi, Dz3” - wymiary otworu 80 x205 zewnetrze-pod tarasem, w ramie drewnianej debowej, drzwi petne
drewniane impregnowane w kolorze biatym. W zakres prac technicznych bedzie wchodzito usuniecie
wszystkich nawarstwien az do drewna. Nawarstwienia zostang usuniete metodg termiczng przy uzyciu
nagrzewnicy z gorgcym powietrzem. Doczyszczanie drewna proponuje sie wykona¢ metodg chemiczng
poprzez natozenie warstwy past na okres jej dziatania. Po usunieciu pasty, pozostatosci po niej zostang
zneutralizowane. Wszystkie ztgcza stolarskie zostang ponownie wzmocnione poprzez sklejenie i zatozenie
dodatkowych kotkéw lub wpustéw drewnianych. Proponuje sie wykonanie wzmocnien za pomoca
ukrytych srub lub trzpieni w miejscach catkowitego zniszczenia potgczen konstrukcyjnych. Drobne ubytki
w drewnie zostang uzupetnione szpachléwka akrylowa. Natomiast rozlegte ubytki uzupetnione zostang
flekami tego samego gatunku drewna z zachowaniem kierunku ustojenia. Brakujgce czesci drzwi zostang
uzupetnione metodg stolarskg z powtdrzeniem profilu zdobien.

Przed pomalowaniem drewno zostanie nasgczone Srodkiem grzybobdjczym i ognioochronnym.
Wszystkie elementy metalowe jak zawiasy, zasuwy i zamek zostang zregenerowane. Zmycie brudu
delikatnym strumieniem wody z uzyciem urzgdzenia Karcher. Usuniete zostang woéwczas takze
nawarstwienia korozyjne - zielone glony i czarne porosty (czynno$¢ wspomagana srodkami do usuwania
korozji). Odczekaé, aby elementy przeschty.
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Usungé z spoinowanie (100%) oraz lokalnie rozwarstwione warstwy sedymentacyjne kamieniarki.
Dziatania przy usuwaniu spoinowania nalezy prowadzi¢ ostroznie, z uzyciem precyzyjnych narzedzi, by nie
uszkadzaé krawedzi stopni i ptyt.

UWAGA: nalezy wymieni¢ porysowane szyby w il. 2 sz. Na elewacji pétnocnej.

Parapety zewnetrzne z blachy miedzianej- do wymiany.

Montaz parapetéw zewnetrznych.

Parapety mocowac¢ wkretami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montazowej
niskopreznej. Szerokos¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm
poza lico Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny byé osadzone po uszczelnieniu okna
w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod préog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny
oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wszelkie
materiaty, elementy sktadowe i prace zakoiczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skoficzonych prac zostang naprawione
na koszt Wykonawcy.

Elewacja

Uzupetnienie i konserwacja tynkéw elewacji wg. opracowania projektowego.

Uzupetnienie i konserwacja zabytkowych elementéw wystroju elewacji wg. opracowania projektowego.
Odtworzenie dawnej kolorystyki elewacji - kolor farby zostanie dobrany z prébnika w czasie prac
wykonawczych po odstonieciu wiekszych fragmentéw elewacji Odtworzenie gzymsu podokiennego na
wszystkich elewacjach w lekkiej konstrukcji na bazie styropianu wykonczonego tynkiem i malowanego
farbg elewacyjna.

Roboty izolacyjne konstrukcji schodéw i in. (zakres prac projektowych i budowlanych m. in. Roboty
izolacyjne - osuszenie elementéw konstrukcyjnych, zweryfikowanie miejsc przeciekdw, zdjecie izolacji,
oczyszczenie i wykonanie izolacji schoddw, Wykonanie izolacji na styku budynku i schodéw. Odgrzybianie
pomieszczen pod schodami odmalowanie pomieszczen pod schodami i inne).

Montaz elementéw kamiennych, uzupetnien brakujacych elementéw kamiennych, ktdre ulegty znacznym
zniszczeniom byly pekniete, znacznie zasolone, Oprécz elementéw sktadowych kamiennych schodéw
architektonicznych, czyli balustradach postumentach wystepujg cokoliki, ptyty podestéow oraz stopnie
schoddéw stopnice i podstopnice. Niektére sg juz zniszczone wskutek spekan, odspajania sie i zasolenia
(gtéwnie mate cokoliki) i prawdopodobnie wiekszo$¢ tych elementdw nalezy wymienié. Rdwnoczesnie
przy petnej konserwacji nalezy wzig¢ pod uwage ewentualne i wymiane innych elementéw najbardziej
zniszczonych. Trudno takze w chwili obecnej okresli¢ ilo$¢ elementéw np. ptyt stanowigcych oktadziny
posadzek, ktédre moga ulec w zniszczeniu podczas demontazu. Przy petnej konserwacji kosztorysowaniu
nalezy wzigé¢ pod uwage ich wymiane na nowe lub konserwacje z wymiang najbardziej zniszczonych.
Elementy brakujgce nalezy wykonaé z piaskowca dobraé gatunek i kolor do obecnego, przewidzie¢
opracowanie kamieniarskie jak obecne. Weryfikacja stanu technicznego (wg zatozen konserwatorskich).
Przewidzie¢ wymiane peknietych lub mocno spekanych z licznymi niteczkowatymi spekaniami,
rozwarstwionych strukturalnie elementéw. W przypadku wymiany na nowe ptyty, po demontazu starego
elementu wczesniej nalezy dokonaé stosownych wzmocnien, stabilizacji podtoza i odpowiedniej izolacji
warstw, zgodnie ze sztukg budowlang. Dobra¢ kamien wzgledem gatunku i kolorystyki, odtworzy¢
wielkosci poszczegdlnych ptyt, sposéb opracowania lica.

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie préb - zapewne stosowanymi
zamiennie - np. oczyszczanie z uzyciem parownic z dostepnych na rynku konserwatorskich srodkéw
czyszczacych dla kamieni zabytkowych mechanicznie miekkimi szczoteczkami lub inne metody - bez
uszkadzania zewnetrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczysci¢ kamieniarke z zabrudzen
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powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje sie mniejszg
ingerencje - bez nadmiernego doczyszczania.

Odgrzybienie powierzchni, wg projektu i instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtérzenie
zabiegu. Sklejenie pozostawionych, peknietych elementéw kamiennych - Zzywicami niskolepnymi
przystosowanymi do kamieni naturalnych. Na elementach o stwierdzonym zasoleniu odsolenie partii
kamieni mocno zasolonych metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem oktadéw z ligniny i wody
destylowanej, bentonitéw, zabiegi powtarza¢ w odstepach czasu.

Uzupetnienia ubytkéw kamieni - zaktadanie kitdw z mas mineralnych na bazie kruszyw, maczek
kamiennych i biatego cementu portlandzkiego z pigmentami- lokalnie w miejscach w ktérych moze
gromadzi¢ sie woda czy ubytkach krawedzi itp. (wg zatozen konserwatorskich). Kity opracowac
nasladowczo do otoczenia.

Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko przeszlifowac, nadaé fakture
W nawigzaniu do otoczenia, dane elementy posiadajg nieco zréznicowany sposéb opracowania
kamieniarskiego

Wykonanie spoinowania - zatozy¢é masy mineralne, hydrofobowe, o zwiekszonej elastycznosci, odporne
na zaglonienie; dobrac kolor na etapie wykonawczym.

Hydrofobizacja kamieniarki metodg powlekania lub natrysku srodkami na bazie silandw/siloksanéw np.
firmy Remmers, Sarsil lub rownowazne.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficzne;j.

Tynki elewac;ji przy schodach oraz w podcieniu pod tarasem a takze inne — wyprawy elewacji budynku przy
Scianie potudniowej, przy rampie dla niepetnosprawnych od zachodu, partie tynkéw bezposrednio nad
kamiennym cokotem na wszystkich elewacjach (boniowane)

Po demontazu elementéw kamiennych schodéw (wg weryfikacji i zakresu projektowego)

Sku¢ tynki zniszczone, zdegradowane oraz wadliwe technologicznie do lica zelbetowej konstrukcji i innych
murow (elewacja potudniowa) stosowac z zasade wykuwania z konicznym marginesem ok. 1m ponad
widoczng linie wysolen.

Usungé fragmenty mocno zasolonych i zdegradowanych muréw konstrukcji zelbetowych (wg zalecen
specjalistdw inzynieréw). Zaleca sie pozostawi¢ te elementy na czasowe osuszenie (oczywiscie
preferowany czas letni w sezonie jesienno-zimowym. po skuciu nalezy konstrukcje stosownie
zabezpieczaé przed zamakaniem).

Oczysci¢ wyprawy ze ztuszczajgcych sie farbi nierownosci (lokalnie - dotyczy partii wypraw w otoczeniu
czesci skutych ). Po oczyszczeniu przewidzieé impregnacje tych partii Srodkiem wzmacniajgcym.
Odgrzybienie murdéw i tynkéw w miejscach z korozjg biologiczng np Sikagard W 715 lub réwnowazny.
Rekonstrukcje i uzupetnienie tynkéw. Do uzupetnien tynkow na elewacjach schodéw i lokalnie w obrebie
elewacji budynku Sciany potudniowej i innych (gdzie wystgpity wysolenia) zaktada sie zastosowacd zaprawy
solochtonne w systemie tynkéw WTA, dostosowac sie sciste do instrukcji zachowad rezim czasowy.
wykucie zasolonych spoin watku, partii innych substancji konstrukcji do gtebokosci ok. 2 cm
Zabezpieczy¢ ostoniete fragmenty murdéw/ konstrukcji srodkami blokujgcymi sole, $rodki te naniesc¢
metoda powlekania lub natrysku

natozenie obrzutki StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podktadowe (max. 50 % pow.) lub réwnowazne
natozenie renowacyjnego tynku podktadowego StoMurisol GP lub rdwnowazne

natozenie renowacyjnego tynku wierzchniego StoMurisol SP (w przypadku bonii powtdrzenie artykulacji,
profilu — kontynuacja)

str. 14



Postepowanie o udzielenie zamodwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

Natozenie warstwy wykonczeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapiennej modyfikowanej - 2 warstwy:
posredniej i konncowej. Opracowanie powierzchni tynkéw pacami z zachowaniem artykulacji odpowiednio
boniowania/ wyprawy ptaskie

Gruntowanie wypraw przed malowaniem dedykowanym preparatem (zgodnos$¢ technologiczna

z zastosowang farbg).

Malowanie tynkéw farbg sol-silikatowg Soldalit w odpowiedniej kolorystyce - Warstwe dekoracyjno-

ochronng mozna naktada¢ dopiero po wstepnym wyschnieciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od natozenia

tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Prébki do akceptacji komisji konserwatorskiej.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficzne;.

Obecnie pomalowane w kolorze Scian elewacji zostang poddane przegladowi i koniecznym uzupetnieniem

oraz po zagruntowaniu pomalowane (w chwili obecnej ich stan zasadniczo jest dobry). UWAGA - Brak

oceny stanu tych elementdw na scianie pétnocnej z uwagi na przystoniecie niebieska folia.

1. Oczyszczenie, usuniecie czesci wypraw spekanych i odspojonych (ruchomych), delikatne odkucie,
sprawdzenie tynkow pod katem ich poprawnego spojenia i podjecie odpowiednich dziatan
Oczyszczenie tynkdw metodami ustalonymi podczas prac.

Impregnacja wzmacniajgca — poprzez powlekanie.

4. Uzupetnienie ubytkdéw zaprawami podktadowymi, wyrdwnawczymi i szlichtami wykonczeniowymi
o dobranej ziarnistosci w technologiach wapiennych, modyfikowanych, opracowanie powierzchni.

5. Gruntownie i pomalowanie wypraw farbg krzemianowa w kolorystyce jak obecnie.

Tynki.

Wykonanie odkrywek pasmowych i schodkowych celem okreslenia najstarszej kolorystyki tynkdéw.

2. Pobranie prébek celem stwierdzenia stopnia zasolenia tynku i cegty.

3. Okreslenie wystepowania specherzen i rozwarstwien tynku.

4. Wytypowanie partii tynkdw zniszczonych, przeznaczonych do skucia.

5. Usuniecie zabrudzen oraz przemalowan metodg mechaniczng w systemie PE-CE —Scierniwo, cisnienie,

ilos¢ wody regulowane w zaleznosci od potrzeb.

6. Doczyszczenie reczne - mechaniczne przemalowan silnie zespolonych z podifozem. Sptukanie

pozostatosci po materiale sciernym woda.

7. Pogtebienie i poszerzenie wiekszych szczelin.

8. Odkucie zasolonych spoin na gt. ok.3-4 cm i wypetnienie ich fugg renowacyjna.

9. W partiach zasolonych wykonanie tynkéw renowacyjnych

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykona¢ odkrywki na tynkach celem okreslenia

najstarszej kolorystyki elewacji. Ogdlnie zaktada sie w miare mozliwosci uratowaé jak najwiekszg ilos¢

oryginalnych tynkéw i kamieniarki. Jedynie partie tynkéw zupetnie zmurszate, specherzone, o wysokim
stopniu zasolenia, grozgce odpadnieciem zostang skute. Pas tynku do wysokosci 1,5 m od poziomu cokotu
zostanie usuniety a spoiny muru pogtebione. Wainym etapem prac bedzie oczyszczenie $cian

z zachowanych resztek farb. Proponuje sie czyszczenie wykonaé metodg CE - PE z odpowiednio dobranym

Scierniwem, nastepnie sptukaé¢ woda

pod lekkim ci$nieniem. Zabrudzenia zespolone najlepiej doczysci¢ mechanicznie — recznie. Stosowanie

metody CE - PE zapobiegnie znacznemu nasgczeniu muréw wodg. Natomiast pekniecia i

szczeliny powinny zostaé poszerzone, oczyszczone z zabrudzen i odpowiednio zabezpieczone.

Powierzchnia wszystkich uzupetnien tynkéw i elementdw wycigganych musi by¢ tak opracowana, ze nie

powinna odznaczac sie od pozostatych, oryginalnych tynkéw.

Do wysokosci strefy zasolenia zostanie natozony tynk tzw. ,renowacyjny”, krzemo organiczny —

hydrofobowy ze srodkami ostonowymi z wywofaniem przemian tatwo rozpuszczalnych soli w trudno
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rozpuszczalne. Tynki te sg w stanie przyjmowac sole przez dtuzszy okres czasu, a jednoczesnie dzieki
wtasciwosciom hydrofobowym odcinajg dostep wody od strony zewnetrznej.

Drobne ubytki zapraw powinny zosta¢ uzupetnione tynkiem tradycyjnym o sktadzie zblizonym do
oryginalnego. waznym etapem prac bedzie odpowiednie opracowanie powierzchni uzupetnien aby
ujednolici¢ fakture pomiedzy starym a nowym tynkiem. Tynki po wykonaniu prac naprawczych w partiach
spekan i ubytkéw proponuje sie pokryé drobng siatkg z wtdkna szklanego zapobiegajgca w przysztosci
powstawaniu pekniec. Dalszy etap prac to natozeniu w cienkiej warstwie zaprawy wyréwnawczej tzw. -
»szlichty".

Po rozpoznaniu stanu zachowania wystroju kamieniarskiego cokotu dokona sie wytypowania tych
elementéw ktdre zostang wyznaczone do wymiany lub konserwacji. Przewiduje sie te partie kamieniarki,
ktorych stan zachowanie nie przekroczyt 50% zniszczenia struktury, pozostawié i podda¢ konserwacji.
Zrekonstruowane ptyty cokotu bedg miaty fakturowana powierzchnie z tzw. wzorem groszkowania
z dodatkowo fazowanym uskokiem w gérnej czesci w celu szybkiego sptywania wéd opadowych.
Proponuje sie wykorzystaé kamien piaskowcowy z okolic Dobczyc. Ten gatunek kamienia byt

najczesciej stosowany w przesztosci w architekturze np. miasta Krakowa. Wszystkie elementy okfadziny
cokotu sg powtarzalne i nie powinny sprawi¢ wiekszego problemu z wymiang czy tez z rekonstrukcjg.
Pozostawienie zniszczonych ptyt cokotu nie rokuje pozytywnych efektéw konserwatorskich.

Osobnym tematem dziatan przy cokole bedzie konserwacja zachowanej czes¢ oktadziny.

Przypuszcza sie, ze zniszczeniu ulegta jedynie jego wierzchnia warstwa. Dlatego pomija sie ewentualnosc
catkowitej wymiany czy tez petnej rekonstrukcji w kitach. Cokoét jest wypuszczony przed lico $ciany - okoto
4 cm, co daje mozliwosc¢ $cienienia go o warstwe destruktu.

Przy $rednim zniszczeniu powierzchni ptyt, na ktorych nie zachowaty sie $lady obrdébki kamieniarskiej
wydaje sie osiggnac tym sposobem sie dobry efekt estetyczny. Za rozwigzaniem tego problemu przemawia
fakt, Se kamienny cokét to proste ptyty bez profili zdobien. Mozliwo$é uzupetnienia ubytkdw w cienkich
kitach mineralnych mija sie z celem ze wzgledu na znaczny stan zasolenia kamienia co w konsekwencji po
pierwszym sezonie zimowym doprowadzitoby do ich odpadniecia.

Dlatego proponuje sie w pierwszej kolejnosci po odczyszczeniu metodg CE-PE kamient cokotu wzmocnié
impregnatem krzemoorganicznym - metodg nasgczania. Nastepnie proponuje sie kamien Scienic recznie
o warstwe destruktu metodg tzw. ,,groszkowania", a nastepnie poddac¢ go wtdrnej impregnacji.
Wszystkie pozostate ubytki zostang wypetnione kitem mineralnym barwionym w masie z odpowiednio
opracowang faktura.

Przewiduje sie rowniez zastosowanie kitéw firmowych. W miejscach rozlegtych ubytkéw zostang zatozone
wzmocnienia - pajaczki z drutu nierdzewnego. Kity bedg barwione w masie i naktadane warstwowo.
Spoiny kamieniarki zostang zastgpione nowymi wykonanymi z zabarwionej firmowej fugi renowacyjnej.
Po konserwacji cokdét zostanie zabezpieczony srodkiem krzemoorganicznym hydrofobowe
wzmacniajacym. Zaleca sie do dziatan konserwatorskich przy kamieniu, preparaty produkcji polskiej
dopuszczone do stosowania przy obiektach zabytkowych. Srodek ten bedzie nanoszony pedzlem az do
momentu nasycenia struktury kamienia. Przewiduje sie nieznaczny retusz kitéw (przy koniecznosci
scalenia kolorystycznego).

Jednym z najwazniejszym etapow odnowy scian dworu bedzie pomalowanie ich farbg elewacyjng
z podkfadem silikonowym zabezpieczajgcym tynki przed wilgocia. Farba powtdrzy dawng kolorystyke
wynikajgcg z wykonanych wczesniej badan stratygraficznych.
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Iv. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego obiektu do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

V. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci
i innych.

Daszek ochronny

Dla potrzeb zabezpieczenia terenu na czas wyburzenia otworu drzwiowego w $cianach zewnetrznych
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek powinien znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylony pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Szerokos¢
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$é
demontowanego otworu okiennego. Proponuje sie wykonanie daszku z elementéw drewnianych
stosujgc krawedziaki o przekroju min. 80x80mm oraz desek iglastych 25mm.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

VL. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy do przyjetej technologii i harmonogramu robdt oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu
przez wfasciwy organ i administratora drogi. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw,
przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez
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spetnienie roszczen osdb i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas
budowy i prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania
objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

VII. Uwaga ogdlna do catosci zakresu:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Matopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

1 Obowiagzki Wykonawcy:

1. Prowadzenie budowy zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego oraz Pozwolenia
Konserwatorskiego.
2. Organizacja zaplecza budowy, wykonanie podfaczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy,

ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody, a po zakonczeniu budowy likwidacja zaplecza,
organizacja ruchu i optaty za zajecie terenu.

3. Wszystkie materiaty zastosowane do prac remontowych powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonywanie préb i badan potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci robot
i materiatéw budowlanych.

5. Zabezpieczenie terenu i zapewnienie dozoru a takze warunkdw BHP, utrzymanie terenu budowy
w nalezytym porzadku.

6. Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego wykonanych prac konserwatorskich i robot
budowlanych z udziatem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw po zawiadomieniu go
z uprzednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji obrazujgcej wykonane prace
w 2 egz. zgodnie z warunkami pozwolenia Konserwatorskiego oraz decyzji pozwolenia na budowe.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

9. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

10. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawece na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
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i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej a takze w normach i wytycznych.

11. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

12. Demontaz wszystkich elementéw i inwentaryzacja. Skladowanie w przygotowanych miejscach np.
na paletach, przewidzie¢ odpowiednie dystanse pomiedzy poszczegdlnymi elementami, zabezpieczenie
kamieniarki przed zalewaniem etc.

13. Wykonawca ma swiadomos¢ prowadzenia rob6t na czynnym obiekcie. Obiekt w cigglym
uzytkowaniu

14. Wykonawca jest obowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
przywrdcenia obiektu do uzytkowania wraz z przygotowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji.

IX. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sprawdzenia zakresu robdt w terenie oraz z projektu.

b) optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjetych rozwigzan projektowo- wykonawczych;

c) zapewnienia we wtasnym zakresie transportu materiatéw i maszyn na teren budowy w uzgodnieniu
z zarzgdcami i wtascicielami drég;

d) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej po zakonczeniu robét;

e) uzgodnienia z Zamawiajgcym przeznaczenia materiatdw pochodzgcych z rozbidrki i wycinki.

W przypadku mozliwosci ponownego wykorzystania materiatu pochodzacego z rozbiérki Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia go na paletach, zabezpieczenia (streczowanie, foliowanie)

i przewiezienia do wskazanego miejsca sktadowania (na ulicy Radziszowskiej w Skawinie);

f) wykonania wszystkich elementédw, niewymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia

i zatgcznikach, a niezbednych do prawidtowej realizacji zadania.

X. Informacje i ustalenia.

1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza we wtasnym zakresie poza dziatkg inwestycyjna.
2. Pozostawienie i sktadowanie jakichkolwiek materiatdw na terenie budowy w obrebie prowadzonych
robot jest niedopuszczalne.

3. W projekcie Tymczasowej organizacji robot dla wszystkich etapéow Wykonawca uwzgledni m.in.
szczegdlne zabezpieczenie ruchu pieszych w trakcie trwania robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania tymczasowych przej$é/wygrodzen/etc. aby zapewnié bezpieczny ruch pieszych.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. w razie koniecznosci opracowanie, uzgodnienie
z Zamawiajgcym i wystgpienie do Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego/Zarzadu Drog Wojewddzkich oraz
Gminy Skawina o uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu (na czas (docelowej) organizacji ruchu,
a nastepnie wykonanie prowadzenia robét budowlanych) oraz projektu statej oznakowania zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg i dokonanie jego odbioru przez zarzadzajacego ruchem na drodze.

5. Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do uzgodnienia
wszystkich kart materiatowych przed wbudowaniem materiatéw.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robdt w taki sposdb aby utrzymad ciggtosé
i ptynnos¢ dojazdu oraz przejazdu przez droge gminng. W przypadku koniecznosci zablokowania dojazdu,
poinformowania Zamawiajgcego oraz wifascicieli posesji z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym
o planowanym zamknieciu drogi. Czas zamkniecia dojazdu kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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7. Peten zakres zadania i szczegdty wszystkich rozwigzan projektowych zamieszczono w zatgczonej
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia dokonat uzupetnien
i wyjasnien odnosnie zatgczonej dokumentacji. Zapisy w OPZ nalezy traktowac jako wigzace.

8. Wykonawca ma obowigzek aktualizacji wszelkich uzgodnien, jezeli w trakcie realizacji jezeli stracg
waznosc stracg waznosc.

9. Spetnié¢ wymagana wynikajace z decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji pozwolenia MWKZ.

Xl. Informacje uzupetniajace

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, najpézniej w dniu przekazania placu
budowy, zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentac;ji
fotograficznej/dokumentujgcej stan techniczny obiektéw i urzadzen sgsiadujgcych z terenem inwestycji
(np. ogrodzenia, elewacje, pas drogowy i inne).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania i stosowania sie do wszystkich warunkéw
i uzgodnien, decyzji instytucji uzgadniajacych i opiniujgcych. W przypadku braku ktérychkolwiek
z uzgodnien czy decyzji Wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa, przygotuje kompletne wnioski wraz z wymaganymi
zatgcznikami, dokona wymaganych optat, bedzie na biezgco monitorowat proces ich uzyskania a nastepnie
na podstawie uzyskanych nowych warunkéw, w razie potrzeby skoryguje rozwigzania projektowe
i wykona przedmiot zamédwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia do ciggtego
zapewnienia dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem inwestycji.

4. W realizacji zamdéwienia bedzie uczestniczyt (podczas odbioréow czesciowych i podczas odbioru
koncowego) Inspektor z ramienia Gminy Skawina. Wykonawca zobowigzany jest
w czasie prowadzenia robdt wspdtpracowaé z ww. Inspektorem (w szczegdlnosci zgtaszaé roboty do
odbioréw czesciowych i kofncowych, w tym robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 7 dniowym
wyprzedzeniem) i umozliwia¢ Inspektorowi wejscie na teren budowy celem kontroli.

5. Opis przedmiotu zamodwienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, specyfikacje
techniczne sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Zakres prac ujety w jednym dokumencie,
a nie ujety w innym nalezy traktowac tak jakby byt ujety w obydwéch dokumentach.
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