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Załącznik nr 8 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

I. Przedmiot zamówienia  

                                         MODERNIZACJA DWORU DZIEDUSZYCKICH W RADZISZOWIE 

  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):    
 

         45 00 00 00-7 Roboty budowlane zabezpieczające, remontowe i konserwatorskie 

         45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacje  

         45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

         45 44 21 10-1 Malowanie budynków 

         45 22 320 0-8 Roboty konstrukcyjne 

         45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe 

         45 26 25 10-9 Roboty kamieniarskie 

         45 26 25 12-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

         45 41 00 00-4 Tynkowanie 

         45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne 

         45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

         45 31 31 00-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

Informacje ogólne 

Adres i lokalizacja: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów, obręb: Radziszów [120611_5.0012 działka nr: 547] 

Budynek dworu w Radziszowie w stylu późno klasycystycznym zbudowany został w I ćwierci XIX w.  

z fundacji rodziny Dzieduszyckich.  

Dwór powstał na planie prostokąta jako zwarta bryła z dwoma kondygnacjami nakrytymi 

czterospadowym, kalenicowym kołkowanym dachem. Najbardziej ozdobnymi zachowanymi elementami 

elewacji, są okna z półkolistymi nadokiennikami ze stiukowymi palmetami. Trzy centralne okna piętra od 

strony południowej ozdobione zostały trójkątnymi przyczółkami z orłami i amorkami. Pod dachem obiega 

w koło budynku ozdobny gzyms. Część parterową dworu zdobiło boniowanie. Do dziś nie zachowało się 

pierwotne wejście do budynku od strony północnej, które zapewne było wyeksponowane, jak to bywało 

w tego typu obiektach. 

Dwór wyposażono w dwie, zachowane do dziś klatki schodowe wewnętrzne, w tym jedną reprezentacyjną 

w centralnej części budynku, tzw. trójbiegową. Część parterowa, gospodarczo - mieszkalna, posiada 

pomieszczenia ze sklepieniami kolebkowymi. Wysokość ścian pierwszego piętra mierzy pięć i pół metra. 

Dwie sale mają powierzchnię po siedemdziesiąt metrów kwadratowych. 

Na początku XXI wieku opracowano program prac konserwatorskich dla elewacji zabytkowych  

i elementów wystroju wnętrza autorstwa mgr M. Sawicki, maj 2003 r.; wykonano projekt konstrukcji 

remontu dachu adaptacyjnego dworu w Radziszowie opr. przez mgr inż. R. Kwiatek, mgr inż. R. Krasny, 

2004 rok. 

Ostatni generalny remont elewacji oraz m in. przebudową kondygnacji poddasza, i remontem 

odtworzeniem tarasu i schodów od strony elewacji południowej wykonany został w latach 2004 -2007. 
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▪ w czasie prac w 2007 roku stwierdzono zły stan techniczny gzymsu od strony południowej - karta 

nadzoru 1/02 2007, gdzie z uwagi na zły stan techniczny przestawiono konieczność rozbiórki i wymiany 

nielicznych zachowanych fragmentów gzymsu. Zdecydowano również o demontażu gzymsu od strony 

zachodniej do połączenia z narożnikiem ściany północnej; stwierdzono wówczas, że gzyms na ścianie 

wschodniej był naprawiany o czym świadczyły cegły z późniejszego okresu znacznie lepiej zachowane. 

Stwierdzono wówczas także, że gzyms od strony północnej, dostępny z rusztowania był najlepiej 

zachowanym odcinkiem w całym budynku. 

▪ Kolejna dokumentacja fotograficzna przedawniona w Ekspertyzie pochodziła z roku 2009, gdzie 

widoczne są znaczne uszkodzenia i braki gzymsu koronującego od strony północnej, wschodniej oraz 

południowej. Na elewacji zachodniej gzyms znajdował się w stanie kompletnym. 

▪ prace remontowe przy elewacjach wykonano do 2013 roku  

▪ 16 lutego 2024 roku nastąpiła katastrofa budowlana polegająca na odpadnięciu gzymsu 

koronującego wzdłuż elewacji północnej; gzyms runął na całym fragmencie ściany północnej na 

pozostałych elewacjach zachował się chociaż na elewacji zachodniej widoczne są liczne spękania mogące 

świadczyć o odspojeniu, elementy tymczasowo zabezpieczone wg zaleceń konstruktora podobne 

zabezpieczania od wschodu przy narożniku z elewacja północną.  

Budowa technologiczna gzymsów na poszczególnych elewacjach z uwagi na wprowadzone przekształcenia 

różni się między sobą. Na elewacji wschodniej i południowej (wg ekspertyzy) pas profilowany wykonany 

w technologii lekkiej – detal ze styropianu (powlekanego) od środka poddasza mocowany na płycie OSB  

i podkonstrukcji stalowej. Na elewacji zachodniej pas profilowany od środka został wykonany z wątku 

ceglanego, do którego przymocowano elementy ze styropianu. Pozostałe elementy wykonano  

w technologiach tradycyjnych sztukatorskich (tynki). 

II. Podstawa prawna  

Budynek  jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-676 z 14.04.1994   

[A-452/M]. Roboty będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową, zatwierdzoną: Decyzją 

Starosty Krakowskiego NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 07 listopada 2024 r., oraz na warunkach Pozwolenia 

Konserwatorskiego Nr ZN.5142.116.2024 z dnia 16 października 2024 r. wydanego przez Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

III. Charakterystyka obiektu  i opis stanu istniejącego obiektu 

Na elewacjach z zachowanymi gzymsami są liczne przebarwienia i spękania występujące na elementach 

gzymsów. Podobną szczegółową ocenę przedstawiono w ekspertyzie. Widoczne są lokalnie liczne 

spękania oraz oderwania elementów wspornikowych od płytek. Widoczne są także spękania elementów 

profilowanych; w ocenie konstruktora na elewacji wschodniej na gzymsie widać charakterystyczne 

zarysowania pasa profilowanego oraz dylatacje pomiędzy wspornikami i płytką poziomą. Widoczne są też 

wyszczerbienia, które świadczą o „przesuwaniu” się tych elementów, a także braki wypraw. Elementy 

składowe gzymsów na wszystkich elewacjach posiadają znaczne przebarwienia. Na elewacji północnej, 

gdzie gzyms oderwał się i runął na ziemię odpadły wszystkie elementy wraz z dekoracją profilowaną  

i kostkami do poziomej listwy tynkowanej ( elementy są czasowo przysłonięte).  

Po katastrofie budowlanej fragmenty gzymsu koronującego na elewacjach wschodniej i zachodniej  

w miejscach połączeń z gzymsem elewacji północnej zostały zabezpieczone przez podparcie tymczasowe 
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rusztowaniem. Odcinek ściany, gdzie odpadł gzyms obecnie jest przysłonięty - tymczasowo został 

zabezpieczony niebieską folią z konstrukcją z elementów drewnianych, chroniąc przed niekorzystnym 

wpływem czynników atmosferycznych. Wcześniej odcinek muru po odpadniętym gzymsie, został 

oczyszczony z ruchomych elementów – luźnych cegieł i zapraw murarskich.  

1.  Warunki gruntowe posadowienia 

Budynek posadowiony jest na głębokości ok. 3,50-3,80m poniżej przyległego terenu w gruncie rodzimym. 

Posadowiony on jest w suchym gruncie, powyżej zwierciadła wody gruntowej. Przewidywane prace  

w żadnym stopniu nie ingerują  na istn. posadowienie budynku. Nie przewiduje się zwiększenia wzrostu 

obciążeń na podłoże gruntowe  pod istn. fundamentami. 

2.  Dane techniczne i informacje o budynku. 

DANE TECHNICZNE 
          wartość 
Powierzchnia zabudowy 510,00 
Powierzchnia użytkowa 612,90 
Kubatura 2280,00 
Poziom piwnicy  –3,20 
wysokość 9,99 
liczba kondygnacji  3 

3.  Stan istniejący budynku 

1) zewnętrzne ściany i fundamenty : ściany fundamentowe wykonane jako mur kamienny tzw. dziki  
z piaskowca na zaprawie wapiennej. Brak izolacji przeciwwilgociowych. Widać nawodnienie pełnego 
wątku muru a głównie zaprawy, przez którą w większości przenika wilgoć do ścian piwnicznych drogą 
kapilarna. 
2) wewnętrzne ściany piwniczne : ściany o wątku mieszanym kamienno - ceglanym, ceglanym i kamiennym 
na zaprawie wapiennej. Całość ścian od wewnątrz nieotynkowana. Ściany graniczące z częścią 
niepodpiwniczoną wykazują duży stopień procesów korozyjnych. Zaobserwowano występowanie 
grzybów pleśniowych oraz procesy wysalania. 
3) stropy nad piwnicami : pomieszczenia piwniczne są w całości przesklepione kolebkami ceglanymi 
nieotynkowanymi.  
4) ściany parteru : wykonane są z cegły pełnej o zmiennej grubości na zaprawie cementowo - wapiennej. 
Na elewacjach zewnętrznych widoczne są znaczne ubytki lub zniszczenia tynków. 
Zaobserwowano także zawilgocenia tynków na poziomie terenu w szczególności przy rurach spustowych. 
Od wnętrza ściany są otynkowana i pomalowane klejowo (przykryto polichromie). Podczas 
przystosowania budynku dla potrzeb szkoły wykonano lamperie do wysokości 1m i boazerię z płyt 
paździerzowych lakierowanych. 
5) stropy nad parterem : nad parterem wykonane są sklepienia ceglane łukowe, otynkowane. Tynki 
sklepień są zużyte i wymagają pełnej renowacji konserwatorskiej łącznie z malowidłami. 
6) klatki schodowe : biegi głównej klatki schodowej trójbiegowej oparte są na ścianach wewnętrznych. 
Biegi schodowe prowadzące do piwnicy wykonane są na sklepieniu kolebkowym, a biegi prowadzące na 
piętro zostały podczas remontu wymienione na monolityczne wylewane na mokro z betonu zbrojonego. 
Stan techniczny dobry jedynie wykończenie jest w całości zużyte. Schody prowadzące do piwnicy zostały 
wymienione na żelbetowe. Biegi schodowe prowadzące na piętro i poddasze zostały wymienione.  
7) ściany piętra : wymurowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i otynkowane. Ponad nadprożami 
okiennymi występuje w sali głównej dwustopniowy gzyms tynkowany. Tynki wymagają pełnej renowacji 
konserwatorskiej. 
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8) strop nad piętrem : konstrukcja drewniana belkowa o zmiennym układzie dostosowanym do układu 
ścian nośnych.  
9) więźba dachowa : wykazuje znaczny stopień zużycia i uszkodzenia materiałowego. Lokalnie są 
zawilgocenia, zużycia i zniszczenia obróbek blacharskich oraz pęknięć i nieszczelności dachówek. Zakres 
prac określono w projekcie.  
10) pokrycie dachowe : budynek posiada dach dwuspadowy o jednym poziomie gzymsu a 
zarazem odwodnienia rynnowego. Całość dachu pokryta jest dachówką ceramiczną, której stan techniczny 
należy sprawdzić, podobnie jak obróbki blacharskie, które są całkowicie zużyte. 
11) tynki zewnętrzne : wszystkie elewacje budynku są otynkowane. Cokół okólny z płyt kamiennych  
w chwili obecnej otynkowany zaprawą cementową. Do wysokości ok. 1m od terenu tynk jest 
skorodowany. Największe uszkodzenia tynków występują w miejscach rur spustowych co świadczy o ich 
stanie. Na parterze nie są widoczne obramienia okien. Od strony południowej istnieje ziemny pas z resztką 
balustrady tralkowej. 
12) stolarka okienna i drzwiowa : zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna w dobrym stanie technicznym,  
z pominięciem drzwi pod tarasem oraz stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji północnej oraz drzwi 
ewakuacyjnych na elewacji zachodniej.  

4.  Charakterystyka planowanych prac remontowych – etapy.  

Zakres przewiduje prace remontowe zabezpieczające i konserwatorskie. Stan techniczny budynku określa 

się jako zadowalający – budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych i konserwatorskich. 

 

ETAP I -   Konserwacja z rekonstrukcją gzymsu koronującego wokół budynku dworu 

ETAP II -  Izolacja fundamentów  

ETAP III - Pozostałe prace związane z modernizacją budynku dworu  

                  

5.  Dojazd i dostęp do obiektu  

Dojazd do planowanego obiektu odbywał się będzie przez istniejący układ drogowy obsługiwany 

istniejącym zjazdem z ul. Szkolnej. 

 

ETAP I - Konserwacja z rekonstrukcją gzymsu koronującego wokół budynku dworu. 

 

Zakres prac gzymsu obejmuje:  

- rozbiórkę gzymsów i luźnych elementów  

- konserwację z rekonstrukcją gzymsu koronującego od strony północnej, wschodniej, zachodniej  

    i południowej z robotami towarzyszącymi,  

-  wymiana wszelkich obróbek blacharskich w obrębie gzymsu 

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w zakresie koniecznym do wykonania napraw  

   gzymsu,   

- wykonanie wzmocnień konstrukcji drewnianej wg. wytycznych branży konstrukcyjnej. Skręcenie całej  

   więźby dachowej. 

- wykonanie nowych obróbek pionów kominowych w części poddasza 

- likwidacja luźnych elementów ściany zewnętrznej od strony północnej (po odpadnięciu gzymsu)    

- likwidacja istn. gzymsu na pozostałych ścianach wraz z usunięciem fragmentu ścian zewnętrznych na  

   wysokość ok. 60cm i głębokość ok. 40cm 

- likwidacja ścianek pod murłatą (za wyjątkiem słupków murowanych podpierających murłatę),   
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- wymiana rynien i rur spustowych 

- rozbiórka el. zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji  

- wykonanie niezbędnych opracowań oraz dokumentacji  

Całość prac wynika z dokumentacji.  

 

W zakresie prac konserwatorskich będzie odtworzenie brakujących elementów na elewacji północnej 

(gdzie odpadł gzyms) oraz wymiana elementów wykonanych w technologiach tradycyjnych gzymsów 

koronujących na pozostałych elewacjach i wymiana elementów w technologii lekkiej. Przewidziano 

wymianę/ rekonstrukcję elementów składowych gzymsów (na wszystkich elewacjach na elementy 

wykonane w technologiach lekkich wymianę wszystkich elementów składowych gzymsów, czyli wymiana 

płytek i elementów wspornikowych oraz pasów profilowanych. 

Prace odtworzenia gzymsów koronujących pod dachem polegać będą na:  

▪ Poszczególne elementy składowe gzymsów na wszystkich elewacjach, gdzie się zachowały 

zdemontować,  

▪ Zdjąć formy i wykonać je jako nowe w technologii lekkiej - styrodur powlekany masą mineralną 

przygotowaną pod malowanie farbą - powtarzalne elementy (segmenty); do rozważenia przy 

produkcji modelu gzymsu koronującego ew. stałe połączenie elementów łącząc trzy elementy 

składowe w jeden  

▪ Prace przygotowawcze in situ – na wszystkich elewacjach. Wykonać badaniu stanu konstrukcji dachu 

po katastrofie, ewentualne dokonanie wzmocnień wieńca, rdzeni, pod murłatą, wykonać konieczne 

wzmocnienia ścian murowanych i innych elementów oraz konstrukcje pod zamontowanie elementów 

gzymsu (prace od strony wnętrza poddasza i in. - zakres prac budowlanych) 

▪ Zamontować poszczególne elementy składowe gzymsów na wszystkich elewacjach (wg opisów  

i rysunków projektu) 

▪ Elementy gzymsu pomalować farbami krzemianowymi w uzgodnionej komisyjnie kolorystyce (stara 

biel z odrobiną umbry) do wyboru po przedstawieniu próbek  

Pozostałe elementy profilowane z motywem kostek (elementy w technologiach mineralnych, ciągnionych 

spojone z murem ścian budowli występujące bezpośrednio pod gzymsami na wszystkich elewacjach 

obecnie pomalowane w kolorze ścian elewacji zostaną poddane przeglądowi, i koniecznym uzupełnieniem 

oraz po zagruntowaniu pomalowane (w chwili obecnej ich stan zasadniczo jest dobry). UWAGA - Brak 

oceny stanu tych elementów na ścianie północnej z uwagi na przysłonięcie niebieską folią. 

Należy również sprawdzić przyczynę występowania zacieków na elementach profilowanych gzymsów, 

czyli obróbki pasa rynnowego i rynnach oraz dokonać koniecznych modyfikacji / napraw w celu usunięcia 

przyczyn. 

Rekonstruowane gzymsy ścienne realizowane będą jako kopia zachowanych w całości gzymsów. Gzymsy 

będą zrealizowane po całym obwodzie. Gzymsy wykonać jako lekka konstrukcja na bazie styropianu, 

styroduru, pokryta tynkiem i malowana farba emulsyjną 

Planuje się przeprowadzenie remontu konserwatorskiego wraz ze wzmocnieniem poszczególnych 

elementów oraz wykonaniem prac budowlanych na wszystkich gzymsach koronujących elewacji. Rzetelny 

i kompleksowy remont będzie miał na celu poprawę stanu technicznego oraz właściwe zabezpieczenie  

i mocowanie poszczególnych elementów w przyszłości.  

Na ścianie północnej z uwagi na brak gzymsu koronującego i elementów profilowanych (do oceny po 

demontażu niebieskiej foli zabezpieczającej) należy przeprowadzić generalny remont konserwatorski 

gzymsu wraz z koniecznymi wzmocnieniami Zakres prac budowlanych (wzmocnienia, kotwienia) ujęty 

został w projekcie budowlanym części konstrukcyjnej.  
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  Prace planuje się wykonać nie tylko na ścianie północnej (gdzie odpadł gzyms i się nie zachował) 

lecz z uwagi na zaobserwowane spękania i dylatacje pomiędzy płytkami poziomymi, a elementami 

wspornikowymi na gzymsach koronujących pozostałych elewacji, a także zacieki na elementach 

profilowanych znajdujących się bezpośrednio pod dachem, zauważone spękania pomiędzy łączniami 

nowych elementów (w technologii lekkiej) pasa profilowanego na elewacjach południowej i wschodniej 

zakresem prac konserwatorskich i budowlanych powinny zostać objęte wszystkie gzymsy koronujące czyli 

na wszystkich elewacjach budynku.  

   

Wymiana uszkodzonych obórek na elewacji północnej wymiana na nowe, materiał i jego kolorystyka 

sposób opracowania jak obecne, ostrożny demontaż i montaż zgodnie ze sztuką. W przypadku znacznej 

różnicy koloru i zaburzenia estetyki zaleca się wymienić obróbki na całej szerokości elewacji. Należy 

również sprawdzić przyczynę występowania zacieków na elementach profilowanych gzymsów, czyli 

obróbki pasa rynnowego i rynnach oraz dokonać koniecznych modyfikacji / napraw w celu usunięcia 

przyczyn. 

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficznej. 

 

Wymiana uszkodzonych obórek na elewacji północnej wymiana na nowe, materiał i jego kolorystyka 

sposób opracowania jak obecne, ostrożny demontaż i montaż zgodnie ze sztuką. W przypadku znacznej 

różnicy koloru i zaburzenia estetyki zaleca się wymienić obróbki na całej szerokości elewacji.  

Lokalnie na elewacji północnej dokonanie napraw uszkodzonych, podczas oderwania gzymsu pod 

dachem, fragmentów tynkowanych znajdujących się poniżej gzymsu - oczyszczenie, usunięcie części 

ruchomych, oczyszczenie, impregnacja wzmacniająca, uzupełnienie ubytków zaprawami podkładowymi, 

wyrównawczymi i szlichtami wykończeniowymi o dobranej ziarnistości w technologiach wapiennych, 

modyfikowanych, gruntownie i pomalowanie farbą krzemianową w kolorystyce jak obecnie. 

 

Gzymsy koronujące na wszystkich elewacjach  

 

1. Ostrożny demontaż poszczególnych elementów składowych gzymsów na wszystkich elewacjach. 

Szczególnie nie należy uszkadzać dekoracji profilowanej znajdującej się pod gzymsami.  

2. Prace przygotowawcze in situ – na wszystkich elewacjach. Wykonać badaniu stanu konstrukcji dachu 

po katastrofie, ewentualne dokonanie wzmocnień wieńca, rdzeni, pod murłatą, wykonać konieczne 

wzmocnienia ścian murowanych i innych elementów oraz konstrukcje pod zamontowanie elementów 

gzymsu (prace od strony wnętrza poddasza i in. - zakres prac budowlanych). 

3. Elementów składowych zdjąć formy i wykonać je jako nowe w technologii lekkiej - styrodur powlekany 

masą mineralną przygotowaną pod malowanie farbą - powtarzalne elementy (segmenty); do 

rozważenia przy produkcji modelu gzymsu koronującego ew. stałe połączenie elementów łącząc trzy 

elementy składowe w jeden.  

4. Zamontować poszczególne elementy składowe gzymsów na wszystkich elewacjach (wg opisów  

i rysunków projektu), zgodnie ze sztuką.  

5. Elementy gzymsu pomalować farbami krzemianowymi w uzgodnionej komisyjnie kolorystyce (stara 

biel z odrobiną umbry) do wyboru po przedstawieniu próbek.  

Wyprawy tynkowe  

▪ elementy profilowane z motywem kostek (elementy w technologiach mineralnych, 

ciągnionych spojone z murem ścian budowli występujące bezpośrednio pod gzymsami 

kordonowymi na wszystkich elewacjach  
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▪ lokalnie na elewacji północnej dokonanie napraw uszkodzonych, podczas oderwania gzymsu 

pod dachem, fragmentów tynkowanych znajdujących się poniżej gzymsu 

 

Konstrukcja dla gzymsu od strony północnej 

 

    Od strony północnej konstrukcję dla zamocowania gzymsu projektuje się w postaci żelbetowego wieńca 

monolitycznego wraz płytą wspornikową. Wieniec o wymiarach  40x60-75cm wylany będzie w miejscu 

oderwanej części ściany po jej oczyszczeniu do zwartego muru i uzyskaniu projektowanych wymiarów.  

Przed wykonaniem wieńca w istn. murze i płycie żelbetowej stropu nad piętrem należy osadzić na 

zaprawie szybkowiążącej pręty kotwiące (według rysunku konstrukcji).    

 

Konstrukcja dla gzymsu od strony wschodniej, zachodniej i południowej 

 

Konstrukcję dla zamocowania gzymsu projektuje się w postaci żelbetowego wieńca monolitycznego wraz 

płytą wspornikową. Wieniec o wymiarach 40x60cm wylany będzie w miejscu po likwidacji istniejącego 

gzymsu i skuciu fragmentów do uzyskania projektowanych wymiarów.  

Przed wykonaniem wieńca w istn. murze i płycie żelbetowej stropu nad piętrem należy osadzić na 

zaprawie szybkowiążącej pręty kotwiące (według rysunku projektu konstrukcji)  

  

Konstrukcja dla dodatkowego mocowania murłat 

 

 Ze względu na niewystarczające mocowanie istn. murłat do podłoża skutkujące ich lokalnymi 

odkształceniami i rozwarstwieniami projektuje się konstrukcję na ich dodatkowe ustabilizowanie. 

Projektuje się wieniec żelbetowy wylany na istn. płycie  stropu nad piętrem, kotwiony do niej prętami 

wklejanymi. Wieniec kotwiony będzie również do wieńców wykonanych dla mocowania gzymsu. Wieniec 

projektuje się na całym obwodzie pod murłatami za wyjątkiem miejsc gdzie występują słupki murowane 

do których kotwiona jest murłata. Proponuje się wykonywanie wieńca odcinkami po ok. 5,0m (pomiędzy 

trzema istn. podporami). Sąsiednie odcinki wieńca również oddalone od siebie co ok. 5,0m. Po związaniu 

betonu czynności powtórzyć. Mocowanie murłat do wieńca wykonać należy obejmami stalowymi 

rozmieszczonymi co ok.2,0-2,20m, szczególnie w miejscach gdzie murłata jest najbardziej odkształcona.  

 

Konstrukcja dla dodatkowego wzmocnienia słupów ściany stolcowej 

 

Projektuje się dodatkowe wzmocnienia słupów poprzez zamocowanie obustronnie dwóch ceowników 

zimnogiętych skręconych ze słupami. Dodatkowo ceowniki zakończone górą i dołem poziomymi blachami 

z otworami do zamocowania do płatwi górnej i podwaliny. Wzmocnienia te zastosować przede wszystkim 

do słupów, w których nastąpiło rozwarstwienie. 

Szalując pod wieńce nad piętrem zachować szczególną ostrożność a w razie konieczności 

podstemplować stropy poniższej kondygnacji,  

Wszelkie nowoprojektowane elementy konstrukcyjne wykonać według projektu konstrukcji  

konieczne jest przeprowadzenie prac związanych z osuszeniem i odgrzybieniem budynku,  

w zakresie piwnic, tarasu oraz pomieszczeń tarasu i przyległych pomieszczeń do tarasu przy elewacji 

południowej.   
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ETAP II -  Izolacja fundamentów  

- roboty rozbiórkowe 

- osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń piwnic  

- odsolenie portalu piwnicznego metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej ścian piwnic oraz odkucie zmurszałych tynków  

  i wykonanie nowych 

- założenie nowych tynków w części piwnic 

- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych 

- odtworzenie okładziny cokołów wraz z fugowaniem i impregnacja płyt kamiennych  

- udrożnienie a w przypadku braku możliwości odtworzenie drenażu 

Całość prac wynika z dokumentacji  

 

Istniejące fundamenty i ściany zewnętrzne piwnic fundamenty tarasu zagłębione w gruncie zostały 

zabezpieczone 2 x abizol R i 2 x abizol P. na podkładzie cementowym zatartym na gładko + papa 

elastomerowa 1 mm lub inny środek.  

Pod schodami zewnętrznymi i murkami oporowymi znajduje się ściana fundamentowa o szerokości 

b=20cm na głębokość 1,0 m. 

Fundamentem pod schody wewnętrzne jest ściana fundamentowa o szerokości b = 20cm na głębokość 

0,50 m. 

Przeciwwilgociowa/przeciwwodna izolacja pozioma ściany fundamentowej.  

Materiały budowlane poprzecinane są siecią porów i naczyń włosowatych. Zjawisko wilgoci pełzającej czyli 

wilgoci kapilarnej może być zlikwidowane poprzez zastosowanie przepony poziomej wykonanej 

roztworem krzemianującym, metodą odwiertów i nasycenia niskociśnieniowego. We wszystkich ścianach 

fundamentowych należy wykonać poziome blokady hydrofobowe metodą krzemianowej iniekcji 

niskociśnieniowej poprzedzonej iniekcją wstępną wraz z obniżeniem wilgotności strefy iniekcyjnej za 

pomocą generatorów mikrofalowych. Po wywierceniu otworów pas infekcyjny należy podgrzewać 

generatorami mikrofalowymi w celu obniżenia wilgotności ścian do 6% wilgotności masowej. Ubytki, 

spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy wypełnić metodą iniekcji 

bezskurczową zaprawą podawaną lancą iniekcyjna pod ciśnieniem ok. 0,3 MPa. Po iniekcji zaprawą 

wypełniającą i jej związaniu należy ponownie wykonać otwory iniekcyjne w tych samych miejscach  

i przystąpić do aplikacji preparatu hydrofobowego. Aby zapobiec przesiąkaniu płynu przez spoiny w trakcie 

aplikacji, mur należy pokryć tynkiem cementowym a następnie preparatem. Powierzchnie ścian należy 

oczyścić przy pomocy szczotek stalowych a ewentualne resztki zaprawy starego tynku odbić. Na tak 

oczyszczonej powierzchni, przed ułożeniem izolacji należy wykonać obrzutkę tynkiem kat. I 

Środek do iniekcji należy wtłaczać w mur za pomocą pompy ciśnieniowej pod ciśnieniem ok. 0,15 - 0,5MPa 

przez końcówki iniekcyjne (pakery) wielokrotnego użytku. Pompa może obsługiwać jednocześnie większą 

ilość końcówek iniekcyjnych. Po ok. 24 godzinach należy ponownie wypełnić otwory zaprawą również 

ciśnieniowe. 

Otwory po odwiertach należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienno-frachifową, która oznacza się 

bardzo dobrym płynięciem, wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonna kapilarnie. Przeponę poziomą 

należy wykonać możliwie najbliżej powierzchni posadzki piwnicy lub parteru, 20 cm nad terenem lub 

dnem wykopu.  

istniejące ściany - cegła pełna i kamień należy osuszyć i izolować metodą iniekcji niskociśnieniowej lub 

rozwiązanie równoważne poparte certyfikatem. 
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Zakres prac konserwatorskich powinien skutecznie powstrzymać wszystkie procesy mszczące substancje 

zabytkową cegły i kamienia oraz nadać pomieszczeniom piwnicznym nową estetykę. Proponuje się usunąć 

wszystkie uzupełnienia prac naprawczych. Usunięcie powierzchniowych zabrudzeń należy wykonywać 

jedynie metodami na sucho. W pomieszczeniach piwnicznych o zwiększonej wilgotności należy unikać 

metod w połączeniu z wodą. Dlatego proponuje się zastosować kontrolowane czyszczenie w systemie  

CE- PE. Dolne partie muru tworzą strefę znacznego zasolenia i zawilgocenia. W tej części ścian proponuje 

się użyć firmowej fagi renowacyjnej wysoko porowatej. Spoina taka będzie spełniać rolę drenażu 

stanowiąc drogę migracji soli do fugi renowacyjnej. W partiach zawilgoconych tworzących skupiska 

wysoleń proponuje się na znaczną głębokość usunąć spoinę. A następnie wypełnić ją wysokoporowatą 

zaprawą krzemoorganiczną o zdolności kumulacji soli przez znaczny okres czasu. W ten sposób sól  

z czerepu cegły przemieści się do zaprawy renowacyjnej. W miejscach rozległych ubytków zastosuje się 

cegłę najlepiej rozbiórkową o wymiarach i kolorze zbliżonym do zachowanego oryginału. Ważne będzie 

tak powtórzyć układ wątku aby nie wyróżniał się od pozostałych części ściany. Osypujące się partie cegły 

zostaną wzmocnione przez impregnację środkiem krzemoorganicznym o właściwościach konsolidujących. 

Głównym założeniem konserwacji estetycznej będzie dążenie do poprawy lub stworzenie nowych 

walorów estetycznych wnętrza. Zakłada się tak opracować powierzchnię ścian, aby przywrócić cegle  

i kamieniowi naturalną kolorystykę, a spoinom fakturę. Wszystkie prace proponowane będą dążyć  

w kierunku nadania wnętrzu pomieszczenia własnego, charakteru „klimatu". Proponuje się drobne ubytki 

tak w cegle jak i w kamieniu wypełnić kitem mineralnym barwionym w masie z odpowiednio opracowaną 

fakturą powierzchni. Wszystkie ściany wątku ceglanego wraz z detalem kamiennym zostaną nasączone 

środkiem impregnującym. Uzupełnienie (metodą ,,cerowania") większych ubytków muru przy użyciu 

materiału pochodzącego z rozbiórki o podobnych wymiarach z użyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno- 

piaskowej w stosunku 3:1 lub firmowej fugi renowacyjnej. 

Uzupełnienie wszystkich ubytków cegły kitem firmowym lub mineralnym o składzie jak w dokumentacji. 

W partiach wytypowanych nałożenie tynków  renowacyjnych nakładanych warstwowo Impregnacja 

wzmacniająca poprzez nasączenie wątku preparatem krzemianowym, lub krzemoorganicznym. 

- Kamień cokołu i portalu piwnicznego. 

Zabezpieczenie miejscowe osypującej się powierzchni kamieniarki impregnatem wzmacniającym 

odczyszczenie kamieniarki z nawarstwień czarnej patyny metodą CE-PE. 

Wykucie spoin. 

Odsolenie portalu piwnicznego metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska. 

Uzupełnienia ubytków kamienia: 

drobne ubytki należy uzupełnić kitem mineralnym o składzie- 2 cz. tłucznia kamiennego , 1 cz. piasku 

szklarskiego 1cz. wapna gaszonego i 1cz. białego cementu portlandzkiego nisko alkaicznego, barwionego 

w masie pigmentami mineralnymi pod kolor kamienia, 

b. kitem firmowym. 

Scalenie kolorystyczne kitów. 

Uzupełnienie rozległych ubytków kamienia w balkonie przez zastosowanie tego samego gatunku 

kamienia. 

Impregnacja poprzez nasączenie preparatem wzmacniającym i hydrofobowym jak w pn. 11 cegła. 

Odgrzybianie ścian piwnic- Środek do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach i murach. Przydatność 

wyrobu do stosowania w budownictwie potwierdzona  Aprobatą Techniczna ITB i Oceną Higieniczna PZH. 

Należy zastosować środek ekologiczny, nieszkodliwy, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, nie wymagający wyprowadzenia mieszkańców z lokalu. 
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Zastosowanie: środka przeznaczonego do zwalczania grzybów pleśni na tynkach i murach, także pokrytych 

farbami klejowymi lub emulsjami albo pokrytych tapetą w mieszkaniach, pomieszczeniach przemysłowych 

i rolniczych (kuchnie, łazienki, pralnie, jadalnie, hale przemysłu spożywczego itp.). 

Sposób użycia: 

1) usunięcie grzybni, 

2) zmycie zagrzybionej powierzchni wodą, 

3) po wyschnięciu dwukrotne smarowanie powierzchni preparatem  (np. za pomocą pędzla) w ilości 0,6 

l/m2, w odstępach kilku godzin, 

4) wykończenie powierzchni powłoką 

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowych z zastosowaniem środka należy przestrzegać postanowień 

Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych  

i odgrzybieniowych.  

Założenie nowych tynków w części piwnic 

Porowaty tynk podkładowy cementowo - wapienno - tarchitowym podkładem tynkowym służącym do 

napraw wilgotnych i zasolonych murów. Stosuje się go jako podkład pod tynk. 

Stosowanie: stosuje się na zewnątrz i wewnątrz jako podkład wyrównujący nierówności na zasolonych  

i wilgotnych ścianach z kamienia naturalnego lub cegły. 

Dane techniczne: Osnowa - zaprawa cementowo - wapienno - trachitowa ; Kolor - szary; 

Zapotrzebowanie na wodę - 27% = 7 l na worek ; Zużycie - 13 kg/m3 przy l cm grubości warstwy  

Czyszczenie narzędzi - w stanie „świeżym" wodą. Związaną zaprawę usunąć mechanicznie.  

Podłoże: Z zasolonej i wilgotnej ściany zbić tynk lub zedrzeć farbę do wysokości 80 cm powyżej poziomu 

ostatnich wykwitów. Następnie zrobić obrzutkę cementową kryjącą ścianę. Po wyschnięciu nanieść tynk. 

Tynk może być nanoszony ręcznie lub maszynowo- Grubość warstwy co najmniej l cm. W wypadku warstw 

o grubości większej niż 3 cm należy nanosić zaprawę w kilku etapach. Powierzchnię wyrównać należy 

packą aluminiową i wykończyć np. poziomą piłą. Czas nanoszenia następnej warstwy należy ustalić wg. 

zasady l dzień na l mm grubości warstwy. 

Szczególnie przy grubszych warstwach (ponad 2 cm) należy ten czas bezwzględnie zachować. 

 

ETAP III - Pozostałe prace związane z modernizacją budynku dworu. 

 

- konserwacja fragmentów zniszczonych tynków na elewacji północnej powstałe wskutek upadku gzymsu  

- wymiana obróbek blacharskich powstałe wskutek uszkodzeń gzymsu na wszystkich elewacjach 

- remont tarasu i schodów z balustradami (elementy kamienne) wraz z tynkowanymi elewacjami schodów  

  i podcieni pod tarasem na parterze oraz inne elementy integralnie z nimi związane z od strony elewacji  

  południowej  

- remont zniszczonej kamieniarki schodów na elewacji północnej oraz kamiennych schodów i elementów  

  kamiennych pochylni wraz z murkami z okładziny kamiennej  

- uzupełnienie ubytków i odrestaurowanie drewnianych drzwi głównych wejściowych na elewacji  

  północnej (uszkodzonych podczas upadku gzymsu) oraz drzwi wejściowych na elewacji zachodniej.  

- wymianę 2 szt. białych drzwi z PCV pod tarasem/ pod schodami na drewniane– oprócz wątpliwej estetyki  

  są mocno zniszczone od wilgoci;  

- pomieszczeniach piwnicy wykonanie izolacji i odgrzybiania ścian tynkowanych  

- osuszenie wnętrz dwóch pomieszczeń usytuowanych pod tarasem, z wykonaniem  koniecznych prac  

  związanych z przywróceniem dobrego i estetycznego stanu tym pomieszczeniom np. naprawa wypraw  

  tynkowych, odmalowanie i in.   



                           Postępowanie o udzielenie zamówienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie 
                                                                                                                                                                                                                  
                           Postępowanie Nr ZP.272.20.IN.2025 

 

 

str. 11 
 

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na tarasie na elewacji południowej zapewniającej  

   dostęp dla osób niepełnosprawnych do parteru 

- demontaż stolarki drzwiowej i powtórny montaż - drzwi głównych od strony północnej  poddanie  

   konserwacji i częściowej rekonstrukcji  

- remont zniszczonych elementów kamiennych i uszkodzeń powstałych na wskutek degradacji  

   kamiennego cokołu oraz zdegradowanych tynków nad nimi na wszystkich elewacjach  

- odtworzenie okładzin kamiennych  

- przywrócenia sprawności instalacji CCTV.  

- odtworzenie tynków  

- odtworzenie nawierzchni wokół budynku  

- humusowanie, plantowanie, zakładanie trawników i prace porządkowe 

- przywrócenie obiektu do użytkowania   

- odtworzenie schodów na elewacji północnej  

- wykonanie iniekcji pomieszczeń piwnic i tarasu 

 

Całość prac wynika z dokumentacji  

 

Elementy kamienne  

Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem wody przy użyciu urządzania Karcher.  

Usunięcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych fragmentów kamieniarki 

zdegradowanych i zniszczonych elementów np. stopnica przy schodach od północy i innych 

wytypowanych w trakcie prac po oczyszczeniu - mechanicznie przy użyciu precyzyjnych narzędzi - 

ostrożnie, by nie uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - zapewne stosowanymi 

zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z dostępnych na rynku konserwatorskich środków 

czyszczących dla kamieni zabytkowych mechanicznie miękkimi szczoteczkami lub inne metody - bez 

uszkadzania zewnętrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyścić kamieniarkę z zabrudzeń 

powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje się mniejszą 

ingerencję - bez nadmiernego doczyszczania.  

Weryfikacja stanu technicznego (wg założeń konserwatorskich). Przewidzieć wymianę pękniętych lub 

mocno spękanych z licznymi niteczkowatymi spękaniami, rozwarstwionych strukturalnie elementów.  

W przypadku wymiany na nowe płyty, po demontażu starego elementu wcześniej należy dokonać 

stosownych wzmocnień, stabilizacji podłoża i odpowiedniej izolacji warstw, zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Dobrać kamień względem gatunku i kolorystyki, odtworzyć wielkości poszczególnych płyt, sposób 

opracowania lica.  

Odgrzybienie powierzchni np. Sikagard W 715 lub równoważne, wg instrukcji producenta odpowiednia 

karencja, powtórzenie zabiegu.  

Sklejenie pozostawionych, pękniętych elementów kamiennych - żywicami niskolepnymi przystosowanymi 

do kamieni naturalnych. Wcześniej ustabilizować podłoże, jeśli zajdzie taka konieczność - miejscowo - 

zdemontować i ponownie wkleić  

Na elementach o stwierdzonym zasoleniu - odsolenie partii kamieni mocno zasolonych metodami 

konserwatorskimi - z zastosowaniem okładów z ligniny i wody destylowanej, bentonitów, zabiegi 

powtarzać w odstępach czasu.  

Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów z mas mineralnych na bazie kruszyw, mączek 

kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami- lokalnie w miejscach w których może 
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gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi itp. (wg założeń konserwatorskich). Kity opracować 

naśladowczo do otoczenia.  

Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko przeszlifować, nadać fakturę 

w nawiązaniu do otoczenia, dane elementy posiadają nieco zróżnicowany sposób opracowania 

kamieniarskiego  

Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej elastyczności, odporne 

na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym.  

Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie silanów/siloksanów np. 

firmy Remmers, Sarsil lub równoważne.  

Na południowej elewacji budynku taras zewnętrzny, który jest rekonstrukcją istniejącego dawniej tarasu. 

Należy zdemontować płyty z istniejącego tarasu na poziomie parteru i piętra  posadzki i cokół wykonany 

z płytek kamiennych z piaskowca klejonych na kleju mrozoodpornym. 

Płytki należy powtórnie ułożyć na warstwie spadkowej, wykonać wszelkie warstwy spadkowe oraz 

izolację. W przypadku uszkodzenia płytki należy wymienić na nowe. Należy odtworzyć i przywrócić  

drożność odpływu wody z tarasu do kanalizacji deszczowej. Wymienić odwodnienie i orynnowanie.  

Należy wykonać uszczelnienie dylatacji pomiędzy budynkiem a tarasem oraz izolację pionową.  

Do fugowania użyć fugi w kolorze dostosowanym do koloru piaskowca, trwałej, elastycznej, 

mrozoodpornej. Do wykończenia styku płytek z obróbką blacharską i słupami użyć fugi silikonowej  

Balustradę wykonać  z elementów z piaskowca – wymienić uszkodzone tralki, balustradę i tralki oraz 

podwalinę balustrady oczyścić, osuszyć i zaimpregnować.  

Cokół tarasu obłożyć na nowo płytami z piaskowca na kleju i dodatkowo kotwionymi do ściany, zafugować, 

zaimpregnować.  

Stolarka okienna: 

Drzwi „Dz1” - wymiary otworu 135 x 230 - zewnętrze, w ramie drewnianej dębowej, drzwi pełne 

drewniane impregnowane, koloru ciemny orzech z naturalnym rysunkiem drewna. Nad drzwiami 

naświetle - wykonane na zamówienie indywidualne, drewniane, zespolone- w stylu i charakterze jak 

istniejące okna, otwierane do wewnątrz. Całość należy poddać renowacji.  

Drzwi „Dz3” - wymiary otworu 80 x205 zewnętrze-pod tarasem, w ramie drewnianej dębowej, drzwi pełne 

drewniane impregnowane w kolorze białym.  W zakres prac technicznych będzie wchodziło usunięcie 

wszystkich nawarstwień aż do drewna. Nawarstwienia zostaną usunięte metodą termiczną przy użyciu 

nagrzewnicy z gorącym powietrzem. Doczyszczanie drewna proponuje się wykonać metodą chemiczną 

poprzez nałożenie warstwy past na okres jej działania. Po usunięciu pasty, pozostałości po niej zostaną 

zneutralizowane. Wszystkie złącza stolarskie zostaną ponownie wzmocnione poprzez sklejenie i założenie 

dodatkowych kołków lub wpustów drewnianych. Proponuje się wykonanie wzmocnień za pomocą 

ukrytych śrub lub trzpieni w miejscach całkowitego zniszczenia połączeń konstrukcyjnych. Drobne ubytki 

w drewnie zostaną uzupełnione szpachlówką akrylową. Natomiast rozległe ubytki uzupełnione zostaną 

flekami tego samego gatunku drewna z zachowaniem kierunku usłojenia. Brakujące części drzwi zostaną 

uzupełnione metodą stolarską z powtórzeniem profilu zdobień. 

Przed pomalowaniem drewno zostanie nasączone środkiem grzybobójczym i ognioochronnym. 

Wszystkie elementy metalowe jak zawiasy, zasuwy i zamek zostaną zregenerowane. Zmycie brudu 

delikatnym strumieniem wody z użyciem urządzenia Karcher. Usunięte zostaną wówczas także 

nawarstwienia korozyjne - zielone glony i czarne porosty (czynność wspomagana środkami do usuwania 

korozji). Odczekać, aby elementy przeschły.  
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Usunąć z spoinowanie (100%) oraz lokalnie rozwarstwione warstwy sedymentacyjne kamieniarki. 

Działania przy usuwaniu spoinowania należy prowadzić ostrożnie, z użyciem precyzyjnych narzędzi, by nie 

uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

UWAGA: należy wymienić porysowane szyby w il. 2 sz. Na elewacji północnej.  

Parapety zewnętrzne z blachy miedzianej- do wymiany.  

Montaż parapetów zewnętrznych.  

Parapety mocować wkrętami do elementu podprogowego lub na systemowej piance montażowej 

niskoprężnej. Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm 

poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna 

w ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny 

ościeżnicy kształtownik podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. Wszelkie 

materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione 

na koszt Wykonawcy. 

Elewacja 

Uzupełnienie i konserwacja tynków elewacji wg. opracowania projektowego. 

Uzupełnienie i konserwacja zabytkowych elementów wystroju elewacji wg. opracowania projektowego. 

Odtworzenie dawnej kolorystyki elewacji - kolor farby zostanie dobrany z próbnika w czasie prac 

wykonawczych po odsłonięciu większych fragmentów elewacji Odtworzenie gzymsu podokiennego na 

wszystkich elewacjach w lekkiej konstrukcji na bazie styropianu wykończonego tynkiem i malowanego 

farbą elewacyjną.  

Roboty izolacyjne konstrukcji schodów i in. (zakres prac projektowych i budowlanych m. in. Roboty 

izolacyjne - osuszenie elementów konstrukcyjnych, zweryfikowanie miejsc przecieków, zdjęcie izolacji, 

oczyszczenie i wykonanie izolacji schodów, Wykonanie izolacji na styku budynku i schodów. Odgrzybianie 

pomieszczeń pod schodami odmalowanie pomieszczeń pod schodami i inne). 

Montaż elementów kamiennych, uzupełnień brakujących elementów kamiennych, które uległy znacznym 

zniszczeniom były pęknięte, znacznie zasolone, Oprócz elementów składowych kamiennych schodów 

architektonicznych, czyli balustradach postumentach występują cokoliki, płyty podestów oraz stopnie 

schodów stopnice i podstopnice. Niektóre są już zniszczone wskutek spękań, odspajania się i zasolenia 

(głównie małe cokoliki) i prawdopodobnie większość tych elementów należy wymienić. Równocześnie 

przy pełnej konserwacji należy wziąć pod uwagę ewentualne i wymianę innych elementów najbardziej 

zniszczonych. Trudno także w chwili obecnej określić ilość elementów np. płyt stanowiących okładziny 

posadzek, które mogą ulec w zniszczeniu podczas demontażu. Przy pełnej konserwacji kosztorysowaniu 

należy wziąć pod uwagę ich wymianę na nowe lub konserwację z wymianą najbardziej zniszczonych. 

Elementy brakujące należy wykonać z piaskowca dobrać gatunek i kolor do obecnego, przewidzieć 

opracowanie kamieniarskie jak obecne. Weryfikacja stanu technicznego (wg założeń konserwatorskich). 

Przewidzieć wymianę pękniętych lub mocno spękanych z licznymi niteczkowatymi spękaniami, 

rozwarstwionych strukturalnie elementów. W przypadku wymiany na nowe płyty, po demontażu starego 

elementu wcześniej należy dokonać stosownych wzmocnień, stabilizacji podłoża i odpowiedniej izolacji 

warstw, zgodnie ze sztuką budowlaną. Dobrać kamień względem gatunku i kolorystyki, odtworzyć 

wielkości poszczególnych płyt, sposób opracowania lica.  

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - zapewne stosowanymi 

zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z dostępnych na rynku konserwatorskich środków 

czyszczących dla kamieni zabytkowych mechanicznie miękkimi szczoteczkami lub inne metody - bez 

uszkadzania zewnętrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyścić kamieniarkę z zabrudzeń 
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powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje się mniejszą 

ingerencję - bez nadmiernego doczyszczania.  

Odgrzybienie powierzchni, wg projektu i  instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtórzenie 

zabiegu. Sklejenie pozostawionych, pękniętych elementów kamiennych - żywicami niskolepnymi 

przystosowanymi do kamieni naturalnych.  Na elementach o stwierdzonym zasoleniu odsolenie partii 

kamieni mocno zasolonych metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem okładów z ligniny i wody 

destylowanej, bentonitów, zabiegi powtarzać w odstępach czasu.  

Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów z mas mineralnych na bazie kruszyw, mączek 

kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami- lokalnie w miejscach w których może 

gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi itp. (wg założeń konserwatorskich). Kity opracować 

naśladowczo do otoczenia.  

Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko przeszlifować, nadać fakturę 

w nawiązaniu do otoczenia, dane elementy posiadają nieco zróżnicowany sposób opracowania 

kamieniarskiego  

Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej elastyczności, odporne 

na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym.  

Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie silanów/siloksanów np. 

firmy Remmers, Sarsil lub równoważne.  

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficznej. 

Tynki elewacji przy schodach oraz w podcieniu pod tarasem a także inne – wyprawy elewacji budynku przy 

ścianie południowej, przy rampie dla niepełnosprawnych od zachodu, partie tynków bezpośrednio nad 

kamiennym cokołem na wszystkich elewacjach (boniowane)  

Po demontażu elementów kamiennych schodów (wg weryfikacji i zakresu projektowego)  

Skuć tynki zniszczone, zdegradowane oraz wadliwe technologicznie do lica żelbetowej konstrukcji i innych 

murów (elewacja południowa) stosować z zasadę wykuwania z konicznym marginesem ok. 1m ponad 

widoczną linię wysoleń.  

Usunąć fragmenty mocno zasolonych i zdegradowanych murów konstrukcji żelbetowych (wg zaleceń 

specjalistów inżynierów). Zaleca się pozostawić te elementy na czasowe osuszenie (oczywiście 

preferowany czas letni w sezonie jesienno-zimowym. po skuciu należy konstrukcje stosownie 

zabezpieczać przed zamakaniem).  

Oczyścić wyprawy ze złuszczających się farbi nierówności (lokalnie - dotyczy partii wypraw w otoczeniu 

części skutych ). Po oczyszczeniu przewidzieć impregnację tych partii środkiem wzmacniającym.  

Odgrzybienie murów i tynków w miejscach z korozją biologiczną np Sikagard W 715 lub równoważny. 

Rekonstrukcje i uzupełnienie tynków. Do uzupełnień tynków na elewacjach schodów i lokalnie w obrębie 

elewacji budynku ściany południowej i innych (gdzie wystąpiły wysolenia) zakłada się zastosować zaprawy 

solochłonne w systemie tynków WTA, dostosować się ścisłe do instrukcji zachować reżim czasowy.  

wykucie zasolonych spoin wątku, partii innych substancji konstrukcji do głębokości ok. 2 cm  

Zabezpieczyć osłonięte fragmenty murów/ konstrukcji środkami blokującymi sole, środki te nanieść 

metodą powlekania lub natrysku  

nałożenie obrzutki StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podkładowe (max. 50 % pow.) lub równoważne  

nałożenie renowacyjnego tynku podkładowego StoMurisol GP lub równoważne 

nałożenie renowacyjnego tynku wierzchniego StoMurisol SP (w przypadku bonii powtórzenie artykulacji, 

profilu – kontynuacja)  



                           Postępowanie o udzielenie zamówienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie 
                                                                                                                                                                                                                  
                           Postępowanie Nr ZP.272.20.IN.2025 

 

 

str. 15 
 

Nałożenie warstwy wykończeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapiennej modyfikowanej - 2 warstwy: 

pośredniej i końcowej. Opracowanie powierzchni tynków pacami z zachowaniem artykulacji odpowiednio 

boniowania/ wyprawy płaskie  

Gruntowanie wypraw przed malowaniem dedykowanym preparatem (zgodność technologiczna  

z zastosowaną farbą). 

Malowanie tynków farbą sol-silikatową Soldalit w odpowiedniej kolorystyce - Warstwę dekoracyjno-

ochronną można nakładać dopiero po wstępnym wyschnięciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od nałożenia 

tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Próbki do akceptacji komisji konserwatorskiej. 

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowej i fotograficznej. 

Obecnie pomalowane w kolorze ścian elewacji zostaną poddane przeglądowi i koniecznym uzupełnieniem 

oraz po zagruntowaniu pomalowane (w chwili obecnej ich stan zasadniczo jest dobry). UWAGA - Brak 

oceny stanu tych elementów na ścianie północnej z uwagi na przysłonięcie niebieską folią. 

1. Oczyszczenie, usunięcie części wypraw spękanych i odspojonych (ruchomych), delikatne odkucie, 

sprawdzenie tynków pod katem ich poprawnego spojenia i podjęcie odpowiednich działań  

2. Oczyszczenie tynków metodami ustalonymi podczas prac.  

3. Impregnacja wzmacniająca – poprzez powlekanie.  

4. Uzupełnienie ubytków zaprawami podkładowymi, wyrównawczymi i szlichtami wykończeniowymi  

o dobranej ziarnistości w technologiach wapiennych, modyfikowanych, opracowanie powierzchni.  

5. Gruntownie i pomalowanie wypraw farbą krzemianową w kolorystyce jak obecnie.  

Ty n k i. 

Wykonanie odkrywek pasmowych i schodkowych celem określenia najstarszej kolorystyki tynków. 

2. Pobranie próbek celem stwierdzenia stopnia zasolenia tynku i cegły. 

3. Określenie występowania spęcherzeń i rozwarstwień tynku. 

4. Wytypowanie partii tynków zniszczonych, przeznaczonych do skucia. 

5. Usunięcie zabrudzeń oraz przemalowań metodą mechaniczną w systemie PE-CE —ścierniwo, ciśnienie, 

ilość wody regulowane w zależności od potrzeb. 

6. Doczyszczenie ręczne - mechaniczne przemalowań silnie zespolonych z podłożem. Spłukanie 

pozostałości po materiale ściernym wodą. 

7. Pogłębienie i poszerzenie większych szczelin. 

8. Odkucie zasolonych spoin na gł. ok.3-4 cm i wypełnienie ich fugą renowacyjną. 

9. W partiach zasolonych wykonanie tynków renowacyjnych 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy wykonać odkrywki na tynkach celem określenia 

najstarszej kolorystyki elewacji. Ogólnie zakłada się w miarę możliwości uratować jak największą ilość 

oryginalnych tynków i kamieniarki. Jedynie partie tynków zupełnie zmurszałe, spęcherzone, o wysokim 

stopniu zasolenia, grożące odpadnięciem zostaną skute. Pas tynku do wysokości 1,5 m od poziomu cokołu 

zostanie usunięty a spoiny muru pogłębione. Ważnym etapem prac będzie oczyszczenie ścian  

z zachowanych resztek farb. Proponuje się czyszczenie wykonać metodą CE - PE z odpowiednio dobranym 

ścierniwem, następnie spłukać wodą 

pod lekkim ciśnieniem. Zabrudzenia zespolone najlepiej doczyścić mechanicznie — ręcznie. Stosowanie 

metody CE - PE zapobiegnie znacznemu nasączeniu murów wodą. Natomiast pęknięcia i 

szczeliny powinny zostać poszerzone, oczyszczone z zabrudzeń i odpowiednio zabezpieczone. 

Powierzchnia wszystkich uzupełnień tynków i elementów wyciąganych musi być tak opracowana, że nie 

powinna odznaczać się od pozostałych, oryginalnych tynków. 

Do wysokości strefy zasolenia zostanie nałożony tynk tzw. „renowacyjny", krzemo organiczny — 

hydrofobowy ze środkami osłonowymi z wywołaniem przemian łatwo rozpuszczalnych soli w trudno 



                           Postępowanie o udzielenie zamówienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie 
                                                                                                                                                                                                                  
                           Postępowanie Nr ZP.272.20.IN.2025 

 

 

str. 16 
 

rozpuszczalne. Tynki te są w stanie przyjmować sole przez dłuższy okres czasu, a jednocześnie dzięki 

właściwościom hydrofobowym odcinają dostęp wody od strony zewnętrznej. 

Drobne ubytki zapraw powinny zostać uzupełnione tynkiem tradycyjnym o składzie zbliżonym do 

oryginalnego. ważnym etapem prac będzie odpowiednie opracowanie powierzchni uzupełnień aby 

ujednolicić fakturę pomiędzy starym a nowym tynkiem. Tynki po wykonaniu prac naprawczych w partiach 

spękań i ubytków proponuje się pokryć drobną siatką z włókna szklanego zapobiegającą w przyszłości 

powstawaniu pęknięć. Dalszy etap prac to nałożeniu w cienkiej warstwie zaprawy wyrównawczej tzw. - 

„szlichty". 

Po rozpoznaniu stanu zachowania wystroju kamieniarskiego cokołu dokona się wytypowania tych 

elementów które zostaną wyznaczone do wymiany lub konserwacji. Przewiduje się te partie kamieniarki, 

których stan zachowanie nie przekroczył 50% zniszczenia struktury, pozostawić i poddać konserwacji. 

Zrekonstruowane płyty cokołu będą miały fakturowaną powierzchnię z tzw. wzorem groszkowania  

z dodatkowo fazowanym uskokiem w górnej części w celu szybkiego spływania wód opadowych. 

Proponuje się wykorzystać kamień piaskowcowy z okolic Dobczyc. Ten gatunek kamienia był 

najczęściej stosowany w przeszłości w architekturze np. miasta Krakowa. Wszystkie elementy okładziny 

cokołu są powtarzalne i nie powinny sprawić większego problemu z wymianą czy też z rekonstrukcją. 

Pozostawienie zniszczonych płyt cokołu nie rokuje pozytywnych efektów konserwatorskich. 

Osobnym tematem działań przy cokole będzie konserwacja zachowanej część okładziny. 

Przypuszcza się, że zniszczeniu uległa jedynie jego wierzchnia warstwa. Dlatego pomija się ewentualność 

całkowitej wymiany czy tez pełnej rekonstrukcji w kitach. Cokół jest wypuszczony przed lico ściany - około 

4 cm, co daje możliwość ścienienia go o warstwę destruktu. 

Przy średnim zniszczeniu powierzchni płyt, na których nie zachowały się ślady obróbki kamieniarskiej 

wydaje się osiągnąć tym sposobem się dobry efekt estetyczny. Za rozwiązaniem tego problemu przemawia 

fakt, Ŝe kamienny cokół to proste płyty bez profili zdobień. Możliwość uzupełnienia ubytków w cienkich 

kitach mineralnych mija się z celem ze względu na znaczny stan zasolenia kamienia co w konsekwencji po 

pierwszym sezonie zimowym doprowadziłoby do ich odpadnięcia. 

Dlatego proponuje się w pierwszej kolejności po odczyszczeniu metodą CE-PE kamień cokołu wzmocnić 

impregnatem krzemoorganicznym - metodą nasączania. Następnie proponuje się kamień ścienić ręcznie 

o warstwę destruktu metodą tzw. „groszkowania", a następnie poddać go wtórnej impregnacji. 

Wszystkie pozostałe ubytki zostaną wypełnione kitem mineralnym barwionym w masie z odpowiednio 

opracowaną fakturą. 

Przewiduje się również zastosowanie kitów firmowych.  W miejscach rozległych ubytków zostaną założone 

wzmocnienia - pajączki z drutu nierdzewnego. Kity będą barwione w masie i nakładane warstwowo. 

Spoiny kamieniarki zostaną zastąpione nowymi wykonanymi z zabarwionej firmowej fugi renowacyjnej. 

Po konserwacji cokół zostanie zabezpieczony środkiem krzemoorganicznym hydrofobowe 

wzmacniającym. Zaleca się do działań konserwatorskich przy kamieniu, preparaty produkcji polskiej 

dopuszczone do stosowania przy obiektach zabytkowych. Środek ten będzie nanoszony pędzlem aż do 

momentu nasycenia struktury kamienia. Przewiduje się nieznaczny retusz kitów (przy konieczności 

scalenia kolorystycznego). 

Jednym z najważniejszym etapów odnowy ścian dworu będzie pomalowanie ich farbą elewacyjną  

z podkładem silikonowym zabezpieczającym tynki przed wilgocią. Farba powtórzy dawną kolorystykę 

wynikającą z wykonanych wcześniej badań stratygraficznych. 
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IV.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego obiektu do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzenia  lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.    

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

V.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  

i innych. 

Daszek ochronny  

Dla potrzeb zabezpieczenia terenu na czas wyburzenia otworu drzwiowego w ścianach zewnętrznych 

należy wykonać daszek ochronny. Daszek powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 

nad terenem w najniższym miejscu i być nachylony pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Szerokość 

daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość 

demontowanego otworu okiennego. Proponuje się wykonanie daszku z elementów drewnianych 

stosując krawędziaki o przekroju min. 80x80mm oraz desek iglastych 25mm. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

VI.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas 

budowy do przyjętej technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu 

przez właściwy organ i administratora drogi. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również 
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spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas 

budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania 

objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

VII. Uwaga ogólna do całości zakresu: 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 

1 Obowiązki Wykonawcy: 

1. Prowadzenie budowy zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego oraz Pozwolenia 

Konserwatorskiego. 

2. Organizacja zaplecza budowy, wykonanie podłączenia energii elektrycznej na potrzeby budowy, 

ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, a po zakończeniu budowy likwidacja zaplecza, 

organizacja ruchu i opłaty za zajęcie terenu. 

3. Wszystkie materiały zastosowane do prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4. Wykonywanie prób i badań potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości robót  

i materiałów budowlanych. 

5. Zabezpieczenie terenu i zapewnienie dozoru a także warunków BHP, utrzymanie terenu budowy 

w należytym porządku. 

6. Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego wykonanych prac konserwatorskich i robót 

budowlanych z udziałem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po zawiadomieniu go  

z uprzednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji obrazującej wykonane prace  

w 2 egz. zgodnie z warunkami pozwolenia Konserwatorskiego oraz decyzji pozwolenia na budowę.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

10. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
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i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej a także w normach i wytycznych. 

11. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

12. Demontaż wszystkich elementów i inwentaryzacja. Składowanie w przygotowanych miejscach np. 

na paletach, przewidzieć odpowiednie dystanse pomiędzy poszczególnymi elementami, zabezpieczenie 

kamieniarki przed zalewaniem etc. 

13. Wykonawca ma świadomość prowadzenia robót na czynnym obiekcie. Obiekt w ciągłym 

użytkowaniu  

14. Wykonawca jest obowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz 

przywrócenia obiektu do użytkowania wraz z przygotowaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji.  

IX.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sprawdzenia zakresu robót w terenie oraz z projektu. 

b) optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjętych rozwiązań  projektowo- wykonawczych; 

c) zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów i maszyn na teren budowy w uzgodnieniu   

     z zarządcami i właścicielami dróg; 

d) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót; 

e) uzgodnienia z Zamawiającym przeznaczenia materiałów pochodzących z rozbiórki i wycinki.  

W przypadku możliwości ponownego wykorzystania materiału pochodzącego z rozbiórki Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia go na paletach, zabezpieczenia (streczowanie, foliowanie)  

i przewiezienia do wskazanego miejsca składowania (na ulicy Radziszowskiej w Skawinie); 

f) wykonania wszystkich elementów, niewymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia  

i załącznikach, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. 

 

X.  Informacje i ustalenia. 

1. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza we własnym zakresie poza działką inwestycyjną.  

2. Pozostawienie i składowanie jakichkolwiek materiałów na terenie budowy w obrębie prowadzonych 

robót jest niedopuszczalne.  

3. W projekcie Tymczasowej organizacji robót dla wszystkich etapów Wykonawca uwzględni m.in. 

szczególne zabezpieczenie ruchu pieszych w trakcie trwania robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania tymczasowych przejść/wygrodzeń/etc. aby zapewnić bezpieczny ruch pieszych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. w razie konieczności opracowanie, uzgodnienie  

z Zamawiającym i wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 

Gminy Skawina o uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu (na czas (docelowej) organizacji ruchu, 

a następnie wykonanie prowadzenia robót budowlanych) oraz projektu stałej oznakowania zgodnie  

z zatwierdzoną dokumentacją i dokonanie jego odbioru przez zarządzającego ruchem na drodze.  

5. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia 

wszystkich kart materiałowych przed wbudowaniem materiałów.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać ciągłość  

i płynność dojazdu oraz przejazdu przez drogę gminną. W przypadku konieczności zablokowania dojazdu, 

poinformowania Zamawiającego oraz właścicieli posesji z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym  

o planowanym zamknięciu drogi.  Czas zamknięcia dojazdu każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.  
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7. Pełen zakres zadania i szczegóły wszystkich rozwiązań projektowych zamieszczono w załączonej 

dokumentacji projektowej. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokonał uzupełnień  

i wyjaśnień odnośnie załączonej dokumentacji. Zapisy w OPZ należy traktować jako wiążące. 

8. Wykonawca ma obowiązek aktualizacji wszelkich uzgodnień, jeżeli w trakcie realizacji jeżeli stracą 

ważność stracą ważność.  

9. Spełnić wymagana wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji pozwolenia MWKZ.  

 

XI. Informacje uzupełniające  

1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, najpóźniej w dniu przekazania placu 

budowy, zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

fotograficznej/dokumentującej stan techniczny obiektów i urządzeń sąsiadujących z terenem inwestycji 

(np. ogrodzenia, elewacje, pas drogowy i inne).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się do wszystkich warunków  

i uzgodnień, decyzji instytucji uzgadniających i opiniujących. W przypadku braku którychkolwiek  

z uzgodnień czy decyzji Wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania. Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa, przygotuje kompletne wnioski wraz z wymaganymi 

załącznikami, dokona wymaganych opłat, będzie na bieżąco monitorował proces ich uzyskania a następnie 

na podstawie uzyskanych nowych warunków, w razie potrzeby skoryguje rozwiązania projektowe  

i wykona przedmiot zamówienia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do ciągłego 

zapewnienia dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji. 

4. W realizacji zamówienia będzie uczestniczył (podczas odbiorów częściowych i podczas odbioru 

końcowego) Inspektor z ramienia Gminy Skawina. Wykonawca zobowiązany jest  

w czasie prowadzenia robót współpracować z ww. Inspektorem (w szczególności zgłaszać roboty do 

odbiorów częściowych i końcowych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu z 7 dniowym 

wyprzedzeniem) i umożliwiać Inspektorowi wejście na teren budowy celem kontroli. 

5. Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Zakres prac ujęty w jednym dokumencie,  

a nie ujęty w innym należy traktować tak jakby był ujęty w obydwóch dokumentach. 

 


