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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT   

ST -00 Część ogólna 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa pn. Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej 
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim 
w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wytycznymi inwestora. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zadaniem pn Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim.. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót. W skład robót wchodzą wszystkie prace 
uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego 
ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie roboty wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 
Wymagania ogólne w zakresie architektury obiektu należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi następujących robót budowlanych: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe i przygotowawcze 
SST-02  Roboty  związane z montażem i demontażem rusztowań 
SST-03  Roboty murowe 
SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu 
SST-06 Roboty związane z tynkowaniem i gipsowaniem 
SST-07 Roboty  izolacyjne 
SST-08 Roboty w zakresie wykonania utwardzeń powierzchni z kostki brukowej 
SST-09 Roboty  betonowe związana z ułożeniem posadzek 
SST-10 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
SST-11 Roboty  związane z montażem rynien i rur spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich 
SST-12 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 
SST-13 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
SST-14 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
SST-15 Roboty związane  z instalacjami elektrycznymi 
SST-16 Roboty związane  z instalacjami sanitarnymi 
SST-17 Roboty malarskie 
SST-18 Roboty w zakresie okładzin płytkami ceramicznymi ścian i posadzek 
SST-19 Instalacja odgromowa 
SST-20 Roboty związane z ociepleniem dachu styropapą 
SST-21 Termoizolacja stropu poddasza 
Przewidziane zamówieniem roboty budo Roboty związane z instalacjami sanitarnymi wlane są typowymi robotami 
budowlanymi i wymagają właściwego zorganizowania placu budowy, częściowej niwelacji terenu, zabezpieczenia 
istniejących elementów budynku oraz składowania materiałów. Szczegółowy zakres robot, sposób wykonania i wymogi w 
zakresie technicznego spełnienia zamówienia  zawarte są w powyższych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Specyfikacje należy rozpatrywać równolegle z pozostałą dokumentacją techniczną dot. inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
określonego obszaru zastosowań; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań 

budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, także odbudowe, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
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certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces 
jego wytwarzania są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu 

deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu 

dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów  

droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. 

Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 

materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
do danego rodzaju Robót budowlanych 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia 
dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych, składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego; obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
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wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową 

1.5. Informacje o terenie budowy 

a. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy, egzemplarze projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także 
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

b. zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy  

• zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 
cm x 70 cm, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, 
urządzenia, drogi i ogrodzenie,  zapewni nadzór całodobowy terenu budowy, uwzględni potrzebę funkcjonowania budynku 
podczas robót, ubezpieczy budowę. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowej i montażowej, i z przyłączonych mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

c. organizacja robót budowlanych 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki prowadzonych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
Projekt organizacji robót opracowany przez wykonawcę musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem 
robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać m.in:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia 
świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w 
ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

d. zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.. 
zapewniając właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
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rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych 
napraw.  

e. ochrona środowiska 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 
przestrzeganie. Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na 
terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, i przed możliwością 

powstania pożaru. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej. 

f. warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. Nie należy przekraczać 
ustawowych bądź zalecanych ograniczeń obciążeń. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i s uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Przewiduje się odrębne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada 
bezpośrednio Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we własnym 
zakresie. 

h. warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów, o ile takowe będą potrzebne, w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

i. ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany będzie do ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. Zakres remontu nie 
wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacja 
piesza pozostałych pracowników. 

j. zabezpieczenia chodników i jezdni 
Zabezpieczyć istniejące ciągi piesze przy budynku. Jezdnia ze względu na znaczną odległość od budynku nie wymaga 
odrębnego zabezpieczenia.  

 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
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45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421132-8 Instalowanie okien 
45113000-2 Roboty na placu budowy 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru również odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające 
na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać ww. oświadczenia, oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony środowiska, 
warunki ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
Wszystkie materiały z powstałe w wyniku ewentualnej rozbiórki i demontażu instalacji c.o., wod-kan, gazowej i pozostałych 
należy pozostawić do dyspozycji inwestora.  

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

b. wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

c. wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
w stosunku do opisanych przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi 
przedstawić przed przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. 
Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Koszty wykonania dokumentacji 
zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

d. źródła uzyskania 
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

e. przechowywanie i składowanie 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

f. transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na 
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

g. warunki dostawy 
Wszystkie wymienione w SST materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy oraz przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

h. kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. Wymagania dot. środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na 
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bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób 
trzecich oraz nie pogorszenie jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami, z ST i 
poleceniami Inspektora. Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów i wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie 
budynku dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w obrębie 
prowadzonych prac. 

b. zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. W przypadku wątpliwości z zastosowaniem lub rodzajem elementów budowlanych lub robót stroną 
rozstrzygającą jest inspektor nadzoru inwestorskiego po zasięgnięciu opinii projektanta. Cechy materiałów i elementów 
budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i może to wpłynąć na 
niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a) zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. 
Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne 
(podobne, transze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu stosując 
zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów Wykonawcy. Dla 
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

b) pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
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badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

c) badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  

d) raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki, w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

e) certyfikaty i deklaracje  
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały i wyroby 
posiadające: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

• Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych 
• W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
• Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badan. 
Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

f) dokumenty budowy 

• dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• księga obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. W Księdze 
Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

• pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w powyższych punktach: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robót 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- operaty geodezyjne 

• przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

a. ogólne zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru 
są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych 
i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, 
Inwestora lub czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym z 
harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w 
metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Zasady określania ilości robót podane są 
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

d. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany 
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać 
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje się w 
oparciu o dokumentację projektowa, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie 
wykonywania robót przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjecie robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 



str. 11 
 

ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

a) rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają 
następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy: 

• odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
— odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 
— odbiór częściowy 
— odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
— odbiór pogwarancyjny 

• przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
— przejecie części robót 
— przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 
ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

c) odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

d) odbiór końcowy. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany do: 

— przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, protokołów odbiorów częściowych a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, księgi obmiarów, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów 
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o 
obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp. 

— umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z 
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez komisje odbiorowa, że Jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające 
poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w 
wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

e) przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może wystąpić o 
wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i 
ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający powinien stwierdzić: 
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— zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej 
wiedzy technicznej oraz umowa, 

— spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia 
na użytkowanie 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
— dokumentacje powykonawcza  
— oryginał dziennika Budowy i księgi obmiaru 
— specyfikacje techniczne 
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
— recepty i ustalenia technologiczne 
— deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 
— wyniki badan i pomiarów elektrycznych 
— wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
— opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 
— uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
— kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

f) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie o odbiorze końcowym. 

9. Opis sposobu rozliczenia  

• podstawa płatności 
Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określa Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji w Przedmiarze Robót przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie 
ofertowym na podstawie przedmiaru robót i projektu) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za 
daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 
ryczałtowe robót będą obejmować: 

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, 
utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  
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10. Dokumenty odniesienia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)  
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz.U. 2018 poz. 21) 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) 
• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.) 
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 
1165) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
• Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT  

 

 

 

SST-01 Roboty rozbiórkowe, demontażowe,    montażowe i 
przygotowawcze 

 

Kody CPV    

45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, demontażowych, montażowych i przygotowawczych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim  , a w szczególności: 

• roboty porządkowe 

• oznakowanie terenu robót  

• ponowny montaż zdemontowanych elementów niepodlegających wymianie na nowe 

• oczyszczenie miejsca robót 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Do wykonania robót należy stosować np.: narzędzia ręczne w 
postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, przecinaków, młotowiertarek, łomy, dłuta, 
szpadle, spycharki, ładowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, szlifierki kątowe, przecinaki do 
drutu, piły do betonu, szczotki, wiadra. Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem 
warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Do cięcia większych elementów stalowych przewiduje się 
użycie aparatów z palnikiem acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z górnej kondygnacji przewiduje się poprzez 
zastosowanie rynien zsypowych oraz kontenerów do gromadzenia odpadów. 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w 
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pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego 
materiałów można wykorzystać wciągniki o napędzie elektrycznym. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Prace należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W toku prac należy ustawić, a następnie w miarę potrzeb rozebrać rusztowania, 
stemplowania i rynny zsypowe. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Powstałe śmieci i 
odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one 
odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany przez Zamawiającego. 

b. czynności wstępne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi 
w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia 
pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed 
zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, 
umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym. Należy również wygrodzić i oznakować 
miejsce składowania gruzu. Przed przystąpieniem do robót zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe 
media niezbędne do wykonania robót. 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

a. ogólne zasady kontroli jakości 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

b. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na:  

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót,  

- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki/demontażu/przygotowania, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych lub demontowanych elementów obiektu 
budowlanego,  

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Jednostka obmiarową dla robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją, za wyjątkiem ponownego 
montażu elementów niepodlegających wymianie, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Cena robót obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze, 
transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, zabezpieczenie elementów 
konstrukcyjnych przed awarią, zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontażu 
i ponownego montażu wyznaczonych elementów, czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, załadunek i wyładunek gruzu, koszt składowania i 
utylizacji gruzu, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót i pozostałe roboty wchodzące w skład niniejszej SST. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 
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SST-02 Roboty związane z montażem i demontażem rusztowań 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu i demontażu rusztowań, związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, a także ich utrzymanie. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Stosowane materiały i elementy muszą być zgodne z wybranym 
systemem rusztowań i instrukcją producenta. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu 
drabiny lub innymi sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac należy 
używać stalowych rusztowań ramowych oraz stalowych i drewnianych elementów deskowań zinwentaryzowanych 
(stemple, rygle). Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:  

• wykonane z materiałów dobrej jakości 
• odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu zostaną 

poddane 
• utrzymywane w dobrym stanie 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronne. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny:  

• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
• posiadać balustradę 
• posiadać piony komunikacyjne 
• posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania posiadać zabezpieczenie przechodniów 

przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 
m, ale nie może przekraczać zależności H < 180i, gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi 
węzłami konstrukcji nośnej stojaka, i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, 
pochylnie i schody powinny być:  

• wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu uginaniu 
się 

• wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak dalece jak to 
jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób 

• wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robót montażowych i 
demontażowych oraz do utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymanie rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz 
warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. jako rusztowań lub podpór dla 
pomostów rusztowań. 
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4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania montować zgodnie z systemem i instrukcja 
producenta. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są 
dozorowane przez kompetentną i uprawnioną osobę czy wykonywane przez przeszkolonych robotników przywykłych do 
tego rodzaju prac. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możliwości ciężar powinien 
być równomiernie rozłożony. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. Każda drabina powinna 
być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest 
używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie 
oświetlone. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z 
instalacją elektryczną. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny mieć wydzielone 
bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujące sie przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmiana położenia 
(uderzeniem) za pomocą odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na 
rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, 
powinna być wyrównana i utwardzona. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi z linka umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań.  

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie 
powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni 
ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
nie powinna być większa niż 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia sie rusztowanie, 
powinno zapewniać jego stabilność. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. - Ponadto zabronione jest 
ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronna na wysokości 
1,10 m, deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deska w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych 
dopuszcza sie umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 
zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny 
ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  Zabronione jest: 
obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustalona ich nośność i gromadzenie sie pracowników na pomostach, 
wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, poręczach rusztowań, zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i 
narzędzi po zakończonej pracy, jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących sie w jednym pionie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno ruchowa, wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące sie na pomoście. 
Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów 
roboczych. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. Po zakończeniu demontażu wszystkie 
elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku lub wymagające 
naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu 
oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s w sąsiedztwie czynnych linii 
elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

• 2 m dla linii NN 
• 5m dla linii WN do 15kV  
• 10 m dla linii WN do 30 kV  
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• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
Jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem 
w dzienniku budowy.  
Badania powinny obejmować:  

• badania części składowych rusztowania 
• badania połączeń elementów 
• badania wszystkich zmontowanych rusztowań 

Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być prowadzone na podstawie:  

• kompletu dokumentacji 
• niezbędnych przyrządów pomiarowych 
• oporności uziomów i innych 

Badania należy prowadzić w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  

• codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 
• co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno – technicznego wyznaczonego przez 

kierownika budowy 
• doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie  
Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych lub z innych 
przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i 
przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy 
powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu 
należy wpisać do dziennika budowy. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza się 
pośrednio, ustalając, czy są spełnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidłowości 
zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do 
eksploatacji po całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest 
zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie siatki 
konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu 
próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba 
badanych kotew powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i 
zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – 
polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru 
oporności. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach 
zewnętrznych i pomiarach.  Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. Odchylenie od pionu i 
poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą 
dokładność. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w PN-B- 03163-
2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: usterki 
usunąć i wykonać ponownie badania. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rusztowania zewnętrzne oblicza się w metrach kwadratowych 
ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy 
zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów 
z dokładnością do1 mm). Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 
m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny 
itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza 
się występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest 
większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko jeden bok wnęki; natomiast 
dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta 
rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST -00 Część ogólna. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane 
montażu i demontażu rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia zostały określone w ST -00 Część ogólna. 

• PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

• PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania  
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 
• PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  
• Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa  
• Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów rusztowań, Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

• PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: 
Złącza do rur -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne 
wyrobów 

• PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji  

• PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania  

 
 

 

SST-03  Roboty  murowe 
 

Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne związanych z realizacją zadania Projekt 
budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 
9/11 w Tomaszowie Mazowieckim szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie bez 
spoinowego systemu ociepleń BSO i montaż profili elewacyjnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

- przygotowanie zapraw, 

- spajanie elementów murowych zaprawą. 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
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Elementy murowe 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

• Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 

- ceramiczne o malej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

• Wielkość elementów: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy murowaniu jedną 

ręką, 

- średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane oburącz 

przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy 

lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych. 

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

- elementy do murowania na zwykle spoiny, 

- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

• Zawartość otworów w elementach murowych: 

- elementy grupy 1, 

- elementy grupy 2, 

- elementy grupy 3. 

Kształt elementów murowych: 

- z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

- z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych, 

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 

projektowej: 

• Wymiary i odchyłki wymiarowe 

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe 

charakteryzuje się dwoma parametrami: 

- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

• Kształt i budowa 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej 

identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez 

projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta 

maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspomych). 

• Gęstość 

Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są potrzebne do 
oceny 

izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian. 

• Wytrzymałość na ściskanie 

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. Producent 
może 

również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów 

murowych. 

• Trwałość (mrozoodporność) 

Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w 



str. 21 
 

konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

- cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

- działanie siarczanów i chlorków. 

• Właściwości cieplne 

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom izolacyjności 

cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach 

tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Reakcja na ogień 

Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę reakcji na ogień elementu 

murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę Al bez 

konieczności przeprowadzania badań ogniowych. 

Zaprawy murarskie 

Rodzaje zapraw murarskich 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

• Właściwości i/lub zastosowanie: 

- ogólnego przeznaczenia (G), 

- lekka (L), 

- do cienkich spoin (T). 

• Koncepcję projektowania zaprawy: 

- zaprawa wg projektu, 

- zaprawa wg przepisu. 

• Sposób produkcji: 

- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, 

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

• Skład materiałów zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju): 

- zaprawa cementowa („c”), 

- zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

- zaprawa wapienna („w”), 

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

Inne wyroby i materiały 

cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 

- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub 
aprobat technicznych. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
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- pion murarski, 

- łatę murarską, 

- łatę ważoną, 

- wąż wodny, 

- poziomnicę uniwersalną. 

- łatę kierunkową, 

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  

- kastrę na zaprawę,  

- palety na elementy murowe,  

- wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 

- młotek murarski,  

- oskard murarski, 

- przecinak murarski, 

- puckę murarską, 

- drąg murarski, 

- specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

Do murowania: 

 - kielnię murarską,  

- czerpak,  

- łopatę do zaprawy, 

- rusztowania. 

 

4. Wymagania dot. środków transportu 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i 
innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu 
elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte .Cement i wapno sucho gaszone luzem należy 
przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  zawilgoceniem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Podstawowe zasady dotyczące robót murowych 
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Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 
murarskiej. 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, 
aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na plask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach 
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych -10%, 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych -15%, 

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze 

określonej przez producenta zaprawy. 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji 
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych 

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 

- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej muru 
wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

-zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:  

- na spoiny zwykle grubości od 8 do 15 mm, 

- na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

- z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o 
odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we 

wpusty drugiego elementu. 

Techniki murowania na spoiny zwykle: 

 - murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  

- murowanie na wycisk, 

 -murowanie na docisk. 

Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
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- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 
wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu 
komórkowego, 

- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 
mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 

- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia (czas 
korekty określa producent zaprawy). 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości 
konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 
mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach  

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów 
licowych,natomiast w przypadku murów nie licowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 
przekroczona; 

średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny 
poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości 
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych 
odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru 
robót spisywanych w trakcie wykonywania robót) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z 
dokładnością do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z 
dokładnością do 1 mm, 

a) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, 
łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru, 

b) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można 

wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

c) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. 
poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

d) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc 
z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 
(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych - należy 
przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny  

k) sprawdzenie przewodów kominowych - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości ciągu po 
podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków,  
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji 
nieotynkowanych.  

Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od 
spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany 

Ściany oblicza się  w metrach kwadratowych ich powierzchni 

Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego 
stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego 
stropu. Wysokości innych ścian np. ścian pod parapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na 
podstawie dokumentacji projektowej. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować  jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona 
jest ścianka do spodu następnego stropu. 

Slupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 

Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 

Od powierzchni należy odejmować: 

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli 
wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 

- powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 
obmurowanych cegłami lub płytkami, 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2 powierzchni ścian nie 
potrąca się: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 

- oparć płyt, sklepień i belek stropowych. 

- części konstrukcji stalowych i drewnianych. 

- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary: 

- dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 

- dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic, 

- dla otworów owalnych  według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów 
w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 

Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 

Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych 
komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. 
Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. Od objętości komina nie odlicza się 
objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego 
przewodu według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji 
oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni. 

Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu 
oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię 
otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
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przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

Ceny wykonania robót murowych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, slupów, 
kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

- wymurowanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

- obmurowanie końców belek, jeśli takie są 

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych, 

- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
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PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego. 

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. 

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu). 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu 
korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

 
 

 

 

 
 

SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej 
Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
mających na celu wymianę stolarki okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki 
okienno-drzwiowej związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim .Specyfikacja obejmuje 
wykonanie czynności: 

- montaż nowych drzwi wewnętrznych 

- montaż kotew stalowych (elementów blaszanych ocynkowanych); 

- regulację zawiasów i skrzydeł drzwiowych,  uszczelnienie, izolację. 

- uszczelnienie styku ram drzwiowych silikonem odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
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- obrobienie ościeży drzwi - kompletna naprawa I uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Stolarka razem z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest przeznaczona do wymiany ze względu na parametry, które 
nie są dostosowane do wymogów izolacyjności cieplnej. Nowe okna projektuje się jako wykonane z PCV z profilem 3-
komorowym. Nowy współczynnik przenikania ciepła dla okien musi spełniać warunek : 

•  U = 0,9 W/m2K   

Nowe okna szklone szybą zespoloną, parapet wewnętrzny z konglomeratów w kolorze białym . Parapety zewnętrzne 
blaszane w kolorze białym. Podziały w oknach nowych zgodnie z podziałem istniejącym w oknach starych poddanych 
wymianie . W oknach należy zamontować 38 szt nawiewników regulowanych automatycznie 

Wymiana drzwi zewnętrznych  na nowe o profilu PCV  z zachowaniem obecnego kształtu, i podziału, w kolorze 
odpowiadającym pozostałej stolarce. Nowy współczynnik przenikania ciepła dla drzwi musi spełniać wymagania: 

• U≤1,3 W/m2K  

Wymienione zostaną stare drzwi wraz z ościeżnicami na nowe, pozwalające uzyskać wymagane parametry techniczne. 
Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Przy montażu drzwi wykorzystywać narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

- wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

- transportu technologicznego wyrobów, 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Zasady ładowania i zabezpieczania okien w środkach transportu zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawiać w 
jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym, że okna 
— na progach ościeżnic. Wyroby nie oszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła. Ustawione wyroby w środkach transportowych łączyć w bloki. 
Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
wyrobów. Wyroby zabezpieczać przez: 

- ścisłe ich ustawienie w rzędach i wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi. 

- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących rozpierających, 

- łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie bloków za pomocą elementów mocujących, 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Wykonać dokładne pomiary otworów okiennych. Do produkcji okien przystąpić po 

zatwierdzeniu wzoru. Ościeża powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed 
przystąpieniem do montaż sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży. 

zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

• czy wymiary drzwi oraz otworów, umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokości 
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnicą. Powstałe w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupełnić i 
wyrównać. Kompletną 

ościeżnicę ustawić w otworze na kinach. Poziomować i pionować ościeżnicę, regulując jednocześnie szerokość szczelin styku 
między ścianą i ościeżnicą. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. Dolne ramiaki ościeżnicy zamontować 
1 cm powyżej 

istniejących podokienników zewnętrznych. Styk ościeżnicy z ościeżami po zewnętrznej stronie okna, wypełnić kem trwale 
plastycznym a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie ościeżnicy drzwi sprawdzić w 
pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
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odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż: 

•2 mm przy długości przekątnej do I m, 

•3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

•4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Gdy przekątne są równe, ustabilizować ościeżnicę kinami Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Lokalizację kotew dostosować do obciążeń w konstrukcji (strefy wiatrowe), do położenia okuć, słupków, podkładek 
szklarskich. Mocowanie wykonać  tak aby obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na 
konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był 
płynny. Kotwy rozmieszczać na całym obwodzie ościeży. Stosować kołki rozporowe (dyble). kotwy i śruby i wkręty 
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy stosować w przypadku  gdy odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli. np. 
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. Użycie innych środków kotwiących omówić z 
producentem okien. W pomieszczeniach wilgotnych używać kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilość 
powinny zapewnić przenoszenie na ścianę wszystkich obciążeń działających na okno. Mocowanie przy użyciu pianki 
poliuretanowej jest niewłaściwe. Mocowanie ościeżnic gwoździami do ościeży jest zabronione. 

Maksymalny rozstaw kotew 700 mm. odległość pierwszej kotwy od wewnętrznej strony naroża ramy 100 mm (150 mm od 
zewnętrznej strony ramy)  odległość od osi słupka do najbliższej kotwy max 150 mm. 

Otwór na dybel przewiercać przez element ościeżnicy. Dybel wkładać w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po 
dokręceniu łepek dybla schować w przygotowanym w ościeżnicy wyżłobieniu, a wyżłobienie zakryć zaślepką maskująca 
Kotwy obrotowe mocować do profilu ościeżnicy uchwytem wciskanym w profil. Po połączeniu z ościeżnicą ruchome ramię 
kotwy mocować do muru wkrętami. Ze względu na możliwość przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej 
części ościeżnicy stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy uważać, by nie odkształcić profilu 
ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub dybli może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina 
stabilizującego.  Nieumiejętne mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić do 

zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy. Stolarkę sytuować w ościeżach tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy. Na wewnętrznych powierzchniach ościeży 
powinna się utrzymywać temperatura wyższa o mini °C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, 
stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

• w ścianie jednowarstwowej — w połowie grubości ściany, 

• w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym — jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna, 

•miejsce dla klocków dystansowych podporowych. 

Do ustawienia drzwi stosować klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe I dystansowe rozmieszczać tak aby była 
zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie stolarki  przy użyciu kołków rozporowych, 
śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki 
dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie 
usuwać klocków podporowych. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżami umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien podano w tablicy 5 i 6, pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -2006 
rok. 

Uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżach. Uszczelnić styk między ościeżnicą a ścianą pianką i sznurem uszczelniającym. 
Stosować poliuretanową jednoskładnikową piankę montażową.  Stosować sznur i taśmy uszczelniające z kauczuku 
syntetycznego. 

Przekroje taśm i sznurów dobrać do wielkości szczeliny, do całkowitego jej zaniknięcia. Stosować sznury uszczelniające 
okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniający wciskać między ościeże a ościeżnicę. Styk wypełnić pianką 
montażową . Po stężeniu 

pianki usuną ć jej nadmiar. Lico styku wypełnić szczeliwem silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzić i wyprofilować. 
Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelnić jak styki pionowe. Bezwzględnie pamiętać, że kotwy i dyble stanową mechaniczne 
połączenie 

osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. taśmy są tylko i wyłącznie elementami 
uszczelniającymi .Poprawnie zamocowana ościeżnica gwarantuje wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie okna. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżami nie powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu 
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pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny między 
oknem a ościeżami przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. Przy 
wykonywaniu uszczelnienia przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających  się ze sobą materiałów 

• oczyszczenia powierzchni przylegania, 

•zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

 Zasady kontroli jakości zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla stolarki okiennej i PN 

7218-10150 dla robót szklarskich. Przed przystąpieniem do montażu ocenić stan ścian, przygotowania ościeży do robót 
montażowych i sprawdzić: 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżami a ościeżnica. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki sprawdzić: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana. 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

•  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 

Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania sprawdzić: 

• rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych na wyrób, 

•  sprawności działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz 
uruchomienie mechanizmów okuć  

•  podparcia ościeżnicy. 

• zamocowanie na obwodzie ościeżnicy (zachowanie odstępów między łącznikami), 

•  izolację termiczną szczeliny między stolarką a ościeżami, ze zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem 
ościeżnicy. 

•  uszczelnienie zewnętrzne I wewnętrzne szczeliny między oknem a ościeżami. z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów  uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 

•  obróbkę i obsadzenie podokienników zewnętrznego i wewnętrznego. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania drzwi według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 Montaż okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok. 

Zgodność z dokumentacją. Porównanie z dokumentacją projektową i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenie zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości. Odchylenia od pionu i 
poziomu. Odchylenie przy długości elementu do 3m nie powinno przekraczać 1.5 mm/m, 

Różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy 

długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m. Otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 
płynnie i bez za hamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać. Zamknięte 
skrzydło przylega równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami 

 

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Powierzchnię drzwi obliczać w m2 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 

ościeżnic w świetle otworów okiennych. 

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 8.2 

Ocena rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

•dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych. 
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• protokół odbioru robót. Protokół powinien zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia i 
stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien z zamówieniem. 

•karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

7. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawę rozliczenia montażu stolarki stanowią ceny jednostkowe i ilość wykonanych 

robót. Ceny jednostkowe montażu stolarki  uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi I sprzętu. 

•  obsługę sprzętu. 

•  ustawienie i przestawienie drabin lub rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót . 

8. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania 

PN-EN 1027-200 1Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania 

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odporność na wielokrotne otwieranie zamykanie 

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, żaluzje — Odporność na włamanie —Wymagania klasyfikacja 

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Klasyfikacja 

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelność — Klasyfikacja 

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odporność na obciążenie wiatrem — Klasyfikacja 

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi i okien. żaluzji  i ścian osłonowych — 
Część 1 Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych elementów budynków — Część 1 Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji  na ogień 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach — Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -Wymagania 

PN-87ĺ8-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport 

 

 

SST-05 Roboty związane z ociepleniem dachu  
Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu dachu warstwą styropapy, związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, a w szczególności: 
-ułożenie warstwy styropapy na zadaszeniu 
-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
 
2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 



str. 32 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 20 cm, odmiany EPS 
100-038 (λ ≤ 0,038 W/mK) oklejanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 
g/m2) 
-Roztwór asfaltowy do gruntowania 
-Klej bitumiczny do klejenia styropianu 
-Papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej  
-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na włókninie poliestrowej  
-Dyble do mocowania styropapy 
3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne 
są: 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe 
bądź palniki jednopłomieniowe 
służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, 
aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny 
ważyć 11 kg lub 33 kg. 
 
4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Materiały dostarczone do miejsca prac powinny być w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nieuszkodzonymi 
etykietami .  
Ocieplenie stropodachu – technologia zakłada wykonanie docieplenia i pokrycia dachu wg następującej kolejności: 
-  likwidacja pęcherzy z istniejącego pokrycia wykonanego z papy  
-  wykonanie podkładu gruntującego  
-  przyklejenie  styropapy i przymocowanie łącznikami mechanicznymi 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową 
Roboty wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty powinny być układane na styk. 
Styropapa -  /płyty styropianowe EPS 100/ grubości  10 cm, laminowana  obustronnie  papą  podkładową na  welonie  
szklanym. Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie 
płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Płyty należy mocować 
dodatkowo mechanicznie,  szczególnie w strefie krawędziowej i narożnikowej (ok 4 kołki na 1 m2 płyty). Normy zużycia 
kleju i sposób użycia, także sposób montażu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje powinna 
być równa i czysta. 
 Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) lub 
podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 
styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 
należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać 
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. Przy małych 
pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm 
na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
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używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć 
ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
 
 
Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola 
wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Odbiorom prac zanikających podlega: 
-Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
-Ciągłość warstw, 
-Jakość materiałów, 
-Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 
-Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 
-Równość pokrycia, 
-Szczelność pokrycia. 
6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
–podłoża , 
–jakości zastosowanych materiałów, 
–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
–dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
–dokumentacja przetargowa, 
–zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju  zastosowanych materiałów, 
–protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór pokrycia z papy: 
-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
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8. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie prac związanych z pokryciem styropapą i papa termozgrzewalną 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
9. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 

SST-06 Roboty związane z tynkowaniem  
Kody CPV    

 

    CPV 45410000-4 , CPV 45442000-7  

 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz gładzi gipsowych wewnętrznych. Dla zadania pod nazwą : Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz gładzi gipsowych zwykłych lub 
zbrojonych siatka z włókna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

a) przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),  

b) wykonanie warstwy wyrównawczej,  

c) wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych  
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d) zatapiania siatki zbrojącej w cementowej zaprawie klejowej  

e) wykonaniem gładzi gipsowych.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków 
zwykłych oraz gładzi.  

1.4 Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne", pkt 1.4,a także podanymi poniżej:  

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. Podkład - warstwa ochronna 
lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej 
nałożona na podłożu.  

Gładź gipsowa - warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.  

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. Okres 
przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia 
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. Warstwa 
gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku.  

Warstwa nawierzchniowa - powłoka stanowiąca lico tynku.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót 
podano w ST "Wymagania ogólne".  

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
pkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

1) Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  

2) Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1 ,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynków  

Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub 
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania). Przygotowanie zapraw do robót 
tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin.  

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany płukany.  

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

4)  Zaprawy budowlane do wykonania gładzi gipsowych  

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10109:1998 lub aprobat 
technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub 
aprobat technicznych. Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych.  

5)  Siatka zbrojąca  

Siatka z włókna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka około 5x5 mm.  

6)  Zaprawa klejąc cementowa  

Zaprawa klejąca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej, wysoka 
przyczepność i elastyczność do zatapiania siatki zbrojącej podczas wykonywania ociepleń ścian zgodnie z AT-15-6553/2014 
+ Aneks 1 i 2, dobra plastyczność i wytrzymałość także do mocowania płyt styropianowych mrozo- i wodoodporny  

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.  

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.   

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy 
uwzględnić również wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze 
elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewożne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4  

4.2 Transport materiałów  

· Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  

· Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;  

· Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

5.2 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i gładzi powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej O°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w szczegółowej 
specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą.  

5.3 Przygotowanie podłoża  

· Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

· W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

· Bezpośrednio przed pracami podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 1O-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.  

· Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.4 Wzmocnienie ścian  

Na powierzchnię sćany nanieść zaprawę klejącą i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej.  

Następnie do świeżego kleju przyłożyć docięty pas siatki zbrojącej i dokładnie zatopić w zaprawie, tak aby nie była 
widoczna. Powierzchnię wyrównać gładką stroną pacy. Siatkę układać pionowymi pasami od góry ściany dbając aby kolejne 
pasy zachodziły na siebie na minimum 10 cm, a grubość warstwy kleju z siatką wynosiła po związaniu około 3-5 mm. Po 
około 3 dniach można nakładać tynk lub gładź.  

5.5 Wykonywanie tynków zwykłych  
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· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100.  

· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.  

· Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - 
w proporcji 1: 1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1: 1 :2.  

5.6 Wykonywanie gładzi gipsowych  

· Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić takie 
przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  

· Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.  

· Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania 
oraz liczby warstw, powinna wynosić 2.;-3 mm.  

· Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę 
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam oraz prześwitów 
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.  

· Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych.  

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak 
wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne 
miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne.  

· Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.  

Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie 
gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami przez odcięcie.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6  

 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  

6.2.1 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej 
specyfikacji technicznej.  

6.2.2 Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę  

zwilżania,  

f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
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g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,  

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3 Badania w czasie robót  

· Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

· Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".  

· Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

6.4 Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

c) prawidłowości przygotowania podłoża,  

d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych i gładzi.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej O°C.  

6.4.2 Opis badań  

· Sprawdzenie przyczepności tynku i gładzi do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN- 85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  

Przyczepność między-warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o 
ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów - po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

· Sprawdzenie odporności tynków i gładzi na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  

· Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg 
PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  

· Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie 
więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby 
podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

 W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde  rozpoczęte  

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

· Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  
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Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych 
robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:  

powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na 
uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 
dodatni (brak wypadania kwadracików).  

· Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-1 01 00.  

· Sprawdzenie wykończenia tynków i gładzi na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. 
niniejszej ST.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 7  

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian, gładzi i siatki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem.  

Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, 
jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków, gładzi nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m", Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 
drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.  

8 ODBiÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 8  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  

 Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży 
należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania 
wyprawy.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót Ue żeli umowa taką formę 
przewiduje).  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,  

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

materiałów i wyrobów budowlanych,  

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

g) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, 
oraz dokonać oceny wizualnej.  

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań:  

· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku 
do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych,  

· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 b) ocenę wyników badań,  

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach tynkowych.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9  

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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10.1 Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  

PN-EN 1 015-2:2000/A 1 :2007 (u) jw.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu).  

PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005 jw.  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych 
zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005 jw.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania  kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1 :2002/A1 :2005 jw.  

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 459-2:2003 Wapno 
budowlane - Część 2: Metody badań.  

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 jw.  

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-101 06:1997/ Az1 :2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

10.2 Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późno 
zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).  

10.3 Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późno zmianami).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000- 7, wydanie II 
OWEOB Promocja - 2005 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie 
ITB - 2003 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas Budowlany, 
miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.  

 

SST-07 Roboty izolacyjne 

Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

10. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót izolacyjnych,  związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej 
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim 
11. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

• Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

• Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
• temperatura mięknienia 60-80°C, 
• temperatura zapłonu 200°C, 
• zawartość wody — nie więcej niż 0,5%, 
• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin  

• Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
• Papy zgrzewalne na welonie szklanym 

12. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
13. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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14. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Izolacje wodochronne należy układać: 

• podczas bezdeszczowej pogody 
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
• przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15 ºC przy układaniu folii ztworzyw 

sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia 
podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, 
wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również 
gładka. W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 
1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z 
dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 
45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do 
podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC i poniżej 35 
ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 
ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje asfaltowe 
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i 
asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 
Izolacje z mas bitumicznych 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwastanowiła jednolitą ciągłą 
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
Izolacje z materiałów rolowych 
Do materiałów rolowych należą: 

• Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 
• Papy termozgrzewalne 
• Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni 
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne  podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów 
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 ºC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze 
nie niższej niż 15 ºC. Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami 
gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. Grubość warstwy lepiku między podkładem i 
pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu 
izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 
15. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 
Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości ze znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Metody i zakres kontroli 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
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• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór izolacji 
przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie  jakości materiałów 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury,  

 
 

16. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
17. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
18. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie izolacji, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
19. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-08 Roboty w zakresie wykonania utwardzeń powierzchni z 
kostki brukowej 

 
Kody CPV  
45000000-7 Roboty budowlane  
 
1. Wymagania ogólne  
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót dla zadania : Projekt 
budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 
9/11 w Tomaszowie Mazowieckim 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dla zadania : Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej 
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim     
W zakres robót wchodzi:  
– dowóz materiałów,  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– korytowanie,  
– wykonanie podłoży  
– ułożenie nawierzchni,  
– uporządkowanie terenu  
– odbiór robót  
2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
2.1. Stosowane materiały  

• Betonowa kostka brukowa  
 
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: szeroki asortyment przytoczono ze względów  poznawczych oraz 
porównawczych, ułatwiający dobór materiału.  Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu  producenta:  
1. odmiana:  
– kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
– kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej  
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,  
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,  
3. klasa:  
– klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  
– klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,  
4. barwa:  
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz  umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania  elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną  jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów).  Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a  w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez  odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi  
odchyłkami  
od wymiarów:  
– długość i szerokość ± 3,0 mm,  
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– grubość ± 5,0 mm,  
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  
– 50 MPa, dla klasy „50”,  
– 35 MPa, dla klasy „35”,  
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150  
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące  
warunki:  
– próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno  
być większe niż 20%,  
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna  
przekraczać wartości:  
– 3,5 mm, dla klasy „50”,  
– 4,5 mm, dla klasy „35”,  
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej  
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,  krawędzie elementów 
powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.  (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w 
postaci białych plam powstają w wyniku naturalnych procesów  fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli  znikają w okresie do 2 lat).  Składowanie kostek na paletach na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i  odwodnione.  

• Podbudowa  
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być  zgodny z 
dokumentacją projektową.  Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie  opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.  

• Podsypka  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  
– piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
– piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4)  mm, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],  
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania  dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego  wymagania PN-B- 19701:1997 [4] i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-  32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],  
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
– piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,  
– piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],  
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
– zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - do  wypełnienia górnej części 
szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  kauczukowoasfaltowe  lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), wymagania  norm lub aprobat technicznych.  
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo  
- piaskową1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany  przez Inżyniera.  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na  budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy  zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
rzechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08  

• Krawężniki, obrzeża  
 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni  z kostek można 
stosować:  
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego  posiadającego aprobatę 
techniczną obrzeża przy bieżni i rozbiegu skoczni – typu bezpiecznego, z  nakładką elastyczną,  
b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,  
c) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania nim i SST.  
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d) Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane  według typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  Wszystkie krawężniki i obrzeża na ławach 
betonowych, jak w projekcie drogowym.  
3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z  wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien 
odpowiadać wymaganiom właściwych  SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym SST  zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy  
stosować betoniarki. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom SST.  
4. Wymagania dot. środków transportu  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami  transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w  trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć  wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu  można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami 
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700  
kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 
dźwig do za i rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony 
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 
dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
SST.  
5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych  
 

• Podłoże i koryto  
 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno 
być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST i stosownymi 
normami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową  

• Konstrukcja nawierzchni  
 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja nawierzchni może 
obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku  
piaskowym WP ³ 35 wg [8].  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
– wykonanie podbudowy,  
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
– przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
– ułożenie kostek z ubiciem,  
– przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
– wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
– pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

• Podbudowa  
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być  zgodny z 
dokumentacją projektową. Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.  

• Obramowanie nawierzchni  
 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. Jeśli dokumentacja projektowa 
lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.  
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno być zgodne  
z wymaganiami zawartymi w OST oraz wymaganymi normami. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

• Podsypka  
 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po  
zagęszczeniu 3¸0 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.  
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod  
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie  
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,  
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni  
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka  
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie  
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni  
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem  
wiązania cementu w podsypce.  

• Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
• Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2. oraz deseń ich układania  
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających  
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed  
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może  
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

• Warunki atmosferyczne  
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy  
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są  
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze  
słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

• Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych  
 
Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym  
fragmencie robót zaleca się stosować elementy dostarczone w tej samej partii materiału, w której  
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie elementów nawierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych  
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych  
wymiarów i kształtów kostek. Układanie nawierzchni powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą  
dokładnością. Elementy do układania mechanicznego nie mogą mieć dużych odchyłek wymiarowych i musza być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożone na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
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dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania  
podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek i płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,  
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od  
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy  
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i  
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń  
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z  
tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć  
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia  
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną  
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

•  Ubicie nawierzchni z kostek  
 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z  
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane  
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

• Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy  
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego  
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu nawierzchni, spoiny należy wypełnić:  
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na  
podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu w-wy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,  
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami  
gumowymi.  
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej  
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i  
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem  
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie  
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią  
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu  
spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to  
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

• Szczeliny dylatacyjne  
 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą  
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość  
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi  
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te  
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje  
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami  
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż  
jezdni.  

• Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku  
bezpośrednio po jej wykonaniu.  
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Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo -  
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm  
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze  
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy  
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez  
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów,  
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej powierzchni o określonych parametrach. Obmiar  
robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót . Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe 
jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.  
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego.  
Roboty uznaje się zawykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

• Opis sposobu rozliczenia robót  
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Cena obejmuje:  
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– oznakowanie robót,  
– przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– wykonanie podsypki,  
– ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
– ułożenie i ubicie elementów nawierzchni,  
– wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
– pielęgnację nawierzchni,  
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
– odwiezienie sprzętu.  
9. Dokumenty odniesienia  
 
Dokumenty odniesienia podano w ST00  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni drogowych  
– PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;  piasek  
– PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i  drogowe  
– PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności  
– PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST-09 Roboty  betonowe związana z ułożeniem posadzek 
Kody CPV    
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
1. Wymagania ogólne 
Przedmiot i zakres stosowania  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych przy posadzkach związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej 
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
betonowych przy posadzkach związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej 
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, a w 
szczególności: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
-  podkład betonowy na podłożu gruntowym        
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Materiały potrzebne do wykonania robót 

• Cement portlandzki, 
• Zaprawa cementowa, 
• Beton C8/10, 
• Piasek. 

Cement-wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 
1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - 
normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 
20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy 
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami 
wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
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przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o granulometrii 
15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Beton C8/10 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

• przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru recepturą. 

• każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 
• wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
• nasiąkliwość nie większa jak 4% 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 
• spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na 
żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie  
podlegają oddzielnej zapłacie. 
4. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy 
w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny 
zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
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 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 
5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 
 
Betonowanie 
 
              Zakres robót przygotowawczych 

• Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych 
zabezpieczonym gruntem . 

• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się 
warstwy zapraw. 

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 
0,5MPa. 

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 
• Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  

Zakres robót zasadniczych 
• Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości posadzki. 
• Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach ruchem 

zygzakowatym. 
• Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera packą 

stalową, skrapiając wodą. 
• W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji konstrukcji 

budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające 
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton może być dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej się w pobliżu budowy lub przygotowuje się 
mieszankę na miejscu budowy.  
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnioną osobę. Potwierdzone 
kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
dostarczone zarządzającemu realizacją umowy . Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy .  
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego 
projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy , dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:  projektowana 28-
dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne 
ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę 
zaakceptuje zarządzający realizacją umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, 
chyba że zarządzający realizacją umowy   wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość cementu w elementach 
masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.  
Opad betonu  
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Posadzki: 50-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia 
układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie 
przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów.  
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 
63 mm. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. Homologacja (atest) do każdej partii betonu, na 
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miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w 
WTWO, oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy . 
 
Badania materiałów i mieszanki  
Powinno być zgodne z WTWO, i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki 
betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego 
realizacją umowy , w celu sprawdzenia deskowań, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.  
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a także zaleceniami 
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowani, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. Podczas 
układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący 
podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania.  
 
Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i 
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 
musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.    
 
Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach  
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do 
przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
 
Betonowanie przy niskich temperaturach  
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Mieszanki nie wolno 
układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy . Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć 
środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy . Metody przygotowania 
zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym 
warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 
 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane 
zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy  co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy o do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania 
uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
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wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  
 
Prace wykończeniowe 
  

• Wykończenia podłóg  
Podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego 
wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej 
przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
 

• Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 

• Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  określonych poniżej 
tolerancji. 

• Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
o 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 

punkcie. 
o 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
o 10 mm na całej wysokości ściany. 
o Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  

Płyty, płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
• Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 

Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
• Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 

zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 
kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy 
poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie 
powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

 
 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu:  

• 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,  
• 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającemu realizacją umowy .  
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności 
środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.  
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt 
Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia zarządzającemu realizacją umowy .  Pielęgnacja i ochrona 
betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Beton zniszczony przez działanie zimna powinien 
zostać naprawiony lub wymieniony.  
 
 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Zbrojenia, 
• Cementu i kruszyw do betonu, 
• Receptury betonu, 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
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• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
• Dokładności prac wykończeniowych, 
• Pielęgnacji betonu. 

 
Kontrola jakości betonów. 
Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem. Wytwórnia betonu musi prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 
granicach tolerancji podanych w WTWO  
7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Jednostką obmiarową robót są m3. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia 
rzeczywistych ilości wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót  obejmuje roboty objęte 
umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia. 
• Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi. 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością wykonawcy – 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB Warszawa 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie konstrukcji żelbetowych”, 
Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012. 
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 
określenie środowisk. 
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki. 
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-10  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
CPV 45261214 

 
 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wymianą pokrycia dachowego 
dla zadania pn. Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót budowlanych 

- demontaż istniejącego pokrycia, 
- demontaż istniejącego podłoża 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz 

zaleceniami producenta.  
 
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. 
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,6 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 
mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
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3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu 
preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap potwierdzający odbyte 
przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego oprzyrządowania, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 
asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45 ºC. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 
terenu budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia 

połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości 

zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po 

sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych.  

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 
lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
 

 
 
 

SST-11 Roboty  związane z montażem rynien i rur spustowych oraz 
wymianą obróbek blacharskich 

Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000– 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wymianie obróbek blacharskich, związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć z 
blachy wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921 22. Grubość blachy 

0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodą ogniową — równa warstwa cynku (275 g/m2), pokryta 
warstwą pasywacyjną o działaniu antykorozyjnym.  

Arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

Blacha tytanowo-cynkowa   grubości 0.5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.  

Spoiwo cynowo- ołowiane LC-60. 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,7mm 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 .Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować 
dowolny sprzęt 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Blachy do pokryć i obróbek blacharskich przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy 
układać w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

 Informacje ogólne zostały określone w ST 00. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące 
obróbki blacharskie (rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów,  itp.). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe 
elementy w/w obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powłoką w kolorze 
zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać 
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warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych 
z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio 
wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem 
poliuretanowym. Na całej długości ogniomurów zastosować warstwę papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski 
blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomurów przy pomocy kołków 
szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 – 0,6 mm. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na 
wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany z ociepleniem o około 8 
cm (luz po każdej stronie po 4 cm ).Kosze pokrywać pasem blachy o szerokości 60.75 cm. Boczne krawędzie blachy koszowej 
zakończyć rąbkami leżącymi i przymocować żabkami do deskowania. Arkusze pomiędzy sobą łączyć na lutowany zakład o 
szerokości 7+12 cm W zależności od kąta nachylenia 

kosza.  Najdłuższy pas blachy koszowej po zlutowaniu nie może, ze względów termicznych, przekraczać 3 m. Wykonując 
zakład bez lutowania, dolny arkusz zakończyć rąbkiem leżącym. a arkusz nakrywający go powinien mieć minimalne odgięcie 
ku dołowi tak, aby 

między nimi powstał luz około 2,5 mm Spadki koryt dachowych nie powinny być niniejsze niż 1.5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Złącza blach prostopadłe do spadku rynny koszowej wykonać na rąbki 
podwójnie leżące. Górne brzegi 

arkuszy blach łączyć na zakłady 10 do 20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem połaci 
łączyć (za pomocą arkuszy pośrednich ułożonych równolegle do okapu) na rąbki podwójne leżące  zwinięte w kierunku 
środka rynny. Rąbki (lub 

zwoje) pionowe pokrycia połaci nie powinny dochodzić do rąbków rynny koszowej. Arkusze blachy ocynkowanej mocować 
do deskowana żabkami. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych przybijać do deskowania gwoździami blacharskimi. Rąbki 
równoległe do 

spadku rynny mocować do deskowania ząbkami w odstępach 30 do 35 cm, Brzegi podłużne arkuszy blach koszowych 
zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na szerokość 20+30 mm. Pokrycie połaci zachodzące na pas rynny 
koszowej 15 do 20 cm. 

Krycie okapu. Pas blachy o szerokości min. 25 cm układać równolegle do okapu, tak  aby ok. 8 cm wystawało poza deskę 
okapową. Blachę mocować gwoździami ocynkowanymi  co 15 cm. u góry zakończyć blachę rąbkami leżącymi, a u dołu 
kapinosem. Szersze blachy 

okapowe  wzmocnić  pasem usztywniającym prostym lub odgiętym o szer. ok. 15cm. 

Obróbki kominów. Wokół kominów wykonać kołnierze z blachy ocynkowanej grubości min. 0,6 mm, cynkowej grubości 
0,6+0,7 mm w celu zabezpieczenia przed spływająca wodą oraz zakrycia szczeliny pomiędzy kominem a podkładem 
pokrycia. Przygotowanie kołnierzy 

wykonać na podstawie dokładnego obmiaru wykonywanych kominów. Wyciąć pas blachy szerokości ok. 40 cm i zagiąć pod 
kątem jaki tworzy koniin z połacią dachu, przez który przechodzi. Gotowe kołnierze łączyć na dachu najczęściej na zakład, 
lutować lub na rąbki. W 

przypadku krycia dachu blachą wykonać zagięcia brzegów boków kołnierza do dachu na rąbki. w celu połączenia go z 
sąsiednimi arkuszami blachy. Podobne zagięcia na rąbki leżące wykonać w przypadku krycia blachą profilowaną, które 
podsuwać pod pokrycie. 

Zagięcie od strony komina wpuszczać w tzw. wydrę - specjalne podcięcie komina. Przylegające do wydry górne krawędzie 
kołnierzy przybijać gwoździami albo kolkami i przykryć tynkiem. Górne części kominów, tzw. czapy, zabezpieczyć blachą. 
Kaptury 

zabezpieczające przygotować ściśle wg pomiarów z natury. Wycięte z zapasem elementy łączyć na rąbek leżący lub lutować. 
Obróbki  blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wyłazach dachowych, masztach itp. wykonać zgodnie 
z PN-6118-1 0245. 

Obróbki wywietrzników dachowych. Przejścia wywietrzników przez pokrycie dachowe obrabiać przygotowanymi w 
warsztacie fartuchem z blachy. Część pionowa tartucha powinna szczelnie przylegać do powierzchni rury wentylacyjnej i być 
po9czona z 

prostopadłym kołnierzem na rąbek pojedynczy lub podwójny albo na lutowany zakład. Obróbkę nasadzić na rurę 
wywietrznika i łączyć z blachą pokrycia na rąbki lub na lutowany zakład, Wpusty dachowe. Osadzać w korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym. Podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome — w 
celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe sytuować w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachem. Wloty wpustów  
zabezpieczyć  koszami ochronnymi przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. Wpusty gzymsowa powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i wchodzić 
poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem 
gzymsu. Rynny i rury spustowe. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych I wpustów dachowych dostosować 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zaś uchwyty do rynien i 
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rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0.6-0,7 mm. Wymiary blach 100x200 cm. Rynny wykonać z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składać w elementy wieloczłonowe. Rynny wiszące łączyć na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 40 mm, 
nitowany 3 lub 4 nilami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z 
lutowaniem). Złącza lutować na całej długości. Brzegi rynny zawijać do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego 
zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonać z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odginać do 
środka na szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną lutować obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna 
powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kacie mniejszym niż 120 usztywnione przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty wykonać z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 
30 mm 

I stosować w zależności od średnicy rynny I spadku dachu. Uchwyty mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do 
desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże 
na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Największa długość rynny bez dylatacji nie może 
przekraczać 40 ni; przy większych długościach wykonać dylatacje. Rynnę wiszącą podwieszać do okapu bez gzymsu, na 
krawędzi gzymsu lub nad gzymsem. Gzyms zabezpieczyć blachą gzymsową przed zaciekami  wody. Blachę odgiąć od góry 
ponad deskę okapową I dopiero tam przybić. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie mogą 
powstać gdy woda przedostanie się przez tylny zwój rynny. Uchwyty podtrzymujące przepuszczać przez otwory w blasze 
gzymsowej i dokładnie oblutować. Ponad tą blachą mocować pas okapowy, który swą dolna krawędzią wchodzi w rynnę, a 
wzdłuż górnej czy się z blachą pokrycia na rąbek leżący. Przy blasze okapowej połączonej z rynną obróbka gzymsu może być 
niższa. Blachę gzymsową zakończyć okapnikiem mocowanym do gzymsu kotewkami z drutu ocynkowanego, a następnie 
oblutować. Kotewkę mocować do gwoździ wbitych w spoinę muru lub w kołek osadzony w betonie. Kotewki nakładać na 
gzymsach wiszących co 30-40 cm. Wpusty rynnowe z blachy. W rynnach wlutować wpusty do rur spustowych. Wpusty 
powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odginać na szerokości 5-7 mm. Wpusty z 
blachy cynkowej przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitować i przylutować. Rury spustowe. Z blachy 
ocynkowanej grubości 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonać z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składać w elementy wieloczłonowe. Łączyć elementy w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości  40 mm,  złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocować do ścian 
uchwytami. rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie w 

wykutych gniazdach. Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad 
uchwytami powinny być przylutowane. Brzeg, obrączek podwinąć na szerokości 4+6 mm. Rury spustowe odprowadzające 
wodę do kanalizacji 

wpuszczać do rur żeliwnych na głębokość kielicha i uszczelnić pakułami. Rurę żeliwną wyprowadzić 2 m ponad teren. Złącze 
nakryć przylutowanym kołnierzem blaszanym. Dolna krawędź kołnierza zagiąć na szerokość 4 cm i opasać nim kielich rury 
kanalizacyjnej. 

Zakończenie rury spustowej nie połączone z kanalizacja wykonać w postaci kolanka wylotowego z mankietem 
wzmacniającym. Kolanko zamocować na wysokości ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw haków na długości rury 3 
m. Haki osadzać w ścianie na 

jednakową głębokość, aby rura na całej swej długości była oddalona od ściany na 3 cm przy ścianach otynkowanych i 6 cm 
przy ścianach nie otynkowanych. Połączenie rury spustowej z rynną wykonać w postaci leja lub wpustu pośredniczącego. 
Liczbę rur spustowych oraz przekroje rur spustowych I rynien każdorazowo ustalać indywidualnie na podstawie PN-921B-
01707. 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Badania przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić   jakość wyrobów i materiałów (blacha) 
przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. Przed wbudowaniem 
wyrobów należy sprawdzić stan podłoża.  

Sprawdzeniu podlegają: 

• uszczelnienia i obróbki, 

• zamocowania obróbek, spadków.  

• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (dziury, pęknięcia, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej. złącza nie 
prostopadłe do okapu 

• sprawdzenie umocowania i rozstawienie żabek i łapek. 

• sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

• sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
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• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Płaci się za ilość m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur spustowych. 

Cena obejmuje: 

— dostarczenie materiałów i sprzętu, 

— oczyszczenie podkładu. 

— zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zlutowanie połączeń, 

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podkładu, 

• jakości zastosowanych materiałów,  

• dokładności wykonania pokrycia,  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty:  

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania  

– rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

7. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje:  

• zdemontowanie starych obróbek blacharskich,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów w gzymsach – 
przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otworów, 

 • montaż nowych obróbek. 
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8. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.  

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). – Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.  

PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym 
podłożu.  

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze st 

SST-12 Roboty  w zakresie ocieplenia ścian powyżej gruntu 
Kody CPV    

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

4532000-6   Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na wykonaniu bezspoinowego systemu ociepleń BSO i montażu profili elewacyjnych., związanych z realizacją 
zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część 
dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację 
zadania. 

Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
bezspoinowego systemu ociepleń BSO i montaż profili elewacyjnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim prace towarzyszące:  

• odbicie odspojonych tynków,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  

• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie  

• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,  

• sprawdzenie nośności kołków w podłożu,  

• obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.:  

• zamontowanie listwy cokołowej,  

• zamontowanie narożników ochronnych,  

• zamontowanie profili okiennych,  

• obrobienie dylatacji listwą kątową,  

• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
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Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Do ocieplenia należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w 
aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być 
dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona. 

Materiały do izolacji termicznych  

- Do docieplenia należy użyć styropianu EPS FASADA λ≤0,031 W/mK  zewnętrzne o grubości 20 cm. Wymagania:  

- wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia,  

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, - powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z 
bloków,  

- krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  

- wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni - nie mniej niż 10 N/cm2. 

Zalecenia ogólne.  

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. Na każdym opakowaniu powinny się znajdować 
następujące dane:  

• nazwa i adres producenta, 

 • data ważności i termin przydatności do użycia, 

 • masa netto,  

• podstawowe warunki użytkowania,  

• nr aprobaty technicznej,  

• znak budowlany 

Łączniki mechaniczne  

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 220mm – 
ocieplenie ścian Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta 
systemu ociepleń. 

Listwy wykończeniowe. 

 Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W przypadku 
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. Dopuszcza się 
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 

Tynk mineralny 

 Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosować tynk mineralny średnioziarnisty gr.2mm faktura baranek wg 
kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw 
elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym , który zostanie wybrany do wykonania ociepleń. Po 
wykonaniu tynku elewację należy pomalować farbą silikonową zgodnie z zawartą PB kolorystyką. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt :  

- rusztowania i urządzeń transportu pionowego,  

- wiertarki  

- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  

- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 

-myjka ciśnieniowa  

- mieszadło wolnoobrotowe  

 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją producenta materiałów. 
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5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

.Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. Niedopuszczalne 
jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem 
do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje 
zgodności z aprobatą techniczną.  

  

 Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt 
stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie 
słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki 
odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z 
kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować 
podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne 
przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych 
powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione nowymi, o 
większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno 
ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), 
przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu 
nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką 
ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty 
materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda 
szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie 
emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, 
dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność 
podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 
wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie 
grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 
przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

  Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z 
aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 
przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą 
górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 
szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je 
skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej 
jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany 
przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do 
wytrasowanej wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu 
usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się 
bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej 
linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 
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Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt 
frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,038 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na ściany d = 16 
cm  

d = 3 cm na cokoliki d = 16 cm  z płyt fundamentowych.  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z 
posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Grubość 
styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed 
dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt styropianowych 
dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe 
trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z 
materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli 
wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 
Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną 
kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży 
okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w 
płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto 
odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o 
szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 
pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy 
poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej 
ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby 
uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy 
kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, 
zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym 
przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie 
starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu 
ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym 
przypadku jest to styropian o grubości 3 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 2 cm węższa niż głębokość ościeża. Po 
przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z 
płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć 
zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej 
należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na 
uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, 
otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką 
zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. 
W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. 
Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam 
sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 
związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą 
doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. 
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona 
pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. 
Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje 
się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. 
Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być 
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wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 
otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową 
krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. 
Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów 
okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w 
pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, 
zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami 
ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w 
zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, 
należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy 
bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę 
należy przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być 
przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie 
warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z 
blachy perforowanej lub PCV. Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w 
pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą 
zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 
naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można 
wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 
podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. 
Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona 
zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, 
przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 
Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te 
muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna 
znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  Powierzchnia warstwy 
zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze 
szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym 
związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, 
zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego 
terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do 
sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego 

Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy 
wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest 
wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed 
wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie 
zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku 
wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej 
właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. W systemie występują dwa rodzaje wypraw 
tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi 
występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych 
jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na 
Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń przyschniętego 
tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i 
fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 
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zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia 
kolorów i faktur. 

 

6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:  

• uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót,  

• zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,  

• datę ważności zastosowanych wyrobów, 

• kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac,  

• odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,  

• wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  

Odbiorowi podlegają również miejsca szczególne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności zastosowanych 
profili i uszczelnień. Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości 
nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o 
długości 2m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 
30mm na całej wysokości budynku 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw ocieplenia. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 

wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót  

obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 

jakości przygotowania podłoża, 

jakości wykonania warstwy ocieplenia.  

Wymagania przy odbiorze:  

- zgodność z opisem robót,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- grubość warstwy izolacji cieplnej 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 ,która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
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podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.  

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych.  

PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja",  

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite System)  

Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych budynków.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-13 Roboty ziemne i związane z wykonaniem opaski wokół 
budynku 

Kody CPV    

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ;  45111200-0 Roboty w zakresie 
różnych nawierzchni 

45112710-5;  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim. Niniejsza szczegółowa specyfikacja 
będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy 
uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, a w szczególności: 

• wykonanie wykopów 

• nawierzchnia z kostki betonowej 

• opaska żwirowa 

• zieleń 

 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

 

 

Materiały do wykonywania wykopów nie występują . 

Materiał do wykonania opaski żwirowej  
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• Żwir płukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.  

• Podsypka pod obrzeża trawnikowe Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-
04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% masy, 
przy oznaczeniu wg PN-B-06714-28.  

• Geowłóknina filtrująca –powinna być wykonana z polipropylenu techniką igłowania, tak aby posiadała właściwości 
dyfuzyjne pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny być niezmienne w stanie 
suchym i wilgotnym. Odporne agresywne środki chemiczne, grzyby i gnicie. Należy pamiętać o wykonaniu 
zakładów w miejscu łączenia zgodnie z dokumentacją producenta Parametry jakie powinna spełniać - siła 
przebicia metoda CBR 2.75 kN - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16/16 kN - wytrzymałość na 
wyrywanie (Grab test) 920 N - zdolność przepływu wody i nacisku 20 kPa min 48.1m2 /s * 10-7 100 kPa min 
17.7m2 /s * 10-7 200 kPa min 10.5m2 /s * 10-7 - prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu 
min. 0,08m/s - charakterystyczna wielkość porów 80μm masa powierzchniowa ok. 150 g/m2 

Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

• Krawężniki betonowe dla rozdzielenia opaski żwirowej i kostki betonowej.  Pod krawężnikami wykonać ławy 
betonowe z oporem C12/15  

• Podsypka 10 cm -na podsypkę należy stosować piasek budowlany, lub żwir do 5 mm Podbudowa- grubości 40 cm 
(po zagęszczeniu) z tłucznia betonowego 5-31,5 mm  

• Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń i domieszek gliny. 

Materiały dla odtworzenia terenów zielonych 

 

• Ziemia - urodzajna pozyskana z odkładu nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami i zanieczyszczona 
chemicznie  

• Nasiona traw – najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z różnych gatunków traw.  

• mineralne- powinny być w opakowaniu firmowym z podanym składem chemicznym Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: - 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki , wiertarki 
mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), - 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu zagęszczającego (walce, 
ubijaki, płyty wibracyjne itp.). - Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek można 
stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Wykopy  
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Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od 
osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

Odwodnienie robót ziemnych  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła 
wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Wykonywanie wykopów  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Prace 
ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w 
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom ( Ustawa o ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny 
być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy 
zbliżeniach do uzbrojenia istniejącego bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli 
należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonywane, z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. Należy pamiętać, że: Metoda wykonania 
wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie 
stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być, co najmniej 5 cm większa od zewnętrznej średnicy 
układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w 
dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach 
osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1 
m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy 
od kąta jego stoku naturalnego. 

Zabezpieczenie skarp wykopów 

 W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN83/8836-02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości, co 
najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp odkładu wydobytego gruntu nie powinien 
być większy od kąta jego stoku naturalnego. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 - w gruntach 
małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 W 
wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: - w pasie terenu 
przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być 
wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. - naruszenie stanu naturalnego 
skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. - stan skarp 
należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

 

 Na podsypkę stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-8-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Do 
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obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04  
20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układać na 
podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosować wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek, Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania 

Opaska żwirowa  

 

• Przygotowanie podłoża pod geowłókninę  i ułożenie geowłókniny Podłoże pod geowłókninę powinno zostać 
oczyszczone z elementów które mogą uszkodzić geowłókninę (kamienie, korzenie). Podłoże ułożone ze spadkiem 
3 % od budynku powinno być równe. Szerokość geowłókniny powinna być dostosowana do szerokości wykonanej 
opaski. Geowłókninę układać lekko naciągając na długości opaski. Geowłókninę należy łączyć na zakład os zer. min 
0.5 m . Do przytwierdzenia geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub pręty stalowe o średnicy ok. 12 mm. 
Koniec pręta powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt mocujący powinien posiadać odgięcie pręta 
w kształcie litery J które dociska geowłókninę do podłoża. Elementy mocujące stosuje się na zakładach i na 
krawędziach pasów. Należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić geowłókniny 

• Wykonanie opaski- opaskę żwirową wokół budynku ze żwiru płukanego o granulacji 16-32 mm i głębokości około 
10-15 cm . Minimalna szerokość opaski winna wynosić 50cm. Opaskę ułożyć na wyprofilowanym gruncie ze 
spadkiem od budynku wynoszącym około 3%. Opaskę żwirową należy ułożyć na gruncie piaszczystym, oddzielając 
geowłókniną filtracyjną. W przypadku występowania gruntu spoistego w bezpośrednim sąsiedztwie 
fundamentów, należy go wymienić na piaski średnie, zagęszczone do stopnia ID >0,40. Opaskę należy ograniczyć 
obrzeżem trawnikowym. Opaskę należy ograniczyć krawężnikami granitowymi. 

6. budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

Kontrola nawierzchni z kostki brukowej 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: - 
dla głębokości koryta : - o szerokości do 3 m : ± 1 cm - o szerokości powyżej 3 m : ± 2 cm - dla szerokości koryta : ± 5 cm 

Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją kontraktową oraz niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie wykonania 
nawierzchni kostek betonowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją kontraktową oraz niniejszej 
SST : - pomierzenie szerokości spoin - sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie prawidłowości 
wypełnienia spoin piaskiem i zaprawą elastyczną - sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest 
zachowany Sprawdzenie cech geometrycznych - Sprawdzenie równości chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni należy 
przeprowadzić łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. - Sprawdzenie 
profilu podłużnego Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania 
nie mogą przekraczać ± 3 cm. - Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać 
należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

 

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 7.2 

Jednostką obmiarową robót są m2 wykonanych warstw i m3 wykopów i podsypów. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości 

wykonanego tynku na kominach oraz obróbek przy kominach. Obmiar robót  

obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 8.2 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 9.2 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Płaci się cenę za ustaloną ilość m2 i m3 , która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera pełniącego nadzór 

autorski i sprawdzonych w naturze. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-B-12095: 1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane do wyznaczania 
tolerancji  

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności Wymiarowej. 

 PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. 
Osnowy geodezyjne. Terminologia 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą,  

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) PN-B-06714-15 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 
siarki metodą bromową  
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PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z 
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniających kanalizacyjnych  

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-14 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu 
gruntu 

Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

1. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu ścian fundamentowych i piwnic oraz wykonaniu izolacji pionowej ścian piwnic i 
fundamentowych., związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim, a w szczególności: 

-czyszczenie szczotkami murów piwnic, 

-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru z 

-wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną, 

- ściany fundamentowe należy ocieplić styrodurem XPS λ≤0,027  W/mK o gr. 12cm 

-izolacja ścian folią kubełkową 

2. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Zaprawa uszczelniająca: 

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa hydrauliczne i 
naturalne kruszywa mineralne. 

Dane techniczne: 

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
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Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji 

Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Hydroizolacja ściany zewnętrznej: 

Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, 
bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych 
warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje 
wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

Masy (zaprawy) klejące.  

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy  

zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

-zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  

dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  

-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  

-Konsystencja, cm-10 +-1  

-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z 
technologii nakładania  

-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  

Płyty styropianowe 

Płyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i 
gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej ścian fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i 
niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą 
odporność na dyfuzję pary wodnej.  

Warstwa zbrojona i izolacyjna 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.  

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie  

środowiska alkalicznego  

-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  

-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

Folia kubełkowa 

Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: 

- wysokość kubełka -8mm, 

- grubość -0.5mm, 

- gramatura -550g/mkw, 

- surowiec HD-PE. 

3. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 
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• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

4. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-
polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. 

5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

Przygotowanie podłoża 

Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych 
do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle 
ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być 
czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być po 
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było 
spoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy 
odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych 
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być 
fazowane.   

 

Wykonanie hydro-izolacji 

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z gruntu 
rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej 
przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem grzybobójczym. Uszczelnienie muru 
należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur 
fundamentowy należy nanieść grunt do  krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść 
zaprawę uszczelniającą oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami 
sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację  

Wykonanie izolacji termicznej 

Płyty ze styropianu fundamentowego  muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która 
będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 
narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym 
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania 
mostków termicznych. 

Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle 
dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian piwnic za pomocą 
wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba 
średnio 2 l masy na 1 m2).  Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany 
przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. 

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej  

Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. W czasie układania kolejne pasma łączy się 
na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki 
na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W 
zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym 
mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a 
większe w połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. Podstawowy zakład 
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bez kleju to 15 cm.  
 

 

 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie  z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, normatywów i 
dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów 
ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest 
od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości 
wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  

-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  

-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych systemem,  

-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie (również 
tynków),  

-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  

-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane w dziennik 
budowy,  

- należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z 
kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami. 

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki hydro-
izolacyjnej i izolacji termicznej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni.  

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra izolacji i hydro-izolacji  obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• wykonanie hydro-izolacji i izolacji termicznych 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
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• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  

- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  

- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  

- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  

- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób 
obliczenia.  

PN-99/B-20130; Płyty styropianowe  

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego ITB, 
Warszawa , 1999  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-15 Roboty związane instalacjami elektrycznymi 
 

  

Kody CPV    

 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 

  45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu   
       elektrycznego w budynkach. 

  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne. 

  71355000-1 Pomiary elektryczne. 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiór robót budowlanych 
związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie: 

- instalacji elektrycznych oraz układów zasilania urządzeń dla budynku w ramach realizacji inwestycji: Projekt budowlano-
wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w 
Tomaszowie Mazowieckim  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych w budynku. Zakres robót obejmuje: 

 - instalacji oświetlenia ogólnego, podstawowego 

 - instalacja opraw energooszczędnych typu LED 

 - instalacja rozdzielnic 

 - linii kablowych WLZ 

 - instalacji elektrycznych gniazd 400/230V 

 - instalacji połączeń wyrównawczych 

 - wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża a w szczególności roboty murarskie, ślusarko-
spawalnicze w celu zapewnienia możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

 /wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych 

 /kucie bruzd, osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwaniu 

/montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. uchwyty mocujące 
kable 

- przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokółami kwalifikującymi prefabrykat do montażu.   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łączenie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

- Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

- Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

- Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

-Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 
łuku elektrycznego. 

- Przykrycie – materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

- Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 

- Zbliżenie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

- Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

- Roboty budowlane – przy wykonywaniu instalacji należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania 
jakościowe wykonania instalacji. 

- Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od 
ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

- Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części czynnej z ziemią poprzez odpowiednią 
instalację. Może występować jako uziemienie: 

 - ochronne ( nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

 - robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną prace). Uziemienie robocze można 
wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego). Nie można jego stosować w 
obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego 
SELV < prąd przemienny do 50V [ 12V dla wody ] i 15-100Hz; prąd stały 120V [ 30 V dla wody ]. 
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- Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienie 
dobrego połącznia elektrycznego. Może występować jako: 

 -naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 -sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

 -sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 

- Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą 
zapewnia odpowiednia budowa. 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej 
z polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w części „Wymagania 
ogólne. 

 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 

 Wg specyfikacji projektowej dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą i 
akceptacją projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora. 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały dostarczone na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i 
wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych, Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  

 

3.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące sprzętu 
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 - Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 - Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

 - Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych 
do wykonania robót. Przewożenie środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

Zaleca się dostarczenie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych umożliwiających załadunek i 
wyładunek bębna bez użycia dodatkowych urządzeń, np. dźwigu.  

W przypadku dowożenia bębna z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien być ustawiony 
pionowo, na krawędzi jego tarczy i powinien być tak umocowany, by w czasie przewozu nie mógł się on przetaczać. 

Zdejmowanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą dźwigu. Swobodne staczanie lub 
zrzucanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne. 

Odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płasko i powinny być w tym 
położeniu ręcznie zdejmowane oraz układane na powierzchni ziemi. 

 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

 - samochód skrzyniowy do 3,5t, 

 - samochód dostawczy, 

 - żuraw samochodowy, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Inwestorskiego harmonogram robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonywanych robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu, wyznaczaniu i wykonaniu robót 
odbiegających od założonych, poprawione zostaną na wniosek Inspektora czy też Inwestora przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca 
po ich otrzymaniu będzie zmuszony do natychmiastowej poprawy lub poprawy w wyznaczonym czasie. Nie zastosowanie 
się do poleceń Inspektora grozi zatrzymaniem robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Należy zastosować materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy 
systemu muszą posiadać aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodności. 

 

5.2. Układanie linii kablowych 
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Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora harmonogram robót. Układanie linii kablowych 
należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5.2.1. Trasowanie   

- Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjności z innymi instalacjami i urządzeniami. 

- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, równoległych i prostopadłych. 

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nie elektrycznych, takie jak 
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 
instalacjami. 

- Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

- Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. 

 

5.2.2. Instalacje elektryczne na uchwytach  

Instalacja ta obejmuje ułożenie kabla: zmiana lokalizacji głównego przyłącza energetycznego oraz kabla WLZ od złącza 
pomiarowego ZP-1A do rozdzielnicy RG. 

 

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 
Odległości między uchwytami wsporników nie może być większa niż 0,5m. 

 

5.2.4. Układanie przewodów, kabli na konstrukcji 

Na zainstalowanych korytkach kablowych lub wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe tak aby 
odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym 
pod kątem 30° dla w/w instalacji. Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany 
przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów miedzy zamocowaniami nie były widoczne. Łączenie przewodów i 
kabli, podejścia i przyłączenia odbiorników należy wykonać zgodnie z polską normą.  

 

5.3. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.1. Trasowanie. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.2.1. 

 

5.3.2. Mocowanie puszek. 

 Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w ścianie, a 
następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy zakryć pokrywami 
montażowymi. Zabrania się obsadzania puszek na piankę montażową. 

 

5.3.3. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Do 
wykonania bruzd należy wykorzystać specjalistyczną maszynę tzw. bruzdownicę, która nacina istniejący tynk na 
odpowiednią szerokość i głębokość nie naruszając tynku jaki ma pozostać bez naruszenia. Podłoże do której będzie 
mocowany przewód powinno być gładkie. Łuki i zagięcia przewodów powinno być łagodne. Przewody powinny być 
mocowane za pomocą specjalnych uchwytów. Przewody przed tynkowaniem które będą łączone należy ukryć w puszce i 
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 

 

5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy. 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o 
odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. Przejścia 
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przez strefy przeciw-pożarowe należy zabezpieczać odpowiednimi masami do tego celu przeznaczonymi oraz o 
odpowiedniej odporności ogniowej „E”; „EI”. Miejsca takie powinny być oznakowane i opisane na specjalnej etykiecie 
(tabiczce) w taki sposób, ażeby służby straży pożarnej mogły odczytać: 

- datę wykonania,  

- sposób wykonania, 

- rodzaj zabezpieczenia, 

- odporność ogniową zabezpieczenia, 

- wykonawcę. 

6. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

 

6.1. Montaż osprzętu. 

 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

 - natężenie oświetlenia lux, 

 - równomierność oświetlenia Ra, 

 - stopień zabezpieczenia przed olśnieniem UGR. 

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego i zewnętrznego zastosowano napięcie przemienne 230V. Obwody należy 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 - wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki (ramki) sufitowej, 

 - wkręcanie w kołek rozporowy, 

 - wbetonowanie, 

 - zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszanego. 

 

6.2. Przygotowanie końców żył przewodów oraz wykonanie połączeń 

 Powierzchnię stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych przewodzących 
prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnię styków 
należy zabezpieczyć przed korozją. W instalacjach wewnętrznych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń 
powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody powinny 
być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i 
oczyszczanie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. Do danego zacisku należy podłączyć przewody 
o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie 
wymagające obróbki. W oprawach należy zachować odpowiednie podłączenia do danego styku oprawy takie jak: 

 - przewód brązowy (czarny) podłączyć do zacisku „L” 

 - przewód niebieski podłączyć do zacisku  „N” 

 - przewód żółto-zielony podłączyć do styku ochronnego „PE” 

 

6.3. Podejścia do opraw 

 Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny sposób. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku odbiorników obniżonych od sufitu w celu poprawy efektywności oprawy , 
należy przewody doprowadzające zabezpieczyć rurkami lub rura typu peszel. 

 

6.4. Ochrona przeciwporażeniowa opraw oświetleniowych 

 Ochronę przeciw porażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Środki 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

 - izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa) 

 - obudowy (osłony) o danym stopniu IP, 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 - wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie nie większym niż 30mA 
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 - samoczynne wyłączenia zasilania, 

 - urządzenia o II klasie ochronności. 

Zastosowane oprawy oświetleniowe są I i II klasie ochronności, nie zwalnia wykonawcę od doprowadzenia do wszystkich 
wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 

 

 

 

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 

 

7.1.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

  Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana oględzinom i próbom 
przedstawionym w PN-HD 60364-6:2016-07. W niniejszej części IEC 60364 podano wymagania dotyczące sprawdzenia 
odbiorczego i sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej. W rozdziale 6.4 podano wymagania dotyczące sprawdzenia 
odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej, w stopniu możliwym do wykonania, by określić czy są 
spełnione wymagania innych części HD 60364 oraz wymagania protokołowania wyników sprawdzenia odbiorczego. 

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

 - sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych), 

- oznaczenia przewodów, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podanych informacji, 

- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów, 

- poprawność połączeń wyrównawczych, 

- dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację, 

- stan urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

 - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych, 

 - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przed dotykiem pośrednim, 

 - pomiar rezystancji uziemienia, 

 - pomiar natężenia oświetlenia, 

 - pomiary instalacji fotowoltaicznej. 

 

 

7.1.3. Oględziny instalacji 

 Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania 
odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. 
Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolności do pracy i ocenę warunków eksploatacji 
Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy 
urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. Urzędu Dozoru Technicznego dla 
urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń (bez lub pod 
napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona 
dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się do niej: 

 - projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
realizacji, 



str. 87 
 

 - dokumentację fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne 
instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe) 

 - dokumentację eksploatacyjną (dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym protokoły z 
przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu próbnego urządzeń, 

 - instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

 - książki i raporty pracy urządzeń, 

 - dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 

 - protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 

 - dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 

W ramach oględzin są wykonane badanie stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas 
prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich 
trwania. W czasie przeprowadzonych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić 
prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach 
preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach 
niebezpiecznych z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączjącym był wyłącznik 
różnicowoprądowy. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków czy 
są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone 
barwą zielono-żółtą . Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie prawidłowości 
umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienia sprawdzenia zgodności wykonania 
instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac 
naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do 
osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub 
ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób 
umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny 
uszkodzone. 

W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części 
czynnych, obwodów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 

 

7.1.4. Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych 

 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu 
stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać 
przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub  metodą techniczną, przy użyciu 
amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do 
części przewodzących dostępnych odbiornika, do koła ochronnego oprawy oświetleniowej a z drugiej strony do przewodu 
ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest 
pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów 
pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu ochronnego i liczbie miejsc styków. Rezystancja przejścia 
połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego 
styku. 

 

7.1.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń odbiorczych służą do 
wykrycia jej uszkodzeń i ty samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem 
elektrycznym. Zagrożenie prażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże,  istnieje 
możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

 

7.1.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych 

 Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami nadmiarowo-
prądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) 
badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych z żyłę ochronno-neutralną (w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę 
neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną (w sieci TN-S). W obwodach 3 fazowych sieci TN-C 
wykonuje się 6 pomiarów, a w sieci TN-S 10 pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, 
powinny odpowiadać wartości podanych w normach. 

 

7.1.7. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 
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 Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy wykonać po 
odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancję izolacji należy mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając 
napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie 7.6. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia 
pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach. 

 

7.1.8. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 

  Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy wyłączonym wyłączniku oświetlenia i pomiar 
musi być obejmować cały obwód. Przy załączonych zabezpieczeniach (pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego 
obwodu oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są wyłączone. Następnie, nie dotykając 
wyłączników obwodów, wyłącza się zabezpieczenia, dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym 
włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw źródła światła lub w przypadku 
opraw LED odłączając oprawę. Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych wykonuje 
się tak samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy 
przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno pomiędzy przewody L-N, L-PE, oraz N-PE w układzie TN-S. 

 

7.1.9. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 

 Należy wyniki pomiarów umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki 
pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żaden z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od 
rezystancji wymaganej przez normy. 

 

 

7.2.0. Badanie oddzielenia od siebie obwodów. 

Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych sposobów ochrony przeciwporażeniowej jest separacja 
elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w 
stosunku do ziemi. Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi odbiornikami, powinny wynosić co 
najmniej 0,5 MΩ przy napięciu pomiarowym 500V. 

 

7.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika 
różnicowoprądowego). 

 W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) przez 
samoczynne wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych przyrządów do pomiarów impedancji pętli 
zwarciowej. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadprądowych 
przy wystąpieniu w obwodzie zwarcia jednofazowego z częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. 
Sprawdzenie warunku, czy prąd zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osiąga wartość co najmniej równą 
prądowi wyłączjącemu Ia sprowadza się do pomiaru impedancji ZS pętli zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje się na 
czynnych, znajdujących się pod napięciem urządzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli zwarciowej dokonuje się 
metodą techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem właściwego pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów 
ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia należy przystąpić do pomiaru impedancji pętli zwarciowej, czyli wykonania 
tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Ze 
względu na rodzaj prądu pomiarowego rozróżnia się metody pomiaru: 

 - przemienno-prądowe, 

 - srało-prądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jedno-połówkowo). 

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania, a tym samym odpowiadająca mu wartość prądu 
wyłączjącego Ia ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. 
Maksymalny czas wyłączenia dłuższy niż podany w tablicach, lecz nie przekraczający 5s, dopuszcza się tylko w obwodach 
rozdzielczych i zasilających wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urządzeń 
stacjonarnych i przenośnych, wymagany czas wyłączenia we wszystkich obwodach nie może być dłuższy niż czas w 
obwodach z urządzeniami ręcznymi. W razie trudności w realizacji tego wymagania należy spełnić jeden z następujących 
warunków: spadek na obwodzie ochronnym PE między rozdzielnią zasilającą odbiorniki, a miejscem przyłączenia przewodu 
ochronnego do głównej szyny uziemiającej nie może być większy niż 50V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z 
przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe przyłącze do tych samych części 
przewodzących obcych co połączenia wyrównawcze główne. Pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej należy 
wykonać dla wszystkich urządzeń (rozdzielczych i odbiorczych) I klasy ochronności zainstalowanych w badanym obiekcie. 
Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do zacisków wejściowych urządzenia. W przypadku urządzeń 
zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar można wykonać przyłączając przewód zasilający przyrządu 
pomiarowego do zacisku fazowego najbliższego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W urządzeniach trójfazowych 
pomiar oporu pętli zwarciowej wykonuje się tylko jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i 
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obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, powinny 
być zamieszczone w protokole pomiarów. 

 

7.2.2. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem różnicowoprądowym.  

 W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznik. 
Badanie takie obejmuje: 

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 

- badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi, 
testerami lub metodą techniczną przy użyciu miliamperomierza i woltomierza. Pierwszą czynnością podczas badania 
wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje 
zameldowanie warunków takich, jakie występuje przy uszkodzeniu instalacji oraz czy jest sprawny, prawidłowo 
zainstalowany i zasilany. Wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się według wytycznych 
producenta wyłącznika. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu 
wyłącznika zadziała nieprawidłowego należy odstąpić od dalszych badań i orzec jego niesprawność. Wyłącznik należy 
natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może 
być nawet 2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu 
specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w 
instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 
100m) należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika. W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie 
wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu uszkodzonego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika 
jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. 
Badanie to wykonuje za pomocą sprzętu specjalistycznego. Wynik badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim 
protokole. 

 

 

 

7.2.3. Badanie eksploatacyjne instalacji elektrycznych. 

 Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie 
pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne. Badanie te obejmują: 

- oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony przed dotykiem bezpośrednim i stan 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 - pomiary rezystancji izolacji, 

 - badania ciągłości przewodów ochronnych, 

 - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

 - sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowych. 

Badania w/w wykonać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w 
czasie badań eksploatacyjnych mają odpowiadać przepisom i normom określającym wymagania stawiane przy 
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych. 

 

7.2.4. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

 Badanie to należy wykonać zawsze przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. Polega ono na 
oględzinach, podczas których należy sprawdzić: 

- prawidłowość umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 

- oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp. 

- stan izolacji (osłon, obudów), prawidłowość i kompletność ich mocowania. 

 

 

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

8.1. Protokół z badań. 
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 Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące wykonanych 
oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) 
instalacji. Należy również opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów) występuje w badanej instalacji. 

 

8.2. Obmiar robót. 

 Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbiór 
robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac obiętych pozycją obmiarową wg: 

 - zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami), Opracowanie przedmiaru 
wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

Jednostki obmiaru zastosowane: 

 - kable, przewody………………….1mb. 

 - oprawy oświetleniowe……………1szt. 

 - osprzęt instalacyjny……………….1szt. / 1kpl. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

9.2. Szczególne zasady odbioru robót. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 - projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej z projektem technicznym, 

 - dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunki pozwolenia na budowę i przepisami,  

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 - sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw. 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

10. POSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

 

10.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

 - wykonanie robót przygotowawczych, 

 - zakup i dostawę materiałów 
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- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie tras, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody, 

- wyciąganie i układanie przewodów, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Tekst ujednolicony. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. – O prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 ROZPORZĄDZENIA 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 108/2002,poz.953) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, 
poz. 140)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i 
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 

 

 NORMY 

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA  –  PN-HD 60364 

- ŚWIATŁO I OŚWIETLENIE  -  PN-EN 12464 

- ZASADY PODSTAWOWE I BEZPIECZEŃSTWA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU CZŁOWIEKA Z 

              MASZYNĄ, ZNAKOWANIE I IDENTYFIKACJA  -  PN-EN 60446  

- SYMBOLE GRAFICZNE – BARWY BEZPIECZEŃSTWA I ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA  -  

             PN-ISO 7010  

- URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE – TABLICE I ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA  -  PN-E 08501  

- OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  -  PN-EN 61140  
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SST-16 Roboty związane z instalacjami sanitarnymi 

Kody CPV    

 

   kod główny: CPV 45453000-7  

 

1. WSTĘP  

l.1.Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje sanitarne dla zadania pn. Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
punktem 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (S T) związana jest z wykonaniem robót:  

· instalacja wodno - kanalizacyjna (CPV 45332200-5)  

· instalacja c.o. (CPV 45331100-7)  

· instalacja gazowa (CPV 45333000-0)  

· instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1)  

1.4.0kreślenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  

2. MATERIAŁY  

2.1.0gólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

· Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które  gwarantują  

właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

· Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.  

· Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  
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4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  

· Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.  

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.  

· Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogóle zasady wykonania robót  

Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót  

5.2.1. Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  

5.2.1.1. Instalacja wodociągowa  

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne montuje się zazwyczaj jednocześnie. Montaż przewodów wodociągowych obejmuje 
zainstalowanie poziomów. Przewody poziome montuje się w kierunku od wodomierza do poszczególnych pionów, ze 
spadkiem ok. 0,3 do wodomierza. W pierwszej fazie montażu poziomy podwiesza się prowizorycznie do zamontowanych 
uprzednio uchwytów lub haków, zaś w końcowej fazie montażu mocuje się je trwale. Przy montażu poziomów szczególną 
uwagę należy zwrócić na położenie armatury zaporowej w miejscach łatwo dostępnych dla eksploatacji. Przewody pionowe 
montuje się odcinkami obejmującymi jedną kondygnację. Każdy odcinek obejmuje odgałęzienia do podłączenia armatury. 
Szczególnie istotny jest montaż pierwszego (od dołu) odcinka w taki sposób, aby odgałęzienia wypadły w miejscu 
projektowanym. Odcinek ten będzie pełnić rolę bazy wymiarowej dla montażu dalszych odcinków. W miejscach przejść 
pionów poziomych i odgałęzień przez stropy i ściany powinny być zamontowane tul ej e, przy czym połączenia rur nie mogą 
wypadać w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgałęzienia powinny być zamocowane do ścian za 
pomocą haków i uchwytów. Przy montażu należy zwracać uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych instalacji 
w budynku. Przewody wodociągowe nie powinny być prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, ciepłej wody, 
gazu i elektrycznym. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy 
prowadzeniu równoległym i 0,05 m przy krzyżowaniu, zaś od przewodów gazowych 0,15 m. Rurociągi wody zimnej i ciepłej 
izolować otulinami Thermaflex.  

5.2.1.1.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej  

Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu przy otwartych najwyższych zaworach 
czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a następnie na podniesieniu ciśnienia za pomocą pompy probierczej z 
manometrem do wysokości wyższej o 0,2 MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu podłączenia instalacji. Instalację 
uważa się za szczelną jeżeli manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia wyższego od 5 w ciągu 20 minut, a optyczna 
kontrola szczelności połączeń i armatury nie wskazuj e wycieków wody. Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś 
jej wynik rejestruje się w formie protokołu. Po zakończeniu próby szczelności opróżnia się instalację z wody.  

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna  

5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodów  

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej O°C. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania 
oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna 
wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 
termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach 
albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 
przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny.  

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku 
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników 
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaż przewodów; powinny wynosić 
minimum  2 Technika montażu i mocowania rur zależy od rodzaju używanego materiału. Rury żeliwne uszczelnia się przez 
ułożenie i ubicie w 2/3 długości kielicha sznura smołowanego oraz wypełnienie pozostałej 1/3 długości kielicha szczeliwem. 
Rury kamionkowe uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w kielichu sznura smołowanego z kitem asfaltowym. Połączenie takie 
jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC łączy się na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierścieni uszczelniających lub przez 
klejenie.  
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Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną, należy w część kielichową 
dołącznika HT z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołącznika HT 
dostosowane są do średnic zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika z 
kielichem HT z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą z tworzywa, należy w kielich żeliwny 
włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrza wprowadzić bosy koniec rury tworzywowej .  

5.2.1.2.2. Montaż syfonów odpływowych  

Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek przejściowych. W kielich 
złączki kolanowej! przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu 
można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 
manszety Środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istniej e również możliwość alternatywnego 
połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę 
wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet.  

5.2.1.2.3. Rury wywiewne  

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach 
w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może 
obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią 
pionów.  

5.2.1.2.4. Zawory napowietrzające  

Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do instalacji kanalizacyjnej. Ze 
wzglądu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane 
wewnątrz pomieszczeń jako zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie położonych 
przyborów. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastępujące tradycyjne rury wywiewne instalowane na 
pionach. Pozwalają one zakończyć piony kanalizacyjne wewnątrz budynku, co w konsekwencji daje oszczędność zarówno 
materiałów instalacyjnych używanych do montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami dekarskimi. Korzyści 
pojawiają się także w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przecieków z dachu 
spowodowanych złym uszczelnieniem rury wywiewnej, a także wyeliminowana jest możliwość wadliwej pracy instalacji 
wynikłej z zamarzania ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają łatwy dostęp do pionu 
kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.  

Zawory powietrzne można montować powyżej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania 
zaworów na większej ilości pionów, zawsze jeden pion na pięć, a także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym 
(licząc od przykanalika) musi być wentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). W zależności od zastosowanego zaworu, 
można je stosować na pionach kanalizacyjnych w budynkach do wysokości czterech - Mini Vent lub pięciu kondygnacji - 
Maxi Vent. Oprócz powyższych zastosować zawory można również stosować do punktowych napowietrzeń (np. instalacja 
umywalek, misek ustępowych) w budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a także długość podejścia może 
powodować zasysanie wody z syfonów.  

Przy braku odpływu ścieków w instalacji panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne nadciśnienie (nie przekraczające 40 
Pa) związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest zamknięty. W chwili wystąpienia spływu ścieków w instalacji powstaje 
podciśnienie, które podnosi membranę zaworu, wpuszczając do kanalizacji powietrze aż do momentu wyrównania ciśnień 
pomiędzy wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada zamykając zawór. Zawór pozostaje zamknięty aż 
do ponownego wystąpienia równicy ciśnień pomiędzy instalacją i otoczeniem  

Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej O°C. W przypadku lokalizacji zaworu 
w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np.: w zewnętrznych ścianach budynku - w skrzynce z 
kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem pozostawiając na nim górną część opakowania 
styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogą pracować w zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. 
Zawory napowietrzające umieszczane na pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym 
pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeżeli miejsce montażu zaworu 
jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające Mini Vent i Maxi Vent można 
montować w pomieszczeniach toalety, łazienki lub pralni, pod warunkiem, iż będą one dostępne w celu dokonania 
przeglądu zaworu. W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić 
co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez 
niego ścieków. Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego 
przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.  

5.2.1.2.5. Montaż przyborów sanitarnych i armatury  

Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej. Sposób ustawienia przyborów 
sanitarnych wynika z funkcjonalności pomieszczenia. Przybory sanitarne mogą być montowane na ścianie (umywalki, 
zlewozmywak) lub ustawiane na podłodze (wanny, miski ustępowe, bilety). Przybory przeznaczone do zawieszenia na 
ścianie montuj e się na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach 
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wykonywanych w trakcie budowy z rur lub kształtowników. Przybory mogą być również umocowane za pomocą śrub 
wkręcanych w kołki drewniane osadzone w ścianie na zaprawie cementowej. Ciężkie przybory mogą być ponadto podparte 
z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powiązaniu z przyborami sanitarnymi. 
Stosowane są dwa sposoby instalowania armatury: na ścianie nad przyborem lub na obrzeżu przyboru.  

Końcowymi etapami montażu instalacji są próby działania. Część prób przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruj e się w 
formie protokołu. W instalacji wodociągowej końcowym etapem montażu jest próba szczelności.  

5.2.1.2.6. Ograniczenia emisji hałasu w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych  

Aby ograniczyć emisję hałasu w instalacjach wodociągowej i kanalizacyjnej zaleca się: 

· ograniczenie prędkości przepływu wody w instalacji wodociągowej do maksymalnie 1 m/s;  

· stosowanie podkładek elastycznych do mocowania przewodów do konstrukcji;  

Zapewnienie takich warunków pracy pionów kanalizacyjnych, w których nie będą występowały podciśnienia:  

· stosowanie elastycznych podłączeń syfonów z podejściami;  

· stosowanie podkładek i elastycznych połączeń eliminujących w poważnym stopniu skutki wibracji urządzeń (np.: 
pomp).  

5.2.1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej  

Przewody z rur spiro prowadzić w przestrzeni międzystropowej na giętkich zawiesiach z separacyjnymi podkładkami na 
przewodach .. Wywiew anemostatem wywiewnym. Na wyciągu zamontować wentylator kanałowy. Po wykonaniu instalacji 
wyregulować anemostat.  

5.2.1.4. Instalacja gazowa  

Instalację gazu wykonać z rur stalowych bez szwu, o sprawdzonej szczelności wg PN-84-H- 74220, łączonych przez spawanie. 
Podejście do gazociągu przez ścianę, jako gazoszczelne, wykonać wg BN-82/8976-50. Instalację gazową oczyścić do 3-go 
stopnia czystości wg PN- 70/H-97050, a następnie pomalować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową, przciwrdzewną 
ftalową 60. Instalacj ę pomalowaną farbą podkładową pomalować dwukrotnie farbą ftalową w kolorze żółtym o symbolu 
3151-000-130.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące czynności kontrolne  

· kontrola jakości ułożenia rur  

· kontrola jakości montażu przyborów  

· próby szczelności  

Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm  

7. Obmiar robót.  

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:  

· zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z później szymi zmianami ),  

· Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 
200lroku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Zakończeniem robót przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. Odbiór polega na sprawdzeniu, czy 
wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może być eksploatowana zgodnie z j ej przeznaczeniem.  

Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe. Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami  

częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, które ulegają zakryciu przed 
zakończeniem robót. Komisji prowadzącej odbiór częściowy należy przedstawić następuj ące dokumenty:  

· Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z  
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naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót  

· Dziennik budowy;  

· Protokoły prób szczelności przewodów;  

· Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę materiałów instalacyjnych.  

Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków instalacji i formułuje protokół odbioru 
częściowego.  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

· Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami  

dokonanymi w trakcie budowy  

· Dziennik budowy;  

· Protokoły odbiorów częściowych;  

· Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ciśnieniowe;  

· Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi.  

Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania:  

· Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną;  

· Jakości zastosowanych materiałów;  

· Sposobu prowadzenia przewodów;  

· Ułożenia przewodów w gruncie;  

· Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach;  

· Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść;  

· Spadków przewodów;  

· Zamocowania przewodów;  

· Sposobu usytuowania przewodów i armatury;  

· Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących,  

· Szczelności armatury czerpalnej ;  

· Wentylacji przewodów;  

· Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych.  

Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-81/B-I0700.00, PN- 81/B-10700.01, PN-81/B-
I0700.02, 

Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.  

9. Podstawa płatności.  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne"  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:  

· wykonanie robót przygotowawczych  

· wykonanie robót demontażowych  

· układanie rur instalacyjnych  

· montaż przyborów i grzejników  

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  

10. Literatura, normy i przepisy.  

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wspólne wymagania i 
badania.  

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Ogólne  
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wymagania techniczne.  

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne 
elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. -PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej SIeCI 
wodociągowej. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.  

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. 
Wymagania instalacyjne.  

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.  

-PN-93/l-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalno średnicowe.  

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych  

spowodowanym przez obieg wsteczny.  

-PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.  

-PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika.  

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do  

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. -PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

-PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 

 
 

 

SST-17 Roboty  malarskie 
Kody CPV    

 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45442100-8 Roboty malarskie 

20. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim  .Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót : 

 malowanie farbami silikonowymi tynków,  

 malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych,  

oczyszczenie miejsca robót. 

 

21. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały malarskie na tynki cementowo-wapienne:  

• Szpachlówka lub zaprawa cementowa, 
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• Farba akrylowa biała, na powierzchnie metalowe: 

• Odrdzewiacz ,odtłuszczacz  

• Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania, 

• Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania, 

• Materiał gruntujący  

• Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.  

•Woda - nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

 

• farba gruntująca – akrylowa np., pod tynki mineralne:  

• baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi  

• gęstość – ok.1,5 kg/dm3  

• temperatura stosowania – od +5°C do +25°C  

• czas schnięcia – ok. 3 godz 

       • powłoka malarska – farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:  

• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 

• zabezpieczona formułą Bio Protect  

• posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  

• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913  

• odczyn pH – ok. 9 

• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 

• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 

• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1  

• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1  

 

 

22. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Do robót malarskich używać narzędzi ręcznych (pędzle ,pistolety malarskie, szpachle, pędzle wałki ), urządzeń 
pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostów roboczych, szczotki o 

sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami. 

23. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów 
atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w 
suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiałów przewiduje się wykorzystanie wciągników o napędzie 
elektrycznym 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 4.2. Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być 
transportowane zgodnie kartą katalogową wyrobu. 

 

24. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Ustawić rusztowania. Oczyścić i sprawdzić podłoża. Wykonać naprawy tynków i podłoży.  Podłoże do malowania farbami 
akrylowymi oczyścić z kurzu i zwilżyć do wilgotności ponad 6 %. Ewentualne uszkodzenia, ubytki w podłożu wypełnić 
szpachlówką, wystające cząstki związanego betonu należy usunąć. Oczyścić z zatłuszczeń. Temperatura obróbki podczas 
malowania powinna wynosić od +10° C do +20°C. Podłoże powinno być zagruntowane (farbą akrylową, rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:1 ). Malować farbą akrylową (dwukrotnie) na zagruntowanym podłożu (farby na warstwy wierzchnie  - stosuje 
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się bez rozcieńczania)  .Należy oczyścić z rdzy (również przez piaskowanie), odtłuścić). Temperatura obróbki podczas 
malowania powinna wynosić ok. + 20° C. Malowanie elementów metalowych fabrycznie nie wykończonych zamontowanych 
na elewacji i dachu budynku wykonać w kolorach ustalonych w PW. Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta - 
po dokładnym oczyszczeniu podłoża (można dodatkowo oczyścić odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powłoką antykorozyjną - 
2 x farbą do gruntowania Warstwy wierzchnie nakładać dwukrotnie w odstępie 24 godzin . 

Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. jeśli zostały ujęte w kosztorysie  należy 
pomalować. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego  przez stosowaną 
do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-
krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. 
farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; 
nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co 
odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  

Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym płynem 
gruntującym  

Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

25. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna ustąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 
oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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26. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

27. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

28. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze 

29. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-18 Roboty  w zakresie okładzin z płytek ceramicznych ścian i 
posadzek 

Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 
 

30. Wymagania ogólne 

Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek,  związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim  , a w szczególności: 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

• wykonanie podkładu pod płytki 

• wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), ściennych (glazura), 

 

31. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 

 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Płytki ceramiczne  

• 30x30cm – gres techniczny kolor szary 

• odporność na ścieranie (PEI skala 5) 

• odporność na plamienie (klasa min. 4) 

• nasiąkliwość wodna E – 10% 

• płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

• wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 

• na schodach zastosować płytki ryflowane, 

Klej do płytek 

• Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzująca się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 

• Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 

• Klasa wg EN 12004 C1T 

• Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg 
PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

Folia w płynie 

Służy do bez-spoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych 
przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. 
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Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na 
balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe 
zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i 
cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 

Dane techniczne: 

• Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

• Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

• Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

• Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

• Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 

• Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

• Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

• Spływ z powierzchni pionowej: brak 

• Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

• Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

• Konsystencja: ciekła masa 

• Kolor: szary 

• Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

• Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

• Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

• Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

• Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

Wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C) 

32. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

• młotek (500 g), 

• przyrząd montażowy, 

• miara drewniana lub zwijana, 

• drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

• kliny plastikowe 

33. Wymagania dot. środków transportu 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
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ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Transport materiałów: 

• Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

• Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 2cm. 

• Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
 

 

34. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 
ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do 
ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, 
szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 20°C. 

Materiału nie należy stosować: 

• na wilgotne podłoże, 

• na podłoże smołowe, 

• w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

Posadzki z płytek 

34.1.1. Zalecenia ogólne: 

• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +25 C. 
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy. 

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, 
co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

• Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

• Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 
pustych miejsc. 

• Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

34.1.2. Przygotowanie podłoża: 

• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy. 

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 
MPa. 
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• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

• Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

34.1.3. Roboty zasadnicze: 

• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

35. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców . 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

• płaszczyzny poziomej lub spadków, 

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), 

• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 
długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 

36. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

37. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
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Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy w ciągu 7 dni. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W 
przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 
prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w 
pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• przyczepności do podłoża 

• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

• szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 

38. Opis sposobu rozliczenia robót 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• wykonanie posadzki z płytek, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

39. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
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 wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

 zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika 
odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na  wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

 termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

 pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

 klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych.  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

 na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

 Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-19  INSTALACJA ODGROMOWA 
CPV 45311100-1  

 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a następnie  ich 
odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej 
budynków).     

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
remontem pokryć dachowych na barakach Nr 23, 38 i krematorium, zlokalizowanych na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w 
Lublinie, il. Droga Męczenników Majdanka 67. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej 
instalacji odgromowej na dachach poszczególnych obiektów. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

• demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi uchwytami, 
• montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów 
• podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego, 
• wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym, 
• sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami wartość 
oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów) 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami Konserwatora instalacji 
elektroenergetycznych PMM  oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988. 

 
2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Przewody 
Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm. 

Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem 
CE. 

 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4 Transport 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
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5 Wykonanie robót 
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2 Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje.  

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z budynku i transport. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania.. 

5.3 Sposób układania przewodów 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie 
połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli 
nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno 
też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. 

5.4 Zaciski probiercze 
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad 
ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie 
śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania 
pomiarów oporności. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów. 

 
6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., 
Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje 
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zo-
stało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

 
7                                   Odbiór robót 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły badań. 
8   Przedmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
9 Warunki płatności 
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 

 
10 Przepisy związane 
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót    Budowlanych. Część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.   
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SST-20 Roboty związane z ociepleniem dachu  
Kody CPV    

45000000-7 Roboty budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45321000-3 Izolacja cieplna  

40. Wymagania ogólne 
40.1. Przedmiot i zakres stosowania  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
polegających na ociepleniu zadaszenia warstwą styropapy, związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie 
Mazowieckim  

. Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu 
powyższych robót, a także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania: Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim  

, a w szczególności: 

-ułożenie warstwy styropapy na zadaszeniu 

-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

 

41. Wymagania dot. właściwości wyrobów budowlanych 
 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten składa się z styropianowych płyt samogasnących gr. 20 cm, odmiany EPS 
100-038 (λ ≤ 0,038 W/mK) oklejanych jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 
g/m2) 

-Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-Klej bitumiczny do klejenia styropianu 

-Papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej  

-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na włókninie poliestrowej  

-Dyble do mocowania styropapy 

42. Wymagania dot. sprzętu i maszyn 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 

narzędzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne 

są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe 
bądź palniki jednopłomieniowe 

służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, 
aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny 
ważyć 11 kg lub 33 kg. 

 



str. 110 
 

43. Wymagania dot. środków transportu 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntów (materiału). Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

44. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 
Materiały dostarczone do miejsca prac powinny być w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nieuszkodzonymi 
etykietami .  

Ocieplenie stropodachu – technologia zakłada wykonanie docieplenia i pokrycia dachu wg następującej kolejności: 

-  likwidacja pęcherzy z istniejącego pokrycia wykonanego z papy  

-  wykonanie podkładu gruntującego  

-  przyklejenie  styropapy i przymocowanie łącznikami mechanicznymi 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową 

Roboty wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty powinny być układane na styk. 

Styropapa -  /płyty styropianowe EPS 100/ grubości  10 cm, laminowana  obustronnie  papą  podkładową na  welonie  
szklanym. Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie 
płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Płyty należy mocować 
dodatkowo mechanicznie,  szczególnie w strefie krawędziowej i narożnikowej (ok 4 kołki na 1 m2 płyty). Normy zużycia 
kleju i sposób użycia, także sposób montażu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje powinna 
być równa i czysta. 
 Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) lub 
podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 
styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę 
należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać 
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. Przy małych 
pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm 
na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć 
ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

 

 

Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Informacje ogólne zostały określone w ST 00”. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola 
wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  
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Odbiorom prac zanikających podlega: 

-Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

-Ciągłość warstw, 

-Jakość materiałów, 

-Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

-Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

-Równość pokrycia, 

-Szczelność pokrycia. 

45. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

46. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

–podłoża , 

–jakości zastosowanych materiałów, 

–dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

–dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

–dokumentacja przetargowa, 

–zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju  zastosowanych materiałów, 

–protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór pokrycia z papy: 

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

47. Opis sposobu rozliczenia robót 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z płytek obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie prac związanych z pokryciem styropapą i papa termozgrzewalną 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
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• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

48. Dokumenty odniesienia 
Dokumenty odniesienia podano w ST 00 

 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST-21  TERMOIZOLACJA STROPU PODDASZA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim   

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu płytami z wełny mineralnej stropów  
związanych z realizacją zadania Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Mazowieckim  . Niniejsza szczegółowa 
specyfikacja będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyższych robót, a 
także przy uzyskaniu zezwoleń na realizację zadania. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodą układania 
na sucho między legarkami i belkami stropowymi wełny mineralnej w postaci mat (płyt). 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
stropodachów i stropów. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, europejskimi ocenami technicznymi, 
aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z 
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budynku. 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie 
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu 
nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów – zespół czynności polegających na doborze 
materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montażowych (w stropach) i 

wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą "na sucho". 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropów w poddaszach nieużytkowych, będące wyrobami 
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 
poz. 1570) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 
Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i 
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają - prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Wszystkie materiały wykorzystywane do wykonywania termoizolacji stropów w poddaszach nieużytkowych 
powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 
technicznych. 
2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są maty (płyty) z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania 
zawarte w odpowiednich normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach stropów lub stropodachów. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą 
być, zależnie od właściwości podłoża, tylko wciskane. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma 
PN-EN 13162. 

 
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych (głównie bazaltu). 

Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz dostosowanych do 

przyjętego typu ocieplenia. 
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych. 
 W/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z 0,042 – 0,038 = ג
wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć 
warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna 
powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropów i stropodachów pełnych pod bezpośrednie 
krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy. 

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropów i stropodachów 

wentylowanych poddaszy bez dostępu. 
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