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I. OPIS TECHNICZNY  
 

1. Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika na dz. Nr 68/3 w miejscowości Bielany w 

gminie Wądroże Wielkie – ETAP I i ETAP II.   ETAP I od km 0+131,96 do km 0+338,64 oraz ETAP 

II od km 0+000,00 do 0+131,96. Długość całkowita budowanego chodnika wynosi 338,64 mb. 

 
2. Zamawiający/Inwestor 

Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie działająca na 
podstawie porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

 
3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego projektu wykonawczego jest uszczegółowienie i opisanie budowy 

chodnika w miejscowości Bielany wraz z elementami towarzyszącymi przedmiotowej 

inwestycji.  Przytoczony projekt przewiduje wykonanie robót składającego się z 

następujących elementów: 

- wykonanie nawierzchni chodnika od km 0+000,00 do km 0+338,64 wraz z 

krawężnikami i obrzeżami 

- remont istniejących zjazdów do posesji 

- wykonanie ścieków podchodnikowych oraz ścieku przykrawężnikowego w celu 

prawidłowego odwodnienia elementów drogi 

- remont odcinka pasa jezdni w km 0+000 do 0+131,96 

- wykonanie ścianki oporowej z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych 

- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego 

- umocnienia istniejącego rowu i skarpy 

- remont istniejącego przepustu wraz ze ścianami czołowymi przepustu 

- zabezpieczenie chodnika poprzez montaż barier U-11a 

- uformowanie powierzchni terenów płaskich oraz skarp pod zieleń niską 

- zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej rurą dwudzielną 

- wymiana istniejącego wpustu na nowy wraz z czyszczeniem odcinka kanału 

 
4. Materiały wyjściowe 

− Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500 

− Wizja w terenie 

− Uzgodnienia z Zamawiającym 

− Akty prawne obejmujące zakres opracowania: 
o Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych określone są w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowiązujące 
od dnia 21 września 2022 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
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− Opinia geotechniczna wykonana przez firmę „Geolog Łukasz Bury” 
 

5. Stan istniejący 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Bielany, gminie Wądroże Wielkie, 
powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim. Miejscowość Bielany zlokalizowana jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie z węzłem drogowym „Budziszów” autostrady A4 tj. w odległości od 
najbliższej łącznicy około 150mb, a od osi autostrady A4 około 350mb. Przedmiotowa chodnik 
zlokalizowany jest przy jezdni o szerokości od 6,0 do 7,5m w przekroju szlakowym. Jezdnia 
posiada obustronne pobocza. Jezdnia odwadniana jest za pomocą wpustów oraz istniejących 
rowów przydrożnych. Miejsce pod przyszły chodnik stanowi obecnie pobocze pomiędzy jezdnią 
a istniejącym rowem przydrożnym  oraz pas zieleni pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem przyległych 
posesji.  
 

6. Kategoria geotechniczna podłoża 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
projektowaną inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 
7. Opis rozwiązań projektowych 

7.1 Podstawowe parametry techniczne: 

Droga wojewódzka nr 345: 
 

• kategoria ruchu KR4 

• klasa drogi – G 

• szerokość jezdni – 6,0 do 7,0 m 

• szerokość pasa ruchu – 3,0 m 
 

Projektowany chodnik: 
 

• szerokość chodnika – 2,0 m (lokalne zawężenia 1,50 i 1,70m) 
 

Zjazd zwykły (indywidualny) do dz. nr 23/7 - km 0+136,00 
 

• szerokość jezdni 5,0 m 

• szerokość zjazdu 8,0m 

• skosy wjazdowe i wyjazdowe – 1,5:1,5 m 
 

Zjazd zwykły (indywidualny) do dz. nr 23/10 - km 0+208,25 
 

• szerokość jezdni 3,5 m 

• szerokość zjazdu 6,5 m 

• skosy wjazdowe i wyjazdowe – 1,5:1,5 m 
 

Zjazd zwykły (indywidualny) do dz. nr 23/12 - km 0+248,15 
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• szerokość jezdni 5,0 m 

• szerokość zjazdu 8,0 m 

• skosy wjazdowe i wyjazdowe – 1,5:1,5 m 
 

7.2 Chodnik 

Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Bielany  polega na 
wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+338,64 tj. na 
długości 338,64 m.  
Prace prowadzone będą w granicy działki nr 68/3 obręb Bielany, stanowiącej pas drogowy 
drogi wojewódzkiej. Przewidziano budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m  
     Niweletę chodnika należy prowadzić równolegle do istniejącej niwelety jezdni, przy 
założeniu że uzyskany spadek podłużny sprawnie będzie odprowadzał wodę do 
odbiorników. W przypadku niedostatecznego spadku na chodniku uzyskać należy spadek 
podłużny na projektowanym ścieku z kostki granitowej. Przedmiotowy chodnik będzie 
połączony z projektowanym chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2790D na dz. nr 67 
gdzie będzie tworzył ciągłość trasy dla ruchu pieszego. Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej  będzie objęta odrębnym opracowaniem. 
 
Parametry chodnika: 
 

• Długość chodnika 338,64 m 

• szerokość 2,0 m  

• pochylenie poprzeczne – 2% 

• pochylenie podłużne – min. 0,3% zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni 
 

7.3 Przekroje konstrukcyjne 

Zaprojektowano następujące konstrukcje chodnika: 
 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm   gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr. 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   gr. 15 cm, 

• W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2                    gr. 15 cm, 
 

Zaprojektowano następujące konstrukcje chodnika: 
 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm   gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr. 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   gr. 15 cm, 

• W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2                    gr. 15 cm, 
 

Zaprojektowano następujące konstrukcje zjazdów zwykłych (indywidualnych): 
 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm   gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr. 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   gr. 20 cm, 
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• W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2                    gr. 22 cm, 
 

Zaprojektowano następujące konstrukcje remontu pasa jezdni w km 0+000 do 0+131,96 
 

• Frezowanie istniejącej nakładki z w-wy ścieralnej   gr. 1-4 cm, 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W         gr. 4 cm, 
 

7.4 Krawężniki i obrzeża 

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony działek obrzeżem betonowym 
8x30x100 ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni nawierzchnia 
chodnika ograniczona będzie krawężnikiem betonowym 15x30x100 ustawionym na ławie z 
oporem z betonu C12/15 ze światłem +16 cm. Krawężnik w ciągu jezdni zjazdów projektuje 
się jako najazdowy 15x22x100 ze światłem + 5cm od strony jezdni i światłem ±0 od strony 
posesji. 

7.5 Ścianka oporowa typu L 

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony rowu prefabrykowaną ścianką 
oporową typu „L” ustawionej na ławie żwirowej 20 cm i  na ławie z betonu C16/20 gr. 10 cm. 
Od strony jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona będzie krawężnikiem betonowym 
15x30x100 ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. W poniższej tabeli  
przedstawiono parametry ścianek oporowych w zależności od ich lokalizacji: 

L.P. Lokalizacja 

[kilometraż] 

Wysokość 
ścianki typu „L” 

[cm] 

Szerokość stopy 
ścianki typu „L” 

[cm] 

Długość ścianki 
typu „L” 

[cm] 

1. 0+000 - 0+027 100 65 99 

2. 0+027 - 0+035 180 105 99 

3. 0+035 - 0+070 150 100 99 

4. 0+070 - 0+134 100 65 99 

 

7.6 Jezdnia 

Na odcinku w km 0+000 do 0+131,96 przewiduje się frezowanie połówki jezdni przylegającej 
do chodnika wraz z wykonaniem warstwy profilująco - wyrównawczej i ułożeniem w-wy 
ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. 

7.7 Skrzyżowanie DW 345 z DP 2790D 

Przewiduje się przebudowę skrzyżowania polegającą na korekcie istniejącego łuk poziomego 
wjazdowego w drogę powiatową z promienia R=29 na łuk o promieniu R=30. 
 

7.8 Ściek podchodnikowy 

Na odcinku w km 0+000 do 0+131,96 przewiduje się wykonanie 15 szt. ścieków 
podchodnikowych wykonanych z dwóch prefabrykowanych elementów korytek 
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odwróconych w stosunku do siebie o 180 o o wymiarach 50x50x15 ułożonych na ławie z 
betonu. Korytko dolne ułożone ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rowu zaś korytko górne ze 
spadkiem chodnika tj. 2% w kierunku jezdni. Wlot korytek przy krawężniku docięty zgodnie 
ze skosem krawężnika. Wylot ścieku podchodnikowego wymaga cięcia elementu 
prefabrykowanego ścianki oporowej.  

7.9 Ściek przykrawężnikowy 

Na odcinku w km 0+000 do 0+338,64 przewiduje się wykonanie ścieku z 2 rzędów kostki 
granitowej 18/20 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm wraz z wypełnieniem spoin rzadką 
zaprawą cementową zalewaną w dwóch warstwach: pierwsza do max. 2/3 wysokości spoiny  
druga do całkowitego wypełnienia. 

7.10 Remont istniejącego przepustu w jezdni drogi wojewódzkiej 345. 

Przewiduje się remont istniejącego przepustu o długości 18 mb. Remont będzie polegał na 
wymianie istniejącego przepustu na nową rurę wykonaną z PEHD o średnicy Ø 800. Przepust 
ułożony będzie na ławie z kruszywa 0/63 gr. 30 cm wraz ze ściankami czołowymi 
prefabrykowanymi na ławie z betonu C25/30 o wymiarach 35x50 cm. 

7.11 Umocnienie skarp i dna rowu 

Przewiduje się umocnieniem skarp i dan rowu w miejscach wylotów ścieków podchodnikowych 
oraz wlotów i wylotów przepustu Ø 800 płytami ażurowymi 40x60 na podbudowie z chudego 
betonu gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów chudym betonem. Płyty ażurowe w miejscach 
wylotów ścieków podchodnikowych ułożyć ze spadkiem 8% do osi spływu wody na skarpie tak 
żeby utworzyły przekrój trójkąta uniemożliwiający rozmywanie się wody na boki skarpy. 
 

 
8. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem projektowanych pochyleń podłużnych i 
poprzecznych będą spływały do projektowanego ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki 
granitowej 18/20 wzdłuż prawej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej a następnie częściowo 
poprzez projektowane ścieki podchodnikowe w ilości 15 szt. wpływały do rowu przydrożnego a 
częściowo do istniejącego wpustu. Wpust deszczowy będzie podlegał wymianie na nowy wraz z 
oczyszczeniem przykanalika i kanału deszczowego. 

 
9. Branża teletechniczna 

W drodze wojewódzkiej nr 345 na trasie projektowanego chodnika znajduje się podziemna, 
telekomunikacyjna linia kablowa którego właścicielem jest Orange Polska S.A. Przewiduje się 
zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi 
2411220006/TTDSIKU/RS/01 z dnia 18-12-2024r. 
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9.1 Zabezpieczenie linii Orange Polska S.A. 

Telekomunikacyjną kanalizację kablową umieszczoną w poprzek drogi, w przypadku kiedy nie 
jest wykonana z rur przepustowych, należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową typu 
A120PS. Telekomunikacyjną linię kablową należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową typu 
A110PS. Łączenie połówek rur osłonowych typu A PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie, 
aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie 
prefabrykacyjnych odcinków rur typu A PS polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i 
wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej. Rury dzielone należy dodatkowo spiąć 
opaskami zaciskowymi - opaski należy instalować na obwodzie rury co 50cm. 
Należy stosować taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY”. Taśmę ostrzegawczą należy układać w trakcie wykonywania 
zasypywania rowu, nad rurami, na głębokości stanowiącej połowę głębokości ułożenia rur. 
Inwestor zobowiązany jest na minimum 14 dni roboczych przed rozpoczęciem prac pisemnie 
wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski do Orange Polska. 
 

10. Zabezpieczenie istniejącej zieleni 

W bezpośrednim obszarze inwestycji występują liczne gatunki drzew. Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczyć drzewo przed uszkodzeniem i nie dopuścić do uszkodzenia systemu 
korzeniowego. W przypadku odkrycia korzeni zabezpieczyć je przed przesuszeniem. W 
przypadku konarów znajdujących się w skrajni drogi, które kolidują z prowadzeniem robót 
sprzętem zmechanizowanym, Wykonawca dokona cięć pielęgnacyjnych, po wcześniejszym 
ustaleniem zakresu z Zmawiającym i Inżynierem na własny koszt. W sytuacji wystąpienia na 
terenie robót karpin i starych pni Wykonawca usunie je na własny koszt. Przewiduje się 
wycinkę w pasie robót krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją. Wszystkie 
elementy organiczne pochodzące z wycinek i karczowań podlegają wywozowi z miejsca 
robót wraz z utylizacją. 

11. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót przewidzianych niniejszym projektem należy dokonać 
następujących rozbiórek: 

- lokalną rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej 9/11 pod projektowany chodnik 

- lokalną rozbiórkę zjazdu wraz z krawężnikami w celu powiązania chodnika ze stanem 
istniejącym 

- rozbiórkę istniejącej bariery energochłonnej w ciągu istniejącego rowu przydrożnego 

12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania 
dna koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego 
układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia 
uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Grunt pochodzący z 
robót ziemnych nie nadający się do ponownego wbudowania należy odwieść i zutylizować.  
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13. Organizacja ruchu 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym przewidziano wprowadzenie środków fizycznych 
w postaci wyniesionego krawężnika oraz zabezpieczenie w postaci balustrad u-11 chroniących 
pieszych przed upadkiem z wysokości z powierzchni, które znajdują się min. 0,5m nad 
poziomem terenu. Projekt stałej organizacji ruchu pozostaje bez zmian – nie wprowadza się 
nowego oznakowania pionowego i poziomego. 

 
14. Tereny zielone 

Zagospodarowanie terenów zielonych obejmuje wyrównanie powierzchni i zasianie trawy. 
 
Należy odtworzyć/założyć trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas 
prowadzonych prac. W tym celu należy po oczyszczeniu terenu z piasku, gruzu i pozostałości 
budowlanych, nawieźć min. 10 cm warstwę humusu, wysiać nasiona traw min. 2,5 kg/ar, 
przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. 

 
15. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci  
o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym 
i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy koła 
pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni 
okolicznych dróg publicznych.  
Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych  
za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz 
oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać na prowadzenie prac w oparciu o 
opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
Naniesione na planie sytuacyjnym istniejące uzbrojenie może mieć przebieg orientacyjny za 
który Projektant nie ponosi odpowiedzialności. Celem dokładnego zlokalizowania oraz 
ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych należy wykonać przekopy kontrolne przed 
przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych. 
Odbiory robót zanikowych muszą się odbywać przy udziale przedstawiciela Inwestora 
posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
Realizując roboty należy zabezpieczyć przed zniszczeniem ewentualne punkty osnowy 
geodezyjnej. 
Projektant dołożył wszelkich starań  żeby sporządzona dokumentacja była czytelna, jasna oraz 
nie zwierała wad i błędów. Jednakże wystąpienie jakichkolwiek uchybień nie upoważnia żadnej 
ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a jedynie 
nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia i zastosowania 
prawidłowego rozwiązania. 
Po zakończeniu robót budowlanych teren nie objęty opracowaniem doprowadzić należy  
do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiały  
i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające 



"Przebudowa DW nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany” – ETAP I i II                                      str. 10 

 

10 

 

ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich 
normatywach. 
 
 
 
 

                                                               Opracował:    Daniel Janikowski  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

II. UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE 

 
 
 
 


