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1. WSTEP.

Za kazdym razem, gdy w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST) badz Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania ogolne, ktore nalezy mie¢

na uwadze czytajac poszczegdlne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna , Wymagania ogoélne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegdtowych jako: DM- 00.00.00
lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzadzone przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego na zlecenie GDDKiA w Warszawie w roku 2002. Nazewnictwo i numery ST przyjeto wg

indywidualnej agregacji robot.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”
Inwestor:

Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych

wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania

w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe - to takie roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych ale nie s 3 przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, chyba, ze istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete sa w jednostce poszczegolnych
elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym ptatnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegotowej),
poniewaz w zaleznosci od prowadzonych robét ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w
kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej moga stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy
przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujete w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic sie w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo jego
czes$¢ stanowiacq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio

utwardzony.
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Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét

lub ustug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony.
Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary robét i STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez

Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

Inzynier Budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego (art. 25 i 26). W niniejszej
specyfikacji oraz poszczeg6lnych specyfikacjach szczegotowych jezeli pojawia sie stowo , Inzynier” lub ,Inspektor” to nalezy
mieé na uwadze ta sama osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - w Swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukgia nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robot wg definicji rozporzadzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz.2072) z pominigciem szczegotowych wyliczen i kolumny ,kod pozycji przedmiaru” ) - wykaz
robot z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajacego ( dla potrzeb
przygotowania oferty) czesto przedktada sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i warto$¢” oraz wierszami
~podsumowanie wartosci” stad forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys Slepy” lub bardziej poprawnie
,formularz ofertowy” .

Ksiega obmiarow (KsigZzka obmiardw) - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw i robét.

Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz

wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru).

Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caty proces budowy od okresu

przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koncowych.

Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace badania zlecone

przez Wykonawce i na jego koszt.

Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w wypadkach spornych lub

watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.
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Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w

czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakosé¢ wykonanych
robot oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowiacy podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

PodfoZe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz
do gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwigkszych obcigzen uzytkowych wynosza 0,02] MPa ].

Podlfoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia

przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni, spetniajaca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana

parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejagcego potaczenia.

Przepisy obowigzujace — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili

prowadzenia przedsiewzigcia budowlanego.

Przetargowa Dokumentagja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekuttywacia — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakonczenia realizacji
zadania budowlanego lub utatwiajace te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikagie techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru

i ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w

kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi

dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o
wykonanie roboét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,

zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rbwnoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki
bedzie ustanowiony.

Pozostate definicje ujeto w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definigii w ST,
mozna korzystac z norm lub innych opracowar wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzic¢ inwentaryzacje w terenie i wykonaé dokumentacje
fotograficzna z przeprowadzonej rewizji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji

ruchu na czas robét uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi
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odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koncowego robot
(facznie z okresem utrzymania robét).

Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna starannoscia zgodnie z :

< dokumentacja projektowa i ST

< wiedza techniczna

< obowiagzujacymi przepisami ( w szczeg6lnosci z przepisami BHP),
< oczekiwaniami Zamawiajacego ,

<z uzgodnieniami i decyzjami.

1.5.1  Organizacja placu i zaplecza budowy

W niniejszej specyfikacji podano ogdlne wymagania dotyczace organizagji i zaplecza budowy. Uszczegdfowienie wymagar

powinno odbyc sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

< Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

< Zamawiajacy jest zobowiagzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzona
dokumentacje projektowa wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie u Zamawiajacego) a takze inne dokumenty niezbedne do
przystapienia robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llos¢ przekazanej dokumentacji okresla

Zamawiajacy
< Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

< Teren powinien zostac tak zagospodarowany aby zapewnié bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie

bedzie wptywata niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie.

< Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia medidéw na zapleczu i placu budowy.
< Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta

“ Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

< Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym

bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow

% W czasie wykonywania robo6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych
urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych
itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

< Wykonawca musi zapewnic¢ w dzien i w nocy stalg i dobra widocznos¢ tych zapér i znakédw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

< Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

1.5.2  Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikow i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania budowy.

< Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i
dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia robét i ich odbioru koncowego.

< Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu
budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacja Ruchu Zastepczego (ORZ).

< Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i
przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajacym oraz z Zarzadzajacych Ruchem.
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1.5.3

Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjna tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z
Zamawiajacym) z prac geodezyjnych

Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowe geodezyjna w oparciu o zataczone opracowanie dotyczace tego typu
zabezpieczen. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjna w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty
ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja inaczej.

Pomiary geodezyjne sieci musza by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot, dokumentacja

wykonana przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentagji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wiasny
koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robdt powinny by¢ wykonane opracowania:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci robét,

ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona przed
rozpoczeciem robét lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,
inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajace z koniecznosci wykonania,

opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka
zostata wydana

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem roboét, powinny znalez¢ sie w SIWZ i opisie
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST,
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentagji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1)
2)
3)
4)

SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa
Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna

Przedmiar rob6t (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajacego na etapie przetargu.

Uwaga!!! Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza, ze

wymagania dla robot moga byc opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie

opracowany przedmiar robot. Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi

dokumentami, a wszelkie niescistosci miedzy powyZzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 naleZy wyjasnic przed

rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie moga wptynac na roszczenia w stosunku do

Zamawiajacego, przed i w trakcie trwania budowy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.

W przypadku, gdy jakos$¢ jest niezadowalajaca to takie materiaty musza by¢ zastapione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru korcowego robot Wykonawca musi podejmowacd
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i
innych czynnikow.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnié nastepujace warunki:
e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczern w srodowisku naturalnym;
e plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
e istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
e musza byc¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

e mozliwoscig powstania pozaru.
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Kary za zniszczony drzewostan obciazaja Wykonawce

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obciagzaja Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

2
o3

Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwiazku z tym musi dysponowac
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne musza by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdéb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub wywotany

przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

*,
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Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatéw

wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktérych szkodliwos$¢ po zakonczeniu
robot zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa
o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda Zamawiajacego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez whasciwy
organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to
jakiekolwiek zagrozenia dla sSrodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzace z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy ciazy obowiazek wywozu odpadéw na wybrane

przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizagji.

Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

transportu odpadow ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej.

2
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2
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub otworzy uszkodzong wtasnos¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i
uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen potwierdzen
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomic
wiascicieli tych urzadzen(zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej) i Inzyniera Budowy.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonac pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy
zachowac ciggtos¢ w dostawie medidw badz w odprowadzeniu $ciekéw na odcinku przebudowywanym. W
przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego wtasnoscia Zamawiajacego gdy
administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do whasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen

obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wiazy i inne elementy zeliwne,
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ktére nie beda wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie whascicielom sieci badz
zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalagji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowac
Inzyniera i odpowiednie wtadze oraz wspdtpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonhczeniu robét
uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rob6t w sposdb ustalony z whascicielem dziatki na

ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na czynnej sieci wodociaggowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela sieci.
Zamiar wylaczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedlug obowiazujacego wzoru wniosku co najmniej

na 7 dni przed proponowanym terminem wyfaczenia.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela badz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robot Wykonawca zobowiazany jest do wyregulowania studni i wtazéw bedacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drog tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni — w
przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw nalezy uznac, ze roboty te beda
ujete w cenie wykonania poszczeg6lnych warstw scieralnych nawierzchni. W tym celu zaleca sie¢ dokonanie
inwentaryzacji wtazow i skrzynek na etapie zamowienia publicznego. Zamawiajacy moze zadecydowac o
ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygna¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Ograniczenie obciazen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz
niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowiagzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia
pojazdow ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca
uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt

zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegad przepisow dotyczacych BHP.

0
o3

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na

budowie.
Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowl/ane sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementow .
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca
odtworzy ja i podtaczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na whasny koszt (jesli zajdzie koniecznos,

uzyska wszelkie zgody oséb zainteresowanych),

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia rob6t do ich zakonczenia i odbioru kohcowego. W okresie

tym obowiagzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajacym stanie

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdznigj niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma

prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowniez) wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelakie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia rob6t przez

uzytkownikéw, wihascicieli sieci badz dystrybutoréw mediéw

1.5.14. Stosowanie norm i zbiorow przepiséw prawnych

a)

b)

)

d)

e)

9)

Normy nie sa aktem prawnym. Nalezy pamieta¢, ze powotane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba Ze zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materialy przeznaczone do wbudowania
moga wykazywac zgodnos¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne,
krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe
aprobaty techniczne.

Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. , Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowac wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji
technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej
wybranej normy.

W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter
uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatow i ich
przechowywania, badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze soba co do tresci.

W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow czitonkowskich UE) zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

10
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h)  Zatozono ze od rozpoczecia rob6t budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie

postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobdw i wykonania robét nalezy rozwiazac z Inzynierem
Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robét zgodne ze sztuka budowlang i

zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga!!! Opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtownie o aktualne (na dzier ich
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. ZatoZzono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego badz
budowy beda obowiazywac wydania aktualne na dzieri postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjatek: w akcie prawnym lub
normie przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informagie wykluczajace niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialnosc o zastosowaniu aktualnych badz wycofanych norm i przepisow nalezy jednak do Zamawiajacego.

1.5.15 Wykopaliska

’0

’0

W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz s one zabytkiem, Wykonawca jest
obowigzany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko
niezwtocznie nalezy zgtosic ( dla zachowania porzadku winien to zrobic¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢
miedzy soba) Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta.

% Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach wynikajace ze znaleziska, Inzynier Budowy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢

kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszy¢ cene umowna ( jezeli taka cena podlega negocjacjom).
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’0

Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewni¢ przez okres realizacji budowy nadzor
archeologiczny (w razie koniecznosci réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych

badan archeologicznych.

o
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W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowac srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed

P>

osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w

bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwtocznie policje lub patrol saperski.

’0
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W przypadku odkrycia szczatkdw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarfych (
Dz U z 2000 nr 23,poz.295 z pozn. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy producenta
materiatdbw montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowac materiaty lub systemy

montazowe réwnowazne jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

o  Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dang infrastruktura
sieciowg lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje

zamienng dokumentacje techniczna,
o  Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajgcego
o Materialy lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

< Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : , kazdy wyrob lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony d o obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wiasciwosci wplywaja na wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagarn
dotyczacych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore musza zostac potaczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja jeden z warunkoéw:

*,

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : , kazdy wyrob lub zestaw
wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktdrego wiasciwosci wptywajga na wiasciwosci uZytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagari
dotyczacych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore musza zostac potaczone aby mogly zostac wiagczone
w obiektach budowlanych”

Inzynier Budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja jeden z warunkéw:

RS

< wyrdb budowlany objety jest norma zharmonizowana lub zgodny z wydanga dla niego europejska oceng techniczna,
ktory zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego
wyrobu okresla zatacznik o ktéorym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent
wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowiazku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstapi¢ przy spetnieniu warunkéw
podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

o  wyrob budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamowienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w
odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez
producenta, ktory ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z
majacymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnosc osob, ktore zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych,

o  wyrob budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie
Z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnosc osob, ktore zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych; lub

o wyrob budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkow i w
nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu witasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo
chronionych jako czes¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdinej wartosci architektonicznej lub
historycznej zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi.

a) wyrdéb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowana dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla
zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta. Po 1 stycznia 2017

(do tego czasu maja wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do ustawy
wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejécie w zycie 1.01.2016 wyroby budowlane znakowane znakiem B beda

przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:

*,

% aprobata techniczna zostang zastgpione Krajowa Oceng Techniczng (KOT)

*,

% krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych

producenta.
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Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie
dotychczasowych przepiséw , a krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzi¢ na podstawie krajowej
deklaracji zgodnosci, bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywac aprobaty
techniczne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisoéw, jako krajowe oceny techniczne do korfca okresu waznosci tych

aprobat.

Szczegdty dotyczace deklaracji whasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak

réwniez przepisy zwigzane z nadzorem rynku, beda okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy

b) wyrdb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj.
norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej
do celéw wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli
zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju czionkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego whasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorych wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

c¢) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wylaczeniem wyrobéw objetych norma
zharmonizowana i europejska oceng techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentagji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie
, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna
dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
- okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji —w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis
wydajacego oswiadczenie

Deklaracja wiasciwoscr uzytkowych (DWU), powinny znalezZc sie nastepujace dane:

— nrdekiaragj,

— okreslenie typu wyrobu dla ktdrego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem koddw i numerdw partii, serii),

— system lub systemy oceny i weryfikagji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, ktora zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktore wyrob spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie
lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikacjiag zharmonizowana,

— whasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (i),

— wstosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub
w sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczeri w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk,
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—  wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktore wiaza sie z zamierzonym zastosowaniem
(-niami) z uwzglednieniem przepisow odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(ri) w miejscu, gdzie
producent zamierza udostepnic wyrob na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie s g deklarowane Zadne wtasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczna , wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposob opisowy, w odniesieniu do wszystkich

zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczney.

Dla kaZzdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uZytkowych w formie papierowej ( na
Zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaragia moze
byc udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku paristwa, w ktorym wyrob jest

udostepniony.
Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiazku okazania aprobat technicznych.
Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dofaczyc informacje zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedftug
specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskief Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnosc wyrobu
budowlanego;,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jeZeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dofaczyc informacje na ktorej bedzie:
7)  znak zgodnosci
2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy
3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okreslic te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5)  numer referencyjny DUW
6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (fesli brata udziaf)
7) odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznef
8) zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)
9) poziom zadeklarowanych wilasciwosci uzytkowych
70) piktogramy i znaki wskazujgace na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrola wyrobdw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszly badania z wynikiem pozytywnym

otrzymujg ten sam numer partii.

Gdy wielkosc lub charakter wyrobu uniemoZzliwiaja zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalezc na opakowaniu
lub dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje obstugi i

informacje o bezpieczeristwie w jezyku okreslonym przez dane paristwo czfonkowskie
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5

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb

umozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez stosujacego ten wyrdb.

2.1.

*,
o3

*,
3

*,
3

2.2.

2.3.

% Produkty przemystowe réwniez musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

< Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi Budowy.
< Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem

robot. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi

do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatow,

wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowigzek
przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrodta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniaja wymagania ST i innych przepisow odrebnych.

Pozyskanie materialow poza miejscem budowy

< Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do
dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

< Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwlaszcza spetnienie
wymagan normowych) materiatéw z jakiegokolwiek zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

% Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu powinny by¢ wykorzystane do

robét lub odwiezione na odkiad.

Wykonawce.

dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemna zgode.

< Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiez¢ i ponies¢ koszty sktadowania na sktadowisku zapewnionego przez

% Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w

% Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane

w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnosc¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWiORB) lub

do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.

< Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.

< Eksploatacja zrédet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiazujacymi na danym

obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

*,

0

% Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac¢ na wiasny koszt.
< Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostana

wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem roboét, usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie

tych robét.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

< Wykonawca musi zapewnic takie skladowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swoja jakos¢ i przydatnosé do robot oraz zgodnosc z wymaganiami ST, a takze byty dostepne do kontroli.
< Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatow do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

< Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

< Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego
materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan,
okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

% Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych materiatow
niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te musza jednak
posiadac parametry rownowazne w stosunku do materiatow zatozonych w dokumentagji technicznej i spetniac

wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.
2.6. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Zatozono materiat z rozbiérki elementéw drdg, obiektow sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz

roztadowany w nastepujace miejscach:
a) Wywdz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego
b) Wywdz elementéw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:

< stupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez Inzyniera/

Zamawiajacego lub w magazynie whasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;

« wlazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z
demontazu sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie wiasciciela (dysponenta) sieci
badz wiasciciela (zarzadcy) obiektu. W przypadku gdy materiat stanowi wiasnos¢ MPWiK , Wykonawca przewiezie

materiat do wtasciwego magazynu MPWiK.

<« elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osoby prywatne —

przekazane wiascicielowi prywatnemu.

W przypadku gdy wiasciciel do ktérego naleza zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym
postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier. W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢, ze moze stac sie
wiascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on bedzie odpowiedzialny za wywdz na sktadowisko odpadow

przez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu utylizacji i/lub sktadowania.

) Wywdz materiatdow rozbidrkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wtasciciel (zarzadca) sieci — w

miejsce przez niego wskazane,

d) Wywodz pozostatych materiatdow rozbidrkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z robét
ziemnych (nienadajacy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt. a-c — na miejsce

(sktadowisko) wskazane przez Wykonawce,

% W przypadku gdy wtasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, Wykonawca zapewni

zlozenie materiatu na odktadzie tak aby utatwic¢ dojazd i zatadunek wiascicielowi,
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Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego

wbudowania/montazu,

Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowisku odpadéw w zaleznosci od branzy i asortymentu rob6t moze

podlegac odrebnemu rozliczeniu ale nie musi,

W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAPEWNIONA JAKOSCIA

a)

b)

<)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowie i zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dziatajace

ze szkoda na srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .

a)
b)

<)
d)

0
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Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem(
dodatki opdzniajace wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznigciem)

Masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednia dtugosc¢ skrzyni

tadunkowej.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robdt w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzynier
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokfadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera
na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtéwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan

tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot musza by¢,

poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt musza byc oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
podczas produkgji i przy badaniach materiatow, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie

materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania robét) w terminie przez niego wyznaczonym.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty ziemne w SOD prowadzi¢ z duzg ostroznoscig recznie lub przy pomocy urzadzenia AIR SPADE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robot i przedstawienie go do
aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a)

czes$¢ 0golna opisujaca :

organizacje wykonania robét i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowiazek wykonania

projektu oznakowania robét i organizacji ruchu zastepczego),
bezpieczenstwo i higiena pracy,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,
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system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia

parametréw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

czes¢ szczeg6towa opisujaca (dla kazdego asortymentu robét ):

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych

elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

sposéb sktadowania materiatow

Zamawiajacy moze zadac¢ uszczegotowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

K3
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Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia

czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzac pomiary i badania z czestotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z

umowa.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego musi dostarczy¢ Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
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Prébki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan z jednakowym

prawdopodobienstwem.
Inzynier musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z whasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich
nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba
ze w specyfikacjach szczegétowych lub normie podano inaczej. Prébki pobierane i dostarczane do badan musza by¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium

lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.
6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomic Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi

przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegdlnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier moze

zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:
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wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej

grubosci, nie mieszczacej sie w tolerancji btedu,

wyniki badan sa rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowa¢ o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci

sq nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inzynier moze odstapic¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie maja wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo

maly.

6.5. Raporty z badan.
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Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.

Wyniki badan (kopie) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

2
o3

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢

zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST.
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Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci

materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i ST opiera sie wytacznie na wtasnych badaniach.
6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jakos¢ produktu lub zgodnosc jego
wykonania z obowiazujacymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towaréw lub tez
dokument zgodnosci materiatu z normami lub aprobatg wystawiony przez producenta. Sa to deklaracje whasciwosci

uzytkowych, aprobaty , certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace dokument stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami

podanymi w SST a gtéwnie w przepisach obowiazujacych i aktualnych normach.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach musza mieé

wazna legalizacje wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli

zostanie stwierdzona ich niezgodno$c¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostana odrzucone.

Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowiazujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1
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Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to

Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z
podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza byc¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika

oraz opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i koncowych,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inzynierowi w

celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

Obmiar.
Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ r6znym celom —do rozliczen asortymentu robét
wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca (rozliczenie kosztorysowe) badz do oszacowania

kosztoéw na wlasne potrzeby przez Zamawiajacego/ Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i

wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostafe dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez :

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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inne

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed

zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za soba koniecznos¢ natychmiastowego odtworzenia go

w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru roboét.

7.2.

2
o3

*,
o

2
o

Obmiar robdt musi okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét wykonywany jest
w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar

przeprowadza sie w jednostkach ogdlnie przyjetych okreslonych w szczeg6towych ST.

Jezeli Zamawiajacy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robét Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze rob6t Wykonawca musi powiadomic¢ Inzyniera co
najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i

zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydaja sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie
zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zadac

dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.
Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w

formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér powinien byé uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowiazuje jesli Zamawiajacy w dokumentach nadrzednych do ST nie okresli

innych zasad.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow ( w przypadku wykonania obmiaru).

llodci wszelkich materiatow lub robét nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
ST (m2, m3, m, szt., itp.).

Przedmiarowa ilos¢ robét zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowa do dwdch miejsc

po przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajacym,

ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy

wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn dtugosci i $redniej

powierzchni przekroju.
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Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w

metrach kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w
metrach szesciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos¢ po

prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilos¢ gruntu nalezy obmierzac w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z

uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilos¢ gruntu nalezy obmierzac w stanie spulchnionym na odkfadzie lub na srodkach transportowych z

uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopdw lub wykopdw statych, dla ktérych przewidziano w projekcie

umochnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojow poprzecznych przed umocnieniem skarp.

< Objetosc¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy
objetoscia wykonanego wykopu a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.

% Objetos¢ wykopdw dla zbiornikéw (obiektéw) okragtych o srednicy wigkszej od 300 cm mierzy sie przy
zatozeniu, iz dno wykopu ma ksztatt takze okragly, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub
prostokatny .

% llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach (tonach) lub kilogramach

(zgodnie z wymaganiami ST).

X3

’0

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub
belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile

takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

K3

% Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane

przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

% Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne swiadectwa legalizacji. W
czasie catego okresu trwania rob6t musza byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym

( whasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnosc dla oséb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

X3
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Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien
zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny

posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

% Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i

posiadaja wazne Swiadectwa legalizacji.
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8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

8.2.

8.3.

8.4.

B3

>

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbiér ostateczny,

odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

X3

’0

X3

’0

X3

’0

X3

’0

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala
Zamawiajacy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

Odbiér czesciowy.

K3
<

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru

ostatecznego.

Odbiér ostateczny.

*,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

poprawkowych.
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8.5.

8.6.

% W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

X3

’0

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie

wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

X3

’0

Odbiér robdt zwiagzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

X3
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujace dokumenty (w formie operatu

kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajacego):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badz opracowywano
egzemplarze uzupetniajace,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza
— dzienniki budowy
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
— deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
— sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,
— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajacy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem robot,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

2
o3

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

X3
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Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce
oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robot komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru
ostatecznego robo6t wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokodt ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robét.

% W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robét.

»  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace musza by¢ zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

< Termin wykonania roboét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbiér pogwarancyjny :
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< Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie roboét, ktére wykonano w zwiazku z koniecznoscia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

< Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru ostatecznego. Zamawiajacy ma prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

o

%+  Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogélne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

% Podstawa ptatnosci moze by¢:

— cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru
robét.

— cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca kompleksowe wykonanie robét pod tzw.
Jklucz” |, przy czym nalezy pamietac ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania
kosztow.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, umowa i przedmiarem robot.

Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

— robocizne bezposrednia,
— wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania
— wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowoz, wywdz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy ),
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢
poniesione w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
—  koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza:
Koszty whasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za
zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég
dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robét, wydatki zwiagzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe zapleczy budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robét oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladdw sprzetu, napraw i konserwagji i inne
Koszty zwiazane z umowa - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w D -00.00.00 a nie wyszczegolnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robét.

27



D-00.00.00 Wymagania ogdine dla robdt 28

Koszty zwigzane z robotami, koszty robdt przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew,
utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze
tymczasowe itp.), szalunkow, koszty sktadowania na wysypie materiatow z rozbiorki i robét ziemnych, koszty
geodezyjne (inne niz wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej),
budowa objazdéw i przejazdéw innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robot
opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i
powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i
badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej

rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany
element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych dana

pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania
projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba,

ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia rob6t dodatkowych.

Cena nadzoru dendrologicznego stanowi odrebna pozycje rozliczeniowa i obejmuje wszelkie czynnosci wynikajace z
dokumentacji projektowej i przetargowej ( w tym kontrole: zabezpieczenia drzew na czas robét, prowadzenia
liniowych rob6t ziemnych i ewentualnych przewiertéw w bliskim sasiedztwie drzew, kontrole prac w obrebie korzeni

drzew metodami nieinwazyjnymi, kontrole nowych nasadzen, sporzadzanie dziennikéw, raportéw itp.)

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowa winien wykonaé Projektant za dodatkowa
odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu

akceptacji rozwiazan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentagji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdow lub /i przejazdow obejmuje:
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma
— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej
— przeprowadzenie rob6t w sposob potowkowy jezeli jest taka koniecznos¢
— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi jednostkami
— powiadamianie wiasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
— wdrozenie postanowien ST D- 00.00.00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.

Zatoiono ze czynnosci i materiaty zwigzane z organizaclq ruchu na czas trwania budowy stanowiq koszty ryczattowe i winny

byé uwzglednione przez Zamawiajacego jako osobna pozyga cenowa w ofercie
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Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D-07.01.01
oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST D-

07.02.01 z wylaczeniem cech wihasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania
pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz
stabilne fundamenty (obciazenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i

samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich)

odpowiada Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy moze zmienic kryterium zakwalifikowania wymienionych
powyzej kosztdw i zazadac odrebnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowac o niekwalifikowaniu danych

kosztow do kosztow robét budowlanych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.2018.1202).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.71995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.708.953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.2016.1570 t/.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)
7. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.2017.2101)

8 Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
70.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
(Dz.U.77.7.30)

9. Ustawa z dnia 24.08.71991 r. o ochronie przeciwpoZaroweyj. Jednolity tekst (Dz.U.2077.736)

70. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.2018.1357 tj.)

71. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.2018.2068 tj.)

12. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.(Dz.U.2018.2067 t/.)
13. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst (Dz.U.2017.1226 t.)
74. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2018.992 t.)

75. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier publicznych ( Dz. U. 2017.1579)

76. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2018.799 t/.)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow

bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
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79.

20.

21.

22

23.
24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

Rozporzadzenie Ministra Administragji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidengji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczef — Dz. U. Nr
21 - poz. 383.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lijpca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r,
poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220

10.1 Normy

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegdtowych .

Ze wzgledu na ciagte nowelizacje powyzsze akty prawne moga by¢ nieaktualne. ,Ustawy” nalezy taczy¢

odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy

prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujacymi w momencie wykonywania robét budowlanych

30



