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[.  OPIS TECHNICZNY

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr
345 w zakresie budowy chodnika na dz. Nr 68/3 w miejscowosci Bielany w gminie Wadroze
Wielkie — ETAP I. Ze wzgledéw ekonomicznych catos$¢ zadania zostata podzielona na dwa etapy.
ETAP | od km 0+131,96 do km 0+338,64 bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania
natomiast ETAP Il od km 0+000,00 do 0+131,96 wyszarzony na PZT bedzie procedowany w
pdzniejszym okresie.

.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie

.3  Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i zatwierdzenie projektu przebudowy
DW 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Bielany — ETAP | sktadajgcego sie z
nastepujacych elementéw:
- wykonanie chodnika od km 0+131,96 do km 0+338,64 (do skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 2790D) — Etap |
- przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 345 z drogg powiatowg 2790D.
- przebudowe istniejgcych zjazdéw zwyktych (indywidualnych)

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i
uzytkowych drogi, a przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa pieszych.

1.4 Materiaty wyjsciowe

— Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500

— Wizja w terenie

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Akty prawne obejmujace zakres opracowania:

o Przepisy techniczno-budowlane dotyczace drdég publicznych okreslone s3 w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowigzujace
od dnia 21 wrzesnia 2022 r.

— Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,Geolog tukasz Bury”

I.5 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Bielany, gminie Wadroze Wielkie,
powiecie jaworskim w wojewddztwie dolnoslgskim. Miejscowos¢ Bielany zlokalizowana jest w
bezposrednim sgsiedztwie z weztem drogowym ,Budziszow” autostrady A4 tj. w odlegtosci od
najblizszej tgcznicy okoto 150mb, a od osi autostrady A4 okoto 350mb. Przedmiotowa chodnik
zlokalizowany jest przy jezdni o szerokosci od 6,0 do 7,5m w przekroju szlakowym. Jezdnia
posiada obustronne pobocza. Jezdnia odwadniana jest za pomocg wpustéw. Miejsce pod
przyszty chodnik stanowi obecnie pobocze oraz pas zieleni pomiedzy jezdnig a ogrodzeniem

3
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przylegtych posesji. Obszary te sg zarosniete trawg i nie nadajg sie do poruszania sie tam
pieszych.

1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

.7  Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Podstawowe parametry techniczne:

Droga wojewddzka nr 345:
e kategoria ruchu KR4

e klasadrogi—G
o szerokos¢ jezdni—6,0do 7,0 m

Droga powiatowa nr 2790D :
e kategoria ruchu KR3
o klasa drogi—Z
e szerokos¢ jezdni—5,0do 5,5 m

Projektowany chodnik:

e szeroko$¢ chodnika —2,0m
e lokalne zawezenie chodnika—1,50i1,70 m

Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/7 - km 0+136,00

o szerokos¢ jezdni 5,0 m
o szerokos¢ zjazdu 8,0m
e skosy wjazdowe i wyjazdowe — 1,5:1,5 m

Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/10 - km 0+208,25
e szerokos¢ jezdni 3,5 m
o szerokos¢ zjazdu 6,5 m
e skosy wjazdowe i wyjazdowe — 1,5:1,5 m

Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/12 - km 0+248,15

e szerokos¢ jezdni 5,0 m
e szerokos¢ zjazdu 6,5 m
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e skosy wjazdowe i wyjazdowe —1,5:1,5m

1.7.1 Chodnik

Zakres przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w miejscowosci Bielany polega na
wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od km 0+131,96 do km 0+338,64 tj. na
dtugosci 206,68. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe na granicy pasa drogowego w
postaci_istniejgcego _muru ogrodzenia, zachodzi konieczno$¢ miejscowego zawezenia
projektowanego chodnika w dwéch lokalizacjach do szerokosci 1,50 m i 1,70 m. Z uwagi na
ogromne koszty zwigzane z przebudowg lub wyburzeniem muru projektuje sie lokalne
zwezenie chodnika, ktdre w Zaden sposéb nie wptynie na komfort i bezpieczenstwo
uzytkowania chodnika. Dtugos¢ lokalnego zweienia chodnika zapewnia wzajemna
widocznos¢ oséb ze szczegdlnymi potrzebami oraz zapewnia optymalny czas oczekiwania
na wyminiecie.

Prace prowadzone bedg w granicy dziatki nr 68/3 obreb Bielany, stanowigcej pas drogowy
drogi wojewddzkiej. Przewidziano budowe jednostronnego chodnika o szerokosci uzytkowej
2,0m

Przewidziano przebudowe nawierzchni w granicach pasa drogowego drogi wojewdédzkiej na
trzech zjazdach indywidualnych. Dodatkowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wybranych
odcinkéw uzbrojenia podziemnego — kabli teletechnicznych za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych.

Zaprojektowano chodnik o nastepujgcych parametrach:

° Dtugos$é chodnika 206,68 m

. szerokos¢ 2,00 m (lokalne zawezenie 1,70 1,80 m)

° pochylenie poprzeczne — 2%

. pochylenie podfuzne — min. 0,3% zgodne z pochyleniem podfuznym jezdni

I.7.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:

° Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr. 15 cm,

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje zjazdéw zwyktych (indywidualnych):

° Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.20 cm,
o W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr. 22 cm,
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I.7.3 Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony dziatki obrzezem betonowym
8x30x100 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni nawierzchnia
chodnika ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100 ustawionym na tawie z
oporem z betonu C12/15.

I.7.4 Jezdnia
Na danym odcinku nie przewiduje sie przebudowy czy remontu jezdni.
I.7.5 Skrzyzowanie DW 345 z DP 2790D

Przewiduje sie przebudowe skrzyzowania polegajaca na korekcie istniejgcego tuk poziomego
wjazdowego w droge powiatowgq z promienia R=29 na tuk o promieniu R=30.

1.7.6 Zjazdy do posesji

Przewiduje sie przebudowe nastepujacych zjazdéw do posesji polegajgce na przebudowie
jezdni i skoséw zjazdu z zastosowaniem obrzeza wtopionego pomiedzy chodnikiem a
zjazdem oraz ograniczeniem zajadu od jezdni i terenu posesji obnizonym kraweznikiem :

1. zjazd zwykty klasa C2 w km 0+136 do dz. nr 23/7.
2. zjazd zwykty klasa C2 w km 0+208,25 do dz. nr 23/10
3. zjazd zwykty klasa C2 w km 0+248,15 do dz. nr 23/12
Parametry techniczne ulegajace zmianie dla zjazdéw podlegajgce przebudowie:
o zjazd w km 0+136
— zmiana szerokosci jezdni zjazdu z 4,5 na 5,0 m
- zmiana skosu zjazduz 1:1 na 1,5:1,5
o zjazd w km 0+208,25
— zmiana szerokosci jezdni zjazduz 3,0 na 3,5 m
- zmiana skosu zjazdu z 1:1 na 1,5:1,5
o zjazd w km 0+248,15
— zmiana szerokosci jezdni zjazdu z 4,5 na 5,0 m

- zmiana skosu zjazdu z 1:1 na 1,5:1,5

1.7.7 Ciaglosc¢ trasy dla pieszych

Projektowany chodnik bedzie potaczony z istniejgcym chodnikiem w ciggu drogi powiatowej nr
2790D na dz. nr 67 gdzie bedzie tworzyt ciggtosé trasy dla ruchu pieszego. Przebudowa chodnika
W ciggu drogi powitowej na bedzie objeta odrebnym opracowaniem.

1.8 Odwodnienie

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych bedg sptywaly do projektowanego s$cieku
przykraweznikowego z 2 rzeddow kostki granitowej 18/20 wzdtuz prawej krawedzi jezdni
drogi wojewddzkiej a nastepnie do istniejgcego wpustu.

6
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1.9 Brania teletechniczna

W drodze wojewddzkiej nr 345 na trasie projektowanego chodnika znajduje sie podziemna,
telekomunikacyjna linia kablowa ktérego wfascicielem jest Orange Polska S.A. Przewiduje sie
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi WT
TTDSIKU-49749/22/TK z dnia 02-01-2023r.

1.9.1 Zabezpieczenie linii Orange Polska S.A.

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg umieszczong w poprzek drogi, w przypadku kiedy nie
jest wykonana z rur przepustowych, nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa typu
A120PS. Telekomunikacyjng linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu
A110PS. taczenie potéwek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie,
az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujgcych sie po bokach rury. taczenie
prefabrykacyjnych odcinkédw rur typu A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i
wsuniecie potowki jednej rury w potéwke drugiej. Rury dzielone nalezy dodatkowo spigc
opaskami zaciskowymi - opaski nalezy instalowaé na obwodzie rury co 50cm.

Nalezy stosowaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w trakcie wykonywania
zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci utozenia rur.
Inwestor zobowigzany jest na minimum 14 dni roboczych przed rozpoczeciem prac pisemnie
wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér witascicielski do Orange Polska.

.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja

.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje chodnika i zjazdéw zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego
uktadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

.12 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

.13 Tereny zielone

Zagospodarowanie terenéw zielonych obejmuje wyrdwnanie powierzchni i zasianie trawy.
Nalezy odtworzyé/zatozy¢ trawniki na catej powierzchni, ktora ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac. W tym celu nalezy po oczyszczeniu terenu z piasku, gruzu i pozostatosci

budowlanych, nawiezé¢ min. 15 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw min. 2,5 kg/ar,
przysypac 1 cm warstwag torfu i zawatowac.
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.14 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy powiadomié wiascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzié¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem istniejgcym
i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kota
pojazdéw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni
okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robodt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac¢ fagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich lub europejskich
normatywach.

Opracowat: Daniel Janikowski
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.  UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE
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DOLNY \\ KULTURA

BEZPIECZENSTWA

DSDiK -
W Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu SLASK o W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ID.782.52.2022.DK/05 Wroctaw, dnia 25.05.2023r.

Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64
59 - 430 Wadroze Wielkie

reprezentowana przez petnomocnika:
Pana Daniela Janikowskiego

dotyczy: projektu budowlanego dla zadania ,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 345
w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”.

Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu uzgadnia projekt budowlany
dla zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika
w m. Bielany, gmina Wadroze Wielkie”.

Na kolejnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ cze$¢ wykonawczg
dokumentacji, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiedzy Wojewddztwem Dolnoslaskim
a Gming Wadroze Wielkie, dokumentacja podlega uzgodnieniu na kazdym etapie
jej opracowywania.

Otrzymujg:
1. Adresat:
SLENDER Daniel Janikowski
Ul. Abramowskiego 42; 51-663 Wroctaw
2. ID a/a
Sprawe prowadzi:
Dorota Kozeracka
Dziat Uzgadniania Dokumentacji tel. 71 39 17 203 dorota.kozeracka@dsdik.wroc.pl

Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www.dsdik.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoslaskie — Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu.
Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatann zmierzajacych do jego realizacji,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia cigzacych na nas obowigzkdw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publicznej. Wiecej informacji
na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyijna.




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Legnicy dwkz-lg@dwkz.pl i %
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ : l
tel. (76) 721 31 10

Legnica, 3 listopada 2022 r.
L/N.5183.1352.2022.AKS
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Daniel Janikowski

ul. Abramowskiego 42
51-663 Wroctaw

Dotyczy: przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany,
gm. Wadroze Wielkie

W odpowiedzi na pismo z 5 pazdziernika 2022 r. (wptyneto: 5 pazdziernika 2022 r.) w sprawie
uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Bielany, dz. nr 68/3
w obrebie Bielany, gm. Wadroze Wielkie, po zapoznaniu sie z wnioskiem wraz zatgczonymi rysunkami
- projektowymi oraz materiatami zgromadzonymi w-tut. urzedzie, ze stanowiska —konserwatorskiego—
do realizacji planowanego zamierzenia uwag nie wnosze.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840):

»1. Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3)niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkiw,
a jesli nie jest to mozZliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z up. Dalnoslgs ggb

r Matgorzata Lisewska ]
KIEROWNIK DELEGATURY i
w Legnicy

Otrzymuja:
1. SLENDER Daniel Janikowski
aa ,Bielany”




Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112 ogdInego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

e  Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu

(50-243) przy ul. kokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

e W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim

Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.

e  Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadari wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzér nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

e Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr
PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy
jezeli przepis obowiazujgcego prawa naktada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym
danych identyfikujacych ta osobe.

e  Zebrane dane nie bedg przekazywane do Paristw trzecich.

e Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

e  Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

e  Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

e Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



Orange Polska SLENDER Daniel Janikowski

Hurt

ul.Abramowskiego 42

Infrastruktura i Serwis Ustug 51-663 Wroctaw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakéw

tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

Krakow, 2 stycznia 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-49749/22/TK
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg

drogi wojewddzkiej nr 345 - chodnik na dz. nr ewid. 68/3 obreb Bielany, gmina Wadroze Wielkie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej przebudowg drogi wojewddzkiej nr 345 - chodnik na

dz. nr ewid. 68/3 obregb Bielany, gmina Wadroze Wielkie, dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”)
nalezy:

1.

Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wykazanych w zatgczniku do pisma
poprzez

e  prace przy istniejgcej doziemnej linii teletechnicznej wykonywacé recznie pod nadzorem

e doziemng linig telekomunikacyjng, zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, plyty lub prefabrykowanej tupiny Zelbetowe;j;

e  zachowaé normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej;

o w strefie projektowanych wykopéw doziemna linig teletechniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem

» istniejgcy sie¢ doziemna nie moze by¢ zlokalizowana pod projektowanymi kraweznikami, obrzezami lub
fundamentami projektowanych urzgdzen

e zachowaé normatywne wysokosci i odlegtosci pomiedzy projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu a istniejgca siecig napowietrzng

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
{Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym = zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentaciji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20; sprawe prowadzi
Tomasz Kedra e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod écislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczefi OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;j
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robét budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzor OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiaécicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzor wilascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL. i bedzie zgtaszane
organom $ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okresdlonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub Kierowac na adres:




17.

18.

19.

20.

Orange Polska S.A.

ul. Jagiellonska 34

96-100 Skierniewice

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieé¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzgdzania Siecig Pasywna
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynieréw;
e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wihascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawczag inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji

projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do




wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 11.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencig.

Starszy Specjalista

" To

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Wysokos¢ optat

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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