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[.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi
wojewaddzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika na dz. Nr 68/3 w miejscowosci Bielany w
gminie Wadroze Wielkie — ETAP i ETAP Il. ETAP | od km 0+131,96 do km 0+338,64 oraz ETAP
Il od km 0+000,00 do 0+131,96. Dtugos$¢ catkowita budowanego chodnika wynosi 338,64 mb.

2. Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wadroze Wielkie dziatajgca na
podstawie porozumienia z Dolnos$lgska Stuzbg Drog i Kolei we Wroctawiu.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu wykonawczego jest uszczegdétowienie i opisanie budowy
chodnika w miejscowosci Bielany wraz z elementami towarzyszgcymi przedmiotowej
inwestycji.  Przytoczony projekt przewiduje wykonanie robét sktadajgcego sie z
nastepujacych elementéw:

- wykonanie nawierzchni chodnika od km 0+000,00 do km 0+338,64 wraz z
kraweznikami i obrzezami

- remont istniejgcych zjazdéw do posesji

- wykonanie sciekdw podchodnikowych oraz scieku przykraweznikowego w celu
prawidtowego odwodnienia elementéw drogi

- remont odcinka pasa jezdni w km 0+000 do 0+131,96

- wykonanie $cianki oporowej z gotowych elementow zelbetowych prefabrykowanych

- przebudowe istniejgcego rowu przydroznego

- umocnienia istniejgcego rowu i skarpy

- remont istniejgcego przepustu wraz ze $cianami czofowymi przepustu

- zabezpieczenie chodnika poprzez montaz barier U-11a

- uformowanie powierzchni terendw ptaskich oraz skarp pod zielen niska

- zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurg dwudzielng

- wymiana istniejgcego wpustu na nowy wraz z czyszczeniem odcinka kanatu

4. Materiaty wyjsciowe

— Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500

—  Wizja w terenie

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania:

o Przepisy techniczno-budowlane dotyczgce drég publicznych okreslone sg w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowigzujgce
od dnia 21 wrzesnia 2022 r.
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— Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,,Geolog tukasz Bury”

5. Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Bielany, gminie Wadroze Wielkie,
powiecie jaworskim w wojewddztwie dolnoslgskim. Miejscowos¢ Bielany zlokalizowana jest w
bezposrednim sgsiedztwie z weztem drogowym , Budziszoéw” autostrady A4 tj. w odlegtosci od
najblizszej tgcznicy okoto 150mb, a od osi autostrady A4 okoto 350mb. Przedmiotowa chodnik
zlokalizowany jest przy jezdni o szerokosci od 6,0 do 7,5m w przekroju szlakowym. Jezdnia
posiada obustronne pobocza. Jezdnia odwadniana jest za pomocg wpustédw oraz istniejacych
rowow przydroznych. Miejsce pod przyszty chodnik stanowi obecnie pobocze pomiedzy jezdnig
a istniejgcym rowem przydroznym oraz pas zieleni pomiedzy jezdnig a ogrodzeniem przylegtych
poses;ji.

6. Kategoria geotechniczna podtoza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Opis rozwigzan projektowych

7.1 Podstawowe parametry techniczne:

Droga wojewddzka nr 345:

e kategoria ruchu KR4

e klasadrogi—G

o szerokos¢ jezdni—6,0do 7,0 m
e szerokosé pasa ruchu—3,0m

Projektowany chodnik:

e szerokos¢ chodnika — 2,0 m (lokalne zawezenia 1,50 1,70m)
Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/7 - km 0+136,00

e szerokos¢ jezdni 5,0 m

e szerokos$¢ zjazdu 8,0m

e skosy wjazdowe i wyjazdowe —1,5:1,5m
Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/10 - km 0+208,25

e szerokos¢ jezdni 3,5 m

e szerokos¢ zjazdu 6,5 m

e skosy wjazdowe i wyjazdowe —1,5:1,5m

Zjazd zwykty (indywidualny) do dz. nr 23/12 - km 0+248,15
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e szerokos¢ jezdni 5,0 m
e szerokos$¢ zjazdu 8,0 m
e skosy wjazdowe i wyjazdowe —1,5:1,5m

7.2 Chodnik

Zakres przebudowy drogi wojewddzkiej nr 345 w miejscowosci Bielany polega na
wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+338,64 tj. na
dtugosci 338,64 m.
Prace prowadzone bedg w granicy dziatki nr 68/3 obreb Bielany, stanowigcej pas drogowy
drogi wojewddzkiej. Przewidziano budowe jednostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m
Niwelete chodnika nalezy prowadzi¢ réwnolegle do istniejacej niwelety jezdni, przy
zatozeniu ze uzyskany spadek podtuzny sprawnie bedzie odprowadzat wode do
odbiornikdw. W przypadku niedostatecznego spadku na chodniku uzyskaé nalezy spadek
podtuzny na projektowanym s$cieku z kostki granitowej. Przedmiotowy chodnik bedzie
potgczony z projektowanym chodnikiem w ciggu drogi powiatowej nr 2790D na dz. nr 67
gdzie bedzie tworzyt ciggtosc trasy dla ruchu pieszego. Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej bedzie objeta odrebnym opracowaniem.

Parametry chodnika:

. Dtugosc¢ chodnika 338,64 m

. szerokos$¢ 2,0 m

. pochylenie poprzeczne — 2%

. pochylenie podfuzne — min. 0,3% zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni
7.3 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:

° Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15 cm,
° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr. 15 cm,

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:

° Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr. 15 cm,

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje zjazdéw zwyktych (indywidualnych):

° Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.20 cm,
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° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr.22 cm,

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje remontu pasa jezdni w km 0+000 do 0+131,96

° Frezowanie istniejgcej naktadki z w-wy Scieralnej gr.1-4 cm,
° Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm,
7.4 Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony dziatek obrzezem betonowym
8x30x100 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni nawierzchnia
chodnika ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100 ustawionym na tawie z
oporem z betonu C12/15 ze swiattem +16 cm. Kraweznik w ciggu jezdni zjazdow projektuje
sie jako najazdowy 15x22x100 ze swiattem + 5cm od strony jezdni i Swiattem +0 od strony
poses;ji.

7.5 Scianka oporowa typu L

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony rowu prefabrykowang $cianka
oporowg typu ,L” ustawionej na tawie zwirowej 20 cm i na tawie z betonu C16/20 gr. 10 cm.
Od strony jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym
15x30x100 ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/15. W poniiszej tabeli
przedstawiono parametry scianek oporowych w zaleznosci od ich lokalizacji:

L.P. Lokalizacja Wysokos¢ Szerokos¢ stopy Dtugos¢ Scianki

[kilometraz] scianki typu ,,L” | $cianki typu,L” typu ,,L”
[cm] [cm] [cm]
1. 0+000 - 0+027 100 65 99
2. 0+027 - 0+035 180 105 99
3. 0+035 - 0+070 150 100 99
4. 0+070 - 0+134 100 65 99
7.6 Jezdnia

Na odcinku w km 0+000 do 0+131,96 przewiduje sie frezowanie potéwki jezdni przylegajgcej
do chodnika wraz z wykonaniem warstwy profilujgco - wyréwnawczej i utozeniem w-wy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

7.7 Skrzyzowanie DW 345 z DP 2790D

Przewiduje sie przebudowe skrzyzowania polegajacg na korekcie istniejgcego tuk poziomego
wjazdowego w droge powiatowga z promienia R=29 na tuk o promieniu R=30.

7.8 Sciek podchodnikowy

Na odcinku w km 0+000 do 0+131,96 przewiduje sie wykonanie 15 szt. $ciekdw
podchodnikowych wykonanych z dwdch prefabrykowanych elementéw  korytek

6
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odwrdconych w stosunku do siebie o 180 ° o wymiarach 50x50x15 utozonych na fawie z
betonu. Korytko dolne utozone ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rowu zas korytko gérne ze
spadkiem chodnika tj. 2% w kierunku jezdni. Wlot korytek przy krawezniku dociety zgodnie
ze skosem kraweznika. Wylot $cieku podchodnikowego wymaga ciecia elementu
prefabrykowanego $cianki oporowe;j.

7.9 Sciek przykraweznikowy

Na odcinku w km 0+000 do 0+338,64 przewiduje sie wykonanie $cieku z 2 rzedow kostki
granitowej 18/20 na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm wraz z wypetnieniem spoin rzadka
zaprawg cementowa zalewang w dwodch warstwach: pierwsza do max. 2/3 wysokosci spoiny
druga do catkowitego wypetnienia.

7.10 Remont istniejacego przepustu w jezdni drogi wojewodzkiej 345.

Przewiduje sie remont istniejgcego przepustu o dtugosci 18 mb. Remont bedzie polegat na
wymianie istniejgcego przepustu na nowg rure wykonang z PEHD o $rednicy @ 800. Przepust
utozony bedzie na tawie z kruszywa 0/63 gr. 30 cm wraz ze sciankami czotowymi
prefabrykowanymi na tawie z betonu C25/30 o wymiarach 35x50 cm.

7.11 Umocnienie skarp i dna rowu

Przewiduje sie umocnieniem skarp i dan rowu w miejscach wylotéw sciekéw podchodnikowych
oraz wlotéw i wylotow przepustu @ 800 ptytami azurowymi 40x60 na podbudowie z chudego
betonu gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw chudym betonem. Ptyty azurowe w miejscach
wylotow sciekdw podchodnikowych utozy¢ ze spadkiem 8% do osi sptywu wody na skarpie tak
zeby utworzyty przekréj trojkata uniemozliwiajgcy rozmywanie sie wody na boki skarpy.

Ptyta azurowa utozna na skarpie w formie trojkata
000 o4 0.0
T

L IR L

8. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych pochylen podtuznych i
poprzecznych bedg sptywaty do projektowanego scieku przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki
granitowej 18/20 wzdtuz prawej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej a nastepnie czesciowo
poprzez projektowane scieki podchodnikowe w ilosci 15 szt. wptywaty do rowu przydroznego a
czesciowo do istniejgcego wpustu. Wpust deszczowy bedzie podlegat wymianie na nowy wraz z
oczyszczeniem przykanalika i kanatu deszczowego.

9. Branza teletechniczna

W drodze wojewddzkiej nr 345 na trasie projektowanego chodnika znajduje sie podziemna,
telekomunikacyjna linia kablowa ktérego wtascicielem jest Orange Polska S.A. Przewiduje sie
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi
2411220006/TTDSIKU/RS/01 z dnia 18-12-2024r.
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9.1 Zabezpieczenie linii Orange Polska S.A.

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg umieszczong w poprzek drogi, w przypadku kiedy nie
jest wykonana z rur przepustowych, nalezy zabezpieczyé dwudzielng rurg ostonowg typu
A120PS. Telekomunikacyjng linie kablowg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa typu
A110PS. taczenie potéwek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie,
az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujacych sie po bokach rury. taczenie
prefabrykacyjnych odcinkdw rur typu A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. 0,5 m i
wsuniecie potéwki jednej rury w potéwke drugiej. Rury dzielone nalezy dodatkowo spigc
opaskami zaciskowymi - opaski nalezy instalowa¢ na obwodzie rury co 50cm.

Nalezy stosowaé tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme ostrzegawczg nalezy uktadaé w trakcie wykonywania
zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci utozenia rur.
Inwestor zobowigzany jest na minimum 14 dni roboczych przed rozpoczeciem prac pisemnie
wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér witascicielski do Orange Polska.

10. Zabezpieczenie istniejacej zieleni

W bezposrednim obszarze inwestycji wystepujg liczne gatunki drzew. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ drzewo przed uszkodzeniem i nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu
korzeniowego. W przypadku odkrycia korzeni zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem. W
przypadku konardw znajdujgcych sie w skrajni drogi, ktére kolidujg z prowadzeniem robdt
sprzetem zmechanizowanym, Wykonawca dokona cie¢ pielegnacyjnych, po wczes$niejszym
ustaleniem zakresu z Zmawiajgcym i Inzynierem na wtasny koszt. W sytuacji wystgpienia na
terenie robdt karpin i starych pni Wykonawca usunie je na wiasny koszt. Przewiduje sie
wycinke w pasie robot krzewdow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Wszystkie
elementy organiczne pochodzgce z wycinek i karczowan podlegajg wywozowi z miejsca
robét wraz z utylizacja.

11. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdét przewidzianych niniejszym projektem nalezy dokonaé
nastepujacych rozbidrek:

- lokalng rozbiérke nawierzchni z kostki granitowej 9/11 pod projektowany chodnik

- lokalng rozbiérke zjazdu wraz z kraweznikami w celu powigzania chodnika ze stanem
istniejgcym

- rozbidrke istniejgcej bariery energochfonnej w ciggu istniejgcego rowu przydroznego
12. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje chodnika i zjazdéw zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego
uktadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Grunt pochodzacy z
robét ziemnych nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy odwies¢ i zutylizowaé.
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13. Organizacja ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym przewidziano wprowadzenie srodkéw fizycznych
w postaci wyniesionego kraweznika oraz zabezpieczenie w postaci balustrad u-11 chronigcych
pieszych przed upadkiem z wysokosci z powierzchni, ktére znajdujg sie min. 0,5m nad
poziomem terenu. Projekt statej organizacji ruchu pozostaje bez zmian — nie wprowadza sie
nowego oznakowania pionowego i poziomego.

14. Tereny zielone

Zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje wyréwnanie powierzchni i zasianie trawy.

Nalezy odtworzyé/zatozy¢ trawniki na catej powierzchni, ktora ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac. W tym celu nalezy po oczyszczeniu terenu z piasku, gruzu i pozostatosci
budowlanych, nawiezé¢ min. 10 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw min. 2,5 kg/ar,
przysypac 1 cm warstwa torfu i zawatowac.

15. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robét. W terenie nalezy wyznaczyé istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzié¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem istniejgcym
i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kota
pojazdéw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni
okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien uzyskaé na prowadzenie prac w oparciu o
opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie moze miec przebieg orientacyjny za
ktéry Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Celem doktadnego zlokalizowania oraz
ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych nalezy wykonaé przekopy kontrolne przed
przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych.

Odbiory robdét zanikowych muszg sie odbywac¢ przy udziale przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Realizujgc roboty nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ewentualne punkty osnowy
geodezyjne;j.

Projektant dotozyt wszelkich staran zeby sporzadzona dokumentacja byta czytelna, jasna oraz
nie zwierata wad i btedéw. Jednakze wystgpienie jakichkolwiek uchybien nie upowaznia zadnej
ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie
naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia i zastosowania
prawidtowego rozwigzania.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
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