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I. OPIS TECHNICZNY  
 

I.1 Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

345 w zakresie budowy chodnika na dz. Nr 68/3 w miejscowości Bielany w gminie Wądroże 

Wielkie – ETAP II. Ze względów ekonomicznych całość zadania została podzielona na dwa 

etapy.  ETAP II od km 0+000,00 do 0+131,96 będący przedmiotem niniejszego opracowania oraz 

ETAP I od km 0+131,96 do km 0+338,64 wyszarzony na PZT który był wcześniej procedowany.  

 
I.2 Zamawiający/Inwestor 

Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie 
 

I.3 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i zatwierdzenie projektu przebudowy 

DW 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bielany – ETAP II składającego się 

z następujących elementów: 

- wykonanie chodnika od km 0+000,00 do km 0+131,96 – Etap II 

- wykonanie ścieków podchodnikowych oraz ścieku przykrawężnikowego w celu 

prawidłowego odwodnienia elementów drogi 

- wykonanie ścianki oporowej z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych 

- przebudowę istniejącego rowu przydrożnego 

    Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie walorów funkcjonalnych i 

użytkowych drogi, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

 
I.4 Materiały wyjściowe 

− Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500 

− Wizja w terenie 

− Uzgodnienia z Zamawiającym 

− Akty prawne obejmujące zakres opracowania: 
o Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych określone są w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowiązujące 
od dnia 21 września 2022 r. 

− Opinia geotechniczna wykonana przez firmę „Geolog Łukasz Bury” 
 

I.5 Stan istniejący 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Bielany, gminie Wądroże Wielkie, 
powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim. Miejscowość Bielany zlokalizowana jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie z węzłem drogowym „Budziszów” autostrady A4 tj. w odległości od 
najbliższej łącznicy około 150mb, a od osi autostrady A4 około 350mb. Przedmiotowa chodnik 
zlokalizowany jest przy jezdni o szerokości od 6,0 do 7,5m w przekroju szlakowym. Jezdnia 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
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posiada obustronne pobocza. Jezdnia odwadniana jest za pomocą istniejących rowów 
przydrożnych. Miejsce pod przyszły chodnik stanowi obecnie pobocze pomiędzy jezdnią a 
istniejącym rowem przydrożnym.  
 
I.6 Kategoria geotechniczna podłoża 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
projektowaną inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 
I.7 Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Podstawowe parametry techniczne: 

 

Droga wojewódzka nr 345: 
 

• kategoria ruchu KR4 

• klasa drogi – G 

• szerokość jezdni – 6,0 do 7,0 m 

• szerokość pasa ruchu – 3,0 m 
 

Projektowany chodnik: 
 

• szerokość chodnika – 2,15 m 
 

I.7.1 Chodnik 

Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Bielany  polega na 
wykonaniu jednostronnego chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+131,96 tj. na 
długości 131,96 m.  
Prace prowadzone będą w granicy działki nr 68/3 obręb Bielany, stanowiącej pas drogowy 
drogi wojewódzkiej. Przewidziano budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,15 m  
Dodatkowo należy wykonać zabezpieczenia wybranych odcinków uzbrojenia podziemnego – 
kabli teletechnicznych za pomocą rur osłonowych dwudzielnych.  
 
Zaprojektowano chodnik o następujących parametrach: 
 

• Długość chodnika 131,96 m 

• szerokość 2,15 m  

• pochylenie poprzeczne – 2% 

• pochylenie podłużne – min. 0,3% zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni 
 

I.7.2 Przekroje konstrukcyjne 

Zaprojektowano następujące konstrukcje chodnika: 
 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm   gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4    gr. 3 cm, 
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• Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   gr. 15 cm, 

• W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2                    gr. 15 cm, 
 

I.7.3 Krawężniki i ścianka oporowa typu L 

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony rowu prefabrykowaną ścianką 
oporową typu „L” ustawionej na ławie żwirowej 20 cm i  na ławie z betonu C16/20 gr. 10 cm. 
Od strony jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona będzie krawężnikiem betonowym 
15x30x100 ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz ze ściekiem z dwóch 
rzędów kostki granitowej 18/20 

I.7.4 Jezdnia 

Na danym odcinku przewiduje się frezowanie połówki jezdni przylegającej do chodnika wraz 
z wykonaniem warstwy profilująco - wyrównawczej i ułożeniem w-wy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S. 

I.7.5 Ciągłość trasy dla pieszych 

Przedmiotowy chodnik będzie połączony z projektowanym chodnikiem w etapie I i dalej z   
istniejącym chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2790D na dz. nr 67 gdzie będzie tworzył 
ciągłość trasy dla ruchu pieszego. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  będzie 
objęta odrębnym opracowaniem. 

I.7.6 Remont istniejącego przepustu w jezdni drogi wojewódzkiej 345. 

Przewiduje się remont istniejącego przepustu DN800 o długości około 17 mb. Remont będzie 
polegał na wymianie istniejącej rury betonowej przepustu na nową wykonaną z PEHD o tej 
samej średnicy i długości. 
 
I.8 Odwodnienie 

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem projektowanych 
pochyleń podłużnych i poprzecznych będą spływały do projektowanego ścieku 
przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki granitowej 18/20 wzdłuż prawej krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej a następnie poprzez projektowane ścieki podchodnikowe w ilości 15 szt. 
wpływały do rowu przydrożnego. 

 
I.9 Branża teletechniczna 

W drodze wojewódzkiej nr 345 na trasie projektowanego chodnika znajduje się podziemna, 
telekomunikacyjna linia kablowa którego właścicielem jest Orange Polska S.A. Przewiduje się 
zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi WT 
TTDSIKU-49749/22/TK z dnia 02-01-2023r. 
 

I.9.1 Zabezpieczenie linii Orange Polska S.A. 

Telekomunikacyjną kanalizację kablową umieszczoną w poprzek drogi, w przypadku kiedy nie 
jest wykonana z rur przepustowych, należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową typu 
A120PS. Telekomunikacyjną linię kablową należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową typu 
A110PS. Łączenie połówek rur osłonowych typu A PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie, 
aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie 
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prefabrykacyjnych odcinków rur typu A PS polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i 
wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej. Rury dzielone należy dodatkowo spiąć 
opaskami zaciskowymi - opaski należy instalować na obwodzie rury co 50cm. 
Należy stosować taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY”. Taśmę ostrzegawczą należy układać w trakcie wykonywania 
zasypywania rowu, nad rurami, na głębokości stanowiącej połowę głębokości ułożenia rur. 
Inwestor zobowiązany jest na minimum 14 dni roboczych przed rozpoczęciem prac pisemnie 
wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski do Orange Polska. 
 
I.10 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na działkach na których została 
zaprojektowana inwestycja 

 

I.11 Roboty ziemne 

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania 
dna koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego 
układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia 
uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.  

 
I.12 Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu wg odrębnego opracowania. 
 

I.13 Tereny zielone 

Zagospodarowanie terenów zielonych obejmuje wyrównanie powierzchni i zasianie trawy. 
 
Należy odtworzyć/założyć trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas 
prowadzonych prac. W tym celu należy po oczyszczeniu terenu z piasku, gruzu i pozostałości 
budowlanych, nawieźć min. 15 cm warstwę humusu, wysiać nasiona traw min. 2,5 kg/ar, 
przysypać 1 cm warstwą torfu i zawałować. 

 
I.14 Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci  
o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym 
i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy koła 
pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni 
okolicznych dróg publicznych.  
Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych  
za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz 
oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi. 
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Po zakończeniu robót budowlanych teren nie objęty opracowaniem doprowadzić należy  
do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiały  
i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające 
ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich 
normatywach. 
 
 
 
 

                                                               Opracował:    Daniel Janikowski  
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