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Zatacznik nr 10 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
dla m. Michow gm. Chojnéw wraz z przesytem do miejscowosci Gotaczow.”
(wraz z usiekaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Uwaga: Pierwszym zakresem do realizacji przez Wykonawce bedzie wykonanie przejscia
kanalizacji sanitarnej pod torami.

Niniejsze zadanie stanowi ETAP | inwestycji z pieciu planowanych etapéw, obejmujacy kanalizacje
na terenie wsi Michdw wraz z rurociggiem tranzytowym z Gofaczowa do Michowa wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty przewidziane do realizacji, w ramach zadania obejmowac beda:

Zadanie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla m. Michéw wraz z
przesytem ttocznym z m. Gotaczowa (do ,,tuku 61”), Gmina Chojnéw. Przytgcza do poszczegdlnych
posesji wykonane zostang siegacze tylko do granicy dziatki posesji. Na koncu siegacza
pozostawiony bedzie zaslepiony korkiem krdciec lub studzienka rewizyjna, co umozliwi realizacje
dalszej czesci przytacza zgodnie z projektem, ale juz we wiasnym zakresie przez wtasciciela posesji
przytaczanej. Scieki z miejscowosci Michéw — Etap |, odprowadzane bedg do oczyszczalni $ciekdw
w Chojnowie. Na terenie dz. nr 1200 obr. Goliszéw zostata zaprojektowana studnia pomiarowa
ze sciekomierzem elektronicznym.

Zadanie zawiera réwniez projekt elektryczny oraz projekt dendrologiczny, ktdre nalezy czytac
tgcznie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje Etap | inwestycji w zakres, ktorego planuje sie:

- kanalizacje sanitarng grawitacyjng w ciggu drdg i na terenach prywatnych;

- przylacze kanalizacyjne do poszczegdlnych dziatek zakonczone studzienkg lub korkiem
zamykajacym;

- pompownie/ ttocznie $ciekdw wraz z zagospodarowaniem jej rejonu i planowanym ogrodzenie
(T6 dz. 146/15 obr. Michdw, P7 dz. 300/8 obr. Michéw oraz pompownie P-A);

- rurociagi tfoczne;

- zasilanie wody do projektowanych hydrantéw na terenie pompowni/ttoczni;

Zakres zadania obejmuje:

e sieci grawitacyjnej @ 250 mm PVC- U SN-8 lite o dtugosci L= 565,5 m

e sieci grawitacyjnej @ 200 mm PVC- U SN-8 lite o dtugosci L=1789,0 m

e sieci grawitacyjnej @ 250 mm PEHD-RC SDR 11 o dtugosci L=1128,0m

e sieci grawitacyjnej @ 200 mm PEHD-RC SDR 11 o dtugosci L=1250,5m

® przytgczy grawitacyjnych @ 160 mm PVC- U SN-8 lite o dtugosci L=264,0 m

® przytgczy grawitacyjnych @ 200 mm PVC- U SN-8 lite o dtugosci L=35,5m

® przytgczy wyk. metoda grawitacyjna bezwykopowg @ 160 mm PEHD-RC SDR 11 o dt. L=70,5m
e sieci ttocznej @50 mm - Rury dwuwarstwowe PEHD-RC SDR 17 PN 10 o dt. L=10 m

e sieci ttocznej P90 mm - Rury dwuwarstwowe PEHD-RC SDR 17 PN 10 o dt. L=251,5m

e sieci ttocznej @ 200 mm - Rury dwuwarstwowe RC90 PEHD SDR 11 PN 16 o dt. L=811,5m

e sieci ttocznej @ 180 mm - Rury dwuwarstwowe PEHD-RC SDR 17 PN 10 o df. L=1.617,10 m
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® 2 studnie rozprezne betonowe z wktadkg poliuretanowg o srednicy DN 1000 mm

® 211 studni betonowych/PP o $rednicy DN 425,1000,1200 mm (w tym 3 studnie kaskadowe)

® 2 studni czyszczakowych/odwodnieniowych o $rednicy D 1200 mm

@ 3 studnie odpowietrzajgce o srednicy D 1200 mm

e 2 komplety przepompowni/ttoczni wraz z zasilaniem

® zagospodarowanie terenu pod ttocznie T6 oraz pompowni P7

® Sie¢ wodociggowa PEHD DN 90 SDR 17 do zasilania przepompowni L=502,5 m

Projekt techniczny zawiera szczegdtowe opisy parametréw materiatdw przeznaczonych do
wbudowania.

Rozwiazanie systemu kanalizacji

Na terenie Michowa zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej,
skonstruowany w postaci 2 odrebnych zlewni, obstugiwanych przez kanaty grawitacyjne
oznaczone jako KS-1,KS-2, KS-3 KS-4, KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-10, KS-11, KS- 12, KS-13 z
pompownig oznaczong odpowiednio jako P7, oraz ttocznig oznaczong jako T6. Na terenie dz. nr
1200 projektuje sie studnie pomiarowa ze sciekomierzem elektronicznym.

Michéw znajduje sie na samym koncu projektowanego uktadu i zbiera Scieki z pozostatych
miejscowosci (Osetnica, Piotrowice, Jerzmanowice, Konradéwka i Gofaczéw) kierujgc Scieki
kanatem ttocznym KT- do istniejacej oczyszczalni Sciekdw w Chojnowie dz 1200 obr. Goliszéw.
Wszystkie $cieki z Michowa wspdlnie ze Sciekami z pozostatych miejscowosci trafig do ttoczni T6
ktéra docelowo przettoczy je z catego obszaru zlewni (Osetnica, Piotrowice, Jerzmanowice,
Konraddwka, Gotaczéw, Michéw) poprzez studnie pomiarowa zlokalizowanej w sgsiedztwie
ttoczni T6 do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw na dziatce dz. nr 1200, obreb Goliszéw. Na terenie
oczyszczalni sciekow zaprojektowano studnie pomiarowg SP ze $ciekomierzem elektronicznym.
Zlewnia pompowni P7 odbiera scieki z osiedla doméw jednorodzinnych zlokalizowanych w
sgsiedztwie kanatu KS-10.

W centralnej czesci miejscowosci Michéw na odcinkach pokazanych na planie zagospodarowania
terenu kanaty prowadzone bedg w trasie drogi krajowej 94. W zwigzku z bliskoscig zabudowan
oraz ustaleniami GDDKiA prace zostang zrealizowane metodg bezwykopowa—przewiert
sterowany.

W celu bezposredniego odbioru i odprowadzenia sciekdw sanitarnych z omawianego rejonu
inwestycji zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej. Poprzez przytacza
kanalizacyjne scieki doptywac bedg do kanatéw grawitacyjnych, ktérymi odprowadzone bedg do
projektowanych pompowni /ttoczni $ciekdw. Dzieki pompowniom S$cieki zostang cisnieniowo
przetransportowane do sgsiednich zlewni grawitacyjnych.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie w wykopach otwartych. Na wybranych odcinkach sieci — z
uwagi na spodziewane duze koszty odwodnienia wykopdw, trudne warunki terenowe lub na
zadania wiascicieli dziatek i wejscia w droge utwardzong — przewidziano wykonanie kanatow
metoda przewiertu.

Przejscia pod rowami - W zwigzku z istniejgcymi na terenie inwestycji ciekami melioracji
podstawowej i szczegdtowej oraz w zwigzku z koniecznoscia wykonywania prac bez zbednej
ingerencji w koryto zaprojektowano przejscia pod rowami w postaci przeciskdw stalowych.
Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg, zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
i teletechnicznych oraz stupéw energetycznych, zabezpieczenie przewoddéw wodociggowych
wykonad zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym.

Trasy kanalizacji w obrebie Michowa przebiegaja gtownie w ciggach komunikacyjnych tj. w pasie
jezdni drég gminnych o nawierzchni ziemnej utwardzonej oraz przez prywatne dziatki stanowigce
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tereny zielone, przydomowe ogrodki i zaplecza posesji. Realizacja tego kanatu wymagan bedzie
rozbidrki nawierzchni asfaltowej i jej odtworzenia w pasie prowadzonych prac.

Kanalizacja w centralnej czesci Michowa przebiega wzdtuz drogi krajowej nr 94 na dziatkach
przylegtych do tej drogi. Na krétkich odcinkach kanaty prowadzone beda w poboczu drogi krajowe;j
a takze prostopadle do osi jezdni wystgpig tez przejscia bezwykopowe poprzeczne przejscia pod
tg droga.

PRZEJSCIE POD TORAMI:

Zakres zadania obejmuje teren kolejowy. Poza granicg opracowania na pobliskich dziatkach
znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne oraz tereny wykorzystywane do produkgcji
rolniczej. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem linii kolejowej nr 316 oraz 282 w
wykonane bedzie jako jedno przejscie metodg przewiertu. Kanalizacja sanitarna prowadzona
bedzie w rurze przewiertowe] stalowe]. Gtebokos¢ od podstawy szyny do rury ostonowej
(przewiertowej) wynosi: min ok. 2,00m-2,40m. Z uwagi na warunki lokalizacyjne skrzyzowanie
z torami wykonane bedzie pod katem ok. 90st, jak na zatgczonym planie sytuacyjno —
wysokosciowym.

Zakres opracowania obejmuie:

Rura dwuwarstwowe PEHD @#200mm RC 127,35 m

Studnia betonowa @#1200mm wraz z petnym wyposazeniem 2,00 kpl
PRZEJSCIE POD DROGA KRAJOWA DK94

Zakres zadania obejmuje dziatki drogi krajowe] z niewielka réznicg wysokosci pozioméw drogi.
Poza granicg opracowania na pobliskich dziatkach znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz tereny wykorzystywane do produkgc;ji rolniczej.

W ciggu drogi krajowej prace nalezy realizowac¢ w technologii bezwykopowej. Na odcinkach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu kanaty prowadzone bedg w trasie drogi
zostang zrealizowane metodg przewiertu grawitacyjnego lub sterowanego, aby wyeliminowac¢
naruszenie jezdni do minimum realizujgc prace zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad.

Zakres opracowania obejmuje:

Rura dwuwarstwowe PEHD @#160mm SDR 17 PN 10 71,9 m
Rura dwuwarstwowe PEHD 3#200mm SDR 17 PN 10 282,7m
Rura dwuwarstwowe PEHD 3#250mm SDR 17 PN 10 27,5m
Studnia PP @425mm wraz z petnym wyposazeniem 1 kpl
Studnia betonowa #1200 mm wraz z petnym wyposazeniem 9 kpl

WYKONANIE PRZY£ACZY ELEKTRYCZNYCH, WEWNETRZNYCH DLA POMPOWNI SCIEKOW.
Wykonanie przytgczy elektrycznych, wewnetrznych linii zasilajgcych przepompownie oraz
o$wietlenia terenu. Poszczegdlne w/w elementy sieci elektrycznych wykonane zostang zgodnie ze
schematami elektrycznymi.

Miejscem przylgczenia projektowanej pompowni T6, bedsg szafki zestawdéw ztgczowo-
pomiarowych sieci niskiego napiecia, a pompowni P7, PA szafki pomiarowe P1 zlokalizowane przy
zestawach ztgczowych zlokalizowane w poblizu przepompowni, Szafki sterowniczo-zasilajgce
pompowni sciekdow jak wyzej zasilane bedg od dotu zalicznikowymi wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi kablem YKY 4x10 mm2 od zestawdéw ztgczowo — pomiarowych. Dla zasilania
pompowni $ciekdw nalezy wykonac nastepujgce prace: montaz wewnetrznej linii zasilajgcej
kablowej od szafki zestawdw zfgczowo- pomiarowych lub pomiarowej 1P, montaz i podtgczenie
szafki sterowniczej (dostawa z pompownig), z szafki sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ kable do
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zasilania pomp i czujnika poziomu (kable dostarczone z szafkg sterowniczg) oraz przeptywomierza
zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce zasilania przepompowni przedstawiono w opracowaniu — cz.
elektrycznej.

BUDOWA LINII ZASILAJACEJ NN WLZ ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA POMPOWNI
SCIEKOW P-7, P-A, T-6, ORAZ STUDNI POMIAROWEJ SP

Przedmiotem zadania jest wykonanie linii kablowej nN wlz zasilania pompowni $ciekow
(rozdzielnicy sterownicza pompowni zawartej w odrebnym opracowaniu), zlokalizowanej w
miejscowosci Michow,

Budowa sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

dla P-7:

Utozenia linii kablowej wlz nN 0,4 kV wykonanej kablem typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci
150m na terenie dz. 380/8 i 188/13 obreb Nr 0012 Michéw, jednostka ewidencyjna 020902_2
Chojnéw - Gmina. Podtgczenie utozonej linii kablowej wlz w ztgczu ZK1b-1P/1P, usytuowanym
na granicy dz. 380/1 i w rozdzielnicy sterowniczej RS pompowni sciekdw P7 dz. 380/8 obreb
Nr 0012 Michdéw, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojndéw - Gmina.

dla P-A:

Utozenia linii kablowej wlz nN 0,4 kV wykonanej kablem typu YAKXS 4x25 mm? o dtugosci 40m
na terenie dz. 355/2 i 356/5 obreb Nr 0012 Michdw, jednostka ewidencyjna 020902 2
Chojnéw - Gmina. Podfagczenie utozonej linii kablowej wlz w ztgczu ZK1e-1P-S stup nr 1/15,
usytuowanym na dz. 355/2 i w rozdzielnicy sterowniczej RS pompowni Sciekéw P-A, dz. 355/2
obreb Nr 0012 Michdw, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojndéw - Gmina.

dla P-A:

Wykonanie przytgcza energetycznego nN zasilania Ttoczni Sciekéw T6 wykonanego kablem
typu YAKXS 4x70 mm? o dtugosci 365 m na terenie dz. 146/15. Zabudowa ztgcza kablowego
typu ZK1a-P na granicy dz. 146/15 (Ttocznia Sciekéw T6). Wprowadzenie linii kablowej do
zabezpieczenia RSA-00/3 stup nr 7/IX

dla SP:

Budowa przytacza energetycznego nN dla zasilania Studni Pomiarowej SP. Budowa sktadac sie
bedzie z nastepujgcych elementdw: Wykonanie przytgcza energetycznego nN zasilania Studni
Pomiarowe]j SP wykonanego kablem typu YKY 3x4 mm? o dtugosci 40 m na terenie dz. 1200.
Wykonanie linii kontroli pomiaru energii kablem typu LiYCY 5x1 mm? do RS, KRATA”. Zabudowe
ztacza kablowego typu ZL/RB na wydzielonym terenie SP dz. 1200. Wprowadzenie linii
kablowe]j do zabezpieczenia DO-1 w rozdzielnicy RS , KRATA”.

Powyzszy opis ma charakter pomocniczy i organizacyjny i ma stuzyé wyjasnieniu
intencji zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
STWIORB) jest niezrzednym dokumentem w zakresie technicznego opisu przedmiotu
zamoéwienia.

Przedmiot zamdwienia ma byé zrealizowany zgodnie z dokumentacjg projektowa
opracowang przez: Aqua - Sol Projekt Sp. z 0.0., Miodowa, nr 35/4; 54-007 Wroctaw oraz Biuro
Projektowo — Ustugowe Ewa Cichoniska, ul. Krasickiego 4/3, 59-225 Chojnéw.

1.4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto:
- zorganizowanie na swdj koszt placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z
przepisami bhp oraz ppoz.,
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- zapewnienie na wtasny koszt kierownika budowy,

- zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne na koszt
Wykonawcy,

- oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych w zakresie wynikajgcym z uzgodnien z
zarzqgdcami tych drdg,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw ( w tym kamerowania

sieci) oraz kompletowanie dokumentacji w tym takze dokumentacji fotograficznej
obejmujqcej zakres robot objetych przedmiotem przetargu,

- wykonanie operatu powykonawczego projektu (2 egz.) oraz 1 egz. na nosniku
elektronicznym, wraz z inwentaryzacjq geodezyjng powykonawczq (4 egz.),

- naprawe zinwentaryzowanych urzqdzen podziemnych i czynnych sieci uszkodzonych
podczas wykonywania robot,

- przestrzeganie wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
- uporzgdkowanie i przywrdcenie terenu budowy po zakoriczeniu robdt do stanu

pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru koricowego.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonywania uzgodnien z wtascicielami posesji oraz

zarzgdcami drég, torow, dotyczgcych uzyskania decyzji, zgtoszen, pozwolen wejscia z

robotami, minimalizacji szkéd oraz ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych w tym:

- obowigzek Wykonawcy w zakresie uzgadniania robot z wtascicielami nieruchomosci:
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot budowlanych na dziatkach objetych
zakresem inwestycji z zachowaniem ponizszych zasad:

Ustalenie dostepu do nieruchomosci

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, Wykonawca zobowigzany jest do
uprzedniego uzgodnienia z wtascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci wszelkich
kwestii zwigzanych z wejsciem na teren posesji, w tym terminu, zakresu i czasu trwania
prac.

Uzgodnienie warunkow prowadzenia robot

Wykonawca winien uzgodni¢ sposéb prowadzenia robdt, w tym lokalizacje zaplecza
budowy, tras przejazdu sprzetu oraz inne kwestie mogqgce mie¢ wptyw na prawa
wiascicieli nieruchomosci.

Dokonanie wymaganych zgfoszen i formalnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich wymaganych prawem
zgtoszen oraz za uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z
prowadzeniem prac na cudzym terenie, w tym zgtoszeri do organow administracji
publicznej, jesli sg wymagane.

Prowadzenie robot zgodnie z uzgodnieniami

Wszelkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
wtascicielami lub zarzqdcami nieruchomosci. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionych
warunkdw wymagajq ich uprzedniej zgody, wyrazonej na pismie.

Dokumentacja uzgodnien

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania uzgodniern z wfascicielami
nieruchomosci w formie pisemnej (np. notatki stuzbowe, protokoty uzgodnien, e-maile)
i do ich przechowywania na potrzeby ewentualnej kontroli lub rozstrzygania sporéw.
Odpowiedzialnos¢ za naruszen
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Wykonawca ponosi petnqg odpowiedzialnosc za wszelkie szkody lub roszczenia powstate
w wyniku niewtasciwego uzgodnienia robdt z wtascicielami nieruchomosci, jak rdwniez
za wszelkie opdznienia wynikajqgce z braku wymaganych zgdd lub formalnosci.

1.5. Rozpoczecie roboét nastgpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

1.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz kosztorysy ofertowe podzielone na dziaty i pozycje zgodnie z
zataczonymi przedmiarami robét, ktére stanowia zatacznik do SWZ..

1.7. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan wtascicielom posesji za
szkody zawinione przez Wykonawce, powstate podczas budowy.
1.8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu

budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymania porzadku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru

mienia,

- dostarczania atestow zastosowanych materiatéw, wynikdéw oraz protokotéw badan,

sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego zamdwienia,

- ubezpieczenia robét, obiektéw budowli od zdarzen losowych,

- ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialnosci cywilne;.

1.9. Uwagi:

1.9.1. Podstawg do wyceny przedmiotowego zadania sg dokumenty zatgczone do
postepowania, Z WYtACZENIEM PRZEDMIAROW ROBOT, KTORE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO POMOCNICZE. Zaleca sie weryfikacje zakresu przedmiotu
zamowienia w terenie i uwzglednienia wszystkich mozliwych dodatkowych
kosztow w ofercie.

1.10. W zakresie zaméwienia wchodzg wszystkie prace, ktdrych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie
placu budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania, wykonanie niezbednych préb,
badan, sprawdzen, opinii uzgodnien, itp.



