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A.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wstep
Podstawa prawna:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy [PFU] opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Nazwa inwestyc;ji: Rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie zwodzonym
Sposob realizacji przedsiewziecia: Zadanie bedzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: KAMIENSKI
Gmina: DZIWNOW - MIASTO
Obreb: 0002 DZIWNOW

Numery dziatek:

- na czesci ladowej:

- na obszarze morskich wod wewnetrznych:
|dentyfikatory dziatek:

nr 604/6, cze$¢ dziatki nr 890/2 obreb 0002 Dziwnéw

na czesci dziatek nr 605/13 i 604/4 obreb 0002 Dziwnow
- 320701_4.0002.604/6, 320701_4.0002.890/2,

- 320701_4.0002.605/13, 320701_4.0002.604/4

Stan prawny dziatek:

Stan prawny | Pow. catej | Pow. objeta f .
Lp. | Obreb dz'i‘larl y nieruchomosci | dziatki | opracowaniem Zakres czynnosc: z|i;>'I|o(|iektow w obrgbie
| Wiasciciel [ha] m?2
Pogtebienie akwatorium (prace bagrownicze),
zalagdowienie akwenu, postumenty zasilajace,
stanowiska ratownicze, polery cumownicze,
Skarb Panstwa pompy fekaliéw, drabinki bezpieczenstwa,
trwaty zarzad: slip, nabrzeze, instalacja wodociggowa wraz
Dziwnéw Urzad Morski z elementami towarzyszacymi, inst.
1. 0002 | 60913y Szczecinie | 384931 74112 elektroenergetyczna, inst. Kanalizacji
Plac Stefana sanitarnej wraz z elementami
Batorego 4 towarzyszacymi, oSwietlenie nawigacyjne,
70-207 elementy matej architektury: tawki, tablice
Szczecin informacyjne, kosze na $mieci, o$wietlenie
itp.
2. Dzolvovgg W 604/ 0,0412 28,8 Pogtebienie akwatorium (prace bagrownicze)
Suma: 7 500,0




Nr Stan prawny | Pow. calej | Pow. oij_ta
Lp. | Obreb dziatki nieruchomosci | dziatki | opracowaniem
| Wiasciciel [ha] m?

Zakres czynnosci i obiektow w obrebie
dziatki

Ciagi komunikacyjne, plac gospodarczy/
techniczny,
postumenty zasilajace, stanowiska
ratownicze, polery cumownicze, drabinki
bezpieczenstwa, instalacja wodociggowa
Gmina wraz z elementami towarzyszacymi, inst.
Dziwnéw eIektrognerggtyczna, inst. kanali;acji
Dziwnéw ul. Szosowa 5 sanltarn.ejl wraz z elgmeptaml .
3. 0002 604/6 : 79-490 3,7729 24710 towarzyszacymi, inst. kanalizacji deszczowe;j
Dziwndw z elementami towarzyszacymi, toaleta
publiczna, slip, nabrzeze, zalagdowienie
akwenu,

Elementy matej architektury: tawki, tablice
informacyjne, kosze na $mieci, o$wietlenie
itp.

Gromadzenie $ciekéw w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig - Q1%

Dziwnd Ciag komunikacyjny, slip, instalacja
4, zég’ggw 890/2 0,2764 215,0 wodociagowa wraz z elementami
towarzyszacymi

Suma: 2686,0

Razem: 10 186,0

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie na terenie potozonym na
wschodnim brzegu Cie$niny Dziwna - miedzy mostem drogowym w Dziwnowie, a uj$ciem Cie$niny Dziwna
do Battyku, w granicach obszaru portu morskiego Dziwnow.

Rozbudowa przystani polega¢ bedzie na wykonaniu nabrzeza cumowniczego, zalagdowieniu czesci
obszaru morskich wod wewnetrznych, wykonaniu Scianki szczelnej z oczepem i wyposazeniem oraz
budowe slipu.

Zagospodarowanie przylegtego terenu dotyczy przebudowy istniejacej komunikacji pieszej, oraz
budowy ciagow komunikacji pieszej oraz kotowej prowadzacej do nabrzeza wraz z placem technicznym,
na ktérym zlokalizowano kontenerowa, prefabrykowang automatyczng toalete publiczng. W czesci
nalezacej do inwestora teren przystani zostanie o$wietlony, wyposazony w tawki, stojaki na rowery i kosze
na $mieci oraz wyposazony w niezbedne instalacje.

A.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

A1.1.1. Wielko$¢ obiektu

Rozbudowa przystani polegaC bedzie na wykonaniu nabrzeza cumowniczego dtugosci 206,1 m
(ok. 255 m w sumie ze $ciankami slipu, zatoczki i odgieciem przy moscie), zalgdowieniu obszaru morskich
wod wewnetrznych, wykonanie Scianki szczelnej z oczepem i wyposazeniem oraz budowe slipu, a takze
trapu tukowego nad projektowang zatoczka, tj. cze$cig niezalgdowiong nabrzeza gdzie przebiega przewdd
telekomunikacyjny pod dnem Cie$niny Dziwna.

Zagospodarowanie przylegtego terenu dotyczy przebudowy istniejgcej komunikacji pieszej, oraz
budowy ciagow komunikacji pieszej oraz kotowej prowadzacej do nabrzeza wraz z placem technicznym,
na ktorym zlokalizowano kontenerowa, prefabrykowang automatyczng toalete publiczng. W czesci
nalezacej do inwestora teren przystani zostanie o$wietlony, wyposazony w tawki, stojaki na rowery i kosze
na $mieci oraz wyposazony w niezbedne instalacje.

Powierzchnia obszaru wod morskich (dziatki Wm) podlegajaca przeksztatceniu - 7500 m2.
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Powierzchnia obszaru dziatek ladowych w zakresie opracowania - 2686 m?2.

A.1.1.2. Zakres robo6t budowlanych

Zaprojektowano rozbudowe nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie zwodzonym, ktore

umozliwig w tym rejonie cumowanie jednostek ptywajacych.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduije sie rozbiorki, przebudowy i budowe:
* rozbiorki i demontaze:

rozbidrka ciggow komunikacji pieszej z kostki betonowej w czesci kolidujacej z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym,
demontaz pozostatosci starego slipu,

* wycinki:

wycinke drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu

* przebudowe i budowe:

przebudowe istniejacej komunikacji pieszej w zakresie opracowania

budowe ciggdbw komunikacji pieszej i kotowej prowadzacej do nabrzeza wraz z placem
technicznym/gospodarczym przy tym nabrzezu,

postawienie kontenerowej, prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej,

wykonanie trapu tukowego,

* budowe i montaz infrastruktury hydrotechnicznej:

zaladowienie obszaru morskich wod wewnetrznych
wykonanie $cianki szczelnej z oczepem i wyposazeniem
budowe nabrzeza cumowniczego

budowe slipu

* budowe infrastruktury:

budowe kanalizacji sanitarnej

budowe kanalizacji deszczowe]

budowe instalacji wodociggowej

budowe instalacji hydrantowe;

budowe przytacza i instalaci elektroenergetycznej
budowe instalacji o$wietlenia terenu

budowe sieci oSwietlenia nabrzezy

budowe instalacji teletechnicznych, kamer przemystowych

* montaz

montaz elementow matej architektury, tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery
montaz postumentéw poboru energii elektrycznej i wody (zestaw gniazd 4x16A+zawor czerpalny
wody z wezem 30 m + oSwietlenie)

* nasadzenia

urzadzenie terendw zielonych.

A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

A.1.2.1. Uwarunkowania ogolne

Tereny na ktorych planuje sie realizacje przedmiotowej inwestycji znajdujg sie na czeSci dziatek

lagdowych oraz wod morskich.

Dziatki ladowe nalezg do Gminy Dziwndéw. Dziatki potozone na obszarze wod morskich nalezg do

Skarbu Panstwa w zarzadzie Urzedu Morskiego w Szczecinie.
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 0 obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1125) obszar objety inwestycjq stanowi obszar portu
morskiego. Ponadto prace zlokalizowane bedg na obszarze morskim, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 i art. 4 pkt 5 ww. ustawy, t. na obszarze wdd morskich RP stanowigcych morskie wody
wewnetrzne, ktdre zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
2024 poz. 1087) stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa oraz zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy sg
w trwatym zarzadzie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Teren znajdujacy sie na dziatkach lgdowych znajduje sie w granicach portu morskiego w Dziwnowie
(poza terenem na dziatce nr 890/2) i nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji na dziatkach wodnych 605/13, 604/4 obejmuje Plan zagospodarowania
przestrzennego morskich wod wewnetrznych - port morski w Dziwnowie i zlokalizowany jest na akwenie
oznaczonym DZI.1.lp. (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjecia
planu zagospodarowania przestrzennego morskich wod wewnetrznych - port morski w Dziwnowie -
Dz.U. 2025 poz. 54).

Dla akwenu DZI.1.lp ustalono:

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wéd wewnetrznych - port morski w Dziwnowie
5. Funkcja podstawowa
Funkcjonowanie portu (Ip)

Spetnienie warunkéw

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa nabrzezy
portowych.
Warunek spetniony

6. Funkcje dopuszczalne

1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (1);

4) ochrona Srodowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie zt0z kopalin oraz
wydobywanie kopalin ze z16z (K);

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T);

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe nabrzezy portowych
w Dziwnowie co obejmuje zakresem réwniez konieczno$¢
wykonania niezbednej infrastruktury technicznej niezbednej
do funkcjonowania nabrzezy (pkt 3), oraz wykonanie
niezbednych konstrukcji pozwalajgcych na budowe nabrzezy
na zalgdowionej cze$ci morskich wod wewnetrznych (pkt 6).

Warunki spetnione

7. Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczegélnych obszaréw

1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji

i urzadzen:

a) naruszajacych elementy liniowe infrastruktury
technicznej,

b) utrudniajgcych dostep do basendw portowych
i nabrzezy,

c) w Spos6b zagraZzajacy bezpieczenistwu zeglugi lub
utrudniajgcy utrzymanie wtasciwych parametréw
toru wodnego w porcie Dziwndw,

d) w migjscach niespetniajgcych wymogoéw utrzymania
stateczno$ci budowli hydrotechnicznych;

2) wwyznaczonym podakwenie 1.2 ustala sie
ograniczenie w realizacji funkcji do sposoboéw
nienaruszajgcych konstrukcji mostu.

Ad 1) Planowana inwestycja nie naruszy elementow
liniowych infrastruktury technicznej, nie spowoduje utrudnien
w dostepie do basendw portowych i istniejgcych nabrzezy.
Projektowane inwestycja nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa zeglugi lub utrudnien w utrzymaniu
wiaéciwych parametréw toru wodnego w Porcie Dziwnéw.
Lokalizacja inwestycji oraz rozwigzania projektowe nie
spowodujg naruszenia statecznosci budowli
hydrotechnicznych znajdujacych sie w poblizu.

Ad 2) Inwestycja nie znajduje sie w wyznaczonym
podakwenie 1.2.

Warunki spetnione

8. Inwestycje celu publicznego




Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wéd wewnetrznych - port morski w Dziwnowie

Spetnienie warunkow

1) modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie -
Nabrzeze Turystyczne (decyzja nr 21/16 Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia

21 lipca 2016 r);

modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie (decyzja
nr 35/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

20 stycznia 2014 r.);

realizacja pomostu ptywajgcego przeznaczonego dla
Brzegowej Stacji Ratownictwa w Dziwnowie (decyzja
nr 7/16 ministra gospodarki morskiej i Zeglugi
$rédladowej z dnia 8 marca 2016 r.);

utrzymanie poprawnego stanu obiektu drogowego —
mostu.

2)

3)

4)

9. Warunki korzystania z akwenu

1) obronnos¢ i bezpieczeristwo paristwa — nie ustala sie;

2) ochrona Srodowiska — nie ustala sie;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego — w akwenie jest
Zlokalizowane zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne: Dziwndw, stan.1 (AZP 17/08/15) -
wprowadza sie obowigzek przeprowadzenia
inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczeciem
inwestycji powodujgcych naruszenie dna;

4) poszukiwanie, rozpoznawanie ztoz kopalin oraz
wydobywanie kopalin ze zt0z — nie ustala sig;

5) rybotowstwo — nie ustala sie.

Ad 3) Na terenie planowanej inwestycji nie znajduje sie
stanowisko archeologiczne Dziwnéw, stan.1 (AZP 17/08/15);

Warunki spetnione

10. Ustalenia wigzace samorzady wojewédztw oraz gminy

Ustala sie wymog utrzymania poprawnego stanu obiektu
drogowego — mostu, celem zapewnienia mozliwo$ci
przemieszczania Sie pojazdow (podakwen 1.2).

Inwestycja nie naruszy poprawnego stanu mostu. - znajduje
si¢ na obszarze podakwenu 1.2.

UWARUN

KOWANIA

11.

Warunki korzystania z akwenu (wynikajace z dokumentow lub aktéw normatywnych)

1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia
plandw ochrony, o ktorych mowa w przepisach

o0 ochronie przyrody — akwen jest pofozony w granicach
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
LUjscie Odry i Zalew Szczecinski” (PLH320018)

i obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Zalew Kamienski i Dziwna” (PLB320011);

obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie
przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
— brak;

obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie
przepiséw o ochronie $rodowiska — brak;

strefy zamkniete dla zeglugi i rybotdwstwa oraz
ogfaszane okresowo strefy niebezpieczne dla Zzeglugi
lub rybotéwstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.
U. 22024 r. poz. 1125) - brak;

ochrona zywych zasobéw morza na podstawie
przepisdw o rybotéwstwie morskim — brak;

w akwenie sg realizowane dziafania opisane

w programie ochrony wod morskich, o ktérym mowa

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.
U. 22024 r. poz. 1087, 1089 i 1473).

2)

3)
4)

9)
6)

Ad 1) Teren inwestycji potozony w granicach specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Ujscie Odry i Zalew
Szczecinski” (PLH320018). Szczego6towy opis obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000, form przyrody i ich ochrony
znajduje sie w punkcie pn. ,Uwarunkowania przyrodnicze

i Srodowiskowe”.

12. Szczegolnie istotne uwarunkowania dotyczace akwenu




Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
morskich wéd wewnetrznych - port morski w Dziwnowie

Spetnienie warunkow

1) w akwenie sq zlokalizowane stafe znaki nawigacyjne;

2) w akwenie jest zlokalizowana infrastruktura techniczna
— kabel podwodny;

3) w akwenie jest zlokalizowany Pirs Stacji Paliw stuzacy
do tankowania jednostek ptywajacych;

4) w akwenie sg zlokalizowane pomosty oraz slip do
wodowania;

5) cze$¢ wschodnia akwenu jest wykorzystywana do
cyklicznych imprez zeglarskich;

6) w akwenie jest zlokalizowana Baza Ratownictwa
Morskiego SAR oraz pomosty uzytkowane
przez SAR - cze$¢ akwenu stanowi miejsce postoju
i manewrowania jednostek SAR;

7) w akwenie jest zlokalizowane jedyne ciezkie nabrzeze
w Basenie Zimowym oraz sq dokonywane wytadunki
ryb do sgsiadujgcego z nabrzezem budynku chtodziarni;

8) podakwen 1.1 jest wykorzystywany do postoju
i zatadunku jednostek rybackich;

9) w podakwenie 1.2 jest zlokalizowany most w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 102;

10) w czesci centralnej akwenu jest zlokalizowany Pomost
Odpraw Granicznych — w cze$ci akwenu sq
wykonywane odprawy graniczne;

11) w akwenie jest zlokalizowane zewidencjonowane
stanowisko archeologiczne: Dziwnéw,
stan.1 (AZP 17/08/15);

12) w sgsiedztwie potnocnej czesci akwenu, po stronie
ladowej, zostat wyznaczony proponowany zespot
przyrodniczo-krajobrazowy ,Mikotajkowa wydma”.

Ad 1) Zaktada sie lokalizacje nowych statych znakow
nawigacyjnych zwigzanych z rozbudowa nabrzezy
portowych.
Ad 2) W ramach inwestycji istniejacy telekomunikacyjny
kabel podwodny zostanie zabezpieczony przed
uszkodzeniem poprzez:
- wylaczenie dna w miejscu przebiegu kabla od prac
bagrowniczych,
- niewykonanie nabrzeza ze Sciankami szczelnymi
i oczepu, utworzenie naturalnej zatoczki,
- potaczenie dwdch czesci nabrzeza poprzez trap
tukowy.
Ad 3) Inwestycja nie koliduje z Pirsem Stacji Paliw.
Ad 4) Planowane przedsiewziecie nie koliduje z istniejacymi
pomostami oraz slipami.
Ad 5) Teren inwestycji nie jest potozony we wschodniej
czesci awenu.
Ad 6) Teren inwestycji nie jest potozony w poblizu Bazy
Ratownictwa Morskiego SAR oraz pomostéw uzytkowanych
przez SAR.
Ad 7) Teren inwestycji nie jest potozony w poblizu
w sgsiedztwie nabrzeza Basenu Zimowego.
Ad 8)Teren inwestycji nie jest potozony w poblizu podakwenu
1.1.
Ad 9) Inwestycja nie jest zlokalizowana w podakwenie 1.2.
Ad 10) Teren inwestycji nie zlokalizowany w poblizu Pomostu
Odpraw Granicznych.
A 11) Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w miejscu
stanowiska archeologicznego Dziwnow, stan. 1 (AZP
17/08/15).
Ad 12) Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w poblizu
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Mikotajowa wydma”.

13. Inne istotne informacje

Po ustanowieniu w drodze rozporzgdzenia ministra
wia$ciwego do spraw $rodowiska bedq obowigzywac
przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Natura 2000 ,UjScie Odry i Zalew Szczecinski”
(PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 ,Zalew Kamieriski i Dziwna”
(PLB320011).

Ad 1) Teren inwestycji potozony w granicach specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Ujscie Odry i Zalew
Szczecinski” (PLH320018). Szczegotowy opis obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000, form przyrody i ich ochrony
znajduje sie w punkcie pn. ,Uwarunkowania przyrodnicze

i Srodowiskowe”.

A.1.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze i Srodowiskowe

Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie istniejacych nabrzezy portowych, ktore umozliwig
w tym rejonie cumowanie jednostek ptywajacych, poprzez przeksztatcenie istniejacej linii brzegowe,
wobec tego w my$l zapisdbw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
zakwalifikowano jako:

- § 3 ust. 2 pkt 2 - przedsiewziecie polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wytaczeniem
przypadkdw, w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu
czes$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile
zostaty one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz,
sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montazami, o ile nie zostaty one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach
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w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 65 - przystanie Srédladowe: a) dla nie mniej niz 10 statkéw, b)
wykorzystujace linie brzegowa na dtugosci wiekszej niz 20 m;

oraz jako:

- § 3 ust. 1 pkt 72 - przedsiewziecia ochrony brzegéw morskich oraz zabezpieczajace przed
wplywami morza, a takze inne przedsiewziecia powodujace zmiane strefy brzegowej, w tym waly,
mola, pirsy, z wytaczeniem ich konserwacji lub odbudowy.

Siedliska przyrodnicze

W obszarze inwestycji wystepuje jeden typ siedliska przyrodniczego z zatgcznika | Dyrektywy
Siedliskowej. Jest nim siedlisko 1130 — ujScia rzek, do ktdrego nalezy rzeka Dziwna. W polskich
warunkach siedliskiem tym jest uj$ciowy odcinek dolnego biegu rzeki uchodzacej do morza, ograniczony
od strony ladu zasiegiem cofki spowodowanej wezbraniem sztormowym.

Bezkregowce
Na badanym terenie notowano wytgcznie gatunki pospolite, nieobjete ochrong gatunkowg i nieujete
w zataczniku |l do Dyrektywy Siedliskowej.

Herpetofauna
W granicach obszaru przedsiewzigcia nie stwierdzono wystepowania ptazéw i gadow.

Strefa brzegowa cie$niny Dziwny w omawianym rejonie nie tworzy warunkoéw optymalnych dla bytowania
ptazow. Falowanie od strony akwenu jest dosy¢ silne, a w strefie przybrzeznej brak jest zacisznych
ptytkich zatoczek, ktore mogtyby by¢ zasiedlone przez ptazy. Brzegi sg intensywnie penetrowane
i wydeptywane, cze$ciowo umocnione starymi ptytami betonowymi, miejscowo réwniez zasmiecone.
W miejscach pozbawionych szuwaru trzcinowego znajdujq sie dwa dojscia do brzegu cieku.
Wystepujaca silna antropopresja powoduje brak w tym miejscu waloréw siedliskowych dogodnych dla
herpetofauny.

Ptaki

Ze wzgledu na silne przeksztatcenie i wieloletnie zagospodarowanie terenu, bardzo ubogie walory
siedliskowe oraz istniejace presje antropogeniczne omawiany obszar nie jest atrakcyjny i cenny jako
obszar legowy ptactwa. Istotny jest takze negatywny wplyw zwigzany z presjg drapiezniczg ze strony
wolno Zzyjacych kotdéw, swobodnie zachodzacych tu z terendéw pobliskiej zabudowy mieszkalnej
i Z sgsiadujgcej mariny.

W toku wykonanych lustracji w obrebie terenu inwestycyjnego nie stwierdzono gniazdowania i nie
zinwentaryzowano gniazd ptakdw. Wszystkie obserwacje dotyczg osobnikdéw jedynie przelotnych lub
zalatujgcych w ramach normalnej dobowej aktywnosci, gtéwnie na chwilowy odpoczynek badz dla
schronienia, jak rdéwniez wabionych z powodu dokarmiania przez osoby korzystajace rekreacyjnie
z przyleglego terenu parkowego przy ul. Stefana Zeromskiego. Byly to pospolite i szeroko
rozpowszechnione gatunki o duzym stopniu synantropizacji, swobodnie bytujace w biotopach w r6znym
stopniu przeksztatconych przez cztowieka i wykazujgce znaczne zdolnosci adaptacyjne.

Ssaki

W trakcie przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow ssakéw
na omawianym obszarze. W obszarze realizacji przedsigwzigcia nie odnotowano miejsc (kryjowek)
bedacych potencjalnymi i rzeczywistymi siedliskami rozrodu i zimowania nietoperzy.

Jak wynika z analizy materiatow do planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujscie Odry
i Zalew Szczecinski PLH320018, teren inwestycyjny czeSciowo jest zlokalizowany w obszarze
wystepowania bobra europejskiego Castor fiber (cze$ciowa ochrona gatunkowa, zatacznik Il do
Dyrektywy Siedliskowej) i wydry europejskiej Lutra lutra (czesciowa ochrona gatunkowa, zatacznik Il do
Dyrektywy Siedliskowej). W rejonie terenu inwestycyjnego i w jego sasiedztwie nie odnotowano Sladéw
bytowania osobnikéw bobra ani wydry. Przeprowadzone na potrzeby omawianej inwestycji lustracje
strefy brzegowej Dziwny i jej wod nie wykazaty tu $ladow obecno$ci i zasiedlenia przez ww. gatunki
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ssakow. Zgodnie z materiatami do PZO, najblizsza lokalizacja obserwacji bobra (zeremie) znajduje sie
w odlegto$ci ok. 1,5 km na zachdd.

Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w szczegélnosci
przy istniejagcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym

siedliska legowe oraz ujscia rzek
Przedsiewzigcie realizowane bedzie czesciowo na obszarze morskim (cie$nina Dziwna), a w pozostatej
czesci na obszarze ladowym pozostajacym pod wptywem otaczajacych go wod powierzchniowych.
W miejscu realizacji przedsiewziecia woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje sie ogélnie na
poziomie wod rzeki Cie$niny Dziwna. Ma ona Sciste powigzanie z rzekg i morzem, a jej stany zalezg
rowniez od warunkoéw atmosferycznych (opady oraz sita i kierunek wiatréw). Woda o zwierciadle
napietym wystepuje pod gruntami, organicznymi, ma rowniez tgczno$¢ z wodg rzeki przez jej dno
i Z morzem.
Zaréwno cze$¢ morska, jak i cze$¢ ladowa to teren podlegajacy presji antropogenicznej znajdujacy sie
w rejonie Portu Jachtowego Dziwndw oraz istniejacego placu zabaw przy ul. Zeromskiego w Dziwnowie.
W rejonie przedsiewziecia brak jest roslinnosci wysokiej uksztattowanej pod wptywem wod ptynacych,
w tym lasow tegowych, wzdtuz projektowanego nabrzeza wystepuje jedynie roslinnos¢ szuwarowa.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie
Przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarem wybrzezy — odlegto$¢ miejsca realizacji inwestycji
w linii prostej od wybrzeza Morza Baltyckiego wynosi ok. 0,5 km. Cze$ciowo przedsiewziecie
realizowane bedzie w granicach wod powierzchniowych rzeki Dziwna stanowigcej grunty pod morskimi
wodami wewnetrznymi.

c) obszary gérskie lub leSne
Przedsiewziecie z racji lokalizacji na Pobrzezu Szczecinskim realizowane bedzie poza obszarami
gorskimi. W granicach terenu inwestycyjnego brak jest obszarow lesnych.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srédladowych
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych oraz poza
strefami uje¢ wody powierzchniowej ustanowionych przez Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodne;
w Szczecinie. Zasoby wdd podziemnych eksploatowane sg przewaznie na potrzeby komunalne przez
gminne ujecia wodociggowe, a takze studnie w o$rodkach wczasowych. Do najwiekszych uje€,
eksploatujacych poziom czwartorzedu, nalezg ujecia w Strzezewie oraz w Lukecinie.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,

grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym

obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody
Czes¢ ladowa przedsiewziecia realizowana bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478),
natomiast cze$¢ wodna bedzie realizowana w granicach obszaru Natura 2000 Ujscie Odry i Zalew
Szczecinski PLH320018. Obszar ten powofany zostat Decyzjg Komisji z dnia 13 listopada 2007 r.
przyjmujaca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenow majacych
znaczenie dla Wspdlnoty, sktadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 12 str. 383).

f) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na obszarze gminy Dziwndw, bedacej regionem turystycznym,
charakteryzujgcym sie brakiem duzych osrodkéw miejskich i przemystowych. Wobec tego realizowane

11



bedzie poza obszarem, na ktorym standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone. Rowniez samo
przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia tych standarddow.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Teren inwestycyjny nie stanowi obszaru majacego znaczenie historyczne, archeologiczne, czy tez
kulturowe.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania obiektéw podlegajacych ochronie zgodnie z ustawg
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w jego granicach nie wystepujg
rowniez tereny o znaczeniu archeologicznym.
Najblizsze obiekty wpisane do rejestru zabytkow zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 1 km na wschod
od miejsca realizacj.
Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obiekty
zabytkowe.

h) obszary przylegajace do jezior
W najblizszym sasiedztwie brak jest zbiornikdw wodnych w postaci jezior. Najblizsze jezioro to Jezioro
Martwe zlokalizowane w odlegtosci ponad 0,5 km na zachdd od terenu przedsigwziecia.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie gminy Dziwndw, w ktérej brak jest powotanych uzdrowisk
i obszarow ochrony uzdrowiskowe;.

j) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe
Przedsiewzigcie bedzie realizowane w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, w zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych TW60001WB3 o nazwie ,Zalew
Kamienski”, jak rowniez w zlewni jednolitej czesci wod podziemnych PLGW60006.

Obszar opracowania, 0 powierzchni okoto 1 ha, obejmuje fragment prawego brzegu cie$niny Dziwny,
potozony na zachdéd od mostu zwodzonego w Dziwnowie. Teren planowanej inwestycji jest
antropogenicznie przeksztatcony: od pétnocy przylega do parku przy ulicy Stefana Zeromskiego, od
potnocnego zachodu sasiaduje z terenem przystani jachtowej. W obszarze badan znajduje sie strefa
brzegowa Dziwny. W czesci ladowej dominujg antropogeniczne zbiorowiska trawiaste (regularnie
koszone trawniki), czesSciowo zadrzewione, w czesci wodnej znajduje sie waski pas szuwaru trzcinowego
i otwarte lustro wody.

Inwestor tj. Zarzad Portu Morskiego Dziwndw jest w trakcie uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Wykonawca prac zobowigzany jest do sporzadzenia projektu budowlanego oraz prowadzenia prac
W sposob zgodny z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku sporzadzenia
projektu zgodnie lub w technologii innej niz w uzyskanej decyzji, Wykonawca prac zobowigzany jest we
witasnym zakresie uzyska¢ decyzje zamienna, po uprzednim zatwierdzeniu zakresu zmian z Inwestorem.

A.1.2.3. Uwarunkowania obstugi komunikacyjnej

Teren inwestycji posiada bezposrednie potaczenie z drogg publiczng od strony pdtnocnej (ul. Stefana
Zeromskiego, dziatka nr 890/2 obreb 0002 Dziwnéw). Dziatka nr 890/2 dr jest w czesci objeta zakresem
opracowania. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgoéd na przejazdy kotowe po obszarze
gminy i miasta Dziwndw na etapie realizacji zadania. Wykonawca spetni wymagania stawiane przez
zarzadcow drog tj. miejscowe wzmacnianie i zabezpieczanie nawierzchni drég.

A.1.2.4. Warunki gruntowo - wodne
Szczegotowe informacje odnos$nie warunkow gruntowo-wodnych na terenie objetym niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym zawiera ,Opinia geotechniczna”. Opinia stanowi zatgcznik do
niniejszego programy funkcjonalno-uzytkowego.
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A.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie budowe nabrzeza cumowniczego, zalgdowieniu obszaru
morskich wod wewnetrznych, wykonanie Scianki szczelnej z oczepem i wyposazeniem oraz budowe
slipu.

Zagospodarowanie przylegtego terenu dotyczy przebudowy istniejacej komunikacji pieszej, oraz
budowy ciggdw komunikacji pieszej (w tym wykonanie trapu tukowego o konstrukcji stalowej na
zaladowionej czesci dziatki nr 605/13 Wm) oraz kotowej prowadzacej do nabrzeza wraz z placem
technicznym, na ktorym zlokalizowano kontenerowa, prefabrykowang automatyczng toalete publiczna.

A.1.3.1. Nabrzeza

Wszystkie nabrzeza zaprojektowano o charakterze podobnym do bulwardw, jednakze zawierajgcym
wszystkie niezbedne elementy i infrastrukture do funkcjonowania portu.
Na placu technicznym nalezy zamontowa¢ kontenerowg toalete publiczna, prefabrykowana,
automatyczng o nowoczesnej formie wraz z podtaczeniem do medidw: sanitarnych i elektrycznych.
W ramach zadania projektuje sie:
- powwgkszeme obszaru ladowego:
obszar zaladowienia — uwzgledniajac granice ewidencyjne — obszar zakwalifikowany jako uzytek
,Wm”, ktory ulegnie zalgdowieniu — 860 m2, stad przyjmuje sie docelowo uwzgledniajac
ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt — do 1000 m2.
obszar zalgdowienia — uwzgledniajac korone skarpy brzegu — 1570 m2, stad przyjmuje sie
docelowo uwzgledniajgc ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt —
do 1600 m2,
obszar zalgdowienia — uwzgledniajgc linie wody wg mapy zasadniczej — 910 m2, stad przyjmuje
sie docelowo uwzgledniajac ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt
—do 1000 m2.
- podniesienie wszystkich nabrzezy do rzednej 1,21 mn. p. m.,
- wykonanie nabrzeza,
- pogtebienie akwatorium (prace bagrownicze) wedtug warunkéw opisanych ponizej:
= Gteboko$¢ techniczna nabrzeza Hiechn = - 3,34 m (4,5 m od korony nabrzeza do dna),
= Gteboko$¢ dopuszczalna nabrzeza Hgop = - 3,84 m (5,0 m od korony nabrzeza do dna),

- polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN, - razem 21 szt.

- drabinki bezpieczenstwa - 5 szt.

- stanowiska ratownicze ze skrzynig - 9 szt.

- postumenty zasilajace woda — prad - 7 szt.

- odbojnice MDB,

- Lampa nawigacyjna. Swiatta nawigacyjne zamontowaé na kompozytowym stupie o$wietleniowym -
1 szt.

+ Powierzchnia nawierzchni oczepu nabrzeza postojowego - beton zbrojony ~ 202,0 m?
+ Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowej

— plac techniczno manewrowy o no$noéci 10 kN/m? - 565,0 m?
* Powierzchnia ciggdw pieszych i ciggu komunikacyjnego - 675,0 m?
* Powierzchnia trawnikow parkowych - 2010,0 m2
* Elementy matej architektury, fawki i kosze smietnikowe, stojaki rowerowe:

- tawki parkowe - 18 szt.

- kosze na $mieci poczworne z segregacjg odpadow, poj. po 50 1- 5 szt.

- kontenery na $mieci 1,1 m3 (segregacja) - 4 szt.
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Projektuje sie nabrzeze postojowe o dtugosci — 206,1 m (w sumie ze Sciankami slipu i odgieciem przy
moscie - 255 m). Dopuszczalne obcigzenie — co najmniej 10 kN/m2 - w pasie o szerokosci 3,5 m od
odwodnej krawedzi nabrzeza. Nabrzeze wykonane zostanie jako oczepowe ze $ciankg szczelna, rzedna
korony 1,21 m n.p.m. Oczep zostanie zakotwiony kotwami gruntowymi. Dlugo$¢ Scianki szczelnej,
dtugos¢ kotew jak i geometria oczepu wynika¢ bedg z opracowania geotechnicznego i petnych obliczen
statycznych nabrzeza, na etapie projektu technicznego. Scianki ze stali minimum S355, elementy
zelbetowe z betonu minimum C30/37 W8 F150.

Nabrzeze projektuje sie wyposazy¢ w polery i pachotki cumownicze, urzadzenia odbojowe i belki
Slizgowe, drabinki bezpieczeristwa i wylazowe, stanowiska ratownicze, punkty poboru energii
elektrycznej, punkty poboru wody na estakadzie (w formie postumentoéw zasilajgcych woda - prad),
o$wietlenie zewnetrzne na stupach.

Przewidziane zalgdowienie realizowane bedzie w nastepujacy sposob: warstwa ok. 1 m ponizej lustra
wody uzupetniona zasypem podwodnym tj. materiatem pochodzacym z pogtebienia akwenu przy
projektowanym nabrzezu. Pozostata cze$¢ zasypu wykonana bedzie z piasku grubego. Cze$¢ zasypu
ponad lustrem wody wykonywana bedzie z piasku grubego warstwami o grubosci 30 cm
z zageszczeniem do 1s>0,98.

A.1.3.2. Ukiad komunikacyjny
* Zjazd z drogi publicznej
Istniejacy zjazd z drogi publicznej (ul. Stefana Zeromskiego) do przebudowy zgodnie z warunkami. Od
Zjazdu do placu technicznego oraz slipu nalezy wykona¢ nawierzchnie o nachyleniu umozliwiajacym
dostep do placu technicznego na rzednej min. 1,50 m n.p.m., a takze z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi sptyw wody do projektowanych odwodnien liniowych

* Plac techniczny
Przy nabrzezu nalezy wykona¢ plac techniczny. Rzedna placu technicznego - min. 1,50 m n.p.m.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia
placu bedzie obramowana kraweznikami betonowymi o wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na tawie
betonowej z oporem o wymiarach 35 x 35 cm. Nalezy stosowac krawezniki o Swietle 12 cm. W miejscach
przejazdow, przejs¢ pieszych, wjazddw, stosowac obnizenia $wiatta od 0 do 2 cm.

Wzdtuz krawedzi placu po stronie zachodniej nalezy wykona¢ Sciezke komunikacyjng szerokosci 2,0 m
prowadzacg do nabrzeza. Od strony nabrzeza, ze wzgledu na obnizenie terenu, zaprojektowa¢ schody
terenowe oraz murki ograniczajgce plac.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego placu:

- szerokosS¢ i dtugos¢ placu - od ok.13 m do ok. 15,5 m/ok. 39 m
- spadek poprzeczny -

- rodzaj nawierzchni placu - kostka brukowa betonowa gr. 10 cm
- rodzaj nawierzchni $ciezki komunikacyjnej - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — komunikacja kotowa:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej - 10 cm
- gorna warstwa podbudowy z np. kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
- dolna warstwa podbudowy z np. kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 30 cm
- warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa - 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — ciggi piesze / Sciezki komunikacyjne:
- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm
- podbudowa np. z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - 35 cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem - 20 cm
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Odwodnienie

Odwodnienie placu powierzchniowe, za pomocg koryt odwodnien liniowych wigczonych do sieci
kanalizacji deszczowej. Nalezy zaprojektowaC odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni placu
technicznego przez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych, podiuznych w strone
projektowanych koryt odwodnien liniowych wigczonych do sieci kanalizacji deszczowej. Nalezy
przewidzie¢ zamontowanie separatora i pompowni wod deszczowych.

+ Nawierzchnie nabrzezy postojowych

Nawierzchnia projektowanych nabrzezy w formie chodnikow.
Nabrzeze wykonczyc:
- kostkg brukowg betonowg w uktadzie rzedowym
- nawierzchnia betonowa oczepow szer. 80 cm.
+ Ciagi piesze
Wszystkie ciggi piesze i komunikacyjne obramowane obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
z oporem na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Tylna Sciana obrzeza od strony zielenca lub
terenu powinna byC obsypana piaskiem. Obrzeza nalezy wykonywac o $wietle 2 cm, a na obnizeniach
0cm.
No$no$¢ ciggow pieszych wzdtuz nabrzeza — 10 kN/m2,
Przyktadowy uktad warstw konstrukcyjnych

- nawierzchnia z kostki betonowej - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm

- podbudowa np. z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 35 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem 20 cm
Uwaga:
Wymienione uktady warstw podane sg jako przyktadowe. Docelowy uktad konstrukcji nawierzchni
zostanie zaprojektowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inwestora na etapie wykonywania
dokumentacji technicznej po petnej analizie warunkéw gruntowych.

* Roboty ziemne

Wykonanie cze$ci ciggdw komunikacyjnych bedzie wymagato wykonania niwelacji terenu,. Budowa
placu technicznego po stronie wschodniej moze wymagac réwniez wzmocnienia istniejacych skarp oraz
wykonania murkéw oporowych.

UWAGI DO BRANZY DROGOWEJ

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej, szczegotowej analizy rozwigzan technicznych oraz
warunkéw gruntowych, istnieje mozliwo$¢ zmiany niektorych rozwigzan technicznych w porozumieniu
z Inwestorem.

Dla inwestycji nalezy zapewni¢/wykazaé wymagang ilo§¢ miejsc parkingowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

A.1.3.3. Poglebienie akwatorium

Roboty czerpalne prowadzone bedg do uzyskania gtebokosci technicznej - 3,5 m w pasie o szerokosci
30 m patrzac od krawedzi odwodnej nabrzeza. Dla podejécia do nabrzeza projektuje sie pogtebienie
fragmentu ciesniny Dziwnej w Dziwnowie. Prace pogtebiarskie realizowane bedg zaréwno z wody jak
i ladu. Urobek z prac pogtebiarskich dojécia do basenu portowego projektuje sie odtozy¢ na odktad na
terenie budowy do odsaczenia lub/i wykorzystania do celéw zalgdowienia. Urobek z prac pogtebiarskich
dojscia do basenu portowego mozna réwniez odsacza¢ na barce gérnopoktadowej. Grunt z pogtebiania
poddany zostanie badaniu pod wzgledem zanieczyszczen. Odsaczony urobek z placu odkfadu, badz
z barek zostanie uzyty do celéw zalagdowienia lub przetransportowany na dziatki wskazane przez
Inwestora. Po stronie zachodniej i wschodniej podejscia do nabrzeza na dnie projektuje sie wyprofilowaé
skarpy podwodne ze spadkiem 1:5 w kierunku osi podejscia do Iadu.
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A134. Slip
Projektuje sie slip o szeroko$ci 4,5 m, dtugosci 15,0 m i nachyleniu 20%. Slip wykonany bedzie z piyt
zelbetowych, uktadanych na podbudowie z chudego betonu i podsypce piaskowe.

Opis konstrukgji

Slip — ptyta zelbetowa gr. 30 cm, z betonu B30 (wibrowany) XC4, XD3, XF4, XA2, XM3. Stal zbrojeniowa
A-IIIN.

Zabezpieczenie brzegdw — konstrukcja jak pozostatego nabrzeza, $cianki typu Larsen.

Konstrukcja slipu zostanie wykonana w technologii Zelbetowej i ograniczona zostanie obustronnie
stalowg Sciankg szczelng zakoriczong oczepem zelbetowym jak pozostata cze$¢ nabrzeza. Dolna -
podwodna krawedz slipu bedzie obudowana $ciankg szczelng wraz z oczepem jak na rysunku. Gérna
krawedz slipu dostosowana jest do projektowanych rzednych terenu.

Plyta Zelbetowa slipu o gr. 30 cm wykonana zostanie na podbudowie z chudego betonu klasy C10/15
grubosci 10 cm oraz na podsypce piaskowej Ps, 1d>0,6. Piyta slipu zostanie zabetonowana na sucho
dzieki wbiciu Scianki szczelnej od strony odwodne;.

Projektowany spadek slipu: 20%.

Jako integralny element slipu zaprojektowano dojscia techniczne ze schodami stanowigce czesciowo
oczep $cianki dolnej wykonanej z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll.

Na oczepie, po dwoch stronach wzdtuz slipu, zamontowa¢ balustrady zabezpieczajace 0 wysokosci
min. 1,10 m wykonane ze stali nierdzewne;.

A.1.3.5. Konstrukcja nabrzeza
Rodzaj konstrukcji wg doboru projektanta dla osiggniecia parametrow:

- dtugosc¢ projektowanego nabrzeza | - 255 m

- rzedna korony 1,21 m.n.p.m

- gtebokos¢ techniczna: 3,5 m,

- obcigzalno$¢ naziomu q = 10 kN/m2

- pale, $cianka oraz rodzaj konstrukcji nabrzeza wg opracowania branzy hydrotechnicznej,

- nawierzchnia oczepu nabrzeza betonowa o no$nosci 10 kN/m2

- polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN,

- drabinki bezpieczenstwa - 5 szt.,

- stanowiska ratownicze ze skrzynig - 5 szt.,

- postumenty zasilajace woda — prad - 7 szt.,

- odbojnice MDB,

- Lampa nawigacyjna. Swiatta nawigacyjne zamontowa¢ na kompozytowym stupie o$wietleniowym -
1 szt.

Projektuje sie nabrzeze postojowe o dtugosci — 206,1 m (w sumie ze Sciankami slipu, zatoczki

i odgieciem przy moscie - 255 m). Dopuszczalne obcigzenie — co najmniej 10 kN/m2 - w pasie

0 szerokosci 3,5 m od odwodnej krawedzi nabrzeza. Nabrzeze wykonane zostanie jako oczepowe ze

Sciankg szczelna, rzedna korony 1,21 m n.p.m. Oczep zostanie zakotwiony kotwami gruntowymi.

Diugos¢ Scianki szczelnej, dlugo$¢ kotew jak i geometria oczepu wynika¢ bedq z opracowania

geotechnicznego i pelnych obliczen statycznych nabrzeza, na etapie projektu technicznego. Scianki ze

stali minimum S355, elementy zelbetowe z betonu minimum C30/37 W8 F150.

Nabrzeze projektuje sie wyposazy¢ w stalowe lub Zeliwne polery i pachotki cumownicze 0 no$nosci
minimum 15 kN, co trzeci 30 kN. Ponadto nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odbojowe - pionowe badz
skosne belki z tworzywa sztucznego (np. poliuretan), drabinki bezpieczenstwa i wytazowe, stanowiska
ratownicze, punkty poboru energii elektrycznej, punkty poboru wody na estakadzie (w formie
postumentow zasilajgcych woda - prad), o$wietlenie zewnetrzne na stupach. Nawierzchnie chodnikdw na
nabrzezu projektuje sie wykonac z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm.
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Przewidziane zalgdowienie realizowane bedzie w nastepujacy sposob. warstwa ok. 1 m ponizej lustra
wody uzupetniona zasypem podwodnym tj. materiatem pochodzacym z pogtebienia akwenu przy
projektowanym nabrzezu. Pozostatg cze$¢ zasypu wykonana bedzie z piasku grubego. Cze$¢ zasypu
ponad lustrem wody wykonywana bedzie z piasku grubego warstwami o grubosci 30 cm
z zageszczeniem do 1s>0,98.

Pogtebienie akwatorium - roboty czerpalne prowadzone bedg do uzyskania gtebokosSci technicznej -
3,5 m w pasie o0 szeroko$ci 30 m patrzac od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Dla dojscia do nabrzeza projektuje sie pogtebienie fragmentu ciesniny Dziwnej w Dziwnowie. Prace
pogtebiarskie realizowane bedq zaréwno z wody jak i ladu. Urobek z prac pogtebiarskich dojscia do
basenu portowego projekiuje sie odtozy¢ na odklad na terenie budowy do odsaczenia lubli
wykorzystania do celéw zalgdowienia. Urobek z prac pogtebiarskich dojscia do basenu portowego
mozna réwniez odsaczac¢ na barce gornopoktadowej. Grunt z pogtebiania poddany zostanie badaniu pod
wzgledem zanieczyszczen. Odsaczony urobek z placu odktadu, badz z barek zostanie uzyty do celow
zaladowienia lub przetransportowany na dziatki wskazane przez Inwestora. Po stronie zachodniej
i wschodniej podejécia do nabrzeza na dnie projektuje sie wyprofilowac skarpy podwodne ze spadkiem
1:5 w kierunku osi podejscia do ladu.

Projektuje sie slip o szeroko$ci 4,5 m, dtugosci 15,0 m i nachyleniu 20%. Slip wykonany bedzie z piyt
zelbetowych, uktadanych na podbudowie z chudego betonu i podsypce piaskowej j.w.

Rodzaj konstrukcji wg doboru projektanta dla osiggnigcia parametrow:

- rzedna korony 1,21 m.n.p.m

- gtebokos¢ techniczna: 3,5 m,

- obcigzalno$¢ naziomu q = 10 kN/m2

- pale, Scianka oraz rodzaj konstrukcji nabrzeza wg doboru projektanta,

- polery cumownicze zeliwne typu ZL15 - szt. 21, urzadzenia odbojowe i belki $lizgowe polimerowe,
drabinki, sprzet ratunkowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- punkty poboru energii elektrycznej, 1 szt. / 30 mb nabrzeza

- punkty poboru wody, 1 szt. / 30 mb nabrzeza (w formie postumentow zasilajgcych woda - prad j.w.)

- oSwietlenie zewnetrzne nabrzeza,

- odwodnienie placu technicznego typu ciezkiego z zastosowaniem odpowiednich separatorow

- nawierzchnia oczepu nabrzeza betonowa o0 nosnosci 10 kN/m2

Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie.

A.1.3.6. Wyglad, kolorystyka, elementy matej architektury

Drabinki wytazowe - pomalowac w kolorach:

- podtuznice drabinki — naprzemianlegte pasy koloru biatego i czerwonego o identycznych
szeroko$ciach 0,10 m,

- szczeble i pataki — kolor zotty

- Pachotki cumownicze - pomalowac na kolor zotty.

- Polery cumownicze Zeliwne typu ZL15 - szt. 21, urzadzenia odbojowe i belki $lizgowe polimerowe,
drabinki, sprzet ratunkowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

- Balustrady trapu tukowego: stupki ze stali nierdzewnej, wypetnienie balustrady z elastycznej siatki
kablowej ze stali nierdzewnej - typ okucia to siatka rombowa.

- Kolorystyka kontenerowej toalety publicznej wg wybranego producenta, do uzgodnienia
z inwestorem.

- Kosze na odpadki (Smietnikowe, parkowe) poczwoérne z segregacjq odpadow ze stali
kwasoodpornej, 0 poj. 501 kazdy.

- Stojaki na rowery.

- Lawki parkowe o nowoczesnej formie.

- Tablice informacyjne.
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Wszystkie zewnetrzne barierki, balustrady (np. przy slipie), bramki nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo morza i duze zasolenie.

A13.7. Zelen

Na terenie objetym inwestycjg przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje zieleni, a w szczegdlnosci drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka, $redniowysoka i niska. W granicach opracowania
znajdujg sie formy zadrzewien lisciastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roslin
mtodych, do drzew starszych. Poniewaz planuje si¢ wycinke drzew i krzewow, w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne. Mozliwe jest prowadzenie nasadzen kompensacyjnych na
terenie nalezacym do inwestora, a nie bedacym w zakresie opracowania lub na terenie wyznaczonym
przez gming Dziwnéw.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ uporzadkowanie istniejacej zieleni, wykonanie
Zieleni niskiej — trawnikow wraz z nasadzeniem krzewdw, jak rowniez nasadzen drzew w ramach
nasadzen kompensacyjnych i nowych zgodnie z wykonanym projektem.

A.1.3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci
publicznej przez osoby niepetnosprawne
Zaprojektowano rozwigzania umozliwiajace korzystanie z przystani przez osoby przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzone;
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze poprzez:
- wykonanie ciggéw pieszych, placéw z nawierzchniami o spadkach nieprzekraczajacych 5%
z uwzglednieniem braku barier w postaci wysokich kraweznikdw i progow,

- kontenerowa toaleta publiczna z wc dostosowanym do 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie
przy pomocy wozkow, z drzwiami bez progéw, dostepne z poziomu terenu.

A.1.3.9. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie zwigzana z uzytkowaniem projektowanego nabrzeza oraz terenu
przy nabrzezu, w zwigzku z czym bedzie wymagata dostarczenia wody i energii elektrycznej (postumenty
zasilajace).

Dla potrzeb zasilania punktéw poboru wody na nabrzezu, hydrantdw ppoz. oraz kontenerowej toalety
publicznej wykonana zostanie sie¢c wodociggowa wg warunkdw przytaczenia okreslonych przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji Dziwnow.

Scieki sanitarne pochodzace z punktéw zdawania z jednostek ptywajacych oraz z budynku sanitariatéw

beda odprowadzane z terenu inwestycji do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej wskazanego
w warunkach technicznych okre$lonych przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Dziwnow.

Wody opadowe i roztopowe z terenu placu gospodarczego/technicznego odprowadzane bedg do
przewodu istniejacej kanalizacji deszczowej wskazanego w warunkach technicznych okreslonych przez
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Dziwndw. Przed odprowadzeniem bedg podczyszczone w separatorze
substancji ropopochodnych.

Odwodnienie chodnikow na przylegty teren nieutwardzony (trawniki).

A.1.3.10. Branza elektroenergetyczna i telekomunikacyjna

« Zasilanie w energie elektryczna

Dla zasilania w energie elekiryczng nalezy wykorzystac istniejaca infrastrukture.

Dla zasilania w energie elektryczng nalezy wykorzysta¢ planowang w ramach odrebnego zadania nowa
kontenerowg wolnostojacg stacje transformatorowg ST1 ,Dziwnéw Port Zachod”, zlokalizowang
w poblizu parkingu nr 1 przy Basenie Portu Jachtowego.
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+ Sieé rozdzielcza NN

Dla zasilania w energie elektryczng nowoprojektowanych obiektéw i/lub odbiornikéw na terenie objetym
opracowaniem przewiduje si¢ wybudowanie/utozenie nowej sieci kablowej niskiego napiecia:
- nabrzeze postojowe,
- kontenerowy budynek sanitariatow,
- o$wietlenie nawigacyjne i urzadzenia nawigacyjne po stronie wschodniej z pomiarem kontrolnym
energii elektrycznej (podlicznik) do rozliczen wewnetrznych z uzytkownikiem.

+ Oswietlenie terenu

Oswietlenie nabrzeza, ciggow pieszych oraz placu techniczno-gospodarczego nalezy wykona¢ zgodnie
z normag PN-EN 13201:2016 (seria) — O$wietlenie drog i norma PN-EN 12464-2:2014-05 — Swiatlo i
oswietlenie — OSwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz, z uwzglednieniem
szczegdlnego charakteru terenu jako nabrzeza portowego.

Stosowa¢ stupy stalowe ocynkowane o wysoko$ci H=9 m z wysiegnikiem jedno i dwuramiennym
w zaleznosci od konkretnej lokalizacji stupa i nawierzchni terenu, oprawy o$wietleniowe szczelne
wandaloodporne klasy minimum IP65 ze zrédtem Swiatta LED 50W.

Rozmieszczenie stupéw wzdtuz linii nabrzeza $rednio co 20 m.

Stupy oSwietleniowe, oprawy i posadowienie stupa powinny by¢ dobrane dla strefy wiatrowe;
nadmorskiej w Polsce.

Oswietlenie terenu nabrzeza powinno by¢ podzielone na minimum 3-4 obwody oSwietleniowe.
Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ linig kablowg o parametrach dobranych do obcigzenia minimum
0 przekroju YKY5x16mm2.

Dla potrzeb o$wietlenia terenu nabrzeza i sterowania o$wietleniem przewiduje sie¢ ustawienie typowej
szafy o$wietlenia ulicznego np. prod. ZPUE Wioszczowa lub podobne;.

Jako minimum wielko$¢ techniczna szafy:

- kontrolny pomiar energii elektryczne;

- 4 do 6 obwodow o$wietleniowych 3-fazowych o mocy do 3-6 kW

- zegar elektroniczny astronomiczny sterujacy (programowanie roczne)

- przekaznik zmierzchowy z fotokomdrka/sensorem zewnetrznym.

Lokalizacja szafy osSwietleniowej w poblizu/przy stacji transformatorowej ST1. Zasilanie szafy
oSwietleniowej wydzielong linig kablowg o parametrach dobranych do warunkow technicznych
z rozdzielnicy nN w stacji ST1.

+ Branza instalacje sanitarne
- budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do pobliskiej sieci kanalizacji sanitarnej

- budowa punktow odbioru Sciekéw szarych i zaolejonych
- budowa sieci wodociggowej

- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji ropopochodnych z
odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;
- budowa odwodnienia nabrzeza

- na nabrzezach budowa punktéw poboru wody co 15 m, miejsca poboru wody zintegrowane z
miejscami poboru energii elektryczne;

A.1.3.11. Branza instalacyjna - sie¢ wodociagowa.

Dla potrzeb obiektdéw kubaturowych, punktéw poboru wody na nabrzezu oraz hydrantéw ppoz. wykonaé
sieC wodociggowg wg warunkow przytgczenia okreslonych przez gestora sieci wodociggowe;.
Projektuje sie budowe wodociggu dla potrzeb punktéw poboru wody. Projektuje sie wykonanie
opomiarowanych punktéw poboru wody wzdtuz nabrzeza z punktami poboru energii elektrycznej. Punkty
poboru muszg byé zabezpieczone przed zamarzaniem. Zabezpieczone muszg tez zostaé odcinki
wodociggu prowadzone w konstrukcji estakady.
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Na terenie objetym inwestycja wykonaC nalezy hydranty nadziemne p.poz. DN 80 z podwdjnym
zamknieciem - 3 szt. Kolumny hydrantow powinny byé wykonane z Zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy
odcinajgce podziemne DN 80. Stosowac hydranty w kolorze czerwonym.

ZASTOSOWANE MATERIALY

Sie¢ na terenie nieruchomosci nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych. Montaz sieci wykona¢
jako zgrzewane doczotowo. Potgczenia rur z armaturg wykonaé za pomocg ksztattek

kotierzowych. Na rurach PE stosowac ruchome kotnierze dociskowe do potgczen rur z polietylenu ze
stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.

Stosowac hydranty nadziemne DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powtokg epoksydowg
z podwojnym zamknieciem (drugie zamkniecie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego
zamkniecia). Odwodnienie powinno dziataC tylko przy petnym zamknigciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma byé szczelne. Wrzeciono i trzpieri uruchamiajgcy ze stali nierdzewne;.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej oraz deflektor
zanieczyszczen oraz zamkniecie pierScieniowe czesci wylotowe;.

Lokalizacje studni wodomierzowych wykona¢ na podstawie wydanych warunkéw od gestora sieci wod.-
kan. Stosowac¢ studnie wodomierzowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi, konsolg oraz
uszczelnieniami, z polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci max 4%,
mrozoodporno$¢ F-50. Studnia wodomierzowa winna byC wyposazona we wiazy szczelne
zabezpieczajgce przed naptywem wdd opadowych. Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona
przed wptywem niskich temperatur, minimalna gtebokoS¢ posadowienia wynosi 1,5 m. Zestawy
wodomierzowe montowac¢ na konsolach i wykona¢ zgodnie z ISO 4064-2:2024

Na catej trasie wodociggu na wysokoSci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢é taSme magnetyczng faczong
na $ruby zaciskowe. Tadma z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.
Odcinki wodociggu przy podejsciach do punktéw poboru zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

ROBOTY ZIEMNE
Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysciC oraz zniwelowaé. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min. 10 cm z
przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przez caly czas prowadzenie prac nalezy utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej poprzez
zastosowanie zestawdw igtofiltrow.

Uktadanie wykona¢ na gtebokodci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas préby ciSnieniowej
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie a przytgcze wodociggowe wraz z podejsciem
pod wodomierz zgtosi€ do ZWiK celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

A.1.3.12. Branza instalacyjna — sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ sanitarng wykonaC wg warunkéw przytgczenia okreSlonych przez gestora sieci kanalizacji
sanitarnej. Rury kanalizacyjne przewidzie¢ o $rednicy dn= 150 i 200, z zywic poliestrowych zbrojonych
witoknem szklanym, produkowanych metodg odlewania odSrodkowego, taczonych na uszczelke.
Na nabrzezu przewidzie¢ punkt zdawania $ciekow z jednostek ptywajgcych.
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Przewidziano odprowadzenie $ciekdw bytowych z budynku sanitariatéw i budynku warsztatowego oraz
punktow odbioru Sciekow szarych. Scieki technologiczne z budynku warsztatowego i wanien do mycia
kutréw odprowadzi¢ do separatora substancji zaolejonych a nastepnie do kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie kolektory zlokalizowano wzdtuz projektowanych ciggow pieszych i jezdnych.

ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Kanalizacje sanitarng i deszczowg wykonac z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym.
Do budowy sieci nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu.

Na trasie rurociggow sanitarnych i deszczowych zamontowa¢ studnie betonowe wiazowe 1000 mm lub
1200 oraz 425 mm z tworzywa sztucznego.

Separatory wg doboru projektanta odpowiednie dla charakteru poszczegdlnych Sciekéw.
Przepompownie zautomatyzowane o wydajno$ci dobranej wg obliczerh projektowych.

ROBOTY ZIEMNE

Rurociggi uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zaniwelowaC. Podczas wykonywania
wykopdw nalezy zapewni¢ ich odwodnienie zestawami igtofiltrow ze wzgledu na wysoki poziom wéd
gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg
gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢C wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by€ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieraC ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosSci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic do 95% zmodyfikowanej wartoSci Proctora.

Przewody nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 300C. Uktadanie rur moze odbywaé
sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewoddw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

A.1.4. Branza sanitarna-sie¢ deszczowa

Kolektory sieci kanalizacji deszczowej przewidzie¢ o Srednicy dn=350, (ok. 1 500 m), z Zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym, produkowanych metodg odlewania odsrodkowego.
Przytacza rurami jw. o Srednicy dn= 160 z zrzutem oczyszczonych $ciekow przez separatory
ropopochodnych z osadnikiem piaskowym do ciesniny.

Do pobierania probek przy kazdym separatorze przewidzie¢ studzienki pomiarowe. Odwodnienie
nabrzezy.

Dla zadaszeni projektowanych budynkéw przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych poprzez
zastosowanie rur spustowych.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu sanitariatu wtaczy¢ do kanalizacji deszczowej za separatorem.
W celu odwodnienia placu projektuje si¢ wpusty uliczne i odwodnienie nabrzeza. Do wstgpnego
podczyszczenia wod opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi przed odprowadzeniem do
odbiornika przewidziano zastosowanie separatoréw substancji ropopochodnych z osadnikami piasku.
Podczyszczone wody opadowe odprowadzi€ do istniejacej kanalizacji deszczowe.
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A.1.4.1. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw

Caly proces gospodarowania odpadami na terenie inwestycji w czasie prowadzenia prac zwigzanych
z realizacjq i eksploatacijg przedsigwzigcia odbywac sie bedzie zgodnie Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wia$ciwa gospodarka odpadami pozwoli wyeliminowac
ich negatywny wplyw na $rodowisko. Obowigzek zagospodarowania powstatych podczas budowy
odpadow spoczywa¢ bedzie na wykonawcy robot. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do ich
selektywnego magazynowania z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi
oraz odpadami nadajacymi sie do powtérnego wykorzystania. Czasowe magazynowanie odpadow
odbywac sie bedzie w specjalnie wyznaczonych na ten cel miejscach, zabezpieczonych przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Etap realizacji

W zwigzku z koniecznoscig usunigcia szaty roslinnej kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem,
jak réwniez wykonaniem rob6t ziemnych oraz prac budowlanych, czy tez prac czerpalnych w akwenie
Dziwny, wytworzone zostang typowe odpady z grupy 15 i 17 wg rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Przewiduje sie powstanie nastepujacych rodzajéw odpadow:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

2 150103 Opakowania z drewna

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
3 1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
4 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
5 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
6 170107 . . , mI g T
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

7 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

8 17 02 01 Drewno

9 17 02 02 Szkto

10 17 02 03 Tworzywa sztuczne

11 1704 05 Zelazo i stal

12 17 04 07 Mieszaniny metali

13 17 04 11 Kable

14 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

15 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

w1709 01,1709 02i 17 09 03
16 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03
17 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Za zagospodarowanie wszystkich odpadow wytwarzanych podczas realizacji zadania, odpowiedzialny
jest Wykonawca. Odpady bedg wstepnie gromadzone przez wykonawce rob6t budowlanych na zapleczu
terenu placu budowy, w specjalnych kontenerach, zgodnie z zasadami segregacji odpadow i w sposéb
zabezpieczajgcy przed ewentualnymi odciekami, powodujgcymi zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
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wodnego. Nastepnie odpady wywozone bedg z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacym przepisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.).

Odpady komunalne zwigzane z przebywaniem pracownikdw firmy budowlanej, realizujgcej inwestycje
beda wstepnie gromadzone w typowych pojemnikach na odpady komunalne i wywozone na najblizsze
sktadowisko odpadéw komunalnych, na podstawie zawartej umowy z firmg posiadajacg stosowne
zezwolenia na tego rodzaju dziatalnoS¢.

Etap eksploatacii

Planowane przedsigwziecie realizowane bedzie w celu zwiekszenia atrakcyjnoSci turystycznej m.
Dziwnéw. W zwigzku z zakresem planowanego zagospodarowania, na etapie eksploatacji wytwarzane
bedg gtéwnie odpady komunalne, jak roéwniez odpady opakowaniowe zwigzane z konserwacjq
poszczegolnych elementow zagospodarowania. Odpady komunalne bedg gromadzone
w zaprojektowanych koszach na $mieci i regularnie przekazywane do zagospodarowania zewnetrznym
firmom posiadajacym odpowiednie zezwolenia na odbiér i zagospodarowanie odpadéw. W ramach
przedsiewziecia zrealizowane bedzie rowniez stanowisko odbioru wod zezowych wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym, a takze stanowisko odbioru nieczysto$ci z jednostek ptywajacych podigczone
bezposrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej z mozliwoscig pomiaru przeptywu.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 130508 Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach
2 150101 Opakowania z papieru i tektury
3 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
4 150203 . g 7
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy) inne niz wymienione w 16 02
5 160213
09 do 16 02 12
6 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
7 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sposob postepowania z wytworzonymi odpadami na etapie eksploataciji bedzie tozsamy jak w przypadku
odpadéw wytwarzanych na etapie realizacji. Wytworzone odpady po zebraniu odpowiedniej partii
zostang przekazane do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym w tym zakresie wymagane
zezwolenia.

A.1.4.2. WiasciwosSci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktocen

Etap realizacji
Na etapie budowy moze dojs¢ do pogorszenia warunkdéw klimatu akustycznego w szczegdlnosci

w wyniku niezbednych do wykonania zamierzonych prac, jednak emisja ta bedzie okresowa. O poziomie
i ucigzliwosci emitowanego hatasu w okresie budowy, decydowac bedzie typ i jako$¢ uzywanego sprzetu
oraz czas jego pracy. Najbardziej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym bedq prace pogtebiarskie oraz
prace zwigzane z wbijaniem Scianki szczelnej, gdyz do tych prac zostanie zaangazowany specjalistyczny
sprzet charakteryzujacy sie zwiekszong emisjq hatasu. Oddziatywanie akustyczne w okresie
prowadzenia prac obejmie stosunkowo krotki okres czasu, a z uwagi na planowany zakres prac
budowlanych, przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu emitowanego nie bedzie znaczacy.

Biorac pod uwage istniejace w rejonie przedsigwzigcia uwarunkowania, najblizsze tereny chronione
akustycznie znajdujg sie przy ul. Zeromskiego w odlegtosci ok. 50 m (dz. 591/1 — zabudowa
jednorodzinna) oraz ok. 80 m (dz. 156/5 i 156/6 — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa — hotel/pensjonat).
Obecny stan prawny nie definiuje dopuszczalnych pozioméw hatasu dla dziatan czasowych,
o charakterze przemijajacym, do ktérych nalezy m.in. etap budowy. Nie oznacza to jednak, ze etap
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realizacji moze byC prowadzony bez jakichkolwiek obostrzen. Nalezy bowiem podkreslic, ze zgodnie
z brzmieniem art. 6 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, wprowadzono obowigzek zapobiegania
negatywnym oddziatywaniom na srodowisko. W zwigzku z tym, w czasie prowadzenia prac budowlanych
wykonawca powinien przewidzie¢ nastepujace dziatania ochronne:
- stosowanie sprawnego technicznie sprzetu odpowiadajacego wspdtczesnemu stanowi techniki,
- prace prowadzone bedg w porze dziennej, nie powodujac hatasu w porach wieczornych i nocnych
przeznaczonych na odpoczynek;
- zaplecze wykonawstwa (baze sprzetu) zlokalizowane zostanie mozliwie blisko rejonu prowadzenia
prac, w oddaleniu o zabudowy chronionej,
- W razie uzasadnionej potrzeby zainstalowane zostang przeno$ne ostony, ekranujgce
rozprzestrzenianie si¢ hatasu na tereny sasiadujacej z terenem inwestycyjnym.
Etap eksploatacii

Po zrealizowaniu inwestycji nastgpi nieznaczne zwigkszenie ruchu samochodowego w rejonie
ul. Zeromskiego, co bedzie skutkiem wzrostu ruchu turystycznego. Natomiast w obrebie projektowanego
nabrzeza gtdwnym Zzrodtem hatasu bedzie ruch jednostek ptywajacych, jednak emisja towarzyszaca
w trakcie wptywania/wyptywania jednostek cumujacych przy nabrzezu nie bedzie znaczaca z uwagi na
niewielkie predkosci towarzyszace takim manewrom, a tym samym niewielkg emisje hatasu. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla rekreacyjnych
jednostek ptywajacych i skuterow wodnych (Dz. U. poz. 807), jednostki ptywajace o charakterze
rekreacyjnym nie charakteryzujgq sie wysokim poziomem hatasu. Maksymalny poziom ci$nienia
akustycznego w zaleznosci od mocy silnika wynosi odpowiednio 67 dB, 72 dB i 75 dB. W zwigzku
z powyzszym zaréwno ruch komunikacyjny, jak i ruch jednostek rekreacyjnych nie spowoduje znacznego
pogorszenia klimatu akustycznego. Funkcjonowanie przedsiewzigcia nie bedzie zrddiem
ponadnormatywnych emisji hatasu do $rodowiska i jednocze$nie nie doprowadzi do przekroczenia
standardéw, o ktorych mowa Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Nie przewiduje sie emisji promieniowania, pol elektromagnetycznych i innych zaktocen.

A.1.4.3. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Jak wynika z zakresu zaplanowanych prac, istnieje kolizja planowanego zagospodarowania
z roslinnoscig wysoka. Inwentaryzacja drzew wraz z oznaczeniem tych przeznaczonych do wycinki
zostata zamieszczona na rysunku: ,Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa” do
niniejszego opracowania. Niemniej z uwagi na wystepowanie drzew w zasiegu oddziatywania prac,
powinny by¢ one stosownie zabezpieczone przed negatywnym wptywem ze strony inwestyciji.

Etap realizacji
Technologia prowadzenia prac realizacyjnych nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska

gruntowo-wodnego. Do prac realizacyjnych powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie sprzet sprawny
technicznie, a wytwarzane odpady magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
Plac budowy utwardzony tak, aby ewentualne materiaty/odpady na nim sktadowane, czy tez stacjonujace
maszyny nie stanowity zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo plac budowy zostanie
wyposazony w stosowng ilos¢ sorbentdw, a takze w sprzet do zbierania ewentualnych zanieczyszczen
zwigzkami ropopochodnymi, w tym: ptywajace zapory przeciwolejowe zapobiegajace rozptywaniu sie
zanieczyszczenia po powierzchni wody, czy tez zbieracze mechaniczne usuwajgce zanieczyszczenie ze
srodowiska wodnego. Tankowanie sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie w miejscach wyznaczonych
do tego poza obszarem realizacji inwestycji. Pracownicy wykonujacy prace realizacyjne bedg korzysta¢
ze specjalnie do tego przetransportowanego na teren inwestycji kontenera sanitarnego. Scieki bytowe
gromadzone bedg w szczelnym, przenosnym sanitariacie, ktory bedzie oprdzniany przez specjalistyczne
podmioty, przewozgce wytworzone nieczystosci do oczyszczalni $ciekow.
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Zgodnie z zakresem prac, w celu przystosowania akwenu do cumowania jednostek ptywajacych, w tym
uzyskania przy nowych konstrukcjach wymaganych rzednych dna, niezbedne jest wykonanie prac
czerpalnych. Przewiduje sie gteboko$¢ techniczng nabrzeza Hiecnn = - 3,50 m (4,5 m od korony nabrzeza
do dna) oraz gtebokos¢ dopuszczalng nabrzeza Hgop = - 4,00 m (5,0 m od korony nabrzeza do dna).
Prace czerpalne realizowane bedg wigc do osiggniecia gtebokosci technicznej.. W miare mozliwosci
pogtebianie wykonane bedzie z ladu. W razie braku mozliwo$ci wykonania robot pogtebiarskich z ladu,
prace prowadzone bedg z wody. Dla planowanych robdt czerpalnych wykonane zostang badania urobku
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796). Urobek w iloSci ok.
1500 m3, pochodzacy z prac pogtebiarskich dojScia do basenu portowego odtozony zostanie na odktad
na terenie budowy do odsaczenia lub/i wykorzystania do celéw zalgdowienia. Urobek z prac
pogtebiarskich dojscia do basenu portowego mozna réwniez odsaczac na barce gornopoktadowej. Grunt
z pogtebiania podda¢ badaniu pod wzgledem zanieczyszczen. Odsaczony urobek z placu odktadu badz
z barek nastepnie zostanie wykorzystany do celéw zaladowienia lub przetransportowany na dziatki: nr
194/16 w Miedzywodziu i nr 854/53 w Dziwnowie (dziatki wskazane przez Inwestora).

Po stronie zachodniej i wschodniej podejscia do nabrzeza, a takze przy centralnej czesci nabrzeza, na
dnie wyprofilowane zostang skarpy podwodne ze spadkiem 1:5 w kierunku osi podejscia do ladu.

W aktualnej cze$ci wodnej przewiduje sie zaladowienie terenu. Obszar zalgdowienia wyniesie
ok. 860 m2. Zalagdowienie bedzie wykonane w nastepujacy sposob: warstwa ok. 1 m ponizej lustra wody
uzupetniona bedzie zasypem podwodnym tj. materiatem pochodzacym z pogtebienia akwenu przy
projektowanym nabrzezu. Pozostatg cze$¢ zasypu wykonana bedzie z piasku grubego. Cze$¢ zasypu
ponad lustrem wody wykonywana bedzie z piasku grubego warstwami o grubosci 30 cm
z zageszczeniem do 1s>0,98.

Etap eksploatacii

Na tym etapie przedsiewzigcia w zasadzie oddziatywanie na Srodowisko gruntowo-wodne bedzie wigzato
sie z emisjg Sciekow zardwno na terenie rozbudowywanej przystani, jak rowniez emisjg sciekéw z
jednostek ptywajacych.

Scieki sanitarne pochodzace z punktéw zdawania z jednostek ptywajacych oraz z budynku sanitariatow
beda odprowadzane z terenu inwestycji do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej wskazanego
w warunkach technicznych okreslonych przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Dziwnéw.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu placu gospodarczego/technicznego bedg
odprowadzane do przewodu istniejacej kanalizacji deszczowej wskazanego w warunkach technicznych
okreSlonych przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Dziwnéw. Przed odprowadzeniem bedg
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Przedsiewzigcie w wode do celdéw socjalnych zaopatrywane bedzie z miejskiego ujecia.

A.1.4.4. Warunki ochrony pozarowej

Dla potrzeb p.poz. przewiduje sie trzy projektowane hydranty Dn 80 w rozstawie max. co 100 m,
oznaczone na rysunku pn. ,Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa’.

A1.5. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

* Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 10 186,0 m2
+ Powierzchnia oczepu (szer. 80 cm) - beton zbrojony 202,0 m2
+ Dhugos¢ nabrzeza postojowego 206,1 m

* Dtugos¢ nabrzeza tacznie ze Sciankami slipu, zatoczki i odgieciem przy moscie 2550 m

+ Wymiary slipu (szerokos¢ x dtugo$¢) 45x15,0m

* polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN, - razem 21 szt.

+ drabinki bezpieczenstwa - 9 szt.

+ stanowiska ratownicze ze skrzynig - S szt.
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postumenty zasilajgce woda — prad - 7 szt.

odbojnice MDB,
llos¢ pomp fekalidw 2 szt.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod toalete kontenerowg 9,8 m2

Powiekszenie obszaru lagdowego:

obszar zalagdowienia — uwzgledniajac granice ewidencyjne — obszar zakwalifikowany jako uzytek
,Wm”, ktory ulegnie zalagdowieniu — 860 m2, stad przyjmuje sie docelowo uwzgledniajac
ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt — do 1000 mz2.

obszar zalgdowienia — uwzgledniajac korone skarpy brzegu — 1570 m?, stad przyjmuje si¢
docelowo uwzgledniajgc ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt —
do 1600 m2,

obszar zalagdowienia — uwzgledniajac linie wody wg mapy zasadniczej — 910 m?, stad przyjmuje
sie docelowo uwzgledniajac ewentualng konieczno$¢ na dalszych etapach wprowadzenia korekt
—do 1000 m2.

* Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowe:

- plac techniczno-manewrowy o0 no$noéci 10 kN/m?2 - 965,0 m2
- powierzchnia ciggow pieszych i ciggu komunikacyjnego - 675,0 m?
+ Powierzchnia trawnikow parkowych - 2010,0 m2

+ Elementy matej architektury, fawki i kosze sSmietnikowe, stojaki rowerowe:

tawki parkowe - 18 szt.
kosze na $mieci poczworne z segregacjg odpadow, poj. po 50 | - 5 szt.
kontenery na $mieci 1,1 m3 (segregacja) - 4 szt.
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A.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia, a w tym dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz dostarczane materiaty
w ramach kontraktu, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczegdtowo w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia (SWZ), ktorej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SWZ przekazany przez
Zamawiajacego Wykonawcy bedzie stanowit cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nim sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jak zapisy umowy.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy bedzie prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu
o warunki kontraktowe FIDIC.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. Przygotowania obszaru objetego przedsiewzieciem do bezpiecznej realizacji poprzez
wykonanie badan ferromagnetycznych obszaréw objetych inwestycjq

2. Sporzadzenia dokumentacji projektowej dla budowy nabrzeza

3. Wykonanie robét budowlanych - budowa nabrzeza wraz z niezbedng infrastrukturg
| wyposazeniem opisanym w niniejszym PFU

4.  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie obiektow.

Inwestycja bedzie prowadzona przy udziale wytonionego przez Zamawiajgcego w odrebnym
postepowaniu Inzyniera Kontraktu zgodnie z wymogami FIDIC.

Zamawiajacy wytoni podmiot odpowiedzialny za nadzoér nad realizacjq Inwestycji. Inzynier bedzie
sprawowat w imieniu Zamawiajacego nadzér inwestorski, w zakresie zgodnym z ustawg Prawo
budowlane i postanowieniami Kontraktu. Do zadan Inzyniera, zgodnie z Kontraktem, bedzie nalezato
petnienie zadan, m.in.:

- sprawowanie kontroli wykonywanych Robdt,

- po$wiadczenie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji Robét,
- sporzadzanie raportow dla Zamawiajgcego,

- dokonywanie odbioréw.

Inzynier bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji Robdt zgodnie
z budzetem i Kontraktem, a takze za administrowanie Kontraktem, zarzadzanie przedsigwzieciem,
nadzor techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru inwestorskiego), kontrole, weryfikacje
i akceptacje dokumentacji Wykonawcy.

A.2.1. Prace projektowe
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg o zakresie i formie zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1679 ze zmianami).

A.2.1.1. Dokumentacja projektowa musi zawierac:

1. Dokumentacje geologiczno-inzynierskg badan podtoza gruntowego dla budowy nabrzeza wraz
z sondazem batymetrycznym dna w pasie o szerokoSci nie mniejszym niz teren inwestycji
oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu.

2. Mape do celow projektowych z niezbednymi rzednymi terenowymi.

3. Decyzje lokalizacyjne, w tym pozwolenie na wznoszenie konstrukcji w obszarach morskich RP,
uzyska we wiasnym zakresie Zamawiajacy i przekaze je Wykonawcy w takim terminie, ktéry nie
bedzie kolidowat z mozliwoscig zrealizowania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w niniejszym PFU.
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6.
7.
8.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, wykonanie robdt budowlanych
w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz we wszelkich innych zakresach wymaganych
ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zmianami).

Projekty budowlane i wykonawcze budowy nabrzeza wykonane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a takze z rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotoweqo zakresu i formy projektu budowlanego (t..
Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zmianami).

Decyzje o pozwoleniu na budowe dla nabrzeza.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Przedmiar robot.

Niezaleznie od powyzszego, w razie koniecznosci, dla wykonanego kompletu dokumentacji projektowej
wymaga sie¢ od Wykonawcy uzyskania wszelkich innych, niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych wymaganych prawem zezwalajacych na realizacje robot budowlanych, nie
wymienionych powyzej.

A.2.1.2. Tryb wykonania i przekazania dokumentaciji projektowej

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu koncepcje budowy nabrzeza sporzadzong zgodnie
z niniejszym PFU.

Zamawiajacy zgtosi ewentualne uwagi do przedstawionej koncepcji, ktore to, jezeli nie stojg
w sprzeczno$ci z PFU, umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca
musi uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Wykonawca sporzadzi wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przediozy jg do akceptacii
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi ewentualne uwagi do przedtozonej dokumentacji projektowej, ktore to, jezeli nie
stojq w sprzecznoéci z PFU, koncepcja, umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy techniczne;
Wykonawca musi uwzglednic.

Wykonawca przedtozy do odbioru Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg uzupetniong
o ewentualne uwagi. Dokumentem akceptujacym dokumentacije jest protokdt odbioru dokumentacii
projektowe;.

Stopien uszczegdtowienia dokumentacji nalezy dostosowa¢ do stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego w sposdb umozliwiajacy bezproblemowa realizacje i odbidr robét budowlanych, a jej
zakres i forme zachowa¢ zgodng z wymogami Prawa Budowlanego wraz z aktami powigzanymi,
w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

W przypadku konieczno$ci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz wyniktych
w trakcie prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi je we wiasnym zakresie.

Wykonawca (projektant) zapewni nadzér autorski w okresie realizacji robét budowlanych zgodnie
z zapisami Prawa Budowlanego.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
i 1 egzemplarzu wersji elektroniczne;.

A.2.2. Roboty budowlane

A.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).
W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:
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a) Przygotowanie obszaru objetego przedsiewzieciem do bezpiecznej realizacji poprzez
przeprowadzenie badan ferromagnetycznych.

b) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.

c) Zabezpieczenie istniejacych drzew, wdd oraz innej wskazanej przez Zamawiajacego
roslinnosci.

d) Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja.

e) Miejsca postoju sprzetu powinny by¢ utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorbcyjnych, na ktdrych
zostang ulokowane maszyny.

f)  Organizacja zaplecza budowy w miejscu bezpiecznym z uwagi na zagrozenie wysokim
stanem wdd lub sztormem, uzgodnionym z Zamawiajgcym.

A.2.2.2. Realizacja prac budowlanych

Zamawiajacy oczekuje realizacji prac pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechniczne;.

Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu kontroli jakosci prac i ich rozliczen.
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy:

a) prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do wod
i gruntu;

b) ograniczania i usuwania z wody i z gruntu na biezaco wszelkich zanieczyszczen
powstatych w wyniku prowadzonych prac, zas stosowanie $rodkdéw innych
niz mechaniczne do usuwania z powierzchni wéd weglowodoréw ropopochodnych, jest
mozliwe jedynie po uzyskaniu kazdorazowej zgody Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie;

C) przestrzegania prawidtowej gospodarki odpadami statymi lub ptynnymi powstatymi
w zwigzku z realizacjg inwestycji w sposob pozwalajacy na unikniecie zanieczyszczenia
srodowiska morskiego odpadami statymi i ciektymi;

d) kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie 0 zdarzeniach
zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem zanieczyszczeniem wod morskich;

e) przy prowadzeniu prac budowlanych - przeksztatcenie i wykorzystanie elementéw
przyrodniczych winno odbywac sie wytacznie w takim zakresie, w jakim dopuszcza decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

A223. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem i jego iloScig aby dobrze i terminowo
wykonat zadanie. Do wykonania zadan nalezy wykorzystaC miedzy innymi: wozidta, koparki
wyposazone w dtugie ramiona, mtoty wibracyjne, kafary.

Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
technicznej, posiadac aktualne przeglady techniczne i atesty. Kierownik budowy (robét) powinien
nie dopusci¢ do pracy maszyn i urzadzen, w ktorych zauwazone zostang wycieki paliw lub olejéw
albo inne usterki techniczne.

Po zakonczeniu etapu robot przewidzianych dla danej maszyny, sprzet ten powinien by¢ usuniety
z terenu budowy.

A.2.2.4. Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace niezbedne do zrealizowania
catosci zadania.

A.2.2.5. Kontrola jakosci robot
Realizacja prac na podstawie sporzadzonej uprzednio dokumentacji projektowej wykonawcze;.
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Wykonawca rob6t odpowiada za petng kontrole robét. Szczegdtowy zakres kontroli bedzie opisany
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) Wykonawca
prowadzi¢ bedzie pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapdw robdt
budowlanych. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktory moze
zazadac¢ powtdrzenia pomiaréw w jego obecno$ci w przypadku wystapienia watpliwosci i warunkow
ich wykonania lub uzyskanych wynikow. Ponadto Zamawiajacy moze dokona¢ wiasnych pomiardéw
przez wtasnych uprawnionych geodetow lub zleci¢ pomiary zewnetrznej firmie.
Wykonawca bedzie przedktadat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiatowe do
akceptacji przed wbudowaniem danej partii materiatow.
W czasie prowadzenia rob6t kafarowych niezbedne jest prowadzenie dziennika pograzania i metryk
dla poszczegoinych pali.
Prace budowlane muszg by¢ prowadzone przez Kierownika Budowy, ktory posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej lub rownowazne.
Mlejsca postoju sprzetu powinny by¢ utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorbcyjnych, na ktorych zostang
ulokowane maszyny.
Ochrona terenu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu obudowy Wykonawcy do
chwili podpisania koricowego protokotu odbioru robdt bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy.
Element ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.
Organizacja zaplecza budowy - w miejscu bezpiecznym, z uwagi na zagrozenie sztormowe,
uzgodnionym z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru inwestorskiego).
Wykonawca sporzadzi dokumentacje odbiorowg dla nabrzeza w sktad ktorej wchodza;

a) Dokumentacja powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany i korekty w odniesieniu

do dokumentacji projektowej,
b) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze zgtoszeniem do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

c) Dziennik pograzania i metryki poszczegolnych pali/grodzic/

d) Dziennik budowy (robot).

e) Whnioski materiatowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.

A.2.2.6. Dokumenty budowy
Dziennik pograzania i metryki dla poszczegoinych pali/grodzic.
Dziennik budowy (robot).
Whioski materiatowe.
Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegolnosci protokoty cyklicznych
narad roboczych.
Protokoty z prob, badar i pomiarow.
Protokoty odbiorow czesciowych.
Protokoty odbioréw robot zanikajacych.
Dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania.
Dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robot.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza i kazdorazowo do odbioréw czes$ciowych.
Dokumentacja powykonawcza.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy przechowywane bedg zgodnie z Prawem
budowlanym przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego.
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A.2.2.7. QOdbiory

Protokoty odbioru robdt (czesciowe) podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce,
sporzadzone zgodnie z zapisami umowy oraz warunkéw kontraktowych FIDIC, sg podstawg do
dokonywania rozliczen czesciowych i wystawiania faktur.
Rozliczenia ilosciowe rob6t do faktur czesciowych nastepowaé bedzie na podstawie obmiaru
wykonanych prac potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu.
W trakcie trwania umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory:

a) odbiodr czesciowy, roboty zanikajace lub/i ulegajace zakryciu,

b)  odbiodr koncowy.
Odbiory cze$ciowe, dokonywane bedg na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru - w ciggu 7 dni, liczac od daty zgtoszenia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korcowy przedmiotu umowy, na podstawie
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, w ciggu 14 dni, liczac od daty
potwierdzenia gotowosci wykonanych prac do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jednocze$nie ze zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg - w dwoch egzemplarzach.
W protokotach odbioru, o ktorych mowa powyzej, zawarte bedg wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie ewentualnych,
ujawnionych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.
Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem prac wymagajg formy pisemnej - protokotu podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
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B.4. ZALACZNIKI UZUPELNIAJACE TRESC NINIEJSZEGO PFU

B.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. planowane przedsiewziecie wymaga
pozwolenia na budowe.

B.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadcza, ze uzyska prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane do
czasu sporzadzenia i przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

B.3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze po wytonieniu Wykonawcy przekaze mu nastepujace dokumenty:
1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig cele budowlane.

ZALACZNIKI UZUPELNIAJACE TRESC NINIEJSZEGO PFU

Wypis i wyrys z rejestru gruntow.
Operat wodnoprawny

Projekt robdt geologicznych
Inwentaryzacja przyrodnicza

Karta Informacyjna Przedsiewziecia
Batymetria

SO LN N
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C. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow
Nr rys. Nazwa rysunku Skale rys.
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
2 Przekroj podtuzny A-A 1:300, 1:750
3 Nawierzchnie przy nabrzezach - schemat uktadu 1:50
4 Przekroj typowy nabrzeza 1:50
5 Slip - przekroj 1:50
6 Drabinka bezpieczenstwa 1:20
7 Lokalizacja postumentu 1:50
8 Trap tukowy 1:75
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