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A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wstęp

Podstawa prawna:

Program Funkcjonalno-Użytkowy [PFU] opracowano na podstawie Rozporządzenia MInistra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).


Nazwa inwestycji:	 Rozbudowa nabrzeży portowych w Dziwnowie przy moście zwodzonym

Sposób realizacji przedsięwzięcia:	 Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo:	 ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat:	 KAMIEŃSKI

Gmina:	 DZIWNÓW - MIASTO

Obręb:	 0002 DZIWNÓW

Numery działek:	 

- na części lądowej:	 nr 604/6, część działki nr 890/2 obręb 0002 Dziwnów

- na obszarze morskich wód wewnętrznych:	 na części działek nr 605/13 i 604/4 obręb 0002 Dziwnów

Identyfikatory działek:	 - 320701_4.0002.604/6, 320701_4.0002.890/2,

	 - 320701_4.0002.605/13, 320701_4.0002.604/4

Stan prawny działek:


Lp. Obręb Nr 
działki

Stan prawny 
nieruchomości 

/ Właściciel

Pow. całej 
działki  

[ha]

Pow. objęta 
opracowaniem 

m2

Zakres czynności i obiektów w obrębie 
działki

1. Dziwnów 
0002 605/13

Skarb Państwa

trwały zarząd:

Urząd Morski 
w Szczecinie

Plac Stefana 
Batorego 4


70-207 
Szczecin


38,4931 7 471,2

Pogłębienie akwatorium (prace bagrownicze), 
zalądowienie akwenu, postumenty zasilające, 
stanowiska ratownicze, polery cumownicze, 
pompy fekaliów, drabinki bezpieczeństwa, 

slip, nabrzeże, instalacja wodociągowa wraz 
z elementami towarzyszącymi, inst. 

elektroenergetyczna, inst. Kanalizacji 
sanitarnej wraz z elementami 

towarzyszącymi, oświetlenie nawigacyjne,

elementy małej architektury: ławki, tablice 
informacyjne, kosze na śmieci, oświetlenie 

itp.

2. Dziwnów 
0002 604/4 0,0412 28,8 Pogłębienie akwatorium (prace bagrownicze)

Suma: 7 500,0
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Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa nabrzeży portowych w Dziwnowie na terenie położonym na 

wschodnim brzegu Cieśniny Dziwna - między mostem drogowym w Dziwnowie, a ujściem Cieśniny Dziwna 
do Bałtyku, w granicach obszaru portu morskiego Dziwnów. 


Rozbudowa przystani polegać będzie na wykonaniu nabrzeża cumowniczego, zalądowieniu części 
obszaru morskich wód wewnętrznych, wykonaniu ścianki szczelnej z oczepem i wyposażeniem oraz 
budowę slipu. 


Zagospodarowanie przyległego terenu dotyczy przebudowy istniejącej komunikacji pieszej, oraz 
budowy ciągów komunikacji pieszej oraz kołowej prowadzącej do nabrzeża wraz z placem technicznym, 
na którym zlokalizowano kontenerową, prefabrykowaną automatyczną toaletę publiczną. W części 
należącej do inwestora teren przystani zostanie oświetlony, wyposażony w ławki, stojaki na rowery i kosze 
na śmieci oraz wyposażony w niezbędne instalacje.


A.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

A.1.1.1. Wielkość obiektu


Rozbudowa przystani polegać będzie na wykonaniu nabrzeża cumowniczego długości 206,1 m 
(ok. 255 m w sumie ze ściankami slipu, zatoczki i odgięciem przy moście), zalądowieniu obszaru morskich 
wód wewnętrznych, wykonanie ścianki szczelnej z oczepem i wyposażeniem oraz budowę slipu, a także 
trapu łukowego nad projektowaną zatoczką, tj. częścią niezalądowioną nabrzeża gdzie przebiega przewód 
telekomunikacyjny pod dnem Cieśniny Dziwna. 


Zagospodarowanie przyległego terenu dotyczy przebudowy istniejącej komunikacji pieszej, oraz 
budowy ciągów komunikacji pieszej oraz kołowej prowadzącej do nabrzeża wraz z placem technicznym, 
na którym zlokalizowano kontenerową, prefabrykowaną automatyczną toaletę publiczną. W części 
należącej do inwestora teren przystani zostanie oświetlony, wyposażony w ławki, stojaki na rowery i kosze 
na śmieci oraz wyposażony w niezbędne instalacje.


Powierzchnia obszaru wód morskich (działki Wm) podlegająca przekształceniu - 7500 m2.


3. Dziwnów 
0002 604/6

Gmina 
Dziwnów


ul. Szosowa 5

72-420 

Dziwnów


3,7729 2 471,0

Ciągi komunikacyjne, plac gospodarczy/
techniczny,


postumenty zasilające, stanowiska 
ratownicze, polery cumownicze, drabinki 
bezpieczeństwa, instalacja wodociągowa 
wraz z elementami towarzyszącymi, inst. 

elektroenergetyczna, inst. kanalizacji 
sanitarnej wraz z elementami 

towarzyszącymi, inst. kanalizacji deszczowej 
z elementami towarzyszącymi, toaleta 
publiczna, slip, nabrzeże, zalądowienie 

akwenu,

Elementy małej architektury: ławki, tablice 
informacyjne, kosze na śmieci, oświetlenie 

itp.

Gromadzenie ścieków w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią - Q1%  

4. Dziwnów 
0002 890/2 0,2764 215,0

Ciąg komunikacyjny, slip, instalacja 
wodociągowa wraz z elementami 

towarzyszącymi

Suma: 2 686,0

Razem: 10 186,0

Lp. Obręb Nr 
działki

Stan prawny 
nieruchomości 

/ Właściciel

Pow. całej 
działki  

[ha]

Pow. objęta 
opracowaniem 

m2

Zakres czynności i obiektów w obrębie 
działki

5



Powierzchnia obszaru działek lądowych w zakresie opracowania - 2686 m2.


A.1.1.2. Zakres robót budowlanych

Zaprojektowano rozbudowę nabrzeży portowych w Dziwnowie przy moście zwodzonym, które 

umożliwią w tym rejonie cumowanie jednostek pływających.

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się rozbiórki, przebudowy i budowę: 

• rozbiórki i demontaże:

- rozbiórka ciągów komunikacji pieszej z kostki betonowej w części kolidującej z projektowanym 
zamierzeniem inwestycyjnym,


- demontaż pozostałości starego slipu,

• wycinki:


- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu

• przebudowę i budowę:


- przebudowę istniejącej komunikacji pieszej w zakresie opracowania

- budowę ciągów komunikacji pieszej i kołowej prowadzącej do nabrzeża wraz z placem 

technicznym/gospodarczym przy tym nabrzeżu,

- postawienie kontenerowej, prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej,

- wykonanie trapu łukowego,

• budowę i montaż infrastruktury hydrotechnicznej:


- zalądowienie obszaru morskich wód wewnętrznych

- wykonanie ścianki szczelnej z oczepem i wyposażeniem

- budowę nabrzeża cumowniczego

- budowę slipu

• budowę infrastruktury:


- budowę kanalizacji sanitarnej

- budowę kanalizacji deszczowej

- budowę instalacji wodociągowej

- budowę instalacji hydrantowej

- budowę przyłącza i instalacji elektroenergetycznej

- budowę instalacji oświetlenia terenu

- budowę sieci oświetlenia nabrzeży

- budowę instalacji teletechnicznych, kamer przemysłowych

• montaż


- montaż elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery

- montaż postumentów poboru energii elektrycznej i wody (zestaw gniazd 4x16A+zawór czerpalny 

wody z wężem 30 m + oświetlenie)

• nasadzenia


- urządzenie terenów zielonych.


A.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

A.1.2.1. Uwarunkowania ogólne


Tereny na których planuje się realizację przedmiotowej inwestycji znajdują się na części działek 
lądowych oraz wód morskich.


Działki lądowe należą do Gminy Dziwnów. Działki położone na obszarze wód morskich należą do 
Skarbu Państwa w zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1125) obszar objęty inwestycją stanowi obszar portu 
morskiego. Ponadto prace zlokalizowane będą na obszarze morskim, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 1 i art. 4 pkt 5 ww. ustawy, tj. na obszarze wód morskich RP stanowiących morskie wody 
wewnętrzne, które zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 
2024 poz. 1087) stanowią własność Skarbu Państwa oraz zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy są 
w trwałym zarządzie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.


Teren znajdujący się na działkach lądowych znajduje się w granicach portu morskiego w Dziwnowie  
(poza terenem na działce nr 890/2) i nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.


Teren inwestycji na działkach wodnych 605/13, 604/4 obejmuje Plan zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie i zlokalizowany jest na akwenie 
oznaczonym DZI.1.Ip. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia 
planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie - 
Dz.U. 2025 poz. 54). 


Dla akwenu DZI.1.Ip ustalono:

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie Spełnienie warunków
5. Funkcja podstawowa
Funkcjonowanie portu (Ip) Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa nabrzeży 

portowych.

Warunek spełniony

6. Funkcje dopuszczalne
1) badania naukowe (N);

2) dziedzictwo kulturowe (D);

3) infrastruktura techniczna (I);

4) ochrona środowiska i przyrody (O);

5) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz 

wydobywanie kopalin ze złóż (K); 

6) sztuczne wyspy i konstrukcje (W);

7) transport (T); 

8) turystyka, sport i rekreacja (S).

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę nabrzeży portowych 
w Dziwnowie co obejmuje zakresem również konieczność 
wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej niezbędnej 
do funkcjonowania nabrzeży (pkt 3), oraz wykonanie 
niezbędnych konstrukcji pozwalających na budowę nabrzeży 
na zalądowionej części morskich wód wewnętrznych (pkt 6).


Warunki spełnione

7. Zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych obszarów
1) zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji 

i urządzeń:

a) naruszających elementy liniowe infrastruktury 

technicznej,

b) utrudniających dostęp do basenów portowych 

i nabrzeży,

c) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi lub 

utrudniający utrzymanie właściwych parametrów 
toru wodnego w porcie Dziwnów,


d) w miejscach niespełniających wymogów utrzymania 
stateczności budowli hydrotechnicznych;


2) w wyznaczonym podakwenie 1.2 ustala się 
ograniczenie w realizacji funkcji do sposobów 
nienaruszających konstrukcji mostu.

Ad 1) Planowana inwestycja nie naruszy elementów 
liniowych infrastruktury technicznej, nie spowoduje utrudnień 
w dostępie do basenów portowych i istniejących nabrzeży. 
Projektowane inwestycja nie spowoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa żeglugi lub utrudnień w utrzymaniu 
właściwych parametrów toru wodnego w Porcie Dziwnów. 
Lokalizacja inwestycji oraz rozwiązania projektowe nie 
spowodują naruszenia stateczności budowli 
hydrotechnicznych znajdujących się w pobliżu.

Ad 2) Inwestycja nie znajduje się w wyznaczonym 
podakwenie 1.2.


Warunki spełnione

8. Inwestycje celu publicznego

7



1) modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – 
Nabrzeże Turystyczne (decyzja nr 21/16 Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
21 lipca 2016 r.);


2) modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie (decyzja 
nr 35/14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
20 stycznia 2014 r.);


3) realizacja pomostu pływającego przeznaczonego dla 
Brzegowej Stacji Ratownictwa w Dziwnowie (decyzja 
nr 7/16 ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej z dnia 8 marca 2016 r.);


4) utrzymanie poprawnego stanu obiektu drogowego – 
mostu.

9. Warunki korzystania z akwenu
1) obronność i bezpieczeństwo państwa – nie ustala się;

2) ochrona środowiska – nie ustala się;

3) ochrona dziedzictwa kulturowego – w akwenie jest 

zlokalizowane zewidencjonowane stanowisko 
archeologiczne: Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15) – 
wprowadza się obowiązek przeprowadzenia 
inwentaryzacji archeologicznej przed rozpoczęciem 
inwestycji powodujących naruszenie dna;


4) poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz 
wydobywanie kopalin ze złóż – nie ustala się;


5) rybołówstwo – nie ustala się.

Ad 3) Na terenie planowanej inwestycji nie znajduje się 
stanowisko archeologiczne Dziwnów, stan.1 (AZP 17/08/15);


Warunki spełnione

10. Ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy
Ustala się wymóg utrzymania poprawnego stanu obiektu 
drogowego – mostu, celem zapewnienia możliwości 
przemieszczania się pojazdów (podakwen 1.2).

Inwestycja nie naruszy poprawnego stanu mostu. - znajduje 
się na obszarze podakwenu 1.2.

UWARUNKOWANIA
11. Warunki korzystania z akwenu (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)
1) formy ochrony przyrody i ich otulin oraz ustalenia 

planów ochrony, o których mowa w przepisach 
o ochronie przyrody – akwen jest położony w granicach 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 
„Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) 
i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
„Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011);


2) obiekty i akweny chronione ustanowione na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
– brak;


3) obiekty i strefy chronione ustanowione na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska – brak;


4) strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa oraz 
ogłaszane okresowo strefy niebezpieczne dla żeglugi 
lub rybołówstwa, ustanawiane na podstawie art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1125) – brak; 


5) ochrona żywych zasobów morza na podstawie 
przepisów o rybołówstwie morskim – brak; 


6) w akwenie są realizowane działania opisane 
w programie ochrony wód morskich, o którym mowa 
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473).

Ad 1) Teren inwestycji położony w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński” (PLH320018). Szczegółowy opis obszaru 
ochrony siedlisk Natura 2000, form przyrody i ich ochrony 
znajduje się w punkcie pn. „Uwarunkowania przyrodnicze 
i środowiskowe”.


12. Szczególnie istotne uwarunkowania dotyczące akwenu

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie Spełnienie warunków
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A.1.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejących nabrzeży portowych, które umożliwią 
w tym rejonie cumowanie jednostek pływających, poprzez przekształcenie istniejącej linii brzegowej, 
wobec tego w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), 
zakwalifikowano jako: 

− § 3 ust. 2 pkt 2 - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu 
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem 
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile 
zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, 
sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, 
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 

1) w akwenie są zlokalizowane stałe znaki nawigacyjne; 

2) w akwenie jest zlokalizowana infrastruktura techniczna 

– kabel podwodny;

3) w akwenie jest zlokalizowany Pirs Stacji Paliw służący 

do tankowania jednostek pływających; 

4) w akwenie są zlokalizowane pomosty oraz slip do 

wodowania; 

5) część wschodnia akwenu jest wykorzystywana do 

cyklicznych imprez żeglarskich; 

6) w akwenie jest zlokalizowana Baza Ratownictwa 

Morskiego SAR oraz pomosty użytkowane  
przez SAR – część akwenu stanowi miejsce postoju 
i manewrowania jednostek SAR; 


7) w akwenie jest zlokalizowane jedyne ciężkie nabrzeże 
w Basenie Zimowym oraz są dokonywane wyładunki 
ryb do sąsiadującego z nabrzeżem budynku chłodziarni; 


8) podakwen 1.1 jest wykorzystywany do postoju 
i załadunku jednostek rybackich;


9) w podakwenie 1.2 jest zlokalizowany most w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 102; 


10) w części centralnej akwenu jest zlokalizowany Pomost 
Odpraw Granicznych – w części akwenu są 
wykonywane odprawy graniczne; 


11) w akwenie jest zlokalizowane zewidencjonowane 
stanowisko archeologiczne: Dziwnów,  
stan.1 (AZP 17/08/15); 


12) w sąsiedztwie północnej części akwenu, po stronie 
lądowej, został wyznaczony proponowany zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Mikołajkowa wydma”.

Ad 1) Zakłada się lokalizację nowych stałych znaków 
nawigacyjnych związanych z rozbudową nabrzeży 
portowych.

Ad 2) W ramach inwestycji istniejący telekomunikacyjny 
kabel podwodny zostanie zabezpieczony przed 
uszkodzeniem poprzez:

- wyłączenie dna w miejscu przebiegu kabla od prac 

bagrowniczych,

- niewykonanie nabrzeża ze ściankami szczelnymi 

i oczepu, utworzenie naturalnej zatoczki,

- połączenie dwóch części nabrzeża poprzez trap 

łukowy.

Ad 3) Inwestycja nie koliduje z Pirsem Stacji Paliw.

Ad 4) Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z istniejącymi 
pomostami oraz slipami.

Ad 5) Teren inwestycji nie jest położony we wschodniej 
części awenu.

Ad 6) Teren inwestycji nie jest położony w pobliżu Bazy 
Ratownictwa Morskiego SAR oraz pomostów użytkowanych 
przez SAR.

Ad 7) Teren inwestycji nie jest położony w pobliżu 
w sąsiedztwie nabrzeża Basenu Zimowego.

Ad 8)Teren inwestycji nie jest położony w pobliżu podakwenu 
1.1.

Ad 9) Inwestycja nie jest zlokalizowana w podakwenie 1.2.

Ad 10) Teren inwestycji nie zlokalizowany w pobliżu Pomostu 
Odpraw Granicznych.

A 11) Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w miejscu 
stanowiska archeologicznego Dziwnów, stan. 1 (AZP 
17/08/15).

Ad 12) Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w pobliżu 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Mikołajowa wydma”.

13. Inne istotne informacje
Po ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw środowiska będą obowiązywać 
przepisy planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” 
(PLH320018) oraz planu ochrony dla obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Kamieński i Dziwna” 
(PLB320011). 


Ad 1) Teren inwestycji położony w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński” (PLH320018). Szczegółowy opis obszaru 
ochrony siedlisk Natura 2000, form przyrody i ich ochrony 
znajduje się w punkcie pn. „Uwarunkowania przyrodnicze 
i środowiskowe”.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych - port morski w Dziwnowie Spełnienie warunków
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w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 - przystanie śródlądowe: a) dla nie mniej niż 10 statków, b) 
wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m; 

oraz jako:

− § 3 ust. 1 pkt 72 - przedsięwzięcia ochrony brzegów morskich oraz zabezpieczające przed 
wpływami morza, a także inne przedsięwzięcia powodujące zmianę strefy brzegowej, w tym wały, 
mola, pirsy, z wyłączeniem ich konserwacji lub odbudowy. 

Siedliska przyrodnicze 

W obszarze inwestycji występuje jeden typ siedliska przyrodniczego z załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej. Jest nim siedlisko 1130 – ujścia rzek, do którego należy rzeka Dziwna. W polskich 
warunkach siedliskiem tym jest ujściowy odcinek dolnego biegu rzeki uchodzącej do morza, ograniczony 
od strony lądu zasięgiem cofki spowodowanej wezbraniem sztormowym. 

Bezkręgowce 

Na badanym terenie notowano wyłącznie gatunki pospolite, nieobjęte ochroną gatunkową i nieujęte 
w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej. 

Herpetofauna 

W granicach obszaru przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania płazów i gadów. 

Strefa brzegowa cieśniny Dziwny w omawianym rejonie nie tworzy warunków optymalnych dla bytowania 
płazów. Falowanie od strony akwenu jest dosyć silne, a w strefie przybrzeżnej brak jest zacisznych 
płytkich zatoczek, które mogłyby być zasiedlone przez płazy. Brzegi są intensywnie penetrowane 
i wydeptywane, częściowo umocnione starymi płytami betonowymi, miejscowo również zaśmiecone. 
W miejscach pozbawionych szuwaru trzcinowego znajdują się dwa dojścia do brzegu cieku. 
Występująca silna antropopresja powoduje brak w tym miejscu walorów siedliskowych dogodnych dla 
herpetofauny. 

Ptaki 

Ze względu na silne przekształcenie i wieloletnie zagospodarowanie terenu, bardzo ubogie walory 
siedliskowe oraz istniejące presje antropogeniczne omawiany obszar nie jest atrakcyjny i cenny jako 
obszar lęgowy ptactwa. Istotny jest także negatywny wpływ związany z presją drapieżniczą ze strony 
wolno żyjących kotów, swobodnie zachodzących tu z terenów pobliskiej zabudowy mieszkalnej 
i z sąsiadującej mariny. 

W toku wykonanych lustracji w obrębie terenu inwestycyjnego nie stwierdzono gniazdowania i nie 
zinwentaryzowano gniazd ptaków. Wszystkie obserwacje dotyczą osobników jedynie przelotnych lub 
zalatujących w ramach normalnej dobowej aktywności, głównie na chwilowy odpoczynek bądź dla 
schronienia, jak również wabionych z powodu dokarmiania przez osoby korzystające rekreacyjnie 
z przyległego terenu parkowego przy ul. Stefana Żeromskiego. Były to pospolite i szeroko 
rozpowszechnione gatunki o dużym stopniu synantropizacji, swobodnie bytujące w biotopach w różnym 
stopniu przekształconych przez człowieka i wykazujące znaczne zdolności adaptacyjne. 

Ssaki 

W trakcie przeprowadzonych obserwacji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ssaków 
na omawianym obszarze. W obszarze realizacji przedsięwzięcia nie odnotowano miejsc (kryjówek) 
będących potencjalnymi i rzeczywistymi siedliskami rozrodu i zimowania nietoperzy. 

Jak wynika z analizy materiałów do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Odry 
i Zalew Szczeciński PLH320018, teren inwestycyjny częściowo jest zlokalizowany w obszarze 
występowania bobra europejskiego Castor fiber (częściowa ochrona gatunkowa, załącznik II do 
Dyrektywy Siedliskowej) i wydry europejskiej Lutra lutra (częściowa ochrona gatunkowa, załącznik II do 
Dyrektywy Siedliskowej). W rejonie terenu inwestycyjnego i w jego sąsiedztwie nie odnotowano śladów 
bytowania osobników bobra ani wydry. Przeprowadzone na potrzeby omawianej inwestycji lustracje 
strefy brzegowej Dziwny i jej wód nie wykazały tu śladów obecności i zasiedlenia przez ww. gatunki 
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ssaków. Zgodnie z materiałami do PZO, najbliższa lokalizacja obserwacji bobra (żeremie) znajduje się 
w odległości ok. 1,5 km na zachód. 


Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności 
przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska 
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 


a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska lęgowe oraz ujścia rzek


Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarze morskim (cieśnina Dziwna), a w pozostałej 
części na obszarze lądowym pozostającym pod wpływem otaczających go wód powierzchniowych. 

W miejscu realizacji przedsięwzięcia woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje się ogólnie na 
poziomie wód rzeki Cieśniny Dziwna. Ma ona ścisłe powiązanie z rzeką i morzem, a jej stany zależą 
również od warunków atmosferycznych (opady oraz siła i kierunek wiatrów). Woda o zwierciadle 
napiętym występuje pod gruntami, organicznymi, ma również łączność z wodą rzeki przez jej dno 
i z morzem. 

Zarówno część morska, jak i część lądowa to teren podlegający presji antropogenicznej znajdujący się 
w rejonie Portu Jachtowego Dziwnów oraz istniejącego placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Dziwnowie. 

W rejonie przedsięwzięcia brak jest roślinności wysokiej ukształtowanej pod wpływem wód płynących, 
w tym lasów łęgowych, wzdłuż projektowanego nabrzeża występuje jedynie roślinność szuwarowa. 


b) obszary wybrzeży i środowisko morskie 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem wybrzeży – odległość miejsca realizacji inwestycji 
w linii prostej od wybrzeża Morza Bałtyckiego wynosi ok. 0,5 km. Częściowo przedsięwzięcie 
realizowane będzie w granicach wód powierzchniowych rzeki Dziwna stanowiącej grunty pod morskimi 
wodami wewnętrznymi. 


c) obszary górskie lub leśne 

Przedsięwzięcie z racji lokalizacji na Pobrzeżu Szczecińskim realizowane będzie poza obszarami 
górskimi. W granicach terenu inwestycyjnego brak jest obszarów leśnych.


d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych


Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych oraz poza 
strefami ujęć wody powierzchniowej ustanowionych przez Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Zasoby wód podziemnych eksploatowane są przeważnie na potrzeby komunalne przez 
gminne ujęcia wodociągowe, a także studnie w ośrodkach wczasowych. Do największych ujęć, 
eksploatujących poziom czwartorzędu, należą ujęcia w Strzeżewie oraz w Łukęcinie. 


e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody


Część lądowa przedsięwzięcia realizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), 
natomiast część wodna będzie realizowana w granicach obszaru Natura 2000 Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński PLH320018. Obszar ten powołany został Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. 
przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 
dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12 str. 383). 


f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia 


Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze gminy Dziwnów, będącej regionem turystycznym, 
charakteryzującym się brakiem dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. Wobec tego realizowane 
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będzie poza obszarem, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Również samo 
przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia tych standardów.


g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Teren inwestycyjny nie stanowi obszaru mającego znaczenie historyczne, archeologiczne, czy też 
kulturowe. 
Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania obiektów podlegających ochronie zgodnie z ustawą 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w jego granicach nie występują 
również tereny o znaczeniu archeologicznym. 

Najbliższe obiekty wpisane do rejestru zabytków zlokalizowane są w odległości ponad 1 km na wschód 
od miejsca realizacji. 

Ze względu na znaczną odległość projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obiekty 
zabytkowe. 


h) obszary przylegające do jezior 

W najbliższym sąsiedztwie brak jest zbiorników wodnych w postaci jezior. Najbliższe jezioro to Jezioro 
Martwe zlokalizowane w odległości ponad 0,5 km na zachód od terenu przedsięwzięcia. 


i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Dziwnów, w której brak jest powołanych uzdrowisk 
i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 


j) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych TW60001WB3 o nazwie „Zalew 
Kamieński”, jak również w zlewni jednolitej części wód podziemnych PLGW60006.


Obszar opracowania, o powierzchni około 1 ha, obejmuje fragment prawego brzegu cieśniny Dziwny, 
położony na zachód od mostu zwodzonego w Dziwnowie. Teren planowanej inwestycji jest 
antropogenicznie przekształcony: od północy przylega do parku przy ulicy Stefana Żeromskiego, od 
północnego zachodu sąsiaduje z terenem przystani jachtowej. W obszarze badań znajduje się strefa 
brzegowa Dziwny. W części lądowej dominują antropogeniczne zbiorowiska trawiaste (regularnie 
koszone trawniki), częściowo zadrzewione, w części wodnej znajduje się wąski pas szuwaru trzcinowego 
i otwarte lustro wody.


Inwestor tj. Zarząd Portu Morskiego Dziwnów jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego oraz prowadzenia prac 
w sposób zgodny z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku sporządzenia 
projektu zgodnie lub w technologii innej niż w uzyskanej decyzji, Wykonawca prac zobowiązany jest we 
własnym zakresie uzyskać decyzję zamienną, po uprzednim zatwierdzeniu zakresu zmian z Inwestorem.


A.1.2.3. Uwarunkowania obsługi komunikacyjnej

Teren inwestycji posiada bezpośrednie połączenie z drogą publiczną od strony północnej (ul. Stefana 
Żeromskiego, działka nr 890/2 obręb 0002 Dziwnów). Działka nr 890/2 dr jest w części objęta zakresem 
opracowania. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgód na przejazdy kołowe po obszarze 
gminy i miasta Dziwnów na etapie realizacji zadania. Wykonawca spełni wymagania stawiane przez 
zarządców dróg tj. miejscowe wzmacnianie i zabezpieczanie nawierzchni dróg.


A.1.2.4. Warunki gruntowo - wodne

Szczegółowe informacje odnośnie warunków gruntowo-wodnych na terenie objętym niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym zawiera „Opinia geotechniczna”. Opinia stanowi załącznik do 
niniejszego programy funkcjonalno-użytkowego.
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A.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę nabrzeża cumowniczego, zalądowieniu obszaru 
morskich wód wewnętrznych, wykonanie ścianki szczelnej z oczepem i wyposażeniem oraz budowę 
slipu. 


Zagospodarowanie przyległego terenu dotyczy przebudowy istniejącej komunikacji pieszej, oraz 
budowy ciągów komunikacji pieszej (w tym wykonanie trapu łukowego o konstrukcji stalowej na 
zalądowionej części działki nr 605/13 Wm) oraz kołowej prowadzącej do nabrzeża wraz z placem 
technicznym, na którym zlokalizowano kontenerową, prefabrykowaną automatyczną toaletę publiczną.


A.1.3.1. Nabrzeża

Wszystkie nabrzeża zaprojektowano o charakterze podobnym do bulwarów, jednakże zawierającym 
wszystkie niezbędne elementy i infrastrukturę do funkcjonowania portu. 

Na placu technicznym należy zamontować kontenerową toaletę publiczną, prefabrykowaną, 
automatyczną o nowoczesnej formie wraz z podłączeniem do mediów: sanitarnych i elektrycznych.

W ramach zadania projektuje się: 

- powiększenie obszaru lądowego: 


• obszar zalądowienia – uwzględniając granice ewidencyjne – obszar zakwalifikowany jako użytek 
„Wm”, który ulegnie zalądowieniu – 860 m2, stąd przyjmuje się docelowo uwzględniając 
ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt – do 1000 m2.


• obszar zalądowienia – uwzględniając koronę skarpy brzegu – 1570 m2, stąd przyjmuje się 
docelowo uwzględniając ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt – 
do 1600 m2.


• obszar zalądowienia – uwzględniając linię wody wg mapy zasadniczej – 910 m2, stąd przyjmuje 
się docelowo uwzględniając ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt 
– do 1000 m2.


- podniesienie wszystkich nabrzeży do rzędnej 1,21 m n. p. m.,

- wykonanie nabrzeża,

- pogłębienie akwatorium (prace bagrownicze) według warunków opisanych poniżej:  

▪ Głębokość techniczna nabrzeża Htechn = - 3,34 m (4,5 m od korony nabrzeża do dna), 
▪ Głębokość dopuszczalna nabrzeża Hdop = - 3,84 m (5,0 m od korony nabrzeża do dna), 


- polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN, - 	 razem 21 szt.

- drabinki bezpieczeństwa - 	 5 szt.

- stanowiska ratownicze ze skrzynią - 	 5 szt.

- postumenty zasilające woda – prąd - 	 7 szt.

- odbojnice MDB, 

- Lampa nawigacyjna. Światła nawigacyjne zamontować na kompozytowym słupie oświetleniowym - 

1 szt.

• Powierzchnia nawierzchni oczepu nabrzeża postojowego - beton zbrojony 	 202,0 m2

• Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowej 
	– plac techniczno manewrowy o nośności 10 kN/m2 - 	 565,0 m2


• Powierzchnia ciągów pieszych i ciągu komunikacyjnego - 	 675,0 m2

• Powierzchnia trawników parkowych - 	 2 010,0 m2

• Elementy małej architektury, ławki i kosze śmietnikowe, stojaki rowerowe: 


- ławki parkowe - 	 18 szt.

- kosze na śmieci poczwórne z segregacją odpadów, poj. po 50 l - 	 5 szt.

- kontenery na śmieci 1,1 m3 (segregacja) - 	 4 szt.
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Projektuje się nabrzeże postojowe o długości – 206,1 m (w sumie ze ściankami slipu i odgięciem przy 
moście - 255 m). Dopuszczalne obciążenie – co najmniej 10 kN/m2 - w pasie o szerokości 3,5 m od 
odwodnej krawędzi nabrzeża. Nabrzeże wykonane zostanie jako oczepowe ze ścianką szczelną, rzędna 
korony 1,21 m n.p.m. Oczep zostanie zakotwiony kotwami gruntowymi. Długość ścianki szczelnej, 
długość kotew jak i geometria oczepu wynikać będą z opracowania geotechnicznego i pełnych obliczeń 
statycznych nabrzeża, na etapie projektu technicznego. Ścianki ze stali minimum S355, elementy 
żelbetowe z betonu minimum C30/37 W8 F150.

Nabrzeże projektuje się wyposażyć w polery i pachołki cumownicze, urządzenia odbojowe i belki 
ślizgowe, drabinki bezpieczeństwa i wyłazowe, stanowiska ratownicze, punkty poboru energii 
elektrycznej, punkty poboru wody na estakadzie (w formie postumentów zasilających woda - prąd), 
oświetlenie zewnętrzne na słupach.

Przewidziane zalądowienie realizowane będzie w następujący sposób: warstwa ok. 1 m poniżej lustra 
wody uzupełniona zasypem podwodnym tj. materiałem pochodzącym z pogłębienia akwenu przy 
projektowanym nabrzeżu. Pozostała część zasypu wykonana będzie z piasku grubego. Część zasypu 
ponad lustrem wody wykonywana będzie z piasku grubego warstwami o grubości 30 cm 
z zagęszczeniem do Is>0,98.


A.1.3.2. Układ komunikacyjny

• Zjazd z drogi publicznej

Istniejący zjazd z drogi publicznej (ul. Stefana Żeromskiego) do przebudowy zgodnie z warunkami. Od 
zjazdu do placu technicznego oraz slipu należy wykonać nawierzchnię o nachyleniu umożliwiającym  
dostęp do placu technicznego na rzędnej min. 1,50 m n.p.m., a także z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi spływ wody do projektowanych odwodnień liniowych

• Plac techniczny

Przy nabrzeżu należy wykonać plac techniczny. Rzędna placu technicznego - min. 1,50 m n.p.m.

Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Nawierzchnia 
placu będzie obramowana krawężnikami betonowymi o wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na ławie 
betonowej z oporem o wymiarach 35 x 35 cm. Należy stosować krawężniki o świetle 12 cm. W miejscach 
przejazdów, przejść pieszych, wjazdów, stosować obniżenia światła od 0 do 2 cm. 

Wzdłuż krawędzi placu po stronie zachodniej należy wykonać ścieżkę komunikacyjną szerokości 2,0 m 
prowadzącą do nabrzeża. Od strony nabrzeża, ze względu na obniżenie terenu, zaprojektować schody 
terenowe oraz murki ograniczające plac.


Podstawowe parametry techniczne projektowanego placu:

- szerokość i długość placu -	 od ok.13 m do ok. 15,5 m/ok. 39 m

- spadek poprzeczny -

- rodzaj nawierzchni placu -	 kostka brukowa betonowa gr. 10 cm

- rodzaj nawierzchni ścieżki komunikacyjnej -	 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm


Nawierzchnia z kostki betonowej – komunikacja kołowa:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - 10 cm 

- górna warstwa podbudowy z np. kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm

- dolna warstwa podbudowy z np. kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 30 cm

- warstwa odsączająca - podsypka piaskowa - 20 cm


Nawierzchnia z kostki betonowej – ciągi piesze / ścieżki komunikacyjne:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm 

- podbudowa np. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 35 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem - 20 cm
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Odwodnienie

Odwodnienie placu powierzchniowe, za pomocą koryt odwodnień liniowych włączonych do sieci 
kanalizacji deszczowej. Należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni placu 
technicznego przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych, podłużnych w stronę 
projektowanych koryt odwodnień liniowych włączonych do sieci kanalizacji deszczowej. Należy 
przewidzieć zamontowanie separatora i pompowni wód deszczowych.

• Nawierzchnie nabrzeży postojowych

Nawierzchnia projektowanych nabrzeży w formie chodników.

Nabrzeże wykończyć:

- kostką brukową betonową w układzie rzędowym 

- nawierzchnia betonowa oczepów szer. 80 cm.

• Ciągi piesze

Wszystkie ciągi piesze i komunikacyjne obramowane obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm 
z oporem na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Tylna ściana obrzeża od strony zieleńca lub 
terenu powinna być obsypana piaskiem. Obrzeża należy wykonywać o świetle 2 cm, a na obniżeniach 
0 cm. 

Nośność ciągów pieszych wzdłuż nabrzeża – 10 kN/m2.

Przykładowy układ warstw konstrukcyjnych

- nawierzchnia z kostki betonowej - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 10 cm

- podbudowa np. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 35 cm

- warstwa gruntu stabilizowana cementem 20 cm 


Uwaga:  
Wymienione układy warstw podane są jako przykładowe. Docelowy układ konstrukcji nawierzchni 
zostanie zaprojektowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora na etapie wykonywania 
dokumentacji technicznej po pełnej analizie warunków gruntowych.

• Roboty ziemne

Wykonanie części ciągów komunikacyjnych będzie wymagało wykonania niwelacji terenu,. Budowa 
placu technicznego po stronie wschodniej może wymagać również wzmocnienia istniejących skarp oraz 
wykonania murków oporowych.  

UWAGI DO BRANŻY DROGOWEJ 

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej, szczegółowej analizy rozwiązań technicznych oraz 
warunków gruntowych, istnieje możliwość zmiany niektórych rozwiązań technicznych w porozumieniu 
z Inwestorem.

Dla inwestycji należy zapewnić/wykazać wymaganą ilość miejsc parkingowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.


A.1.3.3. Pogłębienie akwatorium

Roboty czerpalne prowadzone będą do uzyskania głębokości technicznej - 3,5 m w pasie o szerokości 
30 m patrząc od krawędzi odwodnej nabrzeża. Dla podejścia do nabrzeża projektuje się pogłębienie 
fragmentu cieśniny Dziwnej w Dziwnowie. Prace pogłębiarskie realizowane będą zarówno z wody jak 
i lądu. Urobek z prac pogłębiarskich dojścia do basenu portowego projektuje się odłożyć na odkład na 
terenie budowy do odsączenia lub/i wykorzystania do celów zalądowienia. Urobek z prac pogłębiarskich 
dojścia do basenu portowego można również odsączać na barce górnopokładowej. Grunt z pogłębiania 
poddany zostanie badaniu pod względem zanieczyszczeń. Odsączony urobek z placu odkładu, bądź 
z barek zostanie użyty do celów zalądowienia lub przetransportowany na działki wskazane przez 
Inwestora. Po stronie zachodniej i wschodniej podejścia do nabrzeża na dnie projektuje się wyprofilować 
skarpy podwodne ze spadkiem 1:5 w kierunku osi podejścia do lądu. 
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A.1.3.4. Slip

Projektuje się slip o szerokości 4,5 m, długości 15,0 m i nachyleniu 20%. Slip wykonany będzie z płyt 
żelbetowych, układanych na podbudowie z chudego betonu i podsypce piaskowej.

Opis konstrukcji

Slip – płyta żelbetowa gr. 30 cm, z betonu B30 (wibrowany) XC4, XD3, XF4, XA2, XM3. Stal zbrojeniowa 
A-IIIN. 

Zabezpieczenie brzegów – konstrukcja jak pozostałego nabrzeża, ścianki typu Larsen. 

Konstrukcja slipu zostanie wykonana w technologii żelbetowej i ograniczona zostanie obustronnie 
stalową ścianką szczelną zakończoną oczepem żelbetowym jak pozostała część nabrzeża. Dolna - 
podwodna krawędź slipu będzie obudowana ścianką szczelną wraz z oczepem jak na rysunku. Górna 
krawędź slipu dostosowana jest do projektowanych rzędnych terenu. 

Płyta żelbetowa slipu o gr. 30 cm wykonana zostanie na podbudowie z chudego betonu klasy C10/15 
grubości 10 cm oraz na podsypce piaskowej Ps, Id>0,6. Płyta slipu zostanie zabetonowana na sucho 
dzięki wbiciu ścianki szczelnej od strony odwodnej.
Projektowany spadek slipu: 20%. 

Jako integralny element slipu zaprojektowano dojścia techniczne ze schodami stanowiące częściowo 
oczep ścianki dolnej wykonanej z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII.

Na oczepie, po dwóch stronach wzdłuż slipu, zamontować balustrady zabezpieczające o wysokości 
min. 1,10 m wykonane ze stali nierdzewnej.


A.1.3.5. Konstrukcja nabrzeża

Rodzaj konstrukcji wg doboru projektanta dla osiągnięcia parametrów: 

- długość projektowanego nabrzeża I – 255 m

- rzędna korony 1,21 m.n.p.m

- głębokość techniczna: 3,5 m,

- obciążalność naziomu q = 10 kN/m2

- pale, ścianka oraz rodzaj konstrukcji nabrzeża wg opracowania branży hydrotechnicznej,

- nawierzchnia oczepu nabrzeża betonowa o nośności 10 kN/m2


- polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN, 

- drabinki bezpieczeństwa - 5 szt., 

- stanowiska ratownicze ze skrzynią - 5 szt., 

- postumenty zasilające woda – prąd - 7 szt.,

- odbojnice MDB,

- Lampa nawigacyjna. Światła nawigacyjne zamontować na kompozytowym słupie oświetleniowym - 

1 szt.

Projektuje się nabrzeże postojowe o długości – 206,1 m (w sumie ze ściankami slipu, zatoczki 
i odgięciem przy moście - 255 m). Dopuszczalne obciążenie – co najmniej 10 kN/m2 - w pasie 
o szerokości 3,5 m od odwodnej krawędzi nabrzeża. Nabrzeże wykonane zostanie jako oczepowe ze 
ścianką szczelną, rzędna korony 1,21 m n.p.m. Oczep zostanie zakotwiony kotwami gruntowymi. 
Długość ścianki szczelnej, długość kotew jak i geometria oczepu wynikać będą z opracowania 
geotechnicznego i pełnych obliczeń statycznych nabrzeża, na etapie projektu technicznego. Ścianki ze 
stali minimum S355, elementy żelbetowe z betonu minimum C30/37 W8 F150.

Nabrzeże projektuje się wyposażyć w stalowe lub żeliwne polery i pachołki cumownicze o nośności 
minimum 15 kN, co trzeci 30 kN. Ponadto należy wyposażyć w urządzenia odbojowe - pionowe bądź 
skośne belki z tworzywa sztucznego (пр. poliuretan), drabinki bezpieczeństwa i wyłazowe, stanowiska 
ratownicze, punkty poboru energii elektrycznej, punkty poboru wody na estakadzie (w formie 
postumentów zasilających woda - prąd), oświetlenie zewnętrzne na słupach. Nawierzchnię chodników na 
nabrzeżu projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. 
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Przewidziane zalądowienie realizowane będzie w następujący sposób. warstwa ok. 1 m poniżej lustra 
wody uzupełniona zasypem podwodnym tj. materiałem pochodzącym z pogłębienia akwenu przy 
projektowanym nabrzeżu. Pozostałą część zasypu wykonana będzie z piasku grubego. Część zasypu 
ponad lustrem wody wykonywana będzie z piasku grubego warstwami o grubości 30 cm 
z zagęszczeniem do Is>0,98. 

Pogłębienie akwatorium - roboty czerpalne prowadzone będą do uzyskania głębokości technicznej - 
3,5 m w pasie o szerokości 30 m patrząc od krawędzi odwodnej nabrzeża. 

Dla dojścia do nabrzeża projektuje się pogłębienie fragmentu cieśniny Dziwnej w Dziwnowie. Prace 
pogłębiarskie realizowane będą zarówno z wody jak i lądu. Urobek z prac pogłębiarskich dojścia do 
basenu portowego projektuje się odłożyć na odkład na terenie budowy do odsączenia lub/i 
wykorzystania do celów zalądowienia. Urobek z prac pogłębiarskich dojścia do basenu portowego 
można również odsączać na barce górnopokładowej. Grunt z pogłębiania poddany zostanie badaniu pod 
względem zanieczyszczeń. Odsączony urobek z placu odkładu, bądź z barek zostanie użyty do celów 
zalądowienia lub przetransportowany na działki wskazane przez Inwestora. Po stronie zachodniej 
i wschodniej podejścia do nabrzeża na dnie projektuje się wyprofilować skarpy podwodne ze spadkiem 
1:5 w kierunku osi podejścia do lądu. 

Projektuje się slip o szerokości 4,5 m, długości 15,0 m i nachyleniu 20%. Slip wykonany będzie z płyt 
żelbetowych, układanych na podbudowie z chudego betonu i podsypce piaskowej j.w.

Rodzaj konstrukcji wg doboru projektanta dla osiągnięcia parametrów: 

- rzędna korony 1,21 m.n.p.m

- głębokość techniczna: 3,5 m,

- obciążalność naziomu q = 10 kN/m2

- pale, ścianka oraz rodzaj konstrukcji nabrzeża wg doboru projektanta,

- polery cumownicze żeliwne typu ZL15 - szt. 21, urządzenia odbojowe i belki ślizgowe polimerowe, 

drabinki, sprzęt ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

- punkty poboru energii elektrycznej, 1 szt. / 30 mb nabrzeża

- punkty poboru wody, 1 szt. / 30 mb nabrzeża (w formie postumentów zasilających woda - prąd j.w.)

- oświetlenie zewnętrzne nabrzeża,

- odwodnienie placu technicznego typu ciężkiego z zastosowaniem odpowiednich separatorów

- nawierzchnia oczepu nabrzeża betonowa o nośności 10 kN/m2

Wszystkie elementy stalowe zostaną zabezpieczone antykorozyjnie.


A.1.3.6. Wygląd, kolorystyka, elementy małej architektury

- Drabinki wyłazowe - pomalować w kolorach: 


- podłużnice drabinki – naprzemianległe pasy koloru białego i czerwonego o identycznych 
szerokościach 0,10 m,


- szczeble i pałąki – kolor żółty

- Pachołki cumownicze - pomalować na kolor żółty.

- Polery cumownicze żeliwne typu ZL15 - szt. 21, urządzenia odbojowe i belki ślizgowe polimerowe, 

drabinki, sprzęt ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

- Balustrady trapu łukowego: słupki ze stali nierdzewnej, wypełnienie balustrady z elastycznej siatki 

kablowej ze stali nierdzewnej - typ okucia to siatka rombowa. 

- Kolorystyka kontenerowej toalety publicznej wg wybranego producenta, do uzgodnienia 

z inwestorem. 

- Kosze na odpadki (śmietnikowe, parkowe) poczwórne z segregacją odpadów ze stali 

kwasoodpornej, o poj. 50l każdy.

- Stojaki na rowery.

- Ławki parkowe o nowoczesnej formie.

- Tablice informacyjne.
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Wszystkie zewnętrzne barierki, balustrady (np. przy slipie), bramki należy wykonać ze stali 
kwasoodpornej ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo morza i duże zasolenie.


A.1.3.7. Zieleń

Na terenie objętym inwestycją przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić 
inwentaryzację zieleni, a w szczególności drzew i krzewów przewidzianych do wycinki.

Na terenie inwestycji występuje zieleń wysoka, średniowysoka i niska. W granicach opracowania 
znajdują się formy zadrzewień liściastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roślin 
młodych, do drzew starszych. Ponieważ planuje się wycinkę drzew i krzewów, w związku z tym należy 
przewidzieć nasadzenia kompensacyjne. Możliwe jest prowadzenie nasadzeń kompensacyjnych na 
terenie należącym do inwestora, a nie będącym w zakresie opracowania lub na terenie wyznaczonym 
przez gminę Dziwnów. 

Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie 
zieleni niskiej – trawników wraz z nasadzeniem krzewów, jak również nasadzeń drzew w ramach 
nasadzeń kompensacyjnych i nowych zgodnie z wykonanym projektem. 

A.1.3.8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej przez osoby niepełnosprawne


Zaprojektowano rozwiązania umożliwiające korzystanie z przystani przez osoby przez osoby 
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze poprzez:

- wykonanie ciągów pieszych, placów z nawierzchniami o spadkach nieprzekraczających 5% 

z uwzględnieniem braku barier w postaci wysokich krawężników i progów,

- kontenerowa toaleta publiczna z wc dostosowanym do osób niepełnosprawnych poruszających się 

przy pomocy wózków, z drzwiami bez progów, dostępne z poziomu terenu.

A.1.3.9. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z użytkowaniem projektowanego nabrzeża oraz terenu 
przy nabrzeżu, w związku z czym będzie wymagała dostarczenia wody i energii elektrycznej (postumenty 
zasilające).  
Dla potrzeb zasilania punktów poboru wody na nabrzeżu, hydrantów ppoż. oraz kontenerowej toalety 
publicznej wykonana zostanie sieć wodociągowa wg warunków przyłączenia określonych przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów.

Ścieki sanitarne pochodzące z punktów zdawania z jednostek pływających oraz z budynku sanitariatów 
będą odprowadzane z terenu inwestycji do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej wskazanego 
w warunkach technicznych określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów. 

Wody opadowe i roztopowe z terenu placu gospodarczego/technicznego odprowadzane będą do 
przewodu istniejącej kanalizacji deszczowej wskazanego w warunkach technicznych określonych przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów. Przed odprowadzeniem będą podczyszczone w separatorze 
substancji ropopochodnych.


Odwodnienie chodników na przyległy teren nieutwardzony (trawniki).

A.1.3.10. Branża elektroenergetyczna i telekomunikacyjna


• Zasilanie w energię elektryczną 

Dla zasilania w energię elektryczną należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Dla zasilania w energię elektryczną należy wykorzystać planowaną w ramach odrębnego zadania nową 
kontenerową wolnostojącą stację transformatorową ST1 „Dziwnów Port Zachód”, zlokalizowaną 
w pobliżu parkingu nr 1 przy Basenie Portu Jachtowego. 
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• Sieć rozdzielcza NN 

Dla zasilania w energię elektryczną nowoprojektowanych obiektów i/lub odbiorników na terenie objętym 
opracowaniem przewiduje się wybudowanie/ułożenie nowej sieci kablowej niskiego napięcia: 

- nabrzeże postojowe,

- kontenerowy budynek sanitariatów,

- oświetlenie nawigacyjne i urządzenia nawigacyjne po stronie wschodniej z pomiarem kontrolnym 

energii elektrycznej (podlicznik) do rozliczeń wewnętrznych z użytkownikiem.

• Oświetlenie terenu 

Oświetlenie nabrzeża, ciągów pieszych oraz placu techniczno-gospodarczego należy wykonać zgodnie 
z normą PN-EN 13201:2016 (seria) – Oświetlenie dróg i normą PN-EN 12464-2:2014-05 – Światło i 
oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz, z uwzględnieniem 
szczególnego charakteru terenu jako nabrzeża portowego. 

Stosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości H=9 m z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym 
w zależności od konkretnej lokalizacji słupa i nawierzchni terenu, oprawy oświetleniowe szczelne 
wandaloodporne klasy minimum IP65 ze źródłem światła LED 50W. 
Rozmieszczenie słupów wzdłuż linii nabrzeża średnio co 20 m. 

Słupy oświetleniowe, oprawy i posadowienie słupa powinny być dobrane dla strefy wiatrowej 
nadmorskiej w Polsce.

Oświetlenie terenu nabrzeża powinno być podzielone na minimum 3-4 obwody oświetleniowe. 
Oświetlenie terenu należy wykonać linią kablową o parametrach dobranych do obciążenia minimum 
o przekroju YKY5x16mm2. 
Dla potrzeb oświetlenia terenu nabrzeża i sterowania oświetleniem przewiduje się ustawienie typowej 
szafy oświetlenia ulicznego np. prod. ZPUE Włoszczowa lub podobnej. 
Jako minimum wielkość techniczna szafy: 

- kontrolny pomiar energii elektrycznej 

- 4 do 6 obwodów oświetleniowych 3-fazowych o mocy do 3-6 kW 

- zegar elektroniczny astronomiczny sterujący (programowanie roczne) 

- przekaźnik zmierzchowy z fotokomórką/sensorem zewnętrznym.

Lokalizacja szafy oświetleniowej w pobliżu/przy stacji transformatorowej ST1. Zasilanie szafy 
oświetleniowej wydzieloną linią kablową o parametrach dobranych do warunków technicznych 
z rozdzielnicy nN w stacji ST1. 

• Branża instalacje sanitarne 

	 	  -  budowa kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do pobliskiej sieci kanalizacji sanitarnej

	 	  -  budowa punktów odbioru ścieków szarych i zaolejonych

	 	  -  budowa sieci wodociągowej

	 	  -  budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji ropopochodnych z 

odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej  
 -  budowa odwodnienia nabrzeża


	 	  -  na nabrzeżach budowa punktów poboru wody co 15 m, miejsca poboru wody zintegrowane z 
miejscami poboru energii elektrycznej 


A.1.3.11. Branża instalacyjna - sieć wodociągowa.

Dla potrzeb obiektów kubaturowych, punktów poboru wody na nabrzeżu oraz hydrantów ppoż. wykonać 
sieć wodociągową wg warunków przyłączenia określonych przez gestora sieci wodociągowej. 

Projektuje się budowę wodociągu dla potrzeb punktów poboru wody. Projektuje się wykonanie 
opomiarowanych punktów poboru wody wzdłuż nabrzeża z punktami poboru energii elektrycznej. Punkty 
poboru muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. Zabezpieczone muszą też zostać odcinki 
wodociągu prowadzone w konstrukcji estakady.  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Na terenie objętym inwestycja wykonać należy hydranty nadziemne p.poż. DN 80 z podwójnym 
zamknięciem - 3 szt. Kolumny hydrantów powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego z 
zabezpieczeniem przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty zaopatrzyć w zasuwy 
odcinające podziemne DN 80. Stosować hydranty w kolorze czerwonym. 


ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Sieć na terenie nieruchomości należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych. Montaż sieci wykonać 
jako zgrzewane doczołowo. Połączenia rur z armaturą wykonać za pomocą kształtek 

kołnierzowych. Na rurach PE stosować ruchome kołnierze dociskowe do połączeń rur z polietylenu ze 
stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem. 
Stosować hydranty nadziemne DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powłoką epoksydową 
z podwójnym zamknięciem (drugie zamknięcie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego 
zamknięcia). Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach 
pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. 
Hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosiężnej oraz deflektor 
zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej. 

Lokalizację studni wodomierzowych wykonać na podstawie wydanych warunków od gestora sieci wod.-
kan. Stosować studnie wodomierzowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, konsolą oraz 
uszczelnieniami, z polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelności W8, nasiąkliwości max 4%, 
mrozoodporność F-50. Studnia wodomierzowa winna być wyposażona we włazy szczelne 
zabezpieczające przed napływem wód opadowych. Studnia wodomierzowa powinna być zabezpieczona 
przed wpływem niskich temperatur, minimalna głębokość posadowienia wynosi 1,5 m. Zestawy 
wodomierzowe montować na konsolach i wykonać zgodnie z ISO 4064-2:2024 

Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną 
na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 
Odcinki wodociągu przy podejściach do punktów poboru zabezpieczyć przed zamarzaniem. 


ROBOTY ZIEMNE 

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10 cm z 
przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30 cm 
powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przez cały czas prowadzenie prac należy utrzymywać obniżony poziom wody gruntowej poprzez 
zastosowanie zestawów igłofiltrów. 
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montażu tych rur. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas próby ciśnieniowej 
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem 
pod wodomierz zgłosić do ZWiK celem odbioru.


Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej należy oznakować tabliczkami emaliowanymi 
umieszczonymi na słupkach. 


A.1.3.12. Branża instalacyjna – sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć sanitarną wykonać wg warunków przyłączenia określonych przez gestora sieci kanalizacji 
sanitarnej. Rury kanalizacyjne przewidzieć o średnicy dn= 150 i 200, z żywic poliestrowych zbrojonych 
włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, łączonych na uszczelkę. 

Na nabrzeżu przewidzieć punkt zdawania ścieków z jednostek pływających. 
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Przewidziano odprowadzenie ścieków bytowych z budynku sanitariatów i budynku warsztatowego oraz 
punktów odbioru ścieków szarych. Ścieki technologiczne z budynku warsztatowego i wanien do mycia 
kutrów odprowadzić do separatora substancji zaolejonych a następnie do kanalizacji sanitarnej. 

Wszystkie kolektory zlokalizowano wzdłuż projektowanych ciągów pieszych i jezdnych. 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Kanalizację sanitarną i deszczową wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. 
Do budowy sieci należy zastosować rury i kształtki jednego systemu. 

Na trasie rurociągów sanitarnych i deszczowych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub 
1200 oraz 425 mm z tworzywa sztucznego. 
Separatory wg doboru projektanta odpowiednie dla charakteru poszczególnych ścieków. 

Przepompownie zautomatyzowane o wydajności dobranej wg obliczeń projektowych.

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąskoprzestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 
skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 
wykopów należy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową 
głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana 
sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może 
zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać 
z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy 
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przewody należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30oC. Układanie rur może odbywać 
się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. Montaż 
przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. 
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montażu tych rur. 


A.1.4. Branża sanitarna–sieć deszczowa 

Kolektory sieci kanalizacji deszczowej przewidzieć o średnicy dn=350, (ok. 1 500 m), z żywic 
poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania odśrodkowego. 
Przyłącza rurami jw. o średnicy dn= 160 z zrzutem oczyszczonych ścieków przez separatory 
ropopochodnych z osadnikiem piaskowym do cieśniny. 

Do pobierania próbek przy każdym separatorze przewidzieć studzienki pomiarowe. Odwodnienie 
nabrzeży. 

Dla zadaszeń projektowanych budynków przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez 
zastosowanie rur spustowych. 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu sanitariatu włączyć do kanalizacji deszczowej za separatorem.

W celu odwodnienia placu projektuje się wpusty uliczne i odwodnienie nabrzeża. Do wstępnego 
podczyszczenia wód opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi przed odprowadzeniem do 
odbiornika przewidziano zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych z osadnikami piasku. 
Podczyszczone wody opadowe odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej.
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A.1.4.1. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Cały proces gospodarowania odpadami na terenie inwestycji w czasie prowadzenia prac związanych 

z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia odbywać się będzie zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Właściwa gospodarka odpadami pozwoli wyeliminować 
ich negatywny wpływ na środowisko. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas budowy 
odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie do ich 
selektywnego magazynowania z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi 
oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Czasowe magazynowanie odpadów 
odbywać się będzie w specjalnie wyznaczonych na ten cel miejscach, zabezpieczonych przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 


Etap realizacji 

W związku z koniecznością usunięcia szaty roślinnej kolidującej z planowanym zagospodarowaniem, 

jak również wykonaniem robót ziemnych oraz prac budowlanych, czy też prac czerpalnych w akwenie 
Dziwny, wytworzone zostaną typowe odpady z grupy 15 i 17 wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).


Przewiduje się powstanie następujących rodzajów odpadów: 


Za zagospodarowanie wszystkich odpadów wytwarzanych podczas realizacji zadania, odpowiedzialny 
jest Wykonawca. Odpady będą wstępnie gromadzone przez wykonawcę robót budowlanych na zapleczu 
terenu placu budowy, w specjalnych kontenerach, zgodnie z zasadami segregacji odpadów i w sposób 
zabezpieczający przed ewentualnymi odciekami, powodującymi zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

2 15 01 03 Opakowania z drewna

3 15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),


tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

4 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)

i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

5 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

7 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

8 17 02 01 Drewno 

9 17 02 02 Szkło

10 17 02 03 Tworzywa sztuczne

11 17 04 05 Żelazo i stal

12 17 04 07 Mieszaniny metali 

13 17 04 11 Kable

14 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

15 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

16 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
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wodnego. Następnie odpady wywożone będą z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującym przepisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.).

Odpady komunalne związane z przebywaniem pracowników firmy budowlanej, realizującej inwestycję 
będą wstępnie gromadzone w typowych pojemnikach na odpady komunalne i wywożone na najbliższe 
składowisko odpadów komunalnych, na podstawie zawartej umowy z firmą posiadającą stosowne 
zezwolenia na tego rodzaju działalność.

Etap eksploatacji

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej m. 
Dziwnów. W związku z zakresem planowanego zagospodarowania, na etapie eksploatacji wytwarzane 
będą głównie odpady komunalne, jak również odpady opakowaniowe związane z konserwacją 
poszczególnych elementów zagospodarowania. Odpady komunalne będą gromadzone 
w zaprojektowanych koszach na śmieci i regularnie przekazywane do zagospodarowania zewnętrznym 
firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ramach 
przedsięwzięcia zrealizowane będzie również stanowisko odbioru wód zęzowych wraz ze zbiornikiem 
bezodpływowym, a także stanowisko odbioru nieczystości z jednostek pływających podłączone 
bezpośrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej z możliwością pomiaru przepływu.


Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami na etapie eksploatacji będzie tożsamy jak w przypadku 
odpadów wytwarzanych na etapie realizacji. Wytworzone odpady po zebraniu odpowiedniej partii 
zostaną przekazane do zagospodarowania podmiotom posiadającym w tym zakresie wymagane 
zezwolenia.


A.1.4.2. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń


Etap realizacji 

Na etapie budowy może dojść do pogorszenia warunków klimatu akustycznego w szczególności 
w wyniku niezbędnych do wykonania zamierzonych prac, jednak emisja ta będzie okresowa. O poziomie 
i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie budowy, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu 
oraz czas jego pracy. Najbardziej uciążliwe pod względem akustycznym będą prace pogłębiarskie oraz 
prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej, gdyż do tych prac zostanie zaangażowany specjalistyczny 
sprzęt charakteryzujący się zwiększoną emisją hałasu. Oddziaływanie akustyczne w okresie 
prowadzenia prac obejmie stosunkowo krótki okres czasu, a z uwagi na planowany zakres prac 
budowlanych, przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego nie będzie znaczący. 

Biorąc pod uwagę istniejące w rejonie przedsięwzięcia uwarunkowania, najbliższe tereny chronione 
akustycznie znajdują się przy ul. Żeromskiego w odległości ok. 50 m (dz. 591/1 – zabudowa 
jednorodzinna) oraz ok. 80 m (dz. 156/5 i 156/6 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa – hotel/pensjonat). 

Obecny stan prawny nie definiuje dopuszczalnych poziomów hałasu dla działań czasowych, 
o charakterze przemijającym, do których należy m.in. etap budowy. Nie oznacza to jednak, że etap 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 13 05 08 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

4 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

5 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy) inne niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 12

6 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

7 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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realizacji może być prowadzony bez jakichkolwiek obostrzeń. Należy bowiem podkreślić, że zgodnie 
z brzmieniem art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzono obowiązek zapobiegania 
negatywnym oddziaływaniom na środowisko. W związku z tym, w czasie prowadzenia prac budowlanych 
wykonawca powinien przewidzieć następujące działania ochronne: 

−  stosowanie sprawnego technicznie sprzętu odpowiadającego współczesnemu stanowi techniki,

−  prace prowadzone będą w porze dziennej, nie powodując hałasu w porach wieczornych i nocnych 
przeznaczonych na odpoczynek;

−  zaplecze wykonawstwa (bazę sprzętu) zlokalizowane zostanie możliwie blisko rejonu prowadzenia 
prac, w oddaleniu o zabudowy chronionej, 

−  w razie uzasadnionej potrzeby zainstalowane zostaną przenośne osłony, ekranujące 
rozprzestrzenianie się hałasu na tereny sąsiadującej z terenem inwestycyjnym.


Etap eksploatacji 

Po zrealizowaniu inwestycji nastąpi nieznaczne zwiększenie ruchu samochodowego w rejonie 
ul. Żeromskiego, co będzie skutkiem wzrostu ruchu turystycznego. Natomiast w obrębie projektowanego 
nabrzeża głównym źródłem hałasu będzie ruch jednostek pływających, jednak emisja towarzysząca 
w trakcie wpływania/wypływania jednostek cumujących przy nabrzeżu nie będzie znacząca z uwagi na 
niewielkie prędkości towarzyszące takim manewrom, a tym samym niewielką emisję hałasu. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych 
jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807), jednostki pływające o charakterze 
rekreacyjnym nie charakteryzują się wysokim poziomem hałasu. Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego w zależności od mocy silnika wynosi odpowiednio 67 dB, 72 dB i 75 dB. W związku 
z powyższym zarówno ruch komunikacyjny, jak i ruch jednostek rekreacyjnych nie spowoduje znacznego 
pogorszenia klimatu akustycznego. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie źródłem 
ponadnormatywnych emisji hałasu do środowiska i jednocześnie nie doprowadzi do przekroczenia 
standardów, o których mowa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Nie przewiduje się emisji promieniowania, pól elektromagnetycznych i innych zakłóceń. 


A.1.4.3. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne


Jak wynika z zakresu zaplanowanych prac, istnieje kolizja planowanego zagospodarowania 
z roślinnością wysoką. Inwentaryzacja drzew wraz z oznaczeniem tych przeznaczonych do wycinki 
została zamieszczona na rysunku: „Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa” do 
niniejszego opracowania. Niemniej z uwagi na występowanie drzew w zasięgu oddziaływania prac, 
powinny być one stosownie zabezpieczone przed negatywnym wpływem ze strony inwestycji. 

Etap realizacji 

Technologia prowadzenia prac realizacyjnych nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska 
gruntowo-wodnego. Do prac realizacyjnych powinien być wykorzystywany wyłącznie sprzęt sprawny 
technicznie, a wytwarzane odpady magazynowane selektywnie w wyznaczonych do tego celu miejscach. 
Plac budowy utwardzony tak, aby ewentualne materiały/odpady na nim składowane, czy też stacjonujące 
maszyny nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Dodatkowo plac budowy zostanie 
wyposażony w stosowną ilość sorbentów, a także w sprzęt do zbierania ewentualnych zanieczyszczeń 
związkami ropopochodnymi, w tym: pływające zapory przeciwolejowe zapobiegające rozpływaniu się 
zanieczyszczenia po powierzchni wody, czy też zbieracze mechaniczne usuwające zanieczyszczenie ze 
środowiska wodnego. Tankowanie sprzętu budowlanego odbywać się będzie w miejscach wyznaczonych 
do tego poza obszarem realizacji inwestycji. Pracownicy wykonujący prace realizacyjne będą korzystać 
ze specjalnie do tego przetransportowanego na teren inwestycji kontenera sanitarnego. Ścieki bytowe 
gromadzone będą w szczelnym, przenośnym sanitariacie, który będzie opróżniany przez specjalistyczne 
podmioty, przewożące wytworzone nieczystości do oczyszczalni ścieków. 
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Zgodnie z zakresem prac, w celu przystosowania akwenu do cumowania jednostek pływających, w tym 
uzyskania przy nowych konstrukcjach wymaganych rzędnych dna, niezbędne jest wykonanie prac 
czerpalnych. Przewiduje się głębokość techniczną nabrzeża Htechn = - 3,50 m (4,5 m od korony nabrzeża 
do dna) oraz głębokość dopuszczalną nabrzeża Hdop = - 4,00 m (5,0 m od korony nabrzeża do dna). 
Prace czerpalne realizowane będą więc do osiągnięcia głębokości technicznej.. W miarę możliwości 
pogłębianie wykonane będzie z lądu. W razie braku możliwości wykonania robót pogłębiarskich z lądu, 
prace prowadzone będą z wody. Dla planowanych robót czerpalnych wykonane zostaną badania urobku 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w 
sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796). Urobek w ilości ok. 
1500 m3, pochodzący z prac pogłębiarskich dojścia do basenu portowego odłożony zostanie na odkład 
na terenie budowy do odsączenia lub/i wykorzystania do celów zalądowienia. Urobek z prac 
pogłębiarskich dojścia do basenu portowego można również odsączać na barce górnopokładowej. Grunt 
z pogłębiania poddać badaniu pod względem zanieczyszczeń. Odsączony urobek z placu odkładu bądź 
z barek następnie zostanie wykorzystany do celów zalądowienia lub przetransportowany na działki: nr 
194/16 w Międzywodziu i nr 854/53 w Dziwnowie (działki wskazane przez Inwestora). 

Po stronie zachodniej i wschodniej podejścia do nabrzeża, a także przy centralnej części nabrzeża, na 
dnie wyprofilowane zostaną skarpy podwodne ze spadkiem 1:5 w kierunku osi podejścia do lądu. 

W aktualnej części wodnej przewiduje się zalądowienie terenu. Obszar zalądowienia wyniesie 
ok. 860 m2. Zalądowienie będzie wykonane w następujący sposób: warstwa ok. 1 m poniżej lustra wody 
uzupełniona będzie zasypem podwodnym tj. materiałem pochodzącym z pogłębienia akwenu przy 
projektowanym nabrzeżu. Pozostałą część zasypu wykonana będzie z piasku grubego. Część zasypu 
ponad lustrem wody wykonywana będzie z piasku grubego warstwami o grubości 30 cm 
z zagęszczeniem do Is>0,98. 

Etap eksploatacji 

Na tym etapie przedsięwzięcia w zasadzie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie wiązało 
się z emisją ścieków zarówno na terenie rozbudowywanej przystani, jak również emisją ścieków z 
jednostek pływających. 

Ścieki sanitarne pochodzące z punktów zdawania z jednostek pływających oraz z budynku sanitariatów 
będą odprowadzane z terenu inwestycji do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej wskazanego 
w warunkach technicznych określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów. 

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu placu gospodarczego/technicznego będą 
odprowadzane do przewodu istniejącej kanalizacji deszczowej wskazanego w warunkach technicznych 
określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dziwnów. Przed odprowadzeniem będą 
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych. 

Przedsięwzięcie w wodę do celów socjalnych zaopatrywane będzie z miejskiego ujęcia. 


A.1.4.4. Warunki ochrony pożarowej

Dla potrzeb p.poż. przewiduje się trzy projektowane hydranty Dn 80 w rozstawie max. co 100 m, 
oznaczone na rysunku pn. „Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa”.


A.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

• Powierzchnia terenu objętego opracowaniem	 ok. 10 186,0 m2


	 


• Powierzchnia oczepu (szer. 80 cm) - beton zbrojony	 202,0 m2

• Długość nabrzeża postojowego	 206,1 m

• Długość nabrzeża łącznie ze ściankami slipu, zatoczki i odgięciem przy moście 	 255,0 m

• Wymiary slipu (szerokość x długość)	 4,5 x 15,0 m

• polery cumownicze: 15 kN, co trzeci 30 kN, - 	 razem 21 szt.

• drabinki bezpieczeństwa - 	 5 szt.

• stanowiska ratownicze ze skrzynią - 	 5 szt.
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• postumenty zasilające woda – prąd - 	 7 szt.

• odbojnice MDB, 

• Ilość pomp fekaliów	 2 szt.

• Powierzchnia terenu przeznaczonego pod toaletę kontenerową 	 9,8 m2	 


• Powiększenie obszaru lądowego: 

• obszar zalądowienia – uwzględniając granice ewidencyjne – obszar zakwalifikowany jako użytek 

„Wm”, który ulegnie zalądowieniu – 860 m2, stąd przyjmuje się docelowo uwzględniając 
ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt – do 1000 m2.


• obszar zalądowienia – uwzględniając koronę skarpy brzegu – 1570 m2, stąd przyjmuje się 
docelowo uwzględniając ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt – 
do 1600 m2.


• obszar zalądowienia – uwzględniając linię wody wg mapy zasadniczej – 910 m2, stąd przyjmuje 
się docelowo uwzględniając ewentualną konieczność na dalszych etapach wprowadzenia korekt 
– do 1000 m2.


• Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowej:

- plac techniczno-manewrowy o nośności 10 kN/m2 - 	 565,0 m2

- powierzchnia ciągów pieszych i ciągu komunikacyjnego - 	 675,0 m2


• Powierzchnia trawników parkowych - 	 2 010,0 m2

• Elementy małej architektury, ławki i kosze śmietnikowe, stojaki rowerowe: 


- ławki parkowe - 18 szt.

- kosze na śmieci poczwórne z segregacją odpadów, poj. po 50 l - 5 szt.

- kontenery na śmieci 1,1 m3 (segregacja) - 4 szt.
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A.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia, a w tym dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz dostarczane materiały 
w ramach kontraktu, winny być zgodne z wymaganiami określonymi szczegółowo w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), której elementem jest niniejsze PFU. Dokument SWZ przekazany przez 
Zamawiającego Wykonawcy będzie stanowił część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nim są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jak zapisy umowy.

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy będzie prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu 
o warunki kontraktowe FIDIC.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:


1. Przygotowania obszaru objętego przedsięwzięciem do bezpiecznej realizacji poprzez 
wykonanie badań ferromagnetycznych obszarów objętych inwestycją


2. Sporządzenia dokumentacji projektowej dla budowy nabrzeża

3. Wykonanie robót budowlanych - budowa nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą 

i wyposażeniem opisanym w niniejszym PFU

4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego zgody na użytkowanie obiektów.


Inwestycja będzie prowadzona przy udziale wyłonionego przez Zamawiającego w odrębnym 
postępowaniu Inżyniera Kontraktu zgodnie z wymogami FIDIC.

Zamawiający wyłoni podmiot odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Inwestycji. Inżynier będzie 
sprawował w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 
budowlane i postanowieniami Kontraktu. Do zadań Inżyniera, zgodnie z Kontraktem, będzie należało 
pełnienie zadań, m.in.:

- sprawowanie kontroli wykonywanych Robót,

- poświadczenie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji Robót,

- sporządzanie raportów dla Zamawiającego,

- dokonywanie odbiorów.


Inżynier będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej realizacji Robót zgodnie 
z budżetem i Kontraktem, a także za administrowanie Kontraktem, zarządzanie przedsięwzięciem, 
nadzór techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru inwestorskiego), kontrolę, weryfikację 
i akceptację dokumentacji Wykonawcy.


A.2.1. Prace projektowe

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową o zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 
poz. 1679 ze zmianami).


A.2.1.1. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

1. Dokumentację geologiczno-inżynierską badań podłoża gruntowego dla budowy nabrzeża wraz 

z sondażem batymetrycznym dna w pasie o szerokości nie mniejszym niż teren inwestycji 
oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu.


2. Mapę do celów projektowych z niezbędnymi rzędnymi terenowymi.

3. Decyzje lokalizacyjne, w tym pozwolenie na wznoszenie konstrukcji w obszarach morskich RP, 

uzyska we własnym zakresie Zamawiający i przekaże je Wykonawcy w takim terminie, który nie 
będzie kolidował z możliwością zrealizowania przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w niniejszym PFU.
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4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie robót budowlanych 
w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz we wszelkich innych zakresach wymaganych 
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zmianami).


5. Projekty budowlane i wykonawcze budowy nabrzeża wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zmianami).


6. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla nabrzeża.

7. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

8. Przedmiar robót.


Niezależnie od powyższego, w razie konieczności, dla wykonanego kompletu dokumentacji projektowej 
wymaga się od Wykonawcy uzyskania wszelkich innych, niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 
administracyjnych wymaganych prawem zezwalających na realizację robót budowlanych, nie 
wymienionych powyżej.


A.2.1.2. Tryb wykonania i przekazania dokumentacji projektowej

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję budowy nabrzeża sporządzoną zgodnie 

z niniejszym PFU.

2. Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do przedstawionej koncepcji, które to, jeżeli nie stoją 

w sprzeczności z PFU, umową, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca 
musi uwzględnić w projekcie wykonawczym konstrukcji.


3. Wykonawca sporządzi wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przedłoży ją do akceptacji 
Zamawiającemu.


4. Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do przedłożonej dokumentacji projektowej, które to, jeżeli nie 
stoją w sprzeczności z PFU, koncepcją, umową, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej 
Wykonawca musi uwzględnić.


5. Wykonawca przedłoży do odbioru Zamawiającemu dokumentację projektową uzupełnioną 
o ewentualne uwagi. Dokumentem akceptującym dokumentację jest protokół odbioru dokumentacji 
projektowej.


6. Stopień uszczegółowienia dokumentacji należy dostosować do stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego w sposób umożliwiający bezproblemową realizację i odbiór robót budowlanych, a jej 
zakres i formę zachować zgodną z wymogami Prawa Budowlanego wraz z aktami powiązanymi, 
w tym z Rozporządzeniem MInistra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.


7. W przypadku konieczności wykonania innych dodatkowych analiz, badań lub ekspertyz wynikłych 
w trakcie prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi je we własnym zakresie.


8. Wykonawca (projektant) zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych zgodnie 
z zapisami Prawa Budowlanego.


9. Dokumentację należy sporządzić i przekazać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 
i 1 egzemplarzu wersji elektronicznej.


A.2.2. Roboty budowlane

A.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy


1. Elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).


2. W zakres przygotowania placu budowy wchodzą m.in. prace:
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a) Przygotowanie obszaru objętego przedsięwzięciem do bezpiecznej realizacji poprzez 
przeprowadzenie badań ferromagnetycznych.


b) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.

c) Zabezpieczenie istniejących drzew, wód oraz innej wskazanej przez Zamawiającego 

roślinności.

d) Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

e) Miejsca postoju sprzętu powinny być utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz 

zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych 
zanieczyszczeń do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorbcyjnych, na których 
zostaną ulokowane maszyny.


f) Organizacja zaplecza budowy w miejscu bezpiecznym z uwagi na zagrożenie wysokim 
stanem wód lub sztormem, uzgodnionym z Zamawiającym.


A.2.2.2. Realizacja prac budowlanych

1. Zamawiający oczekuje realizacji prac pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej.

2. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu kontroli jakości prac i ich rozliczeń.

3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:


a) prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do wód 
i gruntu;


b) ograniczania i usuwania z wody i z gruntu na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku prowadzonych prac, zaś stosowanie środków innych 
niż mechaniczne do usuwania z powierzchni wód węglowodorów ropopochodnych, jest 
możliwe jedynie po uzyskaniu każdorazowej zgody Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie;


c) przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami stałymi lub płynnymi powstałymi 
w związku z realizacją inwestycji w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia 
środowiska morskiego odpadami stałymi i ciekłymi;


d) każdorazowego powiadamiania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o zdarzeniach 
związanych z zanieczyszczeniem lub zagrożeniem zanieczyszczeniem wód morskich;


e) przy prowadzeniu prac budowlanych - przekształcenie i wykorzystanie elementów 
przyrodniczych winno odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim dopuszcza decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.


A.2.2.3. Sprzęt

1. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i jego ilością aby dobrze i terminowo 

wykonał zadanie. Do wykonania zadań należy wykorzystać między innymi: wozidła, koparki 
wyposażone w długie ramiona, młoty wibracyjne, kafary.


2. Urządzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny być utrzymywane w dobrej sprawności 
technicznej, posiadać aktualne przeglądy techniczne i atesty. Kierownik budowy (robót) powinien 
nie dopuścić do pracy maszyn i urządzeń, w których zauważone zostaną wycieki paliw lub olejów 
albo inne usterki techniczne.


3. Po zakończeniu etapu robót przewidzianych dla danej maszyny, sprzęt ten powinien być usunięty 
z terenu budowy.


A.2.2.4. Prace towarzyszące

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące niezbędne do zrealizowania 
całości zadania.


A.2.2.5. Kontrola jakości robót

1. Realizacja prac na podstawie sporządzonej uprzednio dokumentacji projektowej wykonawczej.
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2. Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę robót. Szczegółowy zakres kontroli będzie opisany 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Wykonawca 
prowadzić będzie pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót 
budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Inspektorowi Nadzoru, który może 
zażądać powtórzenia pomiarów w jego obecności w przypadku wystąpienia wątpliwości i warunków 
ich wykonania lub uzyskanych wyników. Ponadto Zamawiający może dokonać własnych pomiarów 
przez własnych uprawnionych geodetów lub zlecić pomiary zewnętrznej firmie.


3. Wykonawca będzie przedkładał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiałowe do 
akceptacji przed wbudowaniem danej partii materiałów.


4. W czasie prowadzenia robót kafarowych niezbędne jest prowadzenie dziennika pogrążania i metryk 
dla poszczególnych pali.


5. Prace budowlane muszą być prowadzone przez Kierownika Budowy, który posiada uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub równoważne.


6. MIejsca postoju sprzętu powinny być utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz 
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych 
zanieczyszczeń do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorbcyjnych, na których zostaną 
ulokowane maszyny.


7. Ochrona terenu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu obudowy Wykonawcy do 
chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót będzie prowadzona na koszt Wykonawcy. 
Element ten nie może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania.


8. Organizacja zaplecza budowy - w miejscu bezpiecznym, z uwagi na zagrożenie sztormowe, 
uzgodnionym z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru inwestorskiego).


9. Wykonawca sporządzi dokumentację odbiorową dla nabrzeża w skład której wchodzą:

a) Dokumentacja powykonawcza uwzględniająca wszystkie zmiany i korekty w odniesieniu 

do dokumentacji projektowej,

b) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze zgłoszeniem do Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

c) Dziennik pogrążania i metryki poszczególnych pali/grodzic/

d) Dziennik budowy (robót).

e) Wnioski materiałowe zaakceptowane przez Zamawiającego.


A.2.2.6. Dokumenty budowy

1. Dziennik pogrążania i metryki dla poszczególnych pali/grodzic.

2. Dziennik budowy (robót).

3. Wnioski materiałowe.

4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania, a w szczególności protokoły cyklicznych 

narad roboczych.

5. Protokoły z prób, badań i pomiarów.

6. Protokoły odbiorów częściowych.

7. Protokoły odbiorów robót zanikających.

8. Dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania.

9. Dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

10. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza i każdorazowo do odbiorów częściowych.

11. Dokumentacja powykonawcza.


Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy przechowywane będą zgodnie z Prawem 
budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego.
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A.2.2.7. Odbiory

1. Protokoły odbioru robót (częściowe) podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, 

sporządzone zgodnie z zapisami umowy oraz warunków kontraktowych FIDIC, są podstawą do 
dokonywania rozliczeń częściowych i wystawiania faktur.


2. Rozliczenia ilościowe robót do faktur częściowych następować będzie na podstawie obmiaru 
wykonanych prac potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonego przez 
Inżyniera Kontraktu.


3. W trakcie trwania umowy dokonywane będą następujące odbiory:

a) odbiór częściowy, roboty zanikające lub/i ulegające zakryciu,

b) odbiór końcowy.


4. Odbiory częściowe, dokonywane będą na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru - w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia.


5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy, na podstawie 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w ciągu 14 dni, licząc od daty 
potwierdzenia gotowości wykonanych prac do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.


6. Jednocześnie ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą - w dwóch egzemplarzach.


7. W protokołach odbioru, o których mowa powyżej, zawarte będą wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych, 
ujawnionych wad.


8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.


9. Wszystkie czynności związane z odbiorem prac wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego 
przez Strony, pod rygorem nieważności.
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA


B.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW


1. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. planowane przedsięwzięcie wymaga 
pozwolenia na budowę.


B.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE


Zamawiający oświadcza, że uzyska prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do 
czasu sporządzenia i przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.


B.3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH


Zamawiający oświadcza, że po wyłonieniu Wykonawcy przekaże mu następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością cele budowlane.


B.4. ZAŁĄCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE TREŚĆ NINIEJSZEGO PFU

1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

2. Operat wodnoprawny

3. Projekt robót geologicznych

4. Inwentaryzacja przyrodnicza

5. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

6. Batymetria
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA


Spis rysunków
Nr rys. Nazwa rysunku Skale rys.

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA PODSTAWOWA 1:500

2 Przekrój podłużny A-A 1:300, 1:750

3 Nawierzchnie przy nabrzeżach - schemat układu 1:50

4 Przekrój typowy nabrzeża 1:50

5 Slip - przekrój 1:50

6 Drabinka bezpieczeństwa 1:20

7 Lokalizacja postumentu 1:50

8 Trap łukowy 1:75
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