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1 . D A N E  O G Ó L N E 

 

Temat i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych w kotłowni gazowej zlokalizowanych w budynku 

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach.  
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1.2.     Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.     Kody i nazwy CPV 

Grupa robót         – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynku  

Klasa robót         – 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  

Kategoria robót   – 45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

Kategoria robót   – 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

Kategoria robót    – 45315000-8 – Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego budynku 

Kategoria robót    – 45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Kategoria robót    – 45312000-7 – 

Instalowanie systemów alarmowych i anten Kategoria robót    – 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz 

instalacji   elektrycznych 

1.4.    Podstawowe określenia 

Określenia    podstawowe    w    niniejszej    Specyfikacji    Technicznej    są    zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą prac jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. 

Dokumentacja  techniczna  dostarczona  przez  Inwestora,  przed  jej  przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Wszelkie  uzasadnione 

zmiany    i odstępstwa    proponowane    przez   wykonawcę,    powinny    być    obustronnie uzgodnione   w   terminie   

zapewniającym   nieprzerwany   tok   wykonawstwa.   Decyzje   o zmianach,  wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  

być  każdorazowo potwierdzone notatką służbową, protokołem konieczności a w przypadku uznanych przez niego za konieczne 

również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  nie 

mogą  powodować  obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 

uzgodnione z autorem projektu. 

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12.04.2002r.   z   późn.   zmianami   w   

sprawie   warunków   technicznych   jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być  instrukcje  techniczne  montażu  i  

eksploatacji  wydane  przez  producentów  urządzeń oraz instrukcje producenta użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Każda zmiana urządzeń, osprzętu i aparatury wyspecyfikowanych w projekcie wykonawczym nie może powodować 

nieprawidłową pracę systemu, dlatego też wszelkie zmiany  winny  mieć  pisemną  akceptację  projektanta  i  zatwierdzone  

przez  inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z umową  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.6.   Opis ogólny robót podstawowych 

Opis techniczny projektowanych rozwiązań 

Zasilanie Kotłowni 

Projektowaną tablicę TK należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy RG poprzez istniejący WLZ w miejscu istniejącej tablicy kotłowni. Poza 

kotłowną należy zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu tak aby po wciśnięciu przycisku PWP zdejmowane było napięcie z całej 

kotłowni.  

 

Tablica bezpiecznikowa  

Tablicę główną wykonać w obudowie stojącej, II klasa izolacji., wyposażoną w: 

- główny wyłącznik prądu 

- ochronniki przepięciowe 

- wyłączniki różnicowo – prądowe z zabezpieczeniami nadprądowymi 

- wyłącznik zmierzchowy 

- listwy przyłączeniowe "N" i "PE". 

Tablicę należy wyposażyć w szynę GSW (Podejście do szyny GSW z uziomu zewnętrznego budynku wykonać bednarką 

FeZn 30x4 

Instalacja oświetleniowa  

Instalacje oświetleniową wykonać zgodnie z rys. Instalacja wykonana będzie przewodami 3(4)x1,5 mm2-750V 3(4)x2,5 mm2 .  

Łączniki instalacyjne będą montowane na wysokości 1,4m od posadzki.  

 

Oświetlenie podstawowe, instalacje wewnątrz budynków 

wg normy PN-EN 12464-1: 

 Strefy komunikacji i korytarze – 100 lx, 

Oświetlenie składać się będzie z oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Obwody oświetlenia 

podstawowego zasilane będą z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników.  

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne będzie wykonane przy pomocy opraw z akumulatorami, załączać się będzie automatycznie po 

otrzymaniu sygnału o awarii oświetlenia podstawowego (zaniku napięcia na szynach rozdzielni oświetleniowej), oraz będzie zlokalizowane 

na klatce schodowej oraz korytarzach. Zainstalować centrale monitorującą pracę opraw awaryjnych. 

Średnie natężenie oświetlenia awaryjne ewakuacyjne wynosić będzie powyżej  15lx, a czas świecenia powyżej 1 h.  

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego musza zawierać certyfikaty CNBOP. 

Zaleca się unikać wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dołu poprzez użycie rozpraszających pokryw. 

Okablowanie instalacji oświetlenia awaryjnego dla dróg ewakuacyjnych wykonać w klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w 

klasie Dca-S2,d1. 

Instalacje elektryczne 

Wykonanie przewodami 3x2,5 mm2-750V  

Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku. 

Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym na wysokości na wysokości 1-1,4m, osprzęt w wykonaniu szczelnym IP 44.  

Okablowanie instalacji gniazdowych dla dróg ewakuacyjnych wykonać w klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-

S2,d1.         

System detekcji gazu  

Istniejący. Centrale należy zasilić z przed wyłącznika PPOŻ kotłowni. Projektuje się dodatkowy sygnalizator optyczno akustyczny w 

pomieszczeniu kotłowni który należy wpiąć w istniejącą centralę. 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć atmosferycznych przepięć łączeniowych w tablicy zaprojektowano ochronniki przepięć klasy B+C 
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Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Systemem sieci nn 0,4kV  jest układ TN-S 

Systemem sieci u odbiorcy  jest TN-S. Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zgodnie z normą PN-EN 60364-4-41 przyjęto 

Szybkie Wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych i  wyłączników różnicowo-prądowych.  

1.7.   Opis robót tymczasowych 

W  miejscach robót  wykonywanych  szlifierką,  elementy  zarażone  na  działanie  iskier zabezpieczyć niepalnymi 

kocami. 

Przy  wykonywaniu  bruzd,  przewiertów  przez  stropy  i  ściany  zachować  szczególną ostrożność 

W   czasie   robót   wykonać   zabezpieczenia   miejsca   pracy   przed   dostępem   osób niepowołanych 

1.8.   Demontaże 

Należy zdemontować istniejącą instalacje w kotłowni. 

1.8.   Informacje o terenie budowy 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. Potrzeby budowy należy pokrywać wyłącznie z 

urządzeń rozdzielczych placu budowy z własnym pomiarem rozliczeniowym. 

1.9.    Inne informacje dotyczące budowy 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami 

wykwalifikowanej kadry wykonawczej wymaganych środków ochrony indywidualnej środków ochrony przeciwpożarowej na czas 

prowadzenia robót zaplecza budowy i harmonogramu wykonywanych robót 

2 . M a t e r i a ł y 

Wymagania ogólne 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, 

poz.2375); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.  2004r  Nr  249,  poz.2497)  oraz  innych  aktów  prawnych  ujętych  

w  pkt.  9.2. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych umieszczonych w wykazie nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wszystkie 

materiały przeznaczone do wbudowania zastosować nowe. 

Wszystkie materiały powinny być odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie 

gwarancyjnym. Dane grupy materiałów jak tablica, aparatura modułowa, osprzęt instalacyjny, itp. powinny tworzyć spójny 

system funkcjonalno – estetyczny. 

3 . S p r z ę t 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy i stosowane  przy  robotach  

elektrycznych  powinny  odpowiadać  ogólnie  przyjętym wymaganiom co do jakości, jak również wytrzymałości, 

Maszyny, urządzenia i elektronarzędzia używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu   ich   stanu   technicznego   i   

działania.   Należy   je   zabezpieczyć   przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane, 

Przekraczanie  parametrów  technicznych  określonych  dla  maszyn  i  urządzeń  w trakcie ich pracy na budowie jest 

zabronione, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  

wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
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transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4 . T r a n s p o r t  i  s k ł a d o w a n i e   m a t e r i a ł ó w 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a szczególności: 

- transportowane    urządzenia    zabezpieczyć    przed    nadmiernymi    drganiami    i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Na 

czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 

przyrządy pomiarowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę  i  urządzenia  ostrożnie  załadować  i  zdejmować,  nie  narażając  ich  na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok 

lakierniczych, osłon blaszanych, zamków, itp 

Środki  transportowe  używane  na  budowie  do  transportu  materiałów  muszą  być sprawne  i  posiadać  

ważne  badania  techniczne.  Wszystkie  środki  transportowe powinny spełniać  wymagania wynikające z obowiązujących w 

Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

W  czasie  transportu  i  składowania końce  wszystkich  rodzajów kabli  powinny  być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju 

lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą  kilku obwojów z taśmy przylepnej, 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływów 

atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych 

5 . W y k o n a n i e r o b ó t 

5.1.    Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być  

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych 

poziomych i pionowych. 

5.2.  Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. Rurki po przeciągnięciu przez nie przewodów 

uszczelni należy kitem  i zatynkować  lub zagipsować. 

Przejścia   kabli   i   przewodów   przez   ściany   oddzielenia   przeciwpożarowego   należy uszczelnić    do   granic   

odporności   ogniowej   takiej   jak   jest   wymagana   pomiędzy oddzieleniami pożarowymi. 

Przejścia pożarowe wykonać stosując systemowe rozwiązania. 

5.3.  Montaż kabli i przewodów 

Przewody i kable układać  należy na tynku w listwach kablowych natynkowych PVC.  

5.6.  Łączenie przewodów i kabli 

W instalacjach wnętrzowych łączenie przewodów i kabli należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Wszystkie połączenia muszą być wykonane za pomocą listew 

zaciskowych. Przewody muszą   być   ułożone  swobodnie  i  nie  mogą   być   narażone  na  naciągi  i  dodatkowe 

naprężenia.  Do  danego  zacisku  należy  przyłączyć   przewody  o  rodzaju  wykonania, przekroju i w liczbie do jakich ten 

zacisk jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą końcówek oczkowych, pomiędzy 

końcówką a nakrętką powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 

przepływ prądu. 
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Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i 

oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces 

czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce   przewodów   miedzianych   z   żyłami   wielodrutowymi   (linki)   powinny   być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub zakończone końcówkami. 

5.7.  Podejścia i przyłączanie odbiorników 

Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 

estetyczny. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia takie należy wykonywać 

jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami 

ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 

korytka itp. 

Miejsce połączeń  żył przewodów z zaciskami odbiorników powinno być  dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 

musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym  i  mechanicznym  oraz  zabezpieczone  przed  osłabieniem  

siły  docisku  i korozją. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników 

muszą być chronione. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji 

np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

Żyła  przewodu  powinna  być  pozbawiona  izolacji  tylko  na  długości  niezbędnej  do prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

Nie należy pozostawiać  nadmiaru długości gołej żyły   przed   lub   za   zaciskiem.   Końce   żył   wprowadzonych   do   

odbiornika,   a   nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. 

5.8.  Ochrona przed porażeniem 

 

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  wyróżniać  się barwą izolacji zielono żołtą. 

Aparaty ochrony przed dotykiem pośrednim powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność 

parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych. 

 

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

- połączenia  i  przyłączenia  przewodów  ochronnych  należy  wykonywać   jako  stałe. Przerwanie  lub  rozluźnienie  

tych  połączeń  nie  powinno  być   możliwe  bez  użycia narzędzi, 

- przewody  z  taśmy  gołej  należy  łączyć  połączeniem  spawanym  lub  nitowanym  na zakładkę   o   długości   co   

najmniej   10cm   lub   śrubami   dociskowymi   przez   otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem 

śrubowym, 

- połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ze stali odpornej na korozje lub 

odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 

- połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu 

śruby. Nakrętkę  należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładkę sprężystą przed samoczynnym 

rozluźnieniem, 

- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową,  

Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 

- zacisk  ochronny  powinien  być  przymocowany  na  stałe  do  chronionych  urządzeń, aparatów  i  maszyn  

elektrycznych  bądź   innych  przedmiotów  metalowych  objętych ochroną przed dotykiem pośrednim, 

- zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, do którego 

jest przymocowany, 

Oznakowanie barwne przewodów należy wykonywać w następujący sposób: 

- przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować barwą jasnoniebieską, 
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- oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi, 

- przewody ochronne – oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować przez naniesienie 

przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona 

tak aby na końcach przewodu na długości 15mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30% lecz nie więcej niż 70% 

powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 

- kombinacja  barwy  zielonej  i  żółtej  nie  może  być  stosowana  do  innych  celów  poza wyróżnieniem przewodu 

pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 

- dopuszcza  się  stosowanie  barwnych  tulejek  izolacyjnych  w  przypadku  niemożności zabarwienia przewodów. 

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: 

- wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i przyłączyć na stałe, 

- przyłączenie  przewodów  ochronnych  i  roboczych  do  właściwych  obwodów  aparatów 

dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej  należy wykonać  wyłącznie  poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów, 

- przewody  ochronne  w  sieci,  w  której  zastosowano  wyłączniki  przeciwporażeniowe 

różnicowo-prądowe, należy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikami 

ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 

Próby montażowe: 

- po   wykonaniu   instalacji   i   urządzeń   ochrony   przeciwporażeniowej   powinna   być przeprowadzona próba 

montażowa to jest: oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony  przeciwporażeniowej  wraz  z  urządzeniami  i  

aparatami  wchodzącymi  w  jej skład, pomiary rezystancji uziemień, 

- na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy,  sprawdzić,  czy została  

ona  wykonana  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną  i niniejszymi wymaganiami. 

W szczególności należy sprawdzić: 

- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakoś wykonanych połączeń i przyłączeń, 

- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

- prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 

5.9.  Próby montażowe 

Po zakończeniu robót instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

tzw. prób montażowych, to jest technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i 

pomiarów poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych należy przygotować następujące dokumenty dla urządzeń 

zainstalowanych: 

-   protokóły prób jakości przeprowadzonych przez wytwórców lub protokóły odbiorów technicznych dokonanych u 

wytwórcy, 

-   dokumentację  techniczno  –  ruchową   lub  w  przypadku  jej  braku  –  fabryczne instrukcje obsługi, schematy i 

opisy techniczne aparatury, 

Wyniki   prób   montażowych   powinny   być   ujęte   w   szczegółowych   protokołach, 

stanowiące między innymi podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

rozruchowych. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

-   pomiar rezystancji izolacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V, 

- pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania wyłączników, 

-   pomiar impedancji pętli zwarcia, 

-   pomiar rezystancji uziemienia. 
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Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

5.10.  Roboty pomontażowe 

Wszystkie uszkodzenia ścian po przebiciach, rozkuciach należy zlikwidować poprzez zatynkowanie. 

5.11.  Koordynacja robót 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać  zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów lub etapów robót i powinien być tak uzgodniony, aby  zapewniał  prawidłowy  przebieg  

pozostałych  robót  instalacyjnych  i  budowlanych. 

Ogólny    harmonogram    budowy    powinien    stanowić     podstawę     do    opracowania szczegółowych harmonogramów 

robót elektrycznych. 

6 . K o n t r o l a  j a k o ś c i  r o b ó t 

6.1.  Zasady kontroli i jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych i zapewni możliwość badania 

materiałów i robót. 

Wykonawca    będzie    prowadził    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    robót z częstotliwością   gwarantującą,  że  

roboty  będą   wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową i wymaganiami  zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie 

zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.2.  Badania i pomiary 

Zakres badań odbiorczych powinien zawierać następujące ustalenia: 

 odniesienia do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz określać 

 zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.), określenie odpowiedzialności za 

przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokółu z badań, 

 parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku), warunki późniejszego wykonania 

badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn, 

 zakres ilościowy prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi, niezbędne działania w 

przypadku nieodpowiednich wyników badań. 

Należy przeprowadzić następujące próby i sprawdzenia: 

a/ Oględziny instalacji obejmujące sprawdzenie 

 wymogów bezpieczeństwa, 

 sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 doborem urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych, oznaczenie przewodów 

neutralnych i ochronnych, 

 umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych, opisów aparatów i obwodów, poprawności połączeń 

przewodów, 

 dostępności do urządzeń umożliwiającej wygodną ich obsługę i konserwację, 

 stanu urządzeń i pewności mocowania przewodów i aparatów 

b/ Próby 

Norma  zawiera  zakres  prób  odbiorczych,  które  w  zależności  od  potrzeb  są następujące: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych, pomiary rezystancji izolacji 

przewodów, 

 sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
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 sprawdzenie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  w  układzie  sieci  TN-S  –  badanie wyłączników różnicowo-

prądowych, 

 sprawdzenie biegunowości, próba działania, 

 próba wytrzymałości elektrycznej, pomiar instalacji niskoprądowej 

Pomiary należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań PN-HD 60364-6 „Instalacje 

elektryczne   niskiego   napięcia.   Sprawdzanie.”   Każda   praca   pomiarowo   –   kontrolna powinna być zakończona 

wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.  

6.3.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonania  kontroli,  pobierania  próbek  i badania  materiałów u źródła ich 

wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebna pomoc w tych  czynnościach. 

6.4.  Dokumentacja  budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z postanowieniami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   wykonania   dokumentacji   powykonawczej   obiektu z 

naniesieniem   ewentualnych   zmian   jakie   zostały   wprowadzone   w   trakcie   robót instalacyjnych. 

7 . O b m i a r 

Obmiar   należy   przeprowadzać   przed   częściowym   lub   ostatecznym   odbiorem odcinków robót. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. 

Jednostką  obmiarową  dla poszczególnych robót jest:1szt.; 1kpl.; 1m; 1m2, 1m3, 1 

odcinek; 1 pomiar, 

8 . O d b i ó r t e c h n i c z n y 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

a)  odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu; 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

c) odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 

d) gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak  niż  w ciągu  3  dni 

roboczych od  daty zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru, 

e)  jakość  i  ilość  robot  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary w 

konfrontacji z dokumentacją projektową. 

8.2 Odbiór ostateczny robót 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania budowy i montażu, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz, 

 protokół przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów oraz producentów. 

Odbiór   robot   będzie   dokonany   po   zgłoszeniu   Inspektorowi   nadzoru   przez generalnego wykonawcę  

gotowości do odbioru. Odbiór będzie polegać  na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów 
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określonych w przepisach i normach PN i BN.  Po  wykonaniu  odbioru  sporządza  się  protokół  z  podpisami  komisji  i 

wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 

 wykonawcy, 

 inwestora – użytkownika obiektu. 

9 . P Ł A T N O Ś C I 

Podstawą   płatności   jest   cena   jednostkowa,   skalkulowana   przez   Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające  się   na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  dokumentacji 

projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i ewentualnych ubytków oraz transportu na miejsce 

wykonywania robot, 

 wartość   materiałów  pomocniczych,  np.  takich  jak:  folie  budowlane  osłonowe  do zabezpieczania elementów 

budynku nie objętych robotami budowlanymi, rusztowania, zastawy, taśmy zabezpieczające, itp. 

 wartość  pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, takiego jak  rusztowania itp. (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  

Budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące  oznakowana  robot,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  

obce  na  rzecz prowadzenia robot, ekspertyzy dotyczące wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty organizacji i likwidacji zaplecza budowy, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych, zaplecza socjalnego, itp. 

 koszt wykonywania usług serwisu gwarancyjnego, w okresie udzielonej gwarancji, 

 dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń i systemów, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robot w okresie gwarancyjnym, 

 koszty zakupu materiałów (doliczane do ceny jednostkowej), 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 

Koszt wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, takich jak wyszczególniono  powyżej  

powinien  być  wkalkulowany  w  cenę  jednostkową  pozycji, Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót opisanych. 

10.  Wykaz przepisów 

 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn)Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 


