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1.

A. CZESC OPISOWA

Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych dla zamoéwienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w
Ptocku”. Ponizsze opracowanie dotyczy budynku gtéwnego szpitala- a doktadnie bloku komunikacji
pionowej (oznaczonego w relacji do innych obiektéw szpitalnych na rysunku 00 LOKALIZACJA).

Podstawe formalng sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowi:
= Zlecenie Zamawiajacego,
=  Wizja lokalna, pomiary weryfikacyjne,
=  Materiaty geodezyjne z portalu internetowego, www. geoportal.gov.pl
= Dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego, w tym:

Nazwa dokumentacji rok
PT architektura 1995
PT konstrukcji 1995
PT przektadki istniejgcego wodociggu 1995
PT dZwigu szpitalnego 1995
PT instalacji c.o. i wentylacji 1995
PT instalacji elektrycznej 1995
PTJ rozdzielni RG szpitala 1995
PT instalacji p.poz. 1995
PT zamienny i uzupetniajgcy konstrukcji 1997
PT przejscia pod blokiem komunikacji pionowej 1997
PB docieplenia szybu klatki schodowej i wind 2014
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dociepleniowych 2014
szybu klatki schodowej i wind
Ekspertyza p.poz. 2015
Scenariusz pozarowy 2018

= Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zamowienie obejmuje:
= Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe (jesli wymagane)
zgodnie z Ustawq z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U
.22022 r. poz. 1679 tj. z pézn. zm.) a takze uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,
W ramach projektu budowlanego nalezy wykonac:
1) projekt architektoniczno-budowlany;
2) projekt techniczny;
3) zataczniki projektu budowlanego:
a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy,

4
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b) informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ niezbedne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celdw projektowych we
witasnym zakresie, jesli jest wymagana dla zadania.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2021 r., poz. 2454).
Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
Dokumentacja do UDT w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSfCI /
TECHNOLOGI! z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzqdzen transportu bliskiego,
dokumentacja winna zawieraé przede wszystkim:

o identyfikacje i ogdlny opis UTB, z uwzglednieniem dopuszczalnych konfiguracji
uzytkowania,
rysunek zestawieniowy,
instrukcje eksploatacji,
schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie,
schemat uktadéw ciegnowych w mechanizmach napedowych,

O O O O O

dokumentacje uzupetniajacg, jesli wymagana ( w tym w szczegdlnosci:

- szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzgledniajacy w szczegdlnosci nieujete w
rysunku zestawieniowym rzeczywiste odlegtosci UTB od otoczenia, przejscia, dojscia i
ewentualne elementy ostonowe,

- schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczegdlnosci osprzetu, wielkosci i rodzaju
zabezpieczen, rodzaju i typu przewododw zasilajgcych,

- poswiadczenie prawidtowosci montazu i przeprowadzonych préb, z wytgczeniem
dZwigdéw oraz ich elementdéw bezpieczenstwa, ktére spetniajg wymagania dotyczace
oceny zgodnosci okreslone w odrebnych przepisach,

- protokoty pomiardw rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych, uziemien roboczych i
odgromowych oraz ochrony przeciwporazeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez
osobe spetniajgcg wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktérej mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z pdzn. zm.3),

- poswiadczenie prawidtowosci wykonania czesci konstrukcyjno-budowlanej obiektu
zwigzanej z UTB, o ile ma to zastosowanie.

o potwierdzenie prawidtowosci zainstalowania urzadzenia w strefie zagrozonej
wybuchem, o ile ma to zastosowanie
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= Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Cze$é¢ projektowa zadania bedacego przedmiotem zamdwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub

pozyskanie:
= Badan i analiz uzupetniajacych,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykona¢ wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
szczegblnosci projektu budowlanego. Opracowanie projektowe winne by¢ poprzedzone ocena stanu
technicznego konstrukcji, na ktérg wptywac bedzie montaz nowych dzwigdw.

= Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegdlnosci nalezy uzyska¢ wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania. Wykonawca winien uczestniczy¢ w odbiorach UDT zamontowanych przez siebie
urzadzen.

=  Mapy do celéw projektowych,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszar objety Inwestycja, jesli powyzsze wymagane s3 dla przedmiotowego zadania obowigzujacymi
przepisami lub ogdlnie przyjeta praktyka przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

Program Funkcjonalno— Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy przy przygotowaniu
oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami minimalnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych zatozen
technologicznych, obliczen technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzgcych w
sktad inwestycji.

1.1. Nazwy i kody zaméwienia wedtug CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugy operatorska do prowadzenia robdt z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowej

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

45430000-0  Pokrywanie podtég i scian

45432000-4  Ktadzenie i wykfadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4  Tynkowanie

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45262000-1
45220000-5
45223000-6
45210000-2
45113000-2
71000000-8
71350000-6
71354000-4
71310000-4
71200000-0
71250000-5
71251000-2
71240000-2
71248000-8
71247000-1
71246000-4
71245000-7
71244000-0
71242000-6
71220000-6
79930000-2
31500000-1
45313100-5
45316000-5
45313000-4
50750000-7
43322000-6

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty na placu budowy

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi sporzadzania map

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynkéw
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Nadzér nad projektem i dokumentacijg

Nadzdr nad robotami budowlanymi

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Ustugi projektowania architektonicznego

Specjalne ustugi projektowe

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
Instalowanie wind

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie wind i ruchomych schodéw

Ustugi w zakresie konserwacji wind

Urzadzenia do demontazu

UWAGA: Powyisza tabela zawiera gidowne kody CPV opisujgce planowane zamierzenie budowlane. Brak

wyspecyfikowania okreslonego kodu / grupy kodéw nie wyklucza mozliwosci wystgpienia innych ustug,

koniecznych do wykonania na etapie realizacji inwestycji.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Inwestycja znajduje sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Ptocku przy ulicy
Medycznej 19, 09-400 Ptock, dz. nr 528/1; obreb Maszewo.
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (ZAPROJEKTUJ) i robdt

budowlanych i instalacyjnych (WYBUDUJ) dla zadania polegajgcego na modernizacji trzech wind osobowych

w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku.

W ramach inwestycji projektuje sie:

prace adaptacyjne i remontowe szybu windowego, maszynowni, klatki schodowej oraz
zasilania, w zakresach szczegdtowych opisanych w dalszej cze$ci opracowania,
prace demontazowe istniejgcych dzwigdw, wyposazenia i urzadzen,
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= dostawe i montaz nowych dzwigdéw szpitalnych, wedle opisanych wymogdw technicznych w
niniejszym opracowaniu.
Ponadto zamdéwienie obejmuje:

o montaz sufitdw podwieszanych w przestrzeni parteru (w zakresie wskazanym na rys.
01_POZIOM 0, montaz oswietlenia wbudowanego w sufit podwieszany, z
uwzglednieniem istniejgcych instalacji pozostatych branz,
wymiane oswietlenia we wszystkich holach windowych, na kazdej z kondygnacji,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego rejestracje dzwigdéw w UDT wraz uzyskaniem
decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajacej dZzwigi do eksploatacji,
uzyskanie uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
wymiana ptyt posadzkowych w zakresie wskazanym na rys. 01_POZIOM 0,
wykonanie oktadziny $ciany szybéw windowych,

O O O O

demontaz istniejgcej i montaz nowej klapy dachowej z funkcja wytazu wraz z
obramowaniem, odbojnicami i pokryciem dachu (wskazanej na rys. 05 SCHEMAT
DACHU).

Uwaga! Jesli warunkiem uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawcq p-poz jest opracowanie ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, lub opracowanie aneksu do posiadanej przez
Zamawiajgcego ekspertyzy, Wykonawca winien w ramach zamowienia przewidzie¢ opracowanie takowej
ekspertyzy i uzgodnienie jej z wtasciwg miejscowo KW PSP.

Parametry wskaznikowe inwestycji:

Powierzchnia uzytkowa 787,07 m?
Kubatura c.a.3839,93m3
Wysokos$¢ budynku (na podstawie dok. archiwalnej) 31,00 m
Poziom pierwszego przystanku (na podstawie dok. archiwalnej) 00,00 m
Poziom ostatniego przystanku (na podstawie dok. archiwalnej) 23,80 m

Liczna dzwigow 3

Liczba przystankow 8

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych, dla celéw
okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca winien zweryfikowac¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o zrewidowana
koncepcje.

Zakres robét budowlanych
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac zwigzanych z modernizacjg trzech wind
osobowych, zapewniajgc tym samym kompleksowg obstuge pomiedzy pietrami szpitala.
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét budowlanych z
zachowaniem ciggtosci funkcjonowania szpitala:
e wymiana posadzki — poziom parteru i maszynowni, , w zakresach szczegétowych opisanych
w dalszej czesci opracowania,
e prace remontowe szybu windowego,
e prace malarskie holu na wszystkich poziomach budynku,
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e wymiana opraw oswietleniowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego — poziom parteru,

e wymiana pokrycia i obréobek blacharskich dachu bloku komunikacji pionowej i tgcznika,

e wykonanie naprawy elewacji budynku — poziom maszynowni i tacznika (oktadzina z blachy
trapezowej).

Projektowany zakres w bloku komunikacji pionowej funkcjonalnie graniczy z:

o Parterz:

e Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
e Sklepikiem Szpitalnym.

o Pietro+1z:
e Poradnig chirurgii,
e Poradnig urologii,

o Pietro+2z:
e Poradnig ortopedii,
e Poradnig laryngologii,

o Pietro+3z:
e (Oddziatem Potoznictwa,
e Blokiem Porodowym,

o Pietro+4z:
e (Oddziatem Ginekologii,
e (Oddziatem Reumatologii.

o Pietro+5z:
e Oddziatem Kardiologii,

o Pietro+6z:
e (Odziatem Choréb Wewnetrznym Damskim,
e (Odziatem Choréb Wewnetrznym Meskim,
[ ]
o Pietro+7 z:
e Klinicznym Oddziatem Chirurgii Ogdlnej i Onkologicznej,

o Maszynownia z:
e Innymi pomieszczeniami technicznymi.

Etapowanie robt remontowo-budowlanych:

Z uwagi na organizacje pracy szpitala Zamawiajgcy planuje etapowanie w zakresie
demontowanych dzwigdw i urzadzen maszynowni. Przez okres prowadzonych prac stale musi
funkcjonowac co najmniej 1 dZzwig. Ponadto prace remontowe i montazowe ni mogg zaktocac:
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-ciggtosci pracy szpitala,

- uzytkowania dzwigdw szpitalnych (co najmniej 1 dZzwig szpitalny stale w uzytkowaniu),

- mozliwosci ewakuacji (klatka schodowa w bloku komunikacji pniowej stanowi droge
ewakuacyjng).

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowane zadanie moze wymagaé decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wraz ze z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i postanowieniami dotyczgcymi zamieszenia budowlanego.
Formalnosci te lezg catkowicie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca winien zweryfikowa¢ na etapie projektowania przyjete zatozenia projektowe oraz
dokonac niezbednych badan i sprawdzen w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zadania.

W zwigzku z powyzszym zatozenia koncepcji bedacej zatgcznikiem do PFU nalezy zweryfikowaé w

oparciu o:
= Uzyskang przez Wykonawce aktualng mape do celéw projektowych, jesli bedzie wymagana,

= Obowigzujaca dla szpitala ekspertyze w zakresie bezpieczeristwa pozarowego ( Jesli warunkiem
uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawcg p-poz jest opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, lub opracowanie aneksu do posiadanej przez Zamawiajgcego
ekspertyzy, Wykonawca winien w ramach zamdwienia przewidzie¢ opracowanie takowej
ekspertyzy i uzgodnienie jej z wtasciwg miejscowo KW PSP). Instalacje pozarowe, w razie
koniecznosci, nalezy dostosowaé w zakresie wskazanym uzgodnieniem/ekspertyzg (po stronie
wykonawcy na etapie PB).

= Ekspertyze techniczng stanu konstrukcji budynku,

= Uzgodnienie w zakresie higieniczno- sanitarnym, , jesli wymagane,

= Uzgodnienie w zakresie bezpieczenistwa pozarowego,

= Biezgce uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

= |nne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje
poprzedzajgce prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepnié¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne istniejgcego
budynku, a takze inne opracowania eksperckie i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania.
Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winni dokonaé wizji lokalnej celem weryfikacji

informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca dokona wizji lokalnej celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen prac Wykonawcy z tytutu
btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

Zaktada sie, iz projekt powinien obejmowad petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien
szczegdtowych z Zamawiajgcym.

Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-uzytkowe sg minimalnymi
parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowaé do odpowiednich wymogdéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie opracowania dokumentacji projektowe;.
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Nalezy wykonaé dokumentacje projektowa, kompletng z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, oraz
spetniajgca obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne
powigzane przepisy i normy, a zwlaszcza przywotane w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie inwestycji w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

1.4. Ogoblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt bedzie uzytkowany publiczne, jako budynek
opieki zdrowotnej.

Przy planowaniu realizacji inwestycji nalezy dokona¢ biezgcych ustalen i uzgodnien z Zamawiajgcym, aby
nie zaktéci¢ funkcjonowania poszczegdlnych budynkéw szpitala i warunkdédw w zakresie obstugi
komunikacyjnej i pozarowej terenu szpitala.

Wszystkie materiaty budowlane, urzadzenia techniczne, elementy instalacji i wyposazenia wnetrz winny
by¢ certyfikowane i atestowane do przeznaczenia do obiektow stuzby zdrowia.

Prace budowlane, remontowe oraz dostarczone i zamontowane dzwigi bedg objete gwarancjq zgodnie
ze ztozong ofertg. Wykonawca powinien uwzglednié¢ w swojej ofercie wszelkie elementy naprawcze, ktére
moga wynikngé z planowanych prac budowlanych.

Jezeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robét budowlanych
wynikna kolizje instalacyjne, Wykonawca ma obowigzek je rozwigza¢ na wtasny koszt i wtasnym staraniem.

Wykonawca ma obowigzek stosowania w projekcie wytycznych Programu Dostepnos$é Plus, spetniajac
wymagania zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla oséb ze
szczegblnymi potrzebami, zgodnie z Ustawg z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2240).

1.5. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych i remontowych szybu
windowego, maszynowni, klatki schodowej oraz czesciowo oswietlenia.

Szczegotowy program uzytkowy:

NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA
0.01 tACZNIK 0 17,37
0.02 HOL 0 31,46
0.02A URZADZENIE DZWIGOWE 1 0 6,83
0.02B URZADZENIE DZWIGOWE 2 0 6,83
0.02C URZADZENIE DZWIGOWE 3 0 6,83
0.03 KL. SCHODOWA 0 11,67

SUMA PARTER 80,99
NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA KONDYGNACIA |POWIERZCHNIA
1_.02 HOL OD1DO7 31,46
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1_.02A URZADZENIE DZWIGOWE 1 OD1DO7 6,83
1_.02B URZADZENIE DZWIGOWE 2 OD1DO7 6,83
1_.02C URZADZENIE DZWIGOWE 3 OD1DO7 6,83
1_.03 KL. SCHODOWA OD1DO7 32,34

SUMA KOND. POWTARZALNA 84,29
NRPOM | NAZWA POMIESZCZENIA KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA
8_.01 PRZEDSIONEK MASZYNOWNIA 31,46
8_.02 MASZYNOWNIA MASZYNOWNIA 52,25
8_.03 KL. SCHODOWA MASZYNOWNIA 32,34

SUMA MASZYNOWNIA 116,05

LACZNIE: 787,07 m?

Klasyfikacja pozarowa zamierzenia inwestycyjnego:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

Wysokos¢ budynku istniejgcego: W wysoki

Liczba kondygnacji naziemnych b. istniejacego: 8

Podpiwniczenie: NIE (nie w czesci objetej
opracowaniem

Zakres prac remontowo- budowlanych nie obejmuje instalacji bezpieczenstwa pozarowego klatki
schodowej. Klatka schodowa posiada system oddymiajgcy, ktérego modernizacja nie jest przedmiotem
niniejszego zadania. Blok komunikacji pionowej jest wydzielony drzwiami pozarowymi od strony facznika z
budynkiem oddziatow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
dla_zaméwienia w_formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ pn. ,Modernizacja trzech wind osobowych w
Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku” byto sporzadzone i realizowane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami, ogdlnie przyjeta

praktyka inzynierska, a takze byto skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z punktu widzenia

celu, jakiemu ma stuzyé kompleksowa realizacja przedmiotowej inwestyciji.

Program Funkcjonalno—-Uzytkowy jest opisem przedmiotu zaméwienia stuzacym do przygotowania
przez Wykonawce oferty oraz opracowan projektowych. Wykonana powinien wyceni¢ przedmiot
zamowienia na podstawie niniejszego PFU i przeprowadzonej wizji lokalnej.

2.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Czes¢ projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamodwienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:
= Badan i analiz uzupetniajacych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac dane wyjsciowe do projektowania i wykonac wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w
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szczegoblnosci projektu budowlanego.

= Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

W szczegdblnosci nalezy uzyskac wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

= Mapy do celéw projektowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszar objety Inwestycjg, jesli powyzsze wymagane s dla przedmiotowego zadania obowigzujacymi
przepisami lub ogdlnie przyjeta praktyka przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej.

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyijne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétédw i detali wraz z doktadnym opisem.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w diugim okresie, przy
najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposéb niewystarczajacy, zbyt ogdlny,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy
technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnied lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac.

W zakresie realizacji prac budowlanych, Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie projektowania
uwzgledni¢ wykorzystanie wytgcznie wyrobdéw, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca ma obowigzek opracowac niezbedng dokumentacje techniczng, projektows itp. oraz
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowigzujacymi normami i przepisami prawa, jak
rowniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia niezbedne do uruchomienia i eksploatacji
urzadzen.

Zamawiajgcy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu funkcjonalno
— uzytkowego oraz ogledzin budynku i obszaréw objetych zamdwieniem, obmiaréw, ekspertyz i analiz
dokonanych przez Wykonawce oraz ustalen z Zamawiajgcym.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2022.1679).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Odpowiedzialnym za koordynacje zadan projektowych bedzie Wykonawca zamdwienia.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, (jesli wymagany) niezbedna jest akceptacja
zamawiajgcego w sprawie rozwigzan technicznych i materiatowych.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektéow wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami z Zamawiajacym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnié wykonanie:
= harmonogramu realizacji inwestycji,
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= projektu organizacji robdt i komunikacji na czas prowadzenia robét remontowo
budowlanych,

= informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= opracowania dokumentacji powykonawczej facznie z protokotami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowaé w 3 fazach:

a) FAZA | - projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679),

= Projekt musi by¢ uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, oraz z innymi organami
administracyjnymi wymaganymi prawem,

= Projekt budowlany powinien zawiera¢ nastepujace opracowania branzowe:

e architektoniczna,

e konstrukcyjna,

o elektryczna,

e Inne wymagane opracowania branzowe, stuzace realizacji inwestycji w
kompletnym zakresie: w tym instalacje p-poz jesli uzgodnienie p-
poz/ekspertyza wskaze konieczno$é¢ ich modyfikacji i dostosowania,
instalacje p-poz szybu windowego, projekt automatyki i aparatury
kontrolno-pomiarowej, instalacje niskopragdowe, w tym synchronizacja z
posiadanym przez Zmawiajgcego systemem kontroli dostepu.

= Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

b) FAZA II- projekt wykonawczy

= Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2454) w formie umozliwiajgcej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej— rysunki architektoniczne powinny by¢ sporzgdzone w
skali umozliwiajacej odczytanie do celéw wykonawczych,

= W chwili odbioru dokumentacji projektowej prawa autorskie majgtkowe przechodzg
na witasnos¢ Zamawiajgcego,

= Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kaida czes¢ dokumentacji w wers;i
papierowej i elektronicznej (wersji edytowalnej- zaleznie od pliku Zrédtowego - i w
formacie nieedytowalnym pdf).

=  Projekt wykonawczy powinien zawierac nastepujace opracowania branzowe:

e architektoniczna,
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e konstrukcyjna,

o elektryczna,

e Inne wymagane opracowania branzowe, stuzgce realizacji inwestycji w
kompletnym zakresie: w tym instalacje p-poz jesli uzgodnienie p-
poz/ekspertyza wskaze konieczno$¢ ich modyfikacji i dostosowania,
instalacje p-poz szybu windowego, projekt automatyki i aparatury
kontrolno-pomiarowej, instalacje niskoprgdowe, w tym synchronizacja z
posiadanym przez Zmawiajgcego systemem kontroli dostepu.

e Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

c) FAZA lll- projekt powykonawczy
=  Projekt powykonawczy potwierdzajgcy wykonanie prac budowlanych.
Wszystkie sktadowe dokumentacji projektowej powinny by¢ opracowane w ilosci egzemplarzy okreslonej
na podstawie umowy z Zamawiajgcym.
Kazda z ww. trzech faz wykonania dokumentacji projektowej wymaga uzyskania akceptacji pisemnej od

Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia dokumentacji projektowej do akceptacji w celu sprawdzenia jej

zgodnosci w aspekcie z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i ramowymi zapisami umowy.
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu:
o w formie drukowanej (papierowej), w ilosci egzemplarzy wskazanych we wzorze umowy,
o w formie elektronicznej (edytowalnej — dwg, dxf, nieedytowalnej - pdf) na nosniku danych.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wszystkie inne dodatkowe opracowania - nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z:
=  Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosc leczniczg (Dz.U.2022.402),
=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),
= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215),
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194),

Ustawa z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowieri Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320),
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZzarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0godlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),
Rozporzqdzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2174),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563),

Komunikacja oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym:

Na etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek organizowaé narady koordynacyjne. Wszelkie
uzgodnienia z narad majg by¢ zapisane w formie notatki i podpisane przez wszystkich uczestnikéw

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ pisemng akceptacje poszczegdlnych prac projektowych w formie
pisemnej. Zamawiajgcy bedzie miat do 10 dni roboczych na sprawdzenie materiatow, ktére majg
uzyskac akceptacje i wprowadzenie ewentualnych korekt lub ich zaakceptowanie.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wnioski materiatowe Zamawiajgcemu do akceptacji przed
ich zamdwieniem w szczegdlnosci dotyczy to materiatéw wykoniczeniowych, ich parametréw i
kolorystyki.

2.2. Przygotowanie terenu prowadzenia prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren opracowania, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami,

celem prawidtowego przebiegu inwestycji.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie terenu robdt remontowo-budowlanych
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajduja sie na
terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowié naruszenie intereséw oséb
trzecich.

Wykonawca na terenie obiektu jest zobowigzany ulokowaé miejsce czasowego przetrzymywania
materiatdéw i urzgdzen w sposdéb nie powodujgcy trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektéw
oraz nie powodujgcy szkéd w Srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i waod
powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci
drzewiastej i zielnej). Wymaga sie, by organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie
budynku szpitala i nie utrudniata dojazdu do budynkdéw szpitala.

Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania obszaru robét remontowo budowlanych.
Przez zorganizowanie rozumie sie zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie trwania robot oraz
utrzymanie ruchu publicznego, przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli bedzie to
wymagane (np. w czasie dostaw urzadzen dzwigowych, lub demontazu), oraz uzgodnienie go z zarzgdcg drég,
jesli wymagane, przygotowanie objazddéw, zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego
oznakowania, witgcznie z wymaganym oswietleniem, niezbednym do tego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w
miejscach tego wymagajgcych oraz tablicy z informacjg o trwajgcych pracach budowlanych. Ponadto
wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy uzywajac barier i tasm ostrzegawczych w miejscach, ktdre
wymagajg zastosowania takich srodkow.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie poprzez istniejacy zjazd publiczny prowadzacy od strony ulicy
Domanskiego (strona potudniowa). Zasady organizacji i obstugi komunikacyjnej pozostajg na
dotychczasowych warunkach.

Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu prowadzenia prac ponosi
Wykonawca zadania.

2.2.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru robdt. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

a) zabezpieczenia podtogi holu oraz korytarzy przed zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem,

b) wykonania kurtyny kurzowej ograniczajgcej rozprzestrzeniania sie pytu budowlanego,

c) zabezpieczenia istniejgcego dzwigu przed uszkodzeniem oraz przed pytem budowlanym zapewniajac

ich bezawaryjng i ciggtg prace podczas wymiany,

d) zapewnienie bezpiecznego dostepu serwisowego dla serwisu dZzwigowego oraz stuzb Zamawiajgcego

do dzwigdéw bedacych w eksploatacji, w szczegdlnosci do maszynowni windowe;.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego,
ruchu pieszego lub podobnego na terenie prowadzenia prac , w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru robdt. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie prowadzenia prac bedzie
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utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zapewnié zadowalajacy stan wykonanych robét przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wykonawca sporzadzajgc harmonogram robdt jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt pracy na czynnym
obiekcie. Wszystkie czynnosci musza by¢ na biezgco uzgadniane z Uzytkownikiem obiektu.

Podczas planowania organizacji i technologii robdt nalezy uwzglednié konieczno$¢ zachowania ciggtej

pracy szpitala.
Usuwanie i utylizacje odpaddéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Uzgadnianie

technologii prowadzenia robdt nalezy przeprowadzaé z gestorami sieci oraz zarzadcg drdg, a uzgadnianie
zajecia terenu na czas prowadzenia robot z odpowiednimi stuzbami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.

2.2.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikdw dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie prowadzenia prac, spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z terenem prowadzenia prac.

2.2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie w czasie prowadzenia robdt do wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prowadzenia prac i wykaniczania robét Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu prowadzenia prac oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

= |okalizacje magazyndw i sktadowisko,
=  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca, ktory jest wytwoércg odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robdét. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
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W cenie usuniecia ww. materiatéw winien uwzglednic koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty
zwigzane z tg dziatalnoscia (np. optaty za wysypisko).

2.2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla robot
wymagajacych jego sporzadzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
prowadzenia prac , w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robdt albo personel Wykonawcy.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu,
a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

2.2.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

W obszarze wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze
budowy. W budynku szpitala personel Wykonawcy bedzie mégt uzytkowac tylko sanitariaty wskazane przez
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo wykonac¢ inwentaryzacje
fotograficzng i opisowq istniejgcego stanu obszaru realizacji zadania. Zamawiajgcy wskaze pomieszczenie,
ktore pracownicy Wykonawcy bedg mogli uzytkowac jako socjalne. Pomieszczenia socjalne powinny by¢
wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia
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przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpady
usuwane do wydzielonego na terenie budowy $mietnika.

Koszt organizacji i likwidacji biura terenowego nalezy ujg¢ w Przedmiarze Robét.

Po zakonczeniu realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu uprzatnietych pomieszczen, po likwidacji zaplecza.

2.2.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania prowadzenia prac, jesli zmiana organizacji ruchu
bedzie wymagana dla zadania.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca rowniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego
zarzadu drogi- jezeli wystgpi taka koniecznosc¢ (np. przewdz wielkich gabarytow, demontaze, montaze).

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych — jezeli wystgpi taka koniecznosé.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie prowadzenia prac bedzie utrzymywany przez
Wykonawece na jego koszt przez caty okres trwania prowadzenia prac .

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.2.9 Ogrodzenie

Teren prowadzenia prac lub robét nalezy odgrodzi¢ lub w inny sposdb uniemozliwié¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowad
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie
terenu prowadzenia prac y nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Ogrodzi¢ nalezy wszystkie strefy niebezpieczne, znajdujgce sie na terenie prowadzenia prac, a jezeli nie
ma takiej mozliwosci, Wykonawca powinien zapewni¢ ich staty dozér oraz odpowiednio je oznakowacd.

2.2.10 Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Na drodze dojazdowej od ulicy do placu budowy nalezy ustawi¢ nastepujace tablice ostrzegawcze:
,Dojazd do placu budowy- zakaz parkowania”, ,,Uwaga wyjazd z budowy”.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

2.3. Prace ogdlnobudowlane
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest
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zobowigzany do wykonania robdt budowlanych z nalezytg starannoscig, zachowaniem bezpieczeristwa
wszelkich czynnosci na terenie prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada za metody uzyte przy pracach
remontowo-budowlanych, jakosé zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w przynajmniej
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét.

= Projektowana modernizacja

Wszystkie materiaty i elementy wykonczenia wnetrza powinny by¢ certyfikowane do uzycia w budynkach
uzytecznosci publicznej, w szczegdlnosci w podmiotach prowadzacych dziatalnosé lecznicza.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
prowadzenia prac. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatdw na terenie prowadzenia prac.

Dopuszcza sie inne/zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod
warunkiem, ze sg one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do
zasadniczych zatozen nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowal sie duzg trwatoscig uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenistwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowe] - Dz.U.2024, poz.275), bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt stosowaé wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast srodki
chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i
Srodkow biobdjczych), wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Podstawowym elementem realizacja zadania jest montaz nowych urzadzen dZzwigowych w istniejgcych
szybach windowych.

Przedmiotem zadania jest montaz 3 jednakowych urzadzen diwigowych z czego jeden bedzie
przeznaczony do obstugi personelu medycznego i technicznego szpitala, pozostate dwa natomiast bedg
obstugiwaty ruch pacjentéw. Aby ograniczy¢ dostep do windy stuzbowej, nalezy przewidzieé czytnik kart
magnetycznych, umozliwiajgcy otwarcie drzwi dZzwigu (karty dostepne tylko dla pracownikéw).
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W ramach zadania Wykonawca winien:

- dokona¢ rozpoznania pomieszczen zwigzanych z obstuga techniczng urzadzen
dzwigowych, oceny stanu elementéw kluczowych z punktu widzenia montazu
nowych urzadzen,

-demontazy infrastruktury zwigzanej z istniejgcymi urzadzeniami dzwigowymi, w
zakresie urzadzen i instalacji zasilajacych, sterujacych, etc.

-demontaz istniejgcych urzadzen dzwigowych z uwzglednieniem etapowania prac,

Scistej wspdtpracy i uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- sprawdzenie i zapewnienie wentylacji szybu, oraz wentylacji pomieszczen
maszynowni,

-montaz projektowanym urzadzen dzwigowych w standardzie wskazanym w ZAt 4
WYMAGANIA DLA URZADZEN DZWIGOWYCH,

- wykonanie wszystkich innych czynnosci i prac remontowo-budowlanych
niezbednych do uruchomienia i oddania do uzytkowania urzagdzen dzwigowych,

- uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego rejestracje dzwigdw w UDT wraz uzyskaniem
decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajacej dzwigi do eksploatacji,

-uzyskac uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- skonsultowa¢ z ww. rzeczoznawcg mozliwo$¢é pozostawienia/lub koniecznosé
dostosowania wystepujgcych w obszarze opracowania instalacji p-poz,

-asystowanie Zamawiajgcemu w odbiorach UDT,
-zapewni¢ serwis, przeglad oraz konserwacje wszystkich instalacji i urzadzen w

okresie gwarancji, ktére s3 wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu
utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych.

W ramach zadania Wykonawca winien spetni¢ wymagania Standardow Dostepnosci dla Szpitali

(wskazywanych w ramach Programu Dostepnosc¢ Plus), minimum w zakresie:

O
O

Brak wiekszych niz 2 cm réznié poziomdéw miedzy posadzka holu a poziomem podtogi kabiny,
Przy manipulatorze sterowania windy umiescic¢ informacje w takze w jezyku Braille’a o numerze
kondygnacji,

Numery kondygnacji winny by¢ wykonane wypuktg kontrastowg czcionkg,

Numery winny by¢ umieszczone na wysokosci mieszczacej sie w zakresie 145-165 cm (wysokosé

Zastosowac kontrastowe oznaczenia na drzwiach do windy (osoby niedowidzgce, osoby
stabowidzace),
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o Przyciski panelu zewnetrznego montowac w zakresie od 80 cm do 110 cm nad poziomiem posadzki,
!
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o Drzwi do kabiny wyposazy¢ w czujniki zamykania,
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Panel wewnetrzny nalezy skontrastowac kolorystycznie wzgledem s$cian windy na poziomie LRV 2

o
60.

o Przycisk wyjscia z budynku (parter), oznaczony kolorem zielonym, powinien wystawac¢ ponad
pozostate przyciski o minimum 5 mm.

o Wymaga sie, aby przycisk alarmu byt oznaczony kolorem zéttym.

o Wymaga sie instalowania paséw ostrzegawczych i $ciezek prowadzacych.

o Pozostate wymogi wg Standardéw Dostepnosci Szpitali.

Zamierzenia remontowe dla poszczegdlnych elementéw znajdujacych sie w obszarze opracowania:

Element/nazwa Wymagane ‘ Uwagi
MASZYNOWNIA:
s, TAK . .
- roboty malarskie $cian i sufitow Z uwagi na zaplanowany montaz nowych
wciggarek oraz tablic elektrycznych na
. . - L TAK .
- malowanie posadzki- z uzyciem zywic potrzeby montowanych urzqdzen
epoksydowych dzwigowych nalezy wykonac remont
TAK pomieszczenia

- wymiana oswietlenia

ELEWACJA BLOKU KOMUNIKACJI PIONOWEJ | tACZNIKA:

- montaz blachy trapezowej

Montaz blachy trapezowej analogicznie

TAK ; , . . .
do pozostatej czesci szpitala (jedynie w
- wymiana obroébek blacharskich obrebie poziomu maszynowni- patrz
dokumentacja zdjeciowa- elewacja)
DACH BLOKU KOMUNIKACJI PIONOWEJ | tACZNIKA:
- wymiana pokrycia dachu z papy TAK Wykonanie wymiany pokrycia dachu, z
termozgrzewalnej (papa dwuwarstwowa, uwagi na jego nieszczelnos¢. W zwiqgzku z
wentylowana) montazem oktadziny elewacyjnej z
blachy trapezowej- konieczna jest
- wymiana obrébek blacharskich, demontaz i wymiana obrdébek blacharskich.
montaz nowych obrdbek z blachy stalowej,
powlekanej
KLATKA SCHODOWA OSTATNIA KONDYGNACIJA:
- wymiana wtazu dachowego TAK
- malowanie $cian i sufitéw TAK Istniejqcy, drewniany wtaz na dach jest
nieszczelny i w ztym stanie technicznym.
] o ] Nalezy wymienic¢ na wtaz z sitownikiem.
- wymiana oswietlenia TAK
- montaz kamery (monitoring) TAK

I - VIl Pietro (przedsionek/hol przy szybie windowym)
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- wykonanie tynku dekoracyjnego na scianie TAK

szybu windowego

- malowanie $cian i sufitow TAK Roboty dla kazdej z kondygnacji roznig

~wymiana oéwietlenia TAK sie zakresem, przy ofertowaniu nalezy

- wykonanie obramowan wejsé do kabin TAK zwrécic szczegoing quge na zakres dla
- wykonanie na 2 wysoko$ciach odbojnic na TAK danego poziomu.

Scianach szybu windowego.

INSTALACIJA PPOZ. — szyb windowy i - Wpg zalecen uzgodnienia z rzeczoznawcg
maszynownia — dostosowanie do p-poz.

obowigzujgcych przepiséw p.poz.

PARTER (HOL + tACZNIK)

- wymiana posadzki TAK

- wymiana oswietlenia TAK

- malowanie $cian i sufitow TAK

- montaz sufitu podwieszanego TAK

- wykonanie obramowan wejsé do kabin TAK

- wykonanie na 2 wysokosciach odbojnic na TAK

$cianach szybu windowego

- wykonanie tynku dekoracyjnego na scianie TAK

szybu windowego

2.3.1. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Przed przystgpieniem do wykonania projektu, nalezy zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu,

wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji nosnej budynku, w obszarze bloku
komunikacji pionowej. Ocena stanu technicznego na podstawie ogledzin i pomiaréw elementow
konstrukcyjnych z natury, wskazujgca na zadowalajgcy stan obiektu, jednakie nie jest

wystarczajgca do podjecia na jej podstawie prac budowlanych.

Z uwagi na zaobserwowane (powierzchowne) pekniecia (widoczne w zataczonej
dokumentacji fotograficznej), zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z analiza
wplywu zamierzenia budowlanego na stan techniczny konstrukcji budynku. Wykonawca winien
wprowadzi¢ ewentualne prace naprawcze zakresie bezpieczeristwa konstrukcji, przed
montazem dzwigéw.

Ze wzgledu na powyzsze uwarunkowania konieczne jest ustalenie przez rzeczoznawce
budowlanego, na etapie przedprojektowym, przed przystgpieniem do opracowania projektu
budowlanego stopnia wykorzystania nosnosci w podstawowych elementach konstrukcji.

2.3.2. Wymagania dotyczgce instalacji

W zakresie zadania przewiduje sie realizacje instalacji majacych na celu zasilenie i wysterowanie

urzadzen diwigowych, oraz zapewnienie wentylacji szybu windowego i maszynowni dzwigu. Ponadto,

planuje sie wymiane oswietlenia istniejgcego na oswietlenie LED, wpuszczane w sufit podwieszany —

projektowany w zakresie holu parteru. Wymiane oswietlenia nalezy przewidzie¢ we wszystkich

przestrzeniach holu windowego, na kazdej kondygnaciji.
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Zaktada sie projekt i montaz nastepujgcych typdw opraw:

o Oprawy wbudowane w sufit podwieszany w formacie 1200 x 80 (+/- 30 mm)mm; zasilanie 220-240
V, 50-60 Hz, zrodto swiatta LED, barwa $wiatta 3000-4000 (K); obudowa biata/mat aluminium; atest
PZH, certyfikat CE, , szklenie mleczne.

o Oprawy nastropowe w miejscach, gdzie nie projektuje sie sufitu podwieszanego: formacie 1200 x
200 (+/- 30 mm)mm; zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz, zrédto swiatta LED, barwa $wiatta 3000-4000
(K); obudowa biata/mat aluminium; atest PZH, certyfikat CE, , szklenie mleczne.

o Kinkiety scienne, na spocznikach klatki schodowej- oprawy kierunkowe/ewakuacyjne, znaki
ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikaty CNBOP; zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz, zrddto swiatta
LED, atest PZH, certyfikat CE, , szklenie mleczne.

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje oswietleniowg (w zakresie klatki schodowej i oswietlenia
szybu, oraz pomieszczen objetych opracowaniem), charakteryzujgce sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi oraz wymogami:

= redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED.

= przyjazne dla $Srodowiska, nie zawierajgce rteci, lampy catkowicie poddajgce sie recyklingowi,

=  brak tetnienia Swiatta,

=  zapton bez efektu migotania Swiatta,

= zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc $wiatta, zgodng z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowa¢ oprawy
ze zrédtami LED. Nalezy stosowac oprawy modutowe do stropdw podwieszanych, nastropowe i nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowaé oprawy o odpowiednim dla
danego pomieszczenia stopniu szczelnosci IP.

Oprawy spetniajace funkcje oswietlenia awaryjnego z ledowym Zrdédtem s$wiatta powinny by¢
wyposazone w inwertery. Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i
rownomiernoscig. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych
europejskich dyrektyw.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykonaé w postaci stale zatgczonych opraw
podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie opraw
napieciem z zamontowanej w oprawie baterii (inwertera).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkdéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno réwniez umozliwiaé dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drdég wyjscia. Kierunkowe nalezy
przewidzie¢ wzdtuz dréog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami
wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy
przewidzie¢ oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym
natezeniem oswietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikaty CNBOP.
Stosowacd oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.
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Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oswietlenie szybu windowego zgodnie z normg EN 81-20 i EN 81-50.
Wymagania odnosnie kodéw dostepu dzwigu stuzbowego (personelu) - winda potgczona z wewnetrznym
systemem ograniczenia/kontroli dostepu (czytnik kart dostepu 100 szt. w zakresie wykonawcy). Urzadzenie
nalezy skonfigurowad i podtaczyé do istniejgcego, dziatajgcego w budynku systemu KD Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy posiada system kontroli dostepu Roger RACS 4. Karty zblizeniowe dziatajgce w standardzie
MIFARE (13,56 MHz) .

Zaktada sie projekt i wykonanie instalacji p-poz zgodnych z obowigzujgca ekspertyzg dla obiektu, a takze
biezgcym (lezgcym po stronie wykonawcy) uzgodnieniem p-poz. Sterowanie windy nalezy zsynchronizowac z
wystepujacymi w obiekcie instalacjami p-poz.

Pozostate instalacje nie s3 przedmiotem opracowania a roboty z nimi zwigzane nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, w tym likwidacji kolizji instalacyjnych, jesli wystgpia.

2.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wszelkie materiaty wykonczeniowe, zastosowane podczas realizacji zadania muszg posiadac atest higieniczny
oraz by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Wytaz dachowy
Nalezy zdemontowac istniejgcy wytaz drewniany, oraz zamontowac nowy, w istniejagcym otworze

dachowym. Przed zastosowaniem konkretnego produktu nalezy dokonaé szczegdétowego obmiaru i obrébki
otworu, do przysztego montazu klapy z funkcja wytazu. Klapa winna by¢é dostarczana w postaci gotowego
urzadzenia przeznaczonego do bezposredniego montazu. Minimalne parametry techniczne wytfazu:

e Sitownik: pneumatyczny,

e  Wymiary wytazu: 0,9 x 0,9 m (+/- 10 cm),

e Konstrukcja stalowo-aluminiowa,

e Wypetnienie ptyta z poliweglanu,

o klasyfikacja BROOF(t1).

Elewacje- oktadzina zewnetrzna

W ramach zadania nalezy wykonaé¢ montaz okfadziny z blachy trapezowej w kolorze ciemny braz-
analogicznie do stycznych do bloku komunikacji pionowej czesci budynku istniejgcego. Montaz blachy nalezy
wykonaé w pasie na wysokos¢ kondygnacji technicznej, analogicznie do czesci istniejgcej budynku szpitala.

Zaktada sie projekt i montaz elewacji z blachy trapezowej, na fragmencie elewacji. Ponizej

parametry techniczne materiaty/systemu:
Blacha stalowa, trapezowa o profilu T14,

o
o Blacha powlekana w kolorze ciemny braz, RAL 8017

o Grubos¢ blachy 0,5-0,7 mm,

o Montowana na systemowym ruszcie aluminiowo-stalowym,

o Pokryta powtoka dekoracyjng (poliester mat), oraz warstwg ochronng (lakier podktadowy),
o Blacha w arkuszach, wysokos¢ profilu 14 mm,

o Gwarancja na powtoke — 50 lat,(+/-5 .).

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.
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Podtogi i posadzki
W obszarze wskazanym w koncepcji na rysunku nr 01 POZIOM 0, nalezy dokona¢ skucia istniejacej posadzki

i montazu ptyt posadzkowych, w formacie 60 x 60 cm, kamiennych, granitowych o grubosci min. 2 cm.
Posadzka winna spetnia¢ wymogi antyposlizgowosci zgodne z obowigzujgcymi zaleceniami i normatywami
dla obiektéw stuzby zdrowia. Ponadto w czesci komunikacyjnej nalezy wykona¢ pasy prowadzace i cokoty z

materiatu wyraznie rozrdznialnego dla osdéb stabowidzgcych. Posadzki wykona¢ zgodnie z zaleceniami
standardéw dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami. Posadzki — w zakresie rysunku i kolorystyki
kamienia- wykona¢ analogicznie do czesci istniejgcej (Posadzka wymieniona w obszarze RCKiK):

gt i P 1K .S PO RNNE AR TR N

Wiasciwosci techniczne posadzki z ptyt kamiennych do korytarza w poziomie parteru:

o Granit w dwu odcieniach kolorystycznych,

o Kolory analogicznie do posadzki istniejgcej, pokazanej na zdjeciach: szary melanz, ciemny grafit
melanz, w kontrascie

o Grubosé ptyty kamiennej: 2 cm (+/- 0,5 cm),

o Format ptyty kamiennej: 60x60 cm,

o Powierzchnia antyposlizgowa, zabezpieczona przed wnikaniem zabrudzen (ptomieniowanie).

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

W pomieszczeniu maszynowni dZwigéw wystepuje istniejgca posadzka betonowa z kanatami
przykrytymi blachg stalowg, ryflowana.

Obecna posadzka betonowa posiada liczne odspojenia i spekania, ktére nalezy poddac naprawie
przed zastosowaniem nowego materiatu wykoriczeniowego. Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie
posadzki przeznaczone do pomieszczen technicznych i pomocniczych i nastepujacych cechach:

o Bezspoinowa zywiczna posadzka podtogowa,
o Posadzka dwusktadnikowa na bazie zywicy epoksydowej,
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tatwozmywalna, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych, olejéw, odporna na scieranie.
Posiadajaca atest higieniczny PZH,

Produkt niezapalny,

Wykonczenie mat/satyna,

Sposob aplikacji: pedzel, watek, natrysk, dysza,

Grubosci warstwy mokrej: warstwa podktadowa- 210 um ; warstwa wykonczeniowa- 210
um, (+/-15 pum),

Grubosci warstwy suchej: warstwa podktadowa- 105 pm ; warstwa wykonczeniowa- 105
um, (+/-15 pum),

Zuzycie produktu 0,3 kg/ m2

Kolor popielaty RAL 7040.

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonczenie Scian i sufitow

W miejscach wskazanych w niniejszej dokumentacji (rysunki, tabele, opisy), nalezy wykona¢ prace

malarskie, polegajace na minimum:

- oczyszczeniu powierzchni z odspajajacych sie warstw powtoki malarskiej,

-mycie i odttuszczeni powierzchni,

- zaszpachlowaniu i wypetnieniu ubytkéw tynkarskich, w miejscach odpryskéw, peknieé, uszkodzen,

- gruntowanie powierzchni scian i sufitéw,

- minimum dwukrotne malowanie farbg lateksowa, wysoko zmywalng, odporng na szorowanie, do

powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.

Wiasciwosci techniczne farby do korytarzy-$cian i sufitow:

Farba lateksowa, wodorozcienczalna, zmywalna,

Metoda aplikacji: pedzel lub/i watek,

Wydajnos¢ krycia: 14 m2/I,

Przeznaczenie: na podtfoze z ptyt g-k, tynkdw, cementowych, cementowo- wapiennych powierzchni
betonowych, tynkéw gipsowych, powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi, do renowacji
starych wymalowan,

Odporna na szorowanie w klasie | (wg normy PN-EN 13300- klasa 1), dot. okreslenia szorowania na

O

O O O

O

mokro,

Kolor farby: z palety podstawowej- do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne

Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ w zakresie pomieszczen wskazanych na rys. nr 01 POZIOM 0.

W pomieszczeniach tych nalezy przyjgé wykonanie sufitow podwieszonych ptytami dZzwiekochtonnymi, o

odpowiednich parametrach akustycznych, zapewniajgcych pomieszczeniom warunki akustyczne zgodne z

obowigzujgcymi przepisami.

Typu sufitdw w zaleznosci od funkcji pomieszczenia i ich minimalne parametry:
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= pomieszczenia komunikacji: sufity systemowe modutowe, konstrukcja systemowa
aluminiowa, minimalny wymiar kasetonéw 60x60 cm, o wspdtczynniku odbicia swiatta >
80%, niepalne, o wspodtczynniku pochtaniania dzwieku NRC>0,60.

Przy montazu sufitéw podwieszanych i obudéw, nalezy wzig¢ pod uwage istniejgce elementy
instalacji widoczne na zdjeciach w ZAt 1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA — 0 _PARTER.

Obudowe w postaci sufitu podwieszanego nalezy zastosowaé na wysokosci zapewniajgcej zakrycie
przechodzacych przez przestrzen holu instalacji.

Oktadziny Scienne wewnetrzne

Sciane holu windowego (tj. $ciana z drzwiami do dzwigdw) nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym
zabrudzeniem i uszkodzeniami przy pomocy trwatej, tatwo zmywalnej i odpornej na uszkodzenia
mechaniczne okfadziny dekoracyjnej. Oktadzine nalezy zastosowac na catej wysokosci pomieszczenia, az do
sufitu podwieszonego. Zaleca sie zastosowanie oktadziny analogicznej do tej, wystepujacej w
odremontowanym juz pionie komunikacji.

W zakresie wykonczenia $ciany holu windowego ($ciana z drzwiami) Zamawiajacy dopuszcza
nastepujgce materiatu:

o Tynk dekoracyjny, imitujgcy deske drewniang w kolorze drewna tekowego,

o Tynk dekoracyjny jako systemowe rozwigzanie producenta (obejmujgce grunt, tynk do imitacji
struktury, bejce w kolorze drewna, matryce do odciskania struktury, olej adhezyjny do matrycy),
Cienkowarstwowy tynk mineralny do modelowania struktury,

Grubos$¢ 3-4 mm (+/- 1 mm),

Hydrofobowy,

Przed zastosowaniem danego rozwigzania nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na podstawie

proby wykonanej danym systemie w formacie minimum 60x60 cm,

o Inne alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego (np. syntetyczna okfadzina
elastyczna), po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. W ramach akceptacji wykonawca
winien przedtozy¢ prébki rzeczywistej struktury w formacie min. 0,6x 0,6 m, do prezentacji na
ptycie, w miejscu wbudowania (holu windowym).

O O O O

Zamawiajacy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.
Dodatkowo, w ramach zabezpieczenia Scian w czasie eksploatacji dZzwigdw, Zamawiajgcy wymaga:
o Montazu obramowania wejs¢ do kabin z blachy nierdzewnej (satyna) w odcieniu
kontrastowym do koloru skrzydta drzwi,
o Montazu odbojnic zaokraglonych n wysokosci 200-2025 mm (odbojnice montowane na
$cianie szybu windowego na 2 poziomach; z PCW na profilu aluminiowym).

Obroébki blacharskie z blachy ptaskiej, powlekanej

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ obrébki z blachy powlekanej na attykach, obrébkach wytazéw, klap
i kominéw oraz pasie podrynnowym w kolorze zblizonym do koloru blachy zastosowanej na elewacji, czyli
ciemny braz.

Blache w arkuszach nalezy uktadac¢ na rabek lezacy, rabek zaginac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Parametry blachy powlekanej:
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Blacha stalowa, powlekana poliestrem w kolorze ciemny brgz, RAL 8017, ze wzmochieniem
brzegéw,

Zaktad wzmocnienia: 1,5 cm (+/-0,5 cm),

Grubos¢ blachy 0,7 mm,

Grubosc¢ powtoki min. 50 um,

Montaz na wkrety z podktadka z EPDM, lub inng alternatywng podktadkg uszczelniajaca,
taczenia arkuszy blachy prostej zaginac na rabek lezacy,

Uszczelnienie: bitumicznym uszczelniaczem dekarskim.

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Pokrycie dachu pap3 bitumiczng, dwuwarstwowg systemowg

W zakresie wykonczenia dachu maszynowni dzwigédw, Zamawiajgcy dopuszcza materiaty o
parametrach:

@)

Produkt dwuwarstwowy, systemowy, z certyfikacjg parametréw obejmujgcy caty system
(wszystkie sktadowe) pokrycia dachu,

Grubosé (dla catego systemu) 5,2 mm (+/- 1,5 mm),

Konieczno$¢ zabezpieczenia podtoza systemowym srodkiem grutnujacym,

System umozliwiajgcy uktadanie warstw na istniejgcym podtozu bitumicznym, bez koniecznosci
demontazu,

System dwuwarstwowy z papg podktadowg wentylowang oraz papg wierzchniego krycia tgczonych
poprzez zgrzewanie, poliestrowa wzmacniana wtdknem szklanym,

Papa na osnowie z wtdkna szklanego, papa wierzchnia z posypka drobnoziarnistg, mineralna.
Papy uktadac z przesunieciem o 50 cm i zaktadem 10 centymetrowym,

System z dedykowanymi kominkami wentylacyjnymi dla papy (uktadanie ilo$¢ kominkéw /
powierzchnie dachu- scisle wg zalecen z karty technicznej producenta).

Zakres renowacji pokrycia dachowego obejmuje dach maszynowni dZzwigu i dach tacznika stycznego do
holu windowego, w ktérym w poziomie parteru wskazano wymiane posadzki.

Zamawiajgcy dopuszcza inne, alternatywne rozwigzanie estetycznie zblizone do powyzszego, po
uzyskaniu pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

2.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt

tymczasowych:

= biezgce kompletowanie wszystkich dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia: odbioréow
czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, w zakresie wymaganym w: STWIOR,
projekcie wykonawczym i obowigzujgcych normach, w formie: rysunkéw, szkicow, dokumentacji
geodezyjnej, protokotéow z testéow, niezbednych do stwierdzenia poprawnosci wykonania
elementow konstrukcyjnych i robdt wykonczeniowych, instalacji oraz urzgdzen instalowanych w
ramach Kontraktu oraz dokumentéw dopuszczenia materiatdw na podstawie zatwierdzonych
,Kart Materiatowych”— w zakresie niezbednym dla potwierdzenia postepu robot,
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= kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inzyniera umozliwiajgcym przeprowadzenie
wszystkich rozruchow, a nastepnie odbioru korcowego,

= wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawcéw, odnosnie prowadzenia
robot budowlano- montazowych z zapewnieniem ciggtosci pracy Szpitala i komunikacji
zewnetrznej na terenie,

= sporzadzanie i przedstawianie do akceptacji Inzyniera planu szkolen oraz wykazu czynnosci
konserwacyjnych i remontowych z czasookresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkolen
stuzb technicznych w zakresie obstugi i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposazenia,

= sporzadzenie kompletnego harmonogramu testdow i czynnosci administracyjnych, w celu
maksymalnego skrécenia okresu uzyskiwania przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajgcego,
pozwolenia na Uzytkowanie dla poszczegdlnych etapdw. Harmonogramy te bedg stanowity
integralng czes¢ obowigzujgcego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
harmonogramu bazowego, zakres robdt obejmuje réwniez roboty odtworzeniowe, prdéby i
usuniecie jakichkolwiek wad w robotach oraz wszelkie czynnosci niezbedne do przeprowadzenia
przez Wykonawce, w celu oddania Robdt i przekazania ich do uzytkowania Zamawiajgcemu

2.6. Materiaty

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie

jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.6.1. Przydatnos$é¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a)

b)

d)

oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z Ustawq z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2023 poz. 215),

Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),
stwierdzajgcy na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng,

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Ustawie Prawo Budowlane
z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725), w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), oraz w aktualnie obowigzujgcych normach.
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2.6.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczgcych zrédta
pochodzenia materiatdw planowanych do wbudowania Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
Swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

2.6.3. Materiaty nie odpowiadajace wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prowadzenia prac . Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i usunieciem.

2.6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwos¢ do
robot oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu
prowadzenia prac , w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdiniej zmieniamy bez zgody Zamawiajgcego.

2.6.6. Odbidor materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajacego nastepujace dane:

1) nazwe i adres producenta,

2) date i numer badania,

3) oznaczenie wg PN-B-......,

4) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
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2.7. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

2.8. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem
transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace
wartos¢ jako materiat budowlany powinny byé transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzenia prac .

2.9. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.10. Odbiér robot

Odbiorom podlegajg zakoriczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Zamawiajac
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosc
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajagce opis przebiegu czynnosci
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Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaly witasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,
= odbiorowi koncowemu,
= odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy. Odbidr
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢ przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢
protokdt, w ktérym nalezy uwzglednié¢ ewentualne usterki.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru korncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
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wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kofcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdét odbioru
koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
= Dziennik budowy (oryginat),

= os$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

= atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.11. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Wykonanie robét podstawowych:
= prace adaptacyjne i remontowe szybu windowego, maszynowni, klatki schodowej oraz
zasilania, w zakresach szczegétowych opisanych w dalszej czesci opracowania,
= prace demontazowe istniejgcych dzwigdw,
= dostawe i montaz nowych dzwigdw szpitalnych, wedle opisanych wymogdw technicznych w
niniejszym opracowaniu.
Ponadto zamdwienie obejmuje wykonanie robdt uzupetniajgcych:
o montaz sufitow podwieszanych w przestrzeni parteru (w zakresie wskazanym na rys.
01 _POZIOM 0, montaz oswietlenia wbudowanego w sufit podwieszany, z
uwzglednieniem istniejgcych instalacji pozostatych branz,
o wymiana ptyt posadzkowych w zakresie wskazanym na rys. 01_POZIOM 0,
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demontaz istniejgcego i montaz nowej klapy dachowej z funkcja wytazu (wskazanej
na rys. 05 SCHEMAT DACHU),
roboty elewacyjne zwigzane z montazem okfadziny z b lachy trapezowej,

wykonanie okfadziny Sciany szybéw windowych,

naprawa pokrycia dachu wraz z obrébkami z blachy stalowej powlekanej,
montaz obramowan drzwi do dzwigédw; montaz odbojéw.

Na zadanie sktadajg sie nastepujgce gtéwne roboty:
= realizacja elementéw budynku podlegajgcego modernizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odbiorom podlegajg zakoriczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgc
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosc
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robét.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzagdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wifasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

= odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi cze$ciowemu,

=  odbiorowi koncowemu,

= odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

2.12. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢c w cenie ofertowej
przedmiotowego zamowienia. Roboty te nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

3. Czescinformacyjna

3.1 Okreslenia podstawowe

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektow3 i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacy.

Aprobata techniczna- dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére rdznig
sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci producenta- o$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces wytwarczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem odniesienia.

Polecenie Zamawiajgcy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacy, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robdt- opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robdt lub szczegétowy opis robdét obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem
robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace teren budowy.

Roboty budowlane- procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku ktérych powstaje
obiekt budowlany lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa,
remont, rozebranie itp.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacje projektowg, dostawe urzadzen oraz prace budowlane i instalacyjne, nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich
sporzadzania, obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w zakresie projektowania
budowlanego i instalacyjnego w obiektach celu publicznego, w tym tj.:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194),

Ustawa z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwieri Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320),
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inZynierow budownictwa (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2174),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej (Dz.U. 2024 poz. 275),
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z
pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajqgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468),
Rozporzqdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzqdzen
technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu wazZnosci zaswiadczen
kwalifikacyjnych,

Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzqdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz.
1675),

Inne przepisy i normy zwigzane.

3.3 Uwagi i zastrzezenia

Catos¢ robot winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci:
Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), przepisami BHP oraz warunkami umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt, iz prace prowadzone bedg na terenie
czynnego szpitala.

Wykonawca ma obowigzek stosowania w projekcie wytycznych Programu Dostepnos¢ Plus,
spetniajgc wymagania zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z Ustawg z dnia 19.07.2019r.
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2240).

B. ZAtACZNIKI

Zat.1 Inwentaryzacja fotograficzna

Zat.2 Koncepcja

Zat. 3 Wymagania dla urzadzen dZwigowych
Zat. 4 7ZK

7
/ Opracowanie:
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