zafgcznik nr 1 do SWZ
(PO WYBORZE OFERTY ZAtACZNIK NR 1 DO UMOWY)

OFERTA WYKONAWCY

1.Formularz ofertowy.

Dziafajgc w imieniu i na rzecz

(pefna nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/cow; w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcdow wystepujacych wspélnie podac petne nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich cztonkow podmiotow wystepujacych wspdlnie)

przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy Pzp, numer postepowania: ktérego przedmiotem jest:
zobowigzujemy sie do zrealizowania zaméwienia
zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w postepowaniu oraz zatacznikach do postepowania na nastepujgcych warunkach:

LACZNA CENA ZAMOWIENIA (brutto): z1; stownie:

A.

TERMIN GWARANCJI JAKOSCI | REKOJMI
B. | (nalezy podac tylko jeden z terminéw 24, 36, 48, 60 m-cy m-cy
zgodnie z rozdz. XIl pkt 2.2 lit. ¢) swz):

C. | SKROCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMOWIENIA
(nalezy podac tylko jeden z termindw w przedziale od 0 do tygodni/e
4 petnych tygodni, zgodnie z rozdz. Xl pkt 2.3 swz)

TERMIN PLATNOSCI: 60 dni

E. Informacje o wykonawcy:
1. | Imie i nazwisko osoby umocowanej (uprawniona)
do reprezentowania wykonawcy

2. | Podstawa umocowania (np. petnomocnictwo, wpis do
CEIDG, wpis do KRS)

3 Nr telefonu do kontaktu:
| nip:
5.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry bedg
przekazywane $rodki finansowe z tytutu rozliczenia
przedmiotu umowy:
6. | Imie i nazwisko Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Wykonawcy:
7. | Odwiadczam, ze Wykonawca jest *:
mikroprzedsigbiorstwem
Imatym przedsigbiorstwem
[$rednim przedsiebiorstwem
osoba fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej
inny rodzaj
* zaznaczy¢ wlasciwe, a w przypadku wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie oznaczy¢ ktérego wykonawcy dotyczy odpowiedz
1. Mikroprzedsigbiorstwo to przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 10 pracownikéw, ktérego roczny obrét oraz /lub catkowity bilans roczny nie przekracza 2
milionéw euro.
2. Mate przedsiebiorstwo to przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 50 pracownikow, ktérego roczny obrot oraz /lub catkowity bilans roczny nie przekracza 10
milionéw euro.
3. Srednie przedsiebiorstwo to przedsigbiorstwo zatrudniajace mniej niz 250 pracownikéw, ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw euro lub catkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionow euro.
‘W przypadku, gdy oferte sktadaja Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie informacje z pkt E nalezy podac dla kazdego z tych Wykonawcdw oraz wskazac
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméowienia.
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2. Szczeqotowa oferta cenowa:

Poz. Element Koszt netto zt

Opracowaniem dokumentaciji projektowe;

2 Roboty budowlano-montazowe

3 Demontaz dzwigow

4 Dostawa trzech dzwigow: , fok produkcji: 2025
(nalezy podac producenta/typ)

5.

Montaz trzech dzwigéw z odbiorem UDT

* powyzsza kalkulacja zawiera catkowite koszty ustugi, tj. robocizna i materialy niezbedne do wykonania przegladéw.

tacznie: (poz.:1+2+3+4+5) zt (netto) + VAT % =| zt (brutto)

3. Osobalosobami do kontaktow z zamawiajacym odpowiedzialnym za podpisanie/wykonanie zobowigzan
umowy jest/sa (inne osoby niz wskazane w pkt. 1 lit.E ppkt.1):

Lp. Imie i Nazwisko Zakres odpowiedzialno$ci Nr telefonu e-mail

1)

- nalezy rowniez wykazac osoby, ktére bedg odpowiedzialne za rozliczenie finansowe i rzeczowe przedmiotu zaméwienia.
el e-mail:

4. Zamowienie wykonamy:
Ositami wlasnymi*)

Opowierzymy podwykonawcom realizacje czesci zamowienia (o ile jest to wiadome) *:
*) zaznaczy¢ wiasciwe

Nastepujacy zakres zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy Okreslenie zakresu rzeczowego

5. Oswiadczamy, ze:

A) ofertowa cena jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty jakie poniesie zamawiajacy z tytutu realizaciji
umowy i podlega zmianie w trakcie realizacji umowy tylko na zasadach okreslonych w umowie o
zamowienie publiczne lub ustawie Pzp, Oferowana cena obejmuje wykonanie zamowienia, ktére
wynikajg z zapisow swz.

B) zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia i wszelkimi zatgcznikami i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania oraz akceptujemy je bez jakichkolwiek
zastrzezen,

C) zapoznalismy sie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do tresci umowy i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy z Zamawiajgcym na
warunkach tam okreslonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

D) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia,

E) informacje i dokumenty zawarte na stronach nrod ___ do ___ stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliSmy w zatgczniku nr ___
do Oferty i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

F)  wybor oferty:
Obedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego*)
Onie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego) *
*) zaznaczy¢ wiasciwe
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zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug. (Jesli bedzie prowadzit wskazaé nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazac ich wartosc¢ bez
kwoty podatku w niniejszym dokumencie).)

Odokonalismy ogledzin i wizji lokalnej obiektéw bedgcych przedmiotem zamdwienia*)
O nie dokonali$my ogledzin i wizji lokalnej obiektow bedacych przedmiotem zamoéwienia*)
*) zaznaczy¢ wiasciwe

niniejszg oferte sktadam przy petnej Swiadomosci odpowiedzialno$ci karnej wynikajgcej z Ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny / tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 17 ze zm./

wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi

wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada - usuwa treSc¢ o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

6)Adres skrzynki @PUAP WYKONAWCY: ............ovviiiiiiiiiiii i (podac)
7) Adres skrzynki e-mail Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajacym: ..................ccccvvviivieiieiiinnnn, (podac)

8) Zataczniki:

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczeri woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 2 do SWZ
(PO WYBORZE OFERTY ZAtACZNIK NR 2 DO UMOWY)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Zakres prac w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany 3 dzwigéw obejmuje nastepujace
czynnosci:

4)

a)
b)

opracowanie projektu dzwigdéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami prawa;

uzgodnienie dokumentacji dzwigéw z organem witasciwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie
wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje tego dzwigdw, zgodnie z przepisami ustawy o dozorze
technicznym.

Zakres prac

a)
b)

c)

d)

Przygotowanie placu budowy;
Prace budowlano-instalacyjne;
Adaptacja szybu do montazu nowego dzwigu:

v'demontaz istniejgcego dzwigdw i utylizacja:
Wytwérca: PPUD DZWIGPOL Miawa,
Typ: SH1600-C,
Rok produkgji: 1997
Udzwig: 1600kg
llos$¢ przystankow: 8;

v wykonanie prac budowlanych w szybie i maszynowni polegajgcych na odnowieniu powlok malarskich i posadzki;

v prace elektroinstalacyjne (w tym instalacji ppoz.)

v"wykonanie modernizacji instalacji o$wietlenia szybu i maszynowni z wymiang wszystkich aparatéw elektrycznych;
dostawa i montaz dzwigéw;

v' dostawa dzwigow;

v" montaz 3 nowych dzwigdw, uruchomienie préby, regulacje;

v udziat w badaniach i rejestracji dzwigu przez UDT oraz optacenie zwigzanych z tym kosztéw;

v przekazanie dZzwigu do eksploatac;ji.

Dodatkowe wymagania:

a)

b)

c)

d)

Zamawiajgcy wymaga udostepnienia na potrzeby Szpitala w okresie prowadzonych prac co najmniej jednego
sprawnego, dopuszczonego przez UDT dzwigu.

Przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dzwigow.

Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz instrukcji konserwacji i
eksploatacji dzwigow.

Sprawowania serwisu gwarancyjnego w czasie udzielonej gwarancji, a w szczegolnosci zwigzanego z:
v' wymiang zuzytych lub uszkodzonych kompletnych podzespotéw i czesci zamiennych - zdalny monitoring stanu
technicznego wymienionych dzwigoéw przez okres udzielonej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia,
v' usuwanie zgtoszonych awarii,
v/ serwisowanie urzadzen przez 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu;
v" wykonanie resurs dzwigéw w terminie do 12 miesiecy od daty wydania decyzji przez UDT

Zastosowane materiaty przy realizacji ww. zamowienia powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslone w ustawie ,Prawo budowlane", jak réwniez uwzglednia¢ specyfike
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy informuje, iz prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie i powinny by¢ wykonywane w
sposob niekolidujacy z jego funkcjonowaniem. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania na wtasny koszt i ryzyko:

a.
b.

odpowiedniego zabezpieczenia frontu robot oraz terenu wokét budowy;

zabezpieczenie kurtynami wewnetrznymi szybu wind i przedsionkéw wind od pozostatej przestrzeni w sposob
eliminujgcy ograniczenia uzytkowania obiektu zwigzane z realizacjg robot;

wszystkie prace gtosne jak np. demontaze, skucia, przewierty itp. powinny odbywac sie od poniedziatku do soboty
w godzinach 7.30 — 18.00;
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d. prowadzenia robdt w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu osoéb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i

ppoz;

utrzymania w nalezytym porzadku terenu budowy, usuwania i sktadowania wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $mieci na wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Dopuszcza sie ustawienie kontenera na odpady
we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu, na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu rozbiérkowego

i nieczysto$ci. Kontener wywozony bedzie niezwfocznie po wypetnieniu;

f. po zakonczeniu budowy do uporzgdkowania terenu prac.

6) Zmiany do PFU:

a) Zamawiajgcy zmienia ,,Zamierzenia remontowe dla poszczegélnych elementéw znajdujgcych sie w

obszarze opracowania” str. 24-25 PFU:

ELEMET/NAZWA

UWAGI

MASZYNOWNIA:

- roboty malarskie $cian i sufitow

- malowanie posadzki

- wymiana o$wietlenia

Z uwagi na zaplanowany montaz nowych
weiggarek oraz tablic elekirycznych na potrzeby
montowanych urzadzen dzwigowych nalezy
wykonac remont pomieszczenia

DACH BLOKU KOMUNIKACJI PIONOWEJ | tACZNIKA:

- wymiana pokrycia dachu z papy

- wymiana obrébek blacharskich

Wykonanie wymiany pokrycia dachu, z uwagi na
jego nieszczelnos¢. W zwigzku z montazem
okfadziny elewacyjnej z blachy trapezowej-
konieczna jest wymiana obrobek blacharskich.

KLATKA SCHODOWA OSTATNIA KONDYGNACJA:

- wymiana wfazu dachowego

- malowanie $cian i sufitow

- wymiana o$wietlenia

- montaz kamery (monitoring)

Drewniany wiaz na dach jest nieszczelny i
niedostatecznym stanie technicznym. Nalezy
wymieni¢ na wtaz z sitownikiem.

|- VIl PIETRO (przedsionek/hol przy szybie windowym)

- wykonanie tynku dekoracyjnego na $cianie szybu
windowego

- malowanie $cian i sufitow

- wymiana o$wietlenia

- wykonanie obramowan wej$¢ do kabin

- wykonanie na 2 wysokosciach odbojnic na $cianach
szybu windowego.

Roboty dla kazdej z kondygnacji rozniq sie
Zakresem, przy ofertowaniu nalezy zwrécic

szczegdlng uwage na zakres dla danego poziomu.

INSTALACJA PPOZ.

— szyb windowy i maszynownia dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw p.poz.

Zgodnie z Ekspertyza ppoz z 2015r. i 2018r.
Projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. ppoz.

PARTER (HOL + t ACZNIK)

- wymiana posadzki

- wymiana o$wietlenia

- malowanie $cian

- montaz sufitu podwieszanego

- wykonanie obramowan wej$¢ do kabin

- wykonanie na 2 wysokosciach odbojnic na $cianach
szybu windowego

- wykonanie tynku dekoracyjnego na S$cianie szybu

windowego

Wedltug technologii wskazanej w PFU
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b) Zatgcznik nr 3 do PFU:

Potwierdzenie kluczowych parametréw zamontowanych urzadzen dzwigowych, dla zadania pn. ,,Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewodzkim Szpitalu

Zespolonym w Ptocku”
Parametry odnosza sie do dzwigéw oznaczonych na rzutach: Dw 1, Dw 2, Dw 3.

DANE OGOLNE WARUNEK MINIMALNY
Nowy, elektryczny, osobowy szpitalny, samoobstugowy, posiadajacy Swiadectwo Badania Typu, zgodny z norma PN-EN 81-20, PN-EN
RODZAJ DZWIGU 81-28, PN-EN 81-70, dostosowany do konstrukgji istniejacych szybow windowych oraz lokalizacji istniejacej maszynowni (dzwig nr 1, nr
2, nr3)
UDZWIG Minimum 1850 kg / 24 0s6b
TYP mieszczaca tozka szpitaine; dostosowana dla 0séb z niepetnosprawno$ciami; udzwig j.w.
WYKONANIE Detektywa 2014/33/UE; norma PN-EN 81-50:2014; PN-EN 81-70
LICZBA STARTOW/H Minimum 90
PREDKOSC (ms) 1,0-14 mis
MASZYNOWNIA maszynownia gorna; poziom +23,8 m (Istniejaca maszynownia wspdlna dla wszystkich dzwigéw w nadszybiu na pigtrze +8)
CIEiARY PRZECIWWAGI |betonowe
KLASA wedtug normy I1SO 4190-1:2010. Klasa IIl - dzwigi dla stuzby zdrowia, w tym szpitali i doméw opieki spotecznej; efektywnosé
energetycznej B
Elektryczny, elektryczny, bezreduktorowy, z ptynng regulacja predkosci w calym zakresie pracy, regulowany falownikowo z
enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepeinym zasilaniem; $rodek trakcyjny — liny stalowe bez otuliny o $r. min. 10 mm
Catkowita kompatybilno$¢ funkcjonalna i techniczna elementéw podsystemu tj. wciggarki, falownika i zespotu enkodera
NAPED Wyciagarka bezprzektadniowa z silnikiem synchronicznym z magnesami trwatymi (statymi). Naped dzwigu z uktadem hamulcowym,
kotem jezdnym, uktadem pomiarowym (enkoderem),
Certyfikat badania typu WE zgodnie z EN81-20/50.
Zamawiajacy wymaga zastosowanie nizej wymienionych systemow bezpieczenstwa posiadajacych Certyfikat Jednostki Notyfikowanej:
- system przeciwdziatania niezamierzonemu ruchowi kabiny (UCM).
- system przeciwdziatania nadmiernej predkosci kabiny jadacej do gory.
Elektroniczne; wieloprocesorowe z falownikiem; mikroprocesorowe dedykowane dla oferowanego dzwigu z mozliwo$cia,
STEROWANIE programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i réznych funkcji specjalnych, w tym wbudowany trybem
stand-by
tak — w przypadku zaniku napigcia do najblizszego przystanku; Dojazd kabiny do najblizszego przystanku oraz otwarcie drzwi w
przypadku awarii lub zaniku zasilania w celu uwolnienia pasazerow.
ZJAZD AWARYJNY Kabina powinna pozosta¢ na przystanku z otwartymi drzwiami do momentu usuniecia awarii lub przywrécenia zasilania.
Na wszystkich pigtrowskazywaczach (zaréwno w kabinie jak i w przedsionkach windowych) musi by¢ zamieszczona informacja o
realizowanym zjezdzie awaryjnym ze wskazaniem doktadnej lokalizacji kazdej kabiny windowe;.
BEZPIECZENSTWO kurtyna fotoelektryczna, detekcja przeszkody w obrebie drzwi
) GEI%ZC‘;\II)IPKCI)-I':: gS cl Zgodnie z ekspertyza z 2014r i 2018r. uzgodnione z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych
DRZWIKLASA bezklasowe
WODOODPORNOSCI
RODZAJ PROGU aluminiowy
OSCIEZNICA ze stali nierdzewnej szczotkowanej INOX, w kolorze kontrastowym do drzwi szybowych obejmujaca obramowanie oScieznicy
zachodzace min. 300 mm na $ciane wejsciowg dzwigu i by¢ zabezpieczone naroznikiem systemu odbojowego
KABINA
PANEL DYSPOZYCJI ze stali nierdzewnej pod$wietlanymi przyciskami z Braille’a
PRZYCISKI ze stali, wskazanie kondygnacji podstawowej wyréznieniem, wodoodporme
WSKAZNIK OBC|/-\2EN|A akustyczny i wizualny
PRZYSTANKI/DOJSCIA (8 przystankow (0,+1,42,+3,+4, +5, +6, +7), 8 dojs¢ po tej samej stronie
WEJSCIA 1 strona (nieprzelotowe)
WYSOKOSC PODNOSZENIA |do min. 23,80m (dostosowana do wysokosci istniejacego budynku)
NAPIECIE 380 V/220 V-50 Hz
Sterowanie zbiorcze w dot w uktadzie 1 dzwigu
RODZAJ STEROWANIA Iy jard Zgodnie 2 dyrekiywa déwigowa 2014/33/UE
STANDARD Produkt zgodny z nastepujacymi normami: EN 81-20/50, EN 81-70
WYMIARY KABINY Min.: szer. 1450 mm x gt. 2650 mm x wys. 2150 mm
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WYMIARY SZYBU

240x285 cm

SCIANA TYLNA

Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i zarysowania
Lustro wysokosci 1/2

Porecz ze stali nierdzewnej

Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwdch poziomach

SCIANA BOCZNA Z
PANELEM DYSPOZYCJI

Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i zarysowania
Porecz ze stali nierdzewnej
Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwéch poziomach

SCIANA BOCZNA BEZ
PANELU DYSPOZYCJI

Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia i zarysowania
Lustro wysokosci 1/2 porecz ze stali nierdzewne;j
Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwdch poziomach

SUFIT

Stal nierdzewna (satyna)

OSWIETLENIE KABINY/
STEROWANIE
OSWIETLENIEM

Wydajne o$wietlenie LED z automatycznym wylgczaniem; o$wietlenie awaryjne min. 2h. Kabiny powinny mie¢ zapewnione state
oSwietlenie, przy czym po okreslonym czasie bezczynno$ci kabiny powinno nastepowa¢ zmniejszenie natezenia o$wietlenia w kabinie
np. poprzez wytaczenie czesci opraw o$wietleniowych i zapewnienie minimalnego natezenia o$wietlenia.

SCIANA FRONTOWA Z
DRZWIAMI

Stal nierdzewna (satyna)

LISTWY PRZYPODLOGOWE

Stal nierdzewna (satyna)

WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE DLA KABIN

1) oSwietlenie energooszczedne LED na suficie

2) o$wietlenie awaryjne (min.2 h)

3) kamera licowana z obudowg kabiny - lokalizacja dobrana przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajacym, zintegrowana z
wewnetrznym systemem Szpitala,

4) lustro ze szkfa bezpiecznego gr. 4 mm na catg wysoko$¢ % tylnej Sciany kabiny - zamontowane nad poreczq

5) sktadane siedzenie w kabinie na wysokosci 50 cm od poziomu podiogi, szerokosci 40-50 cm i glebokosci 30-40 cm (udzwig min.
100kg)

6) porecz na 2 $cianach ze stali nierdzewnej satynowej — o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i zarysowania

7) listwy odbojowe ze stali nierdzewnej satynowej— 0 podwyzszonej odpomosci na uszkodzenia i zarysowania zainstalowane w 2
rzedach na wysokos$ci 15 i 30 cm (poziom gérmej krawedzi listew) — dopuszcza sie zmiane wysokosci listw odbojowych

8) podtoga: wyktadzina grafitowa PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej) o
nastepujacych parametrach technicznych: gr. min. 2 mm, homogeniczna (jednorodna), klasa uzytkowa komercyjna 34 (zgodnie z EN
685), antyposlizgowa o klasie minimum R9, wymagana klasa reakcji na ogien Bfl-s1

9) kazda kabina windowa wyposazona w otwory wentylacyjne zgodnie z normg EN 81-20:2020 oraz wentylatory wyciggowe kabinowe
w wykonaniu wyciszonym uruchamiany automatycznie i z przycisku

10) tabliczka z instrukcjg postepowania w razie awarii dzwigu; Wszelkie oznaczenia i informacje tekstowe, w tym instrukcja postepowania
w razie awarii dzwigu zawierajgca réwniez numer telefonu do portierni budynku, opracowane i zamieszczone w kabinie w postaci tablic|
z cienkiej blachy licujacej sie z powierzchnig Sciany (brak akceptacji Zamawiajacego dla naklejanych etykiet) w postaci tablic z tekstem
drukowanym, jak réwniez w postaci tablic z zapisem w systemie Brailla, w celu umozliwienia odczytania tekstu takze osobom niewidomym|

11) komunikacja glosowa miedzy kabing a firmg serwisujacg w technologii GSM

12) informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi oraz oddziatach szpitalnych (sygnalizacja optyczna i dzwiekowa)
umozliwiajaca fatwa identyfikacje dzwigu, zaréwno osobom niestyszacym, jak i niewidomym; wymagane jest aby, wszelkim
zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszyt rownorzedny komunikat gtosowy informujacy o potozeniu kabiny oraz otwieraniu i
zamykaniu drzwi); tre$¢ komunikatéw gtosowych oraz moment ich zatgczania do uzgodnienia z Zamawiajacym

PANEL DYSPOZYCJI W KABINIE

PARAMETRY OGOLNE

Panel dyspozycji (1 szt./kabing) na cianie bocznej, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia na petng wysoko$¢ kabiny - wyposazony w
elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD (niebieski) pigter i strzatki kierunku jazdy, oraz przyciski - pod$wietlane na niebiesko okragte

PARAMETRY
SZCZEGOLOWE

1) Wymagane 1 kasety dyspozycji w kazdej kabinie zainstalowane na wysokosci 80-120 cm nad podtoga i w odlegtosci 50cm od naroza
kabiny.

2) Kasety dyspozyciji po strony lewej wejscia do kabiny.

3) Wymagane parametry wykonania kaset dyspozyciji:

a) wykonanie Scienne z przyciskami ze stali nierdzewnej satyna — o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i zarysowania,

b) z pigtrowskazywaczem elektronicznym wyposazonym we wskazniki kierunku jazdy,

c) przyciski kasety dyspozycji: dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej $rednicy 20 mm, wystajace kilka milimetrow ze ciany kabiny,
przycisk parteru nalezy wyr6zni¢ podktadka koloru zielonego oraz dodatkowym wysunieciem wzgledem pozostatych przyciskéw,
dostosowane dla 0sob z niepetnosprawnosciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie dyspozycji sygnalizowane pod$wietleniem
obwddki przycisku, dostosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie dyspozycji sygnalizowane|
pod$wietleniem obwddki przycisku.

d) rozmieszczenie przyciskéw pieter powinno byé mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejno$ci pigter,

e) pod przyciskami pieter umiesci¢ przyciski: alarmu (potaczenie gtosowe z serwisem w przypadku awarii), przycisk zataczenia wentylacji
kabiny, przyciski zamykania i otwierania drzwi, blokowania drzwi, niewidoczny czytnik kart systemu kontroli dostepu (KD) (dotyczy dzwigu

Dw 1),
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f) niewidoczny czytnik kart systemu kontroli dostepu (KD) (dotyczy dzwigu Dw 1),

WYKONCZENIE Stal nierdzewna (satyna)
WYGLAD PRZYCISKU  |o-pushbutton, lub kwadratowe

WYSWIETLACZ W KABINIE

MODEL WYSWIETLACZA  |[Wyswietlacz cyfrowy ze wskaznikiem przeciazenia (jako sygnat dzwigkowy i swietiny)

KASETY WEZWAN

Na kazdym pietrze przystankowym 2 kasety wezwan ze stali nierdzewnej satyna (1 kaseta- dla dzwigu Dw 1 zamontowana po prawej
stronie, 1 wspolna dla dzwigéw Dw 2 i Dw 3 zamontowana pomigdzy dzwigami).

\Wymagane parametry wykonania kaset dyspozycji:

1. wykonanie $cienne, zlokalizowane na wytogu windy, w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru wytogu,

PARF;AngliTS?Lw(%‘I:JEEE?CH 2. przyciski kasety wezwan dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej $rednicy 20 mm, wystajace kilka milimetréw z kasety,

dostosowane dla oséb z niepetnosprawno$ciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie wezwania sygnalizowane pods$wietleniem
obwodki przycisku,

Dodatkowo, przy kazdej kasecie / w kazdej kasecie, pod przyciskami przywotawczymi musi zostac¢ zainstalowany dodatkowy przycisk dla
0sOb z niepetnosprawnosciami ruchowymi (w taki wiasnie sposéb oznaczony), ktérego uzycie spowoduje wydtuzenie czasu otwarcial
drzwi (wydtuzenie czasu postoju windy na danym pietrze) w celu utatwienia osobie z niepetnosprawnoscig ruchowg dojcia do windy.

Wyswietlacze, z wylaczeniem przycisku parteru, pod$wietlone na kolor niebieski.

1) kasety dyspozycji w kabinie zainstalowa¢ na wysokosci 80-120 cm nad podtoga i odlegtosci 50cm od naroza kabiny po lewej stronie
kabiny,

2) przyciski dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej $rednicy 20 mm, wystajace kilka milimetrow z kasety,

PRZYCISKI 3) przycisk parteru nalezy wyr6zni¢ podkiadka koloru zielonego oraz dodatkowym wysunieciem wzgledem pozostatych przyciskéw,

4) rozmieszczenie przyciskow pigter powinno by¢ mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter,

5) przyciski dostosowane dla 0séb z niepetnosprawnosciami, przyjecie dyspozycji sygnalizowane pod$wietleniem obwédki oraz opisane
alfabetem Braille’a z informacja gtosowa.

POLOZENIE KASET WEZWAN [Kaseta wezwa montowana w oscieznicy drzwi szybowych

MODEL KASETY WEZWAN | Przycisk ze stali nierdzewnej (kontrastujacy)

PIETROWSKAZYWACZ

W kazdej kabinie powinny zosta¢ zainstalowane 1 elektroniczny pietrowskazywacz wyposazony we wskaznik kierunku jazdy.
\Wymagane parametry wykonania pigtrowskazywaczy:

PARAMETRY - wykonanie $cienne,
(PIETROWSKAZYWACZ W |- ze stali nierdzewnej satyna — o podwyzszonej odpomosci na uszkodzenia i zarysowania.
KABINIE) Pietrowskazywacze maja by¢ zainstalowane w najwyzszym mozliwym potozeniu, pod sufitem windy, tak aby byly widoczne z kazdego

miejsca w kabinie nawet przy maksymalnym projektowanym wypetnieniu kabiny.
Wyswietlacze LCD w kolorze niebieskim.

Na kazdym pietrze przystankowym powinny zosta¢ zainstalowane po 3 elektroniczne pigtrowskazywacze wyposazone we wskazniki
kierunku jazdy po jednym nad drzwiami kazdej windy.

PARAMETRY \Wymagane parametry wykonania pigtrowskazywaczy:
(PIETROWSKAZYWACZ W NA 1. wykonanie $cienne lub wykonanie zlokalizowane na gornym wylogu windy
PIETRACH 2. w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru wytogu,

PRZYSTANKOWYCH) 3. zlicowane ze $ciana,
4. ze stali nierdzewnej satyna — o podwyzszonej odpomosci na uszkodzenia i zarysowania.
Wyswietlacze LCD w kolorze niebieskim.

WYSWIETLACZE 8 (dla jednego dzwigu)

ZAWIERA OPCJE Tabliczka identyfikacyjna przystanku aktualnego (ladowania)
DRZWI KABINOWE
TYP drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
WYMIARY 1100 x 2000 mm
TYP DRZWI drzwi pelne stalowe
WYKONCZENIE Stal nierdzewna (satyna)o podwyzszonej odpomosci na uszkodzenia i zarysowania / prég aluminiowy
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TYP CZUJNIKA kurtyna fotoelektryczna, detekcja przeszkody w obrebie drzwi
NAPED predko$¢ regulowana czestotliwoscig (falownik)
CZAS OTWIERANIA | czas otwierania: Tok < 2,0 sekundy
ZAMYKANIA DRZWI czas zamykania: Tzk < 2,5 sekundy
INNE OPCJE Rygiel drzwi kabinowych
DRZWI SZYBOWE
TYP teleskopowe, dwuskryzdiowe
WYMIARY 1100 mm x 2000 mm
TYP DRZWI drzwi petne
WYKONCZENIE Stal nierdzewna (satyna); o podwyZzszonej odpornosci na uszkodzenia i zarysowania / prég aluminiowy
ODPORNOSC OGNIOWA [bezklasowe (chyba, ze uzgodnienie p-poz wyznaczy inaczej)
CZAS OTWIERANIA | czas otwierania: Top < 2,5 sekundy; czas zamykania: Tzp < 3,5 sekundy
ZAMYKANIA DRZWI
MONITORING
Na potrzeby rozbudowy instalacji systemu Kontroli Dostepu oraz kamer systemu monitoringu wizyjnego i odpowiedniej konfiguracji
instalowanych urzadzen nalezy do wind doprowadzi¢ dedykowane okablowanie; na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy
uwzgledni¢ montaz w kazdej kabinie 1 kamery i doprowadzenie ze wskazanego wezta sieci LAN zamawiajacego dedykowanych
OKABLOWANIE przewodow umozliwiajacych podtaczenie i zasilanie (POE) wiw kamer; w zaleznosci od mozliwego miejsca montazu kamery nalezy
uzgodni¢ w trakcie wykonywania projektu specyfike instalowanego urzadzenia; wraz z kamerg nalezy dostarczy¢ odpowiednie licencje
umozliwiajace podiaczenie i konfiguracje kamery do istnigjacego u Zamawiajacego systemu monitoringu wizyjnego; Zamawiajacy
posiada system monitoringu wizyjnego Provision, ktdry bedzie wymagat rozbudowy przez wykonawce
Kamery montowane w windach powinna cechowa¢ wysoka jako$¢ obrazu w trudnych warunkach o$wietleniowych. Technologia
WYMAGANIA DLA KAMER  |wykorzystana w kamerze musi umozliwiaé prace przy niskim poziomie o$wietlenia.
POZOSTALE PARAMETRY | WYPOSAZENIE
Dyrektywa PEIR 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019r.; Dokument: STANDARDY DOSTEPNOSCI SZPITALI rozdz. |ll
Zapewnienie jazdy dedykowanej dla 0sdb z niepetnosprawnosciami miedzy innymi z wydiuzonym czasem otwarcia drzwi kabiny,
umozliwiajacym bezpieczne wejscie i wyjscie osobie z niepetnosprawnos$cig ruchowg lub osobie na wozku do kabiny, (wymagane|
dodatkowe przyciski na kasetach przywotania na wszystkich pietrach dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi (w taki wasnie
sposob oznaczone), ktérych uzycie spowoduje wydtuzenie czasu postoju windy na danym pietrze oraz zwiekszenie czasu otwierania i
zamykania drzwi w celu utatwienia osobie z niepetnosprawno$cig ruchowa dojscia do windy).
Oznakowanie drzwi przystankowe w sposob kontrastowy do otoczenia
Standardowa informacja gtosowa; sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego; Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa w przedsionkach
windowych na pietrach przystankowych jak i w kabinach windowych musi umozliwia¢ tatwg identyfikacje dzwigu, zaréwno osobom
niestyszacym, jak i niewidomym.
Dla wszystkich dzwigéw komunikacja dzwiekowa i wzrokowa w przedsionkach windowych na pigtrach przystankowych jak i w kabinach
STAN'DARDY . |windowych musi umozliwia¢ fatwa, identyfikacje dzwigu i powinna zosta¢ dostosowana w zakresie:
DOSTEPNOSCI DLA OSOB|Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa
Z OGRANICZONYMI - komunikacji dzwigkowej (sygnat przyjecia wezwania i dyspozycji, otwieranie i zamykanie drzwi, numer pietra, kierunek jazdy i
SPRAWN OSCl AMI komunikaty specjalne jak np. usterka, pozar w budynku, zjazd awaryjny na pietro ..., zjazd pozarowy na pietro ... itp.),
- komunikacji wzrokowej (numer pigtra, kierunek jazdy, komunikaty specjalne jak np. usterka, pozar w budynku, zjazd awaryjny na pietro
, Zjazd pozarowy na pietro itp.),
Wszelkie oznaczenia i informacje tekstowe, w tym instrukcje postepowania w razie awarii dzwigu, opracowane i zamieszczone w kabinie
w jezyku polskim, zaréwno w postaci tablic z tekstem drukowanym, jak réwniez w postaci tablic w zapisem w systemie Brailla, w celu
umozliwienia odczytania tekstu takze osobom niewidomym.
Funkcja wydtuzonego czasu otwarcia drzwi w przypadku wezwania windy i naci$nigcia dodatkowego przycisku dla os6b z
niepetnosprawnosciami ruchowymi znajdujgcego sie na panelu wezwan
Uwaga: Nacisniecie przycisku dla os6b z niepetnosprawno$ciami ruchowymi znajdujacego sie na panelu wezwan powodujacego
wydtuzony czas otwarcia drzwi kabiny na danym pietrze musi by¢ nadrzedny wzgledem przycisku zamykania drzwi w kabinie.
Porecze; wyposazy¢ kazda kabine w porecze wzdiuz trzech $cian na wysoko$ci 90cm od podtogi.
- zamontowac sktadane siedzenie w kabinie na wysoko$ci 50 cm od poziomu podtogi, szerokosci 40-50 cm i gtebokosci 30-40 cm (udzwig
min. 100kg).
Petla indukcyjna dla oséb niedostyszgcych
MONITORING tak, kamera zintegrowana z wewnetrznym systemem Szpitala
WENTYLACJA tak, wentylatory cichobiezne (max poziom hatasu 40 dB, uruchamiany automatycznie lub przyciskiem)
NADSZYBIE wg zatgczonej koncepcji i dokumentacii archiwalnej (do weryfikacji w ramach ogledzin szybu
INTERKOM potgczenie liniowe z portiernig szpitala
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OSWIETLENIE SZYBU  [oswietlenie szybu w technologii LED zapewniajace wysoka zywotnosc.

dzwigi Dw2 i Dw 3 beda pracowa¢ w grupie; dzwig Dw 1 dla personelu, niezalezny.

konstrukcja dzwigow, kabin windowych oraz elementy automatyki dzwigéw musza umozliwia¢ poprawna, bezawaryjna i bezpieczna prace|
dzwigéw

DZzwigi powinny by¢ zasilane w analogiczny sposéb co dzwigi istniejace.

UWAGI W instalacii zasilajacej dzwigi oraz w automatyce sterujacej dzwigami nalezy uwzglednic fakt, ze w zasilaniu gwarantowanym na skutek
przetaczania pomiedzy zrodtami zasilania (w szczegolno$ci z zasilania sieciowego na zasilanie z agregatu pradotworczego) mogg
wystapi¢ chwilowe zaniki zasilania, ktére nie powinny powodowa¢ negatywnym zjawisk w realizacji w danej chwili okreslonych funkgji
dzwigow np. nie moga powodowag resetu.

Poprawnos¢ pracy dzwigéw windowych przy przetaczeniach zrodta zasilania ze zrddta sieciowego na agregat pradotworczy musi zosta¢
zweryfikowana na etapie sprawdzen i odbiorow prac.

ogledziny i inwentaryzacja szybu

konsultacje i dokumentacje projektowa

dostawa i montaz nowego dzwigu

transport i roztadunek

zabezpieczenie przystankdw na czas prac

ZAKRES PRAC o$wietlenie szybu windowego
TOWARZYSZACYCH PO
STRONIE DOSTAWCY

DZWIGU OBEJMUJE pomiary elektryczne

regulacje i uruchomienie

certyfikacja dzwigu przez UDT

organizacja i udziat w odbiorze UDT

oznaczenie wej$¢ do dzwigow (tabliczka przy drzwiach); WINDA PACJENTA; WINDA SLUZBOWA oraz oznaczenie parteru i pigtra - na
kazdej kondygnacji (wzér do ustalenia z Zamawiajacym)

wykonanie wszystkich innych czynnosci i prac remontowo-budowlanych niezbednych do uruchomienia i oddania do uzytkowania
urzadzen dzwigowych, w tym rejestracji dzwigow w UDT z uzyskaniem decyzji UDT dopuszczajacej dzwigi do eksploataci.

7) Zamawiajgcy z braku mozliwosci lokalowych nie udostepni Wykonawcy w trakcie realizacji robét dostepu
do pomieszczen na cele biurowe i socjalne;

8) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci zgodnie z:

Ustawag z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351 ze zm.);

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401 ze zm.);

¢c. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

d. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 tj. ze zm.);

Wszelkimi innymi obowigzujgcymi requlacjami prawnymi odnoszgcymi sie do przedmiotu zamoéwienia aktualnymi
na dzien wykonania zamowienia.

9) Procedura uzgodnienia opracowan projektowych z Zamawiajgcym.

a. Dokumentacja Projektowa winna uzyskac petng akceptacje przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych
i technologicznych przez Zamawiajgcego;

b. Dokumentacja Projektowa bedzie opracowana zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
wyjasnieniami i jej zmianami udzielonymi w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz uzupetnieniami i
uwagami zawartymi w niniejszym zatgczniku, a takze uzgodnieniami z Zamawiajgcym w trakcie prac
projektowych, ktére bedg zawiera¢ uzasadnienie ich wprowadzenia (uzgodnienia nalezy zatgczy¢ do opracowan
projektowych);

c. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Nadzorowi Inwestorskiemu opracowanej dokumentacji
projektowej do sprawdzenia i weryfikacji pod katem jego zgodnosci z wymogami Zamawiajgcego, w tym
zgodnosci z PFU, a takze zgodno$ci z przepisami prawa;

d. Nadzér Inwestorski przedstawi Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych liczgc od daty przekazania Projektow, o
ktérych mowa w pkt. e. liste wad i bteddw limitujgcg odbior prac projektowych, jezeli takie wystapig lub zaakceptuje
Projekty z uwagami/bez uwag.

e. Wady i btedy limitujgcej odbiér od wykonawcy opracowan projektowych:
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1) opracowania projektowe nie zawierajg dokumentéw wynikajgcych z podpisanej i PFU,
2) nie zostaty podpisane przez osoby wskazane przez wykonawce w ofercie,

3) nie zatgczono aktualnych uprawnien projektantow,

4) nie zostaty podpisane przez osoby sprawdzajgce o ktérych mowa w pkt. 1.3,

5) nie spetniajg warunkéw i wymagan zawartych w przepisach prawa, w szczegolnosci:

v' rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

v' rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

v' nie zawierajg uzgodnien z rzeczoznawca ds. pozarowych i rzeczoznawca ds. spraw sanitarno-higienicznych,
v' nie zawierajg zatgczonych do opracowan projektowych pisemnych akceptacji zmian w stosunku do PFU.
8) rozwigzania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w PFU,
9) wprowadzenie rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej,
10) nieinwentaryzowane elementy budynku,
11) nieodpowiednia koordynacja miedzybranzowa (kolizje instalacji).
f. W przypadku wad i uwag, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych od daty ich
przekazania i poprawione Projekty ponownie przedfozy do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu.
g. Dokumentacje Projektowg po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca (z uwagami/bez
uwag) przekazuje w formie papierowej protokotem zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
h. Zamawiajgcy odrzuci bgdz zatwierdzi przekazang dokumentacje w terminie 3 dni roboczych od daty jej
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.
i. Strony uznajg za zatwierdzenie dokumentacji w przypadku brak decyzji Zamawiajgcego.
J. Dokonanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiajgcego nie przesgdza o jej zgodnosci z warunkami umowy
o ile Zamawiajgcy stwierdzi na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia, Ze nie spetnia jego wymagan.

10) Zataczniki:
Zatgcznik 1.  PFU Opis;
Zatgcznik 2. PFU cz. Rysunkowa;
Zatgcznik 3.  PFU dokumentacja fotograficzna;
Zatgcznik 4. Ekspertyza ppoz z 2015r.;
Zatgcznik 5.  Aneks z 2018r. do ekspertyzy.
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zafgcznik nr 3a) do SWZ

OSWIADCZENIE
o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Nazwa postepowania:

Znak sprawy:

Zamawiajacy:

Tryb udzielenia zaméwienia:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Imie i nazwisko osoby
upowaznionej do wizji lokalnej

Stanowisko /
podstawa do reprezentacji

Oswiadczenie WYKONAWCY o zapoznaniu si¢ z miejscem i warunkami realizacji zamoéwienia:

Oswiadczam, ze w dniu 0 godz. , PO wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym
terminu wizyty, dokonatem/am, w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wizji lokalnej
i zapoznatem/am sie szczegdtowo z miejscem realizacji przedmiotu zamowienia. Tym samym oswiadczam, ze sg
mi znane wszystkie niezbedne dane do prawidtowego sporzadzenia oferty, w tym warunki techniczne i lokalizacja,
miejsca realizacji przedmiotu zamowienia:

Plock

Miejscowosé Data Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

PRZEDSTAWICEL ZAMAWIAJACEGO.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do wizji lokalnej

Stanowisko /
podstawa do reprezentacji

Potwierdzam odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela ww. Wykonawcy.

Plock

Miejscowos¢ Data Podpis upowainionego
przedstawiciela Zamawiajgcego

Dokument sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego
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zalagcznik nr 3b) do SWZ
zatfgcznik do oferty

Zamawiajacy:

Wojewaddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09 — 400 Ptock

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
0OSZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJINA
UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego pn.

postepowanie znak prowadzonego przez Wojewoddzki Szpital Zespolony w Ptocku,

oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie

ktorejkolwiek z przestanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp)

Oswiadczam, 2ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy Pzp.

3. [UWAGA: zastosowaé, gdy zachodzg przestanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 21i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10ustawy Pzp,
a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o ktérej mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. W przeciwnym przypadku
wypadku punkt wykresli¢]

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ustawy PZp(podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze i
zapobiegawcze:

4. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
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przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835)’.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w dziale V pkt.
2poz.21,2.2,2.3,2.4

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o zamoéwienie, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw

udostepniajgcych zasoby, a jednoczesnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spetnianie warunkow]

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w dziale V pkt.

2 poz.

(wskazac odpowiedni poz.2.1, 2.2, 2.3 2,4)
w nastepujgcym zakresie:

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTOW
UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w

(wskazac dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),

polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego/ych podmiotu/éw udostepniajgcych zasoby: (wskazac
nazwe/y podmiotu/ow) w nastepujgcym
zakresie:

(okresli¢c odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.
INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

1)
(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)
2).

(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”,z postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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SWZ-Wymiana trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)

Strona 15 z 72|




Zatacznik nr 3c) do SWZ
zatgcznik do oferty (jesli dotyczy)

Zamawiajacy:
Wojewéddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19

09 — 400 Ptock

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamoéwienie:
(petna nazwa/firma, adres siedziby)

1.
2.

OSWIADCZENIE
WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawa Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,
postepowanie znak prowadzonego przez Wojewddzki Szpital Zespolony w Ptocku.

Dziatajagc w imieniu wykonawcy skfadajgcego oferte os$wiadczam/oswiadczamy, ze nastepujace roboty
budowlane / ustugi / dostawy wykonajg wskazani ponizej wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia:

1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu:

Rodzaj wykonywanych robo6t budowlanych/ustug/dostaw™:

2. Nazwa, siedziba i adres podmiotu:

Rodzaj wykonywanych robo6t budowlanych/ustug/dostaw™:

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)

Uwaga: o$wiadczenie dotyczy przypadkow, o ktérych mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w ktérych wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 zamoéwienie mogg polega¢ na zdolnosciach tych wykonawcow, ktorzy zrealizujg/wykonaja odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, do ktérych realizacji uprawnienia lub zdolno$ci sg wymagane i ktorzy wykazujg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczgce uprawnienn do prowadzenia okreSlonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej oraz warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia.
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zafgcznik nr 4a) do SWZ
zatfgcznik do oferty

Zamawiajacy:

Wojewaddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19

09 — 400 Ptock

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

UWZGLEDNIAJACE PRZEStANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
0OSZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJINA
UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO
skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego

1

pn 17,
postepowanie znak prowadzonego przez Wojewddzki Szpital Zespolony

w Ptocku, o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. [UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postepowania na podstawie

ktorejkolwiek z przestanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp)

Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (Dz. U. poz. 835)°.

2Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg’, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktoérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego w dziale V

pkt. 2 poz. 2.4 (oznaczenie 2,3,4)

(wskazac dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu)

w nastepujgcym zakresie:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i

ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych Srodkow:

1)

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

2).

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)

269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na
liste lub bedacy takg jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 4b) do SWZ
zatgcznik do oferty (jesli dotyczy)

Zamawiajacy:
Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19

09 — 400 Ptock

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
NA ZASADACH OKRESLONYCH w art. 118 uPzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,

postepowanie znak prowadzonego przez Wojewddzki Szpital Zespolony w Ptocku.

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzgdu, cztonek
zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu, adres siedziby, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG™)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu — ZDOLNOSC TECHNICZNA LUB ZAWODOWA, SYTUACJA EKONOMICZNA LUB FINANSOWA*)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania przedmiotowego zaméwienia.
Oswiadczam, iz:
1. udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

2. sposob udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego udostepnionych przeze mnie zasobow
przy wykonaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

3. okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego udostepnionych przeze mnie zasobdéw
przy wykonaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

4. zrealizuje roboty budowlane/ustugi/dostawy*, ktérych dotyczg udostepniane zdolno$ci w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia/kwalifikacji zawodowych * w
nastepujgcym zakresie:

5. charakter stosunku tagczgcego mnie z Wykonawca bedzie nastepujacy:

*niepotrzebne skresli¢

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 5 do SWZ
wymagane na wezwanie po uptywie terminu skfadania ofert

Zamawiajacy:

Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09 — 400 Ptock

Wykonawca / wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie/
Podmiot, na ktérego zasobach polega wykonawca*:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz

wykonanych robét budowlanych (przyktadowy wzoér)
potwierdzajace zgodnos¢ przedmiotu z wymaganiami okre$lonymi rozdz.V pkt .2 poz. 2.4 oznaczenie 1. Swz

Rodzaj prac - wymieni¢ " Miejsce wykonania prac oraz Termin realizacji
Poz. Nazwa zadanialzaméwienia | (wymi dz’wigt!w’/)z A y i Wart?;’gn(l;?‘;tggzzv'v) PLN nazwja zamzwiajqcego, narzecz (dd/mm/rrrr)

szybu windowego w czynnym obiekcie) T ktérego roboty zostaty wykonane Poczatek Koniec
1
2)

Z dokumentu zataczonego do wykazu musi wynikac: petna nazwa zamawiajacego; lokalizacja zamdwienia; elementy wykonanych prac; termin wykonania,
catkowita warto$ci wykonanego przez wykonawce przedmiotu zaméwienia; informacja, e te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie.

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 6 do SWZ
wymagane na wezwanie po uptywie terminu sktadania ofert,

(PO WYBORZE OFERTY ZAtACZNIK NR § DO UMOWY)
Zamawiajacy:

Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
09 — 400 Ptock

Wykonawca / wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie/
Podmiot, na ktérego zasobach polega wykonawca*:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ

0s0b skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego (przyktadowy wzér)
potwierdzajacy zgodnos¢ kwalifikacji i do$wiadczenia z wymaganiami okreslonymi w SWZ - rozdz. V. pkt.2 poz.2.4 oznaczenie 2 swz.

Zakres czynnosci badz
Poz. Imie i nazwisko odpowiedzialnosci w realizacji
zamdwienia

Kwalifikacje zawodowe/ Informacja o podstawie
posiadane uprawnienia (?) | dysponowania dang osobg 2/

1) zakres posiadanych kwalifikacji zawodowych/uprawnien;

m—uz'ywajqc sformufowania ,dysponuje/ dysponujemy lub bede/bedziemy dysponowac osobg na podstawie ...” (podac podstawe dysponowania 0sobg np. ,umowa o prace”,

Lumowa zlecenia”, ,umowa o dziefo”, ,umowa przedwstepna”, ,zobowigzanie innego podmiotu’).

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 7a) do SWZ
wymagane na wezwanie po uptywie terminu sktadania ofert

Zamawiajacy:

Wojewaddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19

09 - 400 Ptock

Wykonawca / wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie/
Podmiot, na ktérego zasobach polega wykonawca*:
(petna nazwa/firma, adres siedziby)

1.
2.

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI

informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

postepowanie znak prowadzonego przez Wojewddzki Szpital Zespolony w Ptocku.

Oswiadczam, ze aktualne sg informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ, o ktérych
mowa w :

- art. 108 ust. 1 pkt 3,4,5,6, art.109 ust. 1 pkt. 1, 5-10 ustawy Pzp.- dotyczy wykonawcy i wykonawcow wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia*

- art. 108 ust. 1 pkt 3,4,5,6, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 5-10 ustawy Pzp — dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby*

*niepotrzebne skresli¢

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)

SWZ-Wymiana trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Pocku Strona 22 z 72|




zalgcznik nr 7b) do SWZ
wymagane na wezwanie po uptywie terminu sktadania ofert

Zamawiajacy:

Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19

09 — 400 Ptock

Wykonawca /

wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o zaméwienie:
(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, (przykladowy wzér)

Sktadajgc oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym — wariant |, p.n.

postepowanie znak:

dziatajgc w imieniu wykonawcy sktadajgcego oferte oswiadczam/oswiadczamy, ze:

- przynaleze / nie przynaleze* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1616) z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng
oferte lub oferte czesciows;

UWAGA

W przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca sktada dokumenty lub informacje potwierdzajgce
przygotowanie oferty, oferty czesciowej niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej.

*niepotrzebne skresli¢

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 8 do SWZ

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Poz.

Kolejny miesigc realizacji (w zt brutto) RAZEM

Nazwa elementu

3

1) | Roboty budowlano-montazowe z opracowaniem
dokumentacii
2) | Dostawa i montaz trzech dzwigow odbiorem UDT.

RAZEM:

SWZ-Wymiana trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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zafgcznik nr 9 do SWZ

IProjektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA Nr .........ooovveveveinuenuenns

zawarta W dniu .eeeeeeeeennenns 2025r. w Ptocku, zwana dalej ,Umowg” pomiedzy,”, Wojewodzkim Szpitalem Zespolonym w Plocku, z
siedzibg w Ptocku przy ul. Medycznej 19, 09-400 Ptock, wpisany do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej pod numerem 0000035461 prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla todzi-Srodmiescia XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 774 24 11 908, REGON:
000650070, zwanym w treSci umowy Zamawiajacym w ktérego imieniu dziata:

Stanistaw Kwiatkowski — Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku

a
* gdy Wykonawcag jest spétka prawa handlowego:
, z siedzibg w przy ulicy
, (kod pocztowy i nazwa miejscowosci), wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr , prowadzonego przez Sad Rejonowy , Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: , REGON:
* gdy Wykonawcag jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panem/Panig , zamieszkatym/g w (kod pocztowy), przy ulicy ,
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg | adres wykonywania dziatalno$ci gospodarczej:
, ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, PESEL:
, NIP: , REGON: ,

* gdy Wykonawcg jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej:
Panem/Panig , zamieszkatym/g w (kod pocztowy), przy ulicy ,
legitymujacym/q_ sie dowodem osobistym numer: seria , Wydanym przez , dnia , PESEL:

* gdy Wykonawca jest spétka cywilna:

Panem/Panig , zamieszkalym/g w (kod pocztowy), przy ulicy .

prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej RP, PESEL: , NIP: , REGON:

Panem/Panig , zamieszkatym/g w (kod pocztowy), przy ulicy .

prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej RP, PESEL: , NIP: , REGON: y (o)

prowadzacymi wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod nazwg , Na podstawie umowy z dnia
, NIP: , REGON: ;

reprezentowanym/mi przez , Zwanymi dalej ,Wykonawca”,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami” lub odpowiednio ,,Strong”

Niniejsza umowa stanowi wykonanie przeprowadzonego w mys$| przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej w tekscie ,uPzp” lub ,ustawg Pzp”, postepowania prowadzonego w

trybie PN.yyeee " z dnia r.
znak sprawy:

8§1.

Definicje.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

Awaria - gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie: obiektu budowlanego lub jego fragmentu, urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen
technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wlasciwosci w stopniu utrudniajacym lub uniemozliwiajacym dalsza bezpieczng eksploatacje
cafo$ci lub fragmentu obiektu.

Cena Umowna - oznacza wynagrodzenie brutto, okreslone w par.4 ust.1 ptatne na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego, za wykonanie przedmiotu umowy.

Data podpisania umowy w formie elektronicznej — ztozenie ostatniego kwalifikowanego podpisu elektroniczny lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli.

Data Zakorczenia Realizacji Przedmiotu Umowy — data podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego Rob6ét, z uwzglednieniem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania Rob6t wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza (jezeli dotyczy) oraz dokumentami okre$lonymi w par. 9 ust. umowy.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja obejmujaca w szczegolno$ci projekt wykonawczy wraz z rysunkami i opisami oraz projekt techniczny uzgodnione z
rzeczoznawca ds. ppoz i Urzedem Dozoru Technicznego.

Gwarancja jakosci i rekojmi - zapewnienie przez Wykonawce ciagtej, sprawnej pracy catosci przedmiotu zamowienia przy zachowaniu Parametrow
Gwarantowanych okreslonych w umowie i zatozonych wskaznikow eksploatacyjnych.

Inspektor - osoba (osoby) upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania, kontroli i rozliczenia wykonywanych Roboét, posiadajaca kwalifikacje i
uprawnienia przewidziane w Przepisach Prawa Budowlanego.

Inwestycja —przedmiotu zaméwienia/umowy wykonywany zgodnie z niniejsza umowa,

Konserwacja urzadzen dzwigowych — wykonanie przez konserwatora urzadzen czynnosci wynikajacych z instrukcji producenta, dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen, instrukcji konserwaciji i warunkami technicznymi Urzedu Dozoru Technicznego wykonanie niezbednych przegladdw instalacii elektrycznych
oraz zapewnienie pogotowia dzwigowego w okresie gwarancji - zgodnie z § 8 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U.
2018 poz. 2176).

Konserwator urzadzenn — osoba posiadajaca kwalifikacje do obstugi i konserwacji urzadzenia dzwigéw wydane przez UDT w formie ,za$wiadczenia
kwalifikacyjnego do konserwacji i obstugi urzadzen dzwigowych”.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy ,,PFU” - opracowanie opisujace zamoéwienie, ktdrego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych.

Projekt wykonawczy — dokumentacja opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) — uzgodniony z rzeczoznawcg ds. ppoz.

Projekt techniczny - opracowanie spetniajgce wymagania zwarte w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigdw i elementow bezpieczenstwa dla dzwigoéw (Dz.U. 2018 poz. 811) oraz § 4 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U. 2018 poz. 2176) - uzgodniony z UDT.

Protokotu Zaawansowania Wykonania Robot — protokét odbioru wykonanych robét potwierdzajacy okresowe, rzeczowe zaawansowanie Robét, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy bedacy podstawg do wystawiania faktur czesciowych w trybie
okre$lonym w niniejszej umowie.

Protokét Odbioru Koricowego Robét -protokét korcowy wykonanych robét zatwierdzony przez Zamawiajacego potwierdzajacy wykonanie Robét z
przekazaniem Dokumentacji Powykonawczej i Karty Gwarancji, bedacy podstawa do rozliczenia koncowego wykonanych Robét.

Roboty - roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynno$ci konieczne do realizacji Inwestycji wykonane na podstawie niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe roboty niewystepujace w dokumentaciji projektowej i opisie przedmiotu umowy, niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu zaméwienia podstawowego okreslonego w par. 2 ust. 1 ninigjszej umowy, jezeli z przyczyn technicznych/gospodarczych oddzielenie
zamowienia dodatkowego od podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow, badz tez wykonanie zamdwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Roboty uzupetniajace — roboty polegajace na powtorzeniu ustug lub robot budowlanych tego samego rodzaju co podstawowe.

Roboty zamienne - roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych wykonanych w sposéb odmienny, niz pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej,
ktore wynikaja z przyczyn technologicznych, ekonomicznych lub okresowego braku danego materiatu, ktéry mozna zastapi¢ innym réwnowaznym uzytkowo-
technicznym materiatem.

Roboty zaniechane - cze5¢ robot wehodzacych w zakres przedmiotu Umowy, od ktérych realizacji Zamawiajacy odstapit.

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanie zawierajaca zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt oraz okreslenie zakresu prac (o ile dotyczy).

Ustawa Pzp lub uPzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Usterka limitujaca - oznacza Wade lub Wady, ktdre wptywajg istotnie, lub powodujg ryzyko wptywania na ciagta, bezpieczna i niezaktocong eksploatacje obiektu
lub jego czesci, lub ktdre nie moga zosta¢ naprawione bez wptywu lub ryzyka wptywu na ciagta, bezpieczna i niezaktdcong ich eksploatacie.

Usterka nielimitujaca - oznacza Wade lub Wady, ktdre nie wptywaja istotnie, ani nie powoduja ryzyka eksploatacji obiektu lub jego czesci, i ktére moga zosta¢
naprawione bez wptywu lub ryzyka wptywu na ciagta, bezpieczna i niezaktdcong eksploatacje obiektu lub jego czesci przy zachowaniu Pozioméw Gwarantowanych
Parametréw.
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26.
27.
28.

29.

30.

Usterka Gwarancyjna - oznacza kazdg Wade, jaka moze wystapic lub zosta¢ wykryta w Okresie Gwarancyjnym.
Usuniecie wady — oznacza wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

Wada - oznacza niezgodno$¢ robdt budowlanych lub jakiejkolwiek ich czesci, z postanowieniami umowy w szczegolnosci niedotrzymanie Pozioméw
Gwarantowanych, wade projektowa, wade materiatowa lub wykonania Rob6t i Urzadzen dostarczonych lub awarie lub uszkodzenie jakiejkolwiek czesci Robét.

Wada dokumentacji projektowej - rozwigzania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w umowie, niezgodno$¢ projektu ze wskazaniami wiedzy
architektonicznej, a takze btedy obliczeniowe, jezeli niezgodno$¢ ta powoduje brak mozliwosci prawidtowego prowadzenia procesu budowlano-inwestycyjnego lub
jego opdznienia.

Zadanie - nalezy przez to rozumie¢ zadanie o nazwie: ,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: ,Wymiana
trzech wind osobowych w Wojewaddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku” ktdrego opis stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

§2.

Przedmiot umowy.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w formule ,.zaprojektuj i wybuduj” wymiana trzech dzwigéw szpitalnych w budynku gtéwnym Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Plocku.

Przedmiot zamoéwienia obejmuie:

2.1. wykonanie dokumentacji projektowej w tym projektu wykonawczego wymiany dzwigu oraz projektu technicznego dzwigéw uzgodnionego z
UDT, zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno — Uzytkowym zwanym dalej ,PFU” i obowigzujacymi przepisami prawa:

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajacego peine autorskie prawa majatkowe do wykonanych prac projektowych.
2.2. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe i zgtoszenia wykonania robét (jezeli dotyczy);

2.3. wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych i remontowych oraz instalacyjnych,

2.4. wykonanie demontazu i utylizacji istniejacego dzwigow (dokument utylizacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu),

2.5. dostawe i montazu nowego dzwigu szpitalnego z napedem elekirycznym z ptynng regulacjg predkoéci za pomoca falownika,

2.6. uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwoler, w tym uzyskania decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje
dzwigow,
2.7. przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
2.8. wykonanie resursu po 1 roku eksploatacji dzwigow.
2.9. w okresie gwarancji i rekojmi:
a) konserwacje zamontowanych dzwigdw i zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego oraz Rozporzgdzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
Z dnia 30 pazdzierika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego.
b) usuwanie wad, awarii i usterek przedmiotu umowy;
¢) naprawy zamontowanych dzwigéw i ich wyposazenia,
d) wykonanie przegladéw serwisowych i eksploatacyjnych instalacji oraz zamontowanych urzgdzen i wyposazenia w zakresie okre$lonym w dokumentacji
dostawcy wraz z kosztami materiatdw eksploatacyjnych okre$lonych w instrukcjach obstugi (DTR),
e) wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji obwodow elektrycznych, uziemien roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporazeniowej instalacji,
) prowadzenia ksiggi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji (odrebnych dla kazdego dzwigu),
g) przygotowanie, uczestnictwo i pokrycie kosztéw badar okresowych UDT, w terminach okreslonych dla danego rodzaju urzadzenia,
h)  uczestnictwo w okresowych przegladach gwarancyjnych.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg umowa, oferta wykonawcy (zatacznik nr 1 do umowy), opisem przedmiotu zaméwienia
(zatacznik nr 2 do umowy), szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3a do umowy) i zatwierdzong przez
zamawiajgcego dokumentacja projektowa.

Zakres przedmiotu umowy wyznacza:

4.1 niniejsza umowa;

4.2 PFU z wyja$nieniami i zmianami udzielonymi w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;
4.3 zalgcznik nr 2 do umowy;

4.4 opracowana przez wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa;
4.5 harmonogram rzeczowo-finansowy;

4.6 oferta wykonawcy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami poszczegoinych dokumentéw wymienionych w ust. 5 rozstrzygajaca jest
kolejnos¢ ich wymienienia. W przypadku rozbiezno$ci miedzy czescig opisowq a czescig rysunkowg dokumentaciji pierwszenstwo ma cze$é
opisowa dokumentacji.

Dokumentacja powykonawcza obejmuije:

6.1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

6.2. dokumenty, o ktérych mowa w par.9 ust. 2 pkt 2.16 umowy.
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7. Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej ,harmonogramem” bedzie zawierat podziat zadania w okresach rozliczeniowych (za okres
rozliczeniowy uwaza sie jeden miesigc kalendarzowy), wraz ze wskazaniem ich warto$ci. Aktualizacja harmonogramu jest dopuszczalna na siedem dni
przed terminem okresu rozliczeniowego Zmiany harmonogramu nie wymagaja podpisania aneksu do umowy, jezeli nie maja wptywu na ustalony
w par. 3 ust.1 umowy termin zakorczenia robot

8. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce musi spetnia¢ jednoczesnie minimalne wymagania okreslone w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 . 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy) oraz zasady projektowania uniwersalnego
(zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy), w szczegdlnosci:

8.1 Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami (tekst
jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1411) okresla, iz Wykonawca dokumentaciji projektowej jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z
uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposéb, iz projekt architektoniczno-budowlany bedzie uwzglednia¢ niezbedne
warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

8.2 Wykonawca zobowigzuje sie, ze przygotowana dokumentacja w szczegdlnoSci spetni wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegoélnymi potrzebami, tj.:
a) zostang zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne,

b)  zostanie zapewniona wizualna oraz glosowa informacja na temat rozkfadu pomieszczer (m.in. oznaczenie wejs¢ do pomieszczer za pomoca piktograméw
oraz w alfabecie Braille’a)

c) zostang przewidziane rozwigzania umozliwiajace osobom ze szczegolinymi potrzebami mozliwosci ewakuacii lub ich uratowania w inny sposob.

8.3 Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowa z uwzglednieniem zasad okreslonych w standardzie dostepnos$ci szpitali
opracowany przez Fundacje Integraciji. Warszawa, marzec 2022 rozdziat Ill. Komunikacja pionowa.

8§ 3.
Termin realizacji.

1.Przedmiot umowy, o ktorym mowa w par.2 umowy, zostanie wykonany w terminie tygodni liczac od daty podpisania umowy, tj. do
dnia . 2025r.

2. Przedmiot zamédwienia bedzie realizowane w nastepujacych etapach:

2.1. etap 1 — opracowanie dokumentaciji projektowej, w tym:
a)  projektu wykonawczego — uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. ppoz.
b)  projektu technicznego — uzgodnionego z Urzedem Dozoru Technicznego,

1.2. etap 2 — demontaz i utylizacja dzwigow i ich urzadzen,

1.3. etap 3 —wykonanie rob6t budowlano - instalacyjnych,

1.4. etap 4 - montaz dzwigow z wydaniem decyzji przez Urzad Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dzwigéw do eksploatacii,
1.5. etap 5 — konserwacja i prowadzenia pogotowia dzwigowego w okresie gwarancji.

3. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastapi zgodnie z par.15 ust. 1 umowy.

4.Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Strony uwazajq dzien podpisania bezusterkowo protokotu odbioru korncowego i zgtoszenia do
UDT dopuszczenia do eksploataciji urzadzen dzwigowych, z tym, ze w przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz usterki stwierdzone w protokole majg,
charakter nielimitujgcych, Zamawiajacy uzna protokét zawierajacy zobowigzanie do usuniecia stwierdzonych usterek za protokét odbioru przedmiotu
umowy. Okoliczno$¢ taka winna zosta¢ wprost wskazana w tresci protokotu.

5.Jezeli dzien podpisania protokotu odbioru koricowego robét przypada w sobote lub dni ustawowo wolne od pracy to terminy uwaza sie za zachowany
nastepnego dnia po ich uptywie.

6. Terminy, o ktorych mowa w ust.1 jest ostateczny i nie podlegaja zmianie w czasie realizacji zadania, za wyjatkiem przypadkow przewidzianych w par.5
ust. 10 niniejszej umowy. PrzedtuZenie terminu wykonania opracowan projektowych i ich przekazania Zamawiajgcemu nie stanowi podstawy do
wystapienia Wykonawcy z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

7.Termin okreslony w ust. 1 zostanie uznany za zachowany, jezeli przed jego uptywem Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
wykonanych robot, potwierdzony przez nadzor inwestorski. Brak potwierdzenia gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru bedzie oznaczat, iz
przedmiot umowy nie zostat skutecznie zgtoszony do odbiory.

8.Roszczenia dotyczace przesuniecia termindw wykonania Przedmiotu umowy musza by¢ zgtaszane Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
wystapienia przestanek je uzasadniajgcych i wskazywac okoliczno$ci uzasadniajace zadanie, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te
okoliczno$ci w przysztosci.

9. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong oferta oraz dotoZzeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze
wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo okreslony i jest wystarczajace dla wykonania i zakoficzenia catosci przedmiotu Umowy. W szczegdlnoci
wykonawca przewidziat w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 niezbedny czas na:

a. opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i decyzjami (jezeli bedg wymagane),

b.  uzgodnienie i zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

c. dostawe dzwigéw;
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d.  wymiany dzwigdw zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjq projektowg

e.  wykonanie robot,

f.  zgloszenie zakoriczenia robét celem wyznaczenia terminu odbioru,

9. zgfoszenie dzwigdw do odbioru UDT,

h.  odbiér i podpisanie protokotu odbioru koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§4.

Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe tacznie z podatkiem VAT w kwocie zl,
stownie ztotych:

2. Ustalone wynagrodzenie umowne zwiera wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu zaméwienia, podatki, optaty,
zastosowane rabaty i upusty finansowe i uwzglednia caty zakres wymienionego w par. 2 umowy
oraz
a) koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i gwarancji (w tym rowniez petnego serwisowania zainstalowanych urzadzenh wraz z zakupem
materiatow eksploatacyjnych przez caty okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, napraw, wymiany urzadzen w przypadku, gdy ich naprawa
nie jest mozliwa lub jest nieopfacalna);
b) koszty zwigzane z prowadzeniem robét w czynnym obiekcie;
¢) koszt ryzyka wynikajgcego z realizacji umowy;
d) wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigqzane z realizacjg niniejszej umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
Cena oferta stanowi suma wszystkich jej elementéw tacznie z podatkiem VAT.

8§41

Warunki ptatnosci.

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, bedzie dokonana na podstawie:
1.1 faktur cze$ciowych wystawianych na koniec miesigca kalendarzowego,
1.2 faktury koncowej wystawionej po zakoriczeniu robot i ich odbiorze koricowym,

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia wyptacona na podstawie faktur czesciowych, o ktorych mowa w pkt.1.1 nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynikajacej z §
4 ust. 1 Umowy.

3. Podstawa do wystawienia:

3.1. faktur czeSciowych wskazanych w ust.1 pkt. 1.1 jest zatgczenie do faktur:

a) protokotow odbioru czeSciowego robot (wzér A zafacznika nr 4 do umowy) potwierdzajacy pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-
finansowym o ktorym mowa w par. 2 ust. 9 Umowny stan zaawansowania robdt, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy,
b) protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej wg wzoru C zatacznik nr 4 do umowy (przekazaniu dokumentacji),
¢) o$wiadczenia, o ktérych mowa w zataczniku nr 8 (odpowiednio wzér A lub B) i zataczniku 9a) do umowy,
3.2. faktury koricowej wskazanej w ust. 1 pkt. 1.2 jest zataczenie do faktury:
a) protokofu odbioru koricowego robét (wzor A i B zafacznik nr 4 do umowy),
b) ocene zgodnosci parametréw zamontowanych dzwigow z wymaganiami zawartymi w zatqczniku nr 3 do PFU - zalacznik nr 6 do umowy
c) potwierdzenie ztozenia do UDT wniosku o wydanie dopuszczenia do uzytkowania zmontowanych dzwigéw,
d) protokot dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru koricowego (wzér D zatacznika nr 4 do umowy),
)

e) o$wiadczenia, o ktérych mowa w zataczniku nr 8 (odpowiednio wzér A lub B).

4. Faktury z zatgczonymi dokumentami wymienionymi w ust. 3 beda doreczane Zamawiajagcemu w jednej z podanych nizej form:

4.1. osobiscie do Kancelarii Szpitala,

4.2. drogg pocztowg /poczta kurierskg pod adres: Wojewddzki Szpital Zespolony w Plocku, ul. Medyczna 19; kod pocztowy: 09-400 Plock —
Kancelaria,

4.3. drogq elektroniczng elektronicznie zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) i
rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢
przesytane za po$rednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych w formie elekironicznej na adres mailowy: kancelaria@wszplock.pl lub na platforme
https://efaktura.gov.pl.

5. Zaptata faktur nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 60 dni, liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku btednego obcigzenia, btedéw formalnych i rachunkowych w fakturze lub braku dostarczenia z faktura
dokumentdw, o ktérych mowa w ust.3, termin ptatnosci ulega przesunieciu i jest okre$lony na 60 dni liczac od daty dostarczenia poprawnej faktury
korygujacej lub uzupetnienie brakdw. Za date spetnienia $wiadczenia uznaje si¢ date ztozenia w banku Zamawiajgcego polecenia przelewu.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na Wojewddzki Szpital Zespolony w Ptocku, ze wskazaniem nastepujacych danych:
6.1 Nabywca: Wojewddzkim Szpitalem Zespolonym w Ptocku, ul. Medycznej 19, 09-400 Ptock, NIP: 774 321 21 11;
6.2 Odbiorca: Wojewoddzkim Szpitalem Zespolonym w Ptocku, ul. Medycznej 19, 09-400 Ptock;
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6.3

numer niniejszej Umowy.

7. W przypadku gdy, po stronie Wykonawcy wystepuje podmiot, o ktorym mowa w art. 58 ust. 1 uPzp, faktura wystawiana jest tylko przez
Petnomocnika/Lidera Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia wskazanego w dacie zawarcia umowy, ktory posiada numer

NIP

. Zmiana Petnomocnika/Lidera w trakcie realizacji zaméwienia pozostaje bez wptywu na podmiot fakturujacy, chyba

ze Zamawiajacy w drodze aneksu do umowy wyrazi zgode na zmiang podmiotu fakturujacego.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego wynagrodzenia:

8.1.
8.2.
8.3.

kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie;
ptatno$ci na rzecz Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, i z faktury koncowe.

9. Warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury
Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw w postaci o$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z wymagalnymi ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw
i wystawionych faktur oraz dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych na moment ztozenia o$wiadczenia nalezno$ci wynikajacych z zawartych
umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzér o$wiadczenia stanowi wzér A zatgcznika nr 8 do Umowy. Oswiadczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy wystawionej przez wykonawce pierwszej faktury.

W przypadku faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest w terminie pieciu dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury koncowej
przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody tj. o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzér o$wiadczenia stanowi wzér A zatacznika nr
8 do Umowy.

Ztozenie wraz z fakturg o$wiadczen, o ktdrych mowa w ust. 9.1 lub 9.2 Umowy, stanowi warunek wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku braku pisemnego zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie zgodne ze wzorem B zatacznika nr 8 do umowy.

W przypadku braku przedtoZzenia wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow wskazanych w ust. 9.1, 9.2 lub
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9.3 Zamawiajacy jest uprawiony do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia odpowiedniej t].
przypadajacej na podwykonawcow, wobec ktérych brakuje tych dokumentéw, do czasu przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow.
Wstrzymanie zaptaty ww. czesci z ww. powodu nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do naliczenia odsetek wynikajacych z §14 ust. 4.1 umowy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje w
terminie 30 dni bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci takiej zaptaty, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapfaty;
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy;
¢) dokonac bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.5, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kwota uiszczona z tego tytutu pomniejsza wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w§ 4 ust. 1 umowy.

9.10. Konieczno$¢ 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

9.11. W przypadku, gdy z jakichkolwiek wzgledéw Zamawiajacy bytby zobowigzany dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
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dalszych podwykonawcow, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej
wysoko$ci oraz poniesionych przez Zamawiajgcego ewentualnych kosztéw postepowan sadowych i egzekucyjnych albo poniesionych w zwiazku
znimi (chyba, Ze zostang poniesione przez inny podmiot), a takze innych optat powstatych w zwigzku z konieczno$cig uregulowania w/w ptatno$ci
— w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o wyptacie wynagrodzenia i ewentualnie poniesionych
kosztach.
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9.12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonane roboty budowlane jest ograniczona
wyltgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie robot budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy.

9.13. Zgodnie z uPzp Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce innych niz wskazanych w ust. 9.1, 9.2, 9.3 dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

8§5.

Zmiana tresci umowy.

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna
na podstawie przepiséw Ustawy Pzp.

2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia
drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawg zmiany.

3. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
¢) podstawe dokonania zmiany. Strona wystepujaca z wnioskiem o zmiane treci umowy musi wskazac podstawe prawng zmiany tj. tacznie przestanki wystepujace
W niniejszej umowie oraz odpowiednie zapisy ustawy Pzp,
d) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetione okolicznodci uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

4.W przypadku ztoZenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego.
Przede wszystkim druga Strona moze:
a) zaakceptowac wniosek o zmiane,
b) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
¢) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
5.Zmiana oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zaméwienia wykazanych w zataczniku nr 5 do umowy, pod warunkiem, ze osoby te bedq
spetniaty warunek udziatu w postepowaniu okreslony w swz i ofercie wykonawcy w zakresie kwalifikacji zawodowych i wymaganych uprawnienr

6.Zmiana lidera podmiotéw wystepujacych wspélnie lub podmiotu fakturujgcego roboty.

7.Wykonania robét zamiennych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig usprawnienia procesu budowlanego i nie odstepuja one w sposdb istotny od
rozwigzan zawartych w PFU lub zatwierdzonej dokumentacji projektowej i nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonanie rob6t
zamiennych musi by¢ poprzedzone wczesniejszym uzgodnieniu tych zmian z Nadzorem inwestorskim i pisemng akceptacjq Zamawiajacego. Na
wykonanie rob6t zamiennych Wykonawca sporzadza kosztorys zamienny na zasadach wskazanych w par.7 ust. 2 umowy.

8. Zaistnienia okoliczno$ci prawnych, zmian przepiséw prawa lub wprowadzenia nowych przepiséw prawa lub obowigzujacych norm ekonomicznych lub
technicznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie zawarcia umowy, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcych
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z swz.

9.Powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

10. Zmiany terminu zakorczenia przedmiotu umowy zwigzanego z:

10.1. wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycji w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

10.2. opdznieniem ze strony Zamawiajacego w zatwierdzeniu dokumentaciji projektowej o czas réwny ilosci dni zwioki,

10.3. opdznieniem w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy w terminach okre$lonych w par. 3 ust. 3 umowy o okres réwny temu
opoéznieniu;

10.4. konieczno$cig zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w par.7 ust. 1 umowy, jezeli jest on niezbedny do wykonania robo6t wynikajacych ze
zmiany wynagrodzenia umownego;

10.5. zmiang sposobu wykonywania umowy spowodowang koniecznoscig zmiany w dokumentacji projektowej, odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej lub innymi okoliczno$ciami niezaleznymi do Zamawiajacego i Wykonawcy;

10.6. wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegélnosci opoéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny by¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

10.7. wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdra rozumie sie wydarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie mogty by¢ przez Strony
przewidziane i zostaty spowodowane przez okoliczno$ci od nich niezalezne. W rozumieniu niniejszej Umowy sita wyzsza jest to zdarzenie
nadzwyczajne, zewnetrznej niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikngé nawet w wypadku maksymalnej starannosci Stron;

10.8. odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi zwigzanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych instalacji, urzadzen
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych (jezeli
dotyczy);
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10.9. zawarciem umowy z Wykonawca po uplywie terminu zwigzania ofertg (w szczegolnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych na inwestycje) — o
czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

10.10. wprowadzonymi istotnych zmianami w opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej.

11. Podstawa dokonania zmian wskazanych w ust. 10.4-10.7 bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, odpowiednio przez inspektora nadzoru lub
nadzér autorski, wystapienia ww. okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie rob6t dla catej budowy, z okresleniem okresu wstrzymania robét
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu przez kierownika robot i inspektora nadzoru — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

12. Zmiany podwykonawcy lub zmiany zakresu rzeczowego cz¢Sci prac powierzonych podwykonawcom.
13. Rezygnacji przez Zamawiajacego z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych z wykonania czesci rob6t do wysokosci 5% kwoty wskazanej w par.
4 ust.1 umowy, jezeli jej uzasadnieniem sg;

13.1  obnizenie kosztow wykonania przedmiotu umowy,

13.2  obnizenie kosztow eksploatacji obiektu,

13.3 roboty nie sg konieczne do wykonania, a rezygnacja z nich przez Zamawiajgcego nie spowoduje obnizenia jako$ci wykonanych robot,

13.4  skrécenie terminu wykonania zaméwienia.

14. O rezygnacji z wykonania cze$ci robot, o ktérych mowa w ust.13 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce najpézniej w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym ich rozpoczecia.

15. W przypadku zmiany wynagrodzenie wskazanego w par.4 ust.1 umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub ust. 2 uPzp, zmiana ta moze nastapic na
podstawie ~ zatwierdzonego  przez =~ Zamawiajagcego  Protokotu  uzgodnien w  sklad,  ktérego mogg  wchodzi¢  roboty
uzupetniajace/dodatkowe/zamienne/zaniechane nie uwzglednione w zakresie umowy. Wycene wartosci robot wskazanych w zdaniu pierwszym
sporzadza Wykonawca zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 ust. 2 umowy
16. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w par. 2 ust.9 umowy, jezeli wynika to:

16.1 ze zmiany kolejnosci wykonania robot;

16.2 ze zmiany podziatu robot na elementy rozliczeniowe lub wynagrodzenia;

16.3 ze zmiany terminu wykonania zamdwienia;

16.4 z zapisow, o ktérych mowa w par.5 ust. 10 i ust.13 lub par. 7 umowy.
17. Konieczno$¢ dostosowania postanowien niniejszej umowy do warunkéw okres$lonych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Zarzadem

Wojewddztwa Mazowieckiego oraz w przypadku przyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktdre beda przeznaczone na
sfinansowanie zamdwienia.

18. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy, zmieniajacego zasady i terminéw realizacji.

19. Zmiany podmiotowego zakresu zaméwienia, tj.: restrukturyzacji, przeksztatcenia, potaczenia, podziatu, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej
podmiotéw objetych zamdwieniem.

20. Zmian postanowiern umowy, ktdre sa nieistotne w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy tj. zmian, o ktérych
wiedza na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia nie miataby wptywu na krag podmiotéw ubiegajacych sie o udzielenia zamoéwienia czy tez na
wynik postepowania przetargowego i nie spetniaja przestanek uznania zmiany za istotng w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp.

21. Zmiany zatacznikéw do niniejszej umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§6.

Opodznienie w realizacji prac.

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robot tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Roboét, moze nastapic¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony
jest do zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziata niezbednych dla nadrobienia powstatej zwioki oraz
do okreslenia terminu, w ktérym powstata zwloka zostanie nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia powstatej zwtoki wymagajg wspdtdziatania ze strony Zamawiajacego lub wymagaja poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw,
wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacie Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie powstatej zwtoki pomimo uptywu

terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwioki. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem powstatej zwtoki, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia
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wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych w ust. 3, nie wytacza odpowiedzialnoci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach
ogolnych Kodeksu Cywilnego, nie wytacza przystugujacego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje
utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwaranciji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez
Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylgcza przystugujacego Zamawiajacemu prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu
podstawy Umowne lub ustawowe.

87.

Zasady zmiany wynagrodzenia umownego.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy Pzp dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegéinosci przedmiotem wystapienia
Wykonawcy moga by¢ roboty spefniajace nastepujace warunki:
1.1 zakres rob6t niewystepujacy w opisie przedmiotu zaméwienia,

1.2 Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt ich wczesniej przewidzie¢, a ze wzgleddw technicznych, organizacyjnych lub
funkcjonalnych sg one konieczne do wykonania,

1.3 Zmiana dotyczy robdt dodatkowych, uzupetniajacych, zaniechanych lub zmiennych opisanych w PFU lub zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej.
2. Wniosek Wykonawcy o zmiang umownego wynagrodzenia musi zawierac:
2.1) podstawe prawng zmiany wynagrodzenia poprzez wskazanie postanowieft umowy oraz zapiséw ustawy Pzp,

2.2) wypetniony protokét wg wzoru stanowiacy zatacznik nr 12 do umowy. Uzyskanie opinii projektanta oraz nadzoru inwestorskiego s po stronie
Wykonawcy,

2.3) szczegotowy obmiar robot,

2.4) kosztorys na wykonanie rob6t sporzadzony na podstawie cen i wskaznikéw cenotwdrczych publikowanych w InterCenBud kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie kosztorysu. W przypadku ich braku Wykonawca bedzie przyjmowat cena na podstawie wiarygodnych zatgczonych do kosztorysu
dokumentdw (np. zlecenia, umowy przedwstepnej, oferty dostawcy - do najmniej od dwdch, faktury).

2.5) podpis inspektora nadzoru sprawdzajacego pod wzgledem formalnym i merytorycznym obmiar rob6t i kosztorys,
2.6) projekt aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja nadzoru inwestorskiego.

3. Kompletny wniosek Wykonawca sktada do kancelarii Zamawiajacego. Wnioski niekompletne bedg zwracane Wykonawcy do uzupetnienia.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji sprawdzonych przez nadzér inwestorski kosztorysow.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1, na wykonawcy cigzy obowigzek uzgodnienia z organami opiniujgcymi zmian w
dokumentaciji projektowe;.

6. Zmiany zakresu rob6t lub nieznaczne zmiany funkcjonalne, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zadania w przedziale do 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w §4 ust.1 umowy nie moga stanowi¢ podstawy do wystapienia Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia lub przediuzenia terminu wykonania
umowy.

7. Wystapienie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1 nie moze narusza¢ pozostatych warunkéw realizacji przedmiotu umowy.

8. Ostateczng warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustala w drodze negocjacji. Protokét z negocjacji stanowi podstawe zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w par.4 ust. 1niniejszej umowy.

9. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa powyzej, bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw finansowych.

88.

Podwykonawcy
(ostateczny zapis paragrafu - uzalezniony od deklaracji wykonawcy)

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom zakres rob6t wskazany w ofercie w zakresie:

2. Zlecenie wykonania cze$ci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zaméwienia nastepujacym podwykonawcom:

3.1. nazwa podwykonawcy

opis powierzonej czeSci zaméwienia ,

czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp (tak/nie);

3.2. nazwa podwykonawcy

opis powierzonej cze$ci zaméwienia
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czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp (tak/nie);

4.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji
zamowienia, przekazania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podmiotowi (podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy).

5.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego Podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy Podwykonawcg
i dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce i do ich koordynacji.

9.W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 ust. 27
ustawy Pzp.
10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy i art. 463 uPzp:

10.1. okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (np. Konsorcjum/spotka cywilna) i wspdlnie wystepujg w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z ustanowionym petnomocnikiem do ich reprezentowania;

10.2. zakres robét przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robét, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

10.4. zakresu rob6t przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, ktory bedzie realizowany
przez Podwykonawce;

10.5. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.6. wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie rob6t z zastrzezeniem, Ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego
zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.7. postanowienia 0 mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach odpowiednich do zawartych w niniejszej umowie.

10.8. wymaganag tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym Podwykonawca/dalszymi podwykonawcami,
przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem
umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze wnies¢ pisemne do niej zastrzezenia. Jezeli
tego nie uczyni, uwazac sie bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim
przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, po$wiadczong przez przedkiadajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem, w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, uwazac sie bedzie za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtaszania pisemnych zastrzezehn do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, gdy:

16.1  nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie;

16.2  nie zatgczono dokumentéw okreslajacych zakres robét budowlanych lub informaciji okreslajacych wielko$¢ dostaw i ustug,

16.3  wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych/dostaw/ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczg
warto$¢ wskazang w szczeg6towym harmonogramie rzeczowo finansowym o ktérym mowa w par.2 ust. 8,
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

termin realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug w projekcie umowy badZz w umowie jest sprzeczny z harmonogramem rzeczowo —
finansowym

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy czynnosci;
bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczego6inosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

beda zawieraly postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajacego bedg mogty utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje
niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia.;

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujq takze przy zmianach projektéw uméw o podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18. Strony umowy stwierdzaja, ze w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezer przez Zamawiajacego wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajacego z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie
czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

19. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 4 ust. 1 Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do zmiany umowy z podwykonawcg pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

21. Procedure, o ktérej mowa w ust. 19 i 20, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

23. Wykonawca w przypadku zakoriczenia wspdtpracy z danym podwykonawca lub w przypadku zakonczenia przez danego podwykonawce prac na
obiekcie zobowigzany jest do jego wyrejestrowania u Zamawiajgcego i zlozenia o$wiadczenia tego podwykonawcy o dokonaniu zapfaty na jego rzecz
100% naleznosci za wykonane prace i uzyte materialy przy realizacji inwestycji objetej przedmiotowa umowa, i zrzeczeniu sie wzgledem Zamawiajacego
roszczen o zaptate z tego tytutu. Wzér oswiadczenia stanowi Wzér A zatacznika nr 8 do Umowy. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie
moze on uzyska¢ od podwykonawcy o$wiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, Zmawiajacy dopuszcza inny dokument potwierdzajacy
dokonanie na jego rzecz 100% nalezno$ci za wykonane prace i uzyte materiaty przy realizacji inwestycji objetej przedmiotowg umowq

24. Strony dopuszczajg przekazanie dokumentow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie droga elektroniczna.

25. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie do uméw z Podwykonawcami odnoszq sie w sposéb analogiczny do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

89.

Prawa i obowigzki Stron.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1.1
1.2
1.3
14

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza Programu Funkcjonalno — Uzytkowego;
wspétdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
wprowadzenie Wykonawcy na teren robét w terminie, o ktorym mowa § 15 ust. 12 Umowy;

udzielenie na zadanie Wykonawcy petnomocnictw, niezbednych do wykonania czynno$ci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie umowy,

zatwierdzenie w terminie 7 dni liczac od daty przekazania opracowar projektowych lub odestanie Wykonawcy do uzupetnienia opracowan
projektowych,

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 10 ust.1 Umowy;

zapfata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

21.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania niezbednych prac adaptacyjnych, montazowo-instalacyjnych, rozruchowych, specjalistycznych
pomiaréw, pozwalajacych uruchomic i stworzy¢ warunki dla prawidtowej pracy urzadzenia.
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2.2. Wykonawca zobowigzuje sie uzy¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy i urzadzenia wtasne. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac,
co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie spetniajagce wymagania PFU oraz dokumentaciji
projektowej.

2.3. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:
a) postanowieniami §2 i §3 niniejszej umowy,
b)  zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i Ppoz.;

2.4. Dostarczenie bez dodatkowego wezwania:

a)  wdniu podpisania umowy $wiadectw kwalifikacyjnych osob wymienionych w zafgczniku nr 5 do umowy,
b)  wterminie 7 dni liczac od daty przekazania placu budowy wypefnionego zatacznika nr 9a do umowy oraz aktualizacji bez dodatkowego wezwania na
zasadach wskazanych w par. 11 umowy;
2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu wykonawczego wymiany dzwigu oraz projektu technicznego dzwigéw zgodnie z
procedurg okreslong w pkt. 7 zatacznika nr 2 do umowy i uzgodnienia z UDT,

2.6. Dostarczenie nadzorowi inwestorskiemu przed akceptacjq projektu technicznego dzwigdw: atestow, $wiadectw, deklaracji CE, DTR, katalogdw
folderdw, innych dokumentéw (np. instrukcja uzytkowania, oéwiadczenie producenta) niezbednych do oceny wymaganych parametrow dzwigow,
o ktérych mowa w zataczniku nr 3 do PFU,

2.7. Dokonanie préb, badan i odbioréw technicznych zgodnie z niniejsza umowa oraz przepisami branzowymi wraz z ponoszeniem petnych kosztow
tych czynnosci;

2.8. Zabezpieczenie wtasnego pojemnika na gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiérki oraz do jego systematycznego oprozniania na koszt wkasny.
Zagospodarowania wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepiséw formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach;

2.9. Ustanowienie kierownikow robét (branzy ktérych dotyczy przedmiot umowy)

2.10. Zgtaszanie do Nadzoru Inwestorskiego odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2.11. Zgtaszanie do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski materiatow dla robdt wykonczeniowych i urzadzen przed ich wbudowaniem lub
zamontowaniem - wzor karty zatwierdzenia materiatu lub urzadzen stanowi zatacznik nr 11 do umowy. Termin zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia - 2 dni robocze od daty zgtoszenia;

2.12. Poniesienie optat niezbednych dla prowadzenia procesu budowy;
2.13. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot wykonywanych przez podwykonawcow;

2.14. Zapewnienie objecia przez osoby/osobe skierowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy wskazanych w zataczniku nr 5
czynnos$ci;
2.15. Oznakowanie przebywajacych na terenie nieruchomo$ci Zamawiajacego pracownikéw wykonawcy i podwykonawcéw;

2.16. Skompletowanie dokumentow, pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegoéino$ci:

a) oryginat dziennika budowy (o ile dotyczy),

b) o$wiadczenie Kierownika budowy/robét, o:
-zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami,
-doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.

¢) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchdw,

h) potwierdzony wniosek ztozony do UDT o dopuszczenia zamontowanych dzwigéw do eksploatacji,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje dzwigow,

j) instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile sq wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

k) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

m) wypetnionych paszportéw technicznych na zamontowane urzadzenia wg. wzoru Zamawiajgcego (o ile dotyczy),

n) protokofy wykonania zabezpieczer ogniochronnych (wzér protokotu na stronie internetowej PSP — jezeli dotyczy) — dokumenty nalezy przekazac w odrebnej
teczce/segregatorze,

0) protokoly szkolenia wskazanych pracownikéw Zamawiajacego (jezeli dotyczy),
p) oceny zgodnosci parametréw zamontowanych dzwigéw z wymaganiami zawartymi w zatgczniku nr 3 do PFU - wzor zafacznik nr 6 do umowy,
q) pozostate dokumenty wskazane w niniejszej umowie.
2.17. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 2.16 w 2 egzemplarzach w formie papierowej (oryginat z
wszystkimi podpisami+ zeskanowang jego kopi¢) oraz w wersji elektronicznej zeskanowanej z oryginatu na nodniku Pendrive, Interfejs: USB 3.0,
Maks. predko$¢ odczytu: 150 MB/s w pudetku z nadrukiem/informacja o jego zawarto$ci;

2.18. Przekazanie przygotowanej dokumentacji powykonawczej nadzorowi inwestorskiemu nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o0 gotowosci do
odbioru koricowego wykonanych rob6t dokumentaciji odbiorczej wymienionej w ust. 2.16 w celu sprawdzenia jej kompletnosci. W przypadku
stwierdzenia przez nadzér inwestorski brakéw w dokumentacji odbiorczej, zostanie ona zwrécona Wykonawcy do uzupetnienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego

2.19. Powiadomienie Zamawiajacego, w formie pisemnej, pod rygorem odstagpienia umowy, o kazdym zdarzeniu majacym wptyw na termin lub zakres
realizaciji jej zobowigzan wynikajacych z umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia;

2.20. Umozliwienie organom kontrolujgcym, w tym przedstawicielom Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego kontroli lub wizytacji
przedmiotu niniejszej umowy w kazdym stadium jej realizacji;
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2.21. Zawarcie z Zamawiajacym, przed dniem przystapienia do wykonywania robét, porozumienia o wspdtpracy w sprawie zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higienicznych warunkéw pracy oraz o ustanowieniu koordynatora do spraw BHP (zatacznik nr 10 do umowy);

2.22. Pokrycie kosztow usunigcia szkod powstatych z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub oséb, ktére zostaty skierowane przez te podmioty do realizacji
zamowienia,
2.23. Uczestniczenie w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego okresowych przegladach gwarancyjnych i serwisowych.
3. Zamawiajacy zapewnia odptatnie Wykonawcy:
3.1. zrodio poboru wody,
3.2. energie elektryczng,

3.3. wjazd na teren szpitala pojazdéw wykonawcy. Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drég wewnetrznych po
ktorych porusza¢ sie beda pojazd wykonawcy lub pracujgcych na rzecz Wykonawcy.

4. Wysoko$¢ opfat o ktérych mowa w ust. 3 zostaje ustalona w wysokosci i 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, plus VAT. Wykonawca ureguluje te koszty na zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy (po podpisaniu przez obie Strony protokotu odbioru
koncowego) ptatne w ciggu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiajgcego.

§10.

Odbiory przedmiotu umowy.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1.1. odbiér opracowan projektowych- na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego (zatacznik nr 4 wzér C do umowy);
1.2. odbiory czesci rob6t budowlanych — na podstawie protokotu odbioru wykonanych robot (zatacznik nr 4 wzér A do umowy);
1.3. odbior dostarczonych i zamontowanych dzwigéw - na podstawie zatacznika nr 4 wzér D i zatacznika nr do umowy);

1.4. odbior koncowy wykonanych robét -na podstawie protokotu odbioru koricowego wykonanych robét (zatacznik nr 4 wzér B do umowy).

2. Odbidr czesciowy rob6t, o ktorym mowa w ust. 1.2 nastepuje na podstawie stanu zaawansowania robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym na koniec miesigca kalendarzowego. Pozytywny odbidr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru wykonanych robét
(cze$ciowych) (zatacznik nr 4 wzér A do umowy), podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Nadzér inwestorski
bez usterek limitujacych. Zamawiajacy dopuszcza odbidr i zaptate naleznego wynagrodzenia mimo stwierdzenia wad i usterek nielimitujgcych.

3. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koricowego wykonanych robét na 5 dni roboczych przed terminem wskazanym w par.3 ust. 1 umowy, po
uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Nadzor inwestorski, wysytajac do Zamawiajgcego zawiadomienie za posrednictwem
poczty elektronicznej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat przedmiotu umowy oraz skompletowat dokumentacije odbiorczg i przekazat
ja Nadzorowi inwestorskiemu. Nieprzekazanie kompletu dokumentéw opisanych w par.9 ust.2 pkt 2.14 umowy Nadzorowi inwestorskiemu w terminie
gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajacy uzna, jako brak gotowosci i w zwigzku z powyzszym skutkowac to bedzie przesunigciem terminu odbioru
koricowego do czasu ich uzupetnienia.

4. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego wykonanych rob6t co najmniej na 4 dni robocze przed terminem wskazanym w par.3 ust. 1
umowy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowo$ci do odbioru przez Nadzor inwestorski, wysytajac do Zamawiajacego zawiadomienie za
po$rednictwem poczty elektronicznej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat przedmiotu umowy oraz skompletowat dokumentacje
odbiorczg i przekazat ja Nadzorowi inwestorskiemu. Nieprzekazanie kompletu dokumentéw opisanych w par.9 ust.2 pkt 2.14 umowy Nadzorowi
inwestorskiemu w terminie gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajacy uzna, jako brak gotowosci i w zwigzku z powyzszym skutkowac to bedzie
przesunieciem terminu odbioru kocowego do czasu ich uzupetnienia.

5. Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru, terminie 2 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
odbioru.

6. Zamawiajgcy powiadomi za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku
gotowosci do odbioru powiadomi o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych robét
i zaproponuje nowy termin.

7. Z czynno$ci odbioru, o ktdrym mowa ust. 5 zostanie sporzadzony protokét w terminie 2 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia czynnosci
odbiorczych, wedtug wzoru stanowiacy zatacznik nr 4 wzér B do umowy.

8. Zatermin zakoriczenia wykonania robét Strony uwazajg dzier podpisania protokotu odbioru. Jezeli usterki stwierdzone w protokole majg charakter
nielimitujacych, Zamawiajacy uzna protokét zawierajacy zobowigzanie do usuniecia stwierdzonych usterek za protokét odbioru przedmiotu umowy.
Okoliczno$¢ taka winna zosta¢ wprost wskazana w tresci protokotu.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
8.1 jezeli wady lub usterki sg nielimitujgce umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem a:
a) nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odbiera roboty i wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin ich usunigcia, jednak termin ten nie moze by¢ krétszy niz
2 dni roboczych i diuzszy niz 5 dni roboczych,

b) niemozliwe do usunigcia, Strony podpisza Protokét Odbioru Koricowego wykonanych robét i obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmnigjszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robdt. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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8.2 jezeli stwierdzone wady lub usterki sg limitujgce uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze, wedtug swego wyboru:

a) odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

b)  zazadac¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za
szkody lub naprawienia szkody wyniktej z opoznienia.

¢) odmowic przejecia okreslajac w protokole powod ich nieodebrania i termin usunigcia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powraci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru korncowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad nielimitujacych a w przypadku wad i usterek limitujacych takze do
zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t uprzednio zakwestionowanych jako wada.

§ 11.

Klauzula spoteczna

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w zataczniku
nr 9a) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia i ich aktualizacji w terminie do 5 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu, w ktérym dokonano zmiany.

2. W ftrakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

2.1 o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub
podwykonawce;

2.2 o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1;
2.3 poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1;
2.4 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen spotecznych, zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika
o ktérych mowa w pkt. 2.2 (w pierwszym okresie rozliczeniowych)

lub/i

2.5 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizacji w kolejnych okresach rozliczeniowych.

2.6 innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:
3.1. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Z czynnosci kontroli sporzadzony zostanie protok&t podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron wg. wzoru stanowigcego zatacznik nr 9b) do umowy

4. NieztoZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw/zadanego przez
Zamawiajacego dokumentu w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespefnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg, Inspekcje Pracy.

§ 12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust.1 umowy, fj. ......... z}. Zabezpieczenie zostaje
wniesione w gwaranciji ubezpieczeniowej. Wykonawca o$wiadcza, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania obejmuje caty okres trwania
umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia i wniesienie przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.
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2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 gwarantuje wykonanie zadania zgodne z umowg oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.

3. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okre$lonej w ust.d fj.i..eevuen. zt zostanie przez Zamawiajacego zwolniona w ciggu 30 dni po

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysoko$ci 30% kwoty okreslonej w ust.1 §j.:......... zt zostanie zwrocona Wykonawcy w ciagu 15 dni po uplywie
terminu rekojmi za wady lub gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrcone wraz z odsetkami,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuZzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w przypadku zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w par.3 ust.1.

6. W przypadku nieprzedtuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia, Zamawiajacy wstrzyma zaptate wynagrodzenia Wykonawcy z faktury koncowej do czasu jego przediuzenia lub wniesienia nowego.

§13.
Zobowigzania do zachowania poufnosci.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w niniejszej Umowie wszelkich
informaciji uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacjq niniejszej Umowy, z wyjatkiem:

1.1. informacji publicznie dostepnych;

1.2. informaciji, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt, bez naruszenia prawa, z innych zrédet;

1.3. informacji, co do ktérych Zamawiajacy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigze swoich pracownikdw oraz osoby dziatajace na jego zlecenie w tym: pracownikow i wspdtpracownikéw, cztonkdw

zarzadu, czionkdw kadry kierowniczej, podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy, konsultanci, doradcy prawni i podatkowi do zachowania w poufnosci i do
niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w niniejszej Umowie informacii, o ktérych mowa w ust 1:

3. Obowigzek zachowania informacji w poufnosci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania posiadanych informacji
podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa do zadania udzielenia takich informacji w zwigzku z prowadzonym postepowaniem.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy moze rozwigza¢
Umowe ze skutkiem natychmiastowym.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie bedg miaty zastosowania do informaciji, ktore:
5.1 zostaty opublikowane lub staly sie jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
5.2 zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejsza umowa;
5.3 zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji administracyjne;.

14.

Kary umowne.
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;

1.1. w wysokosci 0,5 % kwoty okre$lonej w § 4 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy w terminie wskazanym § 3 ust. 1 umowy,

1.2. w wysokosci 0,2 %kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancii
jakosci lub rekojmi - za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

1.3. za zwioke
14. za zwioke w wyznaczonych terminach wskazanych w Karcie Gwarancyjnej w wysokosci 2.000,00z4, za kazdy stwierdzony przypadek,

1.5. z tytutu:
nieprzedfozenia do zaakceptowania w wyznaczonym terminie projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany;

QO

b)  nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10;
d)  naruszenia postanowien § 11),

o
2 =L =2 2

)

nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym par. 12 ust. 5 i 6 umowy;
- w wysokosci 10.000zt za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

1.6. za brak uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy w czynnosciach, o ktérych mowa w par. 9 ust. 2 pkt 23 w wysokosci 2.000zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

1.7. za niewywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z par. 3 Porozumienia stanowigcego zatacznik nr 10 do niniejszej umowy w wysokosci
5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1.8. w przypadku stwierdzenia wykonywania bez zgody Zamawiajacego czynnosci przez inne osoby niz wskazane przez wykonawce w
wykazie - zatacznik nr 5 do umowy w wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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1.9. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5%
warto$ci nieterminowo zaptaconej kwoty lub niezaptaconej przez Wykonawce kwoty naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za
kazdy dzien zwioki, z zastrzezeniem, ze taczna wysoko$¢ kary z tego tytutu w kazdym przypadku nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
nieterminowo zaptaconej lub niezaptaconej kwoty.

2. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy
lub jej rozwigzania z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:
3.1 kazdy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu;
3.2 kazdy nastepny rozpoczety dzieri zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

41  zwioke w zaptacie naleznego wynagrodzenia, w wysokosci ustawowych odsetek,
4.2  odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z zastrzezeniem par.18 ust.1.1w wysokosci 20% wartosci umowy.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ ww. kar umownych na zasadach okreslonych przepisami
kodeksu cywilnego.

7. Naleznosci wynikajace z tytutu kar umownych bedq ptatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Zamawiajacego noty obcigzeniowe;.
Zamawiajacy bedzie mdgt, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy, potraci¢ kwoty nalezne mu z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Odstapienie przez ktorgkolwiek ze stron od zawartej umowy w cato$ci lub niewykonanej czesci nie powoduje uchylenia obowiazku zaptaty kar
umownych z tytutu zdarzen zaistniatych w okresie jej obowigzywania.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

8§ 15.

Teren budowy.

1. Zamawiajacy informuje, ze plac budowy bedzie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.
Za zgodg Strony dopuszczalny jest inny termin przekazania placu budowy.

2. Przekazanie terenu pod zaplecze budowy nastapi w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

3. W przypadku montazu na zapleczu budowy urzadzen pomiarowych na wode i energie elektryczng urzadzenia pomiarowe podlegajg pisemnemu
zgtoszeniu i odbiorowi przez Zamawiajacego. Koszty zuzycia zgodnie z obowigzujacym Szpital cenami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swoj koszt: ogrodzenie zaplecza, o$wietlenie, zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, strzec
znajdujacego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed
wstepem 0sdb nieupowaznionych.

5. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a zbedne
materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwlocznie usuwat poza teren
budowy.

6. Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren zaplecza budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu przyjecia
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w stanie niepogorszonym.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczen magazynowych stuzacych do przechowywania maszyn i urzadzen

Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak rowniez materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcdéw pomieszczenia socjalne, z ktérych beda mogli korzysta¢ w okresie realizacji Inwestycji budowlane;.

8§ 16.

Gwarancija i rekojmia.

1 Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu umowy wynosi
miesiecy, liczac od daty od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w par. 1 ust. 16 umowy.

2 Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostaje rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce gwaranciji
za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3 Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w dacie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy.

4 Postanowienia w zakresie rekojmi nie uchybiaja uprawnieniom Zamawiajacego wynikajacym z gwarancji producentéw tych urzadzen, z tym ze w
kazdym przypadku uprawnienia z gwarancji musza zosta¢ przeniesione na Zamawiajacego.

5 Bieg rekojmi i gwarancji jako$ci rozpoczyna sie z dniem odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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6 Wykonawca wyraza zgode na zlecenie innemu wykonawcy wykonania napraw lub usuniecie usterek, wad, awarii, przegladow gwarancyjnych sprzetu
i wyposazenia w przypadku niewywigzania sie z termindw, o ktérych mowa w zataczniku nr 7 do umowy przez Wykonawce. W takim przypadku
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami ustugi na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorce.

§17.

Ochrona danych osobowych

Strony zawierajac Umowe dazg do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadaty one w petni postanowieniom
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119) - dalej RODO.

1. Udzielajacy zaméwienia Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepiséw RODO i jednoczes$nie w petni realizuje
odpowiednig ochrone danych.

2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy przekazuje dane osobowe 0sdb w zakresie: imienia, nazwiska, petnionych funkcji oraz PESEL.

3. Przekazanie Danych bedzie dotyczyC nastepujacych kategorii danych: osobowych wykonawcy, podwykonawcy oraz ich zatrudnionych
pracownikow przy realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony zobowigzujg sig traktowa¢ wszelkie informacje otrzymane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jako informacje poufne. Informacje nie
mogq by¢ przekazywane posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, a dostep do tych informaciji posiada¢ bedg jedynie uprawnieni
pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, ktorych dostep do informacji jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadan oraz stosownie do tego
zakresu nadanymi uprawnieniami/upowaznieniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ upowaznione osoby, bedace pracownikami Wykonawcy jak i pracownikami podwykonawcy, z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych, oraz zobowigzaé je do ich stosowania, a takze do zachowania bezterminowo w tajemnicy danych osobowych
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

6. Po zakonczeniu trwania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zniszczenia pozyskanych w trakcie obowigzywania umowy danych osobowych.

7. Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikajacych z RODO oraz z niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia
umowy przez kazdg ze Stron.

8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wykonawcy:

8§ 18.

Odstapienie od umowy.

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w cato$ci lub w niewykonanej
cze$ci w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1 zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;

1.2 wszczecia likwidacii lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje Umowy;

1.4 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania na pi$mie i wyznaczenia przez Zamawiajacego
terminu nie dokonat zmiany sposobu wykonywania zobowigzania;

1.5 Wykonawca nie rozpoczat w terminie 3 dni liczac od daty przekazania placu budowy realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

1.6 Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni;

1.7 Wykonawca nie realizuje ptatno$ci wzgledem Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw co jest przyczyng dokonywania bezposrednie;
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zaistniata konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci brutto umowy;

1.8 w razie konieczno$ci wielokrotnego tj. wigcej niz 2 razy dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

1.9 niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub popadniecie przez Wykonawce w zwioce tak dalece, iz wykonanie catego przedmiotu
umowy w ustalonym terminie nie jest prawdopodobne;

1.10 Wykonawca nie zgtasza Zamawiajacemu podwykonawcow wykonujgcego na jego rzecz czes¢ zaméwienia;
1.11 wystapita okolicznos¢, o ktdrej mowa w art. 456 ustawy Pzp.

2. Strony uznaja, iz odstapienie od umowy w catosci lub w niewykonanej czesci z przyczyn wskazanych w ust.1.2-1.10 uznaje si¢ za odstapienie z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
3.1.Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2-miesiecy od daty uptywu terminu zaptaty
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faktury, okreslonego w umowie;
3.2.Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionych przyczyn, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét — odstapienie od umowy w
tym przypadku nastapi w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy w catosci lub niewykonanej czesci przez ktdrakolwiek ze Stron, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

41. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku na dziefi odstapienia, z okre$leniem ich wartosci sporzadzony zgodnie z zapisami ust.5;

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od
umowy;

4.3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér Inwestorski odbioru robé6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych;

4.4. Wykonawca w 14 dniu od daty doreczenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy uprzatnie teren budowy wraz z zapleczem i protokolarnie
przekaze Zamawiajgcemu plac budowy. tacznie z przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacji obejmujgcej stan realizacji budowy;

4.5. jezeli w 14 dniu po doreczeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy w catosci lub niewykonanej czesci Wykonawca nie przekaze
Zamawiajacemu uprzatnietego placu budowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejecia i uprzatniecia
placu budowy oraz obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami tych dziatan.

5. Sposdb naliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:
5.1 w przypadku odstapienia od catego elementu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu
(wynikajacego z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu umowy
5.2 w przypadku odstapienia od czesci dla danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowego obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez Nadzér inwestorski.

5.3 w przypadku odstapienia od czesci dla danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowego obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez Nadzér inwestorski. Ceny do
kosztorysu beda pochodzi¢ analogicznie jak dla zamowieni dodatkowych - par. 7 ust.2 umowy,

6. W przypadkach o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy, czyli
wyliczonego zgodnie z ust.5.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie zgodnie z tre$cig ust. 5 niniejszego paragrafu, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych i ewentualnych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztow zakupionych przez wykonawce materiatow i
urzadzen, ktdre nie zostaty wbudowane w dniu odbioru, o ktérym mowa w ust. 4.1 oraz kosztéw zaplecza budowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy w cato$ci lub niewykonanej czesci przez ktorakolwiek ze Stron terminy gwarancji na zakres prac wykonany przez
Wykonawce do dnia odstapienia od umowy biegng od dnia przekazania placu budowy zgodnie z ust. 4.4.
9. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§19.

Przedstawiciele stron.

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy sg;
1.1. ze strony Zamawiajgcego:

B eiierrriieerrrreeerrteeererieeetreeenitieettioeeniteeeettieeeiiietiiens -_Za catos¢ przedmiotu zamowienia,

D) iiiriieeerrieeerrieeerreeerrieesirieeteiiieeciiieeerieiiiiviiiiiecs - _kierownik budowy.

3.W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron ilub danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust.1 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest
zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, aw przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.2 umowy w trakcie jej realizacji moze nastapi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz wymagane do 0séb
zaproponowanych w tresci oferty.
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8 20.
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego petne autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentaciji projektowej, zwanego dalej ,Dzietem”. Przeniesienie autorskiego prawa majatkowego nastapi z chwilg oddania przez
Wykonawce Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Dzieta oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, na nastepujacych polach eksploatacii:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnienie w catosci lub w czesci dowolng technika, w tym recznie, technikami informatycznymi, w tym cyfrowymi,
magnetycznymi, optycznymi, optyczno-magnetycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich no$nikach w nieograniczone;j liczbie
egzemplarzy oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

2.2. w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje — wprowadzanie do obrotu: najem, uzyczenie,
dzierzawa i wypozyczanie oryginatu albo egzemplarzy,

2.3. wprowadzanie do pamieci komputeréw i serweréw sieci komputerowych, w tym sieci ogdlnie dostepnych (np. Internet) i ich udostepnianie
uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak zapisanych projektow pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi srodkami przekazu i
transmisji,

2.4. zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie dokumentacji lub jej czeSci oraz rozpowszechnianie i
korzystanie z tych opracowan oraz ich realizacja, jak rowniez opracowywanie innych projektéw na podstawie dokumentacji i korzystanie z nich
na wszystkich wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacii,

2.5. publiczne wystawienie lub wySwietlenie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mdgt mie do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

2.6. publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w cato$ci lub w czg$ci, w tym w wydawnictwach ksigzkowych, prasie oraz na plakatach, w tym dla
celéw informacii, promocii lub reklamy (takze reklamy zewnetrznej, prasowe;j i telewizyjnej).

3. Wykonawca gwarantuje, Ze jest wytacznym wiascicielem autorskich praw majatkowych przenoszonych na podstawie niniejszej umowy i zadnego z tych
praw nie przeniést na osobe trzecig ani jego prawo nie jest w zaden sposéb ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich.

4.Przez przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, rozumie si¢ zezwolenia na ich wykorzystanie udzielone wytacznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub
cofniecia.

5.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajacego do Dzieta, w rozumieniu
art. 2 ust. 112 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 24). W ramach tych uprawnien
Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo dowolnego wykorzystywania catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw Dzieta.

6.W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze Dzieto narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego na wiasny koszt przystapi do procesu sadowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszczen i zaptaci wszelkie koszty,
odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzone ostatecznie przez Sad lub (w przypadku braku wszczecia postgpowania sadowego przez osoby
trzecie), bedzie w inny sposdb zobowigzany do zaspokojenia zgtoszonych roszczen i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

8§ 21.

Inne postanowienia.

1. Strony ustalajg nastepujace zasady korespondencii.
1.1. adresy do korespondenciji i kontaktu:

a) Zamawiajacy: Wojewodzki Szpital Zespolony w Plocku, ul. Medyczna 19; kod pocztowy: 09-400 Plock; adres poczty elektronicznej:
j.szelagowski@wszplock.pl lub sekretariat@wszplock.pl.

b) Wykonawca: adres poczty elektroniCZNe . ... w.vsvessirszneee

1.2. korespondencija podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy adresowana do Zamawiajacym bedzie kierowana przez Zamawiajacego do Wykonawcy

2. Strony zobowigzane sa do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji i kontaktu, o ktérym mowa w ust 1.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Zaniechanie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 powoduije, Zze pismo wystane na adres wskazany ust. 1 uznaje sie za doreczone.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojq w
sprzeczno$¢ z regulacjami zawartymi w ustawie Pzp.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej oraz innych wtasciwych dla realizacji przedmiotu umowy obowigzujacych aktow prawnych.

6. Ewentualne spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy strony zobowiazujq sie rozwiazywac¢ polubownie, w drodze negocjacji. W razie
braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze wiadome mu jest, iz tre$¢ niniejszej umowy jest informacja publiczng, ktéra podlega udostepnieniu na warunkach
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r., o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 902), na co niniejszym Wykonawca
wyraza zgode.

8. Zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z art.4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegolnymi potrzebami
(Dz.U. 2022 poz. 2240) Zamawiajacy informuje, ze zapewnia minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegoéinymi
potrzebami w zakresie dostepno$ci architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Szczegdtowe warunki stuzace zapewnieniu
dostepnosci ww. osobom w zakresie zaméwienia publicznego zostaty zamieszczone na stronie internetowe.

9. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. W przypadku zaistnienia sporu wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy sadem miejscowo wtasciwym dla jego rozstrzygniecia bedzie sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

11. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

12. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowiazkdw wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci zobowiazan finansowych, na rzecz osoby
trzeciej.

13. W przypadku naruszenia postanowien ust. 12, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.

14. Umowa podlega prawu polskiemu.

15. Umowa zostata sporzadzona:

15.1 w postaci elektronicznej*

15.2 w postaci pisemnej w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy *.
*jesli nie dotyczy zapis usunaé¢

Zataczniki do umowy:

Nr 1 —oferta wykonawcy z dnia ................ ;

Nr 2 —opis przedmiotu zaméwienia z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z wyja$nieniami na zapytania w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamowienia;

Nr 3— harmonogram rzeczowo —finansowy;

Nr 4 —protokdt:

wzor Al - odbioru wykonanych robdt(czesciowe/koricowy);

wzor B| - odbioru koricowego robdt;

wzor C- zdawczo — odbiorczego dokumentacii projektowej;

wzér Df- dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru koricowego;

Nr 5 - wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego;

Nr 6 -oceny zgodnosci parametréw zamontowanych dzwigéw z wymaganiami zawartymi w zataczniku nr 3 do PFU;
Nr 7 - dokumenty gwarancyjne -karta gwarancyjna;

Nr 8 —o$wiadczenia:

podwykonawcy
-wykonawcy o braku podwykonawcow (jezeli dotyczy);
Nr 9a — o$wiadczenie wykonawcy o zatrudnianiu oséb na podstawie umowy o prace
Nr 9b - protokét kontroli(wzor) o realizacji wymogu obowigzku zatrudnienia oséb na umowe o prace.
Nr 10 -porozumienie dot. BHP;
Nr 11 -karta zatwierdzenia materiatu lub urzadzenia (wzor);
Nr 12 - protokét konieczno$ci robot (wzér.)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zafgcznik nr 4 do UMOWY

WZOR A
Budowa:
Obiekt:
PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT nr .........
(czeSciowych/koncowego)
W okresie od dnia do dnia
sporzadzony dnia przy udziale przedstawicieli:
Pan/i
INWESTORA: WSzZ w Plocku
Generalnego wykonawcy: Pan/i
Podwykonawcy:
Innych czionkéw:
Inspektor nadzoru: Pan/i

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokdtem jest zgodny z zapisami w ksiedze obmiaru (kartotece).
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robot:

Warto$¢ wg ryczattu Potracono z »
Jakos¢ - -
ST lub kosztorysu kosztorysu Uwagi i zastrzezenia
Nr Nazwa elementu lub czesci obiektu wykonanych
wykonawczego wykonawczego z tyt. X stron
robot
(netto) wad trwatych
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5
6.
Warto$¢ bez VAT - zl
VAT 23% - zi
Wartos¢ robot z podatkiem VAT - zl

3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-3 zostaty wykonane zgodnie z projektem.
4. Warto$¢ wykonanych robot na dzien sporzadzenia protokotu okreslono kol. 3.
Jakos$¢ wykonanych robot na dzien sporzadzenia protokotu okreslono kol. 5
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5. Zestawienie wartosci wykonanych robot:

Warto$¢ robot wg
kosztorysu

Od poczatku budowy

Warto$¢ wykonanych

Warto$¢ wykonanych

Warto$¢ wykonanych

j z i . bot dni 5 ~

Lp Rodzaj robot, asortyment, elementy ofertowego lub aawalzsowame robot Tobot wg poprzedniego rob(?t W 9kres1e

o 3 (%) protokotu rozliczeniowym

zestawienia kosztow [zt netto]
[zt netto] [zt netto]
[zt netto]
[kol.5/3] [kol. 6+7] [kol.5 z poprz. prot.]
1 2 3 4 5 6 7

RAZEM -z - - - oz

podpis Inspektora Nadzoru

(podpis)

podpis Inwestora

Protokdt sporzadzono bez udziatu/z udziatem* przedstawiciela inwestora - w przypadku nieobecno$ci przedstawiciela inwestora poda¢ uzasadnienie.

podpis Wykonawcy

SWZ-Wymiana trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku

(podpis)

(podpis)

Strona 46 z 72




Zalacznik nr 4 do UMOWY

Protokét odbioru koncowego robét
Dotyczacych

Sporzadzony w siedzibie w

dniu

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujaca — Zamawiajacy:
1.
2.

3.
przy udziale

- inspektora nadzoru

4. - inspektora nadzoru robét budowlanych
5. - inspektora nadzoru rob6t sanitarnych
6. - inspektora nadzoru robét elektrycznych

Strona przekazujaca — Wykonawca

7. - kierownik budowy

8. - kierownik rob6t budowlanych

9. - kierownik robét sanitarnych
10. - kierownik rob6t elektrycznych

Po zapoznaniu sie ze stanem zaawansowania robét i dokumentacjg budowy stwierdza sig, co nastepuje:

1) Wykonawca wpisem do dziennika budowy* / pismem* w dniu ......................... powiadomit zamawiajacego o zakonczeniu robdt i
zgtosit gotowos¢ do odbioru koncowego.

Inspektorzy nadzoru wpisem do dziennika budowy* / pismem* wdniach...........ccccccooiiiiiiiiiiiiins potwierdzili gotowo$¢ do
odbioru.

2)  Roboty bedace przedmiotem odbioru zostaty wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu ................... pomigdzy
................................................................... 1@ e OFAZ @NEkSAMI NP
.............. Z dnia......cccvevvereeeeeeeee.. o ww. umowy.

3) Roboty zostaty wykonane w okresie: 0d..........cccoveviiniennn do..eeiiiiiiii , zgodnie z zapisami w dzienniku budowy* / innymi

dokumentami*.
Termin umowy zostat dotrzymany */ 0poZNiony O...........ccevvvveerninas dni z przyczyn*:

— zaleznych od wykonawcy™

— zaleznych od zamawiajgcego*

— niezaleznych od stron umowy*

— okreslenie odpowiedzialnosci niedotrzymania terminu bedzie przedmiotem odrebnych ustaler; stron*.

4) W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu op6znienia nalezy poda¢ wysokos¢ kar umownych naleznych jednej
Ze stron 0raz z zego ZOSTANG POLFGCONE .....viiiii i e e sttt e e e e e e e e e s e e e e s raaee s )

5)  Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja budowy pozostaje do wgladu w
siedzibie zamawiajacego.

6) Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu dziennik budowy* / dokumenty budowy* oraz w oddzielnie spigtym zbiorze:
a) kompletng dokumentacje powykonawczg (gdy jest niekompletna nalezy wymienic¢ brakujace elementy);
b) protokoty techniczne odbioru robdt branzowych (wymieni¢ brakujace);
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) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia (wymienic brakujgce);

d) wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan i sprawdzen (wymieni¢
brakujace);

e) inwentaryzacje geodezyjna;
f) instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urzgdzenia;

g) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami;

h) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt/budowy (w przypadku zmian oswiadczenia
kierownika budowy powofane w pkt g powinno by¢ poswiadczone przez projektanta i inspektora nadzoru);

i) ze wzgledu na zmiany nie odstepujgce w sposob istotny od zatwierdzonego projektu i warunkdw pozwolenia na budowe, wykonawca dofaczyt
kopie rysunkdw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym opisem;

j)  pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty;
k) inne (wymienic jakie).
Wyzej powotany w punktach a — k zbi6ér dokumentow opatrzony zostat szczegdtowym wykazem.

7)  Roboty bedace przedmiotem umowy powotanej w pkt 2 zostaty catkowicie zakonczone (jezeli nie nalezy spisac protokot przerwania
czynnosci odbioru).

8)  Podczas odbioru wykonanych robot nie stwierdzono usterek (jesli tak, nalezy wymienié jakie i podac termin ich usuniecia).

9)  Teren budowy zostat uporzadkowany (jezeli nie, wymieni¢ sposob i termin uporzadkowania terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru
terenu budowy zafaczonym do dokumentacji budowy.)

10) *W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
—  stwierdzono usterki limitujigce TAK/NIE* (*niewta$ciwe skreslic, zgodnie z zapisami w pkt 8 protokotu),
— dokumenty przekazane przez wykonawce zamawiajgcemu sq niekompletne TAK/NIE* (*niewfasciwe skreslic zgodnie z zapisami w pkt 6
protokotu)
— zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokofu koficowego odbioru robdt oraz wyznacza nowy termin odbioru na

Do tego czasu wykonawca na wtasny koszt usunie wymienione w punktach braki i usterki.

- stwierdzono usterki nielimituigce TAK/NIE* (*niewfasciwe skresli¢, zgodnie z zapisami w pkt 8 protokotu),
zamawiajacy dokonuje odbioru i podpisuje protokét koricowego odbioru robét oraz wyznacza termin usuniecia wad i usterek na

Do tego czasu wykonawca na wiasny koszt usunie wymienione w punktach ... ... ... ... ... braki i usterki

11)  *Po ustaleniu, ze stwierdzone usterki/wady nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy odstepuje sie od ich usuniecia i obniza
sie wynagrodzenie 0 kwote ...........ccceceenen.
(poda¢ wysokos$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia).

12) W zwiazku ze stwierdzeniem, ze;
a) roboty budowlane zostaty zakoriczone

b) dokumentacja przekazana przez wykonawce jest kompletna
c) nie stwierdzono wad i usterek limitujacych wykonanych robot (lub usterki usunigto lub odstapiono od ich usunigcia za zgodg stron) zamawiajacy

dokonuje z dniem odbioru koficowego przedmiotu umowy powotanej w pkt 2 protokotu.
13)  Okres gwaranciji jakosci wykonywanych robét ustala sie na m-cy od daty podpisania niniejszego protokotu, czyli
do dnia
14)  Catkowita warto$¢ wykonanych i odebranych robo6t wynosi brutto zt; (stownie:

)
zgodnie z ofertg” / kosztorysem ofertowym* / zamiennym* / powykonawczym®*. Do dnia spisania niniejszego protokotu odebrano
roboty na kwote brutto zt (stownie: ),
zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych z dnia

15) Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce na Zamawiajacego faktury VAT opiewajacej na kwote brutto
zt (stownie: )
16) Na tym protokot zakoficzono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajgcego
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1.

2.

3.
Inspektorzy nadzoru ZATWIERDZAM:

4.

5.

6.

Przedstawiciele Wykonawcy

10
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Zalacznik nr 4 do UMOWY

WZOR C

Protokot zdawczo — odbiorczy dokumentacji projektowej
projekt budowlany/ z pozwoleniem na budowe/ projekt wykonawczy*
Z dnia

1. Przedmiot zamowienia.

Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania (nazwa czesci, jezeli dotyczy) pn.

2. Podstawa wykonania opracowan projektowych.

Umowa nr zwarta w dniu

3. Zamawiajacy.

Wojewoddzki Szpital Zespolony w Ptocku, 09-400 Ptock, ul. Medyczna 19

4. Wykonawca.

5. Wykaz przekazanych elementéw.

Lp. Nazwa opracowania llos¢ egz.
1.
2.
3.
4. | Wersja elektronicznej w formacie PDF i DWG oraz dodatkowo opisy w wersji edytowalne 1
(WORD) na no$niku Pendrive (zapis musi zawierac opracowania z uzgodnieniami i opiniami oraz spis
zawartosci)

6. Oswiadczenie wykonawcy.
Oswiadczam, ze wyzej wymienione opracowania sg wykonane zgodnie z:
- warunkami umowy oraz Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
- wyjasnieniami do swz i jej zmianami w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
- uzgodnieniami z Zamawiajgcym (zalaczyé pisemne zgody Zamawiajgcego na odstepstwa od PFU),
- obowigzujgcymi przepisami prawa, nhormami i zasadami wiedzy technicznej oraz sg kompletne z punktu
widzenia potrzeb Zamawiajgcego i wymaganego przez niego zakresu oraz wprowadzone zmiany zostaty
opisane w dokumentacji projektowey.

Oswiadczam, ze przenosze wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazanych opracowan na
rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalacznik nr 4 do UMOWY

Piecze¢ nagtéwkowa Dotowanego

7

WZOR D

DOTYCZY UMOWY NR z dnia (ze zm. — jesli dotyczy)

CZESC A - DOSTAWA
W dniu dostarczono do w
n/w wyroby z niezbednym oprzyrzadowaniem:

Nazwa wyrobu Dostarczona ilos¢ Warto$¢ brutto (zl)

CZESC B - MONTAZ | PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w czesci A wyroby wymagaly*/nie wymagaly* montazu. Stwierdzam, ze dokonano prawidtowego
montazu wyrobéw wymienionych w czesci A protokotu zgodnie z ponizszym postanowieniem:
Miejsce montazu llo$¢ zamontowanych urzadzen

Opisane w czesci A wyroby wymagaly*/nie wymagaly* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, ze wszystkie w/w urzgdzenia zostaty uruchomione i dziatajg bez zarzutu.

Dostarczono wszelkg niezbedng dla w/w wyrobéw dokumentacje, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilosci
egzemplarzy.

CZESC C — SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w czesci A wyroby wymagaty*/nie wymagaty* dokonania szkolenia personelu.

Dostawca dokonat szkolenia personelu w zakresie dziatania i obstugi wyrobu opisanego w czeéci A.

Nazwa wyrobu Liczna przeszkolonych oséb

CZESC D - ODBIOR KONCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywigzanie sie Dostawcy z postanowiehn zawartej z nim umowy w
zakresie dostawy wyrobdw opisanych w czesci A.

Opdznienie Dostawcy podlegajgce naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni.

DOSTAWCA ZAMAWIAJACY

*niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 6 do UMOWY

Oceny zgodnosci parametrow zamontowanych dzwigéw z wymaganiami zawartymi w
zataczniku nr 3 do PFU

Potwierdzenie kluczowych parametréw zamontowanych urzadzen dzwigowych, dla zadania pn. Wskazanie dokumentu Potwierdzenie parametru

»,Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Ptocku” potwierdzajacego spetnienie  |zamontowanych dzwigow

Parametry odnosza si¢ do dzwigéw oznaczonych na rzutach: Dw 1, Dw 2, Dw 3. parametru (wypefnia wykonawca) | przez nadzér inwestorski
DANE OGOLNE WARUNEK MINIMALNY

Nowy, elektryczny, osobowy szpitalny, samoobstugowy, posiadajacy
Swiadectwo Badania Typu, zgodny z normg PN-EN 81-20, PN-EN 81-28,

RODZAJ DZWIGU PN-EN 81-70, dostosowany do konstrukciji istniejacych szybéw windowych
oraz lokalizacj istniejacej maszynowni (dzwig nr 1, nr 2, nr 3)
UDZWIG Minimum 1850 kg / 24 0séb
TYP mieszczaca tézka szpitalne; dostosowana dla os6b z
niepetnosprawnosciami; udzwig j.w.
WYKONANIE Detektywa 2014/33/UE; norma PN-EN 81-50:2014; PN-EN 81-70

LICZBA STARTOW/H  [Minimum 90

PREDKOSC (m/s) 1,014 mis

maszynownia gérna; poziom +23,8 m (Istniejgca maszynownia wspdlna dla
MASZYNOWNIA wszystkich dzwigéw w nadszybiu na pietrze +8)

CIEZARY PRZECIWWAGI [betonowe

KLASA wedtug normy ISO 4190-1:2010. Klasa Il - dzwigi dla stuzby zdrowia, w
tym szpitali i doméw opieki spotecznej; efektywno$¢ energetycznej B

Elektryczny, elektryczny, bezreduktorowy, z ptynng regulacja predkosci w
calym zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem,
zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym zasilaniem; $rodek
trakcyjny — liny stalowe bez otuliny o $r. min. 10 mm

catkowita kompatybilno$¢ funkcjonalna i techniczna elementéw

podsystemu tj. weiggarki, falownika i zespotu enkodera

NAPED Wyciagarka bezprzektadniowa z silnikiem synchronicznym z magnesami
trwatymi (statymi). Naped dzwigu z uktadem hamulcowym, kotem jezdnym,

uktadem pomiarowym (enkoderem),

Certyfikat badania typu WE zgodnie z EN81-20/50.

Zamawiajacy wymaga zastosowanie nizej wymienionych systemow

bezpieczenstwa posiadajacych Certyfikat Jednostki Notyfikowanej:

- system przeciwdziatania niezamierzonemu ruchowi kabiny (UCM).

- system przeciwdziatania nadmiernej predkosci kabiny jadacej do gory.

elektroniczne; wieloprocesorowe z falownikiem; mikroprocesorowe
dedykowane dla oferowanego dzwigu z mozliwoscig programowania funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora) i roznych funkcji
specjalnych, w tym wbudowany trybem stand-by

STEROWANIE

tak — w przypadku zaniku napiecia do najblizszego przystanku; Dojazd
kabiny do najblizszego przystanku oraz otwarcie drzwi w przypadku awarii
lub zaniku zasilania w celu uwolnienia pasazerow.

Kabina powinna pozosta¢ na przystanku z otwartymi drzwiami do momentu
ZJAZD AWARYJNY usuniecia awarii lub przywrécenia zasilania.

Na wszystkich pigtrowskazywaczach (zaréwno w kabinie jak i w
przedsionkach windowych) musi byé zamieszczona informacja o
realizowanym zjezdzie awaryjnym ze wskazaniem doktadnej lokalizacji
kazdej kabiny windowej.

BEZPIECZENSTWO kurtyna fotoelekiryczna, detekcja przeszkody w obrebie drzwi

DRZWI'KLASA: bezklasowe (chyba, ze uzgodnienie p-poz wyznaczy inaczej)
OGNIOODPORNOSCI ’

DRZWI-KLASA bezklasowe
WODOODPORNOSCI

RODZAJ PROGU aluminiowy

ze stali nierdzewnej szczotkowanej INOX, w kolorze kontrastowym do
OSCIEZNICA drzwi szybowyph obe](r)uljapa ot?ra.mowan!e oScieznicy zachodz.qcle.mln.

300 mm na $ciane wejsciowq dzwigu i by¢ zabezpieczone naroznikiem
systemu odbojowego
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KABINA
PANEL DYSPOZYCJI ze stali nierdzewnej pod$wietianymi przyciskami z Braille’a
PRZYCISKI ze stali, wskazanie kondygnacji podstawowej wyréznieniem, wodoodporne
WSKAZNIK OBCIAZENIA  [akustyczny i wizualny
PRZYSTANKI/DOJSCIA (8 przystankow (0,+1,42,+3,+4, +5, +6, +7), 8 doj¢ po tej samej stronie
WEJSCIA 1 strona (nieprzelotowe)
WYSOKOSC PODNOSZENIA |do min. 23,80m (dostosowana do wysokosci istniejacego budynku)
NAPIECIE 380 V/220 V-50 Hz
Sterowanie zbiorcze w doét w ukfadzie 1 dzwigu
RODZAJ STEROWANIA |y jard Zgodnie z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE
STANDARD Produkt zgodny z nastepujacymi normami: EN 81-20/50, EN 81-70
WYMIARY KABINY Min.: szer. 1450 mm x gt. 2650 mm x wys. 2150 mm
WYMIARY SZYBU 240x285 cm
Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odpornosci na
i uszkodzenia i zarysowania
SCIANA TYLNA Lustro wysokosci 1/2
Porecz ze stali nierdzewnej
QOdboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwdch poziomach
i Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odpornosci na
SCIANA BOCZNA Z uszkodzenia i zarysowania
PANELEM DYSPOZYCJI |Porecz ze stali nierdzewnej
Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwdch poziomach
. Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyzszonej odpornosci na
SCIANA BOCZNA BEZ uszkodzenia i zarysowania
PANELU DYSPOZYCJI |Lustro wysoko$ci 1/2 porecz ze stali nierdzewnej
Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej — na dwdch poziomach
SUFIT Stal nierdzewna (satyna)
Wydajne o$wietlenie LED z automatycznym wytaczaniem; o$wietlenie
OSWIETLENIE KABINY/ awaryjne min. 2h. Kabiny powinny mie¢ zapewnione state o$wietlenie, przy
STEROWANIE czym po okre$lonym czasie bezczynnosci kabiny powinno nastepowac
< zmniejszenie natezenia o$wietlenia w kabinie np. poprzez wytaczenie
OSWIETLENIEM cze$ci opraw o$wietleniowych i zapewnienie minimalnego natezenia
o$wietlenia.
SCIANA FRONTOWA Z Stal nierdzewna (satyna)
DRZWIAMI
LISTWY PRZYPODLOGOWE |[Stal nierdzewna (satyna)
1) odwietlenie energooszczedne LED na suficie
2) o$wietlenie awaryjne (min.2 h)
3) kamera licowana z obudowg kabiny - lokalizacja dobrana przez]
\Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajacym, zintegrowana z wewnetrznym
systemem Szpitala,
4) lustro ze szkta bezpiecznego gr. 4 mm na catg wysoko$¢ %2 tylnej Sciany
kabiny - zamontowane nad porecza
5) skiadane siedzenie w kabinie na wysokosci 50 cm od poziomu podtogi,
szeroko$ci 40-50 cm i gtebokosci 30-40 cm (udzwig min. 100kg)
6) porecz na 2 $cianach ze stali nierdzewnej satynowej — o podwyzszonej
odpomnosci na uszkodzenia i zarysowania
7) listwy odbojowe ze stali nierdzewnej satynowej- o podwyzszonej
odporno$ci na uszkodzenia i zarysowania zainstalowane w 2 rzedach nal
W.YMAGANIA wysokosci 15 i 30 cm (poziom gornej krawedzi listew) — dopuszcza sig
SZCZEGOLOWE DLA KABIN
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zmiane wysoko$ci listw odbojowych

8) podioga: wykladzina grafitowa PCV w kolorze uzgodnionym Z
Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej) of
nastepujacych parametrach technicznych: gr. min. 2 mm, homogeniczna
(jednorodna), klasa uzytkowa komercyjna 34 (zgodnie z EN 685),
antyposlizgowa o klasie minimum R9, wymagana klasa reakcji na ogien Bfl-
s1

9) kazda kabina windowa wyposazona w otwory wentylacyjne zgodnie Z
norma EN 81-20:2020 oraz wentylatory wyciggowe kabinowe w wykonaniu
wyciszonym uruchamiany automatycznie i z przycisku

10) tabliczka z instrukcja postepowania w razie awarii dzwigu; Wszelkie
oznaczenia i informacje tekstowe, w tym instrukcja postgpowania w razie|

awarii dzwigu zawierajaca réwniez numer telefonu do portierni budynku,
opracowane i zamieszczone w kabinie w postaci tablic z cienkiej blachy|




licujacej sie z powierzchnig $ciany (brak akceptacji Zamawiajacego dla
naklejanych etykiet) w postaci tablic z tekstem drukowanym, jak réwniez w|
postaci tablic z zapisem w systemie Brailla, w celu umozliwienia odczytania
tekstu takze osobom niewidomym

11) komunikacja glosowa miedzy kabing a firma serwisujaca w technologii
GSM

12) informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi oraz
oddziatach szpitalnych (sygnalizacja optyczna i dzwiekowa) umozliwiajacal
tatwa identyfikacie dzwigu, zaréwno osobom niestyszacym, jak i
niewidomym; wymagane jest aby, wszelkim zastosowanym oznaczeniom
wizualnym towarzyszyt réwnorzedny komunikat gtosowy informujacy o
potozeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi); tres¢ komunikatow|
gtosowych oraz moment ich zataczania do uzgodnienia z Zamawiajacym

PANEL DYSPOZYCJI W KABINIE

Panel dyspozyciji (1 szt./kabine) na $cianie bocznej, 0 wysokiej odpornosci

A na uszkodzenia na peing wysoko$¢ kabiny - wyposazony w elektroniczny
PARAMETRY OGOLNE cyfrowy wySwietlacz LCD (niebieski) pieter i strzatki kierunku jazdy, oraz
przyciski - pod$wietlane na niebiesko okragte

1) Wymagane 1 kasety dyspozycji w kazdej kabinie zainstalowane na
wysokosci 80-120 cm nad podioga i w odlegtosci 50cm od naroza kabiny.

2) Kasety dyspozycii po strony lewej wejscia do kabiny.

3) Wymagane parametry wykonania kaset dyspozycii:

a) wykonanie $cienne z przyciskami ze stali nierdzewnej satyna — o
podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia i zarysowania,
b) z pietrowskazywaczem elektronicznym wyposazonym we wskazniki
kierunku jazdy,
c) przyciski kasety dyspozyciji: dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej
Srednicy 20 mm, wystajace kilka milimetréw ze $ciany kabiny, przycisk|
PARAMETRY parteru nalezy wyrézni¢ podkiadka koloru zielonego oraz dodatkowym|
SZCZEGOLOWE wysunieciem wzgledem pozostatych przyciskéw, dostosowane dla oséb z
niepetnosprawnosciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie dyspozycii
sygnalizowane pod$wietleniem obwddki przycisku, dostosowane dla oséb Z
niepetnosprawnosciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie dyspozycii
sygnalizowane pod$wietleniem obwodki przycisku.
d) rozmieszczenie przyciskow pigter powinno by¢ mijankowe dla lepszego|
rozpoznania kolejnosci pieter,
e) pod przyciskami pigter umiesci¢ przyciski: alarmu (potaczenie gtosowe Z
serwisem w przypadku awarii), przycisk zatgczenia wentylacji kabiny,
przyciski zamykania i otwierania drzwi, blokowania drzwi, niewidoczny|
czytnik kart systemu kontroli dostepu (KD) (dotyczy dzwigu Dw 1),

f) niewidoczny czytnik kart systemu kontroli dostepu (KD) (dotyczy dzwigu
Dw 1),

WYKONCZENIE Stal nierdzewna (satyna)

WYGLAD PRZYCISKU o-pushbutton, lub kwadratowe

WYSWIETLACZ W KABINIE

MODEL WYSWIETLACZA ?As(ﬁgtll(re\t)l/e)‘cz cyfrowy ze wskaznikiem przecigzenia (jako sygnat dzwigkowy

KASETY WEZWAN

Na kazdym pietrze przystankowym 2 kasety wezwan ze stali nierdzewnej
satyna (1 kaseta- dla dzwigu Dw 1 zamontowana po prawej stronie, 1
wspolna dla dzwigéw Dw 2 i Dw 3 zamontowana pomigdzy dzwigami).

Wymagane parametry wykonania kaset dyspozycii:

1. wykonanie $cienne, zlokalizowane na wylogu windy, w kolorze
kontrastowym w stosunku do koloru wytogu,

PARAMETRY (NA PIETRACH L . . " )
PRZYSTANKOWYCH) 2. przyciski kasety wezwan dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej

Srednicy 20 mm, wystajace kilka milimetréw z kasety, dostosowane dla osob)
z niepetnosprawno$ciami (opisane alfabetem Braille’a), przyjecie wezwania
sygnalizowane pod$wietleniem obwodki przycisku,

Dodatkowo, przy kazdej kasecie / w kazdej kasecie, pod przyciskami
przywotawczymi musi zostac zainstalowany dodatkowy przycisk dla 0séb |
niepetnosprawnosciami ruchowymi (w taki wiasnie sposob oznaczony),
ktérego uzycie spowoduje wydiluzenie czasu otwarcia drzwi (wydiuzenie
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czasu postoju windy na danym pietrze) w celu utatwienia osobie Z
niepeinosprawnoscia ruchowg dojécia do windy.

WysSwietlacze, z wytaczeniem przycisku parteru, pod$wietlone na kolor|
niebieski.

1) kasety dyspozycji w kabinie zainstalowa¢ na wysokosci 80-120 ¢cm nad
podtoga i odlegtosci 50cm od naroza kabiny po lewej stronie kabiny,

2) przyciski dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej $rednicy 20 mm,
wystajgce kilka milimetréw z kasety,

3) przycisk parteru nalezy wyrézni¢ podktadka koloru zielonego oraz
dodatkowym wysunieciem wzgledem pozostatych przyciskow,

4) rozmieszczenie przyciskow pieter powinno by¢é mijankowe dla lepszego
rozpoznania kolejnosci pieter,

5) przyciski dostosowane dla oséb z niepeinosprawnosciami, przyjecie
dyspozyciji sygnalizowane pod$wietleniem obwddki oraz opisane alfabetem|
Braille’a z informacijg gtosowa.

PRZYCISKI

POLOZENIE KASET WEZWAN [Kaseta wezwar montowana w o$cieznicy drzwi szybowych

MODEL KASETY WEZWAN | Przycisk ze stali nierdzewnej (kontrastujacy)

PIETROWSKAZYWACZ

W kazdej kabinie powinny zosta¢ zainstalowane 1 elektroniczny
pietrowskazywacz wyposazony we wskaznik kierunku jazdy.
Wymagane parametry wykonania pietrowskazywaczy:

PARAMETRY - wykonanie $cienne,
- ze stali nierdzewnej satyna — o podwyzszonej odpomosci na uszkodzenia
(PIETROWSKAZYWACZ W i zarysowania.
KABINIE) Pietrowskazywacze maja by¢ zainstalowane w najwyzszym mozliwym

potozeniu, pod sufitem windy, tak aby byly widoczne z kazdego miejsca w
kabinie nawet przy maksymalnym projektowanym wypetnieniu kabiny.
Wyswietlacze LCD w kolorze niebieskim.

Na kazdym pietrze przystankowym powinny zosta¢ zainstalowane po 3
elektroniczne pigtrowskazywacze wyposazone we wskazniki kierunku jazdy|
po jednym nad drzwiami kazdej windy.

PARAMETRY \Wymagane parametry wykonania pietrowskazywaczy:
(PIETROWSKAZYWACZ W NA 1. wykonanie $cienne lub wykonanie zlokalizowane na gornym wytogu
PIETRACH windy

2. w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru wytogu,
PRZYSTANKOWYCH) 3. zlicowane ze $ciana,

4. ze stali nierdzewnej satyna — 0 podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia i zarysowania.

Wyswietlacze LCD w kolorze niebieskim.

WYSWIETLACZE 8 (dla jednego dzwigu)

ZAWIERA OPCJE Tabliczka identyfikacyjna przystanku aktualnego (Iadowania)
DRZWI KABINOWE
TYP drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
WYMIARY 1100 x 2000 mm
TYP DRZWI drzwi peine stalowe
i Stal nierdzewna (satyna)o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i
WYKONCZENIE zarysowania / prog aluminiowy
TYP CZUJNIKA kurtyna fotoelektryczna, detekcja przeszkody w obrebie drzwi
NAPED predkos¢ regulowana czestotliwo$cig (falownik)

CZAS OTWIERANIA | czas otwierania: Tok < 2,0 sekundy
ZAMYKANIA DRZWI czas zamykania: Tzk < 2,5 sekundy

INNE OPCJE Rygiel drzwi kabinowych
DRZWI SZYBOWE
TYP teleskopowe, dwuskryzdiowe
WYMIARY 1100 mm x 2000 mm
TYP DRZWI drzwi petne
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Stal nierdzewna (satyna); o podwyzszonej odpormnosci na uszkodzenia i

WYKONCZENIE zarysowania / prog aluminiowy

ODPORNOSC OGNIOWA [bezklasowe (chyba, Ze uzgodnienie p-poz wyznaczy inaczej)

CZAS OTWIERANIA|
ZAMYKANIA DRZWI

czas otwierania: Top < 2,5 sekundy; czas zamykania: Tzp < 3,5 sekundy

MONITORING

Na potrzeby rozbudowy instalacji systemu Kontroli Dostepu oraz kamer|
systemu monitoringu wizyjnego i odpowiedniej konfiguracji instalowanych
urzadzen nalezy do wind doprowadzi¢ dedykowane okablowanie; na
potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy uwzgledni¢ montaz w|
kazdej kabinie 1 kamery i doprowadzenie ze wskazanego wezta sieci LAN
zamawiajacego dedykowanych przewoddéw umozliwiajacych podiaczenie i
OKABLOWANIE zasilanie (POE) wiw kamer; w zaleznosci od mozliwego miejsca montazu
kamery nalezy uzgodni¢ w trakcie wykonywania projektu specyfike
instalowanego urzadzenia; wraz z kamerg nalezy dostarczy¢ odpowiednie
licencje umozliwiajace poditaczenie i konfiguracje kamery do istniejacego u
Zamawiajacego systemu monitoringu wizyjnego; Zamawiajacy posiadal
system monitoringu wizyjnego Provision, ktéry bedzie wymagat rozbudowy|
przez wykonawce

kamery montowane w windach powinna cechowac wysoka jako$¢ obrazu w|
WYMAGANIA DLA KAMER |trudnych warunkach o$wietleniowych. Technologia wykorzystana w
kamerze musi umozliwia¢ prace przy niskim poziomie o$wietlenia.

POZOSTALE PARAMETRY | WYPOSAZENIE

Dyrektywa PEIR 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019r.; Dokument:
STANDARDY DOSTEPNOSCI SZPITALI rozdz. lll

Zapewnienie jazdy dedykowanej dla 0s6b z niepetnosprawnosciami miedzy|
innymi z wydiuzonym czasem otwarcia drzwi kabiny, umozliwiajacym
bezpieczne wejscie i wyjscie osobie z niepetnosprawnoscia ruchowa lub
osobie na wézku do kabiny, (wymagane dodatkowe przyciski na kasetach
przywotania na wszystkich pietrach dla osdb z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi (w taki wtasnie sposob oznaczone), ktérych uzycie spowoduje
wydtuzenie czasu postoju windy na danym pietrze oraz zwigkszenie czasu
otwierania i zamykania drzwi w celu ulatwienia osobie Z
niepetnosprawnoscig ruchowa dojscia do windy).

Oznakowanie drzwi przystankowe w sposob kontrastowy do otoczenia

Standardowa informacja glosowa; sygnalizacja dojazdu do przystanku
docelowego; Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa w przedsionkach
windowych na pietrach przystankowych jak i w kabinach windowych musi
umozliwia¢ tatwa identyfikacje dzwigu, zaréwno osobom niestyszacym, jak i
niewidomym.
Dla wszystkich dzwigbw komunikacja dzwigkowa i wzrokowa wi|
przedsionkach windowych na pigtrach przystankowych jak i w kabinach
windowych musi umozliwia¢ tatwa, identyfikacje dzwigu i powinna zosta¢
dostosowana w zakresie:
STAN,DARDY ., |Sygnalizacja optyczna i dzwigkowa
DOSTEPNOSCI DLA OSOB|- komunikacji dzwiekowej (sygnat przyjecia wezwania i dyspozycj,
Z OGRANICZONYMI otwieranie i zamykanie drzwi, numer pigtra, kierunek jazdy i komunikaty|
SPRAWNOSClAMl specjalne jak np. usterka, pozar w budynku, zjazd awaryjny na pietro ...,
zjazd pozarowy na pietro itp.),
- komunikacji wzrokowej (numer pietra, kierunek jazdy, komunikaty|
specjalne jak np. usterka, pozar w budynku, zjazd awaryjny na pietro ...,
zjazd pozarowy na pietro itp..),
Wszelkie oznaczenia i informacije tekstowe, w tym instrukcje postepowaniaj
w razie awarii dzwigu, opracowane i zamieszczone w kabinie w jezyku
polskim, zaréwno w postaci tablic z tekstem drukowanym, jak rowniez w|
postaci tablic w zapisem w systemie Brailla, w celu umoZliwienia odczytania
tekstu takze osobom niewidomym.
Funkcja wydtuzonego czasu otwarcia drzwi w przypadku wezwania windy i
nacisnigcia dodatkowego przycisku dla oséb z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi znajdujacego sig na panelu wezwan
Uwaga: Nacisniecie przycisku dla 0séb z niepetnosprawnosciami ruchowymi
znajdujacego sie na panelu wezwan powodujacego wydtuzony czas
otwarcia drzwi kabiny na danym pietrze musi by¢ nadrzedny wzgledem|
przycisku zamykania drzwi w kabinie.
Porecze; wyposazy¢ kazda kabing w porecze wzdtuz trzech $cian na
wysokosci 90cm od podtogi.
- zamontowa¢ sktadane siedzenie w kabinie na wysoko$ci 50 cm od poziomu
podiogi, szerokosci 40-50 cm i gtebokosci 30-40 cm (udzwig min. 100kg).

Petla indukcyjna dla osdb niedostyszacych
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MONITORING tak, kamera zintegrowana z wewnetrznym systemem Szpitala
tak, wentylatory cichobiezne (max poziom hatasu 40 dB, uruchamiany
WENTYLACJA automatycznie lub przyciskiem)
wg zataczonej koncepcji i dokumentacji archiwalnej (do weryfikacji w ramach
NADSZYBIE ogledzin szybu
INTERKOM potaczenie liniowe z portiernig szpitala

OSWIETLENIE SZYBU o$wietlenie szybu w technologii LED zapewniajace wysoka zywotnosc.

dzwigi Dw2 i Dw 3 beda pracowa¢ w grupie; dzwig Dw 1 dla personelu,
niezalezny.

konstrukcja dzwigéw, kabin windowych oraz elementy automatyki dzwigéw|
muszg umozliwia¢ poprawna, bezawaryjnq i bezpieczng prace dzwigéw
dzwigi powinny by¢ zasilane w analogiczny sposéb co dzwigi istniejace.
W instalacji zasilajacej dzwigi oraz w automatyce sterujacej dzwigami nalezy|
uwzgledni¢ fakt, ze w zasilaniu gwarantowanym na skutek przetaczania
pomigdzy zrédtami zasilania (w szczegolno$ci z zasilania sieciowego na
zasilanie z agregatu pradotwérczego) moga wystapi¢ chwilowe zaniki
UWAGI zasilania, ktore nie powinny powodowa¢ negatywnym zjawisk w realizacji w
danej chwili okreslonych funkcji dzwigdw np. nie moga powodowaé resetu.
Poprawnos¢ pracy dzwigow windowych przy przetaczeniach zrédta zasilania
ze zrddia sieciowego na agregat pradotworczy musi zosta¢ zweryfikowana
na etapie sprawdzen i odbioréw prac.

\Wymagania odnosnie kodow dostepu dzwigu stuzbowego (personelu) winda
potaczona z wewnetrznym systemem ograniczenia/kontroli dostepu (czytnik|
kart dostgpu 100 szt. w zakresie wykonawcy). Urzadzenie nalezy|
skonfigurowac i podiaczy¢ do istniejacego, dziatajacego w budynku systemu
KD Zamawiajgcego. Zamawiajacy posiada system kontroli dostepu Roger|
RACS 4. Karty zblizeniowe dziatajace w standardzie MIFARE (13,56 MHz)

ogledziny i inwentaryzacja szybu

konsultacje i dokumentacje projektowa

dostawa i montaz nowego dzwigu

transport i roztadunek

zabezpieczenie przystankéw na czas prac

o$wietlenie szybu windowego

ZAKRES PRAC regulacje i uruchomienie
TOWARZYSZACYCH PO gdlac)

STRONIE DOSTAWCY  |pomiary elektryczne

DZWIGU OBEJMUJE certyfikacja dzwigu przez UDT
organizacja i udziat w odbiorze UDT
oznaczenie wejs¢ do dzwigow (tabliczka przy drzwiach), WINDA
PACJENTA; WINDA StUZBOWA oraz oznaczenie parteru i pietra - na
kazdej kondygnacji (wzdr do ustalenia z Zamawiajacym)
wykonanie wszystkich innych czynnosci i prac remontowo-budowlanych
niezbednych do uruchomienia i oddania do uzytkowania urzadzen
dzwigowych, w tym rejestracji dzwigéw w UDT z uzyskaniem decyzji UDT]|
dopuszczajacej dzwigi do eksploatacii.

Podpis wykonawcy: Podpis inspektora nadzoru
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Zalacznik nr 7 do UMOWY

DOKUMENTY GWARANCYJNE

KARTA GWARANCYJNA
sporzadzonadnia ........................
1. CZESC INFORMACYJNA.
— Zamawiajacy: Wojewddzki Szpital Zespolony w Ptocku, 09-400 Ptock, ul. Medyczna 19
— Wykonawca:

— Umowa (numer i data zawarcia):

— Przedmiot umowy:

— Lokalizacja robot objetych karta gwarancyjna:

— Data odbioru koncowego:

Il WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI | REKOJML.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia na okres

miesiecy, liczony od

dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w petni sprawny i objety gwarancjg

producenta.

3. Wykonawca gwarantuje zadeklarowang jako$¢ dostarczonego sprzetu, zastosowanie wiasciwych i pozbawionych wad
sprzetu i materiatdw, niezawodnos$é eksploatacyjna, odpowiednie i solidne wykonanie oraz ze dostarczony sprzet

odpowiada wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
4. Wykonawca udziela petnej gwarancji na dostarczony sprzet i wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia.

5. Minimalne wymogi gwarancji i rekojmi, serwisu gwarancyjnego dla dostawy:

5.1 Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

5.2 Producent dzwigu zapewnia autoryzowany serwis konserwacyjny posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
do konserwacji dzwigéw wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego
do napraw dzwigow.

5.3 Gwarancja obejmuje miedzy innymi: czas i koszty dojazdu i zakwaterowania serwisanta, prace serwisu, ogledziny i
diagnostyke urzadzenia, naprawe, wymiane czesci zamiennych, materiatéw i elementdéw zuzywalnych wskazanych
w instrukcji serwisowej do wymiany w czasie odpowiednich przeglgdéw gwarancyjnych.

5.4 Wykonawca zobowigzuje sie w ramach zawartej umowy do wykonywania przegladéw okresowych
oraz konserwacji sprzetu, urzadzen, technologii (m.in. wykonanie konserwacji czesci mechanicznych
i elektrycznych, sprawdzenie poprawnosci dziatania) z czestotliwoscia odpowiadajgcg zaleceniom producenta
aparatu.

5.5 Wykonawca zapewnia wykonanie testow akceptacyjnych i specjalistycznych.

5.6 Ostatni przeglagd gwarancyjny wraz z ewentualng wymiang czesci zamiennych, ktére na dzien przegladu ulegty awarii
/ uszkodzeniu, konserwacjg urzgdzenia, powinien by¢ dokonany w ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji, co
najmniej na 15 dni przed jej zakohczeniem.

5.7 Wykonawca zobowigzuje sie w ramach serwisu gwarancyjnego do:
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a) przyjmowania zgtoszen za posrednictwem telefonu, faksu, poczty e-mail lub infolinii serwisowej, czynnej 24 godziny na
dobe przez 365 dni w roku;

b) przyjazdu konserwatora (reakcji) na zgtoszong awarige w ciggu 10 minut,

c) podjecia dziatan naprawczych przy zdalnej diagnostyce < 2 h — w dni robocze od poniedziatku
do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

d) podjecia dziatan naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji < 24h w dni robocze,
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

e) dokonania naprawy niewymagajacej czesci zamiennych < 72h w dni robocze,

f)  dokonania naprawy wymagajgcej czesci zamiennych < 5 dni roboczych od otrzymania zgloszenia,
w dni robocze od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.8 Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany podzespotu na nowy w przypadku wystagpienia w okresie trwania gwarancji
trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespotu. Wymiana gwarancyjna podzespotu nastgpi w czasie
nie dtuzszym niz 30 dni od daty przyjecia reklamaciji.

5.9 Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ czesdci zamiennych oraz materiatdw zuzywalnych do dostarczonego/
dostarczonych urzgdzen liczony przez okres minimum 10 lat liczac od daty odbioru koncowego urzgdzenia z
zastrzezeniem, ze dla oprogramowania i sprzetu IT okres ten wynosi 5 lat.

5.10Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji aplikacji — oprogramowania w czasie gwaranciji i rekojmi, zalecanych
przez producenta.

5.110programowanie sterownika dzwigu musi by¢ integralng czescig urzadzenia, nie moze stanowi¢ odrebnej czesci
obcigzonej prawami do wiasnosci intelektualnej.

5.12Roszczenia z tytutu rekojmi za wady moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5.13Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia i wady dostarczonego sprzetu wynikte na skutek eksploatacji sprzetu przez
Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem.

5.14W przypadku sprzecznosci zapiséw pomiedzy gwarancjg producenta, a trescig umowy pierwszenstwo

w interpretacji przepiséw bedg miaty zapisy umowy;

6. Minimalne warunki gwaranciji i rekojmi dotyczgce adaptacji pomieszczen:

6.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, zamontowany sprzet
i urzgdzenia zwigzane z adaptacjg pomieszczen.

6.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty na zastosowane materiaty,
wystawione przez ich wytworcow;

6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwaranciji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robét;
b) usunigcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6.4. Okres gwarancji biegnie rownolegle do okresu rekojmi.

6.5. Zamawiajagcy moze egzekwowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6.6. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na dostarczone urzadzenia, elementy, czesci lub podzespoty
obejmuje tylko wady/awarie powstate z przyczyn tkwigcych w dostarczonym urzadzeniu, elemencie, czesci lub
podzespole, w szczegdlnosci wady konstrukcyjne lub materiatowe.

6.7. Zgtoszone przez Zamawiajgcego wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym przez strony
umowy. Zamawiajgcy poswiadczy usunigcie wad protokotem.

6.8. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w ustalonym terminie lub, jezeli chodzi o wady stwierdzone w czasie
wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigecia osobom trzecim.

6.9. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku poniesie Wykonawca.
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6.10.Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzieh sporzadzenia protokotu. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem ogledzin. Protokot z
komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu dziatania komisiji.

6.11. Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslat Zamawiajgcy, biorgc pod uwage niezbedny czas i techniczne
mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujac o nich Wykonawce.

6.12. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

7. W przypadku rozbieznosci zapisow karty gwarancyjnej, z opisem przedmiotu zamowienia a zapisami dotyczgacymi

gwarancji wynikajgcymi z umowy, pierwszenstwo majg zapisy, ktére sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
8.  Osobg uprawniong do kontaktéw w sprawach wykonanych robét oraz przyjmowania zawiadomien o usterkach jest/sa:

ze strony wykonawcy nr tel/fax e-mail

ze strony zamawiajgcego nr tel/fax e-mail

9. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia uprawnienh z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji (art. 579 KC). Okres dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi odpowiada okresowi

udzielonej gwarancji.

10. W przypadku niewywigzania si¢ Gwaranta z postanowien niniejszego dokumentu Zamawiajgcy moze zadac¢ od

Gwaranta zapfaty kar wysokosSci okre$lonej w par. 14 ust. ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.4.

11. Czas usuniecia zgtoszonych usterek, wad lub napraw gwarancyjnych oraz czas oczekiwania na wymiane elementéw,
ktére ulegly uszkodzeniu podczas awarii moze ulec wydtuzeniu o kolejne 5 dni roboczych w przypadkach, gdy nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Udokumentowanie okolicznosci wydtuzenia
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym lezy po stronie Wykonawcy. Zdarzenia losowe nie mogg stanowi¢ podstawy

do wydtuzenia ww. terminu.

Data, podpis i piecze¢ osob uprawnionych do wystgpowania w
obrocie prawnym lub posiadajacych petnomocnictwa
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) ZALACZNIK DO KARY GWARANCYJNEJ
WZOR

KARTA
usuniecia awarii, wad lub usterki

ZLECENIE UStUGI NR...............
zdniu ...

Zglaszajacy:
IMQ I NAZWISKO: ... et e
Komorka organizacyjna/Obiekt: .............o e

Forma zgtoszenia: telefonicznie/pocztg e-mail* (niepotrzebne skreslic*)
Opis awarii, wad lub usterek:

data i godzina przybycia podpis Zamawiajgcego
Rodzaj wykonanej ustugi/naprawy/innej czynnosci oraz ilo§¢ zuzytych materiatéw:

podpis wykonawcy data i potwierdzenie wykonania
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Zatgcznik nr 8 do UMOWY

Oswiadczenie Podwykonawcy

Podwykonawca:
NIP:
Reprezentowany przez:
e
)
oswiadcza, i2:

4 1T T N {1 o o T [ TR realizujgca
na rzecz Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w  Plocku prace w  zakresie umowy
2V SR ZdNia e umowe podwykonawcza/zlecenie:

1) Nreeeee. Z AN et et b

2) NP, Z ANIA et et b e eer e eraeraenes

) N\ Z AN e et et s *
Naleznosci wymagalne na rzecz Podwykonawcy z tytutu wykazanej (-ych) w pkt. 1 umowy (-6w), zlecenia (-en),
dotyczaCych  Zadania  PN. et e et et e et e s ” w okresie od
............................... o dO ceeeeeieeeececceeceeeieee.. o WYNOSHY s, 28 brutto i zostaty uregulowane w

catosci.

W zwigzku z tym Podwykonawca oswiadcza, iz nie bedzie z tego tytutu kierowat zadnych roszczen wzgledem
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Ptocku.

W zakresie niewymagalnych naleznosci wystawiono fakture:

“OC e Z2ANIA e Na KWOte .ccooeveveeeeeeeree e, zt brutto z terminem zaptaty na

dzieN . r

“OC i Z2dNIA e, NA KWOLE ..ooovverreieeeee e zt brutto z terminem zaptaty na
dZIEN et r.

Zakres prac objetych o$wiadczeniem realizowali$my samodzielnie/przy udziale podwykonawcow*:
L) e e e bt st re s rena s

Zataczniki:
e  Kserokopia faktur (-y) Podwykonawcy z protokotem (-ami) odbioru
wykonanych robdt potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem*
e  Potwierdzenie przelewu kwoty na rzecz Podwykonawcy*

Data, podpis i piecze¢ oséb uprawnionych do reprezentowania
podwykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 8 do UMOWY
ZOR B

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podwykonawcow

Wykonawca:
W zwigzku z wystawieniem faktury nr z dnia na kwote zt  za
wykonane roboty w okresie od do zaswiadczam/my, ze zakres

robot wskazany w ww. fakturze zostat wykonany bez udziatu podwykonawcow.

Niniejsze oswiadczenie nie zwalnia dochodzenia/zgtaszania przez podwykonawcow zarejestrowanych

przez Zamawiajgcego roszczen od Wykonawcy z tytutu rozliczania zadanie za wykonane roboty w ww.
okresie.

*niepotrzebne skresli¢

Data, podpis i piecze¢ 0sob uprawnionych do wystgpowania w
obrocie prawnym lub posiadajacych petnomocnictwa
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Zatgcznik nr 8 do UMOWY

7

ZOR C

ZGLOSZNIE
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*

Zakres czesci zamdwienia
Nr tel, e-mail podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy

Nazwa i siedziba podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy

Wartosc Termin realizac;ji
umowy umowy

Zatacznik - projekt umowy/umowa* z podwykonawcg

Data, podpis i piecze¢ oséb uprawnionych do reprezentowania
podwykonawcy.
*niepotrzebne skresli¢
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zatgcznik nr 9a) do UMOWY
(wybrany wykonawca sktada w terminie siedmiu dni liczac od daty
przekazania terenu budowy i w terminie do 05 dnia miesigca
___________________________________ nastepujacego po miesigcu, w ktdrym dokonano zmiany)

Podmiot sktadajgcy o$wiadczenie
Data

OSWIADCZENIE
(wzér)

Oswiadczam, ze wskazane ponizej osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w zakresie realizacji
zamoéwienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

Rodzaj czynnosci Liczba Imig i nazwisko Rodzaj Okres Wymiar etatu
zatrudnionych umowy zatrudnienia
0s6b

wykonanie prac ogdélnobudowlanych,
instalacji elektrycznej oraz demontazem
i montazem dzwigow

Data i podpis osoby uprawnionej do zfozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy
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zatgcznik nr 9b) do UMOWY

PROTOKOL KONTROLI
(wzér)

Realizacji wymogu obowigzku zatrudnienia oséb na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokét kontroli z dnia .................... w zakresie realizacfi UmoOWy Nr .............c..cceuveeunnnn. za okres od dnia

(imig i nazwisko - stanowisko)

Ze strony Wykonawcy:

(imie i nazwisko - stanowisko)

1. Ustalenia z realizacji wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w zatgczniku nr 9a)
do umowy, w stosunku do ktérych istnieje obowigzku zatrudnienia ich na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy.

1.1. W okresie objetym Protokotem kontroli Wykonawca zatrudnit na umowy o prace ................ 0s6b,
wskazanych i wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w zatgczniku nr 9 do umowy, w stosunku do
ktorych istnieje obowigzek zatrudnienia ich na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.2. Wykonawca przedtozyt nastepujgce dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob wskazanych w

zatgczniku nr 9a) do umowy:

Zgtoszenie pracownika Zaswiadczenie z Inne dokumenty/nazwa
Lp. Imig i nazwisko Umowa o prace do ubezpieczen wiadciwego Oddziafu dokumentu
spotecznych ZUS
tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*
tak/nie* tak/nie* tak/nie™ tak/nie*
tak/nie* tak/nie* tak/nie* tak/nie*

2. Koncowy wynik kontroli:
W zakresie zatrudnienia osob, wskazanych i wykonujgcych czynno$ci o ktéry mowa zatgczniku nr 9a) do
umowy:
2.1. Zamawiajgcy stwierdza, ze wymdg zatrudnienia oséb, wskazanych i wykonujgcych czynno$ci o ktéry
mowa zatgczniku nr 9a) do umowy, w okresie objetych Protokotem, zostat zrealizowany zgodnie z

wymaganiami okre$lonymi w umowie. *
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2.2. Zamawiajgcy stwierdza, ze wymdg zatrudnienia oséb, wskazanych i wykonujgcych czynno$ci o ktory
mowa zatgczniku nr 9a) do umowy, w okresie objetych Protokotem, zostat zrealizowany niezgodnie

z wymaganiami okre$lonymi w umowie. Stwierdzone rozbieznosci polegajace na: *

*) niepotrzebne skreslic.

Protokét sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym egzemplarz dla kazdej ze Stron.

Na tym protokdt zakornczono i podpisano:

(podpis przedstawiciela Zamawiajgcego) (podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 10 do UMOWY
POROZUMIENIE

zdnia do umowy nr

regulujgce zasady prawidtowej wspdtpracy z firmami zewnetrznymi wykonujacymi prace na rzecz Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
w Ptocku

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera si¢ porozumienie o wspdtpracy pomiedzy: Wojewddzkim Szpitalem
Zespolonym w Ptocku, zwany w treSci umowy Zamawiajacy, a firma;
zwanym dalej Wykonawca,

llekro¢ w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie si¢ przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.

§1

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonuja jednocze$nie prace w tym samym miejscu, tj.

(budynek, komérka organizacyjna: oddziat, zakfad itp.)

§2

1. Pracodawcy ustalajg koordynatoréw sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy w osobach:

a) Elzbieta Niewiadomska, Mateusz Jaskotka tel. 24 364 63 36 - w zakresie BHP,
b) Andrzej Rakowiecki tel. 24 364 63 36 - w zakresie ppoz.
oraz zlecajg koordynatorom realizacje w ich imieniu zadania, o ktérych mowa w § 4

2. Pracodawcy zobowigzujg sie wspdtpracowac ze sobg oraz z koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczeristwem i
higieng pracy w celu zapewnienia pracownikom pracujacym w (budynek, komérka organizacyjna: oddziat, zaktad itp.)

bezpiecznej i higienicznej pracy.

3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczno$ci i przyczyn wypadku dokonuje zespot
powypadkowy powotany przez zaktad pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku,
majacego miejsce na terenie WSzZ w Ptocku odbywac sie bedzie w obecnosci koordynatora.

4. Wyznaczenie koordynatora do nadzoru bhp nie zwalnia pracodawcow z obowigzku zapewnienia zatrudnionym pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Kazdy z pracodawcédw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP przez podlegtych pracownikow.

§3
1. Obowigzkiem pracodawcy, ktorego pracownicy wykonuja prace na terenie WSzZ w Plocku jest pisemne przekazanie
koordynatorowi nadzorujgcemu bhp, najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania prac okreslonych przedmiotem umowy:
e nazwe firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila,
e  czasu trwania umowy,
e rodzaju i miejsca wykonywanych prac,
o wykazu pracownikow, ktérzy beda wykonywa¢ prace oraz dane osoby nadzorujacej ich prace,
e wprzypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania.

2. Wykonawca przed podjeciem prac zobowigzany jest do przedtozenia koordynatorom nadzoru bhp o$wiadczenia
potwierdzajacego wypetnienie przez siebie obowigzku wynikajacego z przepiséw i zasad bhp tj.: aktualnych szkoler bhp i
badan lekarskich, wyposazenia w odziez i obuwie robocze oraz w $rodki ochrony indywidualnej, uzytkowanych maszyn i
urzadzen (certyfikaty, dostosowanie do minimalnych wymagan, atesty), zdarzen wypadkowych (wypadki przy pracy), ocena
ryzyka zawodowego.

3. Wykonawca informuje koordynatoréw nadzoru BHP o planowanym terminie realizacji prac pozarowo niebezpiecznych, nie
pdzniej niz na jeden dzien przed ich rozpoczeciem.

§4
Do zadan i obowigzkdw koordynatora nadzorujacego BHP nalezy:
1. Informowanie pracownikéw Wykonawcy o:
e  zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych na terenie WSzZ w Ptocku, na poszczegoinych stanowiskach pracy i
przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postepowania w przypadkach awarii i w sytuacjach zagrazajacych

SWZ-Wymiana trzech wind osobowych w Wojewaddzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku Strona 68 z 72




zdrowiu i zyciu pracownikéw; dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zagrozen:

e  zasadach poruszania si¢ na terenie WSzZ w Ptocku

e  zasadach postepowania w przypadku zdarzen wypadkowych

e pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozardw i
ewakuacji pracownikow

Informacja o pracownikach, o ktérych mowa obejmuije:

imig i nazwisko

miejsce wykonywania pracy

numer telefonu stuzbowego lub innego $rodka komunikacji elektronicznej
e sposobie kontrolowania pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonywanych prac

2. Informowanie pracodawcéw o stwierdzonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3. Wstrzymanie pracy maszyn lub urzadzen w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia Zycia lub zdrowia pracownikéw
wykonujacych prace na terenie WSzZ w Ptocku.

4. Odsuniecie od pracy pracownika, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrozenia dla zycia
lub zdrowia wtasnego lub innych oséb.

§5

Wszystkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonywane bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
Porozumienie zostato sporzadzone:
- w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego*
- w formie elektronicznej *

*niepotrzebne usungé

§7

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje w okresie obowigzywania umowy nr

(podpis wykonawcy) (podpis Zamawiajgcego)

Otrzymuija:
1) Zamawiajacy - SIR,
2)  Wykonawca,
3)  BHP (kopia)
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zatgcznik nr 11 do UMOWY

Wykonawca: Nazwa zadania/inwestyciji: Zamawiajacy:
Wojewaddzki Szpital Zespolony w Ptocku,
—————————————————————————— ul. Medyczna 19
Nadzor Inwestorski:
WNIOSEK Nr____
\KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU/URZADZEN IN*
. . Nr Zgodny/niezgodny* z:
Branza: |NrST.‘ - — L%w goany/niezgodny
Lokalizacja/migjsce wbudowania: | - ___ )
(nr pom., opis czeSci zadania) . T _(w_slaz_aé opracowanie projektowe/STWIORB)
Nazwa materiat/urzadzenie* podlegajace Zafgczniki: (whasciwe pole oznaczydX)
zatwierdzeniv: | _____. [C] | Aprobata Techniczna
(charakterystyczne parametry techniczne/ [:] Atesty/certyfikaty
arykolor/inne) | —————
wymiary/kolor/ inne) D bR
********* [C] | Karty Techniczne
L [] | Karty Higieniczne
Producent/dostawca: - r'uk/ bgdan /aborato:ryjrlry ch
. [1 | Ovbliczenia wytrzymatosciowe
) [1 = Rysunki
pdres: T Probi
[C1 | Inne, wskazac jakie: ..........................
Whnioskodawca;
Imie i nazwisko: Data: Podpis
Whnioskodawca (wykonawcarkierownik robot/budowy*) I R R
Kierownik budowy (potwierdzenie ztozenia wniosku): R R R
atwierdzenie:
Data: Podpis:

Uwagi Inspektora nadzoru:

Zatwierdzam -Inspektor nadzoru?) [] Tak [ ] NIE S
Akceptuje Projektanta? [] Tak [ ] NIE S
Zatwierdzam — Zamawiajac?¥ [] Tek [ ] NE S

*nigpotrzebne skreslic.

Termin zatwierdzenia 2 dni robocze.
INa zqdanie Inspektora Nadzoru.

IW przypadku odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
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zafgcznik nr 12 do UMOWY

PROTOKOL KONIECZNOSCI DOTYCZACY ROBOT

dodatkowych/zamiennych/zaniechanych/uzupetniajgcych *

WZOR

DOTYCZY: umowy nr .......... zdnia ................. na wWyKonanie: .............c.ccouiiiiuiiiiiniiiinininans,

CZESC | — wypetnia wykonawca

1. | Data

2. | Nr kolejny wniosku

3. | Opis zmiany:

-zakres zmian,
-uzasadnienie faktyczne,
-inne

4. | Podstawa zmiany(przywofanie
zapisu umowy oraz prawng podstawe
uPzp)

5. | Rysunki/szkice z opisem istotnych
elementow robdt i z naniesionymi
zmianami dotyczgcymi
przedmiotowego wniosku (nr
rysunku, opis miejsca zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 Protokotu)

6. Koszt (zwigkszenie/zmniejszenie/
poréwnywalny z ofertg —
kosztobliczony zgodnie z zatgcznikiem
nr2)

Uwaga: koszt powinien uwzgledniaé
wszystkie koszty zwigzane z
przeprowadzeniem zmian

7. | Dodatkowe uwagi/ konsekwencje
wprowadzenia zmian, np.:

-termin wykonania,
-fako$¢,

-koszt eksploatacji,
-inne.

8. | Oczekiwany termin na akceptacje/
podjecie decyzji (podac date lub w
dniach)

9. | Podpis osoby upowaznionej
wykonawcy/Kierownika Budowy

CZESC Il — wypetnia Projektant

10. | Akceptacja propozycji wykonawcy wprowadzenia TAK/NIE*

zmian

11. | Merytoryczna opinia Projektanta:
-wptyw proponowanych zmian na jako$c,
-termin wprowadzenia proponowanych
zmian w dokumentacji projektoweyj,
-ocena istotnosci zmiany,

-inne
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12.

Projektanta (branza)

Data i podpis osoby upowaznionej z ramienia

CZESC Il — wypetnia przedstawiciel Zamawiajgcego

Decyzja Nadzoru Inwestorskiego

13. | Akceptacja wprowadzenia zmian, terminéw, kosztow i *
obowigzkéw Zamawiajgcego TAK/NIE
14.
Sprawdzenie przez nadzér inwestorski kosztorysu TAK/NIE*
15.
Wptyw na branze:
16. | Kwalifikacja zmian (istotna/nieistotna,
wplywajgca/nie wptywajgca na warunki
realizacji umowy) /opinia:
" Data i podpis osoby upowaznionej z ramienia Nadzoru
Inwestorskiego (branza)
Decyzja Zamawiajgcego.
TAK/NIE* Stanowisko Data Podpis

18. | Akceptacja wprowadzenia
zmian pod wzgledem

Kierownik Sekcji

zgodnos$ci z warunkami Inwestycyjno -
umowy Remontowej
19.| Wyrazam zgode na ZASTEPCA
wprowadzenie zmian DYREKTORA DS.
EKSPLOATACYJNO —
TECHNICZNYCH

*niepotrzebne skreslic. Definicja dodatkowych/zamiennych/zaniechanych/uzupetniajgcych okre$lona jest w par. 1 umowy

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 -Rysunki/szkice/opisy z naniesionymi — dostarcza wykonawca.

2. Zatgcznik nr 2 — kosztorys opracowany na zasadach okres$lonych w umowie - dostarcza wykonawca.

Brak wypetnienia poszczegdlnych rubryk zgodnie z opisem lub niezatgczenie wskazanych

dokumentow bedzie skutkowac przestaniem protokotu do uzupetnienia.

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:

(DYREKTOR)
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