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Nazwa zamowienia: Prace remontowe w budynku Sadu Rejonowego w Koninie
Zadanie nr 2. Remont dachu z zalecen z protokotu 1/2/2024 z
25.10.2024 r. - Obnizenie wpustu dachowego i konserwacja/ remont
pokrycia dachowego

Obiekt: Budynek Sadu Rejonowego w Koninie

Adres: 62-510 Konin, ul. Fryderyka Chopina 28
Zamawiajacy: Sad Rejonowy w Koninie

Adres: 62-510 Konin, ul. Fryderyka Chopina 28
Nazwa i kod robdt: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Data opracowania: 13.05.2025 .

Opracowat:  mgr inz. Piotr Zywica

mgr inZ. Piotr Z‘ywicq

uprawnicnia hudowlane bez ogrfif
do projektowania i kierowania rg#
w specjalnosci konstrukcyjno-bud

Nr upr. GP 7342/18/93 i GP 7342



ZALACZNIKI

. Informacje szczegotowe.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (ST) — wymagania ogdlne
B 00.00.00

. Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (SST-1/B)



INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1. Nazwa zadania:

Prace remontowe w budynku Sgdu Rejonowego w Koninie.

2. Przedmiot i zakres robot:

Wg dokumentacji projektowej opracowanej przez BOl INNOWATOR-PLUS Piotr
Zywica.

3. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Prace towarzyszace:

- tyczenie geodezyjne — nie wystepuje

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — nie wystepuje
- wywdz materiatéw porozbidrkowych i utylizacja — wystepuje
- rozbiodrka uzbrojenia terenu dziatki — nie wystepuje.

- wymagania ogélne (specyfikacja ST pkt. 1.5) - wystepuje

Prace tymczasowe:
- wystepuja.

4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy ogrodzi¢. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Zywicd _/
uprawnicnia budowlane bez ogr 'h 2
do projektowania i kierowania r¢® 4
w specjalnosci konstruke Y]no»hud

Nr upr. GP 7342/18/93 i GP 7:342 8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako
dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych irealizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.41. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane = Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow (w przypadku nowych obiektow), przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
prowadzi roboty w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do
stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spofecznosci i innych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca podigcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla
prowadzenia robo6t i ponosi koszty ich zuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe
beda natychmiast usuwane i utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petniodpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujgce sie na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zzgdanie
.Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialtbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz materiatébw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem
producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat,
deklaracja zgodno$ci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore:

A. Nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejSciem w_ zycie w/w
ustawy i:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy ( w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie
pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g)operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczaltowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robo6t
dla prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do
opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie
zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W
przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robét rozpoczyna sie z
dniem ich skompletowania.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14
dni od daty rozpoczecia.

Odbioru  ostatecznego robét dokona  komisja wyznaczona  przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych oraz ustalen roboczych i narad zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréow
czesciowych - robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST, komisja postepuje wg postanowien umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

6. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

7. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréow wszystkich
kierownikow robot i kierownika budowy,

8. oswiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy ( tym takze swiadectwo
charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

10.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

11.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12.instrukcje obstugi urzadzeh i maszyn oraz protokét z przeszkolenia
personelu Zamawiajgcego/Uzytkownika.

13.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,
14.karta gwarancyjna,
15.instrukcja uzytkowania,

16.protokoty odbioru wszystkich robot podlegajgcych odbiorom czesciowym.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego Ilub jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robodt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidér ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje
protokét odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakornczenia
realizacji zamowienia.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajgcy, kierownik budowy i inspektor
nadzoru i inne osoby upowaznione przez strony.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidor polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbidér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robaot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo -
finansowym). Przewiduje sie ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi
inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie
kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w
poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu
oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

102 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
Z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401).

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako
dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych irealizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.41. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane = Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow (w przypadku nowych obiektow), przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
prowadzi roboty w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do
stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spofecznosci i innych.
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Wykonawca podigcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla
prowadzenia robo6t i ponosi koszty ich zuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe
beda natychmiast usuwane i utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petniodpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujgce sie na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zzgdanie
.Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialtbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz materiatébw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem
producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat,
deklaracja zgodno$ci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore:

A. Nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejSciem w_ zycie w/w
ustawy i:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy ( w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie
pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g)operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczaltowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robo6t
dla prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do
opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie
zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W
przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robét rozpoczyna sie z
dniem ich skompletowania.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14
dni od daty rozpoczecia.

Odbioru  ostatecznego robét dokona  komisja wyznaczona  przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych oraz ustalen roboczych i narad zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréow
czesciowych - robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST, komisja postepuje wg postanowien umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

6. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

7. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréow wszystkich
kierownikow robot i kierownika budowy,

8. oswiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy ( tym takze swiadectwo
charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

10.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

11.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12.instrukcje obstugi urzadzeh i maszyn oraz protokét z przeszkolenia
personelu Zamawiajgcego/Uzytkownika.

13.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,
14.karta gwarancyjna,
15.instrukcja uzytkowania,

16.protokoty odbioru wszystkich robot podlegajgcych odbiorom czesciowym.

11
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego Ilub jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robodt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidér ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje
protokét odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakornczenia
realizacji zamowienia.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajgcy, kierownik budowy i inspektor
nadzoru i inne osoby upowaznione przez strony.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidor polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbidér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robaot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo -
finansowym). Przewiduje sie ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi
inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie
kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w
poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu
oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

102 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
Z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401).

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako
dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamoéwieniach publicznych irealizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.41. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane = Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow (w przypadku nowych obiektow), przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce zgtoszenia tego faktu ,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
prowadzi roboty w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego
terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do
stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spofecznosci i innych.
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Wykonawca podigcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla
prowadzenia robo6t i ponosi koszty ich zuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe
beda natychmiast usuwane i utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petniodpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujgce sie na terenie budowy. W tym celu
zawiera stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde Zzgdanie
.Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialtbw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- wykaz materiatébw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem
producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat,
deklaracja zgodno$ci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (proby) bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore:

A. Nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejSciem w_ zycie w/w
ustawy i:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy ( w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie
pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty badan, sprawdzen, prob, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g)operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Z uwagi na rozliczenie ryczaltowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robo6t
dla prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do
opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie
zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W
przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbiér robét rozpoczyna sie z
dniem ich skompletowania.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 14
dni od daty rozpoczecia.

Odbioru  ostatecznego robét dokona  komisja wyznaczona  przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych oraz ustalen roboczych i narad zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréow
czesciowych - robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST, komisja postepuje wg postanowien umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi

Normami.

6. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,

7. kopie uprawnien i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréow wszystkich
kierownikow robot i kierownika budowy,

8. oswiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia budowy ( tym takze swiadectwo
charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

10.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

11.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

12.instrukcje obstugi urzadzeh i maszyn oraz protokét z przeszkolenia
personelu Zamawiajgcego/Uzytkownika.

13.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,
14.karta gwarancyjna,
15.instrukcja uzytkowania,

16.protokoty odbioru wszystkich robot podlegajgcych odbiorom czesciowym.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego Ilub jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robodt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidér ostateczny robot zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje
protokét odbioru koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakornczenia
realizacji zamowienia.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajgcy, kierownik budowy i inspektor
nadzoru i inne osoby upowaznione przez strony.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidor polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbidér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robaot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo -
finansowym). Przewiduje sie ptatnos¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi
inaczej.

Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie
kosztorysu ofertowego przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w
poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu
oraz zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

102 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
Z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401).

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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Roboty budowlane
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. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegolng uwage na fakt, ze realizuje roboty przy czynnym obiekcie.
Zalecana wizja lokalna.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w
ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne — pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 Wymagania ogoine.

Dane szczegotowe wg zapisow dokumentacji projektowej.

Wymagania dla membrany poliuretanowe;j:

- wysokoelastyczna,

- okres uzytkowania min 25 lat,

- stosowana na materiaty bitumiczne do uszczelniania przeciwwodnego dachow, spetnia
wymogi norm EN14891 i EN1504-2,

- absorbcja i przepuszczalnos¢ wody: - W<0.01

- temperatura uzytkowania: 0d -40 do +80C,

- wydtuzenie przy zerwaniu > 400%

- twardos¢: 50 ( Shorea),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >2 N/mm2,

- zdolno$¢ mostkowania rys w temp. -10 — klasa A4
- reakcja na ogien : E

- barwne wykonczenie SRI = 108.

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: odpowiedni do rodzaju robét.

4,

TRANSPORT
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegolnosci w:

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale
i mikropale.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki A5/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2012, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe
metalowo-szklane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt
warstwowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czesé¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powioki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin wtdkienniczych i
polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych
segmentowych z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany 2z napedem
elektromechanicznym i urzgdzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z
trawy syntetycznej.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C:. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, cze$§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych
i sieci cieptowniczych
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Roboty instalacyjne elektryczne
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjg
zamowienia oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”,

opracowanymi przez ITB, ktérych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w

szczegolnosci w:

5

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, zeszyt 464/2011, Linie kablowe
niskiego i sredniego napiecia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (wymagania

ogolne) pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakohczenie roboét przygotowawczych,

sprawdza dostarczone materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac —
odchyiki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci montazu,

- wykonanie badan, pomiaréw, prob zgodnych z wymaganiami projektu,

- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych,

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST -0 Wymagania ogolne pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robaét.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt.

8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i SST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).
pozytywne wyniki badan, prob, pomiaréw.

sprawdzenie czy budynek istniejgcy i jego otoczenie pozostawiono w sposéb niepogorszony.

Odbidr.

Odbidr robot nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach,
wytycznych i poradnikach opracowanych przez ITB dotyczgcych , Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a w szczegolnosci tych, ktore zostaty przywotane w
pkt. 5 (,Wykonywanie rob6t”) oraz poprzez wykonanie kontroli jakosci opisanej w pkt 6
niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 9.

Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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Roboty budowlane

Prace remontowe w budynku Sagdu Rejonowego w Koninie

Zadanie nr 2. Remont dachu z zaleceh z protokotu 1/2/2024 z

25.10.2024 r. - Obnizenie wpustu dachowego i konserwacja/ remont

pokrycia dachowego

Budynek Sadu Rejonowego w Koninie
62-510 Konin, ul. Fryderyka Chopina 28

Sad Rejonowy w Koninie

62-510 Konin, ul. Fryderyka Chopina 28

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

13.05.2025 .

mgr inz. Piotr Zywica

mgr inz. Piotr 2ywic;f

uprawnicnia budowlane bez ogr
do projektowania i kierowania 1
wspecjalnosci konstrukdyjno-bud

Nr upr. GP 7342/18/93 i GP 7‘342
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. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegolng uwage na fakt, ze realizuje roboty przy czynnym obiekcie.
Zalecana wizja lokalna.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w
ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne — pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 Wymagania ogoine.

Dane szczegotowe wg zapisow dokumentacji projektowej.

Wymagania dla membrany poliuretanowe;j:

- wysokoelastyczna,

- okres uzytkowania min 25 lat,

- stosowana na materiaty bitumiczne do uszczelniania przeciwwodnego dachow, spetnia
wymogi norm EN14891 i EN1504-2,

- absorbcja i przepuszczalnos¢ wody: - W<0.01

- temperatura uzytkowania: 0d -40 do +80C,

- wydtuzenie przy zerwaniu > 400%

- twardos¢: 50 ( Shorea),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >2 N/mm2,

- zdolno$¢ mostkowania rys w temp. -10 — klasa A4
- reakcja na ogien : E

- barwne wykonczenie SRI = 108.

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: odpowiedni do rodzaju robét.

4,

TRANSPORT
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegolnosci w:

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale
i mikropale.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki A5/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2012, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe
metalowo-szklane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt
warstwowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czesé¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powioki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin wtdkienniczych i
polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych
segmentowych z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany 2z napedem
elektromechanicznym i urzgdzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z
trawy syntetycznej.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C:. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, cze$§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych
i sieci cieptowniczych
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Roboty instalacyjne elektryczne
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjg
zamowienia oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”,

opracowanymi przez ITB, ktérych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w

szczegolnosci w:

5

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, zeszyt 464/2011, Linie kablowe
niskiego i sredniego napiecia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (wymagania

ogolne) pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakohczenie roboét przygotowawczych,

sprawdza dostarczone materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac —
odchyiki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci montazu,

- wykonanie badan, pomiaréw, prob zgodnych z wymaganiami projektu,

- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych,

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST -0 Wymagania ogolne pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robaét.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt.

8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i SST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).
pozytywne wyniki badan, prob, pomiaréw.

sprawdzenie czy budynek istniejgcy i jego otoczenie pozostawiono w sposéb niepogorszony.

Odbidr.

Odbidr robot nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach,
wytycznych i poradnikach opracowanych przez ITB dotyczgcych , Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a w szczegolnosci tych, ktore zostaty przywotane w
pkt. 5 (,Wykonywanie rob6t”) oraz poprzez wykonanie kontroli jakosci opisanej w pkt 6
niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 9.

Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegolng uwage na fakt, ze realizuje roboty przy czynnym obiekcie.
Zalecana wizja lokalna.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w
ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne — pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 Wymagania ogoine.

Dane szczegotowe wg zapisow dokumentacji projektowej.

Wymagania dla membrany poliuretanowe;j:

- wysokoelastyczna,

- okres uzytkowania min 25 lat,

- stosowana na materiaty bitumiczne do uszczelniania przeciwwodnego dachow, spetnia
wymogi norm EN14891 i EN1504-2,

- absorbcja i przepuszczalnos¢ wody: - W<0.01

- temperatura uzytkowania: 0d -40 do +80C,

- wydtuzenie przy zerwaniu > 400%

- twardos¢: 50 ( Shorea),

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >2 N/mm2,

- zdolno$¢ mostkowania rys w temp. -10 — klasa A4
- reakcja na ogien : E

- barwne wykonczenie SRI = 108.

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: odpowiedni do rodzaju robét.

4,

TRANSPORT
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegolnosci w:

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale
i mikropale.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki A5/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2012, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe
metalowo-szklane.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt
warstwowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki 388/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

« Instrukcije, Wytyczne, Poradniki B2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czesé¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powioki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne.
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Okfadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin wtdkienniczych i
polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych
segmentowych z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany 2z napedem
elektromechanicznym i urzgdzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z
trawy syntetycznej.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C:. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, cze$§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych
i sieci cieptowniczych
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Roboty instalacyjne elektryczne
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
5.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjg
zamowienia oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”,

opracowanymi przez ITB, ktérych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w

szczegolnosci w:

5

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, zeszyt 464/2011, Linie kablowe
niskiego i sredniego napiecia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8.1

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (wymagania

ogolne) pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakohczenie roboét przygotowawczych,

sprawdza dostarczone materialy (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac —
odchyiki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci montazu,

- wykonanie badan, pomiaréw, prob zgodnych z wymaganiami projektu,

- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych,

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST -0 Wymagania ogolne pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadow
rzeczowych opisanych w przedmiarze robaét.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt.

8.



8.2

8.3

8.4

9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1

10.2
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i SST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).
pozytywne wyniki badan, prob, pomiaréw.

sprawdzenie czy budynek istniejgcy i jego otoczenie pozostawiono w sposéb niepogorszony.

Odbidr.

Odbidr robot nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach,
wytycznych i poradnikach opracowanych przez ITB dotyczgcych , Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, a w szczegolnosci tych, ktore zostaty przywotane w
pkt. 5 (,Wykonywanie rob6t”) oraz poprzez wykonanie kontroli jakosci opisanej w pkt 6
niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 9.

Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.



