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Nieczynna instalacja gazowa

prowadzona w dolnym pasie dzwigara

— do demontazu
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Nieczynna instalacja gazowa

prowadzona pod dachem
— do demontazu

Nieczynny promiennik gazowy

—do demontazu

Nieczynny promiennik gazowy
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Nieczynna insta
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prowadzona w dolnym pasie dzwigara
— do demontazu
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Nieczynny promiennik gazowy
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Uwaga!

Przed rozebraniem
instalacje oprézni¢ z paliwa
gazowego poprzez
wprowadzenie do niej gazu
obojetnego — np. azotu
Prace rozpoczqé przy
stezeniu ponizej 2% CH,
Do rozbiérki nie uzywaé |

narzedzi iskrzqgcych
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CEMPEL Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrow WIkp.
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ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie
Nazwa Termomodernizacja budynku hali
zadania: sportowej w m. Sosnie w ramach
zadania "Termomodernizacja potgczona
z wymiang pokrycia dachowego
budynku hali sportowej w Sosniach”
Adres i Sosnie, gm. So$nie, dz. nr 329/4, 329/2,
yel 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
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