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ul. Powstania Styczniowego 4

Architektura MA/120/21
mgr inż. arch.
Ewa Cempel-
Błaszczyk

Gmina Sośnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

Termomodernizacja budynku hali 
sportowej w miejscowości Sośnie w 
ramach zadania "Termomodernizacja 
połączona z wymianą pokrycia 
dachowego budynku hali sportowej w 
Sośniach"
Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 
329/2, 336/1, 335/2, 372/1 obręb 0015,

Projektant
konstr.: Konstrukcja BN 10.9/24/83mgr inż. 

Andrzej Cempel

Proj. wymiana drzwi

Proj. daszek szklany systemowy
- szkło bezbarwne bezpieczne,
- zestaw nierdzewnych mocowań odciągowych

Proj. wycięcie wystających elementów 
konstrukcji dachu.

Proj. demontaż daszku nad wejściem, rynien i rur spadowych daszku

Proj. demontaż słupów stalowych daszku nad wejściem

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. wycięcie wystających elementów konstrukcji 
dachu wraz ze skrajną płatwią.

Proj. izolacja cokołu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm
λ = 0,040 [W/mK]

Proj. skucie istn. płytek cokołowych

Proj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. daszek szklany systemowy
- szkło bezbarwne bezpieczne,
- zestaw nierdzewnych mocowań odciągowych

Proj. demontaż daszku nad 
wejściem, rynien i rur spadowych 

daszku

Proj. demontaż słupów 
stalowych daszku nad 

wejściem

Proj. wykonanie nowej obróbki blacharskiej 

Proj. wykonanie nowej obróbki blacharskiej 

Proj. drabina na dach 

Proj. mycie płyty dachowej wodą z 
detergentem, naprawa ubytków 
(zardzewiałych miejsc) poprzez malowanie 
ich farbą do metalu na rdzę  oraz 
uszczelnianie nieszczelności bitumiczną 
taśmą dekarką aluminiową z 
samowulkanizycyjnym lepiszczem 
bitumicznym (wodoodporna).  

Proj. drabina na dach 

Proj. drabina na dach 

Proj. wymiana rynien i rur spustowychProj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. demontaż kostki brukowej i wykonanie opaski
 z otoczaków na szer. 50cm wogoł budynku 

Proj. obrzeże trawnikowe gr. 6cm 

Proj. daszek szklany systemowy
- szkło bezbarwne bezpieczne,

- zestaw nierdzewnych mocowań odciągowych

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. wymiana skrzyneczki instalacji odgromowej
Konin do rozbiórki powyżej dachu,
zaślepienie kratek wentylacyjnych 

Nawiewnik ścienny do usunięciaProj. wymiana skrzyneczki instalacji odgromowej

Lampy do demontażu i ponownego zamontowaniaLampy do demontażu i ponownego zamontowania

Proj. wymiana skrzyneczki instalacji odgromowej

Ist. instalacja PV do czasowego demontażu
w celu wykonania remontu dachu, po wykonaniu 
remontu ponowny montaż instalacji PV

Ist. kominy oczyścić i otynkować 
Ist. kominy oczyścić i otynkować Ist. kominy oczyścić i otynkować Ist. kominy oczyścić i otynkować 

Ist. wywietrzak dachowy do demontażu, 
otwór po wywietrzaku wypełnić styropianem i 
załatać blachą

Ist. wywietrzak dachowy do demontażu, 
otwór po wywietrzaku wypełnić styropianem i 
załatać blachą

Ist. wywietrzak dachowy do demontażu, 
otwór po wywietrzaku wypełnić styropianem i 
załatać blachą

Pro. centrala wentylacyjna wg 
proj. branży instalacje sanitarne 

Ist. instalacja PV do czasowego demontażu
w celu wykonania remontu dachu, po wykonaniu 
remontu ponowny montaż instalacji PV

Ist. instalacja PV do czasowego demontażu
w celu wykonania remontu dachu, po wykonaniu 
remontu ponowny montaż instalacji PV

Ist. instalacja PV do czasowego demontażu
w celu wykonania remontu dachu, po wykonaniu 
remontu ponowny montaż instalacji PV

ELEWACJA PÓŁNOCNO- ZACHODNIA - TERMOMODERNIZACJA

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN 

ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO 
ROZBIÓRKI


