
66*1*13*5Nad trybunami3+9+4Nad halą25Nad trybunami(3+9+4)*225*3Wyższe dwie połącie23,75*45,21*1,01Dach nad szatnią6,32*45,21*1,01Obróbki attyk sali sportowej2*23,12*0,75Obróbki przyścinne attyki sali sportowej2*23,12*0,25Obróbki attyki nad trybunami6,02*0,75*2Obróbka przyścienna sala-trybuny57,25*0,25Część niższa 18,02*0,75+43,97*0,25Część niższa 24,9*0,75+41,08*0,25Łącznik(8,04+18,27)*0,75+27,45*0,25501205,65*0,5kominy 3-kanałowe3*0,38*0,9*1kominy 4-kanałowe7*0,38*1,16*1kominy 3-kanałowe3kominy 4-kanałowe7kominy 3-kanałowe3*0,38*0,9kominy 4-kanałowe7*0,38*1,16kominy 3-kanałowe3*0,38*0,9kominy 4-kanałowe7*0,38*1,16994,9Dodatkowe elementy stalowe 0,04*12wzmacniające w tonach na 12 dźwigarówDodatkowe blachy 0,025*1225*10994,9994,9994,9994,9(2*22+2*45,22)*1317,88+27,90+2,69+12,18+3*45,224*4,1+8,3+2*9,1+13,9+4*8,5+5,1+5*4,617,88+27,90+2,69+12,18+3*45,224*4,1+8,3+2*9,1+13,9+4*8,5+5,1+5*4,645,5*312*31,77*3,39+1,89*4,88765555*0,3*0,35*0,3*0,35*0,3*0,3Ściany zewnętrzne1820,4Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19Ściany zewnętrzne1820,4Ościeża548*0,24Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19Ściany zewnętrzne1820,4Ościeża548*0,24Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19Ściany zewnętrzne1820,4Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19Ściany zewnętrzne1820,4Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19Ościeża548*0,24Ościeża548*0,24Ściany zewnętrzne1820,4*6Ościeża548*0,24*6Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19*6Ściany zewnętrzne1820,4Ościeża548*0,24Przejazd pod łącznikiem9,74*10,19184,5184,5*0,283*1*2,4+1*1,832NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,45NW29,02*0,45+11,27*1,5SE40,42*0,45SW54,25*0,45NE37,05*0,4555,43*0,5655,43*0,56*0,155,43*0,5655,43*0,56*0,155,43Dz11*2,05Dz22*2,08Dz32*2,08Dz42*2,08Dz11*2,05Dz22*2,08Dz32*2,08Dz42*2,08Dz1(1+2*2,05)*0,3Dz2(2+2*2,08)*0,3Dz3(2+2*2,08)*0,3Dz1(1+2*2,05)*0,3Dz2(2+2*2,08)*0,3Dz3(2+2*2,08)*0,3Dz1(1+2*2,05)*0,3Dz2(2+2*2,08)*0,3Dz3(2+2*2,08)*0,3Dz4(2+2*2,08)*0,312122*12122*12321213,8*0,519,8*1*0,519,8*1*0,519,8*1*0,513,8*0,5*0,113,8*0,52219,84222*12,6+2*2,4+2*32*2,1+2*2,4+2*336,0036,009912*11152*(19,5+31,3+8)2*(5,4+3)2*9,812,2117,6016,8019,6012,2019,80+36,00+15,00+117,60+16,80+19,60+12,2014+42+25+51Parter16,73Sufit51,59Pion12Sufit5,02+3*10,28+9,73551661111116112112111Część pionowa4,51*0,581,6Pole powierzchni rozwinięć kanałów 41,8prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 23,5kształtek prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 205,3okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 30,2kształtek okrągłych:P.elast. ALSD-L-1608*1,2*0,16*3,14Pole powierzchni rozwinięć kanałów 41,8prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 23,5kształtek prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 205,3okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 30,2kształtek okrągłych:P.elast. ALSD-L-1608*1,2*0,16*3,14Dysza nawiewna SVT-150-R-AS40Przepustnica regulacyjna DAR-C-4008Przepustnica regulacyjna DAR-C-5602Przepustnica wielopłaszczyznowa 2DSQW-N-C-600x600Anemostat z siłow.termost. NT-200-AL 8SRt-270-b160PTłumik akustyczny 1TAPS-1600x600x1000-[50x50]x10-AAKróciec amortyzowany 1QILA-210-N-C-1400x500Pole powierzchni rozwinięć kanałów 40,6prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 84,2kształtek prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 40,6prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 84,2kształtek prostokątnych:Kratka went. ALS-725x425-AA20Przepustnica wielopłaszczyznowa 1DSQW-N-C-1200x600Przepustnica wielopłaszczyznowa 1DSQW-N-C-600x600Tłumik akustyczny 1TAPS-1600x600x1500-[50x50]x10-AAKróciec amortyzowany 1QILA-210-N-C-1400x500Pole powierzchni rozwinięć kanałów 45,1prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 35,3kształtek prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 45,1prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 35,3kształtek prostokątnych:Kratka do prz.prostokątnych 8KSH-P-525x125Tłumik akustyczny 2TAPS-400x600x1000-[100x50]x4-AAKróciec amortyzowany 1QILA-210-N-C-330x330Króciec amortyzowany 3QILA-210-N-C-625x370Podstawa dachowa 1PDQ-AII-N-C-400x400Kolano czerpnio-wyrzutnia 1BFQN-135-N-C-400x400Wyrzutnia dachowa 1WDQ-E-400-400-900-890Pole powierzchni rozwinięć kanałów 67,5okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 18,7kształtek okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 17,7prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 28,9kształtek prostokątnych:P.elast. ALSDL-L-200(0,599+0,814+0,814+0,808+0,808+0,933+0,513+0,717+0,715+0,663+0,794+0,785)*0,2*3,14P.elast. ALSDL-L-200(0,465+0,611+1,581+0,814+0,553+0,746+0,746+0,413)*0,2*3,14Pole powierzchni rozwinięć kanałów 67,5okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 18,7kształtek okrągłych:P.elast. ALSDL-L-200(0,599+0,814+0,814+0,808+0,808+0,933+0,513+0,717+0,715+0,663+0,794+0,785)*0,2*3,14P.elast. ALSDL-L-200(0,465+0,611+1,581+0,814+0,553+0,746+0,746+0,413)*0,2*3,14Pole powierzchni rozwinięć kanałów 17,7prostokątnych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 28,9kształtek prostokątnych:Tłumik akustyczny 2TAPS-400x800x1000-[100x60]x5-AAKróciec amortyzowany 1QILA-210-N-C-460x325Zawór nawiewny KN-RM-200-C12Króciec amortyzowany 3QILA-210-N-C-775x370Podstawa dachowa 2PDQ-AII-N-C-400x400Kolano czerpnio-wyrzutnia 1BFQN-135-N-C-400x400Kratka do prz.kołowych 1KSH/O-1-P-425x125/500Zawór wywiewny KW-RM-200-C6Anemostat wywiewny 2ASW-P-595x595-SR/200Kratka transferowa KST-260x260-SL11Pole powierzchni rozwinięć kanałów 3,4okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 5,7kształtek okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć kanałów 3,4okrągłych:Pole powierzchni rozwinięć podst. 5,7kształtek okrągłych:Wentylator łazienkowy SILENT-2005Wentylator łazienkowy SILENT-3001Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-1255Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-1601Wyrzutnia HAN-C-1255Wyrzutnia HAN-C-1601
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Przedmiar robót

Termomodernizacja hali sportowej w m. Sośnie

Budowa: Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego hali sportowej w m.Sośnie

Obiekt lub rodzaj robót: Sala sportowa przy Zespole Szkół w Sośniach

Lokalizacja: 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska

Inwestor: Gmina Sośnie   63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47

Jednostka opracowująca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, Kosztorysy
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres zadania wg audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji. Przyjęto po optymalizacji naprawę dachu hali przez 
zmycie powierzchnie Karcherem oraz naprawę zarysowań pokrycia z blachy warstwowej. Należy zdemontować mikroelektrownię
PV z dachu - a po ukończeniu napraw ponownie zamontować. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spadowych. Zadanie 
obejmuje również montaż wewnątrz hali sufitu podwieszonego z deskowania pulpitowego, przestawnego. Do wykonania prace 
naprawcze - malowanie sali gmnastycznej, naprawa posadzki sportowej oraz malowanie linii. Docieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana parapetów i drzwi. Prace instaalcyjne - montaż nagrzewnic powietrznych, wentylacji mechanicznej i modernizacja 
instaalcji ciepłej wody.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z zamawiającym
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Kosztorys Termomodernizacja hali sportowej w m. Sośnie
1 Rozdział Termomodernizacja dachu sali sportowej
1.1 Element Remont dachu hali sportowej i wymiana oblachowania

1.1.1 KSNR 8/214/2 Demontaż wentylatora wywiewnego

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.1.2 KNRW 
401/522/4

Uzupełnienie pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana, bez względu na 
sposób łączenia - uzupełnienie do wentylacja wywiewnych

Wyliczenie ilości robót:

6*1*1 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

1.1.3 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

3*5 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.1.4 KNR AT 
57/203/5

Demontaż plus montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - pierwszy panel 
w rzędzie - pionowy układ paneli - Rx2, M=0, S=0

Wyliczenie ilości robót:

Nad trybunami 3+9+4 16,000000

Nad halą 25 25,000000

RAZEM: 41,000000 kpl. 41,00

1.1.5 KNR AT 
57/204/5

Demontaż plus montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - dodatek za 
każdy kolejny panel w rzędzie - pionowy układ paneli

Wyliczenie ilości robót:

Nad trybunami (3+9+4)*2 32,000000

25*3 75,000000

RAZEM: 107,000000 kpl. 107,00

1.1.6 KNNR 7/602/1 Zdjęcie i podanie paneli PV na dach płaski o nachyleniu do 10%, z blaszanych płyt 
warstwowych. m2 23,00

1.1.7 Badanie instalacji PV po montazu kpl. 2,00

1.1.8 KNR 913/101/1 Zmycie podłoża myjką ciśnieniową ciepłą wodą

Wyliczenie ilości robót:

Wyższe dwie połącie 23,75*45,21*1,01 1 084,474875

Dach nad szatnią 6,32*45,21*1,01 288,584472

RAZEM: 1 373,059347 m2 1 373,06

1.1.9 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów podnadrynnowych, blacha 
ocynkowana, lakierowana

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki attyk sali sportowej 2*23,12*0,75 34,680000

Obróbki przyścinne attyki sali sportowej 2*23,12*0,25 11,560000

Obróbki attyki nad trybunami 6,02*0,75*2 9,030000

Obróbka przyścienna sala-trybuny 57,25*0,25 14,312500

Część niższa 1 8,02*0,75+43,97*0,25 17,007500

Część niższa 2 4,9*0,75+41,08*0,25 13,945000

Łącznik (8,04+18,27)*0,75+27,45*0,25 26,595000

RAZEM: 127,130000 m2 127,13

1.1.10 KNR BC 4/310/2 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej Prace uszczelniające przy 
dachach, na płytach falistych, papie dachowej, ołowiu, cynku itp., uszczelnienia z 
ekologicznej emulsji bitumicznej nanoszone przez malowanie powierzchni 
pionowych dwoma warstwami

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

1.1.11 KNRW 
401/523/8

Naprawy pokrycia dachowego z blachy, wstawienie małych łatek, do 0,1˙m2 z 
samowulkanizującej taśmy dekarskiej z folią Al

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 miejsce 120,00

1.1.12 KNR AT-59 
0103-03

Izolacja natryskowa otwartokomórkową pianą PUR poddaszy (skosów i ścian) - 
powierzchnie krzywoliniowe, warstwa gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,65*0,5 2,825000

RAZEM: 2,825000 m2 2,83
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1.1.13 KNRW 
401/349/1

Rozebranie zbędnych kominów

Wyliczenie ilości robót:

kominy 3-kanałowe 3*0,38*0,9*1 1,026000

kominy 4-kanałowe 7*0,38*1,16*1 3,085600

RAZEM: 4,111600 m3 4,11

1.1.14 KNRW 
401/204/2

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych po rozbiórkach j.w.

Wyliczenie ilości robót:

kominy 3-kanałowe 3 3,000000

kominy 4-kanałowe 7 7,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

1.1.15 KNRW 
401/604/4 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt, na istniejących stropach na zaprawie 
cementowo-wapiennej - uzupełnienie, płyty styropianowe

Wyliczenie ilości robót:

kominy 3-kanałowe 3*0,38*0,9 1,026000

kominy 4-kanałowe 7*0,38*1,16 3,085600

RAZEM: 4,111600 m2 4,11

1.1.16 KNRW 
401/519/2

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z 
papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 4,7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

kominy 3-kanałowe 3*0,38*0,9 1,026000

kominy 4-kanałowe 7*0,38*1,16 3,085600

RAZEM: 4,111600 m2 4,11

1.1.17 KNRW 
202/1604/4

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na 
sufitach, do 9˙m - przejezdne

Wyliczenie ilości robót:

994,9 994,900000

RAZEM: 994,900000 m2 994,90

1.1.18 KNR 205/208/2 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 10˙kg - wzmocnienie dźwigara 
dachowego

Wyliczenie ilości robót:

Dodatkowe elementy stalowe 0,04*12

wzmacniające w tonach na 12 dźwigarów 0,480000

Dodatkowe blachy 0,025*12 0,300000

RAZEM: 0,780000 t 0,78

1.1.19 KNKRB 
2/1404/1 (1)

Malowanie powierzchni metalowych pełnych i elementów sanitarnych drzwi, 
drzwiczki i elementy pełne o pow. do 0.5 m2 - wzmocnienie dźwigara dachowego

Wyliczenie ilości robót:

25*10 250,000000

RAZEM: 250,000000 szt 250,00

1.1.20 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych lub szklanych o własnościach izolacji cieplnej lambda lepsze niż 0,038
W/m2K  oraz akustycznej

Wyliczenie ilości robót:

994,9 994,900000

RAZEM: 994,900000 m2 994,90

1.1.21 KNRW 
216/312/1 (1)

Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w
1-ej warstwie, grubości do 80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

994,9 994,900000

RAZEM: 994,900000 m2 994,90

1.1.22 KNR 921/105/3 Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin 
mineralnych oraz ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych, powierzchnia ponad 5 
m5, naprawa posadzki po montażu sufitu podwieszonego

Wyliczenie ilości robót:

994,9 994,900000

RAZEM: 994,900000 m2 994,90

1.1.23 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie linii do gier - wg wytycznych Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

994,9 994,900000

RAZEM: 994,900000 m2 994,90

1.1.24 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - 
malowanie hali sportowej

Wyliczenie ilości robót:

(2*22+2*45,22)*13 1 747,720000

RAZEM: 1 747,720000 m2 1 747,72
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1.1.25 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

17,88+27,90+2,69+12,18+3*45,22 196,310000

RAZEM: 196,310000 m 196,31

1.1.26 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4*4,1+8,3+2*9,1+13,9+4*8,5+5,1+5*4,6 118,900000

RAZEM: 118,900000 m 118,90

1.1.27 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

17,88+27,90+2,69+12,18+3*45,22 196,310000

RAZEM: 196,310000 m 196,31

1.1.28 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

4*4,1+8,3+2*9,1+13,9+4*8,5+5,1+5*4,6 118,900000

RAZEM: 118,900000 m 118,90
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2 Rozdział Izolacja ścian zewnętrznych i wymiana stolarki
2.1 Element Pogrubienie izolacji ścian o dodatkowe 8 cm

2.1.1 KNR 404/804/2 Rozebranie płatwi kształtowników stalowych, kondygnacja II

Wyliczenie ilości robót:

45,5*3 136,500000

RAZEM: 136,500000 m 136,50

2.1.2 KNR 404/811/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych, 
wysokości 120-140 mm

Wyliczenie ilości robót:

12*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00

2.1.3 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad 
kondygnacją I - rozbiórka istniejącego zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

1,77*3,39+1,89*4,88 15,223500

RAZEM: 15,223500 m2 15,22

2.1.4 KNRW 
403/614/1

Wymiana skrzynek instalacji odgromowej

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00

2.1.5 KNNR 9/1005/1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego - demontaż i ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

2.1.6 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.1.7 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.1.8 KNRW 
401/325/3 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł na wentylację, o grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.1.9 KNRW 
401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na 
podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5*0,3*0,3 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,45

2.1.10 KNRW 
202/834/1

Sztablatura na ścianach, gładkie naprawa po pracach j.w.

Wyliczenie ilości robót:

5*0,3*0,3 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,45

2.1.11 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

5*0,3*0,3 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,45

2.1.12 KNRW 
202/1603/2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, do 15˙m

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 1 919,650600 m2 1 919,65

2.1.13 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Ościeża 548*0,24 131,520000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 2 051,170600 m2 2 051,17
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2.1.14 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Ościeża 548*0,24 131,520000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 2 051,170600 m2 2 051,17

2.1.15 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 8 cm, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 1 919,650600 m2 1 919,65

2.1.16 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 1 919,650600 m2 1 919,65

2.1.17 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 548*0,24 131,520000

RAZEM: 131,520000 m2 131,52

2.1.18 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 548*0,24 131,520000

RAZEM: 131,520000 m2 131,52

2.1.19 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4*6 10 922,400000

Ościeża 548*0,24*6 789,120000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19*6 595,503600

RAZEM: 12 307,023600 szt 12 307,02

2.1.20 KNR 924/303/1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 1820,4 1 820,400000

Ościeża 548*0,24 131,520000

Przejazd pod łącznikiem 9,74*10,19 99,250600

RAZEM: 2 051,170600 m2 2 051,17

2.1.21 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru, podokienników drewnianych, stalowych

Wyliczenie ilości robót:

184,5 184,500000

RAZEM: 184,500000 m 184,50

2.1.22 KNRW 
202/514/2 (1)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

184,5*0,28 51,660000

RAZEM: 51,660000 m2 51,66

2.1.23 KNNRS 7/506/1 Daszki szklane systemowe, szkło bezpieczne

Wyliczenie ilości robót:

3*1*2,4+1*1,8 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

2.1.24 KNP 74/212/8 Malowanie haseł, reklam, emblematów itp. o wysokości liter lub cyfr pow. 35 cm - 
napis na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

2.1.25 KNRW 
202/1510/10

Malowanie farbami elewacyjnymi, zewnętrzne tynki gładkie, bez gruntowania - 
obramowania kolorowe wokół okien m2 225,00

2.2 Element Izolowanie cokołów ścian zewnętrznych

2.2.1 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24
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2.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.3 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.4 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 szt 89,24

2.2.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.8 KNR 33/25/5 Tynk elewacyjny silikonowo-żywiczny, wykonywany ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

NW 29,02*0,45+11,27*1,5 29,964000

SE 40,42*0,45 18,189000

SW 54,25*0,45 24,412500

NE 37,05*0,45 16,672500

RAZEM: 89,238000 m2 89,24

2.2.9 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

55,43*0,56 31,040800

RAZEM: 31,040800 m2 31,04

2.2.10 KNRW 
201/301/1

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

55,43*0,56*0,1 3,104080

RAZEM: 3,104080 m3 3,10

2.2.11 KNRW 
202/606/3

Geowłóknina pod opaskę żwirową - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

55,43*0,56 31,040800

RAZEM: 31,040800 m2 31,04
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2.2.12 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu 
gruntowym, pospółka - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

55,43*0,56*0,1 3,104080

RAZEM: 3,104080 m3 3,10

2.2.13 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

55,43 55,430000

RAZEM: 55,430000 m 55,43

2.3 Element Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe

2.3.1 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1*2,05 2,050000

Dz2 2*2,08 4,160000

Dz3 2*2,08 4,160000

Dz4 2*2,08 4,160000

RAZEM: 14,530000 m2 14,53

2.3.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

2.3.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 2*2,08 4,160000

Dz3 2*2,08 4,160000

Dz4 2*2,08 4,160000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

2.3.4 KNRW 
401/711/2 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na 
podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 (1+2*2,05)*0,3 1,530000

Dz2 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

Dz3 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

RAZEM: 5,226000 m2 5,23

2.3.5 KNRW 
202/834/1

Sztablatura na ścianach, gładkie

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 (1+2*2,05)*0,3 1,530000

Dz2 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

Dz3 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

RAZEM: 5,226000 m2 5,23

2.3.6 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 (1+2*2,05)*0,3 1,530000

Dz2 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

Dz3 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

Dz4 (2+2*2,08)*0,3 1,848000

RAZEM: 7,074000 m2 7,07
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3 Rozdział Roboty instalacyjne sanitarne
3.1 Element Centralna woda użytkowa

3.1.1 KNRW 
402/110/4 (2)

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi˙32˙mm, na śrubunek - wpięcie do 
istniejącej instalacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 miejsce 1,00

3.1.2 KNRW 
402/110/6 (2)

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi˙50˙mm, na śrubunek - wpięcie do 
istniejącej instalacji

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 miejsce 2,00

3.1.3 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

3.1.4 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

3.1.5 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm, rurociąg Fi˙35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

3.1.6 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm, rurociąg Fi˙54˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

3.1.7 KNRW 
215/130/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.1.8 KNRW 
215/130/6 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.1.9 KNRW 
215/145/3 (1)

Pompa cyrkulacyjna np. Yonos PICO-Z 15/0,5-4

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.10 KNRW 
215/143/4

Zasobniki c.w.u. pionowe z wężownicą i grzałką elektryczną 6kW, o pojemności 
500dm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

3.1.11 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m

3.1.12 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m

3.2 Grupa Centralne ogrzewanie

3.2.1 Element Instalacje zewnętrzne

3.2.1.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

13,8*0,5 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,90

3.2.1.2 KNRW 
201/306/1

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5˙m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

19,8*1*0,5 9,900000

RAZEM: 9,900000 m3 9,90
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3.2.1.3 KNRW 
201/312/1 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 
1,5˙m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

19,8*1*0,5 9,900000

RAZEM: 9,900000 m3 9,90

3.2.1.4 KNRW 
201/228/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

19,8*1*0,5 9,900000

RAZEM: 9,900000 m3 9,90

3.2.1.5 KNRW 
202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, 
układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły

Wyliczenie ilości robót:

13,8*0,5*0,1 0,690000

RAZEM: 0,690000 m3 0,69

3.2.1.6 KNR 11/322/1 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

13,8*0,5 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,90

3.2.1.7 KNRW 
401/335/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.2.1.8 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.2.1.9 KNNR 4/2301/4 
(1)

Rurociągi z rur preizolowanych 200mm

Wyliczenie ilości robót:

19,8 19,800000

RAZEM: 19,800000 m 19,80

3.2.1.10 KNNR 4/2304/3 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. 
Spoiny badane radiologicznie

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4,00

3.2.1.11 KNNR 4/2310/9 Montaż muf kolan łukowych na rurach, 200/90°

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kolano 2,00

3.2.2 Element Kotłownia

3.2.2.1 KNRW 
402/501/7

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn˙65˙mm - wpięcie w 
istniejącą instalację

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 miejsce 2,00

3.2.2.2 KNRW 
215/403/7

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*12,6+2*2,4+2*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

3.2.2.3 KNRW 
215/403/6

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2,1+2*2,4+2*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

3.2.2.4 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 65
mm, rurociąg Fi˙68˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

3.2.2.5 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 50
mm, rurociąg Fi˙54˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00
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3.2.2.6 KNRW 
215/411/6 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

3.2.2.7 KNRW 
215/411/5 (2)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 żeliwny ocynkowany, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

3.2.2.8 KNRW 
215/411/3 (2)

Zawór bezpieczeństwa SYR1915 1/2" 3bar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.2.2.9 KNRW 
215/513/1

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

3.2.2.10 KNRW 
215/505/2

Płytowy wymiennik ciepła woda/glikol40% 100kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.2.2.11 KNRW 
215/509/2

Naczynie wzbiorcze REFLEX N140 1,4bar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.2.2.12 KNR 35/208/3 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montaż pompy obiegowej - Stratos MAXO 30/0,5-12

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.2.3 Element Instalacje wewnętrzne

3.2.3.1 KNRW 
215/404/6 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(19,5+31,3+8) 117,600000

RAZEM: 117,600000 m 117,60

3.2.3.2 KNRW 
215/404/3 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(5,4+3) 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80

3.2.3.3 KNRW 
215/404/2 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*9,8 19,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,60

3.2.3.4 KNRW 
215/404/1 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 
budynkach, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,2 12,200000

RAZEM: 12,200000 m 12,20

3.2.3.5 KNR 35/128/32 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 65
mm, rurociąg Fi˙68˙mm

Wyliczenie ilości robót:

117,60 117,600000

RAZEM: 117,600000 m 117,60

3.2.3.6 KNR 35/128/30 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30
mm, rurociąg Fi˙35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,80 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80
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3.2.3.7 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 30
mm, rurociąg Fi˙28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19,60 19,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,60

3.2.3.8 KNR 35/128/28 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm, rurociąg Fi˙22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,20 12,200000

RAZEM: 12,200000 m 12,20

3.2.4 Element Próba szczelności i uruchomienie

3.2.4.1 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych,
w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

19,80+36,00+15,00+117,60+16,80+19,6

0+12,20 237,000000

RAZEM: 237,000000 m 237,00

3.2.4.2 KNRW 
215/517/1

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł wodny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.3 Element Wymiana baterii

3.3.1 KNRW 
402/132/1 (2)

Wymiana baterii umywalki lub zlewozmywaka, stojącej - tylko dostawa

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

3.3.2 KNRW 
402/132/1 (1)

Wymiana baterii umywalki lub zlewozmywaka, ściennej - tylko dostawa

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.3.3 KNRW 
402/132/3

Wymiana baterii natryskowej - tylko dostawa

Wyliczenie ilości robót:

5+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

3.4 Element Rozbiórka instalacji gazu

3.4.1 KNRW 
402/310/3 (2)

Zakorkowanie podejścia gazowego, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.4.2 KNRW 
402/312/3

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 16,73 16,730000

Sufit 51,59 51,590000

Pion 12 12,000000

RAZEM: 80,320000 m 80,32

3.4.3 KNRW 
402/312/2

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi˙25-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Sufit 5,02+3*10,28+9,73 45,590000

RAZEM: 45,590000 m 45,59

3.4.4 KNRW 
402/317/5

Demontaż urządzeń gazowych - nagrzewnice gazowe

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.4.5 KNRW 
401/325/4 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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3.5 Grupa Wentylacja

3.5.1 Element Urządzenie grzewczo-wentylacyjne

3.5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala z pompą ciepła - z cłodzeniem - nawiew/wywiew: 13600m/h - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Destratyfikator powietrza o wydajności 5200 m3/h - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

3.5.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Moduł sterujący z wbudowanym czujnikiem - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

3.5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Czujnik naścienny pomiaru temperatury - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Pierwsze uruchomienie centrali wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy wraz z monitoringiem online

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Przegląd gwarancyjny urządzenia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.9 KNRW 
217/323/3

Centrala z pompą ciepła - z chłodzeniem - nawiew/wywiew: 13600m/h - montaż

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.1.10 KNRW 
217/321/9

Destratyfikator powietrza o wydajności 5200 m3/h - montaż

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.5.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala wentylacyjna podwieszone pod stropem: -nawiew/wywiew:1730m3/h  - 
dostawa
Wyposażenie:
- sterowanie z wyświetlaczem dotykowym (urządzenie okablowane)
- filtry powietrza M5 z sygnalizacją zabrudzenia
- wentylatory promieniowe z silnikami EC
- krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezpieczeniem przeciwzam.
- obejście wymiennika ciepła

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Kanałowa nagrzewnica wodna  - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00



strona nr: 15

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.5.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Przepustnica wielopłaszcz. 775x370mm z siłow. 230V ze sprężyną powrotną  - 
dostawa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

3.5.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala wentylacyjna podwieszone pod stropem: -nawiew/wywiew:1200m3/h  - 
dostawa
Wyposażenie:
- sterowanie z wyświetlaczem dotykowym (urządzenie okablowane)
- filtry powietrza M5 z sygnalizacją zabrudzenia
- wentylatory promieniowe z silnikami EC
- krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z zabezpieczeniem przeciwzam.
- obejście wymiennika ciepła

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Kanałowa nagrzewnica wodna  - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.5.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Przepustnica wielopłaszcz. 775x370mm z siłow. 230V ze sprężyną powrotną  - 
dostawa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

3.5.1.17 KNRW 
217/323/2

Centrala wentylacyjna podwieszone pod stropem: -nawiew/wywiew:1200m3/h  - 
montaż

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.1.18 KNRW 
217/323/3

Centrala wentylacyjna podwieszone pod stropem: -nawiew/wywiew:1730m3/h  - 
montaż

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.1.19 KNRW 
217/212/3

Ramy stalowe pod centrale, o masie do 120˙kg

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.1.20 KNRW 
202/2004/7

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:

Część pionowa 4,51*0,5 2,255000

RAZEM: 2,255000 m2 2,26

3.5.1.21 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

81,6 81,600000

RAZEM: 81,600000 m2 81,60

3.5.2 Element System N1

3.5.2.1 KNRW 
217/103/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 
65%, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 41,8

prostokątnych: 41,800000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 23,5

kształtek prostokątnych: 23,500000

RAZEM: 65,300000 m2 65,30

3.5.2.2 KNRW 
217/122/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek 
do 35%, Fi do 315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 205,3

okrągłych: 205,300000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 30,2

kształtek okrągłych: 30,200000

RAZEM: 235,500000 m2 235,50
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3.5.2.3 KNRW 
217/127/2

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ˙F - udział kształtek do 
35%, Fi do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.elast. ALSD-L-160 8*1,2*0,16*3,14 4,823040

RAZEM: 4,823040 m2 4,82

3.5.2.4 KNR 916/101/4 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 41,8

prostokątnych: 41,800000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 23,5

kształtek prostokątnych: 23,500000

RAZEM: 65,300000 m2 65,30

3.5.2.5 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 205,3

okrągłych: 205,300000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 30,2

kształtek okrągłych: 30,200000

P.elast. ALSD-L-160 8*1,2*0,16*3,14 4,823040

RAZEM: 240,323040 m2 240,32

3.5.2.6 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Dysza nawiewna SVT-150-R-AS 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00

3.5.2.7 KNRW 
217/131/4

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o 
średnicach do 400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

3.5.2.8 KNRW 
217/131/6

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o 
średnicach do 630˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica regulacyjna DAR-C-560 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.5.2.9 KNRW 
217/134/2 (1)

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o 
obwodach do 2400˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica wielopłaszczyznowa 2

DSQW-N-C-600x600 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.5.2.10 KNRW 
217/140/2

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 280˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Anemostat z siłow.termost. NT-200-AL 8

SRt-270-b160P 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

3.5.2.11 KNRW 
217/154/6

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 4500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Tłumik akustyczny 1

TAPS-1600x600x1000-[50x50]x10-AA 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.2.12 KNRW 
217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
4000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 1

QILA-210-N-C-1400x500 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.3 Element System W1

3.5.3.1 KNRW 
217/103/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 
65%, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 40,6

prostokątnych: 40,600000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 84,2

kształtek prostokątnych: 84,200000

RAZEM: 124,800000 m2 124,80
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3.5.3.2 KNR 916/101/4 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 40,6

prostokątnych: 40,600000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 84,2

kształtek prostokątnych: 84,200000

RAZEM: 124,800000 m2 124,80

3.5.3.3 KNRW 
217/138/5 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 
2400˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kratka went. ALS-725x425-AA 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

3.5.3.4 KNRW 
217/134/5 (1)

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o 
obwodach do 4000˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica wielopłaszczyznowa 1

DSQW-N-C-1200x600 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.3.5 KNRW 
217/134/2 (1)

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o 
obwodach do 2400˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica wielopłaszczyznowa 1

DSQW-N-C-600x600 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.3.6 KNRW 
217/154/6

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 4500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Tłumik akustyczny 1

TAPS-1600x600x1500-[50x50]x10-AA 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.3.7 KNRW 
217/209/7

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
4000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 1

QILA-210-N-C-1400x500 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.4 Element System N2W2

3.5.4.1 KNRW 
217/103/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 
65%, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 45,1

prostokątnych: 45,100000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 35,3

kształtek prostokątnych: 35,300000

RAZEM: 80,400000 m2 80,40

3.5.4.2 KNR 916/101/4 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 45,1

prostokątnych: 45,100000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 35,3

kształtek prostokątnych: 35,300000

RAZEM: 80,400000 m2 80,40

3.5.4.3 KNRW 
217/138/3 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 
1400˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kratka do prz.prostokątnych 8

KSH-P-525x125 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

3.5.4.4 KNRW 
217/154/3

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Tłumik akustyczny 2

TAPS-400x600x1000-[100x50]x4-AA 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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3.5.4.5 KNRW 
217/209/2

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 1

QILA-210-N-C-330x330 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.4.6 KNRW 
217/209/3

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
2200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 3

QILA-210-N-C-625x370 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.5.4.7 KNRW 
217/148/3

Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A, w układach kanałowych, o 
obwodach do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podstawa dachowa 1

PDQ-AII-N-C-400x400 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.4.8 KNRW 
217/143/2 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, 
czerpnie typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kolano czerpnio-wyrzutnia 1

BFQN-135-N-C-400x400 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.4.9 KNRW 
217/143/2 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, 
czerpnie typ A

Wyliczenie ilości robót:

Wyrzutnia dachowa 1

WDQ-E-400-400-900-890 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.5 Element System N3W3

3.5.5.1 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek 
do 35%, Fi do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 67,5

okrągłych: 67,500000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 18,7

kształtek okrągłych: 18,700000

RAZEM: 86,200000 m2 86,20

3.5.5.2 KNRW 
217/103/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 
65%, ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 17,7

prostokątnych: 17,700000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 28,9

kształtek prostokątnych: 28,900000

RAZEM: 46,600000 m2 46,60

3.5.5.3 KNRW 
217/127/2

Przewody wentylacyjne elastyczne, kołowe, typ˙F - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

P.elast. ALSDL-L-200 (0,599+0,814+0,814+0,808+0,808+0,933

+0,513+0,717+0,715+0,663+0,794+0,78

5)*0,2*3,14 5,628764

P.elast. ALSDL-L-200 (0,465+0,611+1,581+0,814+0,553+0,746

+0,746+0,413)*0,2*3,14 3,723412

RAZEM: 9,352176 m2 9,35

3.5.5.4 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 67,5

okrągłych: 67,500000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 18,7

kształtek okrągłych: 18,700000

P.elast. ALSDL-L-200 (0,599+0,814+0,814+0,808+0,808+0,933

+0,513+0,717+0,715+0,663+0,794+0,78

5)*0,2*3,14 5,628764

P.elast. ALSDL-L-200 (0,465+0,611+1,581+0,814+0,553+0,746

+0,746+0,413)*0,2*3,14 3,723412

RAZEM: 95,552176 m2 95,55
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3.5.5.5 KNR 916/101/4 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
prostokątnym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 17,7

prostokątnych: 17,700000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 28,9

kształtek prostokątnych: 28,900000

RAZEM: 46,600000 m2 46,60

3.5.5.6 KNRW 
217/154/4

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 2600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Tłumik akustyczny 2

TAPS-400x800x1000-[100x60]x5-AA 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.5.5.7 KNRW 
217/209/2

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 1

QILA-210-N-C-460x325 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.5.8 KNRW 
217/140/2

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 280˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zawór nawiewny KN-RM-200-C 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

3.5.5.9 KNRW 
217/209/4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym, o obwodach do 
2600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Króciec amortyzowany 3

QILA-210-N-C-775x370 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.5.5.10 KNRW 
217/148/3

Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ˙A, w układach kanałowych, o 
obwodach do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Podstawa dachowa 2

PDQ-AII-N-C-400x400 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.5.5.11 KNRW 
217/143/2 (1)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, 
czerpnie typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kolano czerpnio-wyrzutnia 1

BFQN-135-N-C-400x400 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.5.12 KNRW 
217/138/2 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 
1200˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kratka do prz.kołowych 1

KSH/O-1-P-425x125/500 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.5.13 KNRW 
217/140/2

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 280˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zawór wywiewny KW-RM-200-C 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.5.5.14 KNRW 
217/139/4

Anemostaty kwadratowe, typ˙E, o obwodach do 2000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Anemostat wywiewny 2

ASW-P-595x595-SR/200 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.5.5.15 KNRW 
217/138/2 (1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 
1200˙mm, typ A

Wyliczenie ilości robót:

Kratka transferowa KST-260x260-SL 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.5.5.16 KNRW 
217/143/2 (3)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne, typ˙A˙i˙B, o obwodach do 1760˙mm, 
wyrzutnie typ A

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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3.5.6 Element System N4

3.5.6.1 KNRW 
217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek 
do 35%, Fi do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 3,4

okrągłych: 3,400000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 5,7

kształtek okrągłych: 5,700000

RAZEM: 9,100000 m2 9,10

3.5.6.2 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju 
okrągłym

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni rozwinięć kanałów 3,4

okrągłych: 3,400000

Pole powierzchni rozwinięć podst. 5,7

kształtek okrągłych: 5,700000

RAZEM: 9,100000 m2 9,10

3.5.6.3 KNRW 
217/206/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o 
średnicach otworów ssących do 355˙mm i masie do 15˙kg

Wyliczenie ilości robót:

Wentylator łazienkowy SILENT-200 5 5,000000

Wentylator łazienkowy SILENT-300 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.5.6.4 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o 
średnicach do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-125 5 5,000000

Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-160 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.5.6.5 KNRW 
217/145/1 (1)

Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 
200˙mm, typ D

Wyliczenie ilości robót:

Wyrzutnia HAN-C-125 5 5,000000

Wyrzutnia HAN-C-160 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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4 Rozdział Roboty instalacyjne elektryczne
4.1 Element Prace demontażu

4.1.1 KNNRW 9/502/4 Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej szt 40,00

4.1.2 KNNR 9/501/6 Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt 25,00

4.1.3 KNNRW 9/502/5 Demontaż oprawy świetlówkowej szt 15,00

4.2 Grupa Instalacja oświetlenia

4.2.1 Element Przewody

4.2.1.1 KNNR 5/205/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - dla opraw AW m 60,00

4.2.2 Element Oprawy oświetlenia awaryjnego

4.2.2.1 KNNR 5/502/1 Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - X26 kpl 8,00

4.2.3 Element Oprawy oświetlenia podstawowego

4.2.3.1 KNNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych A11 kpl 16,00

4.2.3.2 KNNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych A14 kpl 24,00

4.2.3.3 KNNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych F kpl 10,00

4.2.3.4 KNNR 5/502/1 Montaż opraw oświetleniowych M kpl 15,00

4.2.3.5 KNNR 5/503/1 Montaż opraw oświetleniowych compact w sufitach podwieszanych kpl 15,00

4.2.4 Element Osprzęt

4.2.4.1 KNNR 5/304/1 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego 
mocowanych bezśrubowo szt 3,00

4.3 Element Instalacja zasilania urządzeń

4.3.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 70,00

4.3.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 70,00

4.3.3 KNNR 5/1208/5 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,60

4.3.4 KNNR 5/205/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe m 199,00

4.3.5 KNNR 5/205/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe m 35,00

4.3.6 KNNR 5/205/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe m 40,00

4.3.7 KNNR 5/205/3 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe m 55,00

4.3.8 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 
40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych otwór 5,00

4.3.9 KNNR 5/1203/1 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 
2,5mm2 szt 75,00

4.4 Element Rozbudowa rozdzielnicy TG + rozdzielnica T1.1

4.4.1 KNNR 5/408/2 Montaż listwy przyłączowej (zaciskowej) jako dodatkowego wyposażenia 
rozdzielnic modułowych szt 1,00

4.4.2 KNNR 5/407/4 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego szt 2,00

4.4.3 KNNR 5/407/1 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego szt 1,00

4.4.4 KNNR 5/407/3 Montaż w rozdzielnicach - zegar astronomiczny szt 1,00

4.4.5 KNP 21/5036/1 Montaż styczników do 40A bez przekaźnika termicznego szt 1,00

4.4.6 KNNR 5/404/1 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - T1.1 szt 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 83,8

2. Roboczogodziny r-g 14 553,701

3. Robotnicy r-g 59,44

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,47884

2. Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 160 szt 40

3. Anemostat kołowy z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, wywiewny CKK 200 szt 18

4. Anemostat kwadratowy stalowy typ E o obwodzie 2000 mm szt 2

5. Anemostaty kołowe z termostatem 200 szt 8

6. Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm kl,II m3 0,34159

7. Bateria czasowa umywalkowa z mieszaczem w głowicy szt 8

8. Bateria czasowa umywalkowa z mieszaczem w głowicy ścienna szt 4

9. Bateria natryskowa czasowa natynkowa z mieszaczem szt 10

10. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm kg 6,37757

11. Belka stropowa prefabrykowana żelbetowa długości 1.2˙m szt 20

12. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,7107

13. Blacha stalowa ocynkowana płaska,grub, 0,50-0,55 mm kg 291,5898

14. Blacha stalowa ocynkowana płaska,grub, 0,60-0,75 mm kg 636,9213

15. Blachowkręty szt 31,3688

16. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl,10 szt 195

17. Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany t 0,00788

18. Cement portlandzki,zwykły CEM II/A-V 32,5 , CEMII/B-V 32,5 workowany t 0,39818

19. Czerpnia dachowa typ A o obwodzie 1300-1760 mm, prostokątna szt 4

20. Daszki szklane systemowe, szkło bezpieczne m2 9

21. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,II m3 0,35549

22. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,III m3 0,03839

23. Deski iglaste obrzynane grub, 28-45 mm,kl,II m3 0,108

24. Detergent dm3 179,082

25. Drabina stalowa kg 262,05

26. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,01

27. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany fi 2,0-6,0 mm kg 18,80241

28. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykane 1-skrzydłowe -półpełne m2 2,05

29. Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykane 2-skrzydłowe -półpełne m2 12,48

30. Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana fi 32 mm szt 1

31. Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żeliwa ciągliwego ocynkowana fi 50 mm szt 2

32. Elektroda stalowa EB 146 fi 2,5mm opak. 4,5kg opak. 0,08233

33. Elektroda stalowa ER fi 2,5 mm, dług, 350 mm, opak. 100 sztuk 100 szt. 0,0824

34. Elektroda stalowa ER fi 3,25 mm, dług, 450 mm, opak. 100 sztuk 100 szt. 0,5558

35. Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania -brązowa dm3 10

36. Emulsja gruntująca kg 642,123

37. Farba do dachu dm3 23,5

38. Farba elewacyjna nawierzchniowa dcm3 68,175

39. Farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 484,44624

40. Farba epoksyd,do grunt,ogólnego stosowania-czerwona tlenkowa dm3 1,047

41. Farba ftalowa do gruntowania  czerwona tlenkowa dm3 10,1482

42. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna czarna dm3 1,1175

43. Folia polietylenowa izolacyjna, grub, 0,3 mm m2 52,768

44. Gaz propanowo butanowy płynny kg 1,3563

45. Gips budowlany szpachlowy t 0,00298

46. Gips budowlany zwykły t 0,04261

47. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 37,8

48. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7,9278

49. Hak do muru kg 23,0358

50. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x4 mm2 m 41,6

51. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x10 mm2 m 57,2

52. Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x25 mm2 m 36,4

53. Kabel N2XH 3x2,5 m 206,96

54. Kausza stalowa ocynkowana szt 125

55. Kątownik równoramienny St0S 90x90x6-200x200x20 mm kg 0,00078
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

56. Klamerki mocujące szt 3 078,79

57. Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 5,30214

58. Kolano łukowe 200˙mm kąt 90° szt 2

59. Kołki rozporowe Metalplast szt 346,122

60. Kołki rozporowe plastykowe szt 126,914

61. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 12 892,111

62. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 9,1756

63. Korek z żeliwa ciągliwego ocynkowany fi 50 mm szt 1

64. Kratka wentylacyjna typ A/I o obwodzie 1000-1400 mm, do przewodów blaszanych-prostokątna szt 10

65. Kratka wentylacyjna typ A/I o obwodzie 1400-2400 mm, do przewodów blaszanych-prostokątna szt 20

66. Króciec amortyzacyjny brezentowy prostokątny o obwodzie 1600 mm, do kanałów wentylacyjnych szt 2

67. Króciec amortyzacyjny brezentowy prostokątny o obwodzie 2200 mm, do kanałów wentylacyjnych szt 3

68. Króciec amortyzacyjny brezentowy prostokątny o obwodzie 2600 mm, do kanałów wentylacyjnych szt 3

69. Króciec amortyzacyjny brezentowy prostokątny o obwodzie 4000 mm, do kanałów wentylacyjnych szt 2

70. Kształtka wentylacyjna A/I 1800-4400 mm z blachy ocynkowanej m2 161,721

71. Kształtka wentylacyjna kołowa Al B/I fi 100-315 mm m2 95,932

72. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20˙mm szt 7,076

73. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 25˙mm szt 12,936

74. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 32˙mm szt 10,248

75. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 63˙mm szt 58,8

76. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 1 591,84

77. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 855,614

78. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 1,68269

79. Lepik asfaltowy stosowane na gorąco b/wypełniacza kg 0,822

80. Linka stalowa ocynkowana śr, 6,3 mm m 62,4

81. Listwa zaciskowa mocowanie na stałe i na szynę bez osłony 5x35 /16/sz szt 1

82. Łącznik z żeliwa ciągliwego czarny fi 20 mm szt 4

83. Łącznik z żeliwa ciągliwego czarny fi 32 mm szt 5,28

84. Łączniki rozporowe kpl. szt 2 723,545

85. Łuk gładki z rur stalowych bez szwu na ciśnienie 2,5MPa,R=2-4D fi40-65mm szt 7,95

86. Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe kg 4 533,0857

87. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,993

88. Mata z wełny mineralnej jednostronnie pokryta folią aluminiową o gr, 40mm m2 681,9321

89. Mata z wełny szklanej   gr, 50mm m2 1 044,645

90. Naczynie wzbiorcze REFLEX N140 1,4bar szt 1

91. Nakrętka stalowa sześciokątna zgrubna M-12 do M-16 kg 0,25

92. Obrzeże trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare m 56,5386

93. Odgałęźniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 3,06

94. Oprawa awaryjna nastropowa LED WH 441lm E1/ST WB IP65 (strefa otwarta) szt 8

95. OPRAWA LED 98W 17000lm HF 840 HE C0.2 WB IP65 + RAMKA STROPOWA szt 16

96. OPRAWA LED 164W 28560lm HF 840 HE C0.2 WB IP65 + RAMKA STROPOWA szt 24

97. Oprawa wisząca LED  4000K 7300lm 49W IP66 IK08 szt 10

98. Oprwawa LED naścienna IP44 4000K 24W 3100lm szt 15

99. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 20 mm fi 20 mm m 12,81

100. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 20 mm fi 32 mm m 12,6

101. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 20 mm fi 50 mm m 25,2

102. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 30 mm fi 25 mm m 20,58

103. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 30 mm fi 32 mm m 17,64

104. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 50 mm fi 50 mm m 37,8

105. Otulina z pianki poliuretanowej do rur grub, 65 mm fi 65 mm m 161,28

106. Papa asfaltowa podkład, zgrzewana na włókninie poliestrowej Zdunbit PF m2 4,11

107. Papa asfaltowa w/k zgrzewana na włókninie poliestrowej Zdunbit WF m2 4,7265

108. Papier ścieny elektrokorundowy w arkuszu ark, 4,746

109. Papier ścierny arkusz 52,075

110. Pianka poliuretanowa dm3 6,7906

111. Piasek do betonów zwykły m3 2,36995

112. Płyta dekoracyjna z wełny mineralnej do sufitów podwieszanych 60x60 cm szt 236,64

113. Płyta dekoracyjna z wełny mineralnej do sufitów podwieszanych 60x120 cm - akustyczne m2 1 094,39

114. Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub, 12,5 mm m2 2,373

115. Płyta styropianowa frezowane EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 207,35529

116. Płyta styropianowa laminowana jednostronnie papą 100x120cm EPS 36 dach/podłoga Super gr,200cm m2 4,3155

117. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych, podłóg na 
legarach - 50 mm m2 2,3278

118. Podpora kanału wentylacyjnego typ A 1000-1800 mm, dla przewodów typu A/L szt 41,223

119. Podpora kanału wentylacyjnego typ A 1800 - 2600 mm, dla przewodów typu A/L szt 11,03

120. Podpora kanału wentylacyjnego typ A 2600 - 4000 mm, dla przewodów typu A/L szt 5,01

121. Podpora kanału wentylacyjnego typ C 200 - 400 mm, dla przewodów typu B/L szt 113,9601

122. Podstawa dachowa stalowa typ A o obwodzie 1300-1760 mm, prostokątna szt 3

123. Pompa cyrkulacyjna np. Yonos PICO-Z 15/0,5-4 szt 1
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124. Pompa obiegowa Stratos MAXO 30/0,5-12 szt 5

125. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 3,348

126. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 721,255

127. Profil stalowy rusztu 24x38 mm pod płytę dekoracyjną z włókien mineralnych m 1 711,228

128. Profil sufitowy główny "CD 60" pod płytę g-k m 270,912

129. Profil sufitowy przyścienny"60 UD"pod płytę g-k m 70,176

130. Profil ścienny C "50", pod płytę g-k m 4,633

131. Profil ścienny U "50", pod płytę g-k m 1,7176

132. Prostka wentylacyjna kołowa Al B/I fi 100-315 mm m2 248,1

133. Przepustnica 1-płaszczyznowa kołowa typ B 100-200 mm szt 6

134. Przepustnica 1-płaszczyznowa kołowa typ B 315-400 mm szt 8

135. Przepustnica 1-płaszczyznowa kołowa typ B 500-630 mm szt 2

136. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna typ A 1800-2400 mm szt 3

137. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna typ A 3200-4000 mm szt 1

138. Przewody wentylacyjne z winiduru typ F kołowe Fi˙do 200˙mm m2 10,6275

139. Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5mm2 m 62,4

140. Przewód wentylacyjny A/I 1800-4400 mm z blachy ocynkowanej m2 168,063

141. Rama stalowa pod wentylatory masa 80-120˙kg szt 1

142. Ramka 380X380 szt 40

143. Rozcieńczalnik do wyrobów uniwersalnych dm3 4,35

144. Rozdzielacz do c,o, 4 obwodowe-rura w rurze kpl 2

145. Rozłączniki 3-biegunowy szt 2

146. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2,877

147. Rura preizolowana z polietylenu sieciowanego PEX-a podwójna (z warstwą antydyfuzyjną, do c.o.) 2x fi 
63/200 mm m 20,196

148. Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi˙150 mm m 122,467

149. Rura stalowa czarna (stal- R ,R35, 18G2A) fi 42,4/3,2mm m 13,41

150. Rura stalowa czarna (stal- R ,R35, 18G2A) fi 60,3/3,6mm m 41,58

151. Rura stalowa czarna (stal- R ,R35, 18G2A) fi 76,1/3,6mm m 37,74

152. Rura z polietylenu sieciowanego (VPE, PEX) fi 25/3,5mm m 21,168

153. Rura z polietylenu sieciowanego (VPE, PEX) fi 63,0/5,8mm m 127,008

154. Rura z polietylenu sieciowanego (VPE, PEX) z warstwą antydyfuzyjną fi 20/2,5mm m 13,42

155. Rura z polietylenu sieciowanego (VPE, PEX) z warstwą antydyfuzyjną fi 32,0/2,9mm m 18,144

156. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi˙150 mm m 202,1993

157. Siatka z włókna szklanego m2 2 496,1776

158. Skrzynki do odgromu szt 7

159. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 9,32327

160. Sprężyny przyścienne szt 1 776,225

161. Stycznik instalacyjny modułowy CTX(3) 3P 40A 230V AC szt 1

162. Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 31,2

163. Środek gruntujący pod tynki kg 410,234

164. Śruba fundamentowa kotwowe, z nakrętkami M12 kg 7,98

165. Śruba stalowa z podkładkami i nakrętkami kg 305,4278

166. Tablice rozdzielcze T1.1 szt 1

167. Taśma dekarska samowulkaizująca z folią AL m2 132

168. Taśma izolacyjna aluminiowa 50mm m 1 310,1306

169. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 5,11664

170. Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 8,5256

171. Tlen sprężony techniczny m3 18,19858

172. Tłumik akustyczny płytowy L=1,0m, grub,100 obwód 2000m szt 2

173. Tłumik akustyczny płytowy L=1,0m, grub,100 obwód 2600m szt 2

174. Tłumik akustyczny płytowy L=1,0m, grub,100 obwód 4500m szt 2

175. Tynk silikonowo-żywiczny o strukturze modelowej kg 267,72

176. Uchwyt do rur PP-R met,z wkład,gum fi 63 mm szt 70,56

177. Uchwyt do rur spustowych ocynkowanych fi 100-120 mm szt 39,237

178. Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 32-40 mm szt 77,834

179. Uchwyt do rurociągów pionowych ze stali kształtowej fi 50-65 mm szt 30,08

180. Uchwyt do rynien dachowych ocynkowanych fi 150-180 mm szt 392,62

181. Uszczelka gumowa do przewodów prostokątnych 1000-2500 mm szt 306,276

182. Uszczelka gumowa do przewodów prostokątnych 2500-4500 mm szt 16,4

183. Uszczelka gumowa do przewodów prostokątnych 4500-7200 mm szt 30,6

184. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych do fi 300 mm szt 324,2937

185. Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych kołowych fi 300-600 mm szt 270,23

186. Wapno gaszone t 0,12667

187. Wapno hydratyzowane workowane t 0,01848

188. Wentylator do małych i średnich pomieszczeń o wydajności powyżej 100-200 m3/h szt 5

189. Wentylator do małych i średnich pomieszczeń o wydajności powyżej 200-300 m3/h szt 1

190. Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt 666,583

191. Wieszak stalowy do rusztu pod płytą g-k szt 54,672
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192. Woda z rurociągów m3 0,21731

193. Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe szt 1

194. Wyrzutnia dachowa stalowa typ D do fi 315 mm, kołowa szt 6

195. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,045

196. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką kg 21 468,312

197. Zasobniki c.w.u. pionowe z wężownicą i grzałką elektryczną 6kW, o pojemności 500dm szt 2

198. Zawór bezpieczeństwa SYR1915 1/2" 3bar szt 1

199. Zawór przelotowy do wody gorącej fi 40 mm szt 2

200. Zawór przelotowy prosty z żeliwa ocynkowany fi 32 mm szt 3

201. Zawór przelotowy prosty z żeliwa ocynkowany fi 50 mm szt 11

202. Zawór przelotowy prosty z żeliwa ocynkowany fi 65 mm szt 9

203. Zegar astronomiczny z zewnętrzną czujką zmierzchu szt 1

204. Złączka stalowa czarna do rur instalacyjnych fi 50mm szt 11,28

205. Złączka stalowa ocynkowana do rur instalacyjnych fi 32 mm szt 1

206. Złączka stalowa ocynkowana do rur instalacyjnych fi 50 mm szt 2

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 164,7672

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemności 150dm3 m-g 0,6772

3. Ciągnik kołowy 37kW[50KM] (1) m-g 39,796

4. Ciągnik kołowy 63kW[85KM] (1) m-g 2,106

5. Mechaniczny pomost roboczy m-g 2,806

6. Myjka ciśnieniowa 400V, wyd, 12l/min m-g 45,7654

7. Piła do cięcia płytek m-g 0,207

8. Przyczepa skrzyniowa o ładowności  5,0t m-g 39,796

9. Przyczepa skrzyniowa o ładowności 10,0t m-g 2,106

10. Rusztowanie do 20m fasadowe ramowe Al z osłoną m-g 692,8846

11. Samochód dostawczy  o ładowności do 0,9t (1) m-g 135,19402

12. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,713

13. Samochód skrzyniowy o ładowności do 5,0t (1) m-g 12,81277

14. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 22,129

15. Środek transportowy (1) m-g 0,09

16. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 1,06266

17. Wyciąg jednomasztowy  elektryczny 0,5t m-g 75,96285

18. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 14,2252

19. Żuraw okienny do 0,50t m-g 0,1233

20. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 59,9288

21. Żuraw samochodowy (1) m-g 1,1937

22. Żuraw samochodowy udźwig  5-6t  (1) m-g 2,086

23. Żuraw samochodowy udźwig do 4t (1) m-g 8,23

24. Żuraw samojezdny gąsienicowy udźwig 12-15t(1) m-g 1,089


