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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr Nr ST KOD CPV  |Opis robot
1 00 45000000-7 |Roboty ogdlnobudowlane
2 01 45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
3 02 45421000-4 |Montaz stolarki 1 §lusarki
4 03 45410000-4 |Wykonczenie $cian
5 04 45261320-3 |Roboty 1 obrdobki blacharskie
6 05 45321000-3 |Izolacja termiczna i1 elewacja
7 06 45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
8 07 45233220-7 |Chodniki, parkingi
9 08 45262300-4 |Roboty betonowe




Specyfikacja techniczna
ST-00 - 00
WYMAGANIA OGOLNE



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wziecia

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci So$nie w ramach zadania
»1ermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej w So$niach”

Sosnie, gm. Sosnie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sosnie
1.2. Charakterystyka przedsi¢wziecia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Podstawa do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizacj¢ z 2025r.

Zadanie obejmuje:

Ocieplenie $cian zewngtrznych i cokolu styropianem, miejscowo welna mineralna,
Wymiana drzwi zewngtrznych;

Rozbidrka kominéw i daszkow

Montaz daszkdéw systemowych

Montaz sufitu podwieszonego

1.2.2. Zakres robot objetych ST

Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.2.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

Nr Nr ST KOD CPV  [Opis robot
1 00 45000000-7 |Roboty og6lnobudowlane
2 01 45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
3 02 45421000-4 |Montaz stolarki 1 §lusarki
4 03 45410000-4 [Wykonczenie $cian
5 04 45261320-3 |Roboty 1 obrdobki blacharskie
6 05 45321000-3 [Izolacja termiczna 1 elewacja
7 06 45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
8 07 45233220-7 [Chodniki, parkingi
9 08 45262300-4 |Roboty betonowe

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty 1 dach
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe 1 inne
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku  zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego
dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opis sluzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.
dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i1 prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa
do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach 1 aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, 1z nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono



zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.3.31. Inzynier - oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zalaczong do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robdt prawidtowo technicznie 1 jakosciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budoweg.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane 1 Wykonawcze, na podstawie
ktorych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow



1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkc;ji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wtasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentoéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawczg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjng .

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
2.2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
dokumentow zapisana w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh 1 w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i1 Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W Cen¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowe] oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Cen¢ Kontraktowg winny by¢ wilaczone rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe
1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i1 otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu
budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych.

. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
1 naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi



Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw 1 ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia

przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i1 ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do wystawienia $wiadectwa wykonania-

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach



Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z pdzn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaly wtasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania norm 1
sg dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego zrdodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robdot. Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspoiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane



jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

- wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze$¢ 0g6lng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,



- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow  sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowti;

Czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ 1 ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrdodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na



swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty 1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.8.  Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jakosci

1 harmonogramow Roboét, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow

Robot,

przebieg Robodt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi 1 polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie¢.

7.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot,
a w szczegblnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot 1 ich wyniki

- rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robo6t 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w



programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaci.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w 1losciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 InZyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe] w metrach.



Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m?® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogoélnych 1 Szczeg6lnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i1 ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inzyniera 1/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

- odbior techniczny robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby 1 proby koncowe)
- odbior pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czgsci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem



9.1.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. QOdbiér koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgltoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 1 ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelnien wyznaczy
termin na ich usuni¢cie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajgco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dzialajg Inzynier 1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Mogg oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyska¢ od wtasciwych organdéw stosowne za§wiadczenia.



Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogo6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnianie przez obiekt warunkoéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej podzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan 1 pomiardw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i1 zewngtrznych

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru,

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng Robot,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.



10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i1 wilasng oceng zakresu robodt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednig,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia 1 transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy 1 z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:
o ptace personelu i kierownictwa budowy,
o pracownikow nadzoru 1 laboratorium,
o koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdélnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.



10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania 1 likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdow oraz catlej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czytac facznie
z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig 1 wymaganiami tych norm
1 Przepisow, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)



Specyfikacja techniczna
ST-01-00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE



Postanowienia ogolne
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techniczne] s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot rozbiorkowych dla zadania:

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowo$ci Sosnie w ramach zadania , Termomodernizacja
potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej w So$niach”
Sosnie, gm. Soénie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sosnie

1.2. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
e czegSciowa wymiane stolarki drzwiowe;
e docieplenie $cian zewngtrznych hali sportowe]
docieplenie dachu od wewnatrz budynku wraz z wykonaniem sufitu podwieszonego.
docieplenie cokotu
remont dachu sali gimnastycznej
wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji dachowej hali
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja z wbudowang pompa ciepta w
budynku hali
czesciowa wymiana o$wietlenia na LED-owe
demontaz nie dzialajgcej wewngetrznej instalacji grzewczej gazowe;]
montaz wodooszczednych baterii do ciepte] wody uzytkowej 1 modernizacja cyrkulacji
wymiana zewngetrznych parapetow okiennych
rozbidrka kominéw wentylacyjnych
wymiana daszkodw zewnetrznych, opierzeni, rynien i rur spustowych
wykonanie opaski z otoczakow wokét budynku (na fragmencie nie utwardzonym)

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1

wytycznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne".

Sprzet do robot musi by¢ w pelni sprawny technicznie 1 dostosowany do warunkéw 1 technologii
wykonywania prac. Rodzaj 1 stan techniczny uzywanego sprze¢tu i1 narzadzi nie moze wpltywac
niekorzystnie na jakos$¢ przedmiotowych prac. Do wykonywania robot moga by¢ wykorzystane
roznego typu elektronarzedzia z wymiennym osprze¢tem oraz sprzet mechaniczny dostosowany do
rodzaju wykonywanych czynno$ci — wg uznania wykonawcy robot.

4. Transport



Wymagania og6lne dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatow rozbiorkowych stosowa¢ nalezy samochody skrzyniowe,
samowytadowcze oraz inne $rodki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych
robot oraz do uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem odpadow na miejsce sktadowania lub
utylizacji. Aktualna ilo$¢ rozbieranych elementow oraz wielko$§¢ miejsca na ich skladowanie,
determinowac¢ bedzie 1lo$¢ 1 wielkos¢ srodkow transportowych do biezacej obstugi realizowanych
prac.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne".
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Ocieplenie budynku rozbiera¢ recznie.

(2) Elementy stolarki 1 §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otworow, oczyscié, 1 sktadowac.
(3) Powstaly po rozbidrce wykop =zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwg¢ grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
(4) Teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materialow.
6. Kontrola jakoSci roboét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzania statej kontroli jakosci robot polegajacej na wizualnej ocenie
kompletnosci 1 jakosci ich realizacji. Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego
sktadowania materiatlow rozbidrkowych, systematyczno$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac
oraz uporzadkowanie tego terenu.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

Rozbidrka obiektu kubaturowego — [1 szt.]

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne warunki platnosci podano w ST.00. pkt. 9.

9.2. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace mogace wystapic przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cene
jednostkowa wyrobu proponowang przez wykonawce w swej ofercie.



10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera



Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Montaz stolarki i slusarki



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z Termomodernizacja budynku hali sportowej] w miejscowosci Sosnie w ramach zadania
»lermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowe] w
Sos$niach”

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- wymiana okien 1 drzwi zewngtrznych,
- wymiana parapetow zewnetrznych

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje 1 kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementéw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty S$lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”

W zakresie wymiany starych okien nalezy wzia¢ pod uwage nastgpujace wymagania:

Wymiana parapetow zewnetrznych na blaszane stalowe powlekane gr. 0,5mm.

Montaz okien obustronnie biatych o wspotczynniku przenikania nie gorszym niz 0,9 W/m’K.
Wykonawca winien w ofercie poda¢ producenta stosowanych profili ramowych oraz producenta
oku¢. W profilu winna znajdowa¢ si¢ wkladka wzmacniajgca, w oknach o znacznej szerokosSci
nalezy przewidzie¢ wzmocnienia wg systemu przewidzianego przez producenta okien.

Otwieranie skrzydet wg wykazu stolarki.



Po wymianie okien, naprawa murarska o$ciezy oraz podmalowanie w kolorze zblizonym do
zastanego.

Przewidziano wymian¢ okna na drzwi zewnetrzne aluminiowe. Wymiary drzwi przed
zamoOwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie. Drzwi aluminiowe o wspotczynniku przenikania nie
gorszym niz U=1,3 W/m2*K. Drzwi w kolorze biatym.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w Specyfikacji
ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy $§wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sg:

- okna uchylno-rozwieralne PCV,

- drzwi zewng¢trzne aluminiowe,

- elementy Slusarskie,

- balustrady ze stali nierdzewne;.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 —,,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, drzwiowe;.

Sprzet do robot blacharskich i montazu §lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 —,,Wymagania ogolne".

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki, elementow blacharskich 1 Slusarki powinno zabezpieczac¢
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach 1 magazynach
pototwartych 1 zamknigtych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich 1 §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w S$rodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$§¢ tadunku. W czasie transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem 1 uszkodzeniem powtok malarskich 1 powloki antykorozyjne;.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje §lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym poditozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.



5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem elementéw S$lusarki 1 stolarki budowlanej
nalezy:
Przygotowaé pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy
Przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Roboty Slusarskie

Roboty $lusarskie, §lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, balustrad, elementéw z blachy
profilowanej 1 ptaskiej, elementéw z ksztalttownikow, obrobki blacharskie, ostony wykonczeniowe
dachowe 1 $cienne) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

budowlano montazowych Tom 1.

Montaz slusarki

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:

rodzaje 1 wymiary przekrojéw sktadanych elementow
wymiary gotowego wyrobu
prawidtowos¢ wykonanych potaczen
powtoki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja 1 wykonanie probnego montazu $lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementoéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy 1 zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz 1 kotwienie $lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowane] wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami 1 odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana
1 odebrana w obecnos$ci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegodlnych
elementéw 1 catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu



zapewniajacg nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalezy zamontowaé¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach 1 przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢
dostepne do odkregcenia dla 0sdb postronnych.

5.2.2. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw i innych

materiatow pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie 1 zakotwienie osciezy,

- wypelnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i oscieznicg,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydel drzwiowych.
Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Os$cieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposdb. Ustawione os$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie 1 sko$ne podparcie zastrzalami. Kotwy o$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto
je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczalt 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokos$ci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
podtogi.
Odleglo$¢ migdzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetiona zaprawg murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych.

5.2.3. Okna, drzwi i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczg¢ciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki
1 powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikoéw wykwalifikowanych
itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 1 zamontowania na budowie.



Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnegtrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢
szczeling min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetlnia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty $lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatéw, z ktorych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ i1 trwalos$¢ zakotwienia,
- prawidlowos$¢ dziatania elementoéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,
- jako$¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:
- jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugos$ci elementéw osScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialéw blacharskich, elementéw §lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarow3 jest:

m? - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szeroko$ci, powierzchni §lusarki w $wietle
oscieznic,

szt — oscieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna 1 drzwi,

m — obrobki blacharskie prefabrykowane, balustrad,



kg — elementy stalowe (blacha, ksztaltowniki).
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu

- montaz 1 demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbgdne pomiary i1 badania

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-
94025+5:1996

Okucia budowlane

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzial i wymagania.

PN-82/H-97005

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki cynkowe.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja 1 okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I, instrukcja producenta.




Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Wykonczenie scian



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie
Termomodernizacja budynku hali sportowej] w miejscowosci Sosnie w ramach zadania
»lermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowe] w
Sos$niach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw zewngtrznych:

» tynk silikonowo-silikatowy

» tynk zywiczny

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00
"Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sg:

zaprawa klejowa
zaprawa spoinowa
profile wykonczeniowe
zaprawy tynkarskie



- zaprawa cementowo-wapienna
- zaprawa do spoinowania

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe,
- farby fasadowe

- tynk zywiczny

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne". Do
wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- stojaki 1 elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki 1 mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do
transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Srodki transportu materialdéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wplywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.1.1. Tynki zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i1 pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C,
przed rozpoczegciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza,
odstoniete czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dziataniem gipsu,
- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych,
warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,
- na duzych powierzchniach $cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie rowne;j
powierzchni,
- naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,
- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,
- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku.



6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B-10 121

Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh robot malarskich powinien by¢ zgodny z normg PN-69/B — 10280.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101

Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100

Roboty tynkowe — tynki zwykile.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich 1 krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- potaczenie okladziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy 1 wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach 1 miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powlok malarskich

- przyczepnos¢ do podtoza powlok malarskich 1 odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarow3 jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sg:
m? - tynku $cian i sufitow kat, III na podstawie pomiaru z natury
m? - posadzki z plytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m? - wyktadziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

m? - malowania $cian i sufitow farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Roboty uznaj¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne

wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materialow



- prawidlowos¢ wykonania tynkow, powlok malarskich
- jakos¢ i wyglad

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6ot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podzial i okreslenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki 1 zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celow budowlanych. wymagania i1 badania.

PN-EN 159

Plytki ceramiczne Scienne

PN/B - 10 107

Badania wytrzymato$ci na odrywanie

PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych Tom 1

Instrukcja producenta




Specyfikacja techniczna
ST - 01/04
Roboty i obrobki blacharskie



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z robotami i obrobkami blacharskimi.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementéw obrobek blacharskich
budynku oraz elementow odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST - 00 ,,Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- blacha stalowa ocynkowana powlekana,
- laczniki 1 uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonywania
- pomocniczy sprzg¢t — rusztowania, narzedzia podstawowe,
- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki og6lne sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogolnych ST 1 instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciggnigcia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podiozach,

- arkusze muszg by¢ skladowane na suchej, ptaskiej, gladkiej 1 czystej powierzchni
W pozycji poziome;j,

- wszystkie wyroby muszag by¢ tadowane, rozladowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,

- wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian
temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ skladowana w zadaszonych i1 wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- cze$ciowy lub calkowitg deformacj¢ wyrobow,



5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

7.

powstanie rys i peknigé. W przypadku glebokich rys mogg powsta¢ peknigcia podczas
formowania, gigcia 1 montazu elementdéw. W/w peknigcia mogg réwniez si¢  pojawic
w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

profilowanie elementow z blachy

wykonanie 1 montaz konstrukcji i pasOw usztywniajacych z blachy powlekane;,

montaz obrobek: gzymsow, daszkoéw, otwordow, okien, potaczen z innymi elementami
budowlanymi.

Zasady wykonywania robot

odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

podioze do mocowania powinno by¢ rowne bez wystajacych fragmentow zaprawy 1 rakow
na powierzchni betonowe;.

taczenie elementow blach metoda na rabek stojacy podwojnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznos$ci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedynczg agrafke,

rabek taczenia blach mozna zagina¢ rgcznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowa¢ preparaty czyszczace,

montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

Metoda i zakres kontroli :
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzié:
- tolerancje¢ wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:
prawidtowosci potozenia robot w planie 1 przekroju,

prawidtowosci wykonania potaczen,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;j
Wymagania techniczne 1 badania techniczne przy odbiorze
PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane 1 powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy



Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Izolacja termiczna i elewacja



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z izolacja termiczng $cian zewnetrznych 1 stropodachow.

1.2.  Zakres robét objetych ST
- ocieplenie $cian zewngtrznych,
- pasy z welny mineralne;j,

1. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- styropian grubos$ci 14,0 cm, na $ciany zewngtrzne, kliny styropianowe pod oknami,

- klej z siatkg wldkna szklanego systemu,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $swiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

- welna mineralna grubosci 14,0cm, w zastosowaniu ppoz.

2.3. Inne wymagania
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folig. Magazynowanie klejow 1 zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne ,,pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- pily do cigcia, wiertarki,
- miotki,
- mieszarki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,,Wymagania og6lne ,, pkt 4.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych:
- ulozenie plyt izolacji,
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci,
- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,
- mocowanie listwy startowe;j,
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,
- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,
- wypelnianie szczelin migdzy plytami i szlifowanie ptyt,
- osadzanie listew naroznikowych,
- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,
- pokrywanie siatki masg klejowa,
- silikonowanie stykow z parapetami i schodami,
- nalozenie tynku silikonowo-silikatowego
- zacieranie.

5.3. Zasady wykonywania robot:.

5.3.1. Kolejnos¢ wykonywania robdt przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,
w razie potrzeby wyrownac ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek
styropianu w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza 1
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej laczniki z poditoza przygotowanego do ocieplenia wg =zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podang w $§wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilosci podanej w $wiadectwie,
a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu 1 pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu
- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢
poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy plyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni plyty.



Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany , dosungé¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny
z sgsiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejgca
wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba jg usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian przystagpi¢ do przyklejania plyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku 1 posuwac si¢ do
gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgacym okoto
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cala powierzchni¢ styropianu nalezy dokladnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym
natozonym na pac¢ tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania plyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dhuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtowki tacznikéw mechanicznych
masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$ciany nalezy stosowaé taczniki rozprezne
z naci¢ciami bocznymi 1 otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu acznika weiska sie trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tacznika w $cianie.

Dhugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Giowki
tacznikow nie moga wystawac poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig dokladnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gléwke lacznika o glebokosci
ok. 4mm 1 tacznik osadzi¢ tak, aby gltowka 1 trzpien rozporowy byty catkowicie schowane
w zaglebieniu. (Uwaga: we fragmentach wymagajacych oktadania plytkami elewacyjnymi taczniki
nalezy mocowac po utozeniu warstwy zbrojacej z siatkg).

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C 1 nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0° C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5° C.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci
okolo 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 calkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ jg na styropian
nie pokryty masa klejaca, ktorg nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie.
W czesci parterowe] ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki
otworow okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawaltkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie
moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o
szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza okienne i
drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie
wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowe] na uszkodzenia mechaniczne nalezy



stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C 1 nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h.

Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na os$cieza pionowe pod styropian, ktory w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna dochodzi¢ do
plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdw z oScieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym.

Jezeli §ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokolem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykonaé przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej
a nastepnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktorg przykleja si¢ bez zaktadow na sasiednie arkusze, a
tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.
5.3.2. Przed przystapieniem do nakladania tynku nalezy zaszlifowaé wszystkie nierownosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowujg si¢ na warstwie tynku, ktora ma grubos¢ 1,5-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych
warstw, spetnia rolg¢ czynnika ksztaltujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na dokltadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskaé si¢
mieszanke o pOlptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé jeszcze okoto 5 min.
Przygotowang mieszanke¢ nacigga si¢ na powierzchni¢ $ciany pacg metalowa gladka. Tynk nanosi
si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynno$ci naciggania wyprawy na $ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciaggnieciu wyprawy na fragment Sciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilos¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pace prowadzi si¢ po $cianie pod takim katem, aby
na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastgpnej czynno$ci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze
krawedz tynku nalezy naktada¢ nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidlowe 1 estetyczne
wykonanie potgczenia dwoch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku pacg plastikowa do uzyskania zadanej
faktury.

Przed rozpoczeciem kladzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby moc
je ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci wowczas §ciang musi
tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli:

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy jako$¢ 1 rodzaj materialow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika U,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia 1 przylegania do
podioza,



- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji 1 prawidlowosci wymieszania wyprawy
tynkarskie;.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalagczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymalo$¢ na
rozrywanie silg prostopadia do powierzchni.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona
w jednobarwnej 1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Scian pokryte w rdéznym czasie nie
powinny wykazywac¢ zadnych roznic, co mozna osiggna¢ nanoszac zaprawe¢ na wydzielone czgsci
scian bez dhuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia.
PN -92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN-B-20130 — Plyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

Instrukcja ITB 334/96  — Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw metodg lekkg mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — Iaczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano —montazowych. Arkady 1989.



Specyfikacja techniczna
ST — 01/06

Roboty murarskie i murowe



8. WSTEP

8.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot murarskich zwigzanych z zamurowaniami.

8.2. Zakres stosowania ST
a) Obmurowanie przestrzeni po istniejgcych kanatach wentylacyjnych
8.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST-00
,»Wymagania Ogolne".

8.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

9. MATERIALY.

Materialy do wykonania robdt murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow naleza:
- bloczki gazobetonowe
- bloczki betonowe
- cegla petna
- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, termoizolacyjna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materialy powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

10. SPRZET

Warunki og6lne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym
w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez InZzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.



11. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania S$rodkow transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania og6lne”.

Transport materialbw na budowg¢ moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wszystkie czynno$ci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z
gazobetonu powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczng krucho$¢. Bloczki
nalezy dostarcza¢ na budowe¢ na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie
bloczkéw na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca
si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet 1 wyjmowanie z nich tylu bloczkow, aby mogly by¢
wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folia.

12. WYKONANIE ROBOT

12.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

12.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy:
a) sprawdzi¢ jakos¢ elementow $Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatlowych i pozostalych elementow nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach:
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i1 badania przy odbiorze
b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komorkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

Mur z bloczkow
Pierwsza warstwa muru.

Doktadnos$¢ wulozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwach nastepnych,
a w konsekwencji na dokladnosci wykonania catego budynku 1 dlatego tez czynnosci tej nalezy
poswieci¢ duzo uwagi.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziomowanie i
pionowanie bloczkoéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem

gumowym.
Kolejne warstwy muru.

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkdéw nalezy
oszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nier6wnosci 1 uzyskania plaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania.

Zaprawe systemowg naktada si¢ na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o
szerokos$ci rownej szerokosci bloczkoéw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni pozwala na
wykonanie spoin o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru.



Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

Przy ukladaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwr6ci¢ uwage, aby spoiny pionowe
w poszczegoOlnych warstwach mijaly si¢ o co 80 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za
pomoca poziomnicy.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.
13.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
1 uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

13.2. Kontrola jakoSci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni murdéw od kata przewidzianego w projekcie,

14. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest:
m3: Sciany z cegly 1 bloczkow o gr. powyzej 25cm

m?: Sciany z cegly i bloczkéw o gr. ponizej 25cm

15.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

15.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia robot w planie 1 przekroju

- prawidlowosci wykonania muréw z bloczkow,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

16. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej
ST.



16.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostoOw roboczych i1 zabezpieczen

- wykonanie muréw z bloczkow

- uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie niezbednych pomiaréw 1 prob

17. PRZEPISY ZWIAZANE

17.1.  Normy

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania 1
badania przy odbiorze

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-M-42250:1998

Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251

Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwigku 1 metody badan

PN-90/M-47300

Maszyny 1 urzadzenia do robdt budowlanych stanu
surowego. Podziat 1 terminologia

PN-92/M-47335

Betoniarki

PN-79/M-47340.00

Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

PN-80/M-47345.02

Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogolne
wymagania 1 badania

PN-84/M-47350

Zasobniki do cementu 1 kruszywa. Ogoélne wymagania 1
badania

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchylek montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia
ogolne




17.2. Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.
- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze.
- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Zbior przepisow

1 wymagan.



Specyfikacja techniczna
ST -01/07
Chodniki, parkingi



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem chodnikow.
Niniejsza specyfikacja jest powigzana z wykonaniem:
- Czgsciowy demontaz istniejacych utwardzen wokét budynku w celu wykonania izolacji
cokolu

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Posredniku.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagania dla robdt objetych
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi zlecanie 1 realizacj¢ robdt wymienionych
w pkt 1.2, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych.

1.4. 'Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonac
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapozna si¢ z poszczegdlnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne
Inspektora dotyczace potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze mogg wystgpowaé na placu budowy. Kontrahent winien upewnié sig, ze
otrzymat kopie wszystkich dokumentéw bedacych w posiadaniu Inwestora

Przed rozpoczgciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz
wykona doktadne pomiary 1 badania konstrukcji, sieci podziemnych 1 istniejgcych drzew ktore
maja by¢ wyburzone, rozebrane lub wyciete oraz miejsca ktére nalezy przygotowac do
prowadzenia prac budowlanych. wykonawca powinien takze skonsultowac si¢ z zarzadcami
uzbrojenia podziemnego w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na
podktadzie geodezyjnym a przeznaczonych do zachowania 1 powiadomi¢ Inspektora o
wynikach ustalen.

1.3.  OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST — 10 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno-  uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu,



droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu,

korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielagcymi jezdnie,

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,
korpus drogowy - nasyp lub ta cze$S¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukeji nawierzchni,

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych,

warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe,
warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni,

podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej,
podbudowa zasadnicza - gorna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu,

warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego,

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania,

podioze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego wykonania
nawierzchni,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania robot drogowych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy S$wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow :

- piasku,
- thucznia,
- kostki brukowej grub. 6,0 1 8,0 cm, kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:
Lp. Cechy Wartos¢
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmnie;j
1 |a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) peknigcia probki brak
3
b) strata masy, % nie wigcej niz S

c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie wigcej niz |4

- mial kamienny i kliniec zgodnie z normg PN-B-11112,

- piasek do wypehiania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty 1 drobny suszony
W piecu suszarniczym,

- kraweznikow,

- obrzezy chodnikowych.

Do robodt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien by¢ uzywany
zaden zamarzni¢ty material , moze on by¢ uzyty, gdy spetnia wymagania po rozmrozeniu



3.
3.1.

3.2

4.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

Sprzet do robét drogowych

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii wykonania robot
1 obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obstugi 1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp 1 szczegdlowe
instrukcje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Wykonaweca przystepujac do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do :

- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki
itp.),

- transport mas ziemnych (samochody samowytadowawcze, skrzyniowe, tasmociagi itp.),
zageszezania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

4.2.

S.

5.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

Transport

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci stosowanego sprzetu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robaot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5, oraz

w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V

Instalacje sanitarne.

- wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym,

- wykopy 1 nasypy nalezy wykonywa¢ do rzednych i1 poziomoéw okreslonych w projekcie
1 umowie 1 odpowiednio wyprofilowac,

- po wykonaniu makroniwelacji nalezy wykonywa¢ wykopy liniowe pod sieci podziemne
oraz punktowe pod elementy matej architektury, maszty, latarnie itp. Wykopy tego rodzaju
winny mie¢ maksymalnie male wymiary, by¢ umocnione szalowaniem i1 tam gdzie
wymagaja zasypania powinny by¢ odpowiednio chronione i mozliwie szybko zasypane po
wykonaniu robot budowlanych



5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

Wykonanie zasypek

Wszystkie zasypki, tacznie z nasypami, nalezy wykonac :

w miejscach okreslonych w PT zgodnie z wyszczeg6lnionymi tam liniami 1 poziomami,
z wymaganych Polskg Norma gruntéw umozliwiajacych uzyskanie wiasciwego stopnia
zageszezenia Is 1 modutu wtérnego E> chyba ze okreslono inaczej w Umowie,
uktadajac, mozliwie w jak najkrétszym czasie po wykonaniu wykopu, warstwami aby
spetni¢ wymagania zgodnie z wymogami normy dla kazdego rodzaju gruntu,

Zasypki przy elementach konstrukcyjnych

zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego,

jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uklada¢ 1 zageszcza¢ na wysokosciach nie
roznigcych si¢ o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba ze
Inspektor dopuszcza inaczej,

uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypoéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zaggszczenia.

Zasypki sieci podziemnych

po wykonaniu sieci deszczowej nalezy demontowa¢ umocnienia wykopow jezeli takie byty
wymagane 1 po obsypaniu rur warstwg piasku 1 jego zageszczeniu przystapi¢ do
wykonywania zasypek warstwami grubosci 30cm gruntem sypkim z zageszczaniem do
wymaganych w umowie wskaznikéw Is oraz modutow Es,

jezeli kanalizacja uktadana jest w gruncie spoistym nalezy roboty prowadzi¢ w porze suchej
lub w czasie opaddéw podioze wykopu chroni¢ przed opadami atmosferycznymi a
ewentualng wode gruntowa lub deszczowa gromadzaca si¢ w wykopie trzeba natychmiast
wypompowac

1 usung¢ poza teren robot.

Zageszczanie zasypek

Cze$¢ ogolna

- ze wzgledu na wystepowaniu w podiozu gruntow spoistych (glin, piaskow gliniastych, glin

piaszczystych) do zageszczania zabrania si¢ uzywania duzych walcow wibracyjnych.
Zageszczanie podtoza oraz poszczegolnych warstw nasypow 1 zasypek winno dobywac sig¢
walcami statycznymi, gladkimi lub okotkowanymi oraz ubijakami mechanicznymi
ptytowymi,

wykonawca powinien wykonywac¢ zageszczanie zgodnie z wymaganiami polskiej normy
bezposrednio podczas wykonywania warstw zasypki w czasie jak najkrotszym po utozeniu
chyba Ze Inspektor zadecyduje inaczej,

metoda 1 efekt koncowy zageszczania powinien by¢ zgodny z wymogami polskiej normy
1 odpowiada¢ wymaganiom koncowym Umowy,

zeby umozliwi¢ Inspektorowi wilasciwe zabezpieczenie nadzoru zagegszczania w robotach
ziemnych, Wykonawca powinien, nie mniej niz 24 godz. przed zgloszeniem wykonania
zageszezenia poza normalnymi godzinami pracy, zwrdci¢ si¢ do Inspektora w formie
pisemnej o udzielenie pozwolenia,

sprawdzanie parametrow wykonanych zasypek 1 nasypéw winno by¢ wykonywane raz na
500m? nasypu lub zasypki oraz we wszystkich miejscach watpliwych jezeli Inspektor nie
zadecyduje inaczej. Wyniki badan kazdej warstwy winny by¢ dostarczone Inspektorowi,
Inspektor moze zleci¢ ponowne badania innej firmie geotechnicznej jezeli podejrzewa, ze
parametry nasypoéw nie odpowiadajg normie 1 w razie potwierdzenia si¢ jego watpliwosci,



5.2.2.

Wykonawca zaptaci za dodatkowe badania oraz wykona niezbedne prace w celu uzyskania
wlasciwych parametrow na wlasny koszt. Jezeli badania niezalezne potwierdza wyniki
wykonawcy, to za te pomiary zaptaci Inspektor,

zageszczanie warstw nasypu 1 zasypki winno odbywaé si¢ gruntem sypkim o wilgotnosci
0 10% mniejszej od wilgotnosci optymalne;.

Przygotowanie podloza do wykonania nawierzchni docelowych
Po wykonaniu sieci podziemnych, i bezposrednio przed polozeniem warstwy dolnej

konstrukcji nawierzchni na przygotowanym podlozu, powierzchnia podloza powinna mieé
tolerancj¢ niwelacji w granicach +20mm i—30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po
wykonaniu nastepujacych czynnosci :

5.3.3.

warstwe ochronng nalezy usuna¢, a wszelkie powierzchnie migkkie lub uszkodzone nalezy
naprawi¢ wykopujac je 1 zastepujac materialem sypkim o takich samych wlasciwosciach
1 wytrzymato$ci jak otaczajacy material. Powierzchni¢ nalezy wyprofilowac 1 bezzwtocznie
oczysci¢ z blota 1 szlamu, ktore nalezy wywiez¢ na wysypisko,

podioze nalezy bezzwlocznie dogesci¢ walcami gladkimi statycznymi. To dodatkowe
zageszezanie nalezy wykona¢ w celu uzyskania parametrow podtoza nadajacego si¢ do
ukladania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Bezpos$rednio po dodatkowym
zageszczaniu, podiloze nalezy wyprofilowa¢ aby tolerancje okreslone odpowiednimi
normami zostaty osiggniete,

jezeli powierzchnia jest zbyt wysoka nalezy ja ponownie wyprofilowac i zagescic,

jesli powierzchnia jest zbyt niska nalezy ja skorygowac¢ dodajac wiasciwy materiat
o wlasciwosciach 1 wytrzymatosci odpowiadajace; materiatlowi podtoza 1 zagesci¢ do
wymaganych parametrow w zaleznos$ci od lokalizacji,

po ponownym wyprofilowaniu w razie koniecznosci, podtoze nalezy zaggsci¢ walcem
gtadkim statycznym dla uzyskania wymaganych parametréw podtoza

Sprawdzenie dokladnosci wykonania robdt ziemnych i makroniwelacji

profilowanie podtoza po wykonaniu makroniwelacji 1 robot ziemnych z tolerancjg £30mm
oraz tak jak przewiduje polska norma jezeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej,
sprawdzenie stopnia zageszczenia, wskaznika zageszczenia oraz nosnosci wykonanego
podioza zgodnie z polska norma jezeli Inspektor nie zadecyduje inacze;.



Tablica - Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. [Przedmiot kontroli (badan)
przed rozpoczeciem  |w czasie |po zakonczeniu
budowy budowy |budowy
odbiory miedzyoperacyjne odbior koncowy
albo czesciowe
1 Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem - +
2 Roboty pomiarowe + -
3 Przygotowanie terenu + -
4 Rodzaj i stan gruntow w podtozu, w ztozu i + +
0 wbudowaniu w nasyp
5 Odwodnienie wykopow i nasypow + +
6 Wymiary wykopow 1 nasypoéw, nachylenia - +
skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntow, - +
W nasypie
8 Zabezpieczenie wykopOow 1 nasypow - +
9 'Wykonczenie wykopow i nasypow oraz - -
uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)
5.4. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.
Lp 18. Cze$¢ budowli Jednostka  [Dokladnosé
1 Podloze nawierzchni
- nierownosci powierzchni *) cm + 3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % + 0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
\Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubo$¢ catkowita % grubosci +10
- grubo$¢ poszczegolnych warstw % grubosci + 10
- szerokos$¢ poszczegdlnych warstw cm + 5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0$ korpusu drogowego cm I + 10
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm =10
- nierownosci powierzchni *) cm H+ 4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % H ]
- niweleta gornej powierzchni cm +2, -3
- pochylenie warstw gruntow ma%o%
rzepuszczalnych
3 Warstwa odcinajaca w podstawie nasypu
- grubos¢ % grubosci +10
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm = 20
- rzedne gornej powierzchni cm +5




4 Skarpy

- pochylenia 1:m % pochylenia H 10
- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi 10
urodzajnej
X )nieréwnos’é gornej powierzchni ziemi urodzajnej om L5

S Rowy
- szerokos¢ cm H 5
- rzedne profilu dna cm +1, -3

*) Nierownosci mierzone tatg dtugosci 3 m

5.5. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego, spadku
poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiada¢ poziomowi

projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1.

TABELA - Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni

Powierzchnie drog
Podktad nawierzchni
Gorne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy

Podtoze drogi inne niz powyzsze

ubijaniem powierzchni

Dolne warstwy nosne inne niz powyzsze

Dolna warstwa nosna pod betonowymi ptytami nawierzchniowymi
uktadana maszynowo w caloséci podczas jednej operacji razem z

+ 6 mm
+ 6 mm
+ 8 mm
+15 mm

+ 10 mm

- 30 mm

Potaczenie dozwolonych tolerancji w poziomach réznych warstw nawierzchni nie powinny
powodowac zmniejszenia grubosci nawierzchni, wytaczajac dolng warstwg no$ng, o wiecej niz
15 mm od podanej grubo$ci ani zmniejszenia grubosci asfaltowej warstwy Scieralnej o wigcej niz

5 mm od podanej grubosci.

Dla sprawdzenia zgodnosci wykonanej nawierzchni z wymogami umowy, na siatce
punktow zostang wykonane pomiary poziomow powierzchni wszystkich warstw. Dla nawierzchni
o dowolnej dlugosci, zgodnos$¢ dla wszystkich powierzchni innych niz ostateczna powierzchnia
drogi bedzie uwazana za osiagni¢ta, gdy nie wigcej niz jeden z dziesigciu kolejnych pomiarow
wykonanych wzdtuz lub jeden w jakiejkolwiek linii poprzecznej, przekracza tolerancje dozwolone,
pod warunkiem ze ten pomiar nie bgdzie przekraczat tolerancji dla odnos$nej warstwy o wigcej niz 5
mm. Dla ostatecznej powierzchni drogi tolerancja nie powinna zosta¢ przekroczona w zadnym

punkcie tej powierzchni.




5.6. Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach

Materialy przeznaczone do uzycia w konstrukcjach nawierzchni drég nie powinny by¢
uktadane na zamarznigtym lub pokrytym lodem podtozu

Temperatura betonu lub innego materialu mieszanego z cementem w zadnej warstwie
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Nie nalezy uktada¢ tych
materiatow, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie ponizej 3°C 1 nie nalezy powtdrnie
podejmowac uktadania, az temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzrosnie do 3°C.

Jezeli w ciggu pierwszych 20 dni po wykonaniu nawierzchni betonowej lub pierwszych 7
dni w przypadku innych materiatow zmieszanych z cementem nastanie mroz, nalezy do okresu,
ktory jest wymagany przed dopuszczeniem na tg nawierzchni¢ ruchu doda¢ 1 dzien na kazda noc,
podczas ktorej temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0°C lub nize;j.

5.7.  Warstwy podsypkowe i thuczniowe

5.7.1. Materialy na podsypki

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z  rozscielaniem materiatu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materialdéw. Nalezy specjalnie zatroszczy¢ si¢ o to, aby
uzyskac¢ pelne zageszczenie w sgsiedztwie polaczen zarowno podtuznych, jak i poprzecznych.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wlasciwych parametréw poszczegodlnych warstw zgodnie z Polska Norma, chyba ze Inspektor
zazada inaczej. Wykonawca wykona odcinek probny sprzetem jakim bedzie wykonywat
poszczegdlne warstwy z materiatu przewidzianego do wbudowania 1 wykaze ze stopien
zageszezenia uzyskany przy pomocy tego sprzetu jest taki sam lub lepszy, od wymagan
normowych. Procedura przeprowadzenia tych prob powinna podlega¢ zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zaggszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyng ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materialu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na
catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospotka albo materialy
sypkie istniejacego nasypu dopuszczone przez nadzor geotechniczny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu rowniarki
tak by po zageszczeniu warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.7.2. Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
Materiat stosowany do wykonania podbudowy z thucznia to kruszywo tamane zwykte wg normy PN-
B-11112 . Jezeli Inspektor dopusci moze to by¢ takze thuczen betonowy.



5.7.3.

Zageszczanie podbudowy
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza

od 1.5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia

Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Wszelkie obszary ubitego materiatu, ktore majg luZzng powierzchni¢ pozbawiong frakeji

drobnoziarniste] powinny zosta¢ usuni¢te 1 zastgpione prawidtowo posortowanym materiatem.

Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka by po zagegszczeniu i zaklinowaniu

osiggnieto grubos¢ warstwy projektowane;.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.9.

5.9.1.

Nawierzchnie z kostki betonowej

Cze$¢ ogolna

typ, kolor 1 wzor kostki betonowej nalezy przyja¢ na podstawie wystepujacej w rejonie robot
kostki istniejgce;,

warstwy konstrukcyjne pod kostkg betonowg ujeto w niniejszej specyfikacji,

nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru 1 tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrédta dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostk¢ z minimum trzech palet
1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Jakos¢ wykonania

podsypka z miatu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klinca kamiennego
oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,

pospotke oraz podbudowe z klinca zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong plyta
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona by przy zaggszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki,

bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetli¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Tolerancje
maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielko$ci roboczych dla kostki betonowej
nawierzchniowej powinny wynosic :

dhugosé +2 mm
szeroko$¢ + 2 mm
grubos¢ +3 mm

tolerancje dla poziomdéw powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano
w tabeli 11.1 1 11.2. niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

Krawezniki, obrzeza i znaki drogowe
Prefabrykowane betonowe i obrzeza

Prefabrykowane betonowe 1 obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie

zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw” Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm i fawie z oporem z betonu B15 zgodnie z zalgczonymi
do projektu rysunkami

Dla tukéw o promieniu R= 12.00 m 1 mniejszym, nalezy uzywaé kraweznikow

o odpowiednim promieniu.



Elementy kraweznikow 1 obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m
od poziomu linii.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co Smm Wszystkie spoiny w krawegznikach
1 obrzezach wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3

Swiatto kraweznika 10cm. (odleglo$é gory kraweznika od nawierzchni)

Swiatlo obrzezy — 5cm.

Swiatto kraweznikow i obrzezy na przejsciach dla pieszych maksymalnie do 2cm.
5.10. Kolejnos¢ wykonania robot
5.10.1. Roboty kraweznikowe

- wykonanie fawy z oporem z betonu B15 pod krawezniki, obrzeza 1 opornik kamienny na
warstwach dolnych konstrukc;i,

- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypetieniem spoin jw. na tawie
betonowej,

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm z wypelieniem spoin jw.

5.10.3. Chodniki , parking, oznakowanie

- profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy odcinajacej grubosci 10cm z piasku,

- wykonanie podbudowy z klinca kamiennego 4-31.5mm o grubosci warstwy 10cm,

- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm 1 8 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-
4mm z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem,

- wykonanie opaski przy Scianach budynku z kostki wiproprasowanej 6 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot drogowych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materialow uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej 1 odpowiednich
norm materiatlowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow 1 urzadzen, ze zastosowane materialy spelniaja
wymagane normami warunki techniczne.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu 1 podloza,



7.

8.

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.
Odbidr techniczny koncowy polega na sprawdzeniu :
- protokotow z odbiordéw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia,
- prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania nawierzchni,

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Norma podstawowa — PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
normy powotane lub uzupetiajace
PN-74/B/04452  — Grunty budowlane — Badani polowe
PN-88/B-04481  — Grunty budowlane — Badania probek gruntu
PN-91/B-06714/15 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren
PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Angeles

PN-87/B-06721  — Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 mieszanka

PN-B-11112 — Kruszywa mineralne-Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

piasek

PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 — Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-97/S-02204 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
Aprobata techniczna na kostke betonowa
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znakow. Zatacznik
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)



Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania 1 konstrukcji znakow. Zatacznik
nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)
Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne — Geotechnika — Wymagania ogdlne



Specyfikacja techniczna
ST - 01/08
Roboty betoniarskie



19. WSTEP
19.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
Termomodernizacja budynku hali sportowej] w miejscowosci Sosnie w ramach zadania
»lermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowe] w
Sos$niach”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

19.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych 1 betonowych.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Montaz deskowan

Betonowanie 1 zaggszczanie

Pielegnacja betonu

Wykonanie podktadéw z materialéw sypkich i podktadow betonowych,

19.3.  OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlongé beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie.

194. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera

20. MATERIALY.

Materialy do wykonania robdt betonowych 1 zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:



Materiaty:
- beton zwykly klasy C -20/25
Beton musi spetnia¢ wymagania:

- nasigkliwos¢ -5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na §ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejsze] ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betondw lub Wykonawcy 1
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 powinna zapewnic¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

o 400 kg/m* — dla betonéw klas B25, B30
o 450 kg/m® — dla betondw klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczone] przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) S$rednig
wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreslié jako 1,3 RpS (wytrzymatodci
gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o wartosci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staly dostep wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdow oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

21. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.



Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong
technologia.

Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

22. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania
ogolne”.
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkow transportu:

samochod mieszarka (,,gruszka”) do transportu mieszanki betonowe;j

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 dluzyc

samochod wywrotka

samochdd dostawczy
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania 1 umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ 1 ochrone¢ przed przesunigciem si¢ tadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigecia segregacji pojedynczych sktadnikéw 1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

23. Wykonanie robot

23.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

23.2. Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywaé w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewnetrznych.
Laczenie deskowania zewngetrznego 1 wewnetrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie



jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w  sposdéb  zapewniajacy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowac taczniki typowe.

Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym
ulatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ 1 zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bgdzie gladka.

Stosowa¢ deskowania inwentaryzowane, systemowe.

23.3. Betonowanie

23.3.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegodlng starannos$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastagpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposob transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobu 1aczenia betonu w tych przerwach
- sposob pielegnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera 1 po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nast¢pujace warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktorg spada; w
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawal za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min z butawami o $rednicy < 0.65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziome;,

podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przetrzymywac¢ butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dzialania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,



zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ taSmg dylatacyjng PVC

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i1 skaz. Ewentualne nierownosci 1 kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce 1 odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stgzen deskowan lub inng 1 wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a
otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w
betonie). Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nast¢gpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i
sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢
wytadunku mieszanki w jedng hald¢ 1 rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjgcie betonowania
moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 1 zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania
cigglego celem uniknigcia przerw.

23.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w plytach, mieszanke betonowg uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg 1 dotlem nalezy stosowa¢ wibratory wglebne. Do
wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej
szeroko$cig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub =za posrednictwem rynny
1 zageszcza¢ wibratorami wgltgbnymi,

w korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajgc wibratorami
wglebnymi,

23.3.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi
beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > Sst.C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania



dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i1 drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

23.4. Wykonywanie otwordéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajagc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz 1 zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia 1 naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

23.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

23.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture
1 wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie 1 powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie Zzadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu 1 pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie s3
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladajacy si¢ z poziomych 1 pionowych linii ciggltych biegnacych przez caly obiekt,
natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

23.5.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bgda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrdéwnac
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktore beda widoczne po ukonczeniu robot winne by¢ wykonczone jak podano w p.
23.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci 1 wystarczajagcym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie
wygltadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowa, tak aby otrzymaé powierzchnie
zageszezona, jednorodnie gltadka 1 bez sladow kielni.



23.5.3. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy
przygotowac nastgpujaco:

- usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii

1 ulozy¢ warstwe betonu polaczeniowego

23.6. Tolerancje

23.6.1. Wymagania ogolne

>

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢

w przypadku wykonywania elementdw szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, lacznie z okreslonymi parametrami 1 wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow
konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do

osi podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub

stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci r6znoimienne

w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

23.6.2. System odniesienia

>

Przed przystagpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.



Shupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw 1 $cian w planie
w stosunku do stupdw 1 $cian sagsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m
+0.25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub S$ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

Thi /300+/n  przy klasie tolerancji N1,
Thi /400+/n  przy klasie tolerancji N2,

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:



+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek 1 plyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 polaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2



Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

24. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

24.1. Kontrola deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sag Scisle zwigzane z odchytkami



wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych 1 betonowych. Odchylki te podane s3
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

24.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

24.2.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub
betondéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wilasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-
88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- urabialno$¢

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

- mrozoodpornos¢

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie liczebnosci 1 termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki 1 betonu. Inzynier moze
zazada¢ wykonania badan i konrtroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych,
jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

24.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j
1 nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Roéznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

e 1+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

24.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:



24.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow,
1 probke na 50 m®, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250.

24.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m* betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

24.2.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiaggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na
szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggnigty, jezeli proba wykonana metoda zwykla
(kolejne zamrazanie probki w powietrzu 1 odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu
Wynosi co najmniej 6h) :

- nie wykazuje peknieé

- taczna masa ubytkow nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrozonych
nie jest wigksze niz 20%

24.2.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

24.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
24.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatow 1 zgodnosci wykonywanych
robdt z Rysunkami 1 obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji,
a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski 1 zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.



Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej 1 czy sg zgodne ze §wiadectwami jakosci 1 protokdtami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem
1 poréwnuje z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodno$ci podstawowych wymiaréow z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i1 pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidlowosci 1 doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen 1 przez kontrole
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukc;i.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, poziomicg, latg
1 poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarkg
1 poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

24.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzgdnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
- rozpigtosci poszczegdlnych przeset 1 dtugosci calego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow
z badan prowadzonych w czasie budowy.

24.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

25. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest :

m?: wykonania konstrukcji Zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie

26. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot



Budowlano — Montazowych.

Roboty betonowe uznaje si¢

pozytywne.

za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

27. Podstawa platnoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej

ST.

27.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

Cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej obejmuje:
- wykonanie projektu mieszanki

- przygotowanie mieszanki betonowe;j

- transport mieszanki betonowej

- wykonanie i rozebranie szalunkow

- uktadanie mieszanki betonowe;,

- pielggnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

28. Przepisy zwigzane

28.1. Normy

28.1.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe 1 modrzewiowe

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-72/D-96002

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121

Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151

Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym 1
kwadratowym

28.1.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300

Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.




PN-76/B-06000

Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy 1 okre$lenie
badan.

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczeh obcych.

PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
pylow mineralnych.




