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Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym".
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Skrécony opis techniczny budynku

1 Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu budynku magazyno-wego potozonego przy ul.
Kocjana 3, 01 - 473 Warszawa, dz. nrew. : 2, obreb 61007 , jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica
Bemowo.

Prace projektowe obejmujg roboty budowlane tj. remont : elewacji , pomieszcze-nia w piwnicy , wymiana
obrébek blacharskich, wykonanie tynku mozaikowego na czesci elewacji , remont rampy , naprawa izolacji
wschodniej cian w piwnicy . Projek-towane prace nie zmieniajg przeznaczenia , programu funkcjonalnego dla
budynku oraz formy architektoniczne;.

2 Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany kondygnacji naziemnych z gazobetonu otynkowane obustronnie.
Sciany piwnic z cegly ceramicznej petne;.

Stropy miedzy kondygnacjami gestozebrowe.

Stropodach gestozebrowy kryty papg i ocieplony styropapa.

Klatka schodowa dwubiegowa, zelbetowa, wykoriczona lastrykiem.
Okna w mieszkaniach w wiekszosci wymienione na nowe z PCV.

3 Zakres rob6t budowlanych:

- remont elewacji polegajacych,

- wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci rampy w ptaszczyznie elewacji - na wzér elewacji zachodniej
(w miejscu skutych plytek) oraz od strony potudniowej (wejsciowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnac;ji
elewaciji,

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich w ptaszczyznie elewacji oraz pa-rapetéw zewnetrznych z blachy,
- naprawa konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego zbrojenia), naprawa i wyréwnanie.
Dtugo$¢ rampy 25 m, szeroko$¢ rampy 1,90 m, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi do
wykonania w zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi,

- naprawe izolacji Sciany fundamentowej wschodniej

- roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1

- prace zwigzane z demontazem istniejgcej drabiny przy wytazie dachowym oraz montazem nowej drabiny
ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym,

- prace zwigzane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie konstrukcji stupkéw i przeset,
oraz malowanie farbg antykorozyjng wraz z przetoze-niem furtki ze strony p6tnocnej na potudniows,

- roboty towarzyszgce zwigzane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegéty patrz branza sanitarna ) tj.
wszelkich niezbednych robot towarzyszacych takie jak: na-prawa tynkow po przeprowadzeniu instalaciji,
szpachlowanie, uzupetnienia , malowa-nie, itp.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Wycene opracowano w oparciu o dostepne dane rynkowe firmy SEKOCENBUD na 4kwartat 2024
1) Robocizna - roboty ogélnobudowlane (mazowieckie) - 35,04zt/r-g (netto)

2) Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich: sredni w robotach ogélnobudowlanych - 68,9% (od R,S)
3) Wskaznik narzutéw zysku w robotach ogdlnobudowlanych - 11,9 % (od R+Kp(R), S+Kp(S) )

4) Ceny materiatow tgcznie z cenami zakupow - wg SEKOCENBUD na 4kwartat 2024

5) Ceny pracy sprzetu - wg SEKOCENBUD na 4kwartat 2024
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Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 NAPRAWA ELEWACJI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1| 0106-08
(poz.9 + poz.10) * 0,10 m3 13,162
RAZEM 13,162
2|KNR-W 4-01(ST-1 Usuniecie plytek elewacyjnych m2
d.1.1f 0701-05
analogia
poz.10 m2 122,820
poz.9 m2 8,800
RAZEM 131,620
3| KNR4-01 |B.01.01.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
(poz.1 + poz.2*0,02) * 1,2 m3 18,953
RAZEM 18,953
4 B.01.01.0 | Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku m3
d.1.1| kalk. wiasna [0
poz.3 m3 18,953
RAZEM 18,953
5 Demontaz elementéw montazowych elewac;ji: uchwyty kpl
d.1.1| kalk. wtasna na flage, kamery zewnetrzne, tabliczki itp., wraz z
ponownym montazem po wykonaniu prac remontowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Elewacja
6] KNR 0-23 [SST-B.12 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2
d.1.2[ 2611-01
806,42 m2 806,420
RAZEM 806,420
7] KNR AT-40 Usuniecie stabych spoin w murach z cegly - zatozono m2
d.1.2[ 0104-02 30% powierzchni
poz.9 * 30% m2 2,640
RAZEM 2,640
8| KNR AT-40 Uzupetnienie spoin w murach z cegty - zatozono 30% m2
d.1.2| 0104-04 powierzchni
poz.9 * 30% m2 2,640
RAZEM 2,640
9] KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie m2
d.1.2[ 2614-01 $cian ptytami styropianowymi gr. 10,0 cm (klejenie +
mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie narozy) +
przyklejenie siatki + tynk sylikonowy
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
10| KNR 0-23 Elewacja BSO - cokot: przygotowanie podioza + m2
d.1.2| 2614-01 docieplenie scian ptytami z plyt styrodurowymi gr. 10,0
cm (klejenie + mocowanie mechaniczne +
zabezpieczenie narozy) + przyklejenie siatki + tynk
mozaikowy
122,82 m2 122,820
RAZEM 122,820
1.3 Rusztowania
11| KNR 2-02 |[SST Rusztowania zewnetrzne - montaz, demontaz, wynajem | m2
d.1.3| 1604-02 |B.2.11
poz.9 + poz.10 m2 131,620
RAZEM 131,620
12| KNR 2-02 |[SST Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych | m2
d.1.3[ 1613-02 |B.2.11 przysciennych
poz.11 m2 131,620
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RAZEM 131,620
13[ NNRNKB |[SST Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3[ 202 1622a- |B.2.11
01
poz.11 m2 131,620
RAZEM 131,620
2 HYDROIZOLACJA | OCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ WSCHODNIEJ
2.1 Roboty rozbiérkowe
14| KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej, wraz z izolacja m3
d.2.1| 0106-08
poz.30 * 0,10 m3 2,577
RAZEM 2,577
15| KNR 4-01 [B.01.01.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
poz.14 * 1,2 m3 3,092
RAZEM 3,092
16 B.01.01.0 | Optata za sktadowanie odpad6éw na wysypisku m3
d.2.1| kalk. wtasna [0
poz.15 m3 3,092
RAZEM 3,092
22 Roboty ziemne
17|KNR-W 4-01 Wykopy o Scianach pionowych w gruncie kat. lll przy m3
d.2.2[ 0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
12,82 *2,01*1,2 m3 30,922
RAZEM 30,922
18 KNR 4-01 |SST-B.01 | Wywoz gruntu m3
d.2.2| 0108-05 +
KNR 4-01
0108-08
poz.17 m3 30,922
RAZEM 30,922
19 SST-B.01 | Utylizacja gleby, gruzu, piaskéw m3
d.2.2| kalk. wtasna
poz.17 m3 30,922
RAZEM 30,922
20[ KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie petne scian bocznych m2
d.2.2[ 0117-02 wykopéw dla wykonania fundamentow
12,82*2,01+2,01*1,2*2 m2 30,592
RAZEM 30,592
21| KNR 19-01 Zabezpieczenie wykopdw poprzez wykonanie m2
d.2.2[ 0117-07 stemplowania
poz.20 m2 30,592
RAZEM 30,592
22|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow mieszankg zwirowo-piaskowq i m3
d.2.2| 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11|
poz.17 m3 30,922
RAZEM 30,922
2.3 Roboty remontowe
23| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejgcych | m2
d.2.3| 0619-03 fundamentow
analogia
12,82 * 2,01 m2 25,768
RAZEM 25,768
24 Wykonanie osuszenia fundamentoéw, specyfikacja m2
d.2.3| kalk. wtasna zgodnie z projektem
poz.23 m2 25,768
RAZEM 25,768
25(KNR-W 2-02|ST-1 Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2.3] 0814-01 Scianach - wyréwnanie powierzchni
poz.23 m2 25,768

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 9888 Uzytkownik: Maciej Konera




Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
RAZEM 25,768
26| KNR AT-27 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d.2.3] 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
12,82 m 12,820
RAZEM 12,820
27| KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.2.3| 0501-02
poz.26 m 12,820
RAZEM 12,820
28|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-01 pionowe W2A - wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.23 * 1,15 m2 29,633
RAZEM 29,633
29(KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-02 pionowe W2A - wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 29,633
RAZEM 29,633
30 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS 300, gr. 10,0cm do | m2
d.2.3[ 2612-01 Scian, wraz z wyrownaniem przy uzyciu tarki
analiz. ind.
poz.23 m2 25,768
RAZEM 25,768
31| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2.3] 0207-01 kubetkowej
12,82 * 2,31 m2 29,614
RAZEM 29,614
32| KNR 0-23 Montaz listwy zamykajgcej izolacje z folii kubetkowej m
d.2.3| 2613-09
analogia
12,82 m 12,820
RAZEM 12,820
24 Fundamenty pod jednostki zewnetrzne klimatyzac;ji
33| KNR2-02 |SST Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 [ m3
d.2.4[ 1101-01 |B.2.01
140x280 1,50 * 3,00 * 0,10 m3 0,450
140x570 1,50 *5,90 * 0,10 m3 0,885
RAZEM 1,335
34] KNR 2-02 |SST Fundamenty zelbetowe prostokatne w deskowaniu m3
d.2.4[ 0253-02 |B.2.02 systemowym - beton C30/37
analogia
140x280 1,40 *2,80* 0,25 m3 0,980
140x570 1,40 *5,70* 0,25 m3 1,995
RAZEM 2,975
35| KNR2-02 [SST Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow | t
d.2.4] 0290-02 |[B.2.02 i budowli - prety zebrowane
analogia
zatozono poz.34 * 50,0 148,750
50kg/m3
A (Obliczenie pomocnicze) 148,750
poz.35 A/ 1000 t 0,149
RAZEM 0,149
3 NAPRAWA SCIAN W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH
3.1 Roboty rozbiérkowe
36|KNR-W 4-01|ST-1 Odbicie tynkow wewnetrznych wraz z ewentualnymi m2
d.3.1] 0701-05 oktadzinami $ciennymi na $cianach wewnetrznych, ktére
nie sg rozbierane
poz.44 m2 44,126
RAZEM 44,126
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37| KNR 4-01 |B.01.01.0 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1| 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
poz.36 * 0,02 * 1,2 m3 1,059
RAZEM 1,059
38 B.01.01.0 | Optata za skladowanie odpadow na wysypisku m3
d.3.1| kalk. wtasna |0
poz.37 m3 1,059
RAZEM 1,059
3.2 Sciany zawilgocone
39| KNR AT-26 |SST-B.10 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie i m2
d.3.2] 0101-04 wyréwnanie powierzchni scian istniejgcych
poz.44 m2 44 126
RAZEM 44,126
40| KNR AT-40 Wykonanie mostka szczepnego m2
d.3.2[ 0301-01
analogia
poz.44 m2 44,126
RAZEM 44,126
41| KNR AT-27 Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru m
d.3.2] 0501-01 fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
15,93 m 15,930
RAZEM 15,930
42| KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.3.2| 0501-02
poz.41 m 15,930
RAZEM 15,930
43| KNR 0-40 Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu m2
d.3.2] 0213-03 izolacyjnego
analogia
poz.44 m2 44 126
RAZEM 44,126
44| KNR AT-40 Obrzutka na scianach potkryjgca naktadana recznie - m2
d.3.2[ 0301-01 Sciany
15,93 * 2,77 m2 44,126
RAZEM 44,126
45 KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach wykonywane recznie, m2
d.3.2[ 0302-01 niski stopien zasolenia podfoza, warstwa 2 cm
poz.44 m2 44,126
RAZEM 44,126
46| KNR AT-40 Tynki renowacyjne na $cianach wykonywane recznie - m2
d.3.2| 0302-04 pogrubienie warstwy tynku o0 0,5 cm
Krotnos¢ = 2
poz.44 m2 44 126
RAZEM 44,126
47| KNR AT-26 Malowanie Scian farbg przepuszczajgcag na bazie zywic | m2
d.3.2| 0303-01
poz.44 m2 44 126
RAZEM 44,126
3.3 Sciany niezawilgocone
48| KNR AT-26 [SST-B.10 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.3.3] 0101-04 powierzchni Scian istniejgcych
poz.49 m2 44 126
RAZEM 44,126
49| KNR AT-26 Malowanie Scian farbg przepuszczajgca na bazie zywic | m2
d.3.3] 0303-01
15,93 * 2,77 m2 44,126
RAZEM 44,126
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4 WYMIANA OBROBEK BLACHARKISCH
41 Roboty rozbiérkowe
50 KNR 4-01 |B.01.01.0 | Demontaz parapetdw zewnetrznych m2
d.4.1| 0535-08 [0
poz.57 m2 3,240
RAZEM 3,240
51| KNR 4-01 |B.01.01.0 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1 0535-04 [0
poz.60 m 90,240
RAZEM 90,240
52| KNR 4-01 |B.01.01.0 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do| m
d.4.1 0535-06 (O uzytku
poz.61 m 38,640
RAZEM 38,640
53| KNR 4-01 |B.01.01.0 | Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.4.1| 0535-08 (O
poz.59 m2 79,170
RAZEM 79,170
54| KNR 4-01 |B.01.01.0 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.1) 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
(poz.50 * 0,01 + poz.51*0,1*0,1 + poz.52*0,1*0,1+ | m3 2,535
poz.53 *0,01) * 1,2
RAZEM 2,535
55 B.01.01.0 | Optata za skladowanie odpadéw na wysypisku m3
d.4.1| kalk. wiasna |0
poz.54 m3 2,535
RAZEM 2,535
42 Obrébki blacharskie
56| KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - | m2
d.4.2| 0923-04 podokienniki
poz.57 m2 3,240
RAZEM 3,240
57|KNR-W 2-02 (ST1 Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.4.2[ 0514-03
1,80*9*0,20 m2 3,240
RAZEM 3,240
58|KNR-W 2-02|SST Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrobke m2
d.4.2] 0410-01 |[B.2.08 blacharska
analiz. ind.
poz.60 * 0,3 m2 27,072
RAZEM 27,072
59(KNR-W 2-02|ST1 Wykonanie nowych obrdbek z blachy ocynkowanej m2
d.4.2[ 0514-03 gr.0,7mm
rynny poz.60 * 0,5 m2 45,120
przy taczeniu 97,80 * 0,30 m2 29,340
elewac;ji
przy 31,40*0,15 m2 4,710
balustradzie
RAZEM 79,170
60| KNR-W 2-02 Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.4.2[ 0529-01
analogia
90,24 m 90,240
RAZEM 90,240
61|KNR-W 2-02 Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej m
d.4.2] 0529-01 ocynkowanej
analogia
4*792+2*3,48 m 38,640
RAZEM 38,640
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62| KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z szt.
d.4.2| 0522-05 gotowych elementow
4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 REMONT ZJAZDU DO PIWNICY
5.1 Roboty rozbiérkowe
63| KNR-W 4-01|ST-1 Usunigcie ptytek elewacyjnych m2
d.5.1 0701-05
analogia
poz.69 m2 56,525
RAZEM 56,525
64| KNR 4-01 (B.01.01.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1| 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
poz.63 * 0,02 * 1,2 m3 1,357
RAZEM 1,357
65 B.01.01.0 | Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3
d.5.1| kalk. wiasna |0
poz.64 m3 1,357
RAZEM 1,357
5.2 Roboty remontowe
66| KNR 0-23 |SST-B.12 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2
d.5.2| 2611-01
poz.69 m2 56,525
RAZEM 56,525
67 Naprawa muru przy uzyciu specjalistycznych zapraw, m2
d.5.2| kalk. wtasna specyfikacja zgodnie z projektem
poz.69 m2 56,525
RAZEM 56,525
68| KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa m2
d.5.2] 0125-01 posrednia
poz.69 m2 56,525
RAZEM 56,525
69| KNR 0-33 Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane recznie m2
d.5.2[ 0125-02
26,60 * (3,05 + 1,20) / 2 m2 56,525
RAZEM 56,525
6 NAPRAWA RAMPY
6.1 Roboty rozbiérkowe
70 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.6.1{ 0803-01 powierzchnie poziome i pionowe - zatozono 30%
powierzchni
poz.78 * 30% m2 18,834
RAZEM 18,834
71| KNR 4-01 |B.01.01.0 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.1] 0108-11 |0 samowytadowczymi na sktadowisko
0108-12
poz.70 * 0,01 *1,2 m3 0,226
RAZEM 0,226
72 B.01.01.0 | Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku m3
d.6.1| kalk. wtasna [0
poz.71 m3 0,226
RAZEM 0,226
6.2 Naprawa plyty
73| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji m
d.6.2| 0805-01 odstonietej stali zbrojeniowej - recznie - zatozono
1,2mb/m2 30% powierzchni
poz.78 * 30% * 1,2 m 22,601
RAZEM 22,601
74| ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.6.2| 0807-01 stali zbrojeniowe;j
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Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
poz.73 m 22,601
RAZEM 22,601
75| KNR 0-23 [SST-B.12 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoza m2
d.6.2[ 2611-01
poz.78 m2 62,780
RAZEM 62,780
76| ZKNR C-2 Przeprowadzenie napraw ubytkow betonu, np. Sika m2
d.6.2[ 0412-05 MonoTop
poz.78 * 30% m2 18,834
RAZEM 18,834
77| ZKNR C-2 Wklejenie tasmy weglowej na powierzchni poziomej, np. | m
d.6.2] 0311-06 Sika Carbodur S 512 - zatozono tasmy co 15 cm, na
analogia 60% powierzchni
tasmy 31,39*8 m 251,120
podiuzne
tasmy 2,00 126 m 252,000
poprzeczne
RAZEM 503,120
78| ZKNR C-1 Zabezpieczenie paroprzepuszczalng, wodoszczelng m2
d.6.2[ 0106-09 powtokg barwng, np. Sikagard 550 W Elastic
0106-01
analogia
31,39 2,00 m2 62,780
RAZEM 62,780
7 DRABINKA NA KLATCE SCHODOWEJ
79 Wymiana drabinki na kl. schodowej: demontaz starej kpl
d.7| kalk. wtasna drabinki, montaz nowej, wywoz i utylizacja gruzu,
specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 OGRODZENIE
80 Dostawa i montaz furtki, specyfikacja zgodnie z szt
d.8| kalk. wtasna projektem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
81 Wykonanie niezbednych napraw ogrodzenia, m
d.8| kalk. wiasna specyfikacja zgodnie z projektem
25,05 m 25,050
RAZEM 25,050
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:NAPRAWA ELEWACJI
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) * 0,10</edit>

	Pozycja: Usunięcie płytek elewacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>(poz.1 + poz.2 * 0,02) * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych elewacji: uchwyty na flagę, kamery zewnętrzne, tabliczki itp., wraz z ponownym montażem po wykonaniu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>806,42</edit>

	Pozycja: Usunięcie słabych spoin w murach z cegły - założono 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.9 * 30%</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie spoin w murach z cegły - założono 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.9 * 30%</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk sylikonowy
	Obmiar: <edit>8,8</edit>

	Pozycja: Elewacja BSO - cokół: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami z płyt styrodurowymi gr. 10,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk mozaikowy
	Obmiar: <edit>122,82</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne - montaż, demontaż, wynajem
	Obmiar: <edit>poz.9 + poz.10</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:HYDROIZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ WSCHODNIEJ
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej, wraz z izolacją
	Obmiar: <edit>poz.30 * 0,10</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.14 * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>12,82 * 2,01 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wywóz gruntu
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Utylizacja gleby, gruzu, piasków
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wykopów dla wykonania fundamentów
	Obmiar: <edit>12,82 * 2,01 + 2,01 * 1,2 * 2</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie wykopów poprzez wykonanie stemplowania
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów mieszanką żwirowo-piaskową i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>12,82 * 2,01</edit>

	Pozycja: Wykonanie osuszenia fundamentów, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - wyrównanie powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>12,82</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe W2A - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.23 * 1,15</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe W2A - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styrodurowych XPS 300, gr. 10,0cm do ścian, wraz z wyrównaniem przy użyciu tarki
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>12,82 * 2,31</edit>

	Pozycja: Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>12,82</edit>


	Dział:Fundamenty pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	Obmiar: <edit>1,50 * 3,00 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 5,90 * 0,10</edit>

	Pozycja: Fundamenty żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - beton C30/37
	Obmiar: <edit>1,40 * 2,80 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>1,40 * 5,70 * 0,25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>poz.34 * 50,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.35 A / 1000</edit>


	Dział:NAPRAWA ŚCIAN W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych wraz z ewentualnymi okładzinami ściennymi na ścianach wewnętrznych, które nie są rozbierane
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.36 * 0,02 * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>


	Dział:Ściany zawilgocone
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian istniejących
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Wykonanie mostka szczepnego
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>15,93</edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu izolacyjnego
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie - ściany
	Obmiar: <edit>15,93 * 2,77</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian farbą przepuszczającą na bazie żywic
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>


	Dział:Ściany niezawilgocone
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Malowanie ścian farbą przepuszczającą na bazie żywic
	Obmiar: <edit>15,93 * 2,77</edit>


	Dział:WYMIANA OBRÓBEK BLACHARKISCH
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Demontaż parapetów zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich
	Obmiar: <edit>poz.59</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>(poz.50 * 0,01 + poz.51 * 0,1 * 0,1 + poz.52 * 0,1 * 0,1 + poz.53 * 0,01) * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej
	Obmiar: <edit>1,80 * 9 * 0,20</edit>

	Pozycja: Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>97,80 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>31,40 * 0,15</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>90,24</edit>

	Pozycja: Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4 * 7,92 + 2 * 3,48</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów
	Obmiar: <edit>4 + 2</edit>


	Dział:REMONT ZJAZDU DO PIWNICY
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Usunięcie płytek elewacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.63 * 0,02 * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>


	Dział:Roboty remontowe
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Naprawa muru przy użyciu specjalistycznych zapraw, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne mozaikowe, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>26,60 * (3,05 + 1,20) / 2</edit>


	Dział:NAPRAWA RAMPY
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - założono 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.78 * 30%</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko
	Obmiar: <edit>poz.70 * 0,01 * 1,2</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.71</edit>


	Dział:Naprawa płyty
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej - ręcznie - założono 1,2mb/m2 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.78 * 30% * 1,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
	Obmiar: <edit>poz.73</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Przeprowadzenie napraw ubytków betonu, np. Sika MonoTop
	Obmiar: <edit>poz.78 * 30%</edit>

	Pozycja: Wklejenie taśmy węglowej na powierzchni poziomej, np. Sika Carbodur S 512 - założono taśmy co 15 cm, na 60% powierzchni
	Obmiar: <edit>31,39 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 126</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie paroprzepuszczalną, wodoszczelną powłoką barwną, np. Sikagard 550 W Elastic
	Obmiar: <edit>31,39 * 2,00</edit>


	Dział:DRABINKA NA KLATCE SCHODOWEJ
	Pozycja: Wymiana drabinki na kl. schodowej: demontaż starej drabinki, montaż nowej, wywóz i utylizacja gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:OGRODZENIE
	Pozycja: Dostawa i montaż furtki, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie niezbędnych napraw ogrodzenia, specyfikacja zgodnie z projektem
	Obmiar: <edit>25,05</edit>





