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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu budynku magazyno-
wego położonego przy ul. Kocjana 3 , 01 - 473 Warszawa, dz. nr ew. :  2 , obręb 
61007 , jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo . 

1.2. Zamawiający 

Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie ( 00 - 898) 
przy Al. „ Solidarności” 127.  

 

1.3. Powołane normy, rozporządzenia i opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity  Dz.U.2023 poz. 
682) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz.U.2020 poz. 1609). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 15 kwietnia 2022r.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity 
Dz.U.2022 poz. 2057) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów. (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 822). 

 

1.4. Przeznaczenie i program funkcjonalny. 

Prace projektowe obejmują roboty budowlane tj. remont : elewacji , pomieszcze-
nia w piwnicy , wymiana obróbek blacharskich , wykonanie tynku mozaikowego na 
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części elewacji , remont rampy , naprawa izolacji wschodniej ścian w piwnicy . Projek-
towane prace nie zmieniają przeznaczenia , programu funkcjonalnego dla budynku 
oraz formy architektonicznej.  

 

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.   

 
– powierzchnia użytkowa – 1051,00 m2 
– powierzchnia zabudowy – 491,80 m2 

     
– kubatura – 5115,0 m3 
– wysokość w najwyższym punkcie – 8,70 m 

 

1.6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu.    

 
Nie dotyczy. Projektowany zakres prac budowlanych nie wpływa na sposób posa-

dowienia budynku .  
 
 

1.7. Dane o wpisie inwestycji do rejestru zabytków.      

Przedmiotowa działka nr 02 oraz budynek archiwum nie są objęte ochroną kon-
serwatorską .  

 

1.8. Opis  zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wieloro-
dzinnego przez osoby niepełno sprawne .       

 
Nie dotyczy.  
 

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu na środowisko i jego wykorzystanie na zdrowie i obiekt są-
siednie .        

 
• Zapotrzebowanie na wodę  oraz ilości i sposób odprowadzenia ścieków i 

wody opadowej. 
 

Nie dotyczy . Warunki bez zmian. 
 

• Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych 
 

Planowana Inwestycja nie będzie powodować powstawania zanieczysz-
czeń gazowych, pyłowych i płynnych.  
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• Rodzaj  i ilości wytwarzanych odpadów 
 

Nie dotyczy . Warunki bez zmian. 
 

• Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 
tym jonizującego , pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

 
Planowana inwestycja nie będzie powodować powstawania żadnego 
promieniowania, pola magnetycznego oraz innych zakłóceń.  

 
 

• Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

 
Planowane prace budowlane w obiekcie  nie będą miały negatywnego 
wpływu na otaczający drzewostan, glebę i wody. Materiały przyjęte do 
projektowania nie zagrażają środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludz-
kiemu. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie przewiduje się żad-
nej wycinki ani usuwania istniejącej zieleni.  

 
 

• Analiza technicznych , środowiskowych i ekonomicznych możliwości  
realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 
Nie dotyczy .  
 

• Analiza technicznych , środowiskowych i ekonomicznych możliwości  
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę od-
dzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 

 
Nie dotyczy .   
 

* Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instala-
cyjnego, zapewniających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

• Instalacja hydrantowa wewnętrzna  
Nie dotyczy .  

 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Nie dotyczy .  

 

• Instalacja kanalizacji deszczowej 
Nie dotyczy .  

 
 

• Instalacje grzewcze 
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Nie dotyczy .  
 

• Instalacja wentylacji mechanicznej 
Projektuje się remont instalacji. Patrz branża sanitarna.  

 

• Instalacja klimatyzacji 
Projektuje się remont instalacji. Patrz branża sanitarna.  

 

2. Stan istniejący 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem archiwum Sądu Okręgowego w Warsza-
wie .  Jest to budynek wolnostojący , posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest cał-
kowicie podpiwniczony . Wykonany jest w technologii słupowo – ścianowej,  strop 
oparty na żebrach ,a żebra na ścianach i słupach .  Ściany zewnętrzne murowane z 
cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem o gr. 10cm. 
Stropy z płyt żelbetowych . Dach dwu spadowy z płyt żelbetowych , kryty papą termo-
zgrzewalną. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV . Parapety zewnętrzne z blachy 
ocynkowanej. Budynek posiada jedna klatkę schodową. 

3. Dane dotyczące warunków ochrony p.poż. 

Planowane prace budowlane przedstawione w niniejszym opracowaniu nie 
pogarszają istniejących warunków ochrony ppoż. W zakresie niniejszego 
opracowanie nie jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony 
ppoż. 

4. Zakres prac objętych opracowaniem. 

Prace remontowe obejmują: 
 
a) remont elewacji polegających na: 
- pracach przygotowawczych, zabezpieczających i wstępnym czyszczeniu 
elewacji , 
- naprawach w płaszczyznach elewacji (miejsca spękań i uszkodzeń warstw 
ocieplenia) , 
- demontażu płytek elewacyjnych i wymianie okładziny na tynk mozaikowy na 
elewacji w płaszczyźnie cokołowej do wysokości rampy zewnętrznej, pod 
rampą oraz w obszarze zjazdu na poziom -1 zlokalizowanego po stronie ele-
wacji zachodniej, oraz wymianie na tynk elewacyjny w płaszczyźnie elewacji 
północnej pomiędzy oknami. Powierzchnia płytek do skucia ok. 300 m2, 
 
b) wykonaniu tynku mozaikowego do wysokości rampy w płaszczyźnie elewacji – 
na wzór elewacji zachodniej (w miejscu skutych płytek) oraz od strony południowej 
(wejściowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnacji elewacji, 
 
c) wymianę istniejących obróbek blacharskich w płaszczyźnie elewacji oraz pa-
rapetów zewnętrznych z blachy, 
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d) naprawę konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego 
zbrojenia), naprawa i wyrównanie. Długość rampy 25 m, szerokość rampy 1,90 m, 
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania w związku z 
przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi, 
 
e)  naprawę izolacji ściany fundamentowej wschodniej: 
 
- demontażu istniejących agregatów klimatyzacyjnych, 
- demontażu istniejącej nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, 
- wykonaniu wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych do głębokości ławy fundamentowej, 
- wykonaniu naprawy izolacji pionowej ścian fundamentowych, 
- zasypaniu wykopu (mieszanka żwirowo – piaskowa) oraz zagęszczenie gruntu, 
- wykonaniu nowej opaski wokół budynku na podsypce cementowo – piaskowej z 
kostki brukowej przy zachowaniu odpowiedniego spadku od budynku, 
- ponowny montażu agregatów klimatyzacyjnych. 
 
f)  roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1 : 
 
- robotach związane z likwidacją zawilgoceń i zacieków, w tym skucie odspojonych 
zawilgoconych tynków, zastosowanie preparatów grzybobójczych, osuszenie podło-
ża, wykonanie prac koniecznych i niezbędnych przygotowujących podłoże pod malo-
wanie w tym hydroizolacji systemowej, 
- malowaniu pomieszczenia łącznie z przedsionkiem.  
 
g)  prace związane z demontażem istniejącej drabiny przy wyłazie dachowym 
oraz montażem nowej drabiny ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym, 
 
h)  prace związane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie 
konstrukcji słupków i przęseł, oraz malowanie farbą antykorozyjną wraz z przełoże-
niem furtki ze strony północnej na południową, 
 
i)  roboty towarzyszące związane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegóły 
patrz branża sanitarna ) tj. wszelkich niezbędnych robót towarzyszących takie jak: 
naprawa tynków po przeprowadzeniu instalacji, szpachlowanie, uzupełnienia , malo-
wanie, itp. 
 
  

5. Opis prac objętych opracowaniem 

5.1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót budowlanych należy: 
- wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia: ogrodzenie otoczenia prowadzo-

nych prac, uniemożliwiające wejście osobom postronnym 
- oznakować strefy niebezpieczne wokół budynku, 
- zabezpieczyć otoczenie budynku przed spadającymi przedmiotami , 
- zabezpieczyć wejścia do budynku  , 
- ustawić znaki informacyjne i ostrzegawcze, 
- zorganizować dojazd na teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych  
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- zorganizować miejsce składowania materiałów budowlanych 
- zorganizować zaplecze socjalne dla pracowników 
Do prac przygotowawczych zalicza się : 
- montaż rusztowań oraz zabezpieczenie placu budowy 
- demontaż wszystkich kolidujących z pracami elementów takich jak: uchwyty na 

flagę, kamery zewnętrzne, oprawy oświetleniowe zewnętrzne, tabliczki adresowe 
oraz informacyjne, rury spustowe kanały wentylacyjne.  

 

5.2. Naprawa elewacji .   

 Projektuje się czyszczenie / mycie oraz naprawę / uzupełnienie drobnych 
ubytków tynku i ocieplenia na elewacji . Z całej elewacji należy usunąć płytki elewa-
cyjne , usunąć wszystkie warstwy aż do muru. W miejscu usuniętych płytek należy 
odtworzyć warstwę ocieplenia i tynk .  

Projektuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziem-
nych w technologii lekko-mokrej styropianem fasadowym o gr. 10 ( grubość zgodna z 
warstwą istniejącą ) o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK.    

Przed wykonaniem docieplenia należy usunąć wszystkie luźne i odparzone frag-
menty tynku, oczyścić ściany ze wszystkich zabrudzeń, osuszyć i przygotować podło-
że pod ocieplenie.    

Następnie należy wykonać warstwę ocieplenia styropianem o gr. 10 cm przy uży-
ciu kleju do przyklejania płyt styropianowych. Masę klejową należy nakładać na płycie 
na obrzeżach pasami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni płyty placka-
mi tak, by po dociśnięciu płyty klej pokrywał przynajmniej 40% powierzchni płyty. Nie-
dopuszczalne jest poprawianie położenia płyt po upływie kilku minut. W przypadku 
niewłaściwego przyłożenia płyty do ściany należy ją oderwać, zebrać masę klejową i 
wykonać ponownie proces nakładania masy i przyklejania płyty do ściany. Płyty nale-
ży układać w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin (min 
grubość płyty), a w narożach płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający wią-
zanie. Płyty styropianowe należy kołkować do ściany za pomocą kołków systemo-
wych z zastosowaniem izokapsli przy zachowaniu zasady: 4 kołki na 1m2 płaszczyzny 
ściany, 6 kołków na 1m2 płaszczyzny w strefie przy narożnikowej – na szerokości 
2,0m od naroża budynku. Po przyklejeniu płyt izolacji termicznej należy za pomocą 
tarki do styropianu wyrównać powierzchnie ścian. 

Następnie wykonać warstwę kleju zbrojoną siatką elewacyjną przy użyciu kleju 
do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwę kleju zbrojoną siatką należy wykonać w 
taki sposób, by najpierw nałożyć klej, a następnie siatkę zbrojącą wcisnąć w klej za 
pomocą metalowej pacy. Niedopuszczalnym jest nakładanie kleju bezpośrednio na 
siatkę. Po wyschnięciu należy nanieść drugą warstwę kleju.  

Przed ułożeniem tynku należy powierzchnie wykańczaną ściany wyrównać, 
oczyścić z kurzu i zagruntować podkładem gruntującym. Całą elewacje należy poma-
lować . Powierzchnie ścian do wysokości cokołu wykończyć tynkiem mozaikowym , 
kolory ( RAL 1013 – biały ostrygowy ) . Powyżej cokołu na elewacji północnej wyko-
nać tynk elewacyjny silikonowy , malowany na kolor  RAL 8024 – brązowy kremowy ,  
lokalizacja kolorów wg rysunków elewacji ).  
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5.3. Hydroizolacja i ocieplenie ściany fundamentowej wschodniej. 

Istniejące jednostki klimatyzacji oraz płyty na elewacji należy zdemontować , pły-
tę fundamentową dla jednostek klimatyzacji wyburzyć , następnie wykonać wykop. 
Istniejące ocieplenie i hydroizolację należy usunąć aż do muru. Przewiduje się wyko-
nanie hydroizolacji ścian fundamentowych typu średniego przy użyciu masy izolacyj-
nej bitumicznej dwuskładnikowej modyfikowanej polimerami oraz termoizolacji ścian 
fundamentowych płytami styroduru XPS 300 o gr. 10 cm i współczynniku przewodze-
nia ciepła λ=0,038 W/m·K.  

Fundamenty należy odkopać aż do poziomu wierzchu ław fundamentowych w 
sposób umożliwiającą bezpieczne i prawidłowe wykonanie prac oraz usunąć warstwę 
docieplenia . Ścianę fundamentową oczyścić mechanicznie i osuszyć. Przed nanie-
sieniem warstw hydroizolacji należy w/w powierzchnie wyrównać tynkiem cemento-
wo-wapiennym oraz wykonać fasetę z zaprawy cementowo-wapiennej na styku ścia-
ny fundamentowej z ławą fundamentową. W dalszej kolejności nanieść 2 warstwy 
powłoki hydroizolacyjnej przy użyciu masy izolacyjnej bitumicznej dwuskładnikowej 
modyfikowanej polimerami o klasie wodoszczelności W2A.  

Następnie należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic – aż do 
wysokości usuniętych płyt elewacyjnych , płytami styroduru XPS 300 o gr. 10 cm przy 
użyciu kleju bitumicznego do przyklejania płyt styropianowych. Masę klejową należy 
nakładać na płycie styroduru tak, by po dociśnięciu płyty klej pokrywał przynajmniej 
40% powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest poprawianie położenia płyt po upływie 
kilku minut. W przypadku niewłaściwego przyłożenia płyty do ściany należy ją ode-
rwać, zebrać masę klejową i wykonać ponownie proces nakładania masy i przykleja-
nia płyty do ściany. Po przyklejeniu płyt styroduru należy za pomocą tarki do styro-
pianu wyrównać powierzchnie ścian.  

W dalszej kolejności ułożyć folie kubełkową na powierzchni styroduru pod po-
wierzchnią terenu, natomiast na części powyżej poziomu terenu wykonać warstwę 
kleju zbrojoną siatką przy użyciu kleju do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwę 
kleju zbrojoną siatką należy wykonać w taki sposób, by najpierw nałożyć klej, a na-
stępnie siatkę zbrojącą wcisnąć w klej za pomocą metalowej pacy. Niedopuszczal-
nym jest nakładanie kleju bezpośrednio na siatkę. Po wyschnięciu należy nanieść 
drugą warstwę kleju. Strefę cokołową budynku wykończyć przy użyciu tynku mozai-
kowego na bazie żywicy w kolorze RAL 8024 – brązowy kremowy lub zbliżonym.  

Następnie należy zasypać wykop  (mieszanka żwirowo – piaskowa) oraz zagę-
ścić gruntu oraz wykonać nowa opaskę budynku z kostki betonowej . 

W miejscu ponownego montażu jednostek klimatyzacyjnych należy wykonać pły-
tę żelbetową gr. 25 cm z betony C30/37, zbrojoną siatką górą i dołem #12 co 15, otu-
lina 5 cm . Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowany fundament pod jednostki 
klimatyzacyjne o niegorszych parametrach . Płytę wykonać ze spadkiem od budynku . 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania wymienionych prac wg. rysun-
ków detali.  

Wszystkie prace wykonać ściśle wg zaleceń producenta wg jednego sys-
temu.  . Nie dopuszcza się łączenia systemów różnych producentów.  
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5.4. Naprawa ogrodzenia od strony wschodniej. 

Istniejące ogrodzenie systemowe należy naprawić . Lokalizacja ogrodzenia wg 
części rysunkowej. Powierzchni należy oczyścić , usunąć rdzę i powłoki malarskie , 
nałożyć podkład , pomalować farbą antykorozyjna dwukrotnie na kolor jasny szary. 

Podmurówkę betonową należy naprawić tj. oczyścić , luźna fragmenty betonu 
usunąć, uzupełnić specjalistycznymi zaprawami , przygotować podłoże do malowania 
, pomalować epoksydową farbą żywiczną .  

Istniejącą furtkę należy zdemontować , miejsce po otworze należy uzupełnić 
ogrodzeniem – styl i forma jak ogrodzenie istniejące. 

Projektuje się nową furtkę ( lokalizacja patrz rzut parteru ), o wymiarach 100 / 225 
cm, furtka systemowa , stalowa , ażurowa ( oczka siatki 60 x 60 mm , pręty stalowe 
φ = 4 mm) , słupki konstrukcyjne kwadratowe min 80 x 80 mm, mocowane na funda-
mencie żelbetowym , skrzydło mocowane na min.  3 zawiasy , pomalować farbą an-
tykorozyjna dwukrotnie na kolor jasny szary. 

 

5.5. Naprawa ścian w pomieszczeniach piwnicznych . 

Projektuje się naprawę zawilgoconych ścian w dwóch pomieszczeniach w piwni-
cy ( lokalizacja patrz część rysunkowa ). Na uszkodzonych fragmentach ścian w 
pierwszej kolejności należy skuć istniejące warstwy wykończeniowe ściany , aż do 
konstrukcji, następnie ścianę należy osuszyć i przygotować podłoże wg zaleceń pro-
ducenta. Następnie podłoże należy :  

- zagruntować ,  
- wykonać mostek szczepny , wyrównać podłoże ,  
- wykonać fasete uszczelniającą , w miejscu styku ściany i posadzki na świeżej 

warstwie szczepnej wykonać fasetę uszczelniającą  , 
- wykonać pierwszą warstwę izolacyjna ( mineralny szlam uszczelniający ), 
- wykonać drugą warstwę izolacyjna ( „ świeże na świeżę „ lub po wyschnięciu 

zgodnie z wytycznymi producenta ) ,  
- wykonać obrzutkę , 
- wykonać tynk renowacyjny , 
- pomalować farbą przepuszczającą na bazie żywic na kolor biały . 
 
Na fragmentach ścianach gdzie nie występują zawilgocenia , powierzchnię ścia-

ny należy oczyścić , zagruntować oraz pomalować na kolor biały .  
Wszystkie prace wykonać ściśle wg zaleceń producenta wg jednego systemu.  . 

Nie dopuszcza się łączenia systemów różnych producentów.  
 

5.6. Wymiana obróbek blacharskich 

W ramach przewidzianych prac przewiduje się wymianę wszystkich obróbek 
blacharskich tj. obróbek blacharskich gzymsów, pasów podrynnowych, nadrynno-
wych, rynien, rur spustowych oraz kratek wentylacyjnych. Wymiary należy dopaso-
wać każdorazowo do każdego elementu z osobna. Przy montażu należy zachować 
spadek na zewnątrz oraz odpowiednią odległość kapinosu obróbki od wykończonej 
elewacji (min. 4 cm). Wszelkie połączenia należy uszczelnić uszczelniaczem dekar-
skim w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru obróbek. 
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Stosować blachę grub. 0,7 mm ocynkowaną powlekaną w kolorze srebrnym ( 
blaszanym ) . Blachę mocować na podkładzie z płyty OSB lub innej wodoodpornej 
grub. 22 mm. Płyta powinna wystawać poza obrys ścianki tak jak obróbka. 

Rynny fi 200 i rury spustowe fi150 wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej 
, kielichowe, mocowane do elewacji na dystansach z wpięciem do kanalizacji desz-
czowej. Min 30cm ponad terenem zamontować czyszczaki w kolorze czarnym. 

 

5.7. Remont zjazdu do piwnicy.  

Projektuje się reperacje muru przy zjeździe do piwnicy . Płytki elewacyjne należy 
usunąć ze wszystkimi warstwami aż do muru . Mur należy oczyścić , naprawić przy 
użyciu specjalistycznych zapraw , a następnie wykończyć tynkiem mozaikowym w ko-
lorze RAL 8024 – brązowy kremowy. 

 

5.8. Wykonanie nowej drabiny wewnętrznej do wyłazu na dach .  

 Projektuje się demontaż wewnętrznej drabiny zlokalizowanej na klatce schodo-
wej prowadzącej do wyłazu na dach. W jej miejsce projektuje się drabinę systemową 52 
x 350 cm ze stali nierdzewnej , od wysokości 250 cm zabezpieczonej koszem ochron-

nym o średnicy φ80 cm . 
 

5.9. Naprawa rampy . 

Projektuje się naprawę spodu płyty .  
Do wzmocnienia taśmami węglowymi przyjęto około 60% zbrojenia. 
 
Prace przygotowawcze.  
Należy odkuć wszystkie skorodowane , osłabione i słabo związane z podłożem, 

fragmenty betonu , aż do nośnego betonu. Na fragmentach nieskorodowanych także 
przeszlifować lub spiaskować powierzchnię , aby usunąć „mleczko” cementowe i uzy-
skać powierzchnię zapewniającą prawidłową przyczepność czyli 1,5 MPa w próbie 
pull-off. .  Zalecane sposoby przygotowania podłoża – czyszczenie metodą hydrody-
namiczną lub strumieniowo – ścierną ewentualnie przy użyciu elektronarzędzi. 

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić do miejsc nieskorodowanych po 
ok. 2 cm w każdym kierunku. Odsłoniętą stal zbrojeniową oczyścić wg PN-ISO 8501-
1 metodą strumieniowo – ścierną ewentualnie przy użyciu elektronarzędzi. 

Należy oszacować utratę przekroju zbrojenia , a następnie wg zaleceń producen-
ta należy dobrać typ wymaganych taśm węglowych Sika Carbodur S ( lub równoważ-
nych ) .  Rzeczywisty stopień ubytku przekroju prętów należy ocenić po wykonaniu 
czyszczenia.  

 
Technologia naprawy . 
1.  Usunięciu warstwy skorodowanego betonu , 
 
2.  Oczyszczenie skorodowanych prętów zbrojeniowych wraz z oceną 

stopnia ubytku przekrojów prętów w wyniku korozji, 
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3.  Zwiększenie odporności na korozję stali zbrojeniowej przez głęboką 
 impregnację płynnym inhibitorem korozji ( np. Sikagard 903+ lub równoważny 
 ) , specjalistyczny produkt spełniający nw. parametry  . 

Parametry równoważności : 
 - nie zmienia wyglądu powierzchni betonu ,  
  - nie zmienia paroprzepuszczalności betonu , 
  - spełnia wymagania dla zasady 11 normy PN EN 1504 9 metoda 11.3 

 (zastosowanie inhibitorów korozji w betonie). 
  - długotrwała ochrona wydłużająca trwałość konstrukcji , 
-  chroni obydwa obszary stali zbrojeniowej: katodowy (zasada 9) oraz 

 anodowy (zasada 11) , 
-  wodny roztwór aminoalkoholi i soli amino alkoholi , 
 
 
3.  Dokładne zmycie powierzchni płyty po zastosowaniu inhibitora korozji. 

 Po naniesieniu ostatniej warstwy materiału, jak tylko powierzchnia stanie się 
 matowa, należy ją spłukać wodą pod niskim ciśnieniem (wąż ogrodowy). 
 Dzień po aplikacji, powierzchnię należy umyć wodą pod ciśnieniem ok. 10 
 MPa (100 barów) aby usunąć wszelkie ślady rozpuszczalnych soli, które mogą 
 osadzać się na powierzchni , 

 
4.  Przeprowadzenie napraw ubytków betonu (reprofilacja  uszkodzeń) za 

 pomocą systemu naprawczego  ( np. Sika MonoTop na bazie zapraw PCC lub 
 równoważny ) . 

 Parametry równoważności : 
 - cienkowarstwowa zaprawa wyrównawcza , 
  - wypełnianie porów w betonie i wyrównywanie powierzchni , 
 - odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.1 i 3.3 wg 

 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w 
 budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych , 

  - odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, 
 metoda 7.1 i 7.2 wg normy PN EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i 
 wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu,  

 - możliwość aplikacji do 5 mm w jednym cyklu , 
 - klasa R4 wg PN-EN 1504-3 , 
 - wysoka odporność na siarczany , 
 - niski skurcz , 
 - niska przepuszczalność chlorków , 
 - reakcja na ogień klasa A1 
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5.  Wzmocnienie konstrukcji taśmami węglowymi ( np. Sika Carbodur S 

  512 lub równoważne ) jako ekwiwalent utraconego przekroju zbrojenia 
  spowodowanego korozją . 

Parametry równoważności : 
-  odporność na korozję , 
-  wysoka wytrzymałość ,  
-  bardzo długa trwałość i wytrzymałość zmęczeniowa ,  
-  dowolne długości, nie trzeba wykonywać złącz , 
-  niewielka wymiary poprzeczne , 
-  łatwość aplikacji, zwłaszcza w pozycji sufitowej ,  
-  możliwość stosowania w kilku warstwach, 

 
 
 Taśmy po przyklejeniu zaciągnąć klejem po zewnętrznej stronie i w tę warstwę 

 wkleić piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,2 mm w celu uzyskania mineral
 nego wykończenia taśm. 

 
 
6.  Zabezpieczenie paroprzepuszczalną, wodoszczelną powłoką barwną ( 

 np. Sikagard 550 W Elastic lub równoważną ). 
Parametry równoważności : 
-  ograniczająca niszczenie betonu i jako dodatkowa ochrona zmniejsza-

 jąca ryzyko wystąpienia korozji zbrojenia stalowego,  
-  ochrona przed wnikaniem (zasada 1, metoda 1.3 wg normy EN 1504-

 9) , 
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-  kontrola zawilgocenia (zasada 2, metoda 2.3 wg nor my EN 1504-9), 
-  zwiększanie oporności/ zwiększanie rezystywności betonu (zasada 8, 

 metoda 8.3 wg normy EN 1504-9) , 
-  zdolność przenoszenia zarysowań podłoża nawet w niskich temperatu

 rach (-20°C) , 
-  dobra przyczepność do betonu, 
-  wysoki opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla minima lizujący postęp kar

 bonatyzacji betonu, 
-  zmniejszona skłonność do osiadania brudu i zanie czyszczeń na po

 wierzchni , 
-  bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie , 
-  przepuszczalność pary wodnej , 
 
 

 
 
Wszystkie prace wykonać ściśle wg zaleceń producenta wg jednego sys-

temu.  . Nie dopuszcza się łączenia systemów różnych producentów.  Nazwy 
własne zostały podane jako przykładowe , dopuszcza się zmianę producenta 
przy zachowaniu nie gorszych właściwości danego produktu.  

 
UWAGA: ze względu na zaawansowaną korozję stali zbrojeniowej i możliwe 

obluzowanie prętów zbrojeniowych podczas prac przygotowania podłoża nale-
ży rozważyć podstemplowanie konstrukcji przed przystąpieniem do prac. Pod-
stemplowanie należy tak zrealizować, aby umożliwiło w pierwszym etapie na-
prawę konstrukcji w strefach klejenia taśm węglowych i następnie przyklejenie 
tych taśm. Po przyklejeniu taśm i odczekaniu 5-7 dni zależnie od temperatury 
otoczenia można będzie usunąć podstemplowanie i przeprowadzić naprawę w 
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miejscach niedostępnych oraz wykonać szpachlowanie całości spodu kon-
strukcji i jej  malowanie ochronne. 

   

UWAGI KOŃCOWE 

• w przypadku stwierdzenia założeń/warunków odmiennych niż przyjęte w opraco-
waniu należy niezwłocznie powiadomić opracowującego, 

• prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz sztuką budowla-
ną wymaganiami technicznymi z zachowaniem BIOZ, 

• wszystkie części dokumentacji należy czytać, jako całość, część rysunkowa i opi-
sowa wzajemnie się uzupełniają. O wszelkich zauważonych jej defektach należy 
bezzwłocznie powiadomić nadzór autorski i inwestorski, 

• wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być 
wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normą 
lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty 
techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, 

 wszystkie roboty, a zwłaszcza znikające lub podlegające zabudowaniu należy 
przed zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu stwier-
dzenia prawidłowości wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawi-
dłowego wykonania kolejnych etapów i robót, 

 OSTATECZNY DOBÓR KOLORYSTYKI ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 
UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : 
 

REMONTU BUDYNKU NR 9 PRZY  

UL. KOCJANA 3 W WARSZAWIE. 
 

OBIEKT:  
BUDYNEK ARCHIWUM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. KOCJANA 3,  01 - 

473 WARSZAWA, DZ. NR EW. :  2 , OBRĘB 61007   

 

INWESTOR: 
SKARB PAŃSTWA - SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 127, 00-898 

WARSZAWA 

 

BRANŻA: 
BUDOWLANA . 

 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
ARCHITEKTURA : 

 
PROJEKTOWAŁ 

 

mgr inż. arch. Marcel Gil  

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 
uprawnień MA/057/12 
 

 

 
SPRAWDZIŁ 

 

mgr inż. arch. Jakub Nowak  

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 
uprawnień WA-72/93 
 

 

KONSTRUKCJA: 
 

PROJEKTOWAŁ 
 

mgr inż. Marek Skórzewski 

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnień MAZ/0089/ POOK /10 
 

 

 
SPRAWDZIŁ 

 

mgr inż. Robert Sitnicki   

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnień MAZ/0810/PBKb/15 
 

 

 
Warszawa,   15 11 2024  r.  
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1. Podstawa opracowania. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. 
poz.1510) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz.88). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 
Nr 62 poz. 287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) 

2. Zakres robót  dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-
gólnych obiektów 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem magazynowym w Warszawie przy ul. Ko-
cjana 3.  
Prace remontowe obejmują: 
 
a) remont elewacji polegających na: 
- pracach przygotowawczych, zabezpieczających i wstępnym czyszczeniu 
elewacji , 
- naprawach w płaszczyznach elewacji (miejsca spękań i uszkodzeń warstw 
ocieplenia) , 
- demontażu płytek elewacyjnych i wymianie okładziny na tynk mozaikowy na 
elewacji w płaszczyźnie cokołowej do wysokości rampy zewnętrznej, pod 
rampą oraz w obszarze zjazdu na poziom -1 zlokalizowanego po stronie ele-
wacji zachodniej, oraz wymianie na tynk elewacyjny w płaszczyźnie elewacji 
północnej pomiędzy oknami. Powierzchnia płytek do skucia ok. 300 m2, 
 
b) wykonaniu tynku mozaikowego do wysokości rampy w płaszczyźnie elewacji – 
na wzór elewacji zachodniej (w miejscu skutych płytek) oraz od strony południowej 
(wejściowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnacji elewacji, 
 
c) wymianę istniejących obróbek blacharskich w płaszczyźnie elewacji oraz pa-
rapetów zewnętrznych z blachy, 
 
d) naprawę konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego 
zbrojenia), naprawa i wyrównanie. Długość rampy 25 m, szerokość rampy 1,90 m, 
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania w związku z 
przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi, 
 
e)  naprawę izolacji ściany fundamentowej wschodniej: 
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- demontażu istniejących agregatów klimatyzacyjnych, 
- demontażu istniejącej nawierzchni wzdłuż ścian zewnętrznych, 
- wykonaniu wykopu wzdłuż ścian zewnętrznych do głębokości ławy fundamentowej, 
- wykonaniu naprawy izolacji pionowej ścian fundamentowych, 
- zasypaniu wykopu (mieszanka żwirowo – piaskowa) oraz zagęszczenie gruntu, 
- wykonaniu nowej opaski wokół budynku na podsypce cementowo – piaskowej z 
kostki brukowej przy zachowaniu odpowiedniego spadku od budynku, 
- ponowny montażu agregatów klimatyzacyjnych. 
 
f)  roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1 : 
 
- robotach związane z likwidacją zawilgoceń i zacieków, w tym skucie odspojonych 
zawilgoconych tynków, zastosowanie preparatów grzybobójczych, osuszenie podło-
ża, wykonanie prac koniecznych i niezbędnych przygotowujących podłoże pod malo-
wanie w tym hydroizolacji systemowej, 
- malowaniu pomieszczenia łącznie z przedsionkiem.  
 
g)  prace związane z demontażem istniejącej drabiny przy wyłazie dachowym 
oraz montażem nowej drabiny ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym, 
 
h)  prace związane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie 
konstrukcji słupków i przęseł, oraz malowanie farbą antykorozyjną wraz z przełoże-
niem furtki ze strony północnej na południową, 
 
i)  roboty towarzyszące związane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegóły 
patrz branża sanitarna ) tj. wszelkich niezbędnych robót towarzyszących takie jak: 
naprawa tynków po przeprowadzeniu instalacji, szpachlowanie, uzupełnienia , malo-
wanie, itp. 

 
Kolejność realizacji prac: 
1. Zabezpieczenie placu budowy. 
2. Wykonanie zabezpieczenia dojść pieszych do wejść do budynku 
3. Zabezpieczenie zieleni istniejącej oraz nawierzchni utwardzonych. 
4. Prace przygotowawcze. 
5. Wykonanie prac remontowych  
6. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i prace porządkowe 
7. Odbiory robót i przekazanie budynku do eksploatacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Istniejące obiekty budowlane to: 
• budynek objęty opracowaniem 
• istniejące utwardzenia i dojścia piesze do budynku 
Ponadto w obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty 
podziemne i napowietrzne: 

− sieć wodociągowa, 
− sieć kanalizacyjna, 
− sieć gazowa, 
− kable elektroenergetyczne, 
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− kable telekomunikacyjne. 
4. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Elementem zagospodarowania działki jest przedmiotowy budynek oraz nawierzchnie 
utwardzone. 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w otoczeniu 
budynku są: 
• Drogi transportu materiałów budowlanych. 
• Najbliższe otoczenie budynku 
Aby wyeliminować zagrożenia należy: 
• wyodrębnić, zabezpieczyć i oznakować drogi komunikacyjne do budynku 
• wyodrębnić, zabezpieczyć i oznakować najbliższe otoczenie budynku 
• tymczasowo ograniczyć dostęp osób postronnych do strefy wykonywanych prac. 
Ponadto należy skutecznie uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym i 
postronnym do obszaru występowania zagrożeń związanych z prowadzonymi 
pracami 

5. Przewidywane zagrożenia mogące powstać w czasie realizacji inwestycji 

Realizacja inwestycji nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowla-
nym. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, póz. 401). 
Podczas realizacji robót zagrożenia mogą wystąpić podczas: 
• prac rozładunkowych 
• prac montażowych 
• robót wyburzeniowych 
• robót pokrywczych i dekarskich 
Wyżej wymienione roboty mogą stworzyć następujące zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia ludzi: 
• uszkodzenie ciała pracownika w wyniku upadku z wysokości 
• przygniecenie ciała pracownika 
• porażenie prądem 
• powstanie pożaru 
• upadek z wysokości 
• uszkodzenia ciała pracownika w wyniku zetknięcia się z narzędziami  
• uszkodzenia ciała pracownika w wyniku zetknięcia z maszynami 
• uszkodzenie ciała pracowników w czasie transportu materiałów 
• uszkodzenie ciała pracowników w czasie transportu elementów  
• uszkodzenie ciała pracownika przez przedmioty spadające z wysokości 
• zatrucie pracownika oparami rozpuszczalników farb i klejów 
Aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy: 
• zapewnić ścisły nadzór nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadające 

określone uprawnienia budowlane. 
• przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników z zakresu BHP 
• udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcji BHP 
• umieścić w widocznym miejscu tablice z numerami alarmowymi  
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• stosować środki ochrony osobistej takie jak: odzież ochronna, kaski, rękawice i bu-
ty ochronne, okulary ochronne, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 

• stosować środki profilaktyki przeciwpożarowej 
• zapewnić pracownikom dostęp do apteczki ze środkami pierwszej pomocy oraz do 

podstawowego sprzętu do gaszenia pożaru 
• przestrzegać instrukcji obsługi narzędzi i maszyn 
• stosować wyłącznie narzędzia, urządzenia i maszyny dopuszczone do stosowania 

w budownictwie oraz będące w dobrym stanie technicznym, posiadające odpo-
wiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami. Ciężki sprzęt budow-
lany winien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. 

• stosować zabezpieczenia wykopów w postaci szalunków z wyprasek stalowych 
• stosować kompletne rusztowania i podesty robocze zamontowane przez osoby 

uprawnione. Użytkowanie rusztowań i podestów jest dopuszczalne po dokonaniu 
jego odbioru przez osobę uprawnioną. 

• pozostawiać przedmioty i narzędzia w sposób uniemożliwiający utratę stabilności 
• w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować 
• stosować stabilne urządzenia do transportu pionowego dopuszczone do użytku w 

budownictwie 
• zachowywać porządek w obrębie wykonywanych prac 
• stosować oświetlenie placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniające 

bezpieczne warunki pracy 
• ograniczać prace na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych 
• prace elektryczne wykonywać przy braku zasilania w elementach, w obrębie któ-

rych prace są prowadzone 
• przeprowadzać okresowe kontrole z zakresu przestrzegania zasad BHP 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wszyscy pracownicy będą przeszkoleni 
w zakresie BHP. Instruktaż taki przeprowadza kierownik budowy zwracając szczegól-
ną uwagę na zagrożenia powstające przy realizacji robót szczególnie niebezpiecz-
nych.  

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i 
instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane 
uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, 
kaski ochronne i odzież ochronną. 

Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. 
U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Podstawą do wykonania planu BIOZ jest Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126). 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót budowlanych 
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W celu uniknięcia skutków oraz minimalizacji zagrożeń zaleca się zastosowanie 
następujących środków ostrożności i zwrócenie uwagi na następujące aspekty 
bezpieczeństwa pracy: 

• zachować właściwą kolejność robót wykonywanych przy danym obiekcie pod 
względem technologicznym, tzn. np. roboty instalacyjne sanitarne wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót konstrukcyjnych, a w przypadku innej kolejności - 
unikać jednoczesnego wykonywania różnego rodzaju robót przy tym samym 
obiekcie w tym samym czasie; 

• zachować bezpieczną organizację placu budowy w zakresie przestrzennego roz-
mieszczenia stanowisk pracy i maszyn budowlanych - zagospodarowanie terenu 
budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami i przepisami BHP, planem BIOZ, przykładowo: 
− stanowiska pracy nie wymagające bezpośredniego usytuowania przy wykony-

wanych obiektach, sytuować jak najdalej od granicy frontu robót i zasięgu ma-
szyn; to samo dotyczy innych obiektów i urządzeń pomocniczych, np. baraków, 

− maszyny budowlane, a szczególnie mobilne - do transportu poziomego i piono-
wego, 

• rozmieszczać pojazdy, sprzęt, materiały, aby nie blokować dojazdu/dojścia do sta-
nowisk pracy; 

• uwzględnić wymagania związane z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wyni-
kają z uzgodnień z zarządcą nieruchomości, właścicielem lub użytkownikiem infra-
struktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót; 

• zapewnić bezpieczeństwo dojść do pomieszczeń nie objętych remontem dla użyt-
kowników budynku oraz skutecznie informować użytkowników o zagrożeniach wy-
nikających z prowadzonych prac 

• zabezpieczać miejsca prowadzenia robót przy użyciu: tablic ostrzegawczych, ba-
rier, tablic bezpieczeństwa,  

• zapewnić bezpieczną koordynację robót wykonywanych przez pracowników róż-
nych specjalności, a szczególnie przez różnych podwykonawców. Osoba odpo-
wiedzialna za stan BHP powinna zostać zapoznana z planem BIOZ i potwierdzić to 
pisemnie, a następnie przekazać odpowiednie zalecenia swoim pracownikom; 

• zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie czynności przez osoby 
przebywające na budowie krótkotrwale lub jednorazowo, które nie znają występu-
jących zagrożeń, np. pracowników nadzoru budowlanego lub technicznego nad 
montażem konkretnych urządzeń. W takich przypadkach stosować albo zasady 
odnoszące się do podwykonawców robót, albo zapewnić przebywanie tych osób 
na budowie pod opieką oddelegowanych pracowników budowy i przy zapewnieniu 
indywidualnych środków ochrony; 

• na budowie powinna zostać wyznaczona osoba z ramienia wykonawcy koordynu-
jąca działania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, 
odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów BHP i planu BIOZ; 

• pilnować stosowania przez pracowników sprzętu ochronnego i środków ochrony 
indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wyko-
nywania robót, jeśli zagrożenia przy danych czynnościach nie da się całkowicie 
wyeliminować; 

• pilnować stosowania sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wy-
sokości; 
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• zapewnić łączność radiową lub telefoniczną z wykorzystaniem telefonu komórko-
wego; 

 
W celu uniknięcia skutków oraz minimalizacji zagrożeń zaleca się zapewnienie 
właściwych parametrów użytkowych stosowanego sprzętu budowlanego: 

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z do-
kumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe 
powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów podda-
nych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpie-
czeństwa. Elementy rusztowań, innych niż wymienionych w ust. 2, powinny być 
montowane zgodnie z projektem indywidualnym. 

• Montaż rusztowań oraz podestów roboczych, ich eksploatacja i demontaż powinny 
być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy rucho-
mych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowa-
nie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w 
dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. 

• Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojek-
towane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stano-
wiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym 
stopniu przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

• Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje 
się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urzą-
dzenia. 

• Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 

 
Oprócz powyższych zaleceń szczególnych, specyficznych dla wykonywania robót, 
oczywiste jest stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów BHP przy danych 
rodzajach robót i obchodzeniu się z urządzeniami i materiałami, podanych w przepi-
sach prawnych i instrukcjach. 

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy, oprócz przeszkolenia BHP w zakresie 
wykonywanych przez nich prac, powinni ponadto zostać zaznajomieni z ogólnymi za-
grożeniami występującymi na placu budowy, w szczególności omówionymi w niniej-
szym rozdziale, związanymi z innymi wykonywanymi jednocześnie robotami oraz 
stwarzanymi przez wykonane obiekty lub ich części; pracownicy ci powinni potwier-
dzić pisemnie zaznajomienie się z w/w zagrożeniami i planem BIOZ na budowie. Pra-
cownicy wykonujący prace podłączeniowe przy urządzeniach elektrycznych powinni 
posiadać odpowiednie uprawnienia. Podłączenie nowych i modernizowanych urzą-
dzeń należy wykonać po wcześniejszym wyłączeniu urządzeń elektroenergetycznych 
spod napięcia. 
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2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA 
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784); tekst jednolity z dnia 14 lipca 
2021 roku (Dz. U.  z 2021, poz. 784) ze wszystkimi zmianami, 

, 
 

my niżej podpisani oświadczamy, iż niniejszy projekt branży budowlanej dla zamierze-
nia budowlanego : 
 

REMONTU BUDYNKU NR 9 PRZY  

UL. KOCJANA 3 W WARSZAWIE. 
 

- została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi 
przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym oraz 
nie narusza praw autorskich osób trzecich”,  

- opracowana w wersji papierowej jest taka sama jak dokumentacja opracowa-
na w wersji elektronicznej , 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
ARCHITEKTURA : 

 
PROJEKTOWAŁ 

 

mgr inż. arch. Marcel Gil  

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 
uprawnień MA/057/12 
 

 

 
SPRAWDZIŁ 

 

mgr inż. arch. Jakub Nowak  

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 
uprawnień WA-72/93 
 

 

KONSTRUKCJA: 
 

PROJEKTOWAŁ 
 

mgr inż. Marek Skórzewski 

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnień MAZ/0089/ POOK /10 
 

 

 
SPRAWDZIŁ 

 

mgr inż. Robert Sitnicki   

upr. budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnień MAZ/0810/PBKb/15 
 

 

 
Warszawa,  15 11 2024 r.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   
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A - 01 PLAN SYTUACYJNY  
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A - 02 RZUT PIWNICY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

A - 03 RZUT PARTERU 
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A - 04 RZUT PIETRA 1 
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A - 05 RZUT DACHU 
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A - 06 PRZEKRÓJ A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

A  - 07  ELEWACJE POŁUDNIOWA 
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A - 08 ELEWACJA PÓŁNOCNA 
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A - 09  WLEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 
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A - 10  ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD JEDNOSTKI ZEW. 
KLIMATYZACJI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


