
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

I
CPV 

 45221111-3

CPV 

45100000-8
DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

DM 00.00.00

1 D 01.01.01 3 Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp. kpl 1,00

2 DM 00.00.00 3

Wykonanie tymczasowego objazdu powyżej lub poniżej istn. obiektu 

mostowego  (dopuszcza się wykonanie obiektu tymczasowego z elementów 

pochodzących z rozbiórki istniejącego mostu po określeniu ich przydatności 

do powtórnego wbudowania) wraz z zaprojektowaniem i niezbędnymi 

uzgodnieniami z zarzadcą cieku i uzyskaniem zgody wodnoprawnej. 

szt 1,00

3 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

4 DM 00.00.00 5
Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania tymczasowego,  

tymczasowego przejścia dla pieszych  - do czasu zakończenia robót
kpl 1,00

5 DM 00.00.00 6 Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania tymczasowego. kpl 1,00

CPV 45100000-

8
D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.01.01

6 D 01.01.01 55 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim                                      km 0,052

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

podgórskim.
km 0,052

L=0,052 km

D 01.02.02

7 D 01.02.02 56
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 

cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład  przyobiektowy
m2 200,00

a X X Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm m2 200,00

F=200m2

b X X
Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania zapewni 

Wykonawca Robót)
m3 30,00

V=200*0.15=30,00 m3

D 01.02.04

8 D 01.02.04 08
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych  gr. 6-8 cm 

z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją 
m2 80,00

a X
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  asf. grub. 5-7 cm (na obiekcie i 

dojazdach). Średnio 7cm
m2 80,00

F=80m2

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy 

Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć wartość robót o odzysk 

materiałów.

m3 5,60

V=5,6m3

9 D 01.02.04 09
Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~35 cm  z  

transportem
m2 80,00

a X
Mechaniczne rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. ~35 cm 

(na dojazdach)
m2 80,00

F=80m2

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy 

Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć wartość robót o odzysk 

materiałów.

m3 28,00

V=28,0 m3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Rozbiórki nawierzchni drogowych

PRZEDMIAR ROBÓT  

"PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 2112R KRÓLIK POLSKI - BAŁUCIANKA 

OD KM 0+283.00 DO KM 0+411,00

 Z  REMONTEM MOSTU NA RZ. BAŁUCIANKA W KM 0+311,05"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

D 01.02.03

10 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  transportem  na  

Składowisko Wykonawcy
m3 69,80

a X
Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych przesła i podpór - rozebranie 

korpusów przyczółków i scianki zaplecznej oraz płyty pomostu
m3 69,80

V=2*(7*0.6*4.5)+2*8*2.5*0.8=69.80 m3

b X

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -

"Materiał Wykonawcy" .  

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska 

oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku materiału 

przechodzącego na jego własność                                                                 

t 181,48

G= 69.80 m3*2,6 t/m3=200.20 t

M.32.01.01

11 M.32.01.01. 11 Rozebranie drewnianych elementów pomostu m3 69,75

a X Rozebranie drewnianych elementow pomostu m3 69,75

b X

UWAGA:

Materiały z rozbiórki po sprawdzeniu stanu mogą zostać wykorzystane 

do budowy tymczasowego objazdu. Materiały odpadowe winny być 

zutylizowane  przez Wykonawcę zgodnie z prawem ochrony środowiska      

V=69,75 m3

12 M.32.01.01. 12
Rozbiórki elementów stalowych konstrukcji nośnej wraz  z  transportem  

na  Składowisko Wykonawcy
t 12,86

a X
Mechaniczna i/lub ręczna rozbiórka elementów stalowych przesła - 

rozebranie dźwigarów głównych 
t 12,86

b X

UWAGA:

Materiały z rozbiórki po sprawdzeniu stanu mogą zostać wykorzystane 

do budowy tymczasowego objazdu. Elementy konstrukcji stalowej po 

wykorzystaniu należy przewieźć na plac składowy Zamawiającego na odl 

20km.  Materiały odpadowe winny być zutylizowane  przez Wykonawcę 

zgodnie z prawem ochrony środowiska                

G=12.86 MG

II
CPV                 

45221111-3

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

13 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na 

odkład poza teren budowy 
m3 387,20

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym  za i przed istniejącymi 

przyczółkami w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na 

odkład poza teren budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) 

sam.samowyład.  po drogach o nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki 

przechodzi na własność Wykonawcy.

m3 387,20

V=(33+31)*5.5*1.1=387.20 m3

14 D 02.01.01. 10
Wykonywanie wykopów w gruncie skalistym z transportem urobku na 

odkład na terenie budowy
m3 320,00

a X
Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. skalistym  pod umocnienia koryta 

powyżej i poniżej mostu
m3 320,00

V=320 m3

D 02.03.01.

15 D 02.03.01 01
Wykonanie nasypów w obrębie umocnień koryta potoku z gruntu spoistego 

z  z odkładu
m3 320,00

V= 320m3

a X Ręczne formowanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu m3 320,00

V= 320 m3

b X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  

warstwami  o  gr.  20 cm
m3 320,00

V= 320 m3

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych

Rozbiórki przęseł stalowych z pomostem drewnianym

 MOST  STAŁY
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

16 D 02.03.01 01
Wykonanie nasypów w obrębie umocnień koryta potoku z gruntu spoistego 

z dowozu 
m3 450,00

a X

Ukop gruntu  koparką z transportem na budowę samochodami 

samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt .                                                                                            

m3 450,00

V= 450m3

b X
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi
m3 450,00

V= 450 m3

c X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  

warstwami  o  gr.  20 cm
m3 450,00

V= 450 m3

CPV                 

45223500-1
M 21.00.00 FUNDAMENTY

M 21.03.01 

17 M 21.03.01 17
Wykonanie ław fundamentowych z betonu C30/37 wraz z warstwą 

wyrównawczą
m3 121,07

a X
Wykonanie ław fundamntowych z betonu C30/37 (zbrojenie zostało 

uwzględnione w pozycji M 22.01.01)
m3 110,92

G=52.52*1+58.4*1=110.92m3

b X
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod fundamentem gr 10 

cm 
m3 10,15

G=48+0.1+53.46*0.1=53.45 m3

18 M 11.04.01 10 Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych m2 410,00

a X

Wykonanie  zabezpieczeń wykopów podpór ściankami  z grodzic stalowych  G-

62 w obrębie istn. fundamentów. Glębokość wbicia do 7m ponizej terenu. 

Całkowita wysokość grodzicy 10 m.

m2 410,00

P=(23*18)*10=410m2

CPV                 

45223500-1
M 22.00.00   PODPORY 

M 22.01.01

19 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali BSt500S  wraz ze 

skrzydełami i ławą fundamentową
t 14,86

a X Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki - pręty o śr. 12-25 mm kg 14864,22

G=14864.22 kg=14.86 t

20 M 22.01.01 23
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37  wraz ze 

skrzydełkami 
m3 83,60

a X
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów  przyczółków wraz 

ze skrzydełkami betonem kl. C30/37
m3 83,60

Przyczółek nr 1: 43.13

Przyczółek nr 2: 40.47

b X
Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej wraz z 

rozbiórką
kpl 2,00

I= 2 kpl

21 M 22.01.01 24
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod płyty przejściowe 

gr 10 cm oraz nad płytami gr 5-35 cm
m3 7,44

a X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie warstwy wyrównawczej z betonu 

C12/15 pod i nad płyta przejściowymi gr 10 cm oraz pod kapami chodnikowymi na 

skrzydłach betonem kl. C12/15

m3 7,44

V==2*3.02+0.05*4*6.98=7.44

22 M 22.01.01 25
Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych 

gr 5 cm
m2 55,84

a X
Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt przejściowych gr 5 

cm wraz z zagęszczeniem
m2 55,84

V=2*6.98*4=55.84

23 M 22.01.01 22 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze  stali BSt500S t 1,58

a X Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyty przejściowe kg 1 583,38

G==2*791.69=1583.38kg=1.58 t

24 M 22.01.01 23 Wykonanie płyt przejściowych  z betonu klasy C30/37 m3 16,76

a X
Betonowanie płyt przejściowych przy użyciu pompy na samochodzie betonem 

kl. C30/37
m3 16,76

V==2*8.38=16.76m3

b X
Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej wraz z 

rozbiórką
kpl 2,00

I= 2 kpl

Przyczółki żelbetowe

 Wykonanie ław fundamentowcyh z betonu C30/37
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

CPV                 

45223500-1
M 23.00.00 USTROJE NOŚNE

M 23.10.01

25 M 23.04.02 11
Zakup belek mostowych sprężonych typu KUJAN NG-18

Koszt belek  wraz z dostarczeniem  do miejsca w budowania
szt. 8,00

a X
Zakup i wytworzenie konstrukcji   wykonanych z belek mostowych typu 

KUJAN NG 18 /890/
szt. 8,00

I=8 szt.

26 M 23.04.02 11
Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 

18  rozpiętości przęsła do 20m  - nad wodą
t 107,20

a X
Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dł 18  

rozpiętości przęsła do 20 m - nad wodą
t 107,20

G=8*13.4=107.20 t

27 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 

stali klasy BSt500S
t 8,81

a X
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami stali klasyBSt500S  - płyta 

pomostu
kg 8 810,57

G=8810.57 kg=8.81 t

28 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 38,00

a X Montaż kotew do mocowania barier w płycie ustroju niosącego szt. 38,0

I=2*27szt=54 szt.

29 M 22.01.01 23 Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad wodą m3 77,81

a X
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty nośnej ustroju betonem  

kl. C30/37
m3 77,81

V=77.81

b X
Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej  - czoła  

płyty nośnej, boczne  skosy  oraz  zakończenia, belka nadłożyskowa.
kpl

I= 1 kpl

CPV 445223500-

1
M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

30 M 24.04.01 38 Koszt zakupu łożysk elastomerowych 2500KN szt. 4,0

a X
Koszt wykonania łożysk elastomerowych o nośności max.obliczeniowej 2502 

kN 
szt. 4,0

Łożyska elastomerowe stałe: 1 szt.;

Łożyska elastomerowe jednokierunkowo przesuwne: 1 szt.;

Łożyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne: 2 szt.;

31 M 24.04.01 39 Montaż łożysk elastomerowych szt. 4,0

a X Montaż łożysk elestomerowych szt. 4,0

CPV 445223500-

1
M 25..02.03. URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M 25.02.03

32 51
Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym 

przemieszczeniu krawędzi do 50mm
m 17,7

a X
Koszt zakupu, transportu i montażu bitumicznego przekryci dylatacyjnego o 

max.przesuwie do 50 mm
m 17,7

L=2*8.86m = 17.7 m

CPV 45320000-

6
M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

33 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 

powierzchnie pionowe
m2 379,12

a X
Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne 

oczyszczenie powierzchni. (przyczółki, skrzydełka)                                                           
m2 379,12

F=197.43+181.69=379.12 m2

b X
Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R 

- pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków.
m2 379,12

F=379.12 m2

Bitumicze przekrycia dylatacyjne

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"

Żelbetowa płyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN

Łożyska elastomerowe
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

c X

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P 

dwukrotnie - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja 

przyczółków

m2 379,12

F=379.12 m2

M 15.02.00.

34 M 15.02.00. 10 Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt przejściowych m2 203,12

a X
Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego  na bazie żywic syntetycznych 

z przeznanczeniem do izolacji płyt obiektów mostowych
m2 203,12

P=148+2*4*6.89=203.12 m2

b X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod 

izolacje - ręczne skucie nierówności betonu
m2 203,12

P=203.12 m2

c X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod 

izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni
m2 203,12

P=203.12 m2

d X Ułożenie izolacji na płycie pomostu  metodą natrysku lub za pomnocą wałków m2 203,12

P=203.12 m2

CPV  45221111-

3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02

M 28.03.02

35 M 28.03.02 51
Koszt bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie 

słupków - 1,0 m   
kg 2 387,6

a X Koszty zakupu i  transporu  barieroporęczy  H2/W3 kg 2 387,6

G=2*18.80m*63,5 kg/mb=2387.6 kg

36 M 28.03.02 51
Montaż bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie 

słupków - 1,0 m   
m 37,6

a X
Montaż bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 

1,0 m                                                                          
m 37,6

L=2*18.80=37.60m

M 28.15.01

37 M 28.15.01 51 Krawężniki kamienne m 37,6

a X

Zakup, transport,składowanie oraz ustawienie krawężników kamiennych 

20x20cm z zakotwieniem w kapie chdnikowej na podlewce z mieszanek 

niskoskurczowych.

m 37,6

L=2*18.8=37.6 m

M 28.02.01

38 M 28.02.01 51 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową m3 5,3

a X
Zakup, transport, składowanie oraz montaż prefabrykowanej deski gzymsowej 

4x60x100cm (zkotwienie w kapie chodnikowej) 
m 37,6

L=2*18.80m =37.60 m

b X
Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 ograniczonej 

krawężnikiem oraz deską gzymsową
m3 5,3

V=2*0.14*18.80=5.30m3

c X Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych  100x60x4 mb 38,0

L=2*19=38,0 mb

39 M 28.02.01 69
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN 

(BSt500S)
t 8,35

a X

Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty chodnikowej ze stali klasy A-IIIN wraz 

z montażem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia kap w płycie pomosu 

itp..)

kg 8 352,5

G=8.352.5kg=8.35 t

M 16.01.05

40 M 16.01.05 51 Prefabrykowany ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu m 37,60

a
Zakup, transport, składowanie i wykonanie ścieku przykrawężnikowego wraz z 

dowiązaniem do ścieku drogowego
m 37,6

L=2*18.80 m=37.60 m

Bariero-poręcze

Krawężniki i obrzeża kamienne

Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową 

Ścieki przykrawężnikowe

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

CPV 45221000-

2
M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

41 M 29.03.01 11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 

przyczółka gruntem niespoistym 
m3 396,82

a X

Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na dokopie koparką z 

transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt .                                                                                           

m3 396,82

V=(28.87+21.36)*7.9=396.82 m3

b X

Zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków gruntem niespoistym  

warstwami  gr. 20 cm wraz  z  zagęszczeniem  ubijakami  spalinowymi (grunt  

kat. I-II - wsp. zagęszczenia  Is=>1.0)

m3 396,82

V=396.82 m3

M 29.03.05

42 M 29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym m3 52,00

a X

Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę 

samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt .                                                                                            

m3 52,00

V= 8.75+10.5+17+15.75 = 52m3

b X
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi
m3 52,00

V= 52 m3

c X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  

warstwami  o  gr.  20 cm
m3 52,00

V= 52 m3

M 29.54.00 Wykonanie umocnień potoku

43 M 29.54.07 16 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki m3 350,00

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z umocnieniem i 

regulacją rzeki
km 0,20

X L= 0,2 km

b X Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki m3 350,00

X V=350,0 m3

44 M 29.54.05 16 Wykonanie umocnień rowu  z kamienia łamanego w siatkach m3 150,00

a X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z umocnieniem  - rów 

w km 0,1
km 0,10

b
Wykonanie umocnień z kamienia łamanego w siatkach  

V=150 m3/mb
m3 150,00

CPV 45233200-

1
M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

D-05.03.05

45 D-05.03.05b 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-

wa ochronna grub. 4 cm,
m2 113,00

a X

Wykonanie  nawierzchni z bet.  asf.  o grubości 4 cm (warstwa ochronna) AC 

16W  wraz  z  transportem  masy  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania   na  

płycie  pomostu.

m2 113,00

F=113 m2

46 D-05.03.05a 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-

wa ścieralna grub. 5 cm 
m2 120,05

a X

Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z betonu asfaltowego 

modyfikowanego AC 11S o grubości 5 cm   wraz  z  transportem  masy z  

wytwórni  do  miejsca  wbudowania na  płycie  pomostu.

m2 120,05

F=113 m2

47 D-05.03.05a 51 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 37,60

a X
Przyklejenie  do  betonu płyty  taśmy  bitumiczno-kauczukowej  

wulkanizowanej  w  warstwie  ścieralnej  nawierzchni
m 37,60

L=2*18.8 m=37.60 m

M 30.05.02.

48 M 30.05.02. 53 Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic syntetycznych  gr. 6 mm m2 26,00

a X
Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na  kapach chodnikowych 

i gzymsach gr. 6 mm
m2 26,00

F=2*13=26 m2

Stożki  przyczółków

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

Zasypka  przyczółka
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

M 30.20.00

49 M 30.20.05 54
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi
m2 355,96

a X
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu  płyty pomostu - boczna i 

dolna powierzchnia  płyty pomostu; przyczółki i skrzydełka
m2 355,96

F=2*(9.1*18.8+2*6.9*0.5)=355.96 m2

b X

Nakładanie dwukrotne natryskiem powłoki na bazie cementu modyfikowanego 

polimerami o grubości jednej warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu 

oraz podpór.

m2 355,96

F=355.96 m2

III
CPV   45233120-

6

CPV 45111200-

0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.03.01

50 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  gruntu z dokopu 

wykonawcy  wraz  z  plantowaniem 
m3 450,00

a X X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkłąd 

(Wykonawca zapewni miejsce skałdowaniu materiału) sam.samowyład . 

Miejsce dokopu wskaże Wykonawca Robót do zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego

m3 450,00

V= 450 m3

b X X
Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi. Uzupełnienie gruntu pod obiektem
m3 450,00

V= 450 m3

c X X Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) m3 450,00

V= 450 m3

d X X
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp                                                           i 

korony nasypów w gruntach kat.I-III .                                                                    
m2 650,00

F=650 m2

CPV 45233220-

7
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.01.01

51 D 04.01.01 15

Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat. I-VI, głębokość 

koryta ponad 40 cm

m
2 120,00

a X

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża w gr.kat. I-VI, głębokość koryta  60 cm. P=120,0 m2 m
2 120,00

D 04.05.00

52 D 04.05.01 30
Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa/gruntu stabilizowanego 

cementem  na poszerzeniach
m

2 120,00

a X

Wykonanie stabilizacji podłoża-podbudowa dolna  cementem o Rm 2,5-

5,0 MPa, grubść warstwy po zagęszczeniu 20 cm

P=120,0 m2 
m

2 120,00

D 04.02.02          Warstwa mrozochronna gr 28 cm

53 D 04.02.02 10
Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki kruszywa 0/31,5gr 

28 cm na poszerzeniach jezdni.
m

2 120,00

a X

Wykonanie warstwy podbudowy mrozochronnej z mieszanki kruszywa 

0/31,5  - gr. warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

P=120,0 m2
m

2 120,00

PRZEBUDOWA DROGI

Wykonanie nasypów 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na poszerzeniach jezdni

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowango cementem na poszerzeniach jezdni

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

D 04.04.02a          
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 

o gr 20 cm

54 D 04.04.02a 13
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej  z kruszywa 

niezwiązanego C90/3 gr 20 cm na poszerzeniach jezdni.
m

2 120,00

a X

Wykonanie warstwy podbudowy pomoczniczej z kruszywa łamanego 

C90/3  - gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

P=120,0 m2

m
2 120,00

55 D 04.07.01 10
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC 22P gr 7 cm na poszerzeniach jezdni.
m

2 120,00

a X

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 

22P  na poszerzeniach - gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.

P=120,0 m2
m

2 120,00

56 D 04.04.02a 13
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej  z kruszywa łamanego 

gr 20 cm na zjazdach.
m

2 60,00

a X

Wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa łamanego 0/31,5mm  na 

zjazdach bitumiucznych - gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

P=60 m2 m
2 60,00

57 D 04.04.02 13
Wykonanie warstwy podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr 8 

cm na zjazdach.
m

2 60,00

a X

Wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy górnej z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm z zaklinowaniewm  na zjazdach (przejazdy przez 

chodnik - gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

P=60,0 m2

m
2 60,00

CPV 45233220-

7
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

58 D 05.03.05a 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

16W w-wa wiążąca grub. 7 cm,
m

2 627,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W 

w-wa wiążąca grub. 7 cm, wg. Rys wraz z montażem siatki 

wzmacniajacej siatką o wytrz. min 100x100xkN

P= 627 m2 

m
2 627,00

59 D 05.03.05b 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

11S - w-wa ścieralna grub 5 cm  (odcinki 1,3,5)
m

2 605,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - 

w-wa ścieralna grub.5 cm 

P=605 m2

m
2 605,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 605,0

c X Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 605,0

60 D 04.08.01 10
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  MMA AC 

16P
Mg 53,38

a  

Warstwa wyrównawcza konstrukcji nawierzchni  z betonu asfaltowego 

0/12.8 średnia grubośc 3,5 cm

Jezdnia: 

G=110*5,0*0,035*2,5 = 48,13 Mg

Zjazdy bitumiczne:

G=60*0,035*2,5 =5,25 Mg

Razem G=53,38 Mg

Mg 53,38

b X Oczyszczenie nawierzchni m
2 350,0

c X Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 350,0

61 D 05.03.05a 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach w-wa 

wiążąca grub. 6 cm,
m

2 60,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W 

w-wa wiążąca grub. 5 cm, wg. Rys na zjazdach 

P=60,0m2

m
2 60,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

62 D 05.03.05b 67
Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego  AC 11S - w-

wa ścieralna grub. 4 cm 
m

2 58,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - 

w-wa ścieralna grub. 4 cm 

P=58,0m2

m
2 58,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 58,0

c X Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 58,0

CPV 45233000-

9
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D 06.03.01

63 D 06.03.01 70 Uzupełnienie poboczy kruszywem m
2 165,0

a X X

Wzmocnienie poboczy kruszywem wraz  zaklinowaniem, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Szerokość umocnienia 0,75m. 

F=165,0m2

m2 165,00

CPV 45112310-

1
D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

64 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 680,0

b X
Humusowanie skarp  wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu 

do 10 cm.-  
m2 680,0

F=680.00 m2

D 06.03.01

65 D 06.03.01 70 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  10 cm m2 233,0

b X

Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 mmn , grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm. Szerokość umocnienia 1,00 m. 

F=(3*16+20)*1,0 +110*0,75*2= 233,0m2

m2 233,0

F=233.00 m2

CPV 45112310-

1
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

D 08.01.01

66 D 08.01.01 12 Ustawienie krawężników 20x30cm m 36,0

a X X

Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x30 cm na ławie 

betonowej przy krawędzi jezdni

L=4*8+4*1=36,0m

m 36,00

L=36.00 m2

D 08.02.02

67 24

Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej , wibroprasowanej, gr. 

8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z krusz. łam.  

0/31,5, gr.20cm

m2 32,0

a X X

Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki wibroprasowanej o 

grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz 

podbudowie z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm na dojazdach-

zejścia z obiektu

kostka brukowa - 4*8*1=32 m2,

m2 32,00

F=32.00 m2

D 08.03.01

68 D 08.03.01 12
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z 

oporem gr .10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
m 32,00

a X X

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie 

betonowej C16/20 z oporem gr.10cm

L=4*8=32,0m

m 32,00

L=32.00 m2

Uwaga:

Sporządził:

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Krawężniki  betonowe

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy

lub normy zakladowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

mgr inż. Henryk Kalisz

Obrzeża betonowe

Ścinanie i uzupełnianie poboczy
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