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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  8  im.
Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymsa 14 w Gnieźnie

Adres obiektu budowlanego: ul. Pawła Cymsa 14 w Gnieźnie
dz. nr 3/5, ark. 87
Jednostka ewidencyjna 300301_1.0001 Gniezno,
obr. 0001 Gniezno

Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Projektant: mgr inż. arch. Maja Ziemba-Żółtowska
nr uprawnień: 23/WPOKK/2014

Nazwa i kody
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:
pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) pierwsze trzy
cyfry określają grupy (XXX00000-Y) pierwsze cztery cyfry określają
klasy (XXXX0000-Y)
pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)

każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii dziewiąta
cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45350000-5 Instalacje mechaniczne
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45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
42961100-1 System kontroli dostępu
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
51313000-9 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
28812000-7 Różne konstrukcje budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne
42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
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II .CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy został  opracowany zgodnie  rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  i
Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 20 grudnia 2021r. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Wprowadzenie
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  technicznej  pozwalającej  na
realizację  inwestycji  w tym między  innymi  wykonanie projektu architektoniczno –  budowlanego,
projektów  technicznych  ,  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  opinii  i  pozwoleń,  w  tym  decyzji  o
pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonania prac
budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji oraz dobudowy windy zewnętrznej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymsa 14 w Gnieźnie.

1.2 Zakres zamówienia : 

1.2.1 Wykonanie mapy do celów projektowych
1.2.2  Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w celu określenia parametrów dla  

posadowienia szybu windowego.
1.2.3 Opracowanie koncepcji projektowej, w tym koncepcji rozwiązań kolorystycznych elewacji w 3 

wariantach do wyboru Zamawiającego
1.2.4 Uzyskanie  pozwolenia  oraz  prowadzenie  badań  archeologicznych  zgodnie  z  zapisami  w  

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
1.2.5 Opracowanie  projektu  budowlanego  wielobranżowego  termomodernizacji   oraz  budowy  

zewnętrznego dźwigu osobowego, zawierającego:
 projekt zagospodarowania terenu
 projekt architektoniczno – budowlany 
 projekty techniczne i wykonawcze dla poszczególnych branż , w tym:

- projekt branży konstrukcyjnej 
- projekt branży elektrycznej 
- projekt branży sanitarnej 

1.2.6 Uzyskanie wynikających z przepisów opinii, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych,
decyzji,  zgód  i  zatwierdzeń  oraz  odstępstw  od  obowiązujących  przepisów  jeżeli  zajdzie  
taka  konieczność;  uzyskanie  opinii  projektowej  z  rzeczoznawcami  BHP,  Sanepid,  ppoż.,  
ochrony  środowiska  oraz  innych  wymaganych  przepisami;  sporządzenie  niezbędnych  
pozostałych  projektów,  itd.:  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  projekty  
warsztatowe  oraz  inne,  jak  również  przeprowadzenie  wymaganych  badań,  sprawdzeń,  
pomiarów, itd., niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia



7

1.2.7 W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewnić nadzór przyrodniczy w celu zabezpieczenia 
miejsc lęgowych opisanych ekspertyzą przyrodniczo - chiropterologiczną

1.2.8 W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewnić nadzór archeologiczny  podczas prowadzenia
prac ziemnych, zgodnie z zakresem wskazanym w pozwoleniu Wielkopolskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu. 

1.2.9 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  przez  Zamawiającego  sporządzonej  
dokumentacji  projektowej przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem  
robót budowlanych  niewymagających pozwolenia na budowę.

1.2.10 Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu 
zamówienia lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

UWAGA: Zamawiający przewiduje wykonanie robót termomodernizacyjnych na postawie zgłoszenia
prowadzenia robót budowlanych, natomiast dobudowę zewnetrznego dźwigu osobowego w oparciu
o pozwolenie na budowę.  

1.2.11 Wykonanie zestawień materiałów, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
1.2.12  Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
1.2.13 Pełnienie nadzoru autorskiego 
1.2.14 Zakres zamierzenia:

A. Kompleksowej termomodernizacji 
 izolacja termiczna ścian zewnętrznych wraz ze ścianami piwnic (sutereny) i cokołami
 izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych;
 izolacja termicznej stropodachu 
 wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego,  obróbek  blacharskich  oraz  rynien  i  

rur spustowych;
 wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej;
 wymiana zewnętrznej stolarki okiennej 
 wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej 
 wymiana naświetli z luksferów na stolarkę okienną 
 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej
sieci ciepłowniczej – wymiana źródła ciepła, rurociągów i grzejników;
 modernizacja  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  –  węzeł  cieplny  podłączony  do  

miejskiej sieci ciepłowniczej;
 modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego 
 instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku  o mocy 40 kWp

B. Budowy  windy zewnętrznej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami
 rozbiórka  istniejącego  fragmentu  nawierzchni  chodnikowych,  kolizyjnych  z

projektowanym szybem ,
 przebicie otworów  w istniejącej  ścianie budynku w poziomie sutereny,  parteru,  I

piętra, II piętra,  
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 połączenie  komunikacyjne  z  istniejącym  korytarzem  w  szkole,  likwidacja  progów,
dostosowanie szerokości i wielkości otworów i przejść 

 ewentualne,  konieczne  przełożenie  kolizyjnych  instalacji  na  zewnątrz  i  wewnątrz
budynku, kolidujących z projektowanym szybem i windą osobową

C. Pozostałe
 roboty odtworzeniowe posadzek, ścian, sufitów, suchej zabudowy (roboty 

malarskie, tynkarskie i okładzinowe)
 zakupu i montażu tablic informacyjnych dot. dofinansowania
 zakupu i montażu rowerowej stacji naprawczej 
 przebudowa i  rozbudowa przedsionka oraz wejścia głównego zlokalizowanego pod
łącznikiem z salą gimnastyczną (elewacja północna) powierzchnia do 30m2

  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia  szkoleń  z  obsługi  dźwigu
osobowego oraz instalacji fotowoltaicznej.

1.1.15 Opracowania charakterystyki energetycznej dla budynku po zakończeniu 
wykonywania robót budowlanych

1.1.16 Przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  do  zgłoszenia  zakończenia  
budowy przed organem PINB / uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

1.1.17 Zakres prac związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do 
eksploatacji i użytkowania obejmuje w szczególności: 
 sporządzenie  dokumentacji  rejestracji  windy  osobowej  w  Urzędzie  Dozoru  

Technicznego i jej zatwierdzenie, 
 rozruch windy osobowej i wykonanie wszystkich niezbędnych regulacji,
 rejestracja  windy  osobowej  i  uzyskanie  decyzji  zezwalającej  na  eksploatację  

windy w Urzędzie Dozoru Technicznego, 
 pozostałe prace towarzyszące potrzebne do realizacji zamówienia;

1.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający  oczekuje,  że  w  wyniku  termomodernizacji  uzyskana  zostanie  poprawa
parametrów energetycznych budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budowlane,
ograniczenie, nadmiernej, niekontrolowanej infiltracji powietrza wentylacyjnego dostającego się do
pomieszczeń,  zwiększenie  sprawności  systemu  grzewczego  oraz  ograniczenie  zużycia  energii
elektrycznej  poprzez  modernizację instalacji wewnętrznego oświetlenia podstawowego oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku  realizacji prac podwyższeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone
zostanie  zużycie  energii  cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie również
wysokość opłat eksploatacyjnych. 
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Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających
w źródle ciepła w wyniku wytwarzania energii  potrzebnej  do ogrzewania budynku. Przewiduje się
zastosowanie odnawialnych źródeł energii -  energia promieniowania słonecznego. 

Poprzez dobudowę windy zewnętrznej budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. 

Zamierzenie  obejmuje  również  działania  mające  na  celu  podnoszenie  wiedzy  nauczycieli,
uczniów oraz lokalnych środowisk w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom
zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. 

1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
TABELA 1 Podstawowe parametry budynku szkoły 
PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU SZKOŁY
OPIS WARTOŚĆ
Powierzchnia użytkowa 2 900,95m2

Powierzchnia zabudowy 921,25 m2

Kubatura bruƩo 10  619,32 m3

Wysokość budynku 13,88m
Długość 56,98m
Szerokość 17,17m

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego  a  w  szczególności  dobudowy  windy
zewnętrznej ulegnie zmianie :

 sposób zagospodarowania terenu działki,
 powierzchnia użytkowa,
 powierzchnia zabudowy,
 kubatura

Nie ulegnie zmianie 
 sposób użytkowania budynku,

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne i jest zgodne z
przepisami prawa budowlanego, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy  mieszkaniowo  -  usługowej  na  os.  Grunwaldzkim  w  Gnieźnie  UCHWAŁA  Nr
XXVI/289/2012 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 24 października 2012 r. (Poznań, dnia 25 lutego
2013 r.) ,
Zgodnie z zapisem planu miejscowego dla ochrony dziedzictwa kulturowego,obowiązuje nakaz
prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, w oparciu o
pozwolenie na badania archeologiczne uzyskane przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.
Budynek  nie znajduje się na terenach narażonych na występowanie szkód górniczych.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.5.1 Uwarunkowania formalno – prawne

Termomodernizacja dotyczy budynku Szkoły Podstawowej nr 8  w Gnieźnie.
Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych
oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Prace termomodernizacyjne muszą uwzględniać aktualne przepisy techniczno-budowlane a w
szczególności przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków.

1.5.2 Uwarunkowania techniczne 
Budynek  szkoły  jest  obiektem  istniejącym,  funkcjonującym  jako  publiczna  jednostka

oświatowa. 
Zamierzeniem  budowlanym  objęty  jest  czterokondygnacyjny,  budynek  główny  szkoły

zlokalizowany równolegle do frontowej granicy działki od strony ul. 17 Dywizji Piechoty. Oprócz tego
na  terenie  placówki  znajduje  się  sala  gimnastyczna  połączona  z  budynkiem  głównym  w  części
północnej   łącznikiem  na  wysokości  pierwszego  piętra  oraz  parterowy  budynek  dydaktyczno  –
administracyjny  mieszczący się w południowo – zachodniej części terenu.
Zarówno sala gimnastyczna, łącznik jak i drugi budynek wyłączone są z opracowania.

Główny  budynek  szkoły  został  oddany  do  użytkowania  w  1948  roku.  Jest całkowicie 
podpiwniczony. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem płaskim .

Elementy budynku:

 Ściany zewnętrzne oraz ściany sutereny wykonane są z cegły pełnej, w dobrym stanie ale
wymagają docieplenia. 

 Stropodach jest w dobrym stanie technicznym, ale aktualnie nie posiada izolacji, wymaga
docieplenia. 

 Okna  zewnętrzne  są  jednokomorowe  dwuszybowe  PCV.  Wymagają  wymiany,  gdyż  są
nieszczelne.

 Drzwi zewnętrzne są mocno zużyte i nieszczelne, wymagają wymiany.
 Budynek ogrzewany jest w tym momencie w 100% kotłem niskotemperaturowym na paliwo

gazowe (gaz  ziemny) o  mocy do 50kW, o  znacznym stopniu zużycia  i  niskiej  sprawności.
System ogrzewania nie posiada zasobnika ciepła.

 System  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  zasilany  jest  w  50%  kotłem
niskotemperaturowym  na  paliwo  gazowe  (gaz  ziemny)  o  mocy  do  50kW  (przepływowy
podgrzewacz  gazowy  z  zapłonem  elektrycznym)  o  znacznym  stopniu  zużycia  i  niskiej
sprawności oraz w 50 % bojlerem elektrycznym (elektryczny podgrzewacz akumulacyjny z
zasobnikiem wody użytkowej bez strat) bezpośrednio w punkcie poboru.
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1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne: 
Budynek znajduje się w południowej części miasta. 
Dojazd od ul. 17 Dywizji Piechoty lub od ul. Pawła Cymsa. 
Termomodernizacji  podlega główny budynek szkoły w jego bezpośrednim sąsiedztwie jest boisko
szkolne, sala gimnastyczna oraz parking,  co może wpłynąć na ograniczoną przestrzeń logistyczną
(np. miejsce na składowanie materiałów budowlanych, wjazd dla ciężkiego sprzętu).



12



13

1.5.4 Wymagania środowiskowe: 

Konieczność  minimalizowania  wpływu  prac  budowlanych  na  środowisko,  w  tym
zastosowanie technologii ograniczających emisję pyłów i hałasu. 
Prowadzenie inwestycji zgodnie z „Zasadami DNSH  – „Nie czyń znaczącej szkody” ( powyższe zasady
stanowią załącznik do PFU. 

1.5.5 Uwarunkowania organizacyjne 

Prace  będą  odbywać się  w funkcjonującym budynku  szkoły,  wobec czego  konieczne  jest
dodatkowe skoordynowanie prac w stosunku do odbywających się zajęć szkolnych.
Zajęcia odbywają się w szkole  od poniedziałku do piątku. 

Obiekt  będzie  funkcjonował  podczas  realizacji  robót  budowlanych,  co  wymaga  ```
prowadzenia prac w sposób minimalizujący uciążliwości dla użytkowników (np. zapewnienie dostępu
do budynku, bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły). 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  harmonogramu  prac  uwzględniającego
terminy realizacji zgodnie z kalendarzem szkolnym . 

Wykonawca uwzględni zastosowanie systemu pracy zmianowej, pracy na wydłużonym czasie,
pracy w godzinach nocnych lub w weekendy;

Wykonawca zobowiązany  jest  do zachowania  ponadprzeciętnej  staranności  w stosowaniu
zabezpieczeń  placu  budowy  oraz  wszelkich  prowadzonych  prac  i  materiałów,  w  tym  także
zabezpieczeń przed dostępem osób niepożądanych na plac budowy w jej trakcie, w tym także w
czasie przerw w prowadzeniu robót;

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  pracami,  w  szczególności  związane  z  nieprawidłowym
oznaczeniem  lub  zabezpieczeniem  terenu  budowy  oraz  niezachowaniem  ponadprzeciętnej,
maksymalnej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.

Zabezpieczenie  obiektu  i  terenu  przyległego  w  całości  spoczywa  na  Wykonawcy  zadania.
Wykonawca  powinien  posiadać  odpowiednią  polisę  ubezpieczeniowa  uwzględniającą  specyfikę
przedsięwzięcia 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Inwestycję  należy  zaprojektować  oraz  zrealizować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
normami. 

Całość inwestycji  należy  realizować w sposób ograniczający  do minimum jej  niekorzystny
wpływ  na  środowisko  (emisja  hałasu  i  drgań,  emisja  spalin,  zużycie  wody,  emisja  ciepła  do
atmosfery),  zgodnie z zasadami DNSH  – „Nie czyń  znaczącej  szkody” (powyższe zasady stanowią
załącznik  do  PFU.   Zarówno  na  etapie  budowy  jak  i  użytkowania  użyte  technologie,  materiały
budowlane, instalacyjne i  wykończeniowe muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji  i  utrzymania
obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania.
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Całość  inwestycji  musi  spełniać  warunki  ochrony  przeciwpożarowej,  bezpieczeństwa
konstrukcji  i  użytkowania,  ochrony  środowiska,  wymagań  sanitarno  –  higienicznych  i  ochrony
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.6.1 W zakresie termomodernizacji 

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w
etapach:  koncepcja  projektowa,  projekt  zagospodarowania  terenu  ,  projekt  architektoniczno-
budowlany i projekty techniczne w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwoleń oraz prawidłowej realizacji robót budowlano - montażowych.

Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w audycie
energetycznym dla wariantu optymalnego.

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła.

TABELA 2

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m
2

K)] Stan po
termomodernizacji

Ściany zewnętrzne 0,19
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,14
Strop nad piwnicą (sutereną) 0,93
Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,30
Okna, drzwi balkonowe 0,9

Drzwi zewnętrzne/bramy 1,30

Ściany wewnętrzne 2,11;1,42

Ponadto należy wymienić wszystkie w e w n ę t r z n e  oprawy oświetleniowe na nowe LED wraz z
niezbędną wymianą/przebudową  okablowania oraz towarzyszącymi robotami budowlano-
instalacyjnymi.

Wykonać  izolację przeciwwilgociową  ścian fundamentowych;
Wykonać wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
Wykonać wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej;
Wykonać modernizację instalacji  centralnego ogrzewania  wraz z podłączeniem do miejskiej  sieci
ciepłowniczej – wymiana źródła ciepła ( zgodnie z załączonymi do PFU warunkami przyłączenia do
sieci ciepłowniczej) , rurociągów i grzejników;
Wykonać modernizację instalacji  ciepłej wody użytkowej – węzeł cieplny podłączony do miejskiej
sieci ciepłowniczej;
Wykonać instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 40 kWp;
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1.6.2 W zakresie dobudowy windy zewnętrznej 
W  wyniku  wykonania  prac  projektowych  powinna  powstać  dokumentacja  projektowa  w

etapach:  koncepcja  projektowa,  projekt  zagospodarowania  terenu,   projekt  architektoniczno-
budowlany i projekty techniczne w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwoleń oraz prawidłowej realizacji robót budowlano - montażowych.

Proponowana lokalizacja planowanej windy – elewacja  zachodnia 

Planowana winda osobowa będzie obsługiwała 5 przystanków, wejście/ wyjście z  zewnątrz
budynku z poziomu boiska, 1 kondygnację znajdującą się poniżej poziomu terenu – suterenę oraz 3
kondygnacje nadziemne wewnątrz budynku (wysoki parter, I piętro, II piętro).

Szacowane natężenie ruchu małe/średnie – tylko w godzinach funkcjonowania szkoły (około
10h na dobę),  głównie dla  osób o ograniczonej  sprawności  ruchowej oraz   poruszających się  na
wózkach inwalidzkich. 

Planowana  winda  osobowa  musi  zostać  dopuszczona  do  eksploatacji  przez  Urząd  Dozoru
Technicznego oraz powinna spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie
funkcjonalno-użytkowym,  a  także  ewentualne  wymagania  dodatkowe  przekazane  przez
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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Przedmiot  zamówienia  powinien  zostać  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE , w szczególności
w  odpowiednim  zakresie  z  normami  PN-EN  81.1/PN-EN  81-20,  zasadami  najlepszej  wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy oraz przy
zachowaniu standardów uniwersalnego projektowania. 

Urządzenia  zabezpieczające  zastosowane  w  instalowanej  windzie  osobowej  powinny
posiadać  certyfikaty  badania  typu  UE  zgodnie  z  dyrektywą  dźwigową  2014/33/UE  (elementy
bezpieczeństwa wymienione w zał. III dyrektywy). 

1.6.3 W zakresie rozbudowy i przebudowy wiatrołapu 

Planowana jest przebudowa wejścia północnego do budynku szkoły wraz z rozbudową istniejącego
wiatrołapu w obrębie którego znajdować się ma „stróżówka”  wyposażona w instalację elektryczną,
oświetlenie  sztuczne  i  naturalne.  Zakłada  się  ,że  planowana  dobudowa  nie  będzie  przekraczała
30m2.  Wiatrołap  kryty  dachem  płaskim  mieszczącym  się  pod  istniejącym  łącznikiem.  W  skład
przebudowy  wchodzić  będzie  również  wymiana  istniejącej  stolarki  drzwiowej  z  prowadzącej  z
obecnego wiatrołapu na klatkę schodową. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Obiekt  szkoły  po  wykonanych  robotach  termomodernizacyjnych,  instalacyjnych  i  dobudowie
windy , nie zmieni swoich właściwości użytkowych i technicznych. Nie zmieni się funkcja obiektu
oraz funkcja pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej widny zewnętrznej ( te ulegną
pomniejszeniu). 
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1.7.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń
TABELA 3 

SUTERENA

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podłogi  [m2]

0.01 Gabinet 21,09

0.02 KOTŁOWNIA 29,42

0.03 SALKA DO WF 18,41

0.04 SALKA DO WF 47,98

0.05 POM. MAGAZYNOWE 3,36

0.06 SALA LEKCYJNA 45,57

0.07 POM. POMOCNICZE 9,3

0.08 SALA LEKCYJNA 44,92

0.09 WC 2,07

0.10 WC 1,4

0.11 POM. MAGAZYNOWE 5,28

0.12 WARSZTAT 20,52

0.13 SZATNIA 5,68

0.14 WC 4,69

0.15 SZATNIA 3,65

0.16 SZATNIA 5,88

0.17 ZAPLECZE SOCJALNE 9,53

0.18 POM. TECHNICZNE 22,17

0.19 SALA LEKCYJNA 49,62

0.20 SALA LEKCYJNA 49,47

0.21 POMIESZCZENIE 49,6

0.22 SALA LEKCYJNA 49,54

0.23 KOMUNIKACJA 129,85

0.24 POM. MAGAZYNOWE 22,05

0.25 KOMUNIKACJA 48,53

0.26 KIOSK 9,05

708,63 m²
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TABELA 4

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
podłogi  [m2]

1.01 GABINET 22,21

1.02 SALA LEKCYJNA 50,28

1.03 SALA KOMPUTEROWA 51,59

1.04 SALA LEKCYJNA 34,97

1.05 BIBLIOTEKA 23,51

1.06 BIBLIOTEKA 22,66

1.07 WC 11,11

1.08 WC 13,88

1.09 SKLEPIK 6,27

1.10 WC 1,38

1.11 SKLEPIK 21,92

1.12 WC 20,73

1.13 WC 10,05

1.14 WC 1,39

1.15 SALA LEKCYJNA 51,19

1.16 SALA LEKCYJNA 51,33

1.17 SALA LEKCYJNA 51,68

1.18 SALA LEKCYJNA 51,57

1.19 KOMUNIKACJA 151,47

1.20 SEKRETARIAT 8,72

1.21 KOMUNIKACJA 59,11

1.21 POKÓJ DYREKTORA 14,23

731,25 m²
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TABELA 5

PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
podłogi  [m2]

2.01 SALA LEKCYJNA 23,42

2.02 SALA LEKCYJNA 50,78

2.03 SALA KOMPUTEROWA 51,55

2.04 SALA LEKCYJNA 48,18

2.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,64

2.06 GABINET PSYCHOLOGA 22,62

2.07 WC 11,15

2.08 WC 15,41

2.09 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 6,45

2.10 GABINET 22,53

2.11 WC 21,79

2.12 WC 10,14

2.13 SALA LEKCYJNA 51,17

2.14 SALA LEKCYJNA 51,2

2.15 SALA LEKCYJNA 51,36

2.16 SALA LEKCYJNA 51,2

2.17 KOMUNIKACJA 152,07

2.18 SALA LEKCYJNA 23,97

2.19 KOMUNIKACJA 60,48

736,11 m²
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TABELA 6

PIĘTRO+2

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
podłogi  [m2]

3.01 SALA LEKCYJNA 24,19

3.02 SALA LEKCYJNA 49,08

3.03 SALA LEKCYJNA 50,96

3.04 SALA LEKCYJNA 58,63

3.05 SALA LEKCYJNA 34,01

3.06 WC 14,04

3.07 WC 5,78

3.08 KOMUNIKACJA 171,65

3.09 WC 5,28

3.10 WC 14,29

3.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,8

3.12 SALA LEKCYJNA 49,16

3.13 SALA LEKCYJNA 50,91

3.14 SALA LEKCYJNA 50,46

3.15 SALA LEKCYJNA 50,91

3.16 SALA LEKCYJNA 24,87

3.17 KOMUNIKACJA 53,66

3.18 SALA LEKCYJNA 6,28

724,96 m²

1.8 Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu
w powierzchni neƩo

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

1.9  Określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Ze względu na charakter obiektu, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy dokonać
bezwzględnie  pomiarów  powierzchniowych  oraz  ilościowych  dla  wszystkich  koniecznych  do
wykonania  elementów  –  jako  roboty  budowlano/montaże  oraz  demontażowe  /  rozbiórkowe
elementów. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  sporządzi  niezbędne  ekspertyzy,  koncepcję  projektową,  dokumentację
projektową wszystkich branż i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego
dokumentacji  projektowej,  dla  której  uzyska  prawomocne  pozwolenie  na  budowę  oraz
zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia prowadzenia prac bucowlanych  wykona roboty
budowlano-montażowe.

Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  roboty  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły oraz ruchu  pieszym  i  jezdnym  w  obrębie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za
efekty działalności w zakresie:

 organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,

 warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 realizację całej inwestycji prowadzić zgodnie z zasadami DNSH – „Nie czyń znaczącej szkody”
( powyższe zasady stanowią załącznik do PFU). 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich
przepisów, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone
do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego
będą w szczególności poddane:

 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  koncepcji,  dokumentacji  projektowej  przed  ich
skierowaniem  do  realizacji  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  Programem  Funkcjonalno-
Użytkowym oraz warunkami Umowy,

 stosowane  materiały  i  urządzenia,  w  odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWiOR),

 sposób  wykonania  robót  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową i
specyfikacjami (STWiOR).
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót:

 odbiory częściowe,

 odbiór końcowy,

 odbiór w okresie gwarancji i rękojmi.
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Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie  nadającym  się  do  użytku,  a  dalej  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone
między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony
środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robót,
spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa ruchu,
zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie terenu robót od następstw
związanych z budową, itp.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację
powykonawczą.

Żadna  z  informacji  zawartych  w  tym  dokumencie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności  za  projekt  i  obliczenia.  Każda  konieczna  zmiana  wprowadzona  przez
Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  do  pełnienia
nadzoru autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o
wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne  do  realizacji  zamówienia  ekspertyzy,  badania,  sprawdzenia,  pomiary
Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  przygotowanie  map
niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

Przedmiotowe  opracowanie  PFU  jest  dokumentem  wyjściowym  do  opracowania
koniecznej  dokumentacji  technicznej  oraz  kosztowej  na  potrzeby  realizacji  przedstawionego
zadania.
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2.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
2.2.1 Wymagania ogólne 

Dokumentacja  musi  uwzględniać  niezbędną  infrastrukturę  techniczną,  w  tym  również
konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami (o ile wystąpią). Dokumentacja powinna
zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne
uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej. Wykonawca we własnym
zakresie  pozyska mapę do celów projektowych  oraz wykona badania  geotechniczne podłoża
gruntowego niezbędne do ustalenia warunków posadowienia szybu windowego.
 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z MPZP, do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych oraz prowadzenia tych badań zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Na  etapie  projektowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  niezbędnych
bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji osprzętu
oraz poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, rodzaju zastosowanych materiałów,
rozwiązań technologicznych, itp.),  a po wykonaniu pełno branżowej dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca
odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie
niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie
wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w
opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej.

Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa musi zawierać:
a) koncepcję projektową uwzględniającą rozwiązania kolorystyczne elewacji w 3 wariantach
b) projekt  zagospodarowania terenu,  projekt  architektoniczno – budowlany oraz projekty
techniczne i wykonawcze ( w razie potrzeby) 
c) projektowaną charakterystykę energetyczną
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR),

e) kosztorysy inwestorskie, przedmiary 

f) informacja BIOZ,

g) odstępstwa i ekspertyzy (jeśli będą konieczne),

h) uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami,

i)  przygotowanie  wszelkich  wniosków  w  imieniu  Zamawiającego  w  celu  uzyskania
warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego
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2.2.2 Termin i ilość egzemplarzy:
TABELA 7

1.
Koncepcja projektowa z uwzględnieniem planowanych do
zastosowania technologii robót oraz rozwiązań kolorystycznych w
3 wariantach ;

Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  koncepcję
Zamawiającemu  celem wstępnej akceptacji

2 egz. w wersji papierowej

1 egz. w wersji
elektronicznej

TERMIN PRZEKAZANIA KONCEPCJI DO AKCEPTACJI
3 tygodnie od dnia
podpisania umowy

2. Projekt budowlany

2.1 Projekt zagospodarowania terenu 5 egz.

2.2
Projekt architektoniczno-budowlany

5 egz.

2.3
Projekt techniczny  z  uwzględnieniem wszystkich koniecznych
branż

5 egz.

3.
Kosztorysy inwestorskie  2 egz.

4.
Przedmiary robót  2 egz.

5.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz.

6.
Kompletna dokumentacja projektowa i kosztorysowa na nośniku
elektronicznym CD/PEN DRIVE w formacie PDF i DWG, |DOC  
zgodna z wersją wydrukowaną

1 egz.

7.
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary dodatkowo w formacie ATH 2 egz.

TERMIN PRZEKAZANIA
3 miesiące od dnia
podpisania umowy

Dokumentacja  projektowa  powinna  przedstawiać  szczegółowe usytuowanie  wszystkich
urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i
materiałów.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie konieczne branże i musi zawierać
informację Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia.  Wszelkie  opłaty  administracyjne  ponoszone w
wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczyć  do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej.  Dokumentacja projektowa
musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona do Zamawiającego celem jej
wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej
sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
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Dokumentacja  projektowa  winna  spełniać  wymagania  Zamawiającego  w  zakresie
rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidłowości  procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych
projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską
i  najlepszą  dostępną  techniką.  Należy  przyjąć  rozwiązania  zapewniające  prostą,  niezawodną
eksploatację w długim okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość
szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego
aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji:

a) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 
zgodności  z  obowiązującymi  dla  tego  rodzaju  zamówienia  przepisami  prawa  oraz  
posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

b) dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c) dokumentacja  projektowa  powinna  określać  parametry  techniczne  i  funkcjonalne  
przyjętych  rozwiązań  materiałowych,  wybranej  technologii,  maszyn,  urządzeń,  
wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym 
zakresie,

d) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w 
dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed  
przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do 
realizacji.

2.2.3 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca
przedłoży  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  stanowiącą  zbiór  dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

a)  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  oraz  szkice  i  operaty  z  wykonanych  
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu
b) dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami
c) oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami
d) oryginał dziennika budowy
e) świadectwa  jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa  wykonanych  prób  i  atesty  na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia
f) dokumenty  gwarancyjne  wystawione  Zamawiającemu  na  wbudowane  urządzenia  

przez Wykonawcę
g) wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez  

Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 
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branżowych objętych zamówieniem, wraz z  oświadczeniem  kierownika
robót sanitarnych i elektrycznych

h) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu  
umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem

i) dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 
elektrycznych

j) książki serwisowe

2.3 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót
budowlano-montażowych.
(1) Zastosowane materiały i  wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną

wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane .
(2) Elementy  budowlane  i  rozwiązania  systemowe  powinny  posiadać  dokumenty  formalno-

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

(3) Zastosowane  materiały  muszą  spełniać  normy  ekologiczne  oraz  standardy  związane  z
minimalizacją  wpływu  na  środowisko  (  zgodnie  z  zasadami  DNSH  –  „Nie  czyń  znaczącej
szkody”)

(4) Elementy,  materiały  i  technologie  wprowadzane  na  budowę  na  podstawie  projektów
warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i
Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w
Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

(5) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać:  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

(6) Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  zatwierdzoną
dokumentacją  projektową,  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym,  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

(7) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji  robót uzyska od Zamawiającego pozytywną
opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji.

(8) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy
uwzględniając  specyfikę  obiektu  i  warunki  prowadzenia  robót  -  ze  szczególnym
uwzględnieniem faktu, że w trakcie robót na trenie obiektu będą przebywać uczniowie oraz
kadra nauczycielska i osoby z obsługi szkoły, Zamawiający  powoła Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w
ramach zamówienia.

(9) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac uwzględniającego terminy
realizacji zgodnie z kalendarzem szkolnym . 
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(10) Wykonawca uwzględni zastosowanie systemu pracy zmianowej, pracy na wydłużonym czasie,
pracy w godzinach nocnych lub w weekendy;

(11) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  ponadprzeciętnej  staranności  w  stosowaniu
zabezpieczeń  placu budowy oraz  wszelkich  prowadzonych  prac  i  materiałów,  w  tym także
zabezpieczeń przed dostępem osób niepożądanych na plac budowy w jej trakcie, w tym także
w czasie przerw w prowadzeniu robót;

(12) Wykonawca będzie  ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstałe w związku z prowadzonymi pracami,  w szczególności  związane z nieprawidłowym
oznaczeniem lub zabezpieczeniem terenu budowy oraz  niezachowaniem ponadprzeciętnej,
maksymalnej  staranności  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  uczniom.  Szczególnej  kontroli
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub
zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodności  z  uwarunkowaniami  w  zakresie  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa
pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,  warunków  higienicznych  i  ochrony  środowiska,
izolacyjności cieplnej, ochrony przed hałasem i drganiami.

(13) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane.
(14)  Wykonawca  zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad

koordynacyjnych na budowie
(15) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu.
(16) Wykonawca  ma  prawo  zmienić  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  na  budowie  pod

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji
oraz  potwierdzeniu,  że  osoby  te  posiadają  odpowiednie  przygotowanie,  doświadczenie  i
uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do
oferty.

(17) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia
Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami
uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego

(18) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.
(19) W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewnić nadzór przyrodniczy w celu zabezpieczenia

miejsc lęgowych opisanych ekspertyzą przyrodniczo - chiropterologiczną
(20) W  razie  potrzeby  Wykonawca  powinien  zapewnić  nadzór  archeologiczny   podczas

prowadzenia prac ziemnych zgodnie z zakresem wskazanym w pozwoleniu Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

(21) Na  wszelkie  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  dokonanych  na  placu  budowy  w  trakcie
realizacji  robót  Wykonawca  okaże  dokumenty,  wg  których  materiał  został  przekazany
odpowiednim odbiorcom materiałów stałych zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia
umową oraz   zasadami  DNSH  –  „Nie  czyń  znaczącej  szkody” (  powyższe  zasady  stanowią
załacznik do PFU

(22) W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  właściwych
warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami DNSH–
„Nie czyń znaczącej szkody” a w szczególności:
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 ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót,
 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
 niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową,
 ochrona zieleni.

(17) Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  placu  budowy,  organizację  pracy,
zabezpieczenie  placu  budowy  przed  wejściem  osób  nieuprawnionych,  oznaczenie  (tablice
informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

(18) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  harmonogramu  rzeczowo-finansowego.
Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram
należy opracować w wartościach bruƩo.

(19)  Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy
i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki . Koszty za
zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają
Wykonawcę. Złożenie liczników wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do
bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.

(20) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój
koszt  i  własnym  staraniem  zobowiązany  jest  uporządkować  plac  budowy,  opróżnić  go  ze
swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz,
odpadyi śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U.2023.1587 t.j. z
dnia 2023.08.10.

(21) Zamawiający  dopuszcza  ujęcie  w ofercie,  a  następnie  zastosowanie  innych  materiałów niż
podane  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym,  pod  warunkiem  zapewnienia  materiałów
równoważnych,  nie  gorszych  niż  określone  w  tych  dokumentach.  W  takiej  sytuacji  na
Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów
stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz
uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.

(22) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgadniania  dokumentacji  projektowej  i  wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej.

(23) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  udostępnienia  placu  budowy innym Wykonawcom na
żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie
Zamawiającego.

(24) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.4 Inne ustalenia

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – użytkowym:
1. Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  programie  funkcjonalno  -

użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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2. PFU jest  materiałem wyjściowym dla  Wykonawcy do sporządzenia  własnych opracowań  do
wykonania zadania.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej  dokumentacji  pod warunkiem
akceptacji  przez  Zamawiającego  rozwiązań  alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
Zamawiający  nie  dopuszcza  rozwiązań  zamiennych  o  gorszych parametrach  technicznych  niż
proponowane rozwiązania w programie funkcjonalno – użytkowym.

4. Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej
terenu i obiektu objętego zamówieniem .

2.5 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:
a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i

odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości 2m według przygotowanego wcześniej projektu
organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym,

b) oznakowanie  terenu  i  wykonanie  prac  zabezpieczających  według  wytycznych  BIOZ,
zapewnienie  organizacji  transportu  materiałów budowlanych i  dojazdu  do realizowanego
budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac,

c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy, odprowadzenia ścieków i
stałego  monitoringu  (podpisanie  i  sfinansowanie  stosownych  umów),  oświetlenie  placu
budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac,

d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy 
W  czasie  budowy  codziennie  należy  sprzątać  plac  budowy  i  zabrudzenia  wynikające  z

prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle
określonym terenie budowy i terenie przyległym, ze szczególnym uwzględnieniem dróg publicznych.
Wykonawca  na  czas  prowadzenia  robót  zapewni  ochronę  obiektu  i  mienia  na  przejętym  placu
budowy.

 Wykonawca  odpowiednio  zagospodaruje  plac  budowy  oraz  wykona  w  razie  potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Wykonawca  przygotuje  zaplecze  budowy,  w  skład  którego  będą  wchodzić  przenośne
kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu z zapewnioną
sprawną wentylacją oraz toalety przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem
wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Materiały, które dostarczane będą na budowę a będą wymagały zabezpieczenia przed wodą
opadową  (zafoliowane  palety),  należy  składować  na  wydzielonych  placach  składowych,
wyznaczonych  zgodnie  z  zaleceniami.  Materiały  i  urządzenia  wymagające  ochrony  przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  należy  przechowywać  w  kontenerach  stalowych.
Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.
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Odpady powinny być  przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadające odpowiednie uprawnienia przestrzegające zasad DNSH– „Nie czyń znaczącej szkody”.

W procesie realizacji należy, zgodnie z zasadami DNSH– „Nie czyń znaczącej szkody”,  dążyć
do  minimalizacji  ilości  odpadów,  a  także  do  ograniczania  ilości  zanieczyszczeń  emitowanych  do
atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego
dla pracowników i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, część
po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  BHP  i  ppoż.  Pracownicy  zostaną
wyposażeni  w sprzęt  ochrony osobistej,  odzież,  obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem
do robót. Szkolenie należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy  niebezpieczne  na  budowie  powinny  być  odpowiednio  wyznaczone  i  oznakowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
techniczną,  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie,  posiadające  wymagane  dokumenty
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest
zobowiązany  dostarczyć,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  atesty,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi
Normami  lub  Aprobatami  Technicznymi,  świadectwa jakości,  atesty,  wymagane prawem opinie  i
oświadczenia.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak
bezpieczeństwa  i  powinny  być  oznakowane  znakiem  bezpieczeństwa.  Jeżeli  nie  ma  obowiązku
wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub
inny  dostawca  mają  obowiązek  wydać  deklaracje  zgodności  tych  wyrobów  z  normami
wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi
przepisami. Ww. maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu
w czasie pracy.

Prace będą odbywać się w funkcjonującym budynku szkoły. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zachowania  ponadprzeciętnej  staranności  w stosowaniu

zabezpieczeń  placu  budowy  oraz  wszelkich  prowadzonych  prac  i  materiałów,  w  tym  także
zabezpieczeń przed dostępem osób niepożądanych na plac budowy w jej trakcie, w tym także w
czasie przerw w prowadzeniu robót;

Ogrodzenie nie może utrudniać dostępu do boiska znajdującego się za budynkiem. Ponadto
ze  względu  na  obecność  w  pobliżu  dzieci  uczęszczających  do  istniejącej  szkoły  należy  zwrócić
szczególną uwagę na wygrodzenie terenu na którym będą prowadzone prace budowlane.

Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  pracami,  w  szczególności  związane  z  nieprawidłowym
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oznaczeniem  lub  zabezpieczeniem  terenu  budowy  oraz  niezachowaniem  ponadprzeciętnej,
maksymalnej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.

Zabezpieczenie obiektu i  terenu przyległego w całości  spoczywa na Wykonawcy  zadania.
Wykonawca  powinien  posiadać  odpowiednią  polisę  ubezpieczeniowa  uwzględniającą  specyfikę
przedsięwzięcia 

2.6 Wymagania dotyczące architektury

2.6.1 Wymagania ogólne

Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania
Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości zastosowania przez
Wykonawcę  rozwiązań  o  porównywalnej  jakości  lub  wyższych  parametrach  użytkowych.  Nie
dopuszcza  się  zastosowania  rozwiązań  o  niższej  jakości  lub  niższych  parametrach  funkcjonalno-
użytkowych.  Wszystkie  materiały  i  rozwiązania  muszą  uzyskać  akceptację  Zamawiającego.
Rozwiązania  architektoniczno-budowlane  muszą  spełniać  aktualnie  obowiązujące  warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

2.6.2 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych

2.6.2.1 Ocieplenie - ściany zewnętrzne 

Zaprojektować  należy  ocieplenie  budynku  w  systemie  ETICS  z  zastosowaniem  płyt
styropianowych,płyt z wełny mineralnej i z polistyrenu extrudowanego.
Zaleca się stosowanie systemu jednego producenta.  W skład systemu dociepleń wchodzą:

1) Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS i wełny mineralnej -  Zarówno płyty styropianowe jak i z
wełny  mineralnej  winny  być  mocowane  do  podłoża  ściennego  z  zastosowaniem  tzw.  metody
obwodowo-punktowej  tj.  naniesieniu  zaprawy  klejowej  pasmem  na  obrzeża  płyty,  wzdłuż  jej
krawędzi  oraz  dodatkowo min. 3  placków (wielkości  dłoni)  zaprawy po jej  środku.  Przy równym
podłożu możliwe jest  nanoszenie kleju na całej  powierzchni pacą zębatą  (10x10mm) Z uwagi  na
hydrofobowość  wełna  mineralna  -  zarówno  standardowa  jak  i  lamelowa  -  wymaga  wstępnego
szpachlowania („gruntowania” klejem). Nie odnosi się to do wełny powlekanej fabrycznie. Lamelową
wełnę  mineralną  należy  zawsze  przyklejać  całopowierzchniowo,  wspomnianą  metodą
„grzebieniową”.

2) Izolacja termiczna
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie EN 13163: 

2012+A1:2015  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię,
naprawić i  wyrównać ubytki w tynku. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyścić poprzez
zmycie środkiem biobójczym i zagruntować.
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TABELA 8.  Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać  przy  zastosowaniu  następujących
materiałów: 

Ściany zewnętrzne Płyta styropianowa EPS 80 -036 FASADA
gr. 15 cm,
λ=0,036 [W/(mK)]

Ściany sutereny Płyta styropianowa EPS 80 -036 FASADA
gr. 15 cm,
λ=0,036 [W/(mK)]

Ściany fundamentowe Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 15 cm
λ=0,036 [W/(mK)]

Stropodach Płyta  styropianowa  EPS  100-038  DACH  gr.  25cm  ,
λ=0,038 [W/(mK)]

3) Mocowanie  izolacji  termicznej  łącznikami   mechanicznymi- dopuszczonymi  do
stosowania w budownictwie. Dobór łączników według wytycznych producenta. Zastosować
technologię  termo  dybli  w  celu  wyeliminowania  mostków  termicznych  polegającą  na
wgłębianiu łączników  w termoizolacji oraz zamykając miejsca zagłębień talerzykami z tego
samego materiału termoizolacyjnego.  Mocowanie łącznikami mechanicznymi może być
wykonywane po min. 24 godzinach od przyklejenia termoizolacji. Uwaga! Mocowanie musi
być kotwione do ściany nośnych.
4) Siatka zbrojąca alkalioodporna
5) Zaprawa  klejowo-szpachlowa  do  warstwy  zbrojonej  -minimalna  grubość  warstwy
szpachlowej 2-3 mm. Nierówności podłoża nie mogą być wyrównywane warstwą zbrojoną.
Szczelin w termoizolacji  nie  wolno wypełniać zaprawą szpachlową (do 5-6mm pianka a
powyżej materiał izolacyjny). W przypadku wełny mineralnej, zarówno standardowej jak i
lamelowej  przed  wykonaniem  warstwy  zbrojonej  należy  dokonać  jej  wstępnego
szpachlowania („gruntowania” klejem), tak jak miało to miejsce w przypadku mocowania
do podłoża (vide - klejenie). Przed rozpoczęciem kolejnych etapów prac, po szpachlowaniu,
wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna.  Powłoka wyrównująca chłonność
podłoża- środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność
cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych
6) Silikonowy  tynk  cienkowarstwowy  -  gotowy  do  użycia,  barwiony  w  masie
cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk strukturalny na bazie żywicy silikonowej

7) Tynk mozaikowy (strefa cokołowa) – ziarno – 1,4-2,0 mm, baza: wodna
dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi.
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Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych metodą bezspoinową.
Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie roboty
związane  z  demontażem elementów zamontowanych na elewacji i obróbek blacharskich
(aƩyk, parapetów, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem ościeżnic okiennych.

Montaż okładzin ocieplenia ścian.

 Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw
(jeżeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu)

 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest niższa niż 5°

 
C.

 Płyty styropianowe przyklejać zaprawą klejową
 Montaż należy rozpocząć od listwy startowej, montowanej jako dolne wykończenie ocieple-

nia.
 Płyty izolacji układać od najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej
 Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na

krawędziach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych: min. 15 cm).
 Ewentualne powstałe nierówności w miejscach łączenia muszą zostać usunięte za pomocą

szlifowania.  Zaprawa  klejowa  nie  może  dostawać  się  do  przerw  między  płytami  ani  na
wierzch płyt. Ubytki i przerwy uzupełnia się takim samym materiałem izolacyjnym.

 Przerwy do maks. 5 mm można zamykać za pomocą specjalnej pianki wypełniającej
 Na płyty klej nakładamy metodą obwodowo-punktową. Po obwodzie płyty, wzdłuż krawędzi

nakłada się ok. 3–5 cm szerokości pasmo zaprawy. Dodatkowo, w środku płyty należy nałożyć
3–6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy. Minimalna efektywna powierzchnia klejenia
płyty do podłoża powinna wynosić 40% powierzchni płyty. 

 Należy zachować przesunięcie styków płyt izolacyjnych względem krawędzi ościeży na szero-
kość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt izolacyjnych z krawę-
dziami naroży otworów w elewacji. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie oście-
ży okiennych. Grubość izolacji ościeży nie powinna być mniejsza niż 2 cm.

 Mocowanie mechaniczne: zaleca się stosowanie min. 4 do 5 łączników na 1 m2 powierzchni
elewacji.  Przy  narożach  budynku  wymagane  jest  zwiększenie  ilości  łączników  do  6–8
sztuk/m2. W pierwszej kolejności należy łączniki osadzać w narożach płyt . Odległość pomię-
dzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić min. 10 cm dla ściany muro-
wanej. 

 Warstwa zbrojąca : Na płyty nakłada się zaprawę klejąco - szpachlową i rozprowadza równo-
miernie, tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przycięte-
go pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia
przy użyciu pacy, szpachlując na gładko. Warstwę zbrojącą należy wykonywać w jednej ope-
racji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie za-
topiona w warstwie materiału klejącego. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szeroko-
ści ok. 10 cm.
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 Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione
na ocieplaną elewację poprzez zastosowanie specjalnego profilu dylatacyjnego — ściennego
lub narożnego.

 W celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami powyżej i poniżej krawędzi otwo-
rów okien i drzwi, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski z tkani-
ny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

 W narożnikach ścian przy  drzwiach  wejściowych i oknach na wszystkich kondygnacjach, na-
leży przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe.

W części parteru należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy masy klejącej z
podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm.
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C,
zwłaszcza jeśli elewacji są nasłonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h.
W strefie cokołowej w miejsce tynku mineralnego stosować tynk mozaikowy. Płyty izolacyjne moco-
wać cało powierzchniowo za pomocą masy izolacyjno – klejowej.

2.6.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe należy  odkryć od poziomu gruntu aż  do fundamentu, demontując
istniejącą  nawierzchnię  wokół  budynku  i  odkopując  odcinkowo  z  zachowaniem  zgodności
wykonywanych  prac  z  przepisami  i  Polskimi  Normami.  Następnie  ściany  oczyścić  i  zabezpieczyć
dwuskładnikową warstwą środka izolacji przeciw wodnej na bazie bitumicznej. Zaleca  się
wykonać izolację całej powierzchni ściany fundamentowej  nakładając warstwę masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej,  wypełnionej  polistyrenem,  do  stosowania  na  zimno,  modyfikowanej
kauczukiem do wykonywania izolacji pionowej i poziomej na elementach budynków narażonych na
działanie  wilgoci  gruntowej,  wody  napierającej  i  nienapierającej  w  obszarze  styku  z  gruntem.
Nakładać  kielnią  na  podłoże  dobrze  wymieszaną  masę  na  wymaganą  grubość  i  wygładzić.  W
przypadku  wykonywania  uszczelnienia  przeciwko  wodzie  napierającej  należy  wykonywać  izolację
dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie należy zatopić siatkę z włókna szklanego zbrojeniową . Po
odpowiednim przeschnięciu pierwszej, nałożyć druga warstwę izolacji. W miejscach występowania
dylatacji wkleić w powłokę izolacyjną taśmę uszczelniającą . Po ok. 24 godzinach schnięcia można
rozpocząć  klejenie  płyt  z  polistyrenu  ekstrudowanego  montowanego  na  zaprawie  klejowej  .
Następnie  zabezpieczyć  warstwą  klejowo  -  wyrównującą  zaprawy  na  bazie  cementowej  do
styropianu  oraz  folią  kubełkową.  Wykop  należy  zasypać  przy  użyciu  gruntu  istniejącego
oczyszczonego z ewentualnego gruzu i gruntów organicznych. Jeżeli w wykopie występowały jedynie
grunty organiczne oraz nasypowe o dużej zawartości gruzu, wykop należy zasypać piaskiem średnim
z  domieszką  frakcji  gliniastej  umożliwiającej  prawidłowe  zagęszczenie.  Grunt  należy  zagęszczać
warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  50  cm  do   uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu
Is=0,95. Po całkowitym zasypaniu należy wykonać opaskę budynku z żwiru frakcji 16/32mm grubości
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30 cm zabezpieczonego geowłókniną oraz opornikiem betonowym. W opasce wykonać rewizje do
instalacji  odgromowej.  Należy  sprawdzić  szczelność  i  przepustowość  odprowadzenia  wód
deszczowych z rur spustowych. 

2.6.3 Izolacja termiczna stropodachu.

Dach należy ocieplić styropianem DACH  EPS 100 -038 gr. 25cm, λ=0,038 [W/(mK)]

Należy zdjąć opierzenia i inne elementy montowane na dachu .
Oczyścić obecne pokrycie. W zależności od oceny stanu technicznego istniejącego pokrycia dachu,
ocieplenie można układać na istniejących warstwach dachu (jeżeli jest równe, bez pęcherzy i wolne
od zastoin wody) lub po uprzednim zdemontowaniu warstw papy.
Przymocowanie płyt  izolacyjnych do podłoża stropodachów pełnych dokonać należy  przy
użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco lub klejów oraz łączników
mechanicznych objętych  normami lub Aprobatami  Technicznymi  ITB,  dopuszczającymi  te
wyroby do tego typu zastosowań.
Zużycie kleju i ilość łączników wynika z uwzględnienia sił ssących wiatru (należy wyodrębnić
strefy  dachu:  środkową,  krawędziową,  narożną)  oraz  siły  przyczepności  kleju  i  nośności
łącznika (wartości te podają producenci).

W razie konieczności  attyki  i  kominy znajdujące się na dachu należy podnieść o wysokość
montowanego ocieplenia.

2.6.4 Wymiana pokrycia dachowego:

Papa podkładowa , samoprzylepna, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczami mineralnymi i
dodatkami samoprzylepnymi.

Papa  wierzchniego  krycia  termozgrzewalna  nawierzchniowej  na  osnowie  z  włókniny
poliestrowej  wzmacnianej  i  stabilizowanej  siatką  szklaną,  z  obustronną  powłoką  z  masy
asfaltowej:  z  asfaltu  modyfikowanego  SBS  z  wypełniaczem  mineralnym  gr.  5,2  mm  Papa
wierzchniego krycia.

W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych
na dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji.

Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy do-
kładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć
pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +16°C) i wyno-
szone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

Nie należy prowadzić prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na która
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układane są poszczególne warstwy pokrycia dachowego powinna być sucha, oczyszczona i wyrówna-
na w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody.

Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawio-
na w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał
ten posiada tzw. pamięć kształtu).

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm, poprzeczny 12- 15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczę-
ściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfal-
towej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod
kątem 45°. 

Warstwę papy wierzchniej na wyłogach kominów, wyłazów dachowych  i aƩyk należy monto-
wać z zastosowaniem izoklinów  styropianowych , w pasach o szerokości zachodzenia 20cm.
Papę nawierzchniową zakończyć na powierzchni komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną
klejem bitumicznym. 

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEĆ KLASYFIKACJĘ OGNIOWĄ NRO!

2.6.5.Obróbki blacharskie. 
Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. 
Parapety  zewnętrzne  muszą  wystawać  co  najmniej  40  mm  poza  lico  ściany  i  muszą

zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej.
Obróbki  powinny  być  mocowane  do  kołków  drewnianych  (lub  systemowych  elementów

mocujących  osadzonych  w trakcie  przyklejania  styropianu w dokładnie  dopasowanych  wcięciach
styropianu. 

Blachy należy łączyć na rąbek płaski. 
Obróbki  wykonać  z  blachy  stalowej  powlekanej  w  kolorze  dostosowanym  do  
kolorystyki elewacji.
Blacha na obróbki – 

Grubość co najmniej 0,70 mm 
Nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów 
Odporność na zarysowania ≥ 3kg 
Twardość ołówkowa F do H 
Przyczepność powłoki (T-test) ≤ 1 T 
Elastyczność powłoki (T-test) ≤1,5 T 
Odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253 lub równoważnej) 
(próba w komorze solnej) 
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Odporność na działanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270 lub równoważnej)
Kategoria odporności UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3 lub równoważnej)
Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 lub równoważnej 

2.6.6 Instalacja odwodnienia dachu.

Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe 160/110 PCV-u łączone uszczelkami EPDM
lub z blachy powlekanej o parametrach minimalnych jak dla obróbek blacharskich. System powinien
być odporny na działanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasować do koloru
elewacji. 

2.6.7 Kominy

W zależności od stopnia zniszczenia należy uwzględnić naprawę kominów.
Sprawdzić  drożność  przewodów  wentylacyjnych  i  w  razie  konieczności  doprowadzić  do  stanu
zgodnego z przepisami.
Wyloty kanałów wentylacyjnych zabezpieczyć siatką przeciw ptakom (siatka możliwa do demontażu).
Po wykonaniu prac remontowych wszystkie przewody wentylacyjne należy wyczyścić.

2.6.8 Stolarka okienna

Planowana jest wymiana stolarki okiennej na stolarkę  PCV, rozwierano-uchylną.
Zestawy 3- szybowe, dwukomorowe o wysokich parametrach izolacyjności termicznej współ-

czynnik pakietów szybowych min Ug=0,5 W/m²K 
Ramy okna 7-komorowe o współczynniku przenikania ciepła max Uw=0,9W/m²K
Okna wyposażyć w uszczelki ( zalecane uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDm , odporne-

go na starzenie ), nawiewniki oraz okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji i regulacji w trzech
płaszczyznach. 

Okucia wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki. 
Podwyższona izolacyjność akustyczna. 

Okna  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  muszą  posiadać  nawiewniki
higrosterowane. Ilość i rodzaj nawiewników do określenia na etapie opracowania dokumentacji.
W oknach o parapecie poniżej 85 cm szkło hartowane bezpieczne.
Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji

Naświetla  z  luksferów  należy  wymienić  na  stolarkę  okienną  PCV  lub  aluminiową  o
parametrach minimalnych  jak dla pozostałej stolarki okiennej. 

Montaż okien powinien być wykonany za pomocą kołków kotwiących :
 Konstrukcja okienna musi być tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej
użytkowania, na skutek działania sił parcia i ssania wiatru zachowała swoje właściwości użytkowe i
bezpieczeństwa, zgodnie z EN 1991-1-4.
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 W pionie po obu stronach okna w odległości nie mniejszej niż 20 cm od naroża , z maksymalną
odległością  między  punktami  mocowania  70  cm  i  dodatkowymi  kołkami  przy  punktach
zamykającymi.
 W poziomie jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.
 Szczeliny między oknem a ścianą należy wypełnić pianką poliuretanową a po montażu szczeliny
uszczelnić sylikonem.

Zastosować  ciepły  montaż taśmą zewnętrzna,  której  zadaniem jest  ochrona  warstwy  izolacyjnej
(piana  montażowa)  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  i  taśmą  wewnętrzną,  której
zadaniem jest blokowanie przepływu wilgoci z wnętrza budynku w stronę warstwy izolacyjnej wokół
stolarki budowlanej (piana montażowa)
Ościeża winny być wyłożone styropianem ekstrudowanym min gr. 2 cm  o współczynniku przenikania
ƛ=0,031[W/mK]nachodzącym na ramę okna. 

Parapety wewnętrzne - Parapety z PCV  gr. 2 cm

Parapety zewnętrzne - Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Kolor dostosowany do kolo-
rystyki elewacji

2.6.9 Drzwi: 

Drzwi z profili aluminiowych z przekładką termiczną U= 1,3 W/m2K.
Szklenie zestawem szybowym z szybą bezpieczną P2. 
Panele nieprzezierne izolowane aluminiowe. 
Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji, przeszklenie dwukomorowe.
Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe w klasie min. RC3.
Drzwi osadzać z wykorzystaniem profili montażowych. Montaż powinien być wykonany wg Instrukcji
421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych”.

2.6.10 Wnętrze - remont pomieszczeń po przeprowadzonym remoncie

Po wymianie instalacji elektrycznej, montażu nowego oświetlenia,  centralnego ogrzewania,
grzejników oraz stolarki zewnętrznej pomieszczenia szkoły wymagać będą remontu.

Planowane prace remontowe mają na celu przywrócenie stanu sprzed wymiany instalacji
oraz odświeżenie pomieszczeń. 

Przed przystąpieniem do remontu pomieszczeń należy usunąć z nich całe wyposażenie,  a
elementy związane na stałe zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Na  czas  prowadzenia  robót  posadzki   w  pomieszczeniach  remontowanych  winny  być
zabezpieczone.

 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń (w tym
wyposażenia) do stanu pierwotnego.
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Bruzdy po prowadzonych instalacjach należy  uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym lub
zaprawą gipsową . 

Ściany należy wykończyć gładzią gipsową .
Ściany należy przygotować do malowania poprzez gruntowanie gruntem odpowiednim do

danego podłoża. 
Malowanie  farbą  lateksową  wodnodyspersyjna  o  satynowym  połysku  do  pomieszczeń

intensywne użytkowanych, których powierzchnia wymaga częstego zmywania i czyszczenia   – min. 2
warstwy

Właściwości:  wodorozcieńczalna,  dająca wodoodporną ,  satynową,  bardzo dobrze kryjącą
powłokę o wysokiej trwałości. Wysoka odporność na szorowanie ( Klasa 1 wg PN-E-1300 ) i ścieranie
oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami

Farby  do  wnętrz  nie  mogą  posiadać  plastyfikatorów  w  składzie.  Łączna  ilość  lotnych  i
półlotnych związków organicznych (LZO i  plastyfikatorów)musi  być mniejsza niż 1  g/l  .  Farby nie
mogą posiadać również konserwantów – mogą one bowiem wywoływać reakcję alergiczną u dzieci
oraz  rozpuszczalników (czyli  lotnych związków organicznych oznaczanych  na etykiecie  jako  LZO).
Farby  muszą  zachować  trwałość  koloru  –  farby  dobrej  jakości  nie  blakną  (w  przypadku  farb
kolorowych)  i  nie  żółkną  (w  przypadku  farb  białych).  Stosować  farby  zmywalne  i  odporne  na
szorowanie. 
Kolorystyka ścian do ustalenia na etapie projektu. 

Pomieszczenia mokre malowane farbą lateksową (  min 2 warstwy)  z  zastosowaniem do
kuchni i łazienek klasa 1 wg. PN-EN 13300

Malowanie sufitów dowolna , dobrze kryjącą farbą emulsyjną w kolorze białym.
Pomieszczenia techniczne: dopuszczalne malowane farbą olejną .

2.6.11 Obudowy grzejników

Wszystkie grzejniki  w pomieszczeniach  przeznaczonych na pobyt dzieci należy obudować
stosując system obudowy grzejników- drewniany, do malowania. Ze szczególnym zwróceniem uwagi
na dostęp do regulacji mocy grzejnika bez zdejmowania obudowy. 

Osłona musi równocześnie umożliwiać dostęp pod grzejnik celem dokładnego posprzątania.
Wykończenie obudowy farbą spełniającą normę EN 71-3.

2.6.12 Opaska wokół budynki i uporządkowanie terenu

Wykop powstały przy  wykonywaniu  izolacji  pionowych  należy zasypać przy użyciu  gruntu
istniejącego  oczyszczonego  z  ewentualnego  gruzu  i  gruntów  organicznych.  Jeżeli  w  wykopie
występowały  jedynie  grunty  organiczne  oraz  nasypowe o  dużej  zawartości  gruzu,  wykop należy
zasypać  piaskiem średnim z  domieszką frakcji  gliniastej  umożliwiającej  prawidłowe zagęszczenie.
Grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 50 cm do  uzyskania wskaźnika
zagęszczenia  gruntu  Is=0,95.  Po  całkowitym zasypaniu  należy  wykonać  opaskę  budynku  z  żwiru
frakcji  16/32mm grubości  30 cm zabezpieczonego geowłókniną oraz opornikiem betonowym. W
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opasce  wykonać  rewizje  do  instalacji  odgromowej.  Należy  sprawdzić  szczelność  i  przepustowość
odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych. 

2.7  Wymagania  Zamawiającego  w stosunku do budowy szybu windowego i  wejścia  do  windy  z
zewnątrz, z poziomu terenu: 

  Dźwig osobowy powinien spełniać wymagania dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, odpowiednimi normami i standardami projektowania uniwersalnego 
(„Standardy Dostępności w Samorządzie” wyd. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji).

 Zewnętrzny  szyb  windowy,  powinien  być  dostosowany  do  parametrów  technicznych
zaprojektowanej  windy  osobowej,  zaprojektowany  w  formie  bryły  o  kształcie
prostopadłościanu,  wykonany  i  wykończony  zgodnie  z  wymogami  producenta  windy
osobowej. Wysokość szybu windowego powinna zostać dostosowana do wysokości budynku
szkoły

 Konstrukcja i wykończenie szybu windowego muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane
prawem (m.in. szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb windy osobowej, w
tym nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym) i wynikające z norm,
ponadto z wytycznych producenta windy osobowej,  w tym dotyczące  izolacji,  ocieplenia,
wyposażenia itp.); 

 Szyb  osadzony  na   płycie  żelbetowej,  ściany  podszybia  żelbetowe  o  parametrach
technicznych określonych przez jednostkę projektową. Szyb kotwiony do budynku na każdym
piętrze,  z  dylatacją.  Konstrukcja  i  obudowa  szybu  powinny  być  tak  zaprojektowane  i
wykonane,  aby  zapewnić  właściwą  temperaturę  wewnątrz  szybu  (określoną  przez
producenta  windy  osobowej)  oraz  uniemożliwić  powodowanie  skraplania  się  wody  po
wewnętrznej  stronie  szybu.  Ponadto,  konstrukcja  i  obudowa  szybu  powinny  być  tak
zaprojektowane  i  wykonane,  aby  zapewnić  bezproblemowy  dostęp  dla  ekip
kontrolnych/serwisowych.  W  podszybiu  należy  zainstalować  metalową  drabinkę
umożliwiającą zejście do podszybia z poziomu najniższego przystanku przez drzwi szybowe
(opcjonalnie, tylko w przypadku głębokości podszybia powyżej 1m);

 Szyb  windowy  żelbetowy  lub  murowany   z  wieńcami  i  rdzeniami  żelbetowymi   wg
szczegółowego  projektu  konstrukcyjnego  wykonanego  zgodnie  z  wytycznymi  dostawcy
urządzenia. Strop płaski monolityczny lub systemowy wg projektu konstrukcji.

 Szyb windowy powinien zostać wyposażony w instalację odgromową
 Zamawiający  wymaga  zaprojektowania  i  wykonania  izolacji  szybu,  w  szczególności

przeciwwilgociowej  podszybia,  przeciwwilgociowej  zadaszenia  szybu,  cieplnej  ścian  i
zadaszenia szybu; 

 Strop szybu powinien być tak zaprojektowany i wykonany aby odprowadzenie wód 
deszczowych z szybu windowego następowało do istniejącej kanalizacji deszczowej budynku;
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 Montaż windy osobowej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół 
napędowy windy osobowej o napędzie elektrycznym bezprzekładniowym powinien być 
zamontowany w szybie, w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje 
budynku;

 Przed wejściem zewnętrznym (z poziomu terenu) do szybu powinna być zainstalowana 
zewnętrzna wycieraczka szczotkowa w profilach aluminiowych, osadzona w posadzce w 
sposób bezprogowy;

 Dojście do szybu z poziomu terenu powinno zostać wykonane z kostki brukowej układanej w 
spadku (poprzez odpowiednie wyprofilowanie podejścia/podjazdu z poziomu terenu  , w celu
prawidłowego odprowadzenia wody opadowej oraz zapewnienia płynnego podjazdu (bez 
progu/stopnia) osobom na wózkach inwalidzkich. Należy ułożyć zdemontowaną wcześniej 
kostkę brukową w celu uzyskania właściwego poziomu na łączeniu podłoga windy-
nawierzchnia

 W związku z tym, że wejście z zewnątrz do windy (z poziomu terenu) będzie narażone na 
szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, w celu zapewniania ochrony należy 
uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie co najmniej zadaszenia wejścia do windy z zewnątrz
lub przedsionka/wiatrołapu. Zamawiający wymaga wykonania  zadaszenia nad wejściem 
zewnetrznym do windy. . Nad drzwiami na poziomie terenu należy wykonać zadaszenie w 
formie samonośnego daszku wykonanego z szyby bezpiecznej przeziernej na podkonstrukcji 
z profili aluminiowych, przymocowanego do konstrukcji szybu o wysięgu około 150 cm, na 
długości daszku (około 150 cm)

 Budowę szybu windowego zaleca wykonać przed pracami termomodernizacyjnymi i

TABELA 9. Właściwości techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia:
Parametry techniczne - wymagane

1Rodzaj windy elektryczna osobowa, samoobsługowa, fabrycznie nowa, 
przystosowana do przewozu osób n iepełnosprawnych, w tym 
poruszających się na wózkach inwalidzkich

2Udźwig minimum 450 kg/lub 6 osób - maksimum 630 kg / lub 8 osób
3Prędkość 1 m/s
4Wysokość podnoszenia około 11m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania 

inwentaryzacji
5Ilość przystanków 5 w tym 4 wewnątrz budynku oraz 1 na zewnątrz (wejście do 

windy)
6Ilość dojść 5, w tym 4 wewnątrz budynku oraz 1 na zewnątrz (wejście do 

windy)
7Maszynownia Winda osobowa bez maszynowni

Szyb windowy
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Konstrukcja Żelbetowy  lub  murowany  z  elementami  żelbetowymi.  Szyb
windowy  powinien  być  wykonany  wg  projektu  i  wytycznych
producenta windy osobowej.

Wymiary wewnętrzne 
szybu

dostosowane do wymogów/parametrów technicznych 
oferowanej windy osobowej
– około 1600x1800 mm

Nadszybie dostosowane do parametrów technicznych oferowanej  windy
osobowej

Podszybie dostosowane do wymogów/parametrów technicznych 
oferowanej windy osobowej.
Konstrukcja podszybia musi być wodoszczelna –głębokość 
określona przez jednostkę projektową

Strop  szybu Żelbetowy monolityczny lub strop systemowy wg wprojektu 
konstrukcyjnego i wytycznych producenta

Zadaszenie  wejścia  do
windy  z  zewnątrz,  z
poziomu  terenu:  w
formie daszku lub
wiatrołapu/przedsionka

w związku z tym, że jedno z wejść do windy będzie od strony
zewnętrznej budynku należy przyjąć rozwiązania gwarantujące
należytą  ochronę  przed  negatywnym  wpływem  warunków
atmosferycznych  oraz  zapewniające  wymaganą  temperaturę
pracy windy osobowej

Zespół napędowy
Rodzaj napędu elektryczny, linowy, bezprzekładniowy/bezreduktorowy z 

falownikiem, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości 
jazdy. Napęd regulowany falownikiem

Rodzaj ogranicznika 
prędkości

dwukierunkowego działania

Zasilanie elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej 
prędkości i wymogów technicznych oferowanej windy osobowej

System sterowania
Rodzaj sterowania elektroniczne,  mikroprocesorowe.  Aparatura  sterowa w pełni

dostępna dla niezależnych firm konserwujących/ serwisujących
windy osobowe. System sterowania musi zapewniać płynną
regulację prędkości oraz uwzględniać  sygnalizację
przeciążenia kabiny

Dokładność 
zatrzymywania kabiny

 2 mm - 5 mm

System dojazdu 
awaryjnego

do najbliższego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne
otwarcie  drzwi  automatyczny  dojazd  do  przystanku
podstawowego w przypadku  zaniku  napięcia/zasilania  wraz  z
otwarciem drzwi.

System dojazdu na przystanek podstawowy (poziom „0” wyjście z budynku) w 
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pożarowego przypadku sygnału pożarowego i automatyczne otwieranie drzwi
Panel dyspozycji w 
kabinie

umiejscowiony  na  bocznej  ścianie  zgodnie  z  wymogami  dla
osób  niepełnosprawnych,  wykonany  ze  stali  nierdzewnej  np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii
powlekania), wyposażony w: przyciski dyspozycji w wykonaniu
„antywandal”  dostosowane  dla  osób  niepełnosprawnych,
podświetlane, opisane w języku Braille`a; przyciski otwierania i
zamykania  drzwi;  przycisk „ALARM” oraz przycisk „STOP”,
stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi,  piętrowskazywacz
elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny
windy; oświetlenie awaryjne; sygnalizacja przeciążenia

Drzwi przystankowe szybowe i ościeżnice
Ilość 5 sztuk

Rodzaj automatyczne, teleskopowe 2 – panelowe

Wymiary minimalne szerokość otwarcia 900 mm i wysokości minimum 2000 mm
Wykonanie/wyposażenie Drzwi szybowe i ościeżnice wykonane z stali nierdzewnej np. 

szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii 
powlekania)
Uwaga: drzwi  wejściowe z zewnątrz budynku do szybu (1 szt.)
powinny  być  wykonane ze  stali  nierdzewnej  o  podwyższonej
odporności  na  korozję  ze  względu  na szkodliwość  warunków
atmosferycznych.

Nadproża W miejscach przekuć otworów drzwiowych w ścianie budynku 
wykonać należy nadproża stalowe zgodnie z wymogami 
dokumentacji projektowej

Drzwi szybowe – 
odporność ogniowa

Zamawiający  nie  wymaga  bezwzględnie  zainstalowania
ognioodpornych  drzwi  szybowych,  ale  jeśli  z  analizy
obowiązujących przepisów (w tym wymagań określonych przez
Urząd  Dozoru  Technicznego)  i  analizy  sytuacji  zagrożenia
pożarowego przeprowadzonej przez Wykonawcę będzie
wynikać że konieczne jest zainstalowanie ognioodpornych drzwi
szybowych,  Wykonawca  zainstaluje  takie  drzwi o  klasie
odporności – minimum  EI 30  (lub wyższej jeśli to będzie
wynikało z uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż.)

Prowadnice nowe prowadnice stalowe z uwzględnieniem parametrów 
oferowanej windy osobowej

Drzwi kabinowe
Ilość 2 sztuki
Rodzaj automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, napęd regulowany 

falownikiem
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Wymiary minimalne szerokość otwarcia 900 mm, wysokość drzwi minimum 2000 mm
Wykonanie/wyposażenie Drzwi  kabinowe  (2  szt.)  ze  stali  nierdzewnej np.

szczotkowanej/typu  len/typu  inox  (nie  dopuszcza  się
technologii powlekania)

Drzwi kabinowe (2 sztuki)  wyposażone w kurtynę świetlną oraz
mechanizm  zabezpieczenia  przed  ściśnięciem,  zapewniające
możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi

Kabina parametry i wyposażenie
Rodzaj kabiny Przelotowa
Minimalne wymiary 
wewnętrzne kabiny

szerokość 1100 mm głębokość 1400 mm (bezwzględnie 
wymagane), wysokość 2100 mm - 2200 mm

Rama kabinowa wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami 
dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty 
nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające 
konserwacji (bezsmarowe)

Ściany kabiny wykonane z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu 
len/typu inox (nie dopuszcza się technologii powlekania)

Podłoga kabiny metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną, 
antypoślizgową w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym

Sufit kabiny wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu 
len/typu inox (nie dopuszcza się technologii powlekania)

Poręcz na ścianach bocznych, rura o okrągłym przekroju wykonana ze
stali  nierdzewnej  np.  szczotkowanej/typu  len/typu  inox  (nie
dopuszcza  się  technologii  powlekania),  umieszczona na
wysokości 90 cm (wysokość dostosowana dla osób
niepełnosprawnych)

Oświetlenie energooszczędne typu LED; oświetlenie kabiny tylko w trakcie
pracy/przemieszczania  się  kabiny  (w  trakcie  postoju
wyłączone);  wymagane  zapewnienie oświetlenia awaryjnego
które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania (minimum
2 godz.)

Intercom

Wentylator wentylator elektryczny, automatyczny i/lub uruchamiany 
przyciskiem ręcznym

Listwy przypodłogowe listwy/cokoliki przypodłogowe– wykonane ze stali nierdzewnej
np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się 
technologii powlekania), z otworami do wentylacji 
grawitacyjnej

Gong zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujący dojazd
winda wyposażona w  informację głosową, określającą lokalizację 
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windy i kierunek jej jazdy
Lustro lustro wykonane ze szkła bezpiecznego, na 1/2 ściany bocznej 

kabiny
System komunikacji 
alarmowej

system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-EN 81-28 w 
oparciu o telefonię GSM i/lub stacjonarną

Wskaźnik przeciążenia 
kabiny

wymagana sygnalizacja świetlana (lampka przeciążenia), 
dopuszczalna sygnalizacja świetlna i dźwiękowa/akustyczna

Dodatkowe wyposażenie 
kabiny

kabina powinna być wyposażona w urządzenie zapobiegające
niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę; widoczną tabliczkę
podającą udźwig nominalny w kilogramach i maksymalną liczbę
przewożonych  pasażerów oraz  tabliczkę  numerami  telefonów
alarmowych

Uwagi końcowe pozostałe niewymienione elementy i parametry należy dobrać
wg aktualnie obowiązujących przepisów oraz koncepcji 
wykonawcy.

Kasety wezwań na przystankach i piętrowskazywacze
Kasety
wezwań  na
przystankach

pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii
powlekania),  przyciski  typu  „antywandal”,  podświetlane,
opisane w języku Braille`a, umieszczone w ościeżnicy drzwi lub
obok,  na  wysokości  gwarantującej  dostęp  dla  osób
niepełnosprawnych;

Piętrowskazywacze i 
wskaźniki kierunku jazdy

na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujące położenie
oraz kierunek jazdy/strzałki  kierunku jazdy kabiny windy, duże
czytelne znaki; wykonane ze stali  nierdzewnej  np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii
powlekania), montaż w ościeżnicy lub obok.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne należy traktować jako wymagane, 
wykonawca może zaproponować w ofercie rozwiązania o wyższych parametrach

2.8  Wymagania zamawiającego w zakresie rozbudowy i przebudowy wiatrołapu
2.8.1 Fundamenty  - Ławy fundamentowe żelbetowe
2.8.2 Ściany fundamentowe  żelbetowe lub  z bloczków betonowych  na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem ekstrudowanym EPS gr. 15 cm λ=0,036 W/(m*K). Izolacja 
bitumiczna . Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej asfaltowej.
2.8.3 Posadzka  - Posadzka na gruncie o grubości 10 cm ocieploną styropianem  EPS dach/podłoga , 
λ=0,031 W/(m*K), gr. 16cm oraz wylewkę betonową gr 5 cm zbrojoną siatką Q188.
Jako wykończenie  stosować płytki trwałe, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, antypoślizgowe, 
trudnościeralne, wykonane z granitogresu,  klejone na elastycznej zaprawie klejowej oraz  izolację 
bezspoinową (folia w płynie).
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2.8.4 Ściany  - Ściany dwuwarstwowe o grubości 40-24cm z pustaków z betonu komórkowego, o 
grubości 24 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej . Ocieplenie i wykończenie zewnętrzne ścian jak
dla pozostałej części budynku.
2.8.6   Stropodach  -  Konstrukcja  monolityczna  lub  gęsto  żebrowa.  Ocieplenie   styropian
DACH/PODŁOGA  λ=0,038W/(m*K) Stropodach  pełen,  spadki  ukształtowane  z  klinów
styropianowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej w układzie dwuwarstwowym.
2.8.7  Stolarka okienna i drzwiowa – parametry jak dla reszty budynku.
2.8.9 Tynki wewnętrzne - Gipsowe maszynowe, cementowo – wapienne kat. III
Malowanie farbą lateksową wododyspersyjna  o  satynowym połysku do pomieszczeń intensywne
użytkowanych, których powierzchnia wymaga częstego zmywania i czyszczenia  – min. 2 warstwy
Przed  wejściem  należy  odtworzyć  schody  wejściowe  z  wykorzystaniem  materiału  z  rozbiórki
schodów istniejących . 
Przed wejściem do budynku należy zamontować wycieraczki systemowe zewnętrzne na systemowej
podstawie z polimerbetonu z odpływem. Mata wycieraczki z wypełnieniem z gumy.

2.9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej i teletechnicznej

2.9.1 Zasilanie obiektu
Zasilanie budynku wykonać wewnętrzną linią zasilającą nn 0,4kW z złącza kablowego ZK2,  które
należy  przenieść wraz  z  okablowaniem w nowe miejsce uzgodnione z Inwestorem. W związku z
powyższym  zachodzi  konieczność  wystąpienia  o  warunki  likwidacji  kolizji  istniejącego  złącza
kablowego  ZK2  (zlokalizowanego  na  ścianie  budynku)  do  Operatora  Sieci  Energetycznej.  Na
podstawie  warunków,  opracować  projekt  techniczny  który  podlega  zatwierdzenie  i  uzgodnieniu.
Między złączem / szafą kablową (zlokalizowanej w nowym miejscu) a rozdzielnicą główną budynku
przewidzieć  należy  zabudowę  certyfikowanego  złącza  z  przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu
CNBOP.

2.9.2 Instalacje elektryczne – inne zasilania
W zakresie instalacji elektrycznej projektowane są następujące roboty:

 - istniejący budynek „barak” – nowy kabel zasilający z rozdzielnicy głównej budynku Szkoły,
 - projektowana winda zewnętrzna – nowy kabel zasilający z rozdzielnicy głównej budynku,
 - węzeł cieplny PEC – nowy kabel zasilający z rozdzielnicy głównej budynku,
 - instalacja GAZEX – do likwidacji,
 - rozdzielnica główna – wymiana na nową – zasilanie z certyfikowanego złącza PPOŻ,
 - podrozdzielnice elektryczne – wymiana na nowe.
 Miejsce rozdzielnic elektrycznych / tablic ustalić na etapie projektu z zamawiającym.

2.9.3 Instalacja oświetlenia podstawowego
W całym obiekcie zakłada się wymianę oświetlenia podstawowego na nowe w oparciu o oprawy
typu  LED,  z  dostosowaniem  do  przepisów  w  zakresie  ilości  opraw  i  natężenia  oświetlenia  dla
poszczególnych pomieszczeń z  uwzględnieniem ich  funkcji,  zgodnie z  normą PN-EN 12464-1 lub
równoważną.  Instalację  oświetlenia  podstawowego  zaprojektować  i  wykonać  przewodami
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miedzianymi  w  izolacji  450/750V,  przekrój  wg.  obliczeń  lecz  min.  1,5mm2.  W  ciągach
komunikacyjnych  przewody  układać  w  systemowych  korytkach  kablowych  a  w  pomieszczeniach
przewody układać pod tynkiem w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku. W
pomieszczeniach „mokrych” przewidzieć oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP44. Sterowanie
oświetleniem indywidualne z podziałem na sekcje umożliwiające ekonomiczne wykorzystanie opraw
w  zależności  od  aktualnych  potrzeb.  Lokalizację  urządzeń  uzgodnić  z  Zamawiającym  na  etapie
opracowywania koncepcji i projektu technicznego branży elektrycznej.

2.9.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oświetlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektować tak,
aby minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż drogi ewakuacyjnej było na poziomie 1 lx. Oświetlenie
to ma zapewniać również rozpoznanie urządzeń przeciwpożarowych, umożliwiając ich użycie. Punkty
pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe powinny być tak oświetlone,
aby  natężenie  oświetlenia  na  podłodze  w ich  pobliżu wynosiło  co  najmniej  5  lx.  Dodatkowo w
ciągach  dróg  ewakuacyjnych  oraz  nad  drzwiami  wyjściowymi  należy  zamontować  oprawy
ewakuacyjne z  piktogramami.  Należy  stosować system oświetlenia  awaryjnego z  centralnym lub
indywidualnym  źródłem  zasilania  (bateriami).  Minimalny  czas  działania  opraw  oświetlenia
awaryjnego co najmniej 1h od zaniku oświetlenia podstawowego. Dobór opraw oświetlenia dokonać
zgodnie z PN EN 1838, PN EN 50172, oraz wytycznych dotyczących technicznych aspektów ochrony
przeciwpożarowej.  Jako oświetlenie awaryjne i  ewakuacyjne należy stosować oprawy posiadające
certyfikat - świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

2.9.5 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
Istniejące oprawy oświetlenia placu (na słupach wysokich) wymienić na nowe w oparciu o oprawy
typu  LED.  Należy  przewidzieć  nowe  oprawy  oświetlenia  zewnętrznego  na  elewacji  budynku  w
oparciu o oprawy typu LED. Instalację oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  warunkami  technicznymi  i  normami  branżowymi.  Lokalizację  urządzeń  uzgodnić  z
Zamawiającym na etapie opracowywania projektu technicznego branży elektrycznej.

2.9.6 Instalacja ogólnych gniazd wtykowych
We wszystkich pomieszczeniach, w których to jest wymagane, zaprojektować i wykonać instalację
gniazd  wtykowych  ogólnego  przeznaczenia  w  ilości  adekwatnej  do  jego  funkcji  i  wielkości.  W
przypadku  gniazd  pomieszczeń  biurowych  zastosować  wspólną  lokalizację  gniazd  wtykowych  z
przewidywaną lokalizacją gniazd sieci logicznej. Dla grup gniazd należy stosować ramki wielokrotne.
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia odbywa się z rozdzielni obiektowych.
Instalację gniazd  zaprojektować i wykonać przewodami miedzianymi w izolacji 450/750V, przekrój
wg.  obliczeń  lecz  min.  2,5mm2.  W  ciągach  komunikacyjnych  przewody  układać  w  systemowych
korytkach  kablowych  a  w  pomieszczeniach  przewody  układać  pod  tynkiem  w  przepisowych
odległościach od pozostałych instalacji budynku. Lokalizację urządzeń uzgodnić z Zamawiającym na
etapie opracowywania projektu technicznego branży elektrycznej. 
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2.9.7 Instalacja siłowa
Dla zasilania urządzeń 3-fazowych wykonać należy instalację siły przewodami miedzianymi w izolacji
450/750V dla przewodów typu YDY oraz w izolacji 0,6/1kV dla kabli typu YKY. Instalacja siły zasilać
będzie poszczególne podrozdzielnice oraz urządzenia technologiczne. Przewody i kable układać w
terenie zewnętrznym, w ciągach komunikacyjnych układać w systemowych korytkach kablowych, a w
pomieszczeniach  układać  pod  tynkiem  w  przepisowych  odległościach  od  pozostałych  instalacji
budynku.

2.9.8 Instalacja sieci strukturalnej – sieć komputerowa i telekomunikacyjna
Zaprojektować i  wykonać instalację  okablowania  strukturalnego przystosowaną do prawidłowego
funkcjonowania obiektu. Wykonać sieć strukturalną z Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD, w
którym zamontować należy elementy aktywne i pasywne sieci strukturalnej. Okablowanie poziome
budynku, wykonać w oparciu o skrętkę czteroparową FTP / UTP kat 6a i 6.  Gniazda użytkowników
przewidzieć na zestawach instalacyjnych podwójnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45.
Okablowanie  strukturalne  ma  zapewnić  elastyczność  konfiguracji  i  skalowalność  dla  usług
teleinformatycznych oraz możliwość integracji z innymi systemami niskoprądowymi. 

2.9.9 Instalacja fotowoltaiczna
Przewiduje się montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na poziomie mocy około 40kWp na dachu
budynku. Do montażu paneli fotowoltaicznych przewidzieć konstrukcje dedykowane do typu dachu
z  zapewnieniem odpowiedniego  zamocowania  elementów  fotowoltaicznych  pod  odpowiednim
kątem  stosując  rozwiązania  systemowe  bezinwazyjne.  Przewiduje  się  zagospodarowanie
powierzchni  dachowej  pod panele fotowoltaiczne od stron nasłonecznionych.  Z uwagi  na moc
mikroinstalacji  fotowoltaicznej  konieczne  jest  uzyskanie  uzgodnienia  z  rzeczoznawcą  do  spraw
zabezpieczeń  przeciwpożarowych  pod  względem  zgodności  z  wymaganiami  ochrony
przeciwpożarowej. Mikroinstalację fotowoltaiczną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
warunkami  technicznymi  i  normami  branżowymi.  Prace  skoordynować  pod  względem
obciążalności konstrukcyjnej dachu. 

2.9.10 Instalacja odgromowa i uziemiająca
Na  całym  budynku  należy  zaprojektować  i  wykonać  nową  instalację  odgromową  i  uziemiającą
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i normami branżowymi.
Dla  zabezpieczenia  budynku  przed  skutkami  wyładowań  atmosferycznych  zaprojektować  należy
instalację odgromową obejmującą:

- zwody poziome niskie: drut odgromowy min. Ø8mm i opierzenie dachu,
- przewody  odprowadzające:  drut  odgromowy min.  Ø8mm w rurach  odgromowych  sztywnych

przeznaczonych  do  izolowania  przewodów  odprowadzających  zewnętrznego  urządzenia
piorunochronnego,

- uziom otokowy w postaci bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn o przekroju min. 30x4mm.
- uziom pionowy w postaci prętów pogrążonych w ziemi. 
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Wszystkie  wystające  ponad  obrys  elementy  przewodzące  takie  jak:  urządzenia  klimatyzacyjne
i  wentylacyjne,  obudowy  wentylatorów,  instalację  fotowoltaiczną  -  chronić  zwodami  pionowymi
(maszty odgromowe). 
Jako materiały uziemiające zaleca się stosować elementy z miedzi: gołej lub cynowanej oraz stali:
cynkowanej na gorąco, nierdzewnej lub pomiedziowanej elektrolitycznie. Łączenie uziomów miedzy
sobą należy wykonać za pomocą elementów przeznaczonych dla danego systemu uziemiającego lub
spawanie. Zalecenia i wymagania zgodnie z: PN-HD 60364-5-54:2011, PN-EN 62305:2011/2012, PN-
EN 62561-1, PN-EN 62561-2. Uwzględnić odstępy separujące.   

2.9.11 Instalacja ochrony przed przepięciami
Zgodnie  z  PN-HD  60364-5-534  oraz  PN-HD  60364-4-443  wykonać  należy  ochronę  przed
przepięciami indukowanymi i łączeniowymi poprzez:
- montaż ograniczników przepięć typu 1 w rozdzielnicy głównej budynku,
- montaż ograniczników przepięć typu 2 w poszczególnych podrozdzielnicach.
Wszystkie elementy metalowe mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z szyną wyrównawczą PE
stosując lokalne połączenia wyrównawcze o przekroju przewodów zgodnie z normą i przepisami.

2.9.12 Instalacja ochrony od porażeń
Ochrona od porażeń obejmować powinna: 
- ochronę przed porażeniem elektrycznym,
- ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego,
- ochronę przed spadkiem napięcia, 
- ochronę przez prądem przetężeniowym,
- ochronę przeciwpożarową, 
- ochronę przed przepięciami.  

Należy przewidzieć:
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
- stosowanie przewodów ochronnych PE,
- samoczynne wyłączenie zasilania,
- stosowanie wyłączników różnicowo – prądowych, różnicowo – prądowych z członami nadmiarowo
– prądowymi,
- stosowanie ochronników przepięciowych,  
- stosowanie połączeń wyrównawczych w tym głównych i miejscowych,
Instalacje w budynkach zaprojektować w układzie  TN-S.  Do przewodu ochronnego PE podłączyć
metalowe  obudowy  urządzeń  elektrycznych,  metalowe  elementy  konstrukcji  obiektu  oraz  styki
ochronne  obwodów  odbiorczych.  W  pomieszczeniach  wilgotnych  wszelkie  elementy  metalowe
łączyć do przewodu PE stosując listwy zaciskowe. Rezystancja uziomu winna wynosić R≤10Ω.
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normach PN-HD
60364-4-4,  PN-EN 61140 oraz zapisami  N SEP – E – 001,  N SEP – E – 002,  N SEP – E – 004 z
odpowiednimi częściami. 
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2.9.13 Uwagi
Całość prac wykonać należy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarządzeniami w
porozumieniu z wykonawcami pozostałych branż. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić ciągłość
połączeń, rezystancję izolacji oraz skuteczność działania ochrony od porażeń. Podstawowe materiały
muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności CE i dopuszczenia do
stosowania wydane przez właściwe jednostki certyfikujące oraz karty gwarancyjne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać następujące badania:
1) Pomiary elektryczne

a) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych
b) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- gniazd wtyczkowych
- obudowy innych urządzeń elektrycznych

c) badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli
d) badanie wyłączników różnicowo-prądowych

- czas zadziałania wyłącznika
- prąd zadziałania wyłącznika.

e) badanie rezystancji uziemienia instalacji uziemiającej.
f) badanie rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. 
g) badanie natężenia oświetlenia podstawowego.
h) badanie natężenia oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
i) sprawdzenie zadziałania głównego wyłącznika prądu.
j) sprawdzenie zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
k) badanie parametrów instalacji fotowoltaicznej.  

W  przypadku  gdy  na  etapie  opracowywania  projektu  technicznego  zgodnie  z  bilansem  mocy
zapotrzebowanej  dla  budynku  zajdzie  potrzeba  wzrostu  mocy  przyłączeniowej  dla  obiektu,
informacja taka zostanie przekazana niezwłocznie do zamawiającego.

2.10  Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

2.10.1. Materiały
 
Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykorzystania  w  ramach  prowadzonej  inwestycji  będą
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót.
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny:

- być nowe;  
- być w najwyższym gatunku, typu i modelu bieżąco produkowanym;
- odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  
- być zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa;  
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Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi   wymaganiami,   a   rozrzuty   tych  cech  nie   mogą   przekraczać   dopuszczalnego
przedziału tolerancji.  
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  Materiały, które w
sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi  na  podstawie  właściwych  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską  Normą,  aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono
odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji PFU.
 
W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda
parƟa   dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   sposób
jednoznaczny  jej cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez
producenta,  a  w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.10.2. Składowanie materiałów:

Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących ich
trwałość i brak uszkodzeń a w szczególności:

2) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub
przewożone, zawiesi 

3) transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
4) rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach drewnia-

nych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysoko-
ści składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (je-
śli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

5) rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywa-
jących co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.

6)  Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

7) Szczególnie  należy  zwracać  uwagę na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać je  ochronami  (koparki,
wkładki itp.).

8) Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagię-
cia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fa-
brycznych.

9) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
10)Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu
11) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych po-

nieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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12) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powin-
ny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

13) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowa-
niem wyżej omawianych środków ostrożności. 

2.10.3. Pochodzenie materiałów

Wszystkie materiały i urządzenia zaprojektowane oraz przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami  umowy.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

2.10.4. Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania

Wykonać należy dokumentację techniczną modernizacji  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej oraz wszelkie wymagane prace budowlano-montażowe.  Zakres zadania obejmuje
demontaż istniejącej instalacji oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od zaworów
przyłączeniowych po stronie niskotemperaturowej węzła cieplnego do odbiorników ciepła w postaci
grzejników.   W  ramach  zadania  wykonać  wizję  lokalną  modernizowanego  budynku.  Projektant
wykona   obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  budynku  z  uwzględnieniem  projektowanych
współczynników  przenikania  przegród  budowlanych  oraz  obliczenia  hydrauliczne  projektowanej
instalacji.  Na  podstawie  wykonanych  obliczeń  należy  przyjąć  wielkości  grzejników  i  średnice
przewodów, pionów zasilających oraz nastawy armatury regulacyjnej.
Instalację należy zaprojektować przy możliwym maksymalnym wykorzystaniu przejść po istniejącej
instalacji. Rozdział ciepła nastąpi na rozdzielaczu wykonanym w pomieszczeniu kotłowni, każdy obieg
grzewczy  wyposażyć  w  pompę  obiegową,  zawory  termoregulacyjne,  zawory  odcinające  oraz
termometry  na zasilaniu i powrocie. Rozdzielacz powinien mieć przekrój wewnętrzny poprzeczny co
najmniej  równy  sumie  wewnętrznych  przekrojów przewodów doprowadzonych  do  rozdzielacza  i
jednocześnie  jego  średnica  wewnętrzna  powinna  być  większa  od  średnicy  wewnętrznej
największego przewodu przyłączeniowego o co najmniej 10%.  Instalację zabezpieczyć naczyniem
przeponowym  i  zaworem  bezpieczeństwa.  Wykonać  odpowietrzniki  automatyczne  z  zaworami
odcinającymi w najwyższych punktach instalacji.  Do wykonania  instalacji  centralnego ogrzewania
stosować rury  wybranego systemu wykonane są  ze stali  węglowej  RSt  34-2.  Rury  zabezpieczone
przed korozją poprzez warstwę ocynku (Fe/Zn 88), o grubości 8-15 μm, naniesionego na zewnętrzną
powierzchnię elementów oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjną warstwą chromu, przewody
prowadzone w sposób natynkowy.
Stosować  grzejniki  stalowe  dwupłytowe  o  wysokościach  600  i  900mm  z  zasilaniem  bocznym,
wyposażone w zawory odcinające i głowice termoregulacyjne. Dopuszcza się stosowanie grzejników
o innych wymiarach w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych. Grzejniki ocynkowane stosować
w sanitariatach. Grzejniki stosować z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej z EN 442-1.
Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie i temperatura) instalacji.
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Kotłownia – wymiana źródła ciepła

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest  z dwóch kotłów gazowych o mocy 225kW
firmy  Buderus  ECOSTREAM  GE434.  Rozdziała  ciepła  w  kotłowni  realizowany  jest  za  pomocą
rozdzielacza z  pompami  obiegowymi.  Kotłownia zlokalizowana jest  w osobnym pomieszczeniu w
piwnicy obiektu.  W kotłowni występuje instalacja kanalizacji  – tłoczna i  grawitacyjna,  wentylacja
grawitacyjna nawiewno-wywiewna oraz instalacja wody bytowej. 

W  ramach  zadania  źródło  ciepła  w  przedmiotowym  budynku  ulegnie  zmianie  na  węzeł
cieplny.  Zgodnie  z  zapisami  warunków  technicznych  PEC/TP/424/23  z  dnia  27.09.2023,
Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  wykona  sieć  cieplną  wraz  z  przyłączem.  W  kotłowni
zamontowany zostanie również węzeł cieplny wymiennikowy dwufunkcyjny o łącznej mocy co i cwu:
0,250 MW ( z uwzględnieniem mocy maksymalnej Qcwmax ). 

Zgodnie z wymogami warunków technicznych należy wykonać następujące prace w pomieszczeniu
kotłowni:

 wejście z drzwiami metalowymi
 wentylacje grawitacyjną  nawiewno-wywiewną
 przyłącze kanalizacyjne z kratką ściekową i odprowadzeniem wody do kanalizacji w sposób

grawitacyjny
 przyłącze energetyczne na wydzielonym obwodzie z podlicznikiem
 przyłącze zimnej wody wraz z zaworem zwrotnym antyskażeniowym i zaworem odcinającym
 przyłączyć  instalację  wewnętrzną  co  i  cwu  do  zaworów  odcinających  po  stronie

niskotemperaturowej  węzła  cieplnego  oraz  dokonać  regulacji  hydraulicznej  obiegów
grzewczych instalacji wewnętrznej

W zakresie zadania należy wykonać demontaż istniejącego wyposażenia kotłowni tj. kotły gazowe,
przewody,  rodzielacze,  armatura,  itp.)  Pomieszczenia  kotłowni  należy  dostosować  do  wymogów
Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej.  Prace  należy  wykonywać   przy  zapewnieniu  ciągłości
ogrzewania  i  dostaw ciepłej  wody,  a  także  naj  najmiejszej  uciążliwości  dla  użytkowania  obiektu
szkoły.

2.10.5. Zasady wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Przewody łączyć przez złączni typu tuleja zaciskowa, mocować do ścian i stropów za pomocą typo-
wych uchwytów montażowych. Rurociągi izolować otuliną z pianki poliuretanowej, gr. izolacji zg. z
aktualnymi wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace montażowe należy wykonywać w tem-
peraturze powyżej 0st.C. Przy montażu pionów przewidzieć punkty stały, bezpośrednio przy odgałę-
zieniu instalacji, np. trójniku. Przy montażu rur na powierzchni ścian należy kompensować wydłuże-
nia termiczne za pomocą:

 podpór przesuwnych

 punktów stałych

 kompensacji z wykorzystaniem naturalnych załamań trasy instalacji oraz przez stosowanie
ramion kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
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Minimalne zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania kształtek na rurze przewodowej wynosi
dla poszczególnych rur :

 Ø 20 mm L = min. 60 mm
 Ø 25 mm L = min. 80 mm
 Ø 32 mm L = min. 80 mm
 Ø 40 mm L = min. 100 mm
 Ø 50 – 75 mm    L = min. 100 mm

Minimalna odległość przewodów wodnych od elektrycznych przy układaniu równoległym powinna
wynosić  minimum  0,05m,  a  w  miejscach  skrzyżowań  –  0,10  m,  przy  czym  przewody  poziome
instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  prowadzić  powyżej  przewodów instalacji  wody zimnej  i
przewodów  gazowych.  Przewody  zasilający  i  powrotny  prowadzić  obok  siebie  równolegle.  Pion
dwururowy należy układać przy zachowaniu odległości między osiami 8 cm ( dokładność 0,5cm) przy
średnicy pionu do dn40mm, dla większych średnic odległość dopasować w taki sposób aby zapewnić
dogodny montaż rur. Maksymalne odchylenie pionu od osi wynosi 1 cm na kondygnację.
Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikające z
aranżacji pomieszczeń, należy w możliwie największym stopniu wykorzystać istniejące przejścia po
demontowanej istniejącej instalacji. 
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną należy
wypełnić  szczeliwem  elastycznym,  obojętnym  chemicznie  w  stosunku  do  tworzywa  z  którego
wykonana jest  rura.  Przejścia  instalacji  przez  ściany oddzielenia  pożarowego należy zabezpieczyć
przynajmniej do odporności tej przegrody.
 

- w najwyższych punktach należy instalację c.o. odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki auto-
matyczne,

- w najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe,
- rurę wyrzutową od zaworu bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę kanalizacyjną.
- termometry, manometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach termome-

trycznych,
- rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kie-

runku przeciwnym do odpowietrzenia,
- rurociągi poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach rucho-

mych,
- wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów,

wywołany wydłużeniami termicznymi,
- jako  podpory  ruchome  można  traktować  zawieszenia,  wsporniki  do  rur,  przesuwne

uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożli-
wiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu,

- Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izo-
lowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:

- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm,
- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm.
-   Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z   wynikami

obliczeń hydraulicznych
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2.10.5.1.  Montaż grzejników

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian. Minimalny
odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm i posadzki 10 cm (zweryfikować z wymogami wybranego
producenta  grzejników).  Grzejniki  zawiesić  na  standartowych  elementach mocujących.  Stosować
zabudowy grzejników zgodne z wytycznymi branży architektoniczno-budowlanej.

2.10.5.2.  Izolacja przewodów

Przewody  instalacji  c.o.  zaizolować  otuliną  z  pianki  poliuretanowej  o  grubościach  izolacji
uzależnionej od sposobu prowadzenia rur oraz od średnicy wewnętrznej rury – zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi.
W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o współczynniki przewodzenia ciepła λ o wartości
innej niż podana w warunkach technicznych, izolację dostosować do wymagań.

2.10.5.3. Badania jakości robót w czasie budowy instalacji centralnego ogrzewania

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Próby szczelności instalacji na zimno:

W celu sprawdzenia  szczelności  i  wytrzymałości  połączeń przewodu należy  przeprowadzić  próby
szczelności.  Próby  szczelności  należy  wykonać  dla  instalacji  rurowych.  Zaleca  się  przeprowadzić
próbę  ciśnieniową  hydrauliczną,  jednakże  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  techniczno-
ekonomicznymi  można  stosować  próbę  pneumatyczną.  Sposób  przeprowadzania  i  pełny  zakres
wymagań  związanych  z  próbami  szczelności  są  podane  w  normie.  Niezależnie  od  wymagań
określonych  w  normie  należy  zachować  następujące  warunki  przed  przystąpieniem  do
przeprowadzania próby szczelności:
ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W  czasie  prowadzenia  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać  następujących
warunków:
napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut spraw-
dzać jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:
- dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1,5 p roboczego
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a instalacja
powinna  być  opróżniona  z  wody.  Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inżyniera.
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Próby szczelności i instalacji na gorąco:

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
Przed  przystąpieniem  do  próby  działania  instalacji  w  stanie  gorącym  budynek  powinien  być
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.
Podczas  próby  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń,  uszczelnień,
dławic  itp.  oraz  skontrolować  zdolność  kompensacyjną  wydłużek.  Wszystkie  zauważone
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja
nie wykazuje przecieków ani  roszenia,  a  po  ochłodzeniu  stwierdzono brak  uszkodzeń i  trwałych
odkształceń.
W  celu  zapewnienia  maksymalnej  szczelności  eksploatacyjnej  należy,  po  próbie  szczelności  na
gorąco,  zakończonej  wynikiem pozytywnym,  poddać  instalację  dodatkowej  obserwacji.  Instalację
taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy  1 % pojemności zładu.

2.10.6. Zakres prac instalacji ciepłej wody użytkowej

Obecnie  źródłem  ciepłej  wody  w  przedmiotowym  budynku  są  podgrzewacze  elektryczne
pojemnościowe i przepływowe. Istniejące źródła ciepłej wody należy zdemontować.
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nową instalację zasilającą, której źródłem będzie
węzeł cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. Instalację należy połączyć z
istniejącymi  podejściami  po  zdemontowanych  podgrzewaczach.  Przewody  należy  prowadzić
natynkowo.  Stosować rury cienkościenne ze stali nierdzewnej odpornej na korozję:

 stal   chromowo-niklowo-molibdenowa  X2CrNiMo17  12  2,  nr  1.4404  wg  DIN  EN  10088,
wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 316L

 stal  odporna  na korozję,  chromowo-molibdenowo-tytanowa X2CrMoTi18-2  nr  1.4521 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AISI 444

Przewody łączyć za pomocą dedykowanych kształtek zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
systemu. Dobór średnic w dokumentacji wykonać na podstawie obliczeń hydraulicznych. Stosować
zawory odcinające na instalacji dla każdej z łazienek. Przewody wody ciepłej izolować termicznie. W
przypadku wykonywania prac na instalacji wody ziemnej stosować analogowe zasady jak dla wody
ciepłej. 

2.10.7. Zasady wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej

Przewody łączyć za pomocą złączek zaciskanych. Połączenia rozłączne do armatury wykonać za po-
mocą dwuzłączek. Przewody prowadzić pod sufitem i bruzdach ściennych( w sytuacji konieczności
połączenia z istniejącymi podejściami zasialającymi). Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi
wg wytycznych  producenta  zastosowanego systemu rurowego.  Minimalna  odległość  przewodów
wodociągowych od elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić minimum 0,05 m, a
w miejscach skrzyżowań - 0,10 m. Zmiany kierunków wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.
Niedopuszczalne jest gięcie rur ocynkowanych – zarówno na zimno jak i na gorąco. Kompensację wy-
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dłużeń termicznych rurociągów należy wykonać poprzez wykorzystanie naturalnych załamań odcin-
ków prostych instalacji lub przez wykonanie ramion kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji
należy stosować się do wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego.

2.10.7.1. Izolacja przewodów

Przewody  instalacji  c.o.  zaizolować  otuliną  z  pianki  poliuretanowej  o  grubościach  izolacji
uzależnionej od sposobu prowadzenia rur oraz od średnicy wewnętrznej rury.
W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o współczynniki przewodzenia ciepła λ o wartości
innej niż podana w w.w. Rozporządzeniu, izolację dostosować do wymagań.

              

2.10.7.2. Próby szczelności i odbiór

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wyno-
szącym 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar.

Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o
temperaturze 60st.C. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzić kontro-
lę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w
okresie 2 godz. manometr nie wykaże spadku ciśnienia oraz nie zostaną zlokalizowane wizualnie żad-
ne przecieki i nieszczelności na instalacji.

Badanie szczelności eksploatacyjnej

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji –
w ciągu 3 dób.

2.10.8. Sprzęt wykonawcy

2.10.8.1.  Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.10.8.2.  Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu i narzędzi do :

 gwintowania rur,
 gięcia rur,
 zaciskania rur,
 sprzęt do wykonania próby hydraulicznej.



58

2.10.9. Transport

2.10.9.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie  na  jakość  wykonywania  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować
sprawne prowadzenie robót.

2.10.9.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur  w pozycji  poziomej  wzdłuż
środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym ukła-
daniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, zaś po-
szczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółko-
wym. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane.

2.10.9.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.

Kształtki,  armaturę,  urządzenia,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Arma-
turę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodze-
niem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

2.10.10. Wykonanie robót

2.10.10.1. Wymagania ogólne wykonania Robót

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – kon-
strukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom pro-
jektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robót
uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.

2.10.10.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy:

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
 wykonać bruzdy w podłodze i ścianach w przypadku układania w nich przewodów
 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów
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2.10.10.3.  Połączenia z armaturą

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzch-
niowych.

Na instalacji montować zawory odcinające z rozłącznymi króćcami.

ponownie.

2.10.11.  Odbiór techniczny końcowy instalacji 

Instalacje powinny być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
 wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wyni-

kiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z doku-
mentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO.

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

2.11 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

W  przypadku  konieczności  realizacji  nowych  przyłączy,  kolizje  i  skrzyżowania  z  istniejącym
uzbrojeniem  podziemnym  i  nadziemnym  należy  zaprojektować  i  zrealizować  po  uzgodnieniu  z
dysponentem sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zagospodarowanie terenu obejmuje w szczególności bezpośredni teren wokół budynku szkoły  nie
ingerując w zagospodarowanie istniejące. Podczas projektowania  i wykonywania inwestycji należy
możliwie w jak największym stopniu wykorzystać istniejące utwardzenia.
Urządzenia oraz materiały zastosowane w części zewnętrznej powinny charakteryzować się wysoką
odpornością na działanie warunków atmosferycznych, działanie mechaniczne.
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1 .  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z  wymaganiami z odrębnych
przepisów .
2.  Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie

tekst  jednolity  Dz.U.  2022
poz. 1225

2. Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 27 października
2023r.   r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego

Dz.U. z 2023 poz. 2405

3. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia
2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz. U.2021 poz. 2454

4. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20
grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym

Dz.U. z 2021 r. poz. 2458

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia
2022  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  weterynaryjnych  dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt

Dz.U. 2022 poz. 175

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych

Dz. U. Nr 47 poz. 401

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Nr 120 poz.1126

8. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii   z  dnia  25
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dz.U. 2021 poz. 1170

9. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  22  grudnia
2022  r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  systemu  Elektroniczny
Dziennik Budowy

Dz.U. 2023 poz. 45

10. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U. 2018 poz. 583

11. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  grudnia Dz.U. 2022 poz. 2778
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2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa
Książka Obiektu Budowlanego

12. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r.  w  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U. 2019 poz. 831

12. USTAWA  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa

Tekst jenolity Dz. U. Z 2023
br. poz. 551.

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Dz.U. z 2012 r. poz. 463

15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków

t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 101

16. Ustawa z dnia 17 maja1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z  2023 r. poz.  1752
ze zm.)

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977
ze zm.)

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia
2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. z 2021 r. poz. 2404

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia
2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy

Dz.U.  2007  nr  247  poz.
1835

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych

Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.
1030

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu
zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu  architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 2023r. poz. 1563

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2024 r. poz. 54

24.
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U. z 2024 r. poz. 416
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25.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy

t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 97

26.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775
ze zm.)

27.
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm

28.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126

29.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1264

30.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213

31.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17
listopada  2016 r.  w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873

32. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 ze zm.)

33. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6
lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401

34.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych
pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem
fizycznym

Dz. U. z 2018 r. poz. 1139

35.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.
1860 ze zm.)

36.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

t.j.  Dz.  U.  z  2023  r.  poz.
1094 ze zm.)

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2019 poz. 1839
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38.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunków  i  trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz.
2043

39.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajów urządzeń  technicznych  podlegających  dozorowi
technicznemu

Dz. U. z 2012 r. poz. 1468

40.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.

41.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465

42.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1436 ze zm.)

43. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt Dz.U. 2004 nr 11 poz. 95

44. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia
2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych

Dz.U.  2004  nr  194  poz.
1990

45.
Ustawa o odpadach

Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251

46. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724

47. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dz.U. 2017 poz. 1330

49. Zarządzenie Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12  marca
1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi

M. P. Nr 19, poz. 231

50. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych  –  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa, ; Instytut Techniki Budowlanej
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4. ZAŁĄCZNIKI
4.1 Dokumentacja fotograficzna 
4. 2 Inwentaryzacja budowlana
4.3 Audyt energetyczny
4.4 Ekspertyza ornitologiczno - chiropterologiczna 
4.5 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
4.6  Zasady DNSH  – „Nie czyń znaczącej szkody”
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok ogólny dachu 

Widok dachu od strony północnej
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Widok dachu od strony południowej 

Widok elewacji północnej i fragmentu łącznika 
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Elewacja zachodnia 

Elewacja zachodnia 
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Elewacja wschodnia 

Wejście główne do przebudowy i rozbudowy 
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Naświetla z luksferów  na poziomie I i II piętra do wymiany na stolarkę okienną typu fix
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Elewacja południowa


