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1 Warunki wykonania i odbioru robét:
(WWIORB-00, KOD CPV 45000)

wymagania ogoélne

1.1 Cze$¢ Ogolna

Kontrakt — ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoly w Moszczance”

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-00 dotycza wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w
Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-00 obejmujg wymagania ogo6lne, wspdlne dla robodt
objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumie¢ i stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWiORB

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokos$ciowych

WWIiORB - 02 Rozbiorka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych

WWIORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIORB - 04 Roboty betonowe i zelbetowe

WWIiORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu

WWIiORB - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych

WWIORB - 07 Montaz konstrukeji stalowych

WWIiORB - 09 Roboty murowe

WWIORB - 10 Roboty tynkarskie

WWIORB - 11 Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

WWIORB - 12 Uktadanie ptytek ceramicznych na podlogach i $cianach oraz wykonania
posadzek z zywic i wyktadzin z tworzyw sztucznych

WWIiORB - 13 Roboty malarskie

WWIORB — 14 Roboty izolacyjne

WWIORB - 15 Pokrycia dachowe

WWIORB - 16 Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza

WWIORB - 17 Instalacje wodociggowe

WWIORB - 18 Instalacje kanalizacji

WWIORB - 19 Rurociggi technologiczne wewnatrzobiektowe i miedzyobiektowe

WWIiORB - 20 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie technologiczne i rozruch

WWIORB - 21 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia

WWIORB - 22 Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIiORB - 23 Roboty drogowe

WWIORB - 25 Rekultywacja terenu i zieleni
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Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamoéwienia zostat opisany w ,,Czg¢sci opisowe]” niniejszego PFU (Czes¢ 1.).
Zakres prac do wykonania w szczeg6lnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu catosci robot objetych Kontraktem, ktorego wydzielong czgscia
bedzie szczeg6towy harmonogram realizacji prac projektowych;

sporzadzenie programu i planu ptatnos$ci o ktoérym jest mowa w Warunkach Kontraktu;

sporzadzenie graficznej wersji ,oroboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszlego
obiektdow oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przedtozenie jej do akceptacji przez
Zamawiajacego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wedtug potrzeb);

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celow projektowych wedtug potrzeb;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw, o ile wypis 1 wyrys zamieszczony
W niniejszym opracowaniu nie jest wystarczajacy;

wykonanie inwentaryzacji istniejacych sieci i obiektow oczyszczalni w zakresie potrzebnym
dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkoéw zasilania dla projektowanego, docelowego
obiektu bedacego przedmiotem inwestycji;

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie
zglosi) 1 uzyskanie dla niego uzgodnien wynikajacych z przepisow wedlug potrzeb w tym:
opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzja pozwolenia na budowe”;

sporzadzenie projektu wykonawczego;

zapewnienie nadzoru autorskiego w calym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placow sktadowych;

realizacj¢ dostaw urzadzen, 1acznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow, w tym m.in.
odwodnienie wykopdw i wymiang¢ gruntu, jesli bedzie konieczna;

uiszczenie oplat za uzgodnienia, nadzory gestorow uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkow
itp.;

prowadzenie pelnej obstugi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporzadzenie operatow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej i przekazanie jej do wlasciwego osrodka;

wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiorki nawierzchni, demontowanych instalacji
itp.;

wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
96, poz. 437);

zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioru;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;
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e przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu;

e przekazanie nowego obiektu jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi
dodatkowymi elementami instalacyjnymi do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa
(wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

e S$wiadczenie uslug gwarancyjnych. Zapewnienie, w okresie gwarancji, pelego
i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

ZamoOwienie nie obejmuje uiszczenia oplaty przytaczeniowej za przyltaczenie projektowanego obiektu
do sieci energetyczne;j.

Zamawiajacy wymaga, Ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan nie wymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia
robot projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznaé za wlaczone zaréwno
do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pelni odpowiada
za uzyskanie efektu okreslonego w PFU.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow, odwodnienie robocze oraz wszystkie rurociggi i
budowle zwigzane z utrzymaniem w ruchu istniejacej oczyszczalni, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich roboét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje
powykonawcza oraz nadzory obce.

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca przyjmuje, ze sa objete zakresem zamodwienia i ujgte w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca
we wilasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i pomieszczenia magazynowe dla
potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przylacza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie $cieckdéw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe
dla potrzeb zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy
zapewni Wykonawca we wlasnym zakresie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie
uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong
1 uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy,
w tym koszty zakupu energii, gazu, ushug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty
odprowadzania i oczyszczania $ciekow.

Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie istniejacej oczyszczalni SciekoOw. Teren inwestycji jest
ogrodzony i zabudowany. Czeg$¢ terenu jest utwardzona pod dojscia i dojazdy do obiektow
technologicznych i budynkéw. Podziemne uzbrojenie moze utrudniaé roboty ziemne.

Drziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtasciciela terenu objetego
budowa.
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Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych,
a takze opisze wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenu, na ktérych prowadzone bgdg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wykona i uzgodni Zamawiajacym projekt organizacji i harmonogram robdt
budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji
uwzgledniat chwilowe wylaczenia z pracy obiektow, ktéore moga mieé¢ wplyw na przebieg prac
dotyczacych przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i
w terminie okreslonym w umowie.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca  opracuje  projekt  budowlany  planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego
w sposob odpowiadajacy wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679 tj.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie na budoweg. Dla robot budowlanych, dla ktoérych na
mocy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t.j. z p6zn. zm.) nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane
dla dokonania zgloszenia i dokona zgloszenia wlasciwemu organowi.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowg i zgloszenia Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w
zgloszeniu.

Zamawiajacy wymaga rowniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych
i (opcjonalnie, jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z wustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i Kontraktu.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022 poz. 1679 t.)).

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w
ilosci okreslonej w PFU oraz w formie cyfrowej pdf i edytowalnej (np. na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostanag wykonane w zakresie przedmiotu zamowienia i w ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania nowego obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wode¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

6) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdéw objetych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem
WWIiORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o pozwoleniu
na budowe, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong punktow pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robét. Roboty wykonywane beda wedlug szczegdétowego Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Zamodwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziatl robot
na etapy uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie z uwzglednieniem utrzymania
W pracy istniejacej linii przerobki osadow.

Zgodnosé robot z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowiazany
prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodno$ci z wykonana przez niego dokumentacjg projektowa,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi
do realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Przyjmuje si¢ jako zasade, ktéra bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku
rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot (np. ochrong
znakoéw geodezyjnych, ochron¢ miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajacym do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Jesli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
W porozumieniu z Zamawiajacym powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy
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Wykonawca, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Dokumentacja budowy
Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolily uzyskaé wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, zapewnily dostawcom 1 personelowi budowlanemu
wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaly eksploatacje ukonczonych robot.
Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywac przegladéw dokumentow Wykonawcy
i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.
Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony
Zamawiajagcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Na dokumenty Wykonawcy skladajg si¢ miedzy innymi:
projekt budowlany,
projekty wykonawcze,
program zapewnienia jakos$ci,

e program i plan ptatnosci,
wszelkie dodatkowe projekty, ktorych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac
projektowych Iub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejgcego
uzbrojenia),

e dokumenty niezb¢dne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowg¢” w imieniu

Zamawiajacego,

e raporty zawierajace wyniki testow,

e dokumentacja odbiorowa,

e dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacja geodezyjng 1 pisemnymi

oswiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),

e instrukcje rozruchu,

e instrukcje obstugi i konserwacji,

e materialy szkoleniowe.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawca nha podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy rozpoczgciu robot
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

e polecenie rozpoczgcia robot,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
ewentualne umowy cywilno-prawne,
swiadectwa odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane
tak dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych
z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy i
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Zamawiajacy beda mieli pelne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Rozruch (proby koncowe)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak rowniez wszelkie inne dzialania
niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajacemu (w tym
szkolenie) oraz wyposazy obiekt w niezbedny sprzet bhp i ppoz.

Probom koncowym nalezy poddac¢ wszystkie czgSci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbg¢dne
do funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia dostarczone w ramach niniejszego Kontraktu po
wilaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed rozbudowa.

Probom Koncowym nalezy podda¢ nastepujace ciagi technologiczne:
e gospodarke czesci biologicznej oczyszczalni §ciekow
e gospodarki osadowej,
e system AKPIA.

oraz inne niezb¢dne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni.

Proby koncowe beda realizowane z uwzglednieniem zapisow zawartych w Czesci I1-ej PFU —
Wymagania Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Proby koncowe bgda w kolejnosci obejmowaty:

1) proby przedrozruchowe,

2) proby rozruchowe,

3) proby eksploatacyjne

Wykonawca  winien  przedstawié program  prob  koncowych ~ do  zatwierdzenia
i Zamawiajacemu. Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem.

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca wykona wszelkie dzialania, uzyska
uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji
i przekazania ich Zamawiajacemu do uzytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu.
Po pozytywnym zakonczeniu préb koncowych Zamawiajacy podpisze ostatecznie zakonczenie robot.

Proby przedrozruchowe — Proby przedrozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz proby
funkcjonalne przeprowadzane W warunkach ,,na sucho” lub ,na zimno”
dla kazdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robot w celu
wykazania, ze kazde z nich moze by¢ bezpiecznie poddane probom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektow i urzadzen.
Badania te odbywac si¢ winny bez obecnos$ci medium roboczego (w zakresie na ile pozwala
na to specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Rozruch mechaniczny - Proby mechaniczne winny obejmowaé m.in.: sprawdzenie czystosci
wewnatrz obiektu inwestycyjnego, sprawdzenie zamocowania, czystosci i droznosci rurociaggdw
1 instalacji, uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotow, wielkosci drgan,
sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwodow AKPIA i inne dziatania wlasciwe
dla rodzaju obiektu i urzadzenia.
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Rozruch hydrauliczny - Proby rozruchowe obejmujg odpowiednie przeglady oraz proby
funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,,na mokro” lub ,,na ciepto” dla Robot w celu wykazania,
ze moga pracowac bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi prébnemu.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium
roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢é prowadzony przez Wykonawce przed
wprowadzeniem do obiektow jakichkolwiek innych ptynoéw technologicznych, aby ewentualne usterki
mogtly by¢ usunigte w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.

Badania i proéby hydrauliczne winny obejmowaé m.in.: napetnienie ukladéw woda, sprawdzenie
wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow i regulacje potozenia, badanie
wydajnosci pomp, i inne dziatania wtasciwe dla rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowac¢ zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposazenie
W postaci rurociggdéw, armatury oraz wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla
ktorego przeprowadzenie badan i prob hydraulicznych jest technicznie wykonalne.

Pomyslne zakonczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgloszenia gotowosci
obiektu do ruchu prébnego.

Rozruch technologiczny - obejmuje rozruch technologiczny obiektu wraz z badaniami procesowymi
wskazanymi w projekcie rozruchu. Rozruch potrwa tak dtugo az opisane parametry gwarancyjne w |
czg$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego zostang spelnione. Po spehnieniu tego warunku rozpoczna
si¢ proby eksploatacyjne, ktory winien wykaza¢, ze roboty dzialaja niezawodnie i zgodnie z
Kontraktem. W okresie rozruchu do dyspozycji Zamawiajacego bedzie pozostawat technolog oraz
specjalista w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W okresie ruchu probnego
obydwaj wyzej wymienieni specjalisci bedg mieli obowiazek pojawi¢ si¢ na obiekcie Oczyszczalni
Sciekow na zadanie zamawiajacego. Pojawienie si¢ wyzej wymienionych specjalistow nastapi
najpozniej w drugim dniu roboczym od zgloszenia przez
Zamawiajacego takiej konieczno$ci Proby eksploatacyjne winny by¢ przeprowadzone zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem i projektem rozruchu.

Przed rozpoczgciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny uzgodniony
z Zamawiajacym na wypadek wystapienia awarii.

Do prob eksploatacyjnych mozna przystapi¢ po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych i
rozruchu technologicznego. Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie
materialy 1 wyposazenie niezbgdne do symulacji roznych warunkéw pracy na obiekcie
inwestycyjnym, ktore moga wystapi¢ w okresie jej normalnej eksploatacji. Podczas rozruchu
technologicznego koszty energii elektrycznej, paliwa, wody do celow technologicznych pozostaja po
stronie Wykonawcy.

Podczas prob eksploatacyjnych koszty energii elektrycznej oraz koszty pracownicze zatogi
Zamawiajgcego pozostajg po stronie Zamawiajacego

Wykonawca winien zrealizowaé wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w zakresie
spelniajacym wymagania okre§lone w projekcie rozruchu. Zamawiajacy moze zobowigzaé
Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania pracy procesow,
ktore zdaniem Zamawiajacego wymagaja dodatkowych wyjasnien lub testow.

Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego za posrednictwem o zamiarze rozpoczgcia prob 48
godzin przed ich planowanym rozpoczgciem.

Wykonawca powinien kontynuowac faze rozruchu technologicznego i prob tak dlugo az procesy
opisane w I cze$ci PFU spetnia wymagania formalne przez ustalony okres dni, bez przekroczen.
Podczas ruchu probnego obiekt powinien dzialaé w sposdob w pelni zautomatyzowany.

Proby eksploatacyjne - Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzone przez Wykonawce i beda
nadzorowane przez Zamawiajacego przez okres 7 dni po zakonczeniu Prob Rozruchowych
zatwierdzonych odpowiednim protokotem i przekazaniu sprawozdania z przeprowadzenia tych prob.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego bedzie nastgpujaca:

* Dostarczenie wszelkich materiatéw niezbednych do pracy obiektu (energia, media, reagenty, itp.);

» Zagospodarowanie osadu z prowadzonego procesu technologicznego;
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* Zapewnienie operatorow i wykwalifikowanego personelu;

* Wykonywanie wszelkich niezbednych badan fizycznych i chemicznych przez laboratorium
analityczne;

» Utrzymanie procedur bezpieczenstwa oraz p. poz.

Proby Eksploatacyjne nalezy uzna¢ za satysfakcjonujace, jezeli w biezacej eksploatacji nie wystepuja
problemy i s3 spetnione parametry gwarancyjne. Podczas prob eksploatacyjnych Wykonawca, tak jak
przy Probach Rozruchowych, jest zobowigzany do rejestrowania parametrow technologicznych, ktore
potwierdzag spelienie parametréw gwarantowanych Kontraktu. Jezeli Proby nie beda udane ze
wzgledu na niezgodno$¢ z powyzszymi kryteriami lub nie wykaza poszczegédlnych minimalnych
wymogow w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedlug utrzymanie parametrow eksploatacyjnych
bedzie niezadowalajagce Wykonawca powinien:

» zidentyfikowa¢ powod niespetnienia warunkow testu,

* przedstawi¢ pisemng propozycj¢ jego usuniecia,

* uzyskac pisemng zgode na te propozycje,

* usung¢ problem i powtorzy¢ test.

Przy niespelieniu parametréw gwarantowanych Zamawiajacy bedzie mial prawo do odszkodowania
zgodnie z zapisami Kontraktu.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego
Po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzeniu probnej technologicznej Wykonawca
przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obstugi nowego obiektu.
- bezposrednia obstuga wyznaczona do obstugi obiektu ok. 6 0sob,
- pracownicy dozoru technicznego ok. 3 osoby.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem,
w celu zapewnienia prawidlowej i1 nieprzerwanej pracy oraz utrzymania skladnikow projektu
wykonanych w ramach Kontraktu.
Szkolenie obejmie co najmniej nastepujaca tematyke:

e poprawng cksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemow, systemow

sterowania oraz stosowanej technologii,

e obshige systemow, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,

e konserwacje urzadzen | wyposazenia,

e zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
sktada¢ si¢ z zaznajomienia z zasadami dzialania systemoéw jako catosci, a nastepnie z zapoznania
z instrukcja eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na oczyszczalni SciekoOw, a wdrazanie programow eksploatacji
1 utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez
Wykonawce.

Szkolenie winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami dotyczacymi
uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegbélnym grupom personelu
roznig si¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkow, stad konieczno§¢ omoéwienia roznych
aspektow z roznymi uczestnikami.

Szkolenie winno by¢ =zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem obiektu
Zamawiajacemu.

Jezeli, w odniesieniu do postgpow robot i codziennego funkcjonowania obiektu konieczne jest, aby
Zamawiajacy uruchomit jakiekolwiek systemy lub urzadzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za przekazanie niezbednych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego,
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zapewniajagcego petne zrozumienie technologii i dzialania, przed rozpoczgciem uzywania tych
systemow lub urzadzen przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwiazane z wynagrodzeniami i kosztami personelu
Zamawiajacego wyznaczonego do wzigcia udzialu w szkoleniu i instruktazu.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materialy szkoleniowe i pomoce np. tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajacego do samodzielnego
szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje obshugi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia
kolejnych pracownikéw.

Projekt programu szkolen, ogoélny opis materiatow szkoleniowych oraz probki materiatow
szkoleniowych muszg by¢ dostarczone wraz z list przewidywanych instruktorow.

Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego
rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia 0 tym Zamawiajacego oraz Konserwatora
Zabytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone
w ramach zamowienia uzupehiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;j,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy
stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew s3 wlasnoscia Zamawiajacego.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostgpem 0so6b trzecich,
e zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim
mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
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e roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szk6d osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w
zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialno§¢ cywilng z tytulu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bgdzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci:
pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia si¢
ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé¢ i wykonaé inwestycje w sposob zapewniajacy
ochrong¢ uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkow, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i ustaleniami wlasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odleglosci
od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona — w uzgodnieniu z wilasciwymi
gestorami — odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkow, a takze wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami
w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wlasciwego
gestora. Uszkodzenia bgdg usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne szkody powstale z winy Wykonawcy w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Woko6l wykopéw Wykonawca zapewni porgcze ochronne (o wysokosci 1,1m,
w odleglosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2024 poz. 1478 t.j. z p6zn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. z p6zn. zm.
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2024 poz. 1087 t.j. z p6zn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spei¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, Dz. U. 2019 poz. 1311.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych Dz. U. 2016 poz. 1757 t,j..
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- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz.U. 2024 poz.
399 tj. z pozn. zm.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk 1 drég dojazdowych, $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb zapewniajacy w mozliwie najwigkszym stopniu
ochrong i zachowanie istniejagcego drzewostanu.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow 1 posesji
w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia protokotu odbioru robot.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i1 zycia wynikajace
z prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:
e wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
e skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
e zagrozenia przy transporcie wewngtrznym ci¢zkich materiatow 1 urzadzen z miejsca
sktadowania
do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczna
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych.
Kierownik budowy zgodnie z art. 45a, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktorych
mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach
sciekow.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003, nr 120 poz. 1126.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowiazany jest zorganizowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i bedzie
utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych,
warsztatow oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji robot objetych
Kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wlasciwe warunki kierowania budowa oraz $rodki
techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajagcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i1 zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usunigte po przejeciu robot przez Zamawiajacego.
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

e Opracowanie i1 uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robot) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126).

e Wykonanie objazdéw/przejazdow.

e Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
zapory, $wiatla 1 znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy.

e Oplaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

e Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niz 25 m2 z
wyposazeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostgpem do toalet.

e Przygotowanie terenu.

o Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu.

e Przebudowg urzadzen obcych.

e Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnegtrznych, biur, placow
i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

e Obsluga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

e Zapewnienie przejazdow i dojazdow.

e Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza,
wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
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e Usuni¢cie wbudowanych tymczasowych materialow i oznakowania.

e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placoéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i wygody pracownikoéw, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez . Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji Kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu
1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szk6d w ten sposdb wywotanych.
Wymagane jest biezagce usuwanie z jezdni i chodnikow zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodow budowy.

1.2 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspodlne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajgco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamédwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktoérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968).
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Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie calosci lub czgsci zatozonych procesdéw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miegjsca utylizacji.
Kanalizacja ciSnieniowa. System kanalizacyjny skladajacy si¢ ze szczelnych zbiornikdéw
pompowych, zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armatur¢ ttoczng i rurociaggi tloczne.
System kanalizacji ci$nieniowej tworza indywidualne przepompownie Sciekdw spigte wspolnym
kolektorem $ciekowym odprowadzajacym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub
bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czgsé
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) shuzacy
do odprowadzania Sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych)
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, S$rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatdw oraz robot.
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntow
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWIiORB.
Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do gl¢bokosci
przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pompownia S$ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania
sciekow przewodami tlocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z pOzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiodrki obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.
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Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.
Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWIiORB.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca shupa
betonowego, glowicy w Scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci
a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napelnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktore ttoczone sa $cieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 1 urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o s$rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw
sztucznych o $rednicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do wspOlpracy z wozem
asenizacyjnym.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:

e wody zuzyte, w szczegbdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknicte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczeg6lnosci z miast,
portéw, lotnisk, terendow przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien — wymienione w
ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz.U. 2024 poz. 757 t.j. z pozn. zm.).

Scieki bytowe. Scicki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzacymi do realizacji
zadan wilasnych gminy w zakresie kanalizacji 1 oczyszczania $ciekow komunalnych.
Scieki przemyslowe. Scicki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstale w zwigzku z prowadzong przez zaktad dzialalnoscig handlowa, przemystowa,
sktadowa, transportowa lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze §ciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $cieckow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace
$cieki oraz przepompownie $ciekow.
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Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia shuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym
lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach.

Wpust S$ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg typu
cigzkiego, zawiasowa, osadzong na pierScieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur wykonawczych.
Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zamawiajacy. Inwestor. ktory moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub firmy.

1.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane (materiaty

1 urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. — (Dz.U. 2021 poz. 1213 tj. z pézn. zm.) i ktore posiadaja
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom
budowlanym spetienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nicobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a,
majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedhug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okre$§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobow deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.). Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12
marca 1996r.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtlowe informacje dotyczace zréodla  wytwarzania 1 wydobywania  materialow
oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Zrédla szukania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciaggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zZroédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego za posrednictwem i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz  proponowang przez siebie metoda wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terendow wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy za posrednictwem
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do
robot i byly dostgpne do kontroli przez

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli DP lub WWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego za posrednictwem o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody .

Akceptacja materialow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢é przeprowadzenie testow
na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czeséci robot odpowiednio
wczeSnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki
zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom.

Materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow migdzynarodowych i spelniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego
Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.4 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
Zatwierdzony przez 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w DT
WWIiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.5 Srodki transportu

Wymagania ogélne
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Kontrakcie 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usunicte
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie uzyte §rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia
2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1539 t.j. z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 t.j. z p6zn. zm.).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6 Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z DT, WWiORB, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odleglosci mniejszej niz 8§ m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania milota
pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.
Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic peilng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektu w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé
na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostegpnienie punktow osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne
elementy okres$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

e gldwne osie rurociaggdow i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokosciowe — repery.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
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e geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,
e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikdéw do ksiegi
obmiaréw i wnioskow,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidlowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegoélnych obiektow
budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji
budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzona na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczeg6lnosci szkice tyczenia i1 kontroli polozenia poszczegolnych elementéw obiektu
budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi
zostac sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie
1 zakresie przewidzianym odr¢bnymi przepisami,
e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Zgodnos$¢ robo6t z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu

do wybudowania obiektu budowlanego w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb,

w energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych

czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

7. Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrona

konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.

. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich.

© o
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10.Warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.
Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu calej
budowy oraz  harmonogramy  rozruchu i  tymczasowych  eksploatacji w  trybie
i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Woycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wilasny koszt decyzje zezwalajaca
na usunigcie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie
z inwentaryzacja zieleni i drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewow
(wymagajacych pozwolenia), krzewdéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.
Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko
wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawcg i uzgodnione z Zamawiajacym.

1.7 Opis dzialan zwigzanych z kontrola jakosci, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i rob6t budowlanych

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
Czas sekunda Is,s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugos¢ metr Im
milimetr 1mm=0.001m
Powierzchnia |[metr kwadratowy |Im2
Objetosé metr szescienny Im3
1 litr 11=0,001m?
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm?
Ci$nienie pascal 1Pa=1N/m?
milibar 1 mbar =102 Pa
Moc wat 1w =1Im2 kg/s®
KILOWAT 1 KW= 1000 W
Temperatura  |stopien Celsjusza |1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z p6zn. zm.) oraz Ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215 t.j. z p6zn. zm.).
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Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdélowe wytyczne nie stanowia
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia:
e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
e 7z whasciwg przedmiotowo Polskag Norma wyrobu,
e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktéorego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

o C(Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17
listopada 2016 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.J.) oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

e Certyfikacje zgodno$ci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzoér deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania.

Wykaz tych wyrobow okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021
poz. 1213 t.j. z p6ézn zm.). Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania,
podlegajg procedurom okre§lonym w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Tam, gdzie w WWiORB opisano stosowane materialy i surowce, bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegdétowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t,j. z p6zh. zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215 tj. z
pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Normy przywotane:
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PN-1SO 7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnos$ci wymiarow.
e PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogblne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
e PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.
e PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktoéw pomiarowych.
e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialty b¢da zdolne do funkcjonowania w sposob
okre$lony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowa na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ mie§ci¢ w nastgpujacych granicach:
e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
e Wilgotnosé: 0 do 95 %.
e Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy i Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT
i WWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w WWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie mial
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Zamawiajacy 1 Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy i Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcego program zapewnienia jakosci (PZJ), aby
wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Szczegdlowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentoéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich, beda przedktadane Zamawiajagcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu
realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w WWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustala, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Zamawiajacy i Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiar6w i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany  sposob i forme¢  przekazywania  tych  informacji

Zamawiajacemu;

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu,

sposob i1 procedure pomiar6w i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakos$ci powinien opisac typ

kontroli, metodg, zakres, czas 1 czgstotliwos¢é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci

i dokumentacje jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwosc,

pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie iza zgoda Zamawiajacego Wykonawca begdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. W konstrukcjach
stalowych wyposazenia obiektoéw kubaturowych, pompowni, komoér zasuw, itp. minimum 20%
spawow winno podlega¢ kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej probie wad
spawow skontrolowa¢ nalezy wszystkie spawy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam, gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci podda¢
inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw, a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowic
bedzie jeden z elementow odbioru robot. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu raporty z
przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez wzoru lub
innych zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami WWiORB, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy za posrednictwem
moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore
spetniaja wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych
do obrotu kazda parti¢ wyrobu dostarczong do roboét, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie materialy
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Rekojmie i instrukcje fabryczne
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Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu
do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii
Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem
i wyda je Zamawiajacemu za posrednictwem w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystgpienie do usuwania
awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na
dzien tygodnia.

Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja
BIOZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksiazka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, §wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu
zalgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty przekazania robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedltug wymagan
programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréow i prob koncowych robot. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostgp do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu
beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki
i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w
ustalonych z Zamawiajagcym okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na no$nikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda Zawsze dostepne dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych
organdw.

1.8 Przedmiar i obmiar robét (o ile zajdzie taka potrzeba)

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiaréw.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wynikajacg z odbiorow robot.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
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Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoédch znakoéw
po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez . Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.9 Odbiér roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy warunkow
Kontraktu.

Gotowo$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po upltywie okresu zglaszania wad.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt

1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Jakos¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych roboét lub obiektow okreslonych
WWIiORB, ktére w miar¢ postgpu robot moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Zamawiajacy 1 Zamawiajacy wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbioér koncowy
Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego
zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koncowego robot.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedg stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie nastepnym.
Odbioru koncowego robot dokona komisja w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego
1 Inspektorzy Nadzoru ze strony w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac

protokot odbioru robdt stanowiacy podstawe wystawienia przez () $wiadectwa przejecia. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z projektem WWiORB.
W toku odbioru koficowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w projekcie i WWIORB z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWIiORB (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
3. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. Protokoly odbioréow czesciowych.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly).
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.
8. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakos$ci.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.
11. Zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Protokoty z narad i ustalen.
13. Protokoty przekazania terenu.
14. Decyzje pozwolenia na budowe.
15. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
16. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzefi, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.
17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19. Os$wiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania-
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
1 dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez . Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez () Zamawiajacego $wiadectwa wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nast¢gpujace dokumenty:
Kontrakt,

e protokoly odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego

e kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania
wad. Terminy przegladow okresli Zamawiajacy w porozumieniu z Zamawiajacym do protokotu
odbioru koncowego.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji, ocenie wynikow
badan czynnikoéw oddziatywania oczyszczalni §ciekow na $§rodowisko i zgodnos$ci parametrow pracy
oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robdt (koncowy) ".

1.10 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czgSciowej ceny ryczattowej za element robdt
w Wykazie Cen wedlug wlasnych szacunkéw oraz dokonaé¢ podsumowania w poszczegodlnych
tabelach Wykazu Cen.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczaltowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne

1 nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowsg, ukonczeniem, uruchomienia
i konserwacja catosci robot zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne
i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczaltowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng 13czng za wykonanie Kontraktu i powinna
obejmowac¢ wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegélnosci w WWiORB.
W Wykazie Cen cz¢$ciowe ceny ryczaltowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegodlnych tabelach
nalezy podawac¢ z dokladnosciag do dwoch miejsc po przecinku. Ceng¢ oferowang nalezy podaé z
doktadnoscig do petnych ztotych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen nalezy odczytywac lacznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzacymi
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym opisem robot, jakie maja
zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.
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Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowaé sformutowania dotyczace poszczegoélnych pozycji
w Wykazie Cen lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ pelng $swiadomos$¢, ze ceny
ryczattowe, ktore wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza robot zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem.

Rozliczanie kosztoéw robot nastagpi na podstawie Tabeli Elementow Scalonych opracowanej
przez Wykonawce w oparciu o wytyczne i wymogi Kontraktu, zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez

Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe $rodki zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszace oraz oplaty
za nadzory obce i badania naleza w catosci do Wykonawcy.

1.11 Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 t.j.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t,j. z p6zn
zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151 t.j.
z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 t,j. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194 t.j. z pdzn.

zm.).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. 2024 poz. 1145 t,j.
z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 tj. z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 t.j. z

pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215 tj. z
p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2024 poz. 1290 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2024 poz. 757 t.j. z p6zh. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t.j. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225
tj.)

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow. (Dz. U. 1993 nr. 96
poz. 438).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia oraz zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow uzytkowani
(Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. .836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 nr 19 poz.231).

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) w roznych miejscach powotuja
si¢ na przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie
normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy
je czyta¢ lacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére
obowigzuja w zwiazku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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2 Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektow, tras
i punktéw wysokosciowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych — WWIORB-01 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokosciowych ujetych
w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoly w
Moszczance”.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej
na terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez
geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢
na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktére zostaty zniszczone
przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisoéw topograficznych).

b) Protoko6t majacy na celu odbior stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokot ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

Czescig tego protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyze;.

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢
na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaly
zniszczone przed rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcg.

e Protokél majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protoko6t ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:
e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych
osi obiektu i tras,
e uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych),
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e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

2.2 Materialy

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

2.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w  WWIORB, programie zapewnienia jakos$ci, zaakceptowanym przez
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe 1 szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

2.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
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2.5 Wpykonanie roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne
do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego i .

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Zamawiajacego i . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢é zaakceptowane przez

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez— .

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreSla¢ z taka dokladnoscig, aby Sredni blad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjna w nawiazaniu do reperow

panstwowych.
Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

1 jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej.
O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach. zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikoOw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

2.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

2.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Zamawiajgcemu .

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

2.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez

2.10 Dokumenty zwiazane

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341)
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3 Warunki wykonania i odbioru robot: rozbiorka obiektéw liniowych,
kubaturowych i powierzchniowych (WWIORB-02, KOD CPV 45111)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-02 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktore
zostang wykonane w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w
Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIORB-02 obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajagcych na wykonaniu
rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na wykonaniu
rozbioérek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére beda wykonywane dla
obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow
dla szkoty w Moszczance™.

W zakres robdt wchodza: rozbidrki elementow ogrodzen, rurociagdw, przepustow, kanatow,
studzienek kanalizacyjnych, drog, obiektow zelbetowych, budynkow i innych kolidujacych obiektow.
OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania roboét rozbiérkowych Wykonawca wskaze
urzadzenia przydatne do uzycia, ktore zaakceptuje Zamawiajacy w porozumieniu z Zamawiajacym.
Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego
i rgcznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajacy w porozumieniu z Zamawiajagcym na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robot. Zamawiajacy W porozumieniu
z Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wykonywanie robdt rozbidrkowych metoda wybuchowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.
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3.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w  WWIORB, programie zapewnienia jako$ci zaakceptowanym przez
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka moga by¢ wykorzystane:
e koparki,
spycharki,
tadowarki,
dzwigi samojezdne,
samochody ci¢zarowe,
samochody asenizacyjne,
samochody do czyszczenia kanalizacji ,, WUKO”,
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
agregaty pompowe,
kontenery do gromadzenia odpadow,
drobne sprz¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,
inny sprzet zaakceptowany przez .

3.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadéw niebezpiecznych winien odbywaé si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu
lub w szczelnie zamknigtych kontenerach. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach w
terminie przewidzianym w Kontakcie.

3.5 Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe,
wywoz 1 utylizacje lub skladowanie odpadow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB lub
W sposOb wskazany przez .

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w WWiORB
lub przez . Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez . Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sig
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypehi¢ warstwowo odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Rozbioérka wszelkich obiektow 1 konstrukcji winna by¢é wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robét rozbiorkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:
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odkopania elementu,

ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

rozbicia/demontazu elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny
lub mechaniczny z przeci¢ciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéow skrzynkowych,
ramowych, kregow, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym
usuni¢ciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbidrek ogrodzen (dotyczy ogrodzen tymczasowych) polega min. na:

demontazu elementow ogrodzenia,

odkopaniu i wydobyciu stupkow wraz z fundamentem,

zasypaniu dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00,

ewentualnym przesortowaniu materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utlozeniem w stosy na poboczu,

zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorek barier i poreczy polega min. na:

demontazu elementéw bariery lub poreczy,

odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

zasypaniu dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is® 1,00,
zatadunku i wywiezieniu materialow z rozbidrki,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiérki kanatu lub studzienki polega min. na:

odkopaniu kanatu, fundamentow, taw, krggdw, umocnien itp.,

ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich p6zniejszym rozebraniu,

rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materialow,

zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki, ewentualnym zasypaniu dotow (wykopow)
gruntem z zageszezeniem do uzyskania Is 3 1,00,

uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiorki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:

oproznieniu instalacji i obiektow,

zaslepieniu kanatow $ciekowych lub innych,

oczyszczeniu instalacji i obiektéw z osadow, odpadow, itp.,

odlaczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,
wykonaniu prac rozbiorkowych.

Wykonanie rozbiorki budynkéw polega min. na:

Rozbiorce urzadzen i instalacji. Do rozbidrki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji
elektrycznej, co., cieptej wody, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbiorce drzwi i okien. Przed przystapieniem do rozbiorki $cian nalezy dokonaé¢ demontazu
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaz oscieznic nalezy wykonaé w trakcie
rozbiorki $cian.
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e Rozbidrce dachow i1 pokry¢ dachowych. Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke
rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow, jakie znajduja si¢ na jego powierzchni
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposazenia, obrobek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych nalezy r¢cznie zdjaé warstwy pokrycia dachowego, a nastgpnie rozebraé
konstrukcje¢ dachu.

e Rozbiorce konstrukcji murowych i zelbetowych. Rozbiorki elementow zelbetowych
i murowych nalezy dokonaé akceptowanymi przez metodami przy pomocy wilasciwych
narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy
odkopa¢ konstrukcje zaglebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.) rozebra¢ konstrukcje, a
gruz wydoby¢ na powierzchni¢ terenu.

Wykonanie rozbidrki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé¢ pita do asfaltu. Drogi z plyt prefabrykowanych
nalezy demontowaé przy uzyciu wlasciwego sprzgtu. Obiekty zelbetowe nalez rozbiera¢ zaczynajac
od demontazu urzadzen i plyt stropowych. Sciany zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy
rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mitot hydrauliczny oraz rgcznie za
pomocg narzgdzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowaé przy uzyciu
przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.
Roboty rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak rowniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robot rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robot
nalezy ze szczegblng staranno$cig zadba¢ o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci zabronione jest:

e zwalanie Scian metoda podcinania lub podkopywania,

e prowadzenie rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robot rozbidorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych -
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku Iub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzgdzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegélnie doktadnie sprawdzié, ze
zostaly one wylgczone (nie znajdujg si¢ pod napigciem). W trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca
winien przeprowadzi¢ segregacje skladowanych odpadéw, aby mozliwy byl ich wywodz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania
wlasciwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposdb zgodny
Z wymogami prawa.

3.6 Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zaggszcezenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub przez .
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3.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub roboét przewidzianych
Dokumentacji Projektowej do rozbiorki. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

3.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

3.10 Dokumenty zwigzane

e Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegodlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegodtowe).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

e PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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4  Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWIORB-03 KOD CPV 45111)

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-03 dotycza wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania robot ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekOw dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajacych na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
robot ziemnych i1 przygotowawczych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoly w Moszczance™.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych
1 obejmuja:
e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).
Wykopy obiektowe.
Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociggu, instalacji liniowych, kabli, itp.
Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.
Ukopy.
Wykopy jamiste.
Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow 1 instalacji przeznaczonych
do rozbidrki lub przetozenia.
Zasypywanie wykopow i dotow.
Zabezpieczenie wykopow 1 istniejacych instalacji podziemnych.
Formowanie nasypow.
Formowanie obsypki i podsypki.
Odwodnienie wykopow.
Usunigcie osadow z obiektow.
Profilowanie i umocnienie skarp.

OKkreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen instalacji
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podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktéorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest
celowo zaggszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci
i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do £10 cm) lub na czysto (z dokladnos$cia do = 5 cm)
powierzchni. Rgczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny
zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonaweca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robét.
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4.2 Materialy

Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

Wymagania ogé6lne dla materialow do budowy nasypéw
Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte
w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodtia.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane

do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub polecen.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntow z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy,
zgodnie z:
e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
o PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Cz¢s¢ 2: Zasady klasyfikowania
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami:
e wskaznik roznoziarnisto$ci > 5,
e wskaznik piaskowy > 35,
e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje .

Materialy stosowane do robo6t ziemnych
Do robo6t ziemnych majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii 11l z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

e Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
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e Studnie perforowane z PVC @ 600mm.

e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

e Faszyna.
W przypadku stosowania materialdow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

4.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
e (Qdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).
e Sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

e Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2024-10, PN-EN 10248-1:2023-08, PN-EN 10248-2:2025-01, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2025-01.

e Pomp glebinowych.

e Pomp do wody zanieczyszczonej.

o Iglofiltréw z agregatem pompowym.
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4.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegltosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materialéw drobnych i pomocniczych.
e Samowyladowcze srodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

4.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jakos$ci oraz poleceniami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
i Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu robét
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow

wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane 2z wytyczeniem
oraz okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
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sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki,
laty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:
e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej,
e zabezpieczeniu kanatlu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych roboét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowaé w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrdcone murawg ku sobie,
o zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace po6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéow i budowli zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robot ziemnych sg nastgpujace:
e Obrys wykopu: = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.
Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.
Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: = 5 cm przy pomiarze tatg 3 -metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykonaé zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju
gruntu), nalezy usunag¢ z duzg ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno -
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Zamawiajacyskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed przystgpieniem do robot. Dla gruntdow
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopéw zgodne
z Dokumentacja Projektowg o zatozonej skutecznos$ci wykonywania robot. Pod stupy, ogrodzenia, itp.
Wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glgbokosci ponizej 1,5 m muszg by¢
wykonywane jako umocnione.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zr6dlo) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem
ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly,
itp. nalezy:
e przerwac roboty,
e zawiadomi¢ wilasciciela instalacji, Zamawiajacego i oraz odpowiednie wladze
administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpié
za zgoda w porozumieniu z Zamawiajacym i wlascicielami, instalacji lub wtasciwych
wladz 1 powinny by¢é one przeprowadzone wedlug wustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
o Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdéw i kanatow: £ 3cm.
e Rzedne dna wykopdw obiektowych: £ 3cm.

Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuni¢cie i wymian¢ gruntéow stabych, np. torfow,
namutéw organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia
stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podltoza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zZwigzania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubos$ci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto
5% w Kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia
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warstwy poprzedniej.

Grubos$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia.
Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zaggszczania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu
z roznych gruntow gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,
e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub
poslizg,
e w sgsiadujgcych ze sobg czeSciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern i rozmye¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotno$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedlug normalne;j
metody Proktora.
Zaleca sig, aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotno§¢ Wn byta w granicach Wopt. £ 2%,
e dla pospotek, zwiré6w i rumoszy gliniastych wilgotno§¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym gbérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym
do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice
mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:
e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
Z wymaganiami,
e gdy objeto$¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw i zasypywania wykopdéw nie powinny zawieral bryt
1 kamieni o wielkosci wigkszej od polowy grubos$ci warstwy zageszczane;.
Jako$¢ zaggszcezenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zaggszczenia Id, lub wskaznikiem zaggszczenia
Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone
(gruzem, odpadkami, cze$ciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowac oraz
grunty zamarznigte. Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartos$ci czgsci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, mickkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnos$ci gruntu
pod wplywem warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych
powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony zageszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyd.
Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypdéw z gruntéw spoistych powinno by¢
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przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt latwy sptyw
wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa
gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdow spoistych powinny by¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznig¢ta warstwa gruntu o grubos$ci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunicta.
Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania
wymaganego zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong
w programie zapewnienia jakos$ci czestotliwo$ciag laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca
(producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob
postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB.
Pochodzenie materialu i jego jako§¢ powinny by¢ wczes$niej zaaprobowane przez . Wykonawca
powinien zaproponowac zrodto (zrodta) dostaw materialow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w
ramach programu zapewnienia jakosci.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypdéw

Szeroko$¢ korony nie powinna r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10 cm.

Szeroko$¢ 1 glgbokos¢ rowdw nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm.
Spadek dna rowdéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.

Zaggszczenie gruntdéw - Wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy PN-S-02205:1998 Oznaczanie wskaznika
zageszcezenia gruntu z dopuszezeniem aparatdw izotopowych powinien wynosic:
e dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcoéw, lecz nie mniej niz
Is=1,02 (1D =1,00),
e dla nasypow, zasypanych wykopow i dotdéw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00
(ID >0,88) w nizej lezacych warstwach Is >0,92 (ID >0,4).
Wskaznik zaggszczenia gruntdow w podlozu nasypoéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (ID >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢
optymalng gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-EN 1SO 14688 Rozpoznanie i
badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2024-10.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac¢ i stosowaé
ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione
na poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zaglebiania.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
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istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez
zalozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpodr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
shuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie,
w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rur¢ oslonowa dwudzielna taczong na S$ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzgtem mechanicznym na uprzednio
wyrownanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku. Przy skrajnych
krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwnaé
i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezagce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie
oraz wymiang¢ uszkodzonych elementow.

Umocnienia skarp i dna kanaléw otwartych

Umocnienia dna i skarp kanalow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB lub poleceniami .

Standartowo umocnienia dna i skarp kanatow otwartych nalezy wykonywa¢ za pomoca zelbetowych
ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajac umocnienia faszyna i obkladajac skarpy darning.
Wysoko$¢ plotka z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.

4.6 Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedhug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
e wyznaczenie nasypow i1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Sprawdzenie wykonania wykopéw
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w WWIiORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
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Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na  sprawdzeniu przez
na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow
1 zgodno$ci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacja Projektowa, WWiORB.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialow na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak réwniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypow
i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug
PN-S-02205:1998.

e Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego W nasypie 1 wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane WWiORB.

e Biezaca kontrola : kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow

procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych

Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt Wykonawcy, wykona

badania sprawdzajace.

Kontrola jako$ci materiatdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoéj koszt kontrole ilosSciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszych WWIiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakos$ci.

Jesli Wykonawca robo6t nie dysponuje mozliwoSciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy lub Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawcg, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow na koszt
Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia

1 w zakresie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialtbw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwosé
akceptowana przez Zamawiajacego i  powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopoéw
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
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e dokumentow kontrolnych,
e zaggszczenia gruntow,

e wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
e oznaczen laboratoryjnych,
dziennika budowy,
dziennikow laboratorium Wykonawcy,
protokotdéw odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do glgbokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w  WWiORB.

Sprawdzenie usunigecia humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,
e grubosci zdjetej warstwy humusu,
e prawidtowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania rob6t z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

4.8 QOdbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi

oraz obowigzujacymi normami.

4.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatno$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .
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4.10 Dokumenty zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

¢ Obowigzujace normy Polskie:

— PN-EN 1997-1: 2008/Al: 2014-05E — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

— PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05.

— PN-EN ISO 14688-2:2018-05.

— PN-EN ISO 14689:2018-05.

— PN-EN ISO 22475-1:2022-04 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Metody poboru prob i
pomiaréw wod podziemnych -- Cze$¢ 1: Zasady techniczne poboru prob gruntdéw, skat i wod
podziemnych.

— PN-EN ISO 22476-2: 2005/Al: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

— PN-EN ISO 22476-3: 2005/Al: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Cze$¢ 3: Sonda cylindryczna SPT.

— PN-EN ISO 22476-12: 2009 — Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
Czgs¢ 12: Badanie sonda stozkowa (CPTM) o koncowce mechaniczne;j.

— PN-EN 1997-1:2008.

— PN-EN 1997-1:2008; PN-EN-1997-2:20009.

— PN-EN 1997-2:2009.

— PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-EN 206+A1:2016-12.

— PN-EN 1990:2004,

— PN-EN 1991-2:2007.
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5 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i zelbetowe.
(WIiORB-04 KOD CPV 45223)

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-04 dotycza wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-04 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
betonowych i zelbetowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot betonowych i zelbetowych, ktére
beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
montazem akcesoriow,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu.

OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robdt
dostarczana na budowe specjalistycznymi §rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dzialajacego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymaltos¢ gwarantowang RbG w MPa na
probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wys.300 mm Iub na probkach szesciennych o boku 150 mm
Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji .

5.2 Materialy

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedlug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i spelnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
Kontraktu stosuje si¢ stal klas i1 gatunkow zgodng z Dokumentacja Projektowa spelniajaca wymagania
norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S.

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996.

e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93220:2018
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢
podane:

e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93220:2018,
numer wytopu lub numer partii,
wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrdbki cieplne;j.
Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wiasciwosciach
i cechach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spelniajace wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2012 Cement Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania
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i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego wuzytku. Zmiana wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym. Dostarczone przez
dostawceg atesty cementu podajace rodzaj, marke, datg produkcji itp. powinny by¢
przechowywane przez Wykonawcg robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajaca
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa

Do betonow nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajace wymagania normy
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu :
e Kkruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekraczaé 4%,
e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 2%,
a zawarto$¢ ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekraczaé 15%.
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okres$lana wedlug normy nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone
kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace migdzy
innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkOw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu — zwigkszenia

mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta 1 laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworcg i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktorym
zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyc¢
6%.
e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.
Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m3.
Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.
Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.
Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria
e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokos$ci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty pomocnicze
o Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.
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e Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.

e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan
systemowych.

5.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez w porozumieniu z Zamawiajacym .

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢
1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania
deskowan $cian komor i1 zbiornikdw nalezy stosowa¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla
pozostatych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania okreslone
w normie PN-EN 12812:2008 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym

sprzetem drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,

e gictarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport
mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi
zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

5.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy shuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5.5 Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.
Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:
e  Wymiary wedtug PN-EN 991:1999.
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e Jako$c¢ betonow wedlug PN-EN 206+A2:2021-08.
e Prace betonowe wedlug PN-EN 1992-1-1:2024-05.
e Szczelnos¢ zbiornikdw zbadaé zgodnie z norma PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania wg PN-S-02205:1998.
e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom norm PN-EN 1090-2+A1:2024-10 wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe;
oraz normom branzowym odno$nie wykonania robdt spawalniczych (PN-EN 1SO 23277:2015 )

Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowg powinno odbywaé sie¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem w zwiazku z czym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym
na dzialanie warunkoéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczySci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji
zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wickszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow.
Prety ucina si¢ przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscia do 1cm.

Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows. Srednice odgiecia pretow
zbrojenia gtdéwnego winny spelnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia 1 akcesoriow nalezy wykonywac¢ bezposrednio na lub w deskowaniu.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe

z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych

lub drewna jest niedopuszczalne.

Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w Dokumentacji
Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowe;,

a nastgpnie montowane w miejscach wbudowania.

Uklad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prgtow.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji
Projektowej, jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Roboty betonowe i Zelbetowe

Wykonawca przed przystagpieniem do betonowania powinien przedstawi¢c Zamawiajacemu.
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania

i1 czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania i1 rusztowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych
przez .
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Wykonanie mieszanki betonowej klasy C25/30 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach
przemystowych wylacznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji
Projektowej, zatartego na gtadko. Podtoze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub
wedlug wymagan normie PN-EN 12812:2008 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania

inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich uzupelienia mozna uzywaé drewna
i sklejki.

Rozbiorka deskowania 1 rusztowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymalos$ci betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé
stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukcji. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec $rodkiem
adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubos¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm. Nalezy roéwniez wykona¢ uszczelnienia przerw
roboczych i dylatacji. Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu
prawidlowos$ci wykonania

deskowania 1 zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszanke
w trakcie ukladania nalezy zageszcza¢ za pomoca wibratorow. Czgstotliwos¢ i czas wibrowania
nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na catym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub taSmy pgczniejace na
bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi producenta
materialow. Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez Dokumentacje
Projektowa i prawidlowa prace poszczegolnych elementoéw obiektu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej
podziatu konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i1 zmiany od Dokumentacji
Projektowej musza by¢ uzgodnione i uzyskac akceptacje Zamawiajacego i .

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego
odstonigcia wigkszych ziaren kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych
prob, profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

Sposéb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych
elementow i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonacé i zapuszcza¢ systemem bagrowania.
Po zdjeciu warstwy humusu nalezy:
e Wykona¢ dodatkowa sond¢ gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkow gruntowych

z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

Ustali¢ w sposob trwaly polozenie osi studni.

Zatozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperow niwelacji panstwowe;.

Wykona¢ wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglgdnie nalezy
usuna¢ warstwe gruntow spoistych gdyby si¢ pojawila jako grunt nasypowy.
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Na poziomie, z ktorego bedzie zapuszczana studnia przygotowac idealnie wyréwnany teren; w
przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej
na grubo$¢ mniej niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowa lub z piasku $redniego pod sam
noz.

W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie $cisle do poziomu podktadki
z krotkich bali drewnianych, na ktoérych ustawia si¢ rowniez doktadnie do poziomu caty
obwod noza. Podktadki nalezy uktada¢ w ten sposdb, zeby pdzniej przy ich podkopywaniu
fatwo je wyjmowa¢ od wewnatrz studni; wymiary podktadek i rozstaw miedzy nimi nalezy
dobra¢ w ten sposdb by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczat 0,1 MPa.

Ustawi¢ deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie $cian nalezy wykonac
z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gladka.

Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy dokladnie zaggszczac
wibratorami.

Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystapi¢ do usuwania podktadek spod
studni. Nalezy to wykonaé¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji studni.
Usuwanie podktadek odbywa si¢ przez podkopanie. Po ich usunigciu grunt (pod nozem),
trzeba rownoczesnie silnie podbija¢ pod ndz.

Po usunigciu ostatnich podktadek przystgpi¢ do opuszczania studni przy réwnoczesnym
podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie plyty dna i wyloty rurociggdw winny by¢
zabezpieczone balami lub w inny sposob.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie
prowadzi¢ obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykona¢ metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz studni
nalezy utrzyma¢ nadcisnienie rzedu 20 cm shlupa wody w stosunku do poziomu wody
gruntowej.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrolg osi poziomych i pionowych co 1,0 m
(na gleboko$¢ zapuszczania).

W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy ja wyprostowaé przez jednostronne
wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni (np. przez wykonanie nasypu
zwigkszajacego parcie gruntu).

Korek wykona¢ pod woda; do betonowania stosowaé mieszanke o konsystencji wilgotne;j.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody  gruntowej,
a po odpompowaniu wody wykona¢ ptyte denna.

Beton podkladowy, wyréwnaweczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zachowaniem nastg¢pujacych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie > 9 MPa,

styki sasiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia
> 30 cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych polozone ze spadkiem > 1 %,

zaktady materiatow rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV
o szerokosci min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.
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Powloki izolacyjne z materialu izolacyjnego powlokowego na bazie zZywicy epoksydowej i oleju

smolowego

Powierzchni¢ betonowa nalezy trzykrotnie pokry¢ s$rodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze by¢
stosowana na wilgotne podloze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podloza. Stosowac
ja nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknigtych i na zewnatrz, pod ziemia, w wodzie,
w urzadzeniach majacych kontakt ze $ciekami, w konstrukcjach stalowych majacych kontakt z woda.

Nie nadaje si¢ do kontaktu z woda pitng oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smolowego zebrano

W ponizszej tabeli.

Tabela 2 Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smolowego

Wiasciwosci Jednostka Wymagania |Badania wg

gestosé g/cm3 1,8+5% PN-87/C-89085
splywnos$¢ z powierzchni pionowych [mm <1

czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania |°C 28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % _

przyczepno$¢ do podtoza betonowego |MPa 125 PN-92/B-01814
wytrzymalo$¢é na $ciskanie MPa PN-EN ISO 60-1:2000
wytrzymalo$¢ na zginanie MPa _ PN-EN ISO 178:1998
wytrzymalo$¢ na rozcigganie MPa 11,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydluzenie przy|% [135 PN-EN ISO 527-1, -2, -
zerwaniu 3,-4,-5

nasiakliwo$¢ woda % _ PN-EN 1SO 62:2000
opor dyfuzyjny powloki dla pary(m (16

wodnegj

opor  dyfuzyjny  powloki  dlajm [150

dwutlenku wegla

odporno$¢  chemiczna  okreslona

zmiang masy po 28 dniach dziatania:

10% H2S04* 0+2

10% NaOH* 0+2

10% NacCl 0+2

10% NH3 aq % -

olej mineralny 0+2

benzyna -

toluen -

45% etanol -

octan etylu -

Préba szczelnoS$ci zbiornikéw zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikdw nalezy zbadaé zgodnie z norma PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja.

Zbiorniki. Wymagania i badania.
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Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncowki wszystkich przewodow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode, powinny by¢ zamknigte od strony zewngtrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy 1 taczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby
szczelno$ci. W czasie napehliania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu,
gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia odpowiadajaca wielko$ci odplywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy rowniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika.
Napehienie zbiomika powinno si¢ odbywac¢ stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody
nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprodznienia
zbiornika. Po usunigciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napeti¢ zbiornik, a nastgpnie
podlaczy¢ urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowaé przewod o $rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe
1 wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposazone w rurki pomiarowe o wysokos$ci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Préba szczelnoSci na eksfiltracje

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, naleiy zamkngé doplyw
wody. Roéwnoczesnie nalely zaslepi¢ zasuwe spustowq. Nastgpnie naleiy zarejestrowaé
z doktadnoscig 1 mm odczyt poloZenia zwierciadla wody w rurce wodowskazowej, odnotowujqc date
i godzing obserwacji. Zbiornik naleiy pozostawi¢ napelniony na 48 godzin dla pierwszego
nasigkniecia jego scian i dna.

W tym czasie naleiy na rurce wodowskazowej wykonaé odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny,
trzeci po uplywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uplywie 48 godzin
nalezy przy udziale wykonaé pierwszy odczyt poloZenia zwierciadla wody w rurce wodowskazowej,
po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
7 dokladnoscig do 1 mm. Kaidy odczyt powinien byé zarejestrowany z podaniem daty i godziny
obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarow danych naleiy ustalié
wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedlug wzoru okreslonego w normie PN-B-10702:1999 —
Wodociqgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien przekraczaé
31/m2d.

Proba szczelnosci na infiltracje

Zbiornik naleiy calkowicie wyproini¢ przez wypompowanie wody. Pompy obniiajgce poziom
gwierciadla wody gruntowej naleiy unieruchomié. JeZeli po uplywie 72 godzin od momentu
wylgczenia pomp nie wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik proby szczelnosci na infiltracje
naleiy uznac za pogytywny.

Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza rdéznorodno$cia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materiatdw izolacyjnych kazdorazowo uzgodnié¢ rodzaj materialu
z Zamawiajacym a przy wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $ciS$le do zalecen producenta.
Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage gtdwnie na:

funkcje, jakie ma spetnia¢ powloka,

zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

warunki w jakich srodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

sposob przygotowania powierzchni,

stopien wodoprzepuszczalno$ci,

przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-EN 1SO 4624:2023-11
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Warunki szczegétowe wykonania przejs$¢ szczelnych typu lancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociagdw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciang mozna betonowa¢ a w trakcie
wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rur¢ przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy
lancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

5.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan,
przygotowaniem i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu
zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2024-05 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez kontrola zbrojenia
i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy winien stwierdzié
zgodno$¢ ulozonego zbrojenia 1 akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie
gatunku i ilosci pretow, ich srednic i dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz
zakotwien, prawidlowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez rdéwniez po betonowaniu przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow.

Tolerancije:

e odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé
3%,

réznica w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm,

dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac + 25 mm,
roéznice w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,
grubo$¢ otuliny + 3 mm,

potozenie akcesoridw £ 3 mm.

[ ]
Deskowania
Wymagania szczegdétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug PN-EN 12812:2008 (U)
Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
Niedopuszczalne jest taczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajacych
w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia od projektowanych wymiar6w nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan = 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,
odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h Sciany, nie wigcej niz 0,5cm,
prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci + 0,5cm,
nier6wnos$ci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
wymiary $§wiatla elementu betonowego:
- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,
- grubosci (szeroko$ci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan 1 rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladow
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety
na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi oraz
wykonywanych konstrukcji.
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Badania takie nalezy wykonywac¢ szczeg6lnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktore zalaty
dolng czes$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ci¢zkich elementow
sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej, obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegaja wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedtug
normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania
i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc¢:

e +20% wartos$ci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

e | probke na 50 m3,

e 3 probkina dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m3
betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.
Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c<0,45

Odporno$¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej
raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo
po zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania 1 zaggszczania. Wymagany stopien
mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$é wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m3 betonu oraz
kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajacemu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Kontrola wykonanych obiektow
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
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pochylenie $cian: + 1 cm,
wymiary w planie: = 2 cm,
rzedne: = 1 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja
nie wigksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania proby szczelno$ci w stanie ,,surowym” zgodnie z normg
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika
i zezwala na podjecie prac wykonczeniowych.

5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

5.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez -

5.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-B-06265:2018-10 Krajowe uzupehlienia PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia
ogdblne

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.Postanowienia
ogolne.

PN-EN I1SO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu — Metody badan — czgsé 1:
Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu,

PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czg¢sc
2: Zgrzewane siatki i dzwigary kratowe

PN-H-93220 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i
walcowka zebrowana.
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PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2010 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow
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6 Warunki wykonania i odbioru robét: naprawy i zabezpieczenia betonu
(WWIiORB-05, KOD CPV 45262)

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-05 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania napraw i zabezpieczen betonu, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajacych na wykonaniu napraw i zabezpieczen betondw ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
zabezpieczen 1 napraw betonu, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiIORB-05 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji

6.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania
i zamawiania materialdow, i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
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Wymagania ogé6lne dla materialow

Materialy stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozja winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniac:

e ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

e ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powloki polimerowo-cementowe.

e ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

e ZUAT-15/VI1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe.
ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
e ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
e PN-EN 197-1:2012 Cement.

6.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWiORB, planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez .
Jakiekolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang  przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Wykonawca przystepujac do rob6t winien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e Rusztowaniami przejezdnymi.
e Agregatem do mycia ciSnieniowego.

6.4 Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujac do robot winien dysponowac specjalistycznym samochodem do odbioru i
przewozu nieczystosci ptynnych.

6.5 Wykonanie robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, planem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje Zamawiajacego i dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIiORB, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia =z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia bgda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Przygotowanie robét

Roboty zwiazane z naprawg konstrukcji betonowych wymagaja:

e oprdznienia istniejgcych zbiornikow ze Sciekow 1 osadow,

e oczyszczenia powierzchni zbiornikdw z zanieczyszczen i luznych czesci,

e usunigcia nieczystosci ze zbiornikow.
Roboty zwigzane z naprawa i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg wymagaja
sprawdzenia wlasnosci fizycznych i mechanicznych betonow przewidzianych do zabezpieczen
i poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatdéw systemowych.

Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:

e Rozkucie i usunigcie skorodowanego betonu.
Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miarg potrzeb jego wzmocnienie lub wymiane.
Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.
Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.
Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci
przekraczajacej 2 cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniows.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja moga by¢ wykonane
z materialow systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadza si¢ na §wiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu
w beton stalowa packa do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuje:
Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajacych.
Roboty wykonywane z materialow systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta materiatu.

6.6 Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym Wykonawca przeprowadzi badania
laboratoryjne dostarczanych materialow, ktore bgda obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w niniejszej] WWiORB, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw 1 zgodnoSci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i WWiORB, a w szczegdlnosci:

e Przygotowania podloza.

e Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

e Sprawdzenie przyczepnosci do podloza.
W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezaco jako$¢
dostarczonych materialow, prawidlowos¢ magazynowania i sposob wykonania robot jak rowniez
warunki atmosferyczne majace wplyw na wykonywanie i trwatos$¢ robot.

6.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

6.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

6.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez g

6.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 197-1:2012 Cement.
e PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
systemow malarskich.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z2003 r. Nr 47 poz. 401).
e Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:
e ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powloki ochronne ograniczajace dostgp agresywnych
srodowisk.
e ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powloki polimerowo-cementowe.
e ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.
e ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobow
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.
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e ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed
korozja.
e ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
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7 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukcji zelbetowych
(WWIiORB-06, KOD CPV 45223)

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-06 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu konstrukcji zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni Sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-06 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukeji betonowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji betonowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $cickow dla szkoly w Moszczance”.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiIORB-06 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

7.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
i zamawiania materialow (prefabrykatow) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
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Wymagania dla materialow

Materiaty winny spetia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej, a ponadto prefabrykaty zelbetowe
1 sprezone winny odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe — Zebrowe elementy stropowe.
PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne.
PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla systemow stropowych.
Zaprawa — winna odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania
dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
e Beton - powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.
Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

7.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, WWiORB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

e Rusztowania inwentaryzowane.

7.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWiIORB i wskazaniach w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybor s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

Uzyte przez  Wykonawce  $rodki  transportu  muszag by¢  zaakceptowane — przez

7.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
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WWIiORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie poleceniami . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej ,WWiORB,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:

Sprawdzeniu rz¢dnych konstrukcji na ktorych montowane beda prefabrykaty.
Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.

Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé podpory montazowe, przecigtnie 1 szt. Na 2,0 mb
dhugosci belki stropowej. Przed ulozeniem belek, podpory stale i montazowe, nalezy w kierunku
prostopadlym do osi belek spoziomowaé, a w kierunku rownolegltym — spoziomowac lub wykonac ze
strzatka odwrotng. Najmniejsza dlugos$¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢c 8§ Iub 11 cm
w zaleznos$ci od rodzaju stropu.

Nalezy wykona¢ wience opuszczone, ktorych dolna krawedz powinna znajdowac si¢ ponizej spodu
belki w odleglosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpigtosci wigkszej od 3,90 m nalezy
wykona¢ zebra rozdzielcze.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez
utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Uktadanie pustakow na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajace do wiencow, podciagdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem
zamknigte (zadeklowane). Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktoérych sa ulozone
belki.

Montaz plyt stropowych i elementoéw dachu.
Na $cianach uktada si¢ warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak
przygotowanych podporach stalych uklada si¢ ptyty. Giebokos$¢ oparcia plyt na podporach nie
powinna by¢ mniejsza niz :

e 7.cm —dla ptyt SP20,

e 8 cm — dla plyt SP26.5, a szeroko§¢ wienca pomigdzy plytami powinna mie¢ szeroko$é

€O najmniej 4 cm.

Dzwigary dachowe montuje si¢ na zaprawie cementowej marki M-12 i grubo$ci 1 cm zabezpieczajac
je przed utrata stateczno$ci stgzeniami montazowymi. Montaz plyt dachowych wykonuje sie
na zaprawie M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe ulozona pod dzwigarami 50%
wytrzymalosci. Gigbokos¢ oparcia ptyt dachowych nie powinna by¢ mniejsza niz szerokos¢ zebra.
Po zakoficzeniu montazu elementéw stropowych i dachowych wykonuje si¢ roboty zbrojarskie
i betonowe.
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Usunigcia deskowan pionowych mozna wykona¢ po 24 godzinach po zakonczeniu betonowania,
natomiast podpor montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po uzyskaniu przez beton:
e 60% wytrzymato$ci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bgda na niej
prowadzone roboty,
o 100% wytrzymalosci - gdy konstrukcja stropu begdzie obcigzana i beda na niej prowadzone
roboty.

Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

+ 3 mm dla poziomu dolnej plaszczyzny stropu,

-3/+10 mm dla rzgdnej stropu,

+ 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,

+ 5 mm dla gérnej ptaszczyzny plyt panwiowych (zebrowych).

7.6 Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie
zapewnienia jakosci robot 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calosci wbudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialdw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych ~ Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , w miar¢ postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych robdét z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB, a w szczego6lnosci:

e  Warunkow sktadowania materiatow.

e Stosowania wiasciwych materiatow.

e Przestrzegania tolerancji wykonania robot.

e Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.
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Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezaco jako$¢
stosowanych materiatlow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkow bhp, tak
aby spelni¢ wymagania podane WWiORB.

7.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

7.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

7.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe — Zebrowe elementy stropowe.

PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pr¢towe elementy konstrukcyjne.

PN-EN 13369:2018-05 09 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla systemow stropowych.
Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania
dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

e Beton - powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.
Czgsé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
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8 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz konstrukcji stalowych
(WWIORB-07, KOD CPV 45223)

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-07 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach - Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
polegajacych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na wykonaniu
montazu konstrukcji stalowych, ktéore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu | — ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow dla szkoly w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu:
e barierek i balustrad ochronnych,

drabin i schodow,

stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych,

zabudowy otwordw technologicznych i przekry¢ komor,

konstrukeji wsporczych i pomostow,

indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

$lusarki budowlane;j,

zabudow w konstrukcji aluminiowe;j,

wypetnien i obudow z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,

zabudowy obiektow technologicznych.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiIORB-07 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .
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8.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
Wyroby ( materiaty ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:

e atesty hutnicze i zas§wiadczenia odbioru,

e trwale ocechowanie.

Wymagania dla materialow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN- EN
10027-1:2016, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, PN-EN 10025:2007, a
ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998 oraz PN-EN
10365: 2017,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-EN 10365: 2017
oraz PN-EN 10279:2003,

¢ teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

e katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2017

e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2007

Wyroby walcowane — blachy:

e blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10163:2007, PN-EN 10025, PN-EN
ISO 18286:2011

e  Wyroby zimnogigte — ksztalttowniki:

e ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219:2007,

e ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy, PN-EN 10162:2005
Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaroéw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

e Profile aluminiowe 2z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudow, kraty
pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

o Stal kwasoodporna - gatunek — OH18N9; powierzchnie poétmatowe.

Laczniki
Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub

wykonane ze stali nierdzewnej.
Sruby fundamentowe wedtug PN-EN 1SO 4014:2022-12.
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Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdéw wg rozwigzan systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-EN 1SO 898:2013, a ponadto:
e J$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2022-12, wlasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
o nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki szesciokatne
z kolierzem stozkowym samozabezpieczajace (z niemetalowg wkladkg).
e podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-EN
1ISO 10673:2009.

Materialy do spawania
Materialty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1SO 544:2018 (U), a ponadto:
e clektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN I1SO
3581:2012,
e clektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 3581:2024-02,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012.

Powtoki malarskie
Materiaty na powloki malarskie winien spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementdow mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowac

w tym samym polozeniu.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach Iub beczkach.

8.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt Roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:
e urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,
e urzadzenia TIG DC,
e przecinarki plazmowe i mechaniczne,
e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegolnych elementow
konstrukcji.

8.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

8.5 Wpykonanie roboét

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne umiejscowienie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie poleceniami . Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W umiejscowieniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie umiejscowienia robot lub wyznaczenia wysokosci przez nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWIiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia begda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie materialow

Cigcie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
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Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur raz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze
nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Skladanie zespotéw

Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktore po montazu be¢da niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2% wg PN-EN I1SO 8501-1:2008 i ocynkowa¢ ogniowo.
Grubos¢ powlok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug normy
PN-EN 10346:2015-09, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m2. Jezeli Dokumentacja Projektowa
wymaga ponadto wykonania powltok malarskich to nalezy je wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa (kolorystyka i grubo$¢ warstw).

Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczelina migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o wigcej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza o :

e 5% —dla spoin czolowych,

e 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pegknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne
e spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeliajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierna ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez zeszlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

- dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkitadek,
a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,

- nakrgtka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukeji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
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Potaczenia i mocowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow

wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

e poroéwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny

przekraczaé warto$ci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchylki mm

rze¢dna fundamentu rozstaw Srub
Na powierzchni betonu <2,0 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale podczas
transportu i sklfadowania.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka

1 réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000[fmm]

2 Uskok styku szyn +0,5 mm

3 Mimosrod szyny wzgledem $rodnika + 0.5 t (gr. $rodnika) max. = 6 mm
4 Rownoleglos¢ szyn + 10 mm

5 odchytka osi dzwigara 5mm

8.6 Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN
1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidlowos$¢ transportu
i skladowania materiatow.

Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych
Badanie to nastgpuje poprzez porownanie cech materiatdw i wyrobow z wymaganiami WWiORB
i Dokumentacji Projektowe;j.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

badanie wykonania potaczen spawanych wedlug normy PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN
1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacja Projektowa,

kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
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Kontrola montazu konstrukcji stalowych

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementow konstrukcji stalowej z Dokumentacja
Projektowa,

e sprawdzenie potaczen,h

e kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-
10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05,

e kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

e kontrola wykonania potaczen za pomoca $rub i tacznikow systemowych.

Zakres kontroli i badan
Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWIiORDb, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatdow. W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci
co do jakosci dostarczonych materiatdw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy
ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jako$ci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia 1 w zakresie okreSlonym w programie
zapewnienia jakos$ci.

8.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

8.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

8.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez

8.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN ISO 3834-1:2022-03 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow
metalowych-Czg¢s¢ 1. Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci.

e PN-EN [ISO 3834-2:2021-09 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow
metalowych-Cze¢$¢ 2. Pelne wymagania jakosci

e PN-EN [ISO 3834-3:2021-09 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialow
metalowych-Czes¢ 3. Standartowe wymagania jakosci .

e PN-EN [ISO 3834-4:2021-09 Wpymagania jakosci dotyczace spawania materiatlow
metalowych-Cz¢s¢ 4. Podstawowe wymagania jakosci .

e PN-EN ISO 17637:2017 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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9 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty murowe (WWiORB-09,
KOD CPV 45262)

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-09 dotycza wykonania i odbioru
robot murowych, ktore zostang wykonane ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla
szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmujg wymagania szczegotowe dla robot
murowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot murowych, ktore bedg
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji

9.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédta pozyskania materialéw
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrddita wytwarzania lub

zamawiania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow
Do wykonania robdt wedlug zasad niniejszych WWiORB maja zastosowanie materialy
wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowej, spetniajace wymagania:
e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Elementy murowe ceramiczne
e PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.
e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu spre¢zystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
e PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komorkowego,
e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotnos$ci autoklawizowanego betonu komoérkowego
e PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow. Czgs¢ 2:Nadproza.

Transport, rozladunek, skladowanie

Ladunki nie wypehiajace calej powierzchni ladunkowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ pasami transportowymi.

Roztadunek w zaleznosci od $rodka transportu moze by¢ mechaniczny lub reczny.

Materiat uktadany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folia wymaga
roztadunku mechanicznego.

Maksymalna wysoko$¢ ustawienia palet - dwie.

Materiat musi by¢ utozony na suchym, wyré6wnanym i utwardzonym podlozu odizolowany
od bezposredniego kontaktu z gruntem.

Wszystkie wyroby z betonu komoérkowego sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przy recznym sktadowaniu elementow drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczac
os$miu, a warstwy powinny si¢ krzyzowac.

9.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez

Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i poleceniach w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu  zostang  przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
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korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Rusztowania inwentaryzowane przestawne.
- Betoniarki.

- Wyciag budowlany.

9.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
transportowanych materiatow.
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan, jednak $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .

9.5 Wykonanie robét

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej Ilub przekazanymi na pisSmie poleceniami . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementéw robot begda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkciji przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia bedg wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu robot polega na wyroéwnaniu terenu o szerokosci minimum 2,0 m wzdhz
przewidzianych do wykonania $cian w celu zlozenia materialow, zagwarantowania przestrzeni
komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowan.

Roboty murowe

Sciany nalezy murowaé zgodnie z, Dokumentacja Projektowa przesklepiajac otwory nadprozami
prefabrykowanymi.

Mury nalezy wykonywa¢ z zachowaniem prawidlowo$ci wiazania, grubo$ci spoin i wymaganej

geometrii.

Wymagania ogolne:
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e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow
1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polgczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

e Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

o W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

e Tolerancje:

- grubo$¢ muru winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
- spoiny w murach:

- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchytki +5/-2 mm,
- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchytki + 5 mm,

- wymiary poszczegdlnych pomieszczen 10 mm,

- wysokosci poszczegdlnych kondygnacji £10 mm,

- wymiary poziome i pionowe catego budynku £30 mm,

- otwory:

- przy szerokos$ci do 1,0m +6/-3 mm,

- przy szeroko$ci ponad 1,0m +10/-5 mm,

- wysoko$¢ +15/-10 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nalezy pozostawi¢ niewypekione spoiny na giebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potoéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

9.6 Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 prowadzi na swodj koszt kontrolg ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia
1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco jakosc
dostarczonych materiatow, prawidlowos$¢ sktadowania i sposob wykonania robot, a w szczegolnosci:
e Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach przenikajacych si¢ murow
i naroznikach.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia.
Sprawdzenie rozmieszczenia i odchylen otworow.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.
Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet lub pustakow.

Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

9.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

9.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

9.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materialoéw i wykonanie murow

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Elementy murowe ceramiczne

e PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz¢$¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modulu sprezystosci  autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

e PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komoérkowego,
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e PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komorkowego

e PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Czes¢ 2: Nadproza.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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10 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty tynkarskie (WWiORB-10,
KOD CPV 45410)

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-10 dotycza wykonania i odbioru
robot tynkarskich, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw
dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-10 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
tynkarskich ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt tynkarskich, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni Sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
o Tynkéw wewngtrznych.
e Tynkdéw zewnetrznych.
e Tynkoéw z plyt gipsowo-kartonowych.

OKreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naklada si¢ wyprawe.
Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypeliaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktoéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powloka z zaprawy szlachetnej majaca okreslong barwe i fakture.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

10.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

lub zamawiania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu

robot.

Wymagania dla materialow

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang

normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j

i norm:

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego

PN-EN 13279-1:2009 -Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 197:2012 Cement.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Materiaty systemowe sufitow podwieszanych.

Warunki skladowania materialéw do robét tynkowych
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Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym,
a zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugos$ci, naktadanych jeden na drugi.

10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do  robot.
Przy doborze narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek tynkarskich,
mas tynkarskich, systemow sufitow podwieszonych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:
e mieszarki do zapraw,
agregaty tynkarskie,
betoniarki,
pompy do zapraw,
tynkarskie pistolety natryskowe,
e zacieraczki do tynkow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
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10.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, ukladanych Iluzem wykonuje si¢ recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie poleceniami . Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWiORB, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robot.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
Surowego.

Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uplywie 4-6 miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podloza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé
si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni,
ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$e
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80%.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach od 60 do 80%. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.

Stare tynki powinny by¢ skute.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych wykonywanych gipsem i montazu ptyt
gipsowokartonowych, podtoze nalezy skropi¢ obficie wodg. Zbyt suche podtoze szybko odcigga wode
powodujac przedwczesne ich twardnienie.

Wykonanie tynkéow

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-

10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem 1 dostawa 1 stanowig wraz z plytami ,system sufitow podwieszonych”.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowe;.

Jednak w pomieszczeniach dlugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kofice profili no$nych opiera si¢ o Sciany
poprzeczne.

Ruszt wypeknia si¢ sformatowanymi ptytami o wymiarach i fakturze w zaleznosci od wystroju
wnetrza.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o zalozonej
fakturze, ktora uzyskuje si¢ poprzez odpowiednia technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkow wykonania i pielggnacji
warstwy fakturowej.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogoélnych:
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e Obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposob
obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej.

e Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe

lub poziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy miedzy tymi
ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych
dla tynkow kategorii I1I wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i WWIORZB.

Faktury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢ tak wykonane,

aby wilasciwe dla poszczegbélnych faktur wglebienia lub wypuklosci, bruzdki czy tez rowki byty
roOwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa glebokos¢ lub wysokos$é,
szeroko$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakow
naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne
slady taczenia tynku wzdhuz linii prostych na duzych ptlaszczyznach pozbawionych podziatu
architektonicznego, w ktorych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie calej
powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktoérej wystepuja przekracza 3% catej
powierzchni otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gleboko$¢ wglebien nie powinna przekraczaé polowy
srednicy najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkéw kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem. Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy poszczegdlnych
fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ prze§witywania tla spod natrysku.

Trwate §lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod opadowych
lub gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ $cisle zwigzane z podkladem. Odstawanie od podkladu, pecherze i odparzenia sg
niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spelnia¢ warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakos$ci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym .

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWiORB, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
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materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonaweca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowac wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jakos$ci dostarczonych materialéw, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonad
badania laboratoryjne ~w  zakresie przewidzianym w  programie zapewnienia _ jakoSci.

Dalsze postepowanie w zaleznos$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdbw prowadzi Wykonawca
z czestotliwosceig 1 w zakresie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z Dokumentacja Projektowa, WWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10114:2017-07

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-EN
12859:2011 Ptyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badan.
W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

e ro6wnos¢ powierzchni plyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary,

e wilgotno$¢ i nasigkliwo$e,

e obcigzenie na zginanie stropu podwieszonego.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu, na biezgco, w miare postepu robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robdt tynkowych z
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegolnosci:

e prawidltowosci przygotowania podlozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

[ ]
e wygladu powierzchni tynku,
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

10.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

10.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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10.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez .

10.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 197:2012 Cement.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Materiaty systemowe sufitéw podwieszanych.
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11 Warunki wykonania i odbioru robot: stolarka i $§lusarka okienna
I drzwiowa (WWIORB-11, KOD CPV 45421)

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-11 dotycza wykonania i odbioru robét
w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, ktore zostang wykonane ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni Sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-11 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
w zakresie stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoly w Moszczance”.

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-11 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

11.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania

i zamawiania materialtbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot w zakresie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej
wedhug zasad niniejszych WWiORB sg materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej posiadajace:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo
o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany”.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spelnia¢ wymagania materialowe wymienione w Dokumentacji
Projektowej, ponizszych norm:

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne --

Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, Sciany oslonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na

wlamanie - Wymagania i klasyfikacja

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e Okna rozwieralno-uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane recznie z poziomu podtogi;
Ukmax—1,1.

e Drzwi i bramy zewnetrzne; Uk max - 1,5
Bramy — metalowe segmentowe, przeszklone. Zastosowane systemy zamkni¢¢ winny posiadac
atesty.

11.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robdt.
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11.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dla srodkow transportowych.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez .

11.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobow powinne by¢é wykonane w sposdéb umozliwiajacy montaz bez innych
dodatkowych roboét, a ich powierzchnie powinny by¢ rowne, oczyszczone z wystajacych czesdci zaprawy
1 betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy umiescié¢
w_ otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu 1 Ww plaszczyznie oraz zamocowa¢ do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci
lub szerokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy migdzy o$cieznica
a murem powinny by¢ wypekione pianka montazowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢.
Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usungé¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach
dzialowych o grubosci <25c¢cm mozna os$cieznice mocowacé rownoczesnie podczas wznoszenia $cian,
ale takze mocujac je na kotwy lub $ruby.
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Stolarke okienng nalezy zamocowaé w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Wymiary zewnetrzne|Liczba . . . .
. = Rozmieszczenie punktéw mocowania
stolarki punktéw
mocowania
Wysokos$¢  |Szerokosé
[cml [cml W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 2 punktach
w odleglosci ok. 33 cm od
nadproza i ok. 35cm od progu
150-200 6 Po 1 plrm.kcie w nadprozu i progu w 1/2
szerokosci okna
Po 2 opunkty w nadprozu i progu
Powyzej 8 rozmieszczone symetrycznie w
200 odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150 - w odlegtosci  33cm  od
nadproza
- w 1/2 wysokosci
- w odlegtosci  33cm od
dolnej czesci ramy
150-200 8 Po 1 pl:ll’{kcie w nadprozu i progu w 1/2
szerokosci okna
Po 2 punkty w nadprozu i progu,
Powyzej 10 rozmieszczone symetrycznie w
200 odlegtosciach od pionowych krawedzi

oscieza, rownych 1/3 szerokos$ci

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyrownaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet

na zaprawie cementowej lub piance.

Montaz bram

Przed rozpoczgciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielko$¢ otwordOw pamigtajagc, ze wymiary katalogowe podawane s3 w otworach
wykonczonych. Sposéb zamocowania bram i prowadnic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
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11.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania , w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie rob6t polegaja w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

e Zamocowania o$cieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

e Zachowania tolerancji montazu.

e Zamocowania os$cieznic i prowadnic bram.

e Szczelnosci zabudowanych otworow.
Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan obejmujacy zakres i czgstotliwos¢ Wykonawca
powinien opracowaé w programie zapewnienia jakosci 1 wuzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszych WWiORB, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakos$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.

Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

11.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

11.8 Odbiér robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
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11.9 Rozliczenie robo6t — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

11.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.

Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngetrzne.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

i badania.

e PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

e PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobu. Cze¢$¢ 1: Wyroby bez wlasciwosci
ognioodpornosci i dymoszczelnosci.

e PN-EN 1627:2021-11 Elementy i segmenty S$cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej

odpornosci na wltamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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12 Warunki wykonania i odbioru robét: ukladanie plytek ceramicznych
na podlogach i Scianach oraz wykonanie posadzek z zywic i wykladzin z
tworzyw sztucznych (WWIORB-12, KOD CPV 45432)

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWIORB-12 dotycza wykonania i odbioru

robdt w zakresie uktadania plytek ceramicznych na podtogach i Scianach oraz wykonania posadzek

z zywic 1 wykladzin z tworzyw sztucznych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni $§ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-12 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
w zakresie uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i §cianach oraz wykonania posadzek z zywic
1 wykladzin z tworzyw sztucznych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie ukladania plytek
ceramicznych na podlogach i $cianach oraz wykonania posadzek z zywic i wykladzin z tworzyw
sztucznych, ktore beda wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow dla szkoty w Moszczance”.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-12 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania
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1 zamawiania materialdbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.
Materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne.

e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

e PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne.

e Materialy podlogowe z tworzyw sztucznych speiajace wymagania normy PN-EN 1SO 9239-
1:2010 Badania reakcji na ogien posadzek -- Cze¢$¢ 1: Okreslanie wlasciwosci ogniowych
metoda ptyty promieniujace;j.

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Czg$¢ 1: Wymagania, ocena

1 weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania plytek. Cze¢s¢ 1: Wymagania, ocena

zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

e PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty pomocnicze:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e $rodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

e S$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

12.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wilosiane lub druciane,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

faty 1 poziomnice do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
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e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

12.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport materiatbw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow
transportowych. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy

ich uszkodzenie.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .

12.5 Wykonanie roboét

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
iizolacji podtog,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,
e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robo6t wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwodch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Przygotowanie podlozy

Podtoza pod ptytki i ptyty podlogowe

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podktady

z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkdow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Nierownos$¢ powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j

1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow
cementowych widknem polipropylenowym.

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych
Podtoza pod wyktadziny z tworzyw sztucznych winny spetiac nastgpujace wymagania:
e Nierdwno$¢ powierzchni na dtugos$ci taty 2 m nie moze przekroczy¢ 2 mm.
Wilgotnosé¢ podtoza < 2%.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ czyste i niepalne.
Podtoze powinno by¢ wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbgdnych czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem podloza przystepujemy
do gruntowania podloza. W zalezno$ci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze
nasigkliwe, nienasigkliwe).Celem gruntowania jest zwigzanie pylow na powierzchni oraz poprawa
przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy watkiem.

Po uptywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do wylewania masy
niwelujacej. Grubos$¢ masy szpachlowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Do mieszania mas uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min.
(wicksze spowoduja zbyt duze napowietrzenia masy). Po wylaniu mase rozprowadza si¢ na podtozu

1 odpowietrza specjalnym watkiem odpowietrzajacym.

Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podtoza, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej,
celem pozbycia si¢ ,,mleczka” mozna przystapi¢ do montazu wyktadziny.

Podtoza pod posadzki z zywic

Podloze betonowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i muszg spetniac¢ ponizsze
wymagania:

Posiada¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa.

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie: min. 30 MPa.

Okres dojrzewania betonu min. 28 dni.

Wilgotnos$¢ betonu: max 5%.

Nierownos$¢ powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku taty 2 m.

Nieré6wnos¢ ptaszczyzny na catej dtugoscei i szeroko$ci pomieszczenia: max 5 mm.

Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunigta.

Podloze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkdow, pyt i luzne nie
zwigzane fragmenty musza by¢ usunigte.

Podloza pod oktadziny $cian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury
z elementoéw drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.
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Na $cianach z elementow drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

e Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

e Nierownos$¢ powierzchni tynku w plaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 2 na dlugosci taty.

e QOdchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji.

e (QOdchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1m i nie
wigcej niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.

Wykonanie wykladzin i okladzin

Wykladziny z ptyt i ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbe¢dne materiaty, a ptytki posegregowac wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.

Wybor zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Zaprawg klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzia ustawiong pod katem okolo 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie
i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

e minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewngtrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.
Po natozeniu zaprawy klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢
do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé¢ na szeroko$¢ spoiny. Wicksze plytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 150 mm — 2 mm,

- 0d 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokolow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
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Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Dla podniesienia jakosci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych

Przed montazem wyktadzin PCW nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia rdznic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia dobra¢ materiat z tej samej serii).

Wykladzina powinna przed instalacja sezonowa¢ w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjecia
temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Warunki zewnetrzne wykonywania prac:

e Temperatura powietrza >+ 18°C.

e Temperatura podtoza >+ 15°C.

e  Wilgotnos$¢ wzgl. powietrza < 75%.
Jezeli warunki montazu wyktadziny sg zachowane, nalezy ustali¢ wzor w/g Dokumentacji Projektowej
i zgodnie z nim docig¢ wykladzing (dlugos¢ arkusza powinna by¢ wigksza niz dlugosc
pomieszczenia). Wokoét scian wyznaczamy wysoko$¢ cokotu (najczesciej 10 cm). Jezeli szerokosé
pomieszczenia jest wigksza niz szerokos¢ wyktadziny, zaznaczamy otdéwkiem linie na podtozu w celu
latwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wyktadziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do
potowy dtugosci pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynno$ci mozemy rozpoczaé klejenie wyktadzin
do podloza.
Przy pomocy odpowiedniej pacy zebatej rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym podiozu.
Do klejenia wyktadziny na podlozu uzywamy klejéow dyspersyjnych, a do cokotow uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywajac klejem powierzchni¢ Sciany jak i wyktadziny).
Po wstepnym odparowaniu kleju (najczgsciej okoto 15 minut) nalezy docisng¢ wyktadzing do podtoza,
a nastgpnie uzywajac walca min. 50 kg pozby¢ si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
pozniej wzdhiz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza.

W celu wywinigcia wykladziny na $cian¢ nalezy podgrzaé wykladzing nagrzewnicg elektryczna,
a rolka dociskowa docisna¢ wykladzing, aby dokladnie przylegata w miejscu laczenia si¢ Sciany
z podtoga.

Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia
w miejscu taczenia si¢ dwoch $cian).

Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza
z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45° nadmiar przesuwamy na drugg strone.
Brakujacg czgs¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycictego z wykladziny. Aby trojkat
lepiej si¢ uktadal, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak,
aby krawedzie idealnie si¢ stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwiazanych z docinaniem i obrobkg wyktadzin, przyklejamy cokot
klejem kontaktowym.

Po uptywie 24 godzin mozemy przystapi¢ do prac zwiazanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Pierwsza czynno$cia, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3
grubo$ci. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych arkuszy
wyktadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystagpi¢ do spawania na goraco. Uzywajac
spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladziny.

Kolejna czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach. Pierwszy
z nich to S$cigcie przy pomocy noza z plytkg. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na
wyktadzinie. Zbyt szybkie §ciecie moze spowodowaé braki w miejscu szwu (W procesie stygniecia
zabraknie nam materiatu).
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Posadzki z zywic
Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z zywic winny spetnia¢ nastepujace warunki:
e W pomieszczeniu winny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, wykonczeniowe
i instalacyjne.
e Pomieszczenia lub strefy, w ktorych wykonuje sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.
e Warunki zewnetrzne wykonywania prac:
e Temperatura powietrza >+ 15°C.
e Temperatura podtoza >+ 15°C.
o Wilgotnos¢ wzgl. powietrza <70%.
e Pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).
Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu. Nawierzchnia matowa
antyposlizgowa, kolorystyka, grubos$¢ i inne wtasnosci wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

Oktadziny $cian
Przed przystagpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne

materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowacé uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na kazdej S$cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢. Przed ukladaniem ptytek na $cianie
nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa na wysokos$ci drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejaca. Wybor zaprawy zalezy
od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejagca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywacé cata powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia przylegania plytki do zaprawy klejacej powinna wynosié:

e minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych
Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysokosc.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki dystansowe.
Zalecana szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

e do 150 mm -2 mm,

e 0d 150 do 300 mm — 3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.
Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy Kklejowe;.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujacej nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
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nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni okladziny paca
gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
1 uko$nymi o krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatdow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

12.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez , na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowa oraz WWiORB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét.

Wszystkie materiatly podstawowe, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniaC wymagania
okreslone w, Dokumentacji Projektowej WWiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Badanie podktadéw nalezy wykonaé bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swéj koszt kontrole iloSciowg

i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych WWiIORB, a okreSlony w programie zapewnienia jakos$ci zakres i czestotliwo$¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwo$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowaé¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajacemu.

Jesli uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawcg,

moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.

Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Wymagania i tolerancje
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Wymagania i tolerancje dla wyktadzin

Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodno$é¢ barw jest zamierzona).

Cala powierzchnia pod ptytkami lub wykladzing powinna by¢ wypehiona klejem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki.

Spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetione zaprawg do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie.
Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja
producenta.

Wymagania i tolerancje dla oktadzin

Cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona).

Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé

2 mm na dtugosci 2 m.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.
Spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypelione masa do spoinowania.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny.

Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i instrukcja producenta.

Kontrola w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatbw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i WWiORB, a w szczegdlnosci:

e Przygotowania podloza.

e Zgodnosci wykonania wykladzin i okladzin z niniejszymi WWiORB i Dokumentacja
Projektowa.
e Sprawdzenie przyczepnosci do podloza.

12.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

12.8 Odbior robot

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa , WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

12.9 Rozliczenie robo6t — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez

12.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czg$¢ 1: Pobieranie probek i
warunki odbioru

e PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Ptytki i plyty ceramiczne -- Czgs$¢ 2: Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni

e PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e PN-B-10110:2024-11 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena
i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

o PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czgs¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja stalosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

e PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czgé¢ 2: Metody badan

o PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

o PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania plytek -- Cze$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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13 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty malarskie
(WWIORB-13, KOD CPV 45442)

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-13 dotycza wykonania i odbioru robét
malarskich, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla
szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-13) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-13 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
malarskich ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt malarskich, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni Sciekow dla szkoty w Moszczance”.

OkreSlenia podstawowe

Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujagca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzy warstwowa(-€). Powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowg i nawierzchniows.
Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(- €) do
ochrony znajdujacych si¢ pod nig powtok, przed wptywem s$rodowiska, przyczyniajaca(- e) si¢ do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadajaca(-¢) odpowiednia barwe.
Farba. Plynna lub poélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtokg.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentéw 1 obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentdéw 1 obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypeliaczy oraz $rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowe;j

do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkoéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako
powtloka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powloki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnaca farba nakladana na oczyszczona
strumieniowo — S$ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy nalozonej na podtoze.

Nominalna grubo$é¢ powloki. Grubo$¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajaca wymagang trwatosc.

Trwalo$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego
do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji,
stuzace do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wiasciwosci takie jak
zatlozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia si¢ przygotowanie powierzchni
1 wlasciwos$ci powtok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-13 sg zgodne zobowiagzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

13.2 Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédta pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania
i zamawiania materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow
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Materialty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materialy stosowane do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowa¢ farby i kolorystyke wymagang Dokumentacja
Projektowa i spetniajgce wymagania:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
farby olejne i alkidowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81904:2001 oraz PN-EN
1062:2023,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

emalie  poliwinylowe  odpowiadajace = wymaganiom  normy  PN-C-81609:2002
i PN-C- 81609:2002/Ap1:2004,

farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-
81932:1997,

emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002
i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntujgce 1 nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

utwardzacze do wyrobow lakierowych,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany zeliwny i staliwny, $rut cigty
z drutu, elektrokorund itp.,

srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe
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e Materialy malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli speilniajg nastgpujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej
i WWIORB,

e s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska
Normga lub aprobatg techniczng),

e producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

e farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $srodki odtluszczajace 1 zmywajace, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 2009 r. (Dz. U. Nr 20
poz. 106 z p6zn. zm.), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j.

Skladowanie materialow malarskich

Materiaty do robdt malarskich antykorozyjnych nalezy skladowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.
Czgéciowo zuzyte opakowania moga zostaé ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cz¢$ciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

13.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e clektronarzedzia do czyszczenia podtoza,
e sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
e pedzle i walki,
e urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
e mieszadla napedzane wiertarka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
e drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow stosowanych
do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.
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13.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportowe pokryte
plandekami lub zamknigte zaakceptowane przez .

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

13.5 Wykonanie roboét

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformulowanych w  Dokumentach Kontraktu, Dokumentacja Projektowa
i WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji, badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatlow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e wykonaniu posadzek.

Wymagania dotyczace tynkow
e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279:2009
o  Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
1 zatarte do rownej powierzchni.
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e Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych).

o  Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4%.

e Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Wymagania dotyczace podlozy metalowych

Ogolne wymagania dotyczace przygotowania podiozy metalowych podane sa w PN-EN SO 12944-
4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej
stanu poczatkowego i koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie
wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czysto$ci chemicznej, z zastosowaniem metod
podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Do przygotowania powierzchni elementow i konstrukcji stalowych za pomoca obrobki strumieniowo -

§ciernej nalezy stosowac ostro krawedziowe, suche i niezanieczyszczone materialy S$cierne
o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany S$rut staliwny.

Obrébka strumieniowo-$Scierna powinna zapewni¢ calkowite usunigcie starych powlok ochronnych,
sladow korozji, warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni,
zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rOwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej
Sa 2'5 wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008.

Przy wykonywaniu powlok o grubosci powyzej 200 pm konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykaé¢ gotymi rekami, ktas¢ na niej
narzedzi, szmat itp. oraz pozostawiaé na niej pytow powstajacych podczas obrobki strumieniowo -
sciernej. Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura
konstrukeji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
e W temperaturze zewnetrznej nie wyzsze] niz 25°C, przy temperaturze podioza nie
przekraczajacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikoéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych
lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.
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O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy
przeprowadza¢ w nastgpujacych warunkach:
e przy temperaturze malowanego podloza nie wyzszej niz 40°C, podloze nie powinno by¢
rowniez nastonecznione,
e przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg wodna,
e przy temperaturze podloza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodne z PN-EN 1SO 8502-4:2017).
Najlepsza jakos¢ powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonigtym od prac innego typu,
w szczegolnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze
oswietlone.

W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen,
w ktorych sg malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien
by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo nalozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,
powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentdéw nie stanowig inaczej)
w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong
powtloka malarska, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy konieczno$ci wykonywania robdot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostoni¢ oraz w miare
mozliwoséci zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia
malowanych konstrukcji.

Wykonanie robét malarskich tynkéw zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja

wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposoOb przygotowania farby do malowania,
e sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, waltki, agregaty

malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich tynkow wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podiloza speiniaja wymagania podane
w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wykonywania robo6t malarskich konstrukcji metalowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane s3 w normie
PN-EN I1SO 12944-7:2001.

Grubo$¢ powlok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
W celu osiggniecia wymaganej grubosci powloki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania powtoki,
sprawdzac¢ jej grubos¢ na mokro.
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Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potaczenia Srubowe
powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednia powloke zaprawkowa odpowiedniej szerokosci
(ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegaé okreslonego odstgpu czasu miedzy nakladaniem poszczegdlnych powtok oraz
miedzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny
wynika¢ z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majace znaczacy
wplyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed nalozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach

i konstrukcjach zabezpieczanych calkowicie na budowie

Charakterystyka powlok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest
w Dokumentacji Projektowej i WWiORB. Powloki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Roboty nalezy wykona¢ z materiatow malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntowa, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podtoze nie p6zniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawowg technika nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzgt do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nast¢pujace parametry:
Lepkos$¢, gesto$é, rodzaj pigmentu 1 wymagang temperature¢ farby w czasie nakladania.
Powloka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna

by¢ nalozona mozliwie rGwnomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.

Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
powlokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania miedzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje
si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w ktorych podane sg materiaty
malarskie, ilosci warstw i grubo$ci poszczegdlnych powtok oraz calego pokrycia malarskiego.
Powtoki migdzy warstwowe i nawierzchniowe nalezy naklada¢ na powierzchnie przygotowane
zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na zlaczach nalezy przygotowaé
zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie
pelnych systeméw malarskich po upewnieniu si¢, ze farba do czasowej ochrony jest ,,zgodna”
z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie
moga by¢ stosowane bez wystapienia niepozadanych efektow.

Malowanie ostateczne elementow i konstrukeji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni
Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i WWIORB, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktore naktadano w wytwormi. Dopuszcza si¢
wykonanie powlok na podstawie zalecen opracowanych przez wytwornig, ktora natozyta powtoki na
elementy.

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszych WWIiORB.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania dla powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
e aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
e jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i Dokumentacjg Projektowa,
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e bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,
e bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
e Dbez grudek pigmentdow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Wymagania dla powlok z farb rozpuszczalnikowych
Powtoki te powinny by¢:
e odporne na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla,
e zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacja Projektowa w zakresie barwy i potysku,
dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
e spekan,
e luszczenia si¢ powtok,
e odstawania powtok od podtoza.

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez , na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia  technologii ~ wykonywanych  robd6t w  zakresie  gruntowania  podlozy
i naktadania powtok malarskich, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

13.6 Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
1 jakosciowa ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi
Wykonawca z czestotliwos$ciag i w zakresie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Program
tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢
z Zamawiajagcym. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu W trybie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci.
Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce¢ badan do akceptacji
Zamawiajacemu.
Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.
Dalsze postgpowanie w zaleznos$ci od wynikoéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do robdt malarskich powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
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malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru

Badania w czasie rob6t dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
antykorozyjnych z Dokumentacja Projektowa, WWiORB i kartami technicznymi wyrobow lub
instrukcjami producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:
e zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008,
¢ kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
e cwentualnie uzupeti¢ technologi¢ o proces odtluszczania zatluszczen powstalych podczas
przygotowania powierzchni,
e dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglgdnieniem wymaganych wlasciwosci
powierzchni wedtug Dokumentacji Projektowej i WWiORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powlok
Oceng przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w ciggu
1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastgpujace
wlasciwos$ci powierzchni:
e wyglad powierzchni, oceniany wedlug PN-EN 1SO 8501-1:2008,
e stopien przygotowania powierzchni okreslany poprzez poréwnanie stanu podloza
z fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008,
e chropowato$¢, okreslajaca w umowne;j skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN 1SO
8503-2:2012,
e zapylenie okreslane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2017, (zapylenie nie powinno by¢ wicksze
niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),
e obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedlug PN-1SO 8502-5:2005 (chlorki) lub PN-EN
I1SO 8502-9:2021-03 (przewodno$¢ roztworu).
Zanieczyszczenia nalezy zdejmowac z powierzchni metoda tamponowa, zgodnie z PN-EN ISO 8502-
2:2017 lub metoda Bresle’a podang w PN-EN 1SO 8502-6:2020-11.
Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych
na budowie do nakladania powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementow
konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z powlokami naniesionymi w wytworni.
Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli.
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Kontrola warunkéw wykonywania powtok

Kontrola warunkéw wykonywania powlok powinna obejmowac okreslenie:
temperatury powietrza,

e temperatury podloza,

e wilgotnosci wzglednej powietrza,

e temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502-4:2017.

Kontrola procesu naktadania powlok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru
dyszy, ci$nienia zasilajagcego, z wymaganiami producenta farby,

e sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikdw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,
sprawdzenie przygotowania podloza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

e sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

e zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby,
norma lub kartg techniczng wyrobu,

e ocen¢ stanu wymalowania po nalozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegloéci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnicta
powloka malarska nie powinna wykazywaé wtracen cial obcych, kraterow, zaciekow, nie
domalowan,

e ocene grubosci poszczegdlnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ opracowane w formie protokotu przez Wykonawce
i zaakceptowane przez .

Badania w czasie odbioru robo6t malarskich tynkéw
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
o sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,
e gsprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,
e gsprawdzenie odpornosci powloki na wycieraniec — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkag w kolorze kontrastowym do powloki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby:

e sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
i Wykonawce.
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13.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

13.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

13.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

13.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 9223:2012 Korozyjno$¢ atmosfer -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN 1SO 9224:2012 Korozja metali i stopéw - Korozyjno$¢ atmosfer -- Ilosciowe
charakterystyki kategorii korozyjnosci

PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopow -- Korozyjnos¢ atmosfer -- Pomiar
parametrow srodowiskowych majacych wplyw na korozyjno$¢ atmosfer

PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali i stopéw -- Korozyjno§¢ atmosfer -- Ocena
korozyjnos$ci na podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2023-11 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 1SO 8502-3:2017 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podlozy stalowych
po obrobce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych
po obroébce strumieniowo-$ciernej. Sposdb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2018. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok.

PN-EN [ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powlok.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania,

do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowlokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 927 :2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz.

PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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14 Warunki wykonania i odbioru robét: roboty izolacyjne
(WWIORB-14, KOD CPV 45320)

14.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-14 dotycza wykonania i odbioru
robot izolacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow
dla szkoty w Moszczance™.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robo6t izolacyjnych i obejmuja
wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

e izolacji termicznych,

e izolacji akustycznych.

Zakres stosowania WWiIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-14) nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-14 obejmujag wymagania szczegdélowe dla robot
izolacyjnych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robodt izolacyjnych, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow dla szkoly w Moszczance”.

OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-14 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

14.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw
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Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14695:2012, PN-90/B-
04615, PN-91/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016.
Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14064-1:2018-12, a ponadto
spetniac
wymagania:
wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardo$¢ oraz Sci§liwosc,
scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004-1:2017
Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016.

Transport i skladowanie

Materialy nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

W normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem

i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw. Rolki papy
nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Styropian i welna mineralna

Styropian i welng uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i dat¢ produkcji.
Plyty termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Pltyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

14.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
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materialow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

14.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce musza byé sprawne technicznie
i zaakceptowane przez .

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,

aby zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

14.5 Wykonanie robot

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jakoSci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji  Projektowej
i WWIORD, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé
wszystkie luzne czgSci i1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy
wyroéwnac.
Materiaty do wyroéwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materialow izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materialdéw odnosnie:

e wytrzymaloéci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podloza o wigkszej wilgotnosci),
e wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkow gruntujacych, zalecanych przez
producenta materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materialu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez .

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy soba
w sposob ciagly na catej powierzchni. Szerokos$¢ zakladow w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie. [zolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”,
a styki arkuszy folii zgrzane.

Izolacje termiczne

I1zolacje ze styropianu

DOCIEPLENIA SCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan
w temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materialy systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane Srodkami bgdacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng
Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesigcy.

Do docieplen mozna stosowac styropian cigty posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15.
Styropian nalezy mocowa¢ do podtoza klejem, a nastgpnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m2.
Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke¢, a minimalne przesunigcie stykow pionowych winno
wynosi¢ 20cm. Zabronione jest wypelnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne
szczeliny nalezy wypetnié¢ pianka montazowa. Ptaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyréwnac
i zmatowaé w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwa tynku cienkowarstwowego grub osci 3+4 mm
zbrojonego siatka z wiokna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ rownomiernie napigta
i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uklada¢ (w pionie i w poziomie)
na zaklad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy
siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych
i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi
w zaprawie klejacej.
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IZOLACJA POSADZEK

Izolacj¢ posadzek styropianem nalezy wykona¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowe;j. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie na warstwie zaprawy zapewniajacej
pelne przyleganie styropianu do podtoza.

IZOLACJA STROPODACHU

Przy doborze ptyt izolacyjnych PW 11A nalezy uwzglgdniaé wymagania zawarte w PN-EN 1SO 6946.
Zastosowanie maja plyty z obustronng warstwa papy. Do podtoza z ptyt zelbetowych ptyty przykleja
si¢ lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokow ptyt juz przyklejonych.
Ptyty wymagaja dodatkowego mechanicznego mocowania do podloza w pasach obciazenia
krawedziowego dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki dopuszczalne
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Izolacje z welny mineralnej
Izolacje termiczne stropodachéw z welny mineralnej nalezy wykonywaé na wyréwnanym
i zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na goraco do podioza. Izolacja winna by¢
jednowarstwowa, a grubo$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg. Kazdorazowa cze¢$§¢ wykonanej
izolacji na koniec zmiany zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Biezaca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , w miar¢ postepu robot, jakosci
uzywanych  przez =~ Wykonawce  materiatbw i zgodnosci  wykonywanych  robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczego6lnosci.

e stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodno$ci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubos¢ te okresla
si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez,

e kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakoS$ci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do stosowania materialy na podstawie przedstawionych atestow
producenta, jednak odpowiedzialno$¢ za wlasciwg jako$¢ wbudowanych materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.
Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

e Sprawdzenie jako$ci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbior materialdw  izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu
z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

14.6 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

14.7 Odbiér robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

14.8 Rozliczenie robo6t — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
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Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

14.9 Dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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15 Warunki wykonania i odbioru robot: pokrycia dachowe
(WWIORB-15, KOD CPV 45261)

15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-15 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie pokry¢ dachowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-15) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIiORB-15 obejmuja wymagania szczegélowe dla robot w zakresie pokryc
dachowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie pokry¢ dachowych,
ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —

»Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoly w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbior:
e pokry¢ dachowych z dachowki blaszanej,
e rur spustowych,
e obrobek blacharskich.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIiORB-15 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji .

15.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw
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Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania lub
zamawiania materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow
Materiaty do robot pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadac
aprobate techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa:
e PN-EN 508-2:2019. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
e PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania
i badania.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

15.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Narzedzia i sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez .

Sprzet i narzedzia uzyte do wykonania robdt majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

15.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Nie stawia si¢ wymagan specjalnych dla $rodkow transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania rob6t srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

15.5 Wykonanie robot

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podktadu z Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami szczegdélowymi dla danego rodzaju podtoza,

e po zakoficzeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktoére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego calkowitym
zakonczeniu,

e po sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows materiatlow pokrywczych i sprzgtu do
wykonywania pokry¢ dachowych.

Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B-10240

Warunki wykonywania robét:

Krycie blachg trapezowa ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu stosowanym
do wysokosci faldy blachy. Im wysoko$¢ fatdy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsza.
Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwoéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowac¢ wyjatkowo (w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewow z rynien potaci potozonych
wyzej) 1 obejmowacé moze pas o szeroko$ci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach potaci
mniejszych niz 55%. Nalezy stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowe;j.

W zakladzie podwdjnym nalezy stosowaé dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podluznych, uszczelki w zakladzie pojedynczym nie stosuje sie,
a w zakladzie podwojnym nalezy stosowacé jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.
Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwos$ci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy,
nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowaé uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego
lub elastoplastycznego.

Zaktady podluzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkrgtow lub S$rub z nakretkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podkladek
gumowych mozna stosowa¢ podktadki r kitu profilowanego. Rozstaw tgcznikow powinien wynosic¢
333 mm (3 szt. na 1 m zakladu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakladu).
Nalezy stosowac blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe,
nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad platwiami.
Zaktady poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wigksze lub
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rowne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwojnymi
uszczelkami.
Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowa¢ mozna tylko
blachg¢ gorna.
Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci
wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%.
Dachy z blach trapezowych, szczegoélnie dachy o diugich potaciach, powinny by¢ odwadniane
za pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiaé przelewanie
si¢ wody w taki sposob, aby nie powodowac szkodd materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacji obiektu.
Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z polaci dachowej wody i mie¢ na swej
dtugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewngtrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi.
W przypadkach konieczno$ci wycigcia otworéw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania
wlazéw dymowych, $wietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywac
po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie nastepujacej
kolejnosci robot:

e wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

e montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

e wyciegcie otworu w blasze trapezowe;j.
Obroébki blacharskie powinne by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.
Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm lub powlekane;.
W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ laczone miedzy soba na rabki lezace
podwdjne.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztalttu elementow
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robot nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobki blacharskie nalezy montowaé na podktadzie z papy.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odpltyw wody z obszaru
dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym, ktéry nie powinien by¢
mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych
powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed mozliwoscia zanieczyszczenia
lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i1 dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w PN-EN 607:2023-10.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

15.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , na biezaco,
w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zaakceptowanie wynikow
badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnos$ci wykonywanych robot pokrywczych z Dokumentacija
Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczego6lnosci:

e Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed

przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

¢ Kontrola wykonania: calego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciowa

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakos$ci i uzgodnié¢ z z Zamawiajagcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla caloéci wbudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

15.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

15.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

15.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci
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Zasady i wymagania ogo6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

15.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 508-2:2019 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

e PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania
i badania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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16 Warunki wykonania i odbioru robét: instalacje wentylacji i uzdatniania
powietrza (WWIiORB-16, KOD CPV 45331)

16.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-16 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni $§ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-16) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-16 obejmujag wymagania szczegdélowe dla robot
w zakresie wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
wentylacji 1 uzdatniania powietrza, ktéore begda wykonywane dla obiektow ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w
Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:
o Instalacji wentylacji grawitacyjnych.
e Instalacji wentylacji mechanicznych.

Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeéci, majgca na celu
usunig¢cie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych Rozdzial powietrza
W pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystos$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz statych
i ciektych.

Przewo6d wentylacyjny. Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze.

Przepustnica. Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje¢ strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeptywu.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Thumik halasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdhuz przewodow.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspolnej obudowie i1 przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-16 sa zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

16.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

1 zamawiania materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postgpu
robot.

Wymagania dla materialow

Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzadzenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”, oraz spetnia¢
wymagania norm:

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.
- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
-Wlasciwos$ci mechaniczne.
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Materialty i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie,
wyrzutnie, przewody wentylacyjne — powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw
sztucznych.

16.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang  przez zdyskwalifikowane 1 nie  dopuszczone do  robot.

16.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu mozna uzy¢ dowolnych $rodkow transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez .

16.5 Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacjg  Projektows,
WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni
wyniki badan materiatldow i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wymagania dotyczgce wykonania wyrobow

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez =zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1505:2001.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

Szczelno§¢  przewodow  wentylacyjnych  powinna  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-EN 1507:2007 (U), a szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoS$ci tych przewodow.

Wymagania ogé6lne dla montazu przewodow
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych
odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, oraz posiadaé
warstwe chroniacg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Elementy podpér i podwieszen w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia dla materialu konstrukeji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugiecie przewodow
nie wpltywalo na ich szczelno$¢, wilasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazefn zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpor i zlaczne powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny
co najmniej 1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydhluzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrodia
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie plyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych
lub sprezynowych, kompensatoroéw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczal trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowg, a takze, czy szczelina migdzy wirnikiem
1 obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jedli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna

by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatka ochronna.

Wentylatory powinny by¢ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroécow
amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kréécow powinna wynosi¢ 100 -
150 mm, wymiary i ksztalt kroccow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow
wentylatora.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.
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Do uszczelnienia potaczen koiierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami sze$ciokatnymi, zaktadanymi

z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy
z nakretki $ruby. Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywac parami po dwie przeciwlegle Sruby.
Powierzchnia kotierzy powinna by¢ gtadka bez zadziordow i innych defektow.

Plaszczyzny styku kothierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkohierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelka gumowg lub
pasta uszczelniajaca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugi¢cie kanatu pomigdzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem
1izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych wiasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa zabezpieczajaca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sa one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.
Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢
utozone ze spadkiem co najmniej 5°/0 w kierunku ruchu powietrza.W najnizszym punkcie kanatu
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajagcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem
do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych roéznica temperatury migdzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacj¢ cieplng zabezpieczajaca
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacja pary wodne;.
Kanaty typu ,,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma
mikroporowata. Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Thimiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgatezieniami, zarbwno po stronie tlocznej jak i ssacej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko
na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym oslonigciem oktadzing z materiatow niepalnych.
Wewngetrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona
wylacznie materiatem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstuguja, powinny by¢
obudowane $ciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatdéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatow
palnych przez wigcej niz jedna strefe pozarowa, nalezy je ostoni¢ trwala obudowa o odpornosci
ogniowe]j odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla Scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktorych wymagania

w zakresie czystoSci sg zaostrzone, zewngtrzne powierzchnie kanaldéw powinny by¢ gladkie i tatwe
do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi
lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem si¢
elektrycznosci statyczne;.

Dla pomieszczen I i II kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Kanaty przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
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z materialéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajace w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane Sciankami,
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa rowng potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonigte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtugo$¢ ich nie przekroczy
25 m, a powierzchnia - 10% podtogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatow palnych nie powinna
by¢ wigksza niz 40% powierzchni podtogi.

Montaz urzadzen konczacych uklad wentylacji

Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie mniejszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.
Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od $wietlikow otwieranych.
Czerpnie umieszczone na innych $cianach niz polnocnej, pin-wsch.; pdin.-zach.powinny by¢ ostonigte
przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje
przewiew.
Czerpnie terenowe nalezy sytuowaé¢ w odlegloSci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢
takie samo jak przy czerpniach $ciennych.
Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiaja
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane
w miejscach nie ostonietych i przewiewnych.
Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
i przewiewnych.W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odleglosci poziome;j
nie mniejszej niz:

e 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

e 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
W przypadkach niemozno$ci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni 1 wyrzutni dachowych dopuszcza si¢ jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bgdzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmnie;j:

e 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

e 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m ponad
lini¢ taczaca najwyzsze punkty przeszkodd, a przy braku przeszkod, na wysoko$é co najmniej 0,4 m
ponad potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza si¢ wystajacg czes¢ budynku, $wietliki itp.
znajdujace si¢ w odlegltosci poziomej do 10 m od wyrzutni.
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenic¢ dachu budynku wentylowanego lub przyleglego, jesli znajduje si¢ on w odleglosci mniejszej
niz 30 m.
Otwory wyrzutni §ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m
powyzej poziomu terenu.
Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane,
aby lopatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie polozen granicznych.
0s$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie cigzaru opadow
atmosferycznych.
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Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujace wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadaé
mechanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podlogi.

Montaz elementow regulacji przeplywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatéw
w odleglosci od kolan lub odgatgzien:
e trzech $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,
e dwoch $rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu
lopat,
e jednej Srednicy rownowaznej - przepustnice wicloplaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
lopat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napg¢du przepustnic
powinny umozliwia¢ latwa zmiang¢ polozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do peinego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu
w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i1 zamknigtego
przepustnicy.

Montaz urzgdzen klimatyzujgcych powietrze

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umozliwi¢ swobodny dostep, w szczegdlnosci
za$ do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub recznej.

Przy montazu klimatyzatoréw nalezy:
e montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta,
a w szczegblnosci zapewni¢ dostgp dla konserwacji lub demontazu poszczegodlnych
elementow,
e przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢é w syfony oraz
w przypadku niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac cieplnie.

Montaz urzgdzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

e czujniki przetwornikow temperatury lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych
punktach pomieszczen z dala od Zrodet ciepta lub wilgoci,

o clektryczne przewody laczace prowadzi¢ wzdhuz powierzchni $cian w cienkosciennych
rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujnikdéw i innych urzadzen pracujacych
na napigciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania
pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.

Inne wymagania
Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzié
przez neutralizatory, a instalacja stuzaca do usunigcia gazéw i par o szkodliwej dla zdrowia
koncentracji powinna mie¢ tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi. W przypadku gdy powloki ochronne nie mogg zabezpieczy¢ przed
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dzialaniem czynnych par i gazéw, nalezy stosowac urzadzenia wentylacyjne wykonane z materiatéw
odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka).
Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajace na skuteczne
odciecie doplywu powietrza zewngtrznego.
Urzadzenia mechaniczne, ktdrych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac¢ uszkodzenie
ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostong zabezpieczajaca.
Na obudowie urzadzenia wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na $cianie lub na stupie powinna
znajdowac si¢ instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwickowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okreslonych w Dokumentacji
Projektowej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;

e wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

e wymiary elementéw potaczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiada¢ mozliwo$¢ czyszczenia przez zastosowanie Otwordw
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ latwo otwierad.

Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylator6w powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie lgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek cigzkosci wentylatora
znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami

1 ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugos¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone

na instalacjg.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego

i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiaé
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajacy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewod powrotny od goéry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposdb
przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.
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Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez konieczno$ci
spuszczania wody z instalacji.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i1 szczelne. Szczelno§¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naplyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé
je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwos$cig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewne;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem

si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnose
przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone

w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwag zmiang¢ potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego
1 zamknigtego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2024-10.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751:2024-10.

Thumiki halasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajagcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora 1).
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W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami halasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy
thumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Przewody nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

16.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jakos$ci materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa

i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych WWiORB, a czgstotliwo$§¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialdbw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Badania

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez , na biezaco,w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdlnosci:
e Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z Dokumentacja Projektowa
i wymaganiami WWiORB, zaré6wno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych.
e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.
e Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
1 konserwacjg.
Sprawdzenie czystosci instalacji.
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposdéb nie powodujacy
przenoszenia drgan.
e Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu i ukladu regulacji na podstawie schematu
regulacji.
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e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
e Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow.
e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola dzialania instalacji

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

e Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny).

e Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych.

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych.

e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow.

e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

e Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j.

e Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

chlodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow

eksploatacyjnych.

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

16.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

16.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,

warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

16.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptlatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez

16.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 13053:2020 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji —

e PN-EN 16798 Charakterystyka energetyczna

e PN-B-02151-2:2018 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.


http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=93666
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=93666
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e PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

e PN-EN 1506:2014 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym.

e PN-EN 1507:2007 (U) Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o  przekroju  prostokatnym.  Wymagania  dotyczace  wytrzymaloSci
i szczelnos$ci przewodow.

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow, wymiaty kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlne;.

e PN-EN 1751:2024-10 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia nawiewne - Badania
aerodynamiczne przepustnic i zaworow

o PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

e PN-EN 12599:2013-04Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

17 Warunki wykonania i odbioru robot: instalacje wodociagowe
(WWIORB-17, KOD CPV 45330)

17.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-17 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wodociagowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
»Rozbudowa oczyszczalni sciekoéw dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-17) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-17 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
w zakresie wykonania instalacji wodociagowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji

wodociggowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.
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Zakres robot obejmuje wykonanie wewngtrznych i zewngtrznych instalacji wodociggowych.
OkreSlenia podstawowe

Instalacja wodociggowa. Instalacjc wodociagowa stanowia uktady polaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spehiajaca
wymagania jako$ciowe okre§lone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociaggowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio przy sieci wodociagowe;.

Instalacja wodociagowa wody cieplej. Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajace. Urzadzenie shuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone

do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-17 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

17.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postgpu
robot.

Wymagania dla materialow

Przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej WWiORB majg zastosowanie materialy
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej spetniajace ponizsze wymagania.

Rury i ksztattki
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okreslone m.in. w normie PN-EN

14541-1:2022-10.
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Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1123

Armatura domowej sieci wodociggowej
Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w nastgpujacych normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-EN 1213:2002,
PN-M-75002:2016, PN-M-75019:2016

Inne materiaty

Podgrzewacze wody pojemnosciowe.

Wymienniki cieptej wody zasilane z sieci cieptowniczej i elektrycznie.
Otuliny termoizolacyjne.

Zawory antyskazeniowe.

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudows i skrzynka.

Kotnierze i elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.

17.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

17.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczace transportu rur
Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia si¢ specjalnych wymagan.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dhuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy
na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang polozenia w czasie transportu.

Transport rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze zewnetrznej —5°C do +30°C.
Wymagania dotyczace transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem
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Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 temperaturag nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadkach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco.

Armatur¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

17.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych A4 Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacja tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

e wyznaczenie miejsca sktadowania materialow,

e wytrasowanie tras przebiegu rurociggow,

¢ wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytow, podpoér, podwieszen i tulei ochronnych.

Montaz rurociggoéw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztattek i armatury).

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin

tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich
norm.

Zewngtrzng instalacje wodociggowa nalezy laczy¢ za posrednictwem ksztattek elektrooporowych.
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek.

Wewnetrzng instalacj¢ wodociggowa nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian w jednolitym systemie,
a zastosowany rodzaj potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialow.

Sposdb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.

Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej

1 wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Armatura winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j .

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami okre§lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacja nalezy
wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji

oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca: zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie §cienne do umywalek,
zmywakow, zlewozmywakow: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej §ciennej powinna
pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Préby i badania

Instalacje wodociagowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej przez okres 30 minut
przy ci$nieniu 1,0 MPa, a nastgpnie zdezynfekowac i przeptukac.

Izolacje termiczne
Na przewodach zimnej wody nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwroszeniowa z pianki PE grubosci

9 mm. Na przewodach cieptej wody i cyrkulacyjnych nalezy wykonaé izolacje termiczng
0 wspotczynniku przewodzenia A = 0,035W/mK o grubosci 20 mm.

17.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jako$ci materialow

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez w miar¢ postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosci wykonywanych
robot z Dokumentacja Projektows 1 wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdInosci:
e Wwytyczenie osi przewodu,
rodzaju podtoza,
rodzaj rur, ksztattek i armatury,
sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,
utozenie przewodu,
zageszezenie obsypki przewodu,
szczelno$¢ przewodu,
Zamontowana armatura,
e wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek
i zamontowanej armatury.

Badanie i proba szczelno$ci rurociagow

Badanie szczelnoSci rurociggéw nadzoruje Zamawiajacy, ktéry dopusci rurociagg do préb
po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowa oraz wtasciwego
przygotowania przewodow do prob zgodnie z wymogami norm.
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg (hydrauliczng).
Do proby szczelnosci przewody instalacji zewngtrznej powinny by¢ zasypane, odkryte tylko miejsca
polaczenia z armaturg, natomiast przewody instalacji wewnetrznej powinny by¢é w catosci nie
izolowane.
Cisnienie probne przy badaniach przewodow nalezy przyjac¢ 1,0 MPa.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi
w normach:
e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenic w wode. Wymagania dotyczace  systemow
zewngtrznych i ich czesei sktadowych
e PN-EN 13476-1+3:2018 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) --
Wyniki prob szczelnos$ci odcinka, jak i catej instalacji powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez Wykonawce i .
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociaggéw stanowia czgs$é
dokumentacji powykonawczej.

Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego
Kontrola zgrzewéw winna by¢é wykonana w oparciu o aktualng instrukcj¢ producenta.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:
e ogledziny zamontowane]j ksztaltki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej
przewodow,
e sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu

Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami podanymi w stosownej WWiORB.

Biezaca kontrola Wykonawcy
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W trakcie wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezaco
wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 20 m dla kazdej warstwy, tak aby spemi¢ wymagania podane
w WWIiORB.

17.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

17.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

17.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptlatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

17.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 10217:2021-09 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

e PN-EN 805:2002/Apl1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czescei sktadowych

e PN-EN 13476-1+3:2018 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) --

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)
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18 Warunki wykonania i odbioru robét: instalacje kanalizacji (WWiORB-
18, KOD CPV 45330)

18.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiIORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-18 dotycza wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —
,»Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-18) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-18 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacyjnych, ktore beda wykonywane dla obiektoéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.
OkreSlenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz
z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie. Przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion). Przewdd shuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewod odpltywowy (poziom). Przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionow do przytacza
lub innego odbiornika.

Wohpust. Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-18 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB

i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

18.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materialow

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych WWiORB majg zastosowanie materialy
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej spetniajgce wymagania:
e Rury i ksztattki z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) musza spetnia¢ wymagania
okreslone w normie — PN-EN 1329-1:2018,
e Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej musza spelnia¢ wymagania okres$lone
w normie PN-EN 1433:2005/A1:2007.
e Przybory 1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spehiac
wymagania okreslone w odpowiednich normach.

18.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

18.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi, wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dluzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czg¢sci Srodka transportowego jak $ruby, tancuchy, itp.
Przew6z materiatow z tworzyw sztucznych powinien odbywac si¢ w warunkach akceptowanych
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przez producentow.
Wymagania dotyczace przewozu przybordéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stlonecznego i temperaturg < 0° lub > 40° C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporiki, zamocowane w odstgpach

€0 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknigtych Iub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych,

w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

18.5 Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami .
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji
Projektowej, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e roboty zwigzane z wyznaczeniem 1 stabilizacja tras oraz roboczych punktow wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,
e wyznaczenie miejsca sktadowania materialow,
e wytrasowanie tras przebiegu przewodow,
e wykonanie otwor6w i obsadzenia uchwytow i tulei ochronnych.
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Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynno$ci przygotowawczych mozna przystapi¢ do wlasciwego wykonania instalacji
(rur, ksztaltek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatlow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gltadkie, pozbawione porow, wglebien
1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan odpowiednich
norm.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatlowych z PVC z atestem nha
tereny wystepowania szkod gorniczych typu S o kielichach typu P.

Potaczenia przewoddéw z PVC i zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy lacznikéw systemowych.
Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomoca uchwytow lub wspornikd6w w sposdb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow. Wprowadzony przewod kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony
osadzong uszczelka (pier§cieniem elastomerowym).

Sposédb uktadania i mocowania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcja producenta materiatow.
Potgczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelniaé
przy uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym
i bialym, dokladnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych
Sciekow.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°,
nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié:
e 100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
e 150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustow podworzowych, pionéw deszczowych,
przybordéw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach
razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosi¢:
e 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego,
e 75 mm - od kilku zlewow, zmywakdéw, zlewozmywakoéw, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych,
e 100 mm - od pojedynczej Iub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

e dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

e jw., lecz 150 mm - 1,5%o0,

e jw., lecz 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikdw
faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
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elementéw przewodow. Odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie
trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podwoérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggoéw, a dla przewodéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i1 PP laczonych za pomocg potaczen
rozlagcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacje mocowan stalych i przesuwnych.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow taczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez
zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 — 20 cm; dno wykopow powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajagcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W gruntach kat. I11—IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

e pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace latwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

e przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinny wynosié:

Srednica przewodu Odleglosci miedzy czyszczakami
mm m

instalacje sanitarne przewody na $cieki przemystowe
100 - 150; 200 15; 25 20; 30

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknigcia,
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢
w zasadzie pionowe przedluzenie przewodow spustowych.
Gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna
mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

e dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

e dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodow $rednicy wigkszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych
i spalinowych.
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Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢é w miejscach latwo dostepnych oraz zakladaé
W sposoOb nie tamujgcy odptywu $ciekéw z wyzej potozonych urzadzen.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzef i innych wad powierzchniowych
W stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Montaz przyboroéw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.
Przybory nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczna
rowng 500 N, przylozona w s$rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$é
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow
z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:

e zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

e przy wpustach podlogowych - 50 mm.
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podloga, liczac od goéry krawedzi
miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki
lub studzienki osadowe.

Préby i badania

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawacé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o cis$nieniu nie
wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekdw to wynik badania
szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodow stanowia czgs¢ dokumentacji powykonawcze;.

18.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Biezaca kontrola

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych  Wykonawcy.
Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa
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i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w programie
zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych  WWIORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jako$ci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywacé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakoSci.
Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

18.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

18.8 Odbidr robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

18.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez

18.10 Dokumenty zwigzane

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenic w wod¢. Wymagania dotyczace  systemow
zewnetrznych i ich czgsci sktadowych

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgsé 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewng¢trznych instalacji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 2: Projektowanie (oryg.)

e PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewng¢trznych instalacji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone (oryg.)

e PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgsé¢ 4: Instalacja (oryg.)
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PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow --Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogo6lne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-
(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

PN-EN 1253-5:2017-03 Wypusty Scickowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 03.47. 401).
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19 Warunki wykonania i odbioru robét: rurociagi technologiczne
wewnatrz obiektowe i miedzy obiektowe (WWiORB-19, KOD CPV
45332)

19.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-19 dotycza wykonania i odbioru

robot W zakresie uktadania rurociagow technologicznych wewnatrzobiektowych
i miedzyobicktowych, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-19) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-19 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
w zakresie ukladania rurociagéw technologicznych wewnatrzobiektowych i mig¢dzyobiektowych
ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania
rurociagéw technologicznych wewnatrzobiektowych i migdzyobiektowych dla obiektéw ujetych

w Dokumentacji Projektowej  Kontraktu — , Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw dla szkoly w
Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania robdt w zakresie rurociggdow
technologicznych migdzyobiektowych i obejmujg budowe i wyposazenie:

e grawitacyjnej kanalizacji $ciekowej obejmujacej kanaly grawitacyjne S$ciekow wilasnych
i $ciekdw oczyszczonych,

e wodociagu,

e rurociagi technologiczne migdzyobiektowe obejmujgce rurociggi technologiczne Sciekowe,
osadowe, $rodkow chemicznych, piasku, do ktorych zaliczy¢ nalezy nastgpujace grupy
rurociggow:

- rurociagi grawitacyjne,
- rurociagi ssawne,
- rurociagi ttoczne.
oraz przebudowe istniejacych rurociggow.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja podcisnieniowa. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez uktad prozniowy.

Stacja podcisnieniowa. Obiekt wyposazony w wytwornice podcis$nienia, zbiornik podcisnieniowy,
miernik wydajnosci i urzadzenie sterujace. Stacja podcisnieniowa stanowi koncowy obiekt kanalizacji
podcisnieniowe;.
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Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podloze naturalne. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione. Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.
Podsypka. Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna. Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna. Warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia $ciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelno$ci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-19 sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

19.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania

i zamawiania materialbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédla w sposdb ciagly speiaja wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

Wymagania dla materialow

Wymagania w zakresie stosowanej armatury. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
z wykorzystaniem armatury spetniajacej wymagania:

Zastawki podnoszone o przelocie czworokatnym
Obustronnie szczelna dla wysokich wymogéw szczelnosci: do 0,6 bar od strony dociskania;

do 0,3-0,4 bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klasa 4 (max. nieszczelno$¢ 1% normy, tj.
0,0005 [l /s x m] od strony dociskania oraz 5% normy, tj. 0,0025 [l /s x m] od strony odrywania).
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Wykonanie catkowicie z materialdow nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej: trawione
kapielowo i pasowane. Testowana przed wysylka; po probach nie rozmontowywana do transportu.
Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montazu na $cianie za pomoca
wklejanych kotw ze stali nierdzewnej. PierScien uszczelniajacy z EPDM odpornego na S$cieki.
Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajaca sig.

Zasuwy nozowe

Dowolna pozycja zabudowy. Wymiary owiercenia kotnierza wg EN 1092-2 / PN 10. Dtugo$¢ budowy
wg EN 558 -1, szereg 20 (dawniej K1). W pelni wyksztalcony kotierz, otwory poza przylga, petny
niezawezony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelne w obu kierunkach przeptywu. Plyta
zasuwowa uszczelniana migkko, wspomagana cisnieniowo, uszczelka obwodowa o ksztatcie ,,U”,
osadzona w rowkach. Uszczelnienie poprzeczne ptyty (dlawik) doszczelniane w czasie ruchu,
wymienialne bez potrzeby wybudowywania zasuwy z rurociaggu. Zabudowane obustronnie skrobaki
dla czyszczenia ptyty przy kazdym ruchu. Elementy korpusu i dlawika, jarzmo tozyskowe z zeliwa
EN-JL 1040 (GG-25). Plyta zasuwowa z stali 1.4301 (5CrNil810). Uszczelnienia migkkie
z elastomeru NBR Obudowa korpusu — stal nierdzewna 1.4301

Zasuwy klinowe

Zasuwa klinowa z migkkim uszczelnieniem klina. Przytacza kolierzowe wg EN 1092-2. Dlugosé
zabudowy

wg EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4). Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030
(GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz) — elastomerem NBR. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr, niewznoszace si¢. Uszczelnienie wrzeciona w tuleji
za pomocg min. trzech o-ringdw. Mozliwo$¢ wymiany uszczelek w tuleji pod pelnym ci$nieniem
roboczym. Nakretka wrzeciona z brazu, wewnetrzna, wymienialna. Sruby pokrywy ze stali
nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wewnatrz i zewnatrz pokrycie
epoksydowe-proszkowe (EP-P) min. 250um wg. wymagan GSK. Prowadnicom klina z tworzywa
sztucznego.

Przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych WWiORB maja zastosowanie materialy
wyszczego6lnione w Dokumentacji Projektowej spelniajace wymagania:

e PN-EN 124-6:2015 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 752:2017 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 12201-1:2024-04 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen (PE) Norma wieloarkuszowa.

e PN-ISO 16611:2018 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i polaczenia o przekroju niekotowym
wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania -

e PN-ISO 25780:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i polaczenia o przekroju niekotowym
wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania -

e PN-EN 1916:2005 - Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego witoknem

stalowym i zelbetowe.
PN-EN 1555:2021-12 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa.


http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

o PN-C-89224:2018 Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych --
Zewngtrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i
kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru_

e Kohierze ruchome dociskowe do potaczen kolnierzowych ze stali nierdzewne;.

e Sruby i nakretki do potaczen komierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewne;.

19.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e Dzwig samojezdny.
e Zgrzewarki do wykonywania polaczen rur.
e Drobny sprzet pomocniczy.

19.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez .

19.5 Wykonanie roboét

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWIiORB, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .

Decyzje  dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w  Dokumentach  Kontraktu, Dokumentacja  Projektowa
, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatldw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy speiniajag wymagania projektowe,

czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podloza i obsypka rurociagu
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Uktadanie przewodéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przygotowanie podtoza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Szeroko$¢ podsypki i obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.
Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:

e wykonanie obsypki z wylaczeniem odcinkdow w miejscach potaczenia rur i armatury;

e po probie szczelnosci rurociagu dokonczenie obsypki.
Zageszczenie gruntu nalezy wykonywac¢ do uzyskania zalozonego w Dokumentacji Projektowej
wskaznika zageszczenia gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurociag nie ulegt
przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

Sieci miedzyobiektowe

Zakres robot obejmuje wykonanie:
e Grawitacyjnych rurociaggéw kanalizacji Sciekow surowych i oczyszczonych.
e Rurociagi ci$nieniowe.
e Rurociagi technologiczne.
e Wodociag.

Rurociagi grawitacyjne

Przewody

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.
Grawitacyjne kanaty Sciekowe nalezy wykona¢ z materialow przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +80 C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy =zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.

Studzienki kanalizacyjne

Rozwigzania materialowe 1 wyposazenie studzienek i1 komoér winny spetnia¢ wymagania
Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce i1 przygotowanym fundamencie
betonowym.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany:

e komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

e studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.
Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta
w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napelienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety. Wykonczenie kinety i spocznikow stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie

masg bitumiczng.

Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
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Rurociagi tloczne i ssawne

Sposéb montazu i ukladania przewodow winien by¢ zgodny z instrukcjami producenta.
Przewody nalezy uktada¢ na rzednej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowa¢ tasme lokalizacyjng z wkladka stalowa taczona na zaciski.
Przewody nalezy uzbroi¢ w armaturg okre$long w Dokumentacji Projektowe;.

Potaczenie rur PE nalezy wykonaé za pomocg zgrzewow doczotowych, ztaczy elektrooporowych lub
potaczen kotnierzowych. Polaczenie rurociagu PE z rurociggiem istniejacym wykonaé z ksztattek
w wykonaniu nierozlagcznym, zabezpieczajacym przed wysunigciem rurociggu PE ze zlacza.
Potaczenia kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone ta§ma termokurczliwa.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie  antykorozyjne  armatury winno by¢  wykonane przez  producenta.
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczy$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni
ziemi odcinkéw rurociggdw, nalezy wykonywaé w sposodb zabezpieczajacy przed mozliwos$cig
uszkodzenia polaczen i izolacji.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mieé
grubo$¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wicksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

e dla przewodow $rednicy do 150 mm o 1,5 %,

e dla przewodow $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddw, szczegolnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi
zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroéce z kotnierzem.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stlupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajacy
regulacj¢ pozioma i pionowa polozenia przewodu. Potaczenia spawane i kotlierzowe rur przewodu
powinny znajdowac¢ si¢ w odleglosci 1/4—1/3 dlugosci przesta od punktow podparcia lub
podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypeli¢ kitem lub wuszczelnieniem systemowym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydtuzeniami termicznymi. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci $ciany lub
stropu.

Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac

do $cian za pomocg hakow lub uchwytow.

Przewod spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byl widoczny na calej
dhugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢ wzajemnie przesuni¢te na 1/5
obwodu rury.

Przy ré6wnoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomocg komierzy lub
kielichow, polaczenia nalezy rozmieszczac¢ z przesunigciem.
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Polaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowana
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sag gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty posiadajacej
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Potgczenia kolierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub
z przyspawanym kroccem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do plaszczyzny kotierza.
Kotnierz nalezy przyspawac do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewngtrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kohierza - tak
aby nieré6wno$ci spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchni¢ kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
Przy potaczeniach kohierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie
na catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakregtke na wysoko$¢

réwna srednicy sruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen kolmierzowych nie wolno:
e dociggac¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2
mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
e pozostawia¢ §ruby niedokrgcone,
e pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Potaczen kohierzowych nie wolno stosowaé na tukach.
Prosty odcinek przewodu migdzy kotierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:
e przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,
e 0d 125 do 200 mm - 250 mm,
e 0d 250 do 300 mm - 350 mm,
e powyzej 300 mm - 400 mm.

Do potaczen kohierzowych stosowa¢ uszczelki gumowe zbrojone.

Potaczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzednie;.
Migdzy bosym koncem rury, a wewngtrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3 - 5 mm.
Dopuszcza si¢ lekka zmiang¢ kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina migedzy rura
i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy polaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwg uszczelniajacg stosuje si¢ sznur konopny.
Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykona¢ przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym
dtugo$¢ odcinkdéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4 zewnetrznej S$rednicy przewodu.
Przy polaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncoéwka rury musi by¢ odpowiednio sfazowana.

Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowa¢ smaréw na bazie zwigzkow
ropopochodnych.

Potaczenia spawane
Wymagania ogélne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegbdlowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania
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1 kontroli spawow okreslaja normy.

Potaczenia klejone
Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
e Zlacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.
e Przed przystapieniem do klejenia, miejsca nakladania kleju nalezy odthusci¢ i zmy¢
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.
e Nalezy Scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez
producenta rur i kleju.

Potaczenia zgrzewane
Przy wykonywaniu polgczen zgrzewanych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
e Zlacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.
e Plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.
e Nalezy uzywac koncoéwek wiasciwych do $rednicy taczonych rurociaggow.
e Nalezy zachowa¢ wspdlosiowos$¢ taczonych elementow.

Montaz rurociaggéw

Przy montazu rurociaggdéw nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

e przed montazem zlaczy kolnierzowych nalezy oczys$ci¢ powierzchnie przylg do potysku
metalicznego i pografitowac,

¢ nie dopuszcza si¢ stosowania uszczelek juz uzywanych,

Przy montazu rurociggdw pompowni wody i Sciekow nalezy spetnié nastgpujace warunki:

e rurociagi ssgce powinny by¢ utozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszacym
co najmniej 5°0; w najwyzszym punkcie rurociggu ssacego przed pompa powinien
znajdowac si¢ zbiornik odpowietrzajacy z kurkiem,

e otwor wlotowy rurociggu ssgcego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdowaé
si¢ na glgbokosci 0,5 do 1,0 m ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku,
a w przypadku wspotpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej I m,

e przy przejsciu z wigkszej S$rednicy rurociggu nalezy stosowa¢ zwezke redukcyjng
jednostronnie sko$ng; przy zwezce umieszczonej na rurociaggu poziomym, jej skos powinien
znajdowac si¢ ponizej osi rurociggu o redukowane;j Srednicy,

e liczba potaczen koinierzowych na sieci rurociggdbw w pompowni powinna by¢ jak
najmniejsza, niemniej jednak powinna umozliwia¢ wlasciwe zamontowanie armatury oraz
demontaz armatury i rurociggow,

e rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie
rurociggdéw pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%,

e odpowietrzenia powinny znajdowac si¢ w najwyzszym punkcie sieci rurociggdéw pompowni,
odwodnienia za§ w najnizszych.

Rurociagi uktadu technologicznego w budynku stacji wykona¢ z z rur stalowych z stali nierdzewnej
gat. min OH18N9 [AISI 304] lub wyzszego.
Przewody taczy¢ przy pomocy spawania urzadzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu.
Spawy wykona¢ z materiatu identycznego z materialem rury.
Spawacz musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1).
Przewody przy podlaczeniu zbiornika aeracyjnego wykonaé¢ z rur stalowych nierdzewnych
gat. OH18N9 [AISI 304] o potaczeniach spawanych i kolierzowych PN 10.
Armatura wedhug katalogu dostawcy.
Mocowanie przewodow na wspornikach lub wieszakach mocowanych do $cian lub posadzek
(wg opracowania budowlanego).
Przewody technologiczne oznakowa¢ zgodnie z norma 1SO 20560.

e przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,
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e przewody sprezonego powietrza - kolorem zottym.

19.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
iz czegstotliwos$cia okreslong w programie zapewnienia jakosci i WWiORB zaakceptowang przez .

Kontrola jako$ci materiatoéw

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowal w programie
zapewnienia jakosci i uzgodnié z .

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WWiORB, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatlow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakos$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci.

Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci.

Kontrola robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania
e odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
e odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
e odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ + 5 mm,
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e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw 1 zgodnos$ci wykonywanych robdt
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczegolnosci:
e sprawdzenie zgodnos$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
e sprawdzenie wykonania i zaggszczenia podsypki,
e sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot i uzytych materiatow.

Sprawdzenie szczelnoS$ci
Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic:

e dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

e dla kanalizacji cisnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1+3:2018-05. Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne - Systemy pompowe.

19.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

19.8 Odbiodr robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

19.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptlatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona
na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

19.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 124-6:2015 Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
-- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania


http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
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i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- WarunkKi techniczne wykonania i odbioru

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

e PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-EN 1401-1+Al1:2023-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji-Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U)Cz¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

e PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U).


http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
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20 Warunki wykonania i odbioru robét: montaz urzadzen
technologicznych,  wyposazenia  technologicznego i rozruch
(WWIORB-20 KOD CPV 45252)

20.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-20 dotyczg wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu, ktoére zostang
wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-20) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-20 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robodt
w zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu ujetych
w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt w zakresie montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruchu dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoly w Moszczance”.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-20 s3 zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWIORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

20.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢
do niniejszych robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakos$ci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz wymagajgce minimum obshugi.

Wymagania dla materialow do wykonania instalacji technologicznych
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Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania
lub zamawiania materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie postgpu
robot.

Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwdch niejednakowych materiatldw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materialy te muszg by¢ tak dobrane, aby r6znica ich naturalnych potencjatoéw
nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatow
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykonczenia beda posiadaly przedtuzong zywotno$¢ i odpornosé
w otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wlasciwosci nie uleglty zmianie w przypadku awarii
systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wykonczenie
Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,

wydrazone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka konieczno$¢) zgodnie z obowigzujacymi
najwyzszymi standardami jako$ci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposob doktadny dopasowane, wykonczone, zamontowane i wyregulowane.

Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i §ladow uderzen.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatow uzytych
do wyrobu danych elementow.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z Zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy
musza by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i peknig¢.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktore w ocenie wizualnie r6éznig si¢ od wyrobu klasy
pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszly proby
hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza si¢ obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewow
i zapieczen na odlewach.

Braz
Wyroby z brazu wykonane powinny by¢ z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu,
zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjnos¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym przypadku
zatwierdzenia przez .

Stopy aluminium powinny odpowiada¢ stopom uzywanym do celow zwigzanych z produkcjg morska,
czyli takich, w ktorych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

Wszystkie szczegoty dotyczace sktadu kazdego stopu zostang przedlozone Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, przed rozpoczgciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujace si¢
w zanurzeniu nie moga by¢ wykonane z aluminium lub jego stopow.

Stal nierdzewna
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Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9 Iub 1HISNOT wedlug PN EN -
10088:2005 — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekScie specyfikacji
oznaczenie 1.4301 oznacza stal nierdzewna, a 1.4401 - stal kwasoodporna.

Nierdzewna stal kwasoodporna

Nierdzewna stal kwasoodporna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9.

Stal niestopowa
Nalezy zastosowaé stale gatunkow St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcje musi

posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegdlnych elementéw konstrukeji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac¢ stale gatunkow 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegélnych elementdéw konstrukcji wykonaé przy pomocy
spawania uzywajac elektrod EA 1.46 1 EB 1.50.

Migkkie drewno do robot ciesielskich

Migkkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz konstrukcyjne powinno odpowiadaé
klasie odpowiadajacej celom, dla ktorych jest przeznaczone. Zwarto$¢ wilgoci w momencie montazu
nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej pozycji
elementom konstrukcyjnym.

Migkkie drewno do robo6t stolarskich
Migkkie drewno dla celéw robo6t stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to okreslone j.w.
oraz powinno odpowiadac klasie okreslonej dla celow, dla ktorych jest przeznaczone.

Drewno twarde dla robot stolarskich

Drewno twarde dla celow robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to okre$lone jw.
oraz powinno odpowiada¢ klasie okreslonej dla celow, dla ktorych jest przeznaczone.
Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub réwnowaznej) jakosci 1 pochodzi¢
z okresSlonych gatunkéw drzew. Prébki kazdego z typéw drewna twardego powinny zostad
przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajagcemu jeszcze przed rozpoczeciem robdt stolarskich.
Drewno twarde dla celow robét stolarskich powinno pochodzi¢ z drzewa tekowego.

Urzadzenia
Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w sklad instalacji technologicznych przeznaczone do

zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Beda one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci
oraz wymagajace minimum obslugi. Maszyny i urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne
z wyposazeniem 1 osprzgtem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne.

W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia podtagczone zostang do systemow
i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.

20.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakos$ci
lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzgtu:
e Dzwig samojezdny.
o Zgrzewarki do wykonywania potgczen rurowych.
e  Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i §cianach zelbetowych.
e Inny drobny sprzet pomocniczy.

20.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach w terminie przewidzianym
w Kontrakcie. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace
si¢ po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju maszyn
i urzadzen technologicznych, ich gabarytow, wagi, wrazliwosci na dzialanie warunkoéw
atmosferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Maszyny i urzadzenia technologiczne oczyszczalni powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robét podlegaja akceptacii .

Zabezpieczenie urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powlokami ochronnymi lub innymi §rodkami zabezpieczajacymi przed korozja i1 innym
przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarly one na Plac Budowy
w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach
1 kontenerach najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowaé w taki sposéb, aby byty one odporne
na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane
do wielokrotnego wytadunku i transportu droga powietrzng, morskg i ladowg oraz do magazynowania
na wypadek opoéznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu wykonane powinny by¢
z litej ptyty. Wyklucza si¢ uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawegdzi Urzadzen oraz odstonigtych
powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancja o wtasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia ladunku w czasie transportu.
Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywa¢ swe wlasciwosci przez okres dwunastu miesigcy.
Wieka skrzyn oraz wewngtrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ taczone za pomocg $rub
a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu koncow
1, jesli nie s3 wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.

Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpoér lub
skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockow, chyba, ze zostaly one trwale umocowane.
Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
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przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te jednoczes$nie tworzytly wystep, na ktorym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to,
aby upewnic si¢, ze zawarto$¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznos$ci przymocowania czgéci Urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowaé duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy
pomocy materialu wyscietajacego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zawordw i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejaca badz uszczelkami,
a nastgpnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi $rubami (nie do wykorzystania na Placu
Budowy). Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.

Rekawy i kolierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem. Skrzynie
zawierajace gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie cz¢sci nie powinny wazy¢ wiecej niz 500 kg
brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu bedg zabezpieczone $rubami
i1 mocowaniami w celu uniknigcia przesunigcia lub poluzowania ruchomych elementéw.
Zabezpieczenia te beda czytelnie oznakowane i pokryte farba w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie
nalezy opisa¢ w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostaé
oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawieraé
namalowane farbg oznaczenia charakteryzujace przesylke. Jesli w opinii nie mozna nanie$¢
stosownych oznaczen na przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych
plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiatow. Plakietka powinna by¢ umieszczona
w widocznym miejscu i spoczywac na ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, wilaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigte aluminiowym Iub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamknigcia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzy$cie oznakowane
w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji jezykowe;.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dzialanie
wody, umieszczone na zewngtrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie informacj¢ nt. cigzaru,
spos6b podnoszenia i miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujacy
fadunek, shuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.

Skrzynie opatrzone zostang nazwa Wykonawcy 1 nazwa miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane
zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarna wodoodporng farba i utrwalone
lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawiera¢ list¢ przewozowa umieszczong
w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wystaniem przesylki przekazane zostang
Zamawiajacemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej
identyfikacji na licie przewozowe;j.

Koszty materialow 1 opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawieraja si¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Zamawiajacy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen, lecz cata
odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzoér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia
powstate na skutek wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie si¢ z rurami i armaturg

Wykonawca dopeini wszystkich staran, aby w sposob wlasciwy postepowano z elementami
nie przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementow nalezy
zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesylce
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Wykonawca przesle wiadomos$¢ o wystaniu przesytki przedstawicielowi na Placu Budowy. Obie
strony o tym fakcie musza dowiedzie¢ si¢ najpdzniej dwa tygodnie przed spodziewanym nadejSciem
przesyiki.

Rozladowanie urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie
1 ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

20.5 Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jakoS$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami .

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowe;
\WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, wuszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieficzenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych, maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem,
czy spelniajag wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Warunki Kontraktu i wymagania Zamawiajacego nalezy rozpatrywaé w polaczeniu z materiatami
odnoszacymi si¢ do nich.

Jakos$¢

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodno$ci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzadzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiajacy
W porozumieniu z Zamawiajacym bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcey umotywowania wyboru
dostarczanych urzadzen.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze material lub urzadzenie sa jakosci gorszej niz
wymagana, Wykonawca bedzie musial dokonaé niezbednych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i sprz¢t Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odpomy
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Nalezace do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajacych zalecane warunki pracy. Tam
gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie  niezbednego  sprzetu, narzedzi, przyrzadow  pomiarowych, wykwalifikowanych
1 niewykwalifikowanych pracownikOw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cala instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w pelni sprawna.
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Przed rozpoczgciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajacym po to, aby budowa instalacji
i montaz urzadzen nie kolidowaly z praca urzadzen juz zamontowanych i pracujacych.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktére sa niezbedne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznos$ci
zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na plac budowy
do momentu przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci robot, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obsluga urzadzen
Nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajacemu (Swiadectwo Przejecia dla
Robot) w terminie ustalonym z Zamawiajacym, a Wykonawca przez okres zglaszania wad
bedzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia
niezbedne do wlasciwej pracy urzadzen.

e Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki,
Zamawiajacy zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie poOzniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem prob eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,.krok po kroku” procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje 6 (sze$¢) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w formie wydruku oraz
jedng kopig ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cala wyzej wymieniona
dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w formacie do
edycji. Ostateczna decyzja, ktore dokumenty wchodzace w sktad instrukcji obstugi dostarczone
zostang w formacie do edycji pozostawa¢ begdzie w gestii Zamawiajgcego.

Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

e Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

e Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga kazdego z dostarczonych urzadzen.

e Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e Rysunki przekrojow gltownych urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcja ich
demontazu).

¢ Plany sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

e Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadoéw sterownikow PLC.

e Schematy potaczen elektrycznych pomigdzy panelem kontrolnym, ukladami sterownikow
PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

e Pelng i zwigzla instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

e Certyfikaty badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikow  ci$nieniowych,
urzadzensitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkeji i po ich zamontowaniu.

e  Wykresy sprawno$ci pomp wykonane podczas ich testowania.

e Plan rurazu.

e Liste zalecanych smardéw i ich substytutow.
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Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie
w widocznym miejscu:

e Tablica z lista rutynowych czynnos$ci zwigzanych z obstugg urzadzenia.

e Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;.
Certyfikat obslugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajacy zatwierdza
instrukcje obstugi urzadzenia.

Typizacja

Calo$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa pelnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w pelni zamienne migdzy sobg. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci
do silnikéw, uktaddéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki,
zaworow i przekaznikow.

Stosowanie elementéw metalowych

Elementy wykonane z materialow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykla itp.) powinny by¢
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Male elementy zeliwne
i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, a te,
ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozja powinny zostaé, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miar¢ mozliwosci, unikac
stosowania w przyrzadach i1 przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te powinny
by¢ dobrane w taki sposob, aby rdéznica potencjatdéw elektrochemicznych byla nie wicksza niz
250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie
odpowiednim materialem izolacyjnym, lub pokryte wlasciwag powtoka izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé¢ galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”.
Elementy spr¢zynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, bragzu lub innego, odpornego nha
rdzewienie, materialu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie
zawierajgcego zelaza, powinny zostaé wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozjg.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng musza by¢ wykonane jako rozigczne.
Potaczenie musi by¢ ze stali nierdzewne;.

Stosowanie drewna

O ile jest to mozliwe nalezy unika¢ stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku jego zastosowania nalezy zadbaé o to, by bylo ono
odporne na atak kornika i rozwo6j grzyba.

Roboty mechaniczne
W ponizszych podpunktach zawarto ogblne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz standardy
jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a nakretka,
grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci zostang
ocynkowane, a nastgpnie, po zakonczeniu montazu i zlozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw ocynkowanych
badz wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang
nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej,
zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali nierdzewne;j.
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Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w Srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego

w $rodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub S$ciekami zostang poddane cynkowaniu,
a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementdéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Umiejscowienie mocowan na istniejagcych elementach
rowniez zostanie uzgodnione z Zamawiajacym i Wykonawca stosujacy tego typu mocowania
zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac.

Wszystkie odstonigte glowki $rub i nakretki beda ksztaltu szesciennego a dlugo$¢ kazdej sruby bedzie
taka, ze kiedy po natozeniu i przykrgceniu nakretki cze$¢ wystajaca gwintu nie bedzie dluzsza
od potowy $rednicy $ruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

Odkuwki

Szczegoty dotyczace obrobki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Po obrobcee cieplnej, wigksze elementy odkuwek nalezy podda¢ testom metodami ultradzwigkowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza si¢ stosowania metod badania elementu polegajacych na jego
niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzi¢ testy na wytrzymatos¢ mechaniczng
i chemiczna probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiajacym.

Fundamenty i posadowienie urzadzen

Wykonawca upewni si¢, ze cokoty, na ktorych posadowione zostang urzadzenia, $ruby mocujace
i ustawienie urzadzen wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z
budowa fundamentowi podloza pod elementy konstrukcji, wlacznie z wydrazeniem otworow i bruzd
do przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodow ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno§¢ — rozmaitych innych elementow
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezb¢dne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na plaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nieré6wnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione
po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia
z dobranymi $rubami mocujacymi. Wyklucza si¢ stosowanie wigcej niz dwoch podkladek
wyrownujacych w jednym miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekraczaé 3 mm.
W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystapieniem do prac przy montazu urzadzen, cato$é
konstrukeji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnos$ci ksztattu z wymogami Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.
Tolerancje wykonania—zgodnie z normg PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz
PN-EN 1090-3:2019-05.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrgcenie nakretek $rub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dhugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Zamawiajacego i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilno$ci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzadzen
Wiasciwe ustawienie elementdw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdlpracujacych
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ze soba w obrebie instalacji jest niezbgdne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie
zostanie ustawione we wlasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych
srodkow umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

Ostony
Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sig,

wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostana ostonig¢te co zapewni peine
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane oslony musza uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego i . Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich latwy demontaz w celu
uzyskania dostgpu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu glownych czesci
urzadzenia.

Spawy
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
Z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy

wykonane zostana przez wykwalifikowanych i doSwiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
1 znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane bedg odpowiada¢ obowiazujacym przepisom zawartym w dokumencie XV- 50-
56E, wydanym przez Mi¢dzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metodg tuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody
wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie
prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej
Do spawania stali nierdzewnej zard6wno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowa w otoczeniu gazu oboje¢tnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sig
metode spawania tukiem krytym Iub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjgtej metody,
wewngetrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, oboj¢tnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow taczonych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych.
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy
spelni¢ ponizsze wymagania:
e dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do laczenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow,
e wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,
e niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatlu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,
e nic dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialdw wykonanych ze stali
nierdzewne;j.

Instalacje rurowe
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Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsigwzigcia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow
1 zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych wyj$ciowych
temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

ZYacza kompensacyjne i rozlaczki beda mialy posta¢ tulei z podwdjnym kotnierzem. Roztaczki

musza by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materialu
jak pozostata czgs$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowaé potaczenia kotnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania potaczen,
aby p6zniejszy ich demontaz nie nastrgczat problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kolierzami i zwe¢zkami kolierzowymi nalezy zlicowac i scali¢
zgodnie z wymogami producenta polaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) koinierze nalezy potaczy¢ z kotierzami zamocowanymi ha
state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przej$cia przez Sciany beda
wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej
o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kolnierzy, zaworéw i innych elementow bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Koncowka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wiaczenia do glownego rurociagu
przesylowego sieci zewngtrznej.

Potaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na
sruby. Lico wszystkich kohierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz
utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Proby ci$nieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma wicksza
wartosc.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamdwienie dodatkowych elementow w pdzniejszym okresie, rOwniez i ta partia
materialow musi przej$¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewngtrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszczenie polegal
ma na usuni¢ciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow technologicznych, itp.
zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang
usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podiaczeniem do wurzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwroci uwage na konieczno$¢ zastosowania ,,luzow” na tacznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukeji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktore
nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Ruraz zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, $lepych zakonczen, zakretow, trojnikow i1 zasuw
byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,
niezbedne do zakotwienia rurociagow. W miar¢ mozliwosci ocene materiatow nalezy prowadzi¢
w oparciu o PN.

Rurociagi z zeliwa ciagliwego
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Rury kohlierzowe z zeliwa ciagliwego musza odpowiada¢ normie ISO 2531. Rury te musza
odpowiadac klasie K9.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe odpowiada¢ muszg oraz PN-EN 10224:2006 lub normie PN-EN 10210:2007.
normie PNda rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrobke plastyczng na goraco.
Rurociagi stalowe o $rednicy wewngtrznej powyzej 80 mm, ktoére zostang utozone i zasypane ziemia,
powinny by¢ pokryte warstwa zabezpieczajaca i owinigte materiatem ochronnych, za$ rurociagi, ktore
utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowac §rodkiem zabezpieczajacym.
W obu przypadkach, wewngtrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte srodkiem zabezpieczajacym
na bazie zywic epoksydowych warstwg o grubosSci nie mniejszej niz 250 mikrometrow.
Warstwa zabezpieczajaca potozona zostanie rdwniez na potgczeniach, co uzalezni¢ nalezy od $rednicy
rury. Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm zostang ocynkowane
i pokryte warstwa ochronna.

Rurociagi ze stali nierdzewnej
Wszystkie rury iich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub
1H18NIT wg normy PN-EN 10088-1:2024-06.

Laczenie:
e montazowe: spawanie,
e 7z armaturg i rurociggami z PE: kolnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotierzy
stal nierdzewna; wience kolnierzowe (tuleje) tloczone z materiatu jak dla rur.
Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajow medium:
e sprezone powietrze,
e 4cieki, osady, mieszanina $ciekow i osadow.

Rurociagi z GRP
Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie metoda wykopowa oraz montowanych
na estakadach jako:

e rurociagi tloczne,

e rurociagi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym.
Material rur i ksztattek: GRP.

e ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN1 - PN10 bar,

e zakres Srednic DN100 — DN 2700 mm,

e zakres pracy rur —20 + 95°C,

e material spelniat bedzie wymogi $cieralno$ci okreslone testem Darmstadt.
Potaczenia:

e na taczniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,

e polaczenia kolnierzowe do taczenia z armaturg i rurociaggami z innych materiatow:
komhierze luzne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP Iub stali nierdzewne;j.

Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajow medium:
e sprezone powietrze,

woda technologiczna

Scieki oczyszczone,

osady,

mieszanina $ciekéw i osadow.

Rurociagi z PE
Specyfikacja dotyczy rurociagdéw utozonych w gruncie jako:
e rurociagi ttoczne (wspotpracujace z pompowniami),
e rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
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Materiat rur i ksztattek: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajéw medium:
e 0sad nadmierny,
e osad nadmierny zageszczony,
e PIX.

Rurociagi z PVC
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociggéw instalacji chemicznych utozonych wewnatrz obiektow.
Materiat rur i ksztattek: PVC. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Oznakowanie rurociggdéw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych
w budynkach, w odstgpach 5-ciu metrow oraz w miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany
lub podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostana
umieszczone w widoczny sposob objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggéw
beda mialy postaé jedno- lub wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur.
Lista zawierajgca propozycj¢ przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Podpory rurociagdéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
$lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, §ruby mocujace, $Sruby fundamentowe, kotwy i inne
mocowania zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszacej armatury
we wilasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bg¢da
przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktore tgcza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujace wzdluzne napr¢zenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum
stosowanie zamocowan na $lepych odgalezieniach, trdjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze
na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezb¢dne do zamocowania instalacji.
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych
laczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie elementow odlewanych.
Zabrania si¢ podpierania rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub Sciany w miejscach przejscia,
z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez .

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementéw ocynkowanych zgodnie z zapisami
niniejszej ST.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu beda zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajace, montowane na urzadzeniach sterowanych
automatycznie.

Sitowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane beda przy pomocy sitownikow
elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petlni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji,
wylaczniki krancowe i wylgczniki momentu obrotowego.

Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielkos¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Silowniki beda posiadaly opcje
cigglego wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie otworzy¢ lub
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zamkng¢ wrota w warunkach roéznicy poziomdéw rownej maksymalnemu roboczemu cisnieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu
w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretla wraz
z przektadnia z przelozeniami redukujacymi site (o ile jej zastosowanie bgdzie wskazane) beda
pozwalaly na bezproblemowa rgczna obstuge prowadzong przez dwoch ludzi. W trakcie prowadzonej
recznej obstugi urzadzenia, nastagpi samoczynne rozlaczenie jego napedu elektrycznego.
Podczas operacji zamykania pokretlo begdzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara.
Pokretla zostang opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami
wskazujacymi kierunek otwierania 1 zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygladzone.
Wszystkie sitowniki z wyjatkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone
we wskazniki pelnego otwarcia/zamknigcia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczysta ostone
chronigca gwint podnoszonego wrzeciona.

Wszystkie ruchome wrzeciona, przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.

Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tlocznej
1 na wszystkich dmuchawach zar6wno po stronie ssacej jak i tlocznej lub zgodnie z rysunkami
technicznymi a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jesli zachodzi taka koniecznos¢).
Nalezy zastosowa¢ manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/- 2%.
Zostang one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie tlocznej i ssacej kazdej
pompy suchostojacej. Urzadzenia pomiarowe moga by¢ chronione zaworami typu przeponowego
i dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowaé urzadzen pomiarowych
na przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajacych.
Wszystkie liczniki przyrzadéw pomiarowych posiada¢ beda posiada¢ skale utozong koncentrycznie

na tarczy o $rednicy 150 mm. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki sposdb, aby miernik
W sposob ciagly nie wskazywal wartosci powyzej 60% wartoSci maksymalnej na skali.
Nalezy zastosowa¢ manometry z rurka Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Mechanizmy przyrzadéw pomiarowych beda oddzielone od medium, ktérego parametry
mierza przy pomocy membrany lub kapsulki i zostang wypetnione olejem silikonowym.
Wszystkie cisnieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki tlumigce wahania ci$nienia.
Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie cisnieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat
kazdego ci$nieniomierza, zas§wiadczajacy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie
przestany Zamawiajacemu . Kolejne kopie Certyfikatu zostang zatagczone w instrukcjach obstugi.

Sprzegta elastyczne

Sprzegta elastyczne maja spelnia¢ caly szereg powierzonych im funkcji.

Polaczenia wymagajace zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane
z elementow metalowych.

Gltowne polaczenia sktadac sie beda ze ztozonego uktadu sworzni i tulei. W ukladzie takim znajduje
si¢ przynajmniej sze$¢ tulei, z ktérych kazda posiada wewnetrzng mala tulej¢ obracajaca si¢
na sworzniu (tuleje nie bedg mialy bezposredniej styczno$ci ze sworzniami).

Wszystkie sworznie beda posiadaty wienice, umozliwiajace ich wlasciwe usadowienie i bezpieczne
zamocowanie na piastach.

Piasty nalezy mocno wcisng¢ na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescia.

Sprzegta zostang dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac
budowy zostang one fabrycznie obrobione, wywazone i oznakowane.

Wszystkie potaczenia sprzggtowe zostang calkowicie sprawdzone pod katem ustawienia w jednej osi.
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne narzedzia stuzace do sprawdzenia osiowego ustawienia.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe ustawienie trwalych polaczen na Sruby.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu proponowang metode osiowego ustawiania polaczen
do zatwierdzenia. W szczegdlnosci, metody regulacji ustawienia polegajace na obracaniu tylko jednej
potowy potaczenia, nie bgda akceptowane. W ramach czynno$ci zwigzanych z osiowym ustawieniem
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sprzegiel, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa “po skrgceniu” polegajaca na obserwacji ruchu
obrotowego sprzegla.

W przypadku sprzegiet podatnych, Wykonawca przedstawi peten opis rozwigzan umozliwiajacych
uzyskanie wymaganej swobody wzglednych przemieszczen wspdlpracujacych ze sobg watow podczas
przenoszenia momentu obrotowego.

Koncowe ustawienie sprzggta przeprowadzone zostanie przez Wykonawce w obecnoscei .

Urzadzenia dzwigowe

Urzadzenia i instalacje musza uzyska¢ aprobate UDT.

Zestawy dzwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcigzszego przedmiotu
znajdujacego si¢ w zasiggu ich pracy. Hak, obracajacy si¢ swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwos¢ wysunigcia si¢ do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczes$nie nalezy
zapewniC przestrzen robocza dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego
urzadzenia mogt by¢ uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si¢ zastosowanie zurawi obstugiwanych recznie lub z napedem elektrycznym.
Na wyposazeniu znajda si¢ suwnice i wyciagi, przektadnie z napedem elektrycznym oraz instrukcje
obshugi i inne niezbedne elementy jak: sruby, podktadki sprezyste, mocowania, itp.

Zurawie z napedem elektrycznym dostarczone zostang wraz z plaskimi linami na zawieszeniu
z waleczkdw, urzadzeniami sterujacymi i przektadniami napedu, pozwalajacymi na przemieszczanie
si¢ w obu kierunkach poziomych z predkoscia 15 m/min. Predkos$¢ podnoszenia wykosi¢ bedzie
ok. 2 m/min a predkos¢ petzania — ok. 0,2 m/min.

Dzwigi z napedem elektrycznym obstugiwane beda z poziomu terenu przy pomocy przenosnego pilota
potaczonego kablem z wdzkiem suwnicy lub podciagiem. Pilot umozliwi sterowanie ruchem
i predkoscia dzwigu w kazdym kierunku.

Suwnice dzwigdéw zlozone z pojedynczego lub dwoch dzwigarow beda typu podwieszanego
i wykonane zostang z uniwersalnych dwuteownikéw lub z wysokojako$ciowych stalowych profili
o przekroju skrzynkowym. Calos¢ wraz z wozkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowymi,
tworzy¢ bedzie jedna zespawang konstrukcje o mocnej i sztywnej strukturze, zdolng wytrzymac
przytozone obciagzenia.

Do dzwigaré6w suwnicy dwubelkowej przymocowane zostang szyny woézka jezdnego. Zostang one
przyspawane do gornego ramienia ksztattownika.

Plaskodenne szyny dzwigowe zaopatrzone beda we wszelkie Sruby mocujace, $sruby dociskowe,
naktadki stykowe, zderzaki krancowe, odbojnice, itp. Szyny dzwigu wsparte beda na stalowych
podporach przykreconych do kolumn. Nalezy uwzgledni¢ dylatacje pochlaniajace rozszerzenia szyn.
Woézki jezdne suwnicy nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce
na kotach pozwalajace na opadnigcie wozka na 10 mm.

Podtuznie i poprzecznie umieszczone kotka jezdne beda typu dwukotnierzowego i wykonane zostana
ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeza kot zostang wykonczone maszynowo, tak aby uzyskana
zostala regularna $rednica jednakowa dla kazdego kota i aby kola pasowaly do szyn.
W kotach, ktéorych minimalna srednica wynosi¢ bedzie 250 mm, nalezy zamontowac tozyska kulowe.
Na suwnicy zamontowane zostang odbojnice krancowe w miejscach okreslajacych koniec przesuwu
dzwigu. Odbojnice pochtania¢é maja energi¢ kinetyczng pochodzacg od obcigzenia statycznego
dzwigu.

Przemieszczajace si¢ przekladnie i podciagi dzwigow z napgdem elektrycznym, napedzane beda
silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi hamulcami do pracy przy duzych
obcigzeniach, ktére beda automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowego zaniku lub odcigcia
zasilania elektrycznego.

Napedy beda przystosowane do ciaglej pracy przy pelnym obciazeniu w czasie jednej godziny
i ostonigte zostang obudowa ochronng klasy bezpieczenstwa IP 55.

Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekazniki sygnatow o nadmiernym obcigzeniu,
wylaczniki krancowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz gltowny wylacznik dzwigu zamontowaé
w oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostang transformatory sterujace obwodami
i bezpieczniki.
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Predko$¢ nominalna dzwigéw z napedem elektrycznym podczas poruszania si¢ w obu kierunkach
wynosi¢ ma 10 - 40 m/min za$ predkos¢ petzania — 1 m/min. Predkos¢ podnoszenia lub opadania
wyniesie 4 m/min a predkos$¢ pelzania - 0,4 m/min. Predkos¢ jazdy wciggnika wyniesie 5-20 m/min.
Hak dzwigu bedzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych tadunkéw. Hak przymocowany
zostanie do przegubu kulowego umozliwiajacego jego swobodne obracanie si¢.

Przekladnie zostang catkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegéw wypelionych olejem
smarujacym. Przekladnie kotowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przekladniowym.

Maksymalny udzwig urzadzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby mozliwe bylo
odczytanie napisu z poziomu podiogi.

Cate urzadzenie dzwigowe zostanie pokryte farba zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
rozdziale niniejszej ST pt. ,,Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” — powloka ‘A’. Przed
przekazaniem, dzwig przejdzie probe obcigzenia ladunkiem o masie rownej 125% maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na dzwigu), zgodnie z obowigzujacymi standardami.

Pompy odwadniajace

Na kazdym obiekcie nie posiadajacym samoczynnego odwadniania, posadowionym ponizej poziomu
terenu otaczajacego, nalezy zamontowaé pomp¢ odwadniajaca. Pompe umiesci¢ nalezy w studzience
odwodnieniowej w obrebie danego obiektu.

Kazda z pomp bedzie pompa typu zatapialnego, o wydajnosci ok. 3 1/s przy wysoko$ci podnoszenia
5,0 m. Wszystkie czg¢sci skltadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego
a wszystkie elementy podlegajace wymianie musza by¢ na biezaco dostgpne na rynku.
Silnik wraz z pompa musza tworzy¢ zintegrowana cato$¢ pracujaca w warunkach petlnego zanurzenia.
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z zeliwa.
Wat pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewne;.

Pompa 1 towarzyszace elementy mocujgce zostang pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,, Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” - powloka
‘C.

Pompa wyposazona bedzie w uklad pomiaru poziomu powodujacy automatyczne wiaczenie
i wylaczenie pompy.

Przewod zrzutowy o $rednicy rownej Srednicy krééca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony
do najblizszej studzienki. Przew6d wykonany zostanie ze stali nierdzewnej i w dalszej kolejnosci
pokryty podwdjna warstwa srodka bitumicznego.

Zatapialne pompy do $ciekow

Wszystkie cze$ci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a wszystkie
elementy podlegajace wymianie musza by¢ na biezaco dostgpne na rynku. Silnik wraz z pompa musza
tworzy¢ zintegrowang catos¢ pracujaca w warunkach pelnego zanurzenia.

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z zeliwa.
W miejsce zeliwa, zamiennie moga by¢ zastosowane elementy ze stali nierdzewnej. Wat pompy
wykonany zostanie ze stali nierdzewnej.

Pompy beda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czgstotliwosci. Sprawno$¢ hydrauliczna
kazdej pompy nie begdzie nizsza niz 60% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek
mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.
Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedhg
normy PN-1SO 9905.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu
pompy.

Pompy przystosowane beda do przettaczania sciekow komunalnych i osadow. Pompy beda wirowe,
jednostopniowe, z obudowg spiralng i wirnikiem nie ulegajacym zatykaniu i przystosowanym
do przettoczenia cieczy z zawarto$cig cial staltych i widknistych oraz Scierajacych.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni
szczegbdly doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod wzgledem



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

parametréw pracy i kosztow eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostang dobrane zgodnie
z zaleceniami dostawcy, uwzgledniajacymi efektywnos¢ pracy kazdej pompy.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej i dlugotrwalej pracy.

Wat uszczelniony zostanie dwoma niezaleznymi uszczelkami zapewniajacymi podwodjne
zabezpieczenie.

Urzadzenie wyposazone zostanie w czujniki  wilgotnosci i1 czujnik temperatury
na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne beda za wylaczenie pompy na wypadek zalania
stojana oraz w przypadku przegrzania pompy.

Pompy zatapialne przymocowane zostang do stdop sprzegajacych umieszczonych w studni
przepompowni. Prowadnice pomp, stuzace do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostang
z rur ze stali nierdzewnej o grubo$ci $cianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie
zatrzasnie si¢ na stopach sprzggajacych.

Lancuchy, przyczepione do uchwytu w gornej czgsci pomp uzywane do podnoszenia i opuszczania
pomp wykonane beda ze stali nierdzewne;.

Pompa i towarzyszace elementy mocujace zostang pomalowane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. ,, Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” - powloka
‘C.

Pompy w pomieszczeniu suchym

Pompy pochodzi¢ beda ze standardowego typoszeregu i beda pracowaé w sposob zadowalajacy
w pelnym zakresie przypisanych im warunkow pracy.

Kazda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej ptycie fundamentowej. Ptyta musi by¢ wykonana
w taki sposob, aby nie doszto do jej odksztalcenia w czasie eksploatacji. W ptycie zostang wykonane
wzmocnione otwory na $ruby fundamentowe. Odstepy pomigdzy otworami fundamentowymi maja
doktadnie pokrywaé si¢ z odstgpami pomigdzy otworami montazowymi zestawu pompowego.
Plyta zostanie zamontowana w taki sposob, aby nie dopusci¢ do powstawania pustek wypelionych
powietrzem.

Material obudowy pompy spetiac¢ begdzie kryteria ochrony §rodowiska i kryteria przepompowywanej
cieczy. Pompa bedzie w stanie pracowa¢ w warunkach podwyzszonego ci$nienia podczas normalnej
eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych naptywem cieczy z zawartoscig
elementow statych.

Potaczenia znajdujace si¢ po stronie ssacej i tlocznej winny by¢ wykonane w taki sposob, aby mozliwe
bylo ich przekrecenie pod katem 90°.

Wirniki pomp wykonane beda z materialdow odpornych na korozjg, powleczone twarda powtoka
odporng na $cieranie przez pompowane medium (woda z piaskiem), jak utwardzona stal narzedziowa.
Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania materiat.

Uktad przekazywania napedu sktada¢ si¢ bedzie albo z walu mocno zespolonego z wirnikiem
i z koncowka watu silnikowego, badz z watlu potaczonego z wirnikiem pompy i koncéwka watu
silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane potaczenie sworzniowe. Dostgp do zespotu
napedowego bedzie mozliwy bez koniecznosci rozbierania obudowy pompy.

Do uszczelnienia watu uzyte zostang uszczelki mechaniczne.

Miejsca podnoszenia pomp zostang czytelnie zaznaczone na urzadzeniach i dobrane tak, aby zapewnic¢
mozliwo$¢ bezpiecznego, zrownowazonego podniesienia.

Pompy zostang dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem
ci$nienia oraz suchobiegiem.

Pompy, ptyty nosne i inne elementy zostang pokryte farbami wedtug wytycznych przedstawionych

w rozdziale niniejszej ST pt. ,, Wymagania stawiane malowaniu urzadzen” — powierzchnia typu ‘C’.

Lozyska i $rodki smarne
Rozmiar tozysk nalezy dobraé, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie
100.000 godzin roboczych.
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Lozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wlasciwie zabezpieczy¢ przed ingerencja wilgoci, kurzu
1 piasku oraz szczegdlnych warunkow klimatycznych panujacych w otoczeniu.

Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, lacznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny by¢
przystosowane do smarowania ci$nieniowego a odpowiednie smarownice ci$nieniowe zostang
dostarczone. Lozyska uzyte w silnikach i urzadzeniach zatapialnych nie bedg smarowane cisnieniowo.
Do wszystkich punktow smarowania zapewniony zostanie tatwy dostep. Jesli bedzie to konieczne,
nalezy zamontowac platformy umozliwiajace dostep do takich punktow.

Rodzaj uzytego srodka smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego
elementu urzadzenia powinien zosta¢ zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych
i zalaczony w Instrukcjach Obstugi.

Lista zalecanych §rodkéw smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w Instrukcjach
Obstugi.

Przektadnie

Zastosowane przektadnie zostang calkowicie obudowane. Solidnie wykonane, beda si¢ nadawaty
do ciaglej pracy w cigzkich warunkach. Wyposazone zostang w kulowe i/lub watkowe tozyska.
Lozyska stozkowe zostang zastosowane wowczas, gdy pojawi si¢ konieczno$¢ zréwnowazenia
wystepujacego obcigzenia wzdtuznego.

Kota przektadni wykonane zostana z wysokiej jakosci odlewow stalowych, dokladnie wyfrezowane,
odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoka doktadnos$cia. Zapewni to optymalng eksploatacje
przektadni oraz jej dtuga zywotnos¢.

Uszczelnienia o przedtuzonej zywotnosci, chronigce przed wydostaniem si¢ smaru i wnikni¢ciem
kurzu, piasku i wilgoci, zostang zalozone na wejsciu i wyjsciu watu. Rury i otwory odpowietrznikow
zostang uszczelnione przed przeniknigciem zanieczyszczen smarow.

Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym
i maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajacym tatwa kontrole.
Dostarczone zostang zamknigcia wlewow oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni si¢, ze $rodek smarny wprowadzony do urzadzenia i wyspecyfikowany
w instrukcji obstugi, nadaje si¢ do dtugotrwatej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez
niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chlodzenie realizowane bedzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz
chtodzacych lub wentylatorow. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chtodzenia.
Obudowa skrzyni musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w celach serwisowych.
Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegdétowe dane techniczne, tacznie z maksymalng predkoscia
obrotowa walu, moc na wyjsciu i temperaturg otoczenia.

Przektadnie spetnia¢ beda ponizsze zalecenia:
e zalozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera si¢ w przedziale do 55°C,
e poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu i przy temperaturze otoczenia
55°C nie moze przekroczy¢ 80 dB w odlegtosci 1 m,
e przekladnie posiadaé beda zywotno$¢ dwukrotnie wyzsza od zywotnosci przyporzadkowanych
im tozysk, pracujacych w podobnych obciazeniach.

Wytlumienie hatasu

Wszystkie urzadzenia powinny pracowaé cicho. Poziom halasu w pomieszczeniach nie powinien
przekracza¢ 85 decybeli (+5% na halasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych
w $rodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odleglosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy
i zatrzymywania. Poziom halasu na zewnatrz budynkow nie moze przekracza¢ 60 decybeli (+5% na
hatasy spoza spektrum czestotliwos$ci styszalnych, mierzonych w §rodku pasma).

Pomiar prowadzony bedzie z odleglosci 3 m od $cian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu
przeprowadzone zostang na placu budowy, po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia,
czy instalacja spetnia wymogi dot. gltosnosci. Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywow zostanie
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odrzucone, chyba, ze zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru
instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczy¢ w inny sposob.

Na Wykonawcy kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.
Wszystkie polyskujace czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig warstwa
ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu
zostang one starannie wyczyszczone.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac si¢ begdzie poprzez ,,goracg kapiel” cynkowsa. Nalezy zwroci¢ uwage
na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegajace
na wypehianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotéw zawierajacych puste przestrzenie. Otwory
wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia
i faldy nalezy usunaé. Wszelkie wiercenia, przecigcia, spawy, uksztattowania i koncowa obrobka
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed
ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskow i podobnych
zanieczyszczen. Elementy te nalezy podda¢ kapieli w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym
po uprzednim optukaniu woda i kapieli w kwasie fosforowym. Nastgpnie musza zosta¢ doktadnie
umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to,
aby cala powierzchnia metalu zostala doktadnie i réwnomiernie pokryta a przyrost masy
po zanurzeniu w kapieli wynosil minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur,
w przypadku ktérych minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2).

Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gladka, jednolita, bez nieostonigtych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikdéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.

Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zosta¢ nagwintowane do rozmiaru wigkszego o okoto 0,4 mm
za§ gwinty naoliwione, aby mozliwe bylo reczne nakrecenie calej nakretki na Srube.
Do roztadunku i montazu nalezy uzywac¢ nylonowych pasow. Elementy ocynkowane magazynowane
w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, uklada¢ nalezy w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednig
wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikngé powstawania nalotu na skutek pojawienia si¢
wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegly uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:

e Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i dokladnie wyczysci¢ szczotka druciana
by otrzymac¢ czysta powierzchnie.

e Nalozenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku
na wysuszonej powierzchni) lub przylozenie preta lub proszku ze stopem cynku
do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymaja one dodatkowa ochrong
w postaci powtok malarskich.

Szczegolowe zasady wykonania robét

Wykonawstwo Robot prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami prowadzenia
robdt i BHP. Do urzadzenia gotowego dotaczyé DTR z wykazem elementow z danymi technicznymi
i numerami katalogowymi. Urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykona¢ podlgczenia urzadzenia do poszczegdlnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy
przeprowadzi¢ rozruch.
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Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen 1 sieci
technologicznych w obiektach oczyszczalni $ciekow do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu
obejmuje:
Montaz rurociggéw technologicznych;
Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;
Sprawdzenie dziatania napedow urzadzen;
Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;
Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatéw sterujacych;
e Rozruch maszyn i urzadzen:
- mechaniczny,
- hydrauliczny,
- technologiczny.
e Sprawdzenie prawidlowosci dzialania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportow.

Rurociagi technologiczne grawitacyjne
Przewody. Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociaggu powinny spelniaé wymagania Dokumentacji
Projektowej. Grawitacyjne kanaly S$ciekowe nalezy wykona¢ z materialdw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej. Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé
w temperaturze nie mniejszej niz +50 C. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem
z budowy nalezy =zabezpieczy¢é konce ulozonego kanalu przed zanieczyszczeniem.
Studzienki kanalizacyjne. Rozwigzania materiatowe i wyposazenie studzienek i komoér winny
spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS.
Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie
betonowym,
Przej$cia rur przez $ciany:

e komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

e studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.
Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejécie
z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
kinety. Wykonczenie kinety i spocznikéw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.

Izolacje. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masg bitumiczng.
Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm.

Rurociagi tloczne i ssawne

Sposéb montazu i ukladania oraz przejscia przewoddéw przez Sciany obiektow winien by¢ zgodny
z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy uktadac na rzednej projektowane;.

Na calej trasie nalezy zastosowaé tasme lokalizacyjng z wkladka stalowa taczona na zaciski.
Przewody nalezy uzbroi¢ w armaturg okreslong w Dokumentacji Projektowej. Polaczenie rur nalezy
wykona¢ za pomoca zgrzewow doczotowych, zlaczy elektrooporowych lub potaczen kohierzowych.
Potgczenie rurociagow PE z rurociggami istniejgcymi wykona¢ z ksztaltek w wykonaniu
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nieroztacznym, zabezpieczajacym przed wysunigciem rurociaggu PE ze zlacza. Polaczenia kotnierzowe
winny by¢ zabezpieczone tasma termokurczliwg.

Maszyny i urzadzenia technologiczne.

Przed przystapieniem do robot potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej u
dostawcy technologii.

Rurociagi technologiczne podlaczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym.
Przejscia rurociggdéw przez Sciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsé
szczelnych.

Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne
1 terowanie oraz mocowanie kabli zasilajacych wykona¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego.
Montaz rurociaggéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Podczas wykonywania $cian kanaldw nalezy wykonaé przepusty kablowe wg projektu konstrukcyjnego.
W przepustach pozostawi¢ drut do przeciagniecia kabli.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykonaé lgcznie z wykonaniem i mocowaniem rurociagow.
Podane w projektach konstrukcyjnych odlegtosci osi rurociggdéw od $cian obiektow mogg ulec zmianie
w aleznosci od zastosowanych maszyn i urzadzen. Odleglosci nalezy dopasowa¢ do montowanych
maszyn i urzadzen.

Posadzki wykona¢ z materialow tatwo zmywalnych (zywice epoksydowe) o wytrzymatosci 3000 g/m2
padki posadzek wyprofilowac 0,5 % w kierunku wpustow, Sciany do wysokosci 2 m. nad posadzka
wykona¢ z materialow tatwo zmywalnych.

Rozruch

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz proby eksploatacyjne.
Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie
realizacji robdt zwigzane z pelnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace
z biezacej eksploatacji dostarczanych systeméw, instalacji maszyn i urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektéw oczyszczalni,
sprawdzenie tych obiektdw oraz zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejgcymi obiektami oraz ciggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem
rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych obiektow bgdacych w ramach
inwestycji.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy pelnej kontroli laboratoryjne;j
parametrow technologicznych. Rozbudowana cz¢$¢ inwestycji moze by¢ przekazana do eksploatacji
tylko wtedy, gdy bedzie pracowata zadowalajaco w odpowiednio dlugim okresie probnym oraz, gdy
wszystkie jej urzadzenia i obiekty beda odpowiadaly warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ilo$¢ 0so6b obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich zatrudnienie
poszczegdlnych pracownikow bedzie wymagane, okreSlone zostanie w projekcie rozruchu.
Proby koncowe zakonczg si¢, gdy wstgpna eksploatacja obiektéw bedacych w zakresie inwestycji
wykaze prawidtowa prace wszystkich urzadzen, maszyn, instalacji i catych ciggéow technologicznych,
a parametry gwarancyjne bedg ustabilizowane i zgodne z zatoZzeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami i sprawozdaniami
okreslonymi w_ SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, ogélna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe
bezpiecznej] obstugi poszczegdlnych obiektéw 1 urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja
udzielania pierwsze] pomocy w naglych wypadkach) i1 wszelkie inne instrukcje, niezbedne
do prawidlowego uzytkowania.

Elementy 1 prace wchodzace w sktad rozruchu
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W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:

Przygotowanie do rozruchu.

Rozruch mechaniczny, w trakcie ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
1 instalacje w zakresie kompletnosci i czynnos$ci ruchowych.

Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktéorego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny z uzyciem neutralnego medium .

Rozruch technologiczny z uzyciem wilasciwego medium - w wyniku ktorego osigga si¢
zatozone projektem parametry technologiczne.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym m.in:

- Projekt rozruchu.

- Program szkolen.

- Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociaggow.

- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni.

- Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.

- Instrukcje konserwacji urzadzen.

Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatbw w celu wuzyskania pozwolenia
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (w tym ,,Decyzji pozwolenia wodno- prawnego” 0
ile bedzie taka wymagana).

Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych
robot;

zawarcie umow na transport, odbidr i unieszkodliwianie osadow,

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdw technicznych (kontrole, regulacj¢) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich
elementow sterowania;

przeprowadzenie kompleksowych prob dzialania maszyn i urzadzen bez obciazen oraz pod
roOwnomiernie zwigkszanym obcigzeniem;

regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na
celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiajagcym warunkow technicznych rozruchu jak rowniez
optymalizacj¢ pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania
sciekow 1 przerobki osadow sciekowych;

kontrole oraz rejestracje¢ parametréow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi
(koszty badan laboratoryjnych obcigzaja Wykonawce, wraz z ostatnim badaniem prob,
przeprowadzanym przez niezalezne laboratorium);

zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowg obstuga urzadzen i instalacji
oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

kontrola procesd6w oczyszczania S$ciekow oraz unieszkodliwiania i przerobki osadow
sciekowych pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z warunkami technologicznymi pracy
urzadzen;

opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu;

wyposazenie oczyszczalni w sprzgt bhp, p.poz, oznakowanie obiektow, oznakowanie i
kolorystyka rurociggdw;

przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajagcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepisow BHP i ochrony p.poz.;

opracowanie dokumentacji porozruchowej;

koszt dostarczenia niezbgdnych chemikaliow

koszt wywozu osadow.
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Zamowienie nie obejmuje nastepujacych elementéw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz préb eksploatacyjnych:

e zatrudnienia pracownikdéw - przedstawicieli Zamawiajacego - przysztej zatogi eksploatacyjne;j
Uzytkownika i wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem);

e specjalistycznego przeszkolenia pracownikdéw - przedstawicieli Zamawiajacego, pod pojeciem
czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikoéw
wysokokwalifikowanych;

e przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajacych rozruchowi, zgodnie z wykazem
zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarzadzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.).
Obiekty nie podlegajace rozruchowi, a niezbedne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni
powinny zosta¢ przejete do eksploatacji przez uzytkownika.

Przygotowanie do rozruchu
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

e zapoznanie si¢ ze stanem budowy, Dokumentacja Projektowa i dokumentami budowys;

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektow i urzadzen z Dokumentacja Projektowa;

e sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem bhp);

e opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis czynnosci
rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw, zestawienie
potrzeb w zakresie dostaw materiatow, energii, wody, narzedzi i maszyn, w zakresie wywozu
osadéow, harmonogram rozruchu i dostarczania medidow (projekt rozruchu podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego);

e opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania
obiektow i rurociggéw (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, wyposazenie oczyszczalni w sprzet bhp, ppoz. I tablice informacyjno-
ostrzegawcze;

e sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajacego do
prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty obiektow i1 urzadzen wraz z
przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowia
funkcjonalng catos¢.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, droznosci, zamocowania
1 dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i prébnych przejazdéw
na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkoéw
przewodow przynaleznych do poszczegodlnych czgsci oczyszczalni.
Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” .Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podstawowe czynno$ci rozruchu mechanicznego:

e sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,

e sprawdzenie dzialania armatury,

e sprawdzenie poprawnos$ci montazu maszyn i urzadzen, a w szczego6lnoséci ustawienia ich na

ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspdtosiowania ustawienia maszyn i napedu,

e sprawdzenia dzialania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadet, itp.,

e sprawdzenia czysto$ci zbiornikow, komor, studzienek, koryt i kanatow,

e doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn
i urzagdzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu
z nape¢dem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacj¢ i urzadzenia pomiarowe,
instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym.
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Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujacym
catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem danym
medium, tj. napetnieniu i kontroli przeptywoéw, szczelnoSci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegdlnych obiektow.
Warunkiem przystapienia do préb pod obcigzeniem woda jest zakonczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych. W czasie tej
fazy sprawdza si¢ szczelno$¢ i prawidlowos$¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym rowniez przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:

e sprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektow i urzadzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ci§nieniowych, za pomoca napetienia czysta woda,
sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,
regulacji poziomoéw,
sprawdzenia dzialania i parametréw pomp przy pelnym obcigzeniu woda,
regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,
regulacja urzadzen do napowietrzania §ciekow,
regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Probe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg norma.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow i osadow przez
oczyszczalnig. W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy wykonaé
nastgpujace czynnosci:
e napelni¢ uktad woda, zamykajac poszczegodlne ciggi badz obiekty zasuwami lub zastawkami,
e dokona¢ proby pracy mieszadet,
e przeprowadzi¢ probg pracy ukladu napowietrzania $ciekéw (dmuchawy i ruszty, wirniki
mamutowe),
e przeprowadzié¢ probe pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez
72 godziny,
e wyregulowaé¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylaczniki i sygnalizacje oraz sprawdzié¢
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,
e przeprowadzi¢ probg awaryjnego przeplywu $ciekdow z pominigciem odpowiednich obiektow
w ciagu technologicznym,
e sprawdzi¢ drozno$¢ i szczelno$¢ wszystkich instalacji,
e sprawdzi¢ skuteczno$¢ dzialania zastawek, zasuw i innej armatury,
e dokona¢ kolejno oprdéznienia i spustdw z poszczegdlnych obiektow, sprawdzi¢ wszystkie
studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnosc,
e dokona¢ wymiany medium, tj. wody na $cieki nie oczyszczone i rozpoczaé proby. Rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczania Sciekow oraz kontrolg tego procesu.

Szczegdlnie starannie nalezy przeprowadzi¢ probe pracy zespotu obiektow elektroenergetycznych.

Rozruch technologiczny
Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obciazeniem $ciekami z prowadzeniem
procesow oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw technologicznych.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
e sprawdzenie dziatania mechanizmoéw w warunkach ich rzeczywistego obciazenia Sciekami,
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e doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidlowego przebiegu proceséw biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczania Sciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczaé po:

e zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnieniu przez Zamawiajacego doptywu sciekow w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim
sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowe;,

e obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

e przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni $ciekow,

e przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepisow bhp i ochrony p.poz.,

e pelnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni
(rejestracja wynikow badan prowadzonych na biezaco przez aparatur¢ kontrolno-pomiarows,
rejestracja pracy urzadzen),

e przygotowaniu przez Wykonawce czynnikow energetycznych,

e wyposazenie w odpowiedni sprze¢t, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi koncowg faze rozruchu i z chwilg podjgcia oczyszczania
sciekow, przerobki osadu oraz osiagniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametrow
scieckow na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest rownoczesnie poczatkiem
eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich procesow
technologicznych oraz kontrola ilosci Sciekow 1 osadow.

Wyniki pomiaréw i badan analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego
oczyszczalni $ciekdw, umozliwia¢ powinny okreslenie parametrow i wskaznikow technologicznych
pracy oczyszczalni i poszczegolnych urzadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco
dzienniku pomiarow ilosci sciekdw, osadéw i zuzywanych chemikaliéw oraz dzienniku wynikow prac
analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych Iub w oparciu o samoczynnie dzialajaca
aparatur¢ pomiarowa. Dane z tych materiatow, stanowigcych wazng cze$¢ dokumentacji prowadzenia
rozruchu nalezy umiesSci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach
technologicznych, zawierajacych, oprocz wymienionych wyzej wynikow pomiaréw ilosciowych -
takze dane okreSlajace podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz
poszczegdlnych obiektow. Raporty te stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.
Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow SciekOw oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w
tym wykonanymi przez niezalezne laboratorium).

Rozruch zostanie uznany za zakonczony je$li zostang utrzymane zaktadane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametry S$ciekOw oczyszczonych na odptywie z oczyszczalni, parametry
gwarancyjne opisane w I czesci PFU beda zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praca
wszystkich systemow instalacji, maszyn i urzadzen przebiegaé bedzie w tym czasie prawidlowo i1 bez
zaktocen. Decyzje o zakonczeniu rozruchu podejmuje Zamawiajacy.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczego6lnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

e protokoly z pomiarow i regulacji urzadzen;

e sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciggow technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz
whnioski z rozruchu;

e sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore wystapity
W czasie rozruchu;
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e protokol stwierdzajacy, ze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.;

e instrukcje obsthugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekow (okreslajacej migdzy innymi
przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej);

e instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obshugi poszczegdlnych obiektow 1 urzadzen
oczyszczalni, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn.l1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekoéw (Dz. U. 1993 nr. 96 poz. 438);

e instrukcja przeciwpozarowa;

¢ instrukcja udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koncowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisj¢ Rozruchowa, w sktad ktorej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, znajacy
specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga
przedstawiciele Zamawiajacego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego
Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia.
W trakcie rozruchu mechanicznego i prob rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiajacego
nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne 1 uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja
oczyszczalni od specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego zatrudnionych przy pracach rozruchowych
powinien obejmowac:
e Szkolenie bhp i p.poz. przeprowadzone przez specjalistow do spraw bhp i p.poz zatrudnionych
w Komisji Rozruchowej, dla poszczegélnych grup branzowych i zespotdow roboczych
oddzielnie uwzgledniajac w zakresie szkolenia specyfike pracy w oczyszczalni sciekow.
e Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;.
Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w
czasie dziatania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego
przeszkolenia pracownikow, pod pojgciem czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien
i zaliczenie do pracownikdéw wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentow jakie powinny by¢ opracowane w trakcie trwania rozruchu

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas prob rozruchowych sg:
e dziennik rozruchu,

protokét zdawezo-odbiorczy,

protokét wykonanych czynnosci rozruchowych,

protokot zakonczenia prac rozruchowych,

rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

wyniki badan laboratoryjnych i innych,

Urzadzenia i instalacje nie podlegajace rozruchowi
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji, nie podlegaja rozruchowi:
e wewnetrzne instalacje elektryczne,
stacje transformatorowe,
linie napowietrzne WN i NN,
rozdzielnie elektroenergetyczne NN,
urzadzenia i instalacje teletechniczne,
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e sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji
wewnetrznych nie technologicznych,

transport wewnetrzny,

urzadzenia wyposazenia laboratoriow i warsztatow,

urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,

dzwigi i suwnice.

20.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spelniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez , na biezaco, w miar¢ postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialdow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszych WWiORB.

W trakcie realizacji robot Zamawiajacy prowadzit bedzie kontrole biezace w miar¢ postgpow robot.
Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow robot i procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatlow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa
i jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robot
i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWiORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce tych badan do akceptaciji .

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatdow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym miejscu sktadowania
1 wykona¢ badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscia
i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje z wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, potwierdzajace, ze materialy spelniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola robot

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
e badanie odchylenia osi rurociggow,
e sprawdzenie zgodnosci z DT,
e badanie odchylenia spadku kanatow,
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e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow i ich podtaczen do maszyn i urzadzen,
e sprawdzenie wykonanych izolacji.

Tolerancje i wymagania
e odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
e odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczaé¢ = 5 mm,
e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

Kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia rob6ét polega na sprawdzeniu, na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jakos$ci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami
niniejszych WWiORB , Dokumentacja Projektowa i obejmuje w szczegdlnosci:
e sprawdzenie zgodnosci warunkdéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
e sprawdzenie jako$ci wykonywanych roboét i uzytych materiatow.

Sprawdzenie szczelnoS$ci

Badanie szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzic:
e dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,
e dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 16932-2:2018-05 Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Czeg$¢ 2: Systemy ciSnieniowe,
e dla kanalizacji podcis$nieniowej zgodnie z PN-EN 16932-3:2018-05Zewngtrzne systemy
kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Cze¢$¢ 3: Systemy podcisnieniowe.

20.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

20.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

20.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

20.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czgs¢ 1: Ogdlne zasady budowy.
e PN-EN 12255-3:2024-07 Oczyszczalnie $ciekow. Cz¢s¢ 3: Oczyszczanie wstepne.
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o 12255-6:2024-01 Oczyszczalnie sciekow. Czesé 6: Oczyszczanie metoda osadu czynnego
PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow
sciekowych.

PN-EN 12255-9:2024-04 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

PN-EN 12255-10:2023-08 Oczyszczalnie $ciekow. Czgs¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

PN-EN 12255-11:2023-07 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 11: Wymagane informacje ogolne.

PN-EN 12255-12:2024-08 Oczyszczalnie sciekdw. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

PN-EN 12255-13:2024-01 Oczyszczalnie Sciekow. Czg¢$¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.

Oczyszczanie §ciekow metoda stracania/flokulacji.

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 124-6:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

e PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

e PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 4-2:
Zbiorniki.

e PN-EN 1993-4-2:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 4-2: Zbiorniki

e PN-EN 10088-1:2024-06 Stale odporne na korozje

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub
zawierajacych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajagce zagrozenie
(Dz.U. 2015 poz. 1368)
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21 Warunki wykonania i odbioru rob6t: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i akpia (WWIORB-21 KOD CPV 45231)

21.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiIORB-21

21.1.1 Przedmiot WWIiORB-21

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych — WWIiORB-21 dotycza wykonania
i odbioru  robot zwigzanych z  zabudowa  instalacji  elektroenergetycznych
1 AKPiA, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu —”Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla
szkoty w Moszczance”.

21.1.2 Zakres stosowania WWIiORB-21

Warunki wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-21) nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-21 obejmujg wymagania szczegdétowe dla robodt
zwigzanych z zabudowa instalacji elektroenergetycznych i akpia.

Zakres rob6t objetych WWiORB-21:

) Podstacja zasilajaca 15/0,4kV - kod CPV - 45315300-1/45315500-
3/45315600-4/ 45315700-5

o Komory Trafo — kod CPV — 45317200-4

o Linia kablowa SN — kod CPV — 31321200-4/45315300-1/45315500-3

. Dostawa i montaz rozdzielnic n.n. lokalnych i gléwnych — kod CPV —
45317300-5

o Dostawa i montaz szaf automatyki — kod CPV — 45316200-7

. Wykonanie gléwnych tras kablowych dla linii nn oraz tras
teletechnicznych — kod CPV —45311100-1

) Wykonanie tras  kablowych dla instalacji teletechnicznych
—kod CPV —45314320-0

) Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i sygnalizacji w oparciu o
sterowniki PLC — kod CPV —45311200-2

o Wykonanie instalacji AKPiA — kod CPV —51900000-1/45311100-1

. Wykonanie  instalacji  elektrycznej infrastruktury ~ budynkow

technologicznych, pomocniczych i administracyjnych

1 instalacji o§wietlenia i gniazd wtykowych
2 instalacji ochrony przeciwprzepieciowej i odgromowe;j
3. instalacji potagczen wyrownawczych
4 instalacji telefonicznej
5. instalacji detekcji gazow
kod CPV — 45310000-3/453111200-2/45312311-0/4531410-2
o Wykonanie instalacji zewnetrznej telewizji przemystowej — kod CPV —

453140000-0/32323100-4/32333200-8
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o System SCADA wraz z oprogramowaniem oraz systemem transmisji
—kod CPV - 48151000-1/ 51900000-1/72212150-5/72263000-6

21.2 Kontrola jakosci materialow

Urzadzenia elektryczne, aparatura, sterowniki PLC, wyposazenie dodatkowe, osprzet instalacyjny
oraz kable i przewody powinny posiadaé¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje, instrukcje oraz DTR w jezyku
polskim.

21.3 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, organizacj¢ oraz
prowadzenie robot zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktory
uzyskat akceptacje Zamawiajacego, Stuzb Ochrony obiektu oraz jest zgodny z postanowieniami
Kontraktu.

21.4 Kontrola i badania w trakcie robot

W trakcie realizacji prac nalezy kontrolowac:

e zgodnosci z DT i przepisami,

e poprawnos¢ wykonania i montazu,

e poprawnos¢ utozenia kabli,

e poprawnos¢ doboru i montazu urzadzen w szafach, rozdzielnicach oraz ich
lokalizacja w obiektach,

e kompletnos¢ wyposazenia,

e poprawnos¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolacji,

e skuteczno$¢ ochrony od porazen,

e poprawnos$¢ dziatania algorytmow sterowania,

e poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwickszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnos$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

21.5 Badania i pomiary

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-
6:2016-07:

e Proby napigciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych, glownych kabli zasilania
rozdzielnic, kabli sterowniczych, kabli transmisyjnych i pozostatych kabli zasilajacych na
rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz
u odbiorcow.

e Pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od porazen urzadzen
zasilanych napigciem 230V i S0Hz.

e Obowigzujagce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla
obwodoéw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidlowosc¢
potaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.

e Sprawdzenie poprawno$ci parametryzacji  przetwornikéw zgodnej] z wytycznymi
technologicznymi.

e Sprawdzenie wymaganego pola widzenia kamer, parametryzacji dla pracy dziennej i nocnej
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e Sprawdzenie poprawnosci dziatania podstawowych funkcji sterowania 1 sygnalizacji
realizowanych przez uktady sterownikéw PLC lub przez uktady SCADA w powigzaniu ze
sterownikami PLC.

e Sprawdzenie wymaganego nat¢zenia oswietlenia.

e Sprawdzenie zatozonych funkcji uzytkowych.

o Testy skutecznos$ci dziatania.

e Wyniki badan, pomiardéw, testOw oraz nastaw parametryzacyjnych nalezy podac

w protokotach.

21.6 Odbidr robot

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWIiORB-00, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami oraz projektami wykonawczymi.

21.7 Normy i przepisy

PN-EN 62305 :2011 Ochrona odgromowa

PN-EN IEC 60598:2021 Oprawy o$wietleniowe.

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 12255-12:2024-08 Oczyszczalnie $ciekow. Czg$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12665 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych o$wietlenia.

PN-EN IEC 62561:2023-12 Elementy urzadzenia piorunochronnego.

PN-EN IEC 61439:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z
instalacjami telekomunikacyjnymi.

PN-EN IEC 61914:2022-05 Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych.

IEC 60050-151:2001 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze¢s¢ 151: Urzadzenia
elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogolne
dotyczace pomiarow w elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe
elektroniczne.

PN-1EC 60050-441:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC  60050-442:2000 Miedzynarodowy  stownik  terminologiczny  elektryki.  Sprzet
elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050-604:1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe. Cz¢s¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni.
Gazowe atmosfery wybuchowe

PN-EN IEC 60079-17:2024-09 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych.

PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napigciu wyzszym od 1 kV ACi 1,5 kV
DC.

PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napigciu
wyzszym niz 1 kV.
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PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze¢$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napiccia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze¢$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1  zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakl6ceniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznym.

PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgé¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-52: Dobor 1 montaz PN-HD
60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze¢$¢ 5-53: Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czegs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode
ruchu.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obshigiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze
samych przewodow.

PN-EN [EC 61293:2020-09 Oznaczanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi zasilania
elektrycznego -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN IEC 60799:2021-07 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzgt elektroinstalacyjny -- Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1: Wyltaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2013-05 Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Wytaczniki réznicowopradowe 2z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeéci niebezpiecznych
czynnych.

PN-EN 50274:2004/AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych
czynnych.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-EN IEC 61557-2:2022-06 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych —sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Czesé¢ 2: Rezystancja
izolacji.

PN-EN IEC 61557-3:2022-11 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych —sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow ochronnych. Czgé¢ 3: Impedancja
petli zwarcia.

PN-EN IEC 61557-4:2022-06 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych — sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $srodkéw ochronnych. Cz¢s¢ 4: Rezystancja
przewodow uziemiajacych i przewodoéw wyréwnawczych.

PN-EN IEC 61557-5:2022-06 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych —sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Cze¢s¢ 5: Rezystancja
uziemien.

PN-EN IEC 61557-6:2022-06 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych —sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czg¢§¢ 6: Urzadzenia
réznicowopradowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN IEC 61557-7:2022-11 Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapigciowych — sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1 kV i staltych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Cze$¢ 7: Kolejnos¢
faz.
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PN-EN  61557-10:2013-11  Bezpieczenstwo  elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i stalych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w lub monitorowania $rodkow ochronnych. Czes¢ 10:
Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiaré6w lub monitorowania $rodkéw
ochronnych.

PN-EN 50525-2-31:2011 Przewody elektryczne. Niskonapigciowe przewody elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U). Czeé¢ 2-31: Przewody ogolnego
zastosowania. Przewody jednozytowe, bez powloki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V. Czg$¢ 4: Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do uktadania na stale.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogélne wymagania techniczne.

ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040)
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22 Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
teletechnicznych (WWIORB-22 KOD CPV 45231)

22.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWiORB-22 dotycza wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — —
”Rozbudowa oczyszczalni §ciekow dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWiIORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-22) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-22 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
zwigzanych z zabudowa instalacji teletechnicznych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z zabudowg
instalacji teletechnicznych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej
w ramach Kontraktu — —"Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany migdzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji magistralne;j.
Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablows.

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu gltowic kablowych.
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Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, laczaca centrale
telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka. Cze¢s¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna. Cze¢s¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sieé¢ rozdzielcza. Cze¢s¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Lacz. Zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a aparatem telefonicznym.

Dlugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

Dlugo$¢ elektryczna. Rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

Falowanie kabla. Sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dlugosci trasy, na ktorej uklada si¢ kabel.

Zespol pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potaczony zespot cewek pupinizacyjnych w
obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktorych zadaniem jest zrobwnanie reaktancji
pojemnosciowe;j z reaktancja indukcyjna kabla.

Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

22.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.

Wymagania dotyczgace materialow

Materialty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania

z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-EN 197-1:2012.
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Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08
i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych
stosach.

Bloki betonowe plaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Sktadowanie powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciagow rury z polichlorku winylu powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1329-1:2021-05. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu,
w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastgpujacych czesci:
e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
e ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na be¢bnach drewnianych, ktoérych wielkosci okreslone s3 w normie
PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje si¢ nastepujace typy kabli:

e Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatlowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powloce otowianej (TKM),
wedtug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowag (XTKMwX)
wedhug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzgdem telekomunikacyjnym mozna
stosowa¢ telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wedhug
PN-83/T-90330.

o Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji papierowej i powltoce otowianej opancerzone wedlug PN-85/T-
90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe
o0 izolacji polietylenowej wedlug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powltoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa, wg PN-
83/T-90331.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez .
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22.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

e ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
wciggarka reczna kabli,
miernik sprzgzen pojemnosciowych,
sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przestuchomierz,
koparka jednonaczyniowa kolowa,
urzadzenie do przebi¢ poziomych,
ciggnik balastowy,
koparka na podwoziu gasiennicowym,
miernik pojemnosci skuteczne;j,
zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
probnik wytrzymatos$ci izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik oporno$ci pozornej,
poziomoskop,
rownowaznik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,

e oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci 1 ktory uzyskat akceptacje .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

22.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu materiatdw, sprzgtu i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dlugich nalezy stosowaé przyczepy
dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bgbna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materialow
nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i1 urzadzen nalezy
przestrzegaé¢ zalecen producentow, a w szczeg6lnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zaladowywac¢ i zdejmowag, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

22.5 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, WWiORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktory uzyskat
akceptacje¢ oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych
miejscach kanalizacji:

e na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie przelotowe,
na zatomach trasy - studnie narozne,
na odgat¢zieniach kanalizacji - studnie odgatezne,
przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,
na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Gleboko$¢ ulozenia. Glgbokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni knatu kablowego wynosito:

e 0,7 m dla kanatu magistralnego,

e 0,6 m dla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,

e 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

e 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,

e 5cm przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,

e 7 cm przy przelotach migdzy studniami od 50 do 75 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
omini¢cie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciggi kanalizacji z rur PCW moga by¢
wygigte tak, aby promien wygigcia nie byl mniejszy od 6 m.
Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.

Ukladanie blokow betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od
studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zataman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce
stykoéw blokow, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o Srednicy 8 mm, powinny by¢ polane
wodg i1 pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i gruboéci, co najmniej 2 cm. Po
zestawieniu dwoch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspotosiowo$¢ obu blokow za
pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13.
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Ukladanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych
z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworé6w w warstwach.

Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a
miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych warstw, utozong warstwe¢ rur nalezy zasypaé piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciagéw kanalizacji z blokow
betonowych nalezy rozpoczynaé od zasypania przestrzeni miedzy $Sciankami wykopu i bocznymi
$ciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastgpne bloki powinny by¢ zasypane
rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okolo 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami
rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajac kazdg warstwe ubijakami mechanicznymi.

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy
przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubo$ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a
nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypac
wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé si¢ w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji gora bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie
pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05.

Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe sg pupinizowane,
w przebudowie nalezy zachowac parametry elektryczne pupinizowanych czworek.

Ukladanie kabli w kanalizacji. Ukladanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane
z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wciggaé wigcej niz:
e 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wicksza od 50 mm, -
e 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu, -
e 3 iwiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkos$ci $rednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny si¢ krzyzowa¢ mi¢dzy soba, promien wygiecia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od
10-krotnej jego srednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego $rednicy.

Ukladanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ ulozone rownolegle do osi
drogi i rownolegle do ciagéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w
wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na falowanie powinno wynosi¢, co najmnie;j
2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza si¢
zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kazdej strony ztacza lub skrzyni.

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztacza
na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu.

Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych, betonowych lub
innych o nie gorszej wytrzymalosci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-
05.
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Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ ulozony nad
rurociggiem. Jesli odleglos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych
w normie BN-76/8984-17, nalezy stosowa¢ jako rure¢ ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wlasciwo$ciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociggu.
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125.

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-E-05100-1:1998.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urzadzen i obiektéw podane sa
w normie BN-76/8984-17.

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych
przykrywami kablowymi w nastgpujacych przypadkach:
e na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy
zabudowy,
e przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi
o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na calej dlugosci zblizenia.
W miejscach wprowadzenia tordw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowaé zespoly odgromnikowo-bezpiecznikowe.
W sieciach miejscowych nalezy stosowaé bezpiecznikowy system kontroli ci$nieniowej kabli
wg BN-76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny by¢ objete kable miedzycentralowe i magistralne.

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy
umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych.
Numeracj¢ nalezy wykonaé za pomoca szablonéw wedtug BN-73/3238-08.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odci$nigtymi numerami.

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brak jest statych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.

22.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty, gwarancje
i DTR-ki w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie roboét

Nalezy skontrolowac i przebadac:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i przepisami,
e poprawno$¢ montazu,
kompletno$¢ wyposazenia,
poprawno$¢ oznaczenia,
brak widocznych uszkodzen,
nalezyty stan izolacji,
skutecznos$¢ ochrony od porazen,
poprawnos$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,
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e poprawno$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

22.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

22.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

22.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez .

22.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

e PN-EN 60728 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych

e PN-EN IEC 62368-3:2020-08 Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatyczne;j i
telekomunikacyjnej -- Cz¢$¢ 3: Aspekty bezpieczenstwa przesyhu energii roboczej pradu
stalego za pomoca kabli komunikacyjnych i portow -

e PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji

przedsigbiorstw energetycznych -- Czgs¢ 8-2: Specjalne odwzorowanie ustugi
komunikacyjnej (SCSM)

e PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 -Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji
przedsigbiorstw energetycznych -- Cze$¢ 8-2: Specjalne odwzorowanie ustugi
komunikacyjnej (SCSM)

e PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.

e PN-EN ISO 7779:2019-03 -Akustyka -- Pomiar hatasu rozprzestrzeniajgcego sie w
powietrzu, wytwarzanego przez urzadzenia informatyczne i telekomunikacyjne -
wersja angielska

e PN-EN ISO 7779:2019-03 Akustyka -- Pomiar hatasu rozprzestrzeniajacego si¢ w
powietrzu, wytwarzanego przez urzadzenia informatyczne i telekomunikacyjne -
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e PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci
telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarzadzanie energia -- Infrastruktury eksploatacyjne --
Globalne KPI -- Cze$¢ 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostepowe

e PN-ISO 9362:2018-02 - Bankowos¢ -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod
identyfikujacy instytucje (BIC)

o PN-ETSI EN 300 386 V2.2.1:2023-05 Urzadzenia sieci telekomunikacyjnej -- Norma
zharmonizowana wymagan kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

e PN-EN 50290-2-23:2014-06 -Kable telekomunikacyjne -- Czg¢$¢ 2-23: Wspdlne zasady
konstrukcyjne -- 1zolacja polietylenowa kabli wieloparowych stosowanych w sieciach
telekomunikacyjnych dostepowych: kable zewnetrzne

e PN-EN 50289-1-1:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czgs$¢ 1-1:
Metody badan wiasciwosci elektrycznych -- Wymagania og6lne.

e PN-EN 50289-1-8:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cz¢s$¢ 1-8:
Metody badan wlasciwosci elektrycznych -- Tlumiennosé.

e PN-EN 50289-1-9:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cz¢$¢ 1-9:

Metody badan wiasciwosci elektrycznych -- Thumienno$¢ niesymetrii (straty konwersji
wzdtuznej TCL, straty transferu konwersji wzdtuznej TCTL).

e PN-EN 50290-2-35:2017-03 -Kable telekomunikacyjne -- Czg¢$¢ 2-35: Wspdlne zasady
projektowania i budowy -- Poszycia ze zwigzkdéw poliamidowych.

e PN-EN 50289-1-11:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cz¢s$¢ 1-11:
Metody badan wlasciwosci elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejsciowa,
tlhumienno$¢ odbiciowa.

e PN-EN 50289-4-16:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Czgs¢ 4-16:
Badania srodowiskowe -- Ciggtos¢ obwodu w warunkach dziatania ognia.

e PN-EN 50290-2-36:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-36: Wspodlne zasady
projektowania i budowy -- Usieciowane silikonowe zwigzki izolacji z gumy.

o PN-EN 50290-2-29:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-29: Wspodlne zasady
konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego: kable
oprzyrzadowania, sterowania i sieci przemystowych -
wersja angielska

e PN-EN 50575:2015-03 -Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowej -
wersja polska

e PN-EN 50290-2-20:2016-12 -Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-20: Wspolne zasady
konstrukcyjne -- Zagadnienia ogolne -
wersja angielska

e PN-EN 50290-2-37:2016-11 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-37: Wspdlne zasady
konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli wspotosiowych -
wersja angielska

¢ PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - wersja angielska Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan
ogolnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej -

e PN-EN 50290-2-38:2016-09 - Kable telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2-38: Wspodlne zasady
konstrukcyjne -- Izolacja polipropylenowa kabli wspotosiowych -
wersja angielska

e PN-EN 50600-2-4:2024-02 - Technika informatyczna -- Wyposazenie i infrastruktura
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w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

centrow przetwarzania danych -- Czgs¢ 2-4: Infrastruktura okablowania
telekomunikacyjnego

PN-EN 50290-2-33:2016-06 - Kable telekomunikacyjne - Czes$¢ 2-33: Wspolne zasady
konstrukcyjne - Izolacja polietylenowa przewodow wielozytowych do uktadania wewnatrz
budynkow (przewod do transmisji danych).

PN-EN 61196-10:2016-04 - Telekomunikacyjne kable wspodtosiowe -- Czes¢ 10:
Wymagania grupowe dla kabli potsztywnych z izolacja z politetrafluoroetylenu (PTFE).

PN-EN 50289-1-17:2016-02 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cz¢s¢ 1-17:
Metody badan wlasciwosci elektrycznych -- Przenik zewnetrzny EXNEXT oraz EXFEXT
PN-EN 50289-4-17:2016-02 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badan -- Cz¢s¢ 4-17:
Metody oceny odpornosci powtoki kabla elektrycznego i $wiattowodowego na
promieniowanie ultrafioletowe (UV).

PN-ETSI EN 300 119-6 V1.1.1:2015-09 - Zamawiajacyia §rodowiska (EE) -- -
Europejskie normy telekomunikacyjne dotyczace urzadzen -- Czgs¢ 6: Wymagania
Zamawiajacyskie dotyczace zharmonizowanych stojakoéw i szaf o rozszerzonych cechach.
PN-ETSI EN 300 119-7 V1.1.1:2015-09 - Zamawiajgcyia srodowiska (EE) -- Europejskie
normy telekomunikacyjne dotyczace urzadzen -- Cze$¢ 7: Wymagania Zamawiajacyskie
dotyczace poltek w zharmonizowanych stojakach i szafach o rozszerzonych cechach.
PN-EN 61811-1:2015-08 Elektromechaniczne telekomunikacyjne przekazniki
posredniczace o okreslonej jakosci -- Czgs$¢ 1: Wymagania wspdlne i szablon wymagan
szczegotowych.

PN-EN 50600-2-4:2024-02 Technika informatyczna -- Wyposazenie i infrastruktura

centrow przetwarzania danych -- Czgs¢ 2-4: Infrastruktura okablowania
telekomunikacyjnego.

P PN-EN IEC 62368-1:2024-06 Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i
telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.

PN-EN 61196-10-1:2015-03 Telekomunikacyjne kable wspdtosiowe -- Cze$¢ 10-1: Szablon
wymagan szczegdlowych polsztywnych kabli o izolacji z politetrafluoroetylenu (PTFE).
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23 Warunki  wykonania i odbioru robot: roboty drogowe
(WWIiORB-23 KOD CPV 45233)

23.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-23 dotycza wykonania i odbioru robot
w zakresie robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa oczyszczalni
sciekow dla szkoty w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-23) nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-23 obejmujg wymagania szczegétowe dla robodt
drogowych ujetych w punkcie 1.4.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt drogowych, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie robdt drogowych:
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
czyszczenie i skropienie warstw,
wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu,
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni zwirowe;j,
wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,
utozenie kraweznikow betonowych i obrzezy,
e ulozenie $ciekow prefabrykowanych betonowych.

Okreslenia podstawowe
Asfalt uplynniony. Asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
ulozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.
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Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng
iloscia wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osiagga wytrzymato$¢ na S$ciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre§long glebokos$¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty Iub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz
1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka Kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popioldow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;j.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwa grubos$ci nie mniej niz 0,5
mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy naktadane warstwa grubosci nie mniej niz
3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktore taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwalych (biale) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np popioldow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo$ciach.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, ukladana i zaggszczana na gorgco.

Modul sztywno$ci. Jest to stosunek naprgzenia S$ciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dilugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu
wzdluz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okre§lonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postgpujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
stalego, gdy dziala na nie stale i ograniczone w wielkoséci obciazenie bez wzglgdu na czas jego
trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow
dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora
stanowi fragment no$nej czesci drogowe;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu). Jedna lub dwie warstwy
zageszcezonej mieszanki betonowej, ktora po osiggnigciu wytrzymaltosci na $ciskanie nie mniejszej niz
6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢s$¢ konstrukceji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej
warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukceji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyrownawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwos$ci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do
25 mm, ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztatt, wielkosé
1 wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoérych naleza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

Spoina. Odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materiatami wypehiajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowej.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktorym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypehiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zoltej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lesze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubos$ci zgodnej z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym
korycie, stanowiaca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedhug wzoru:
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Is = pdx‘ Pas

gdzie:

- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

- maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [Mg/m3].

Znaki podluzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagtle.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napisoéw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegodlne miejsca na nawierzchni.

Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw
wymaga akceptacji .

23.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.
Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:
e thiczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-EN 13043:2004
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajaca wymagania PN-EN 1008:2004,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace
wymagania:
o zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
o zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
o zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na §ciskanie 6,9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A2:2021-08,
e clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny
z projektem oraz z wlasciwa Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:
o kostka brukowa grubosci 8 cm,
o kostka brukowa grubosci 6 cm,
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o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
o plyty drogowe grubosci 7 cm,
e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206+A2:2021-08
e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy, zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07,
e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-
EN 13108-1:2016-07,
e clementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu,
e wielkopiecowy zuzel granulowany,
o emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
1 probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

23.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez , sprzet:
e roéwniarki samobiezne,
spycharki gasienicowe,
koparki samobiezne,
walce wibracyjne, samojezdne,
betonomieszarki samochodowe,
zageszczarki plytowe, lekkie,
wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
skrapiarki mechaniczne z cysternami,
mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
walce ogumione, drogowe, $rednie,
kultywatory do stabilizacji gruntu,
mieszarki stacjonarne,
uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,
walce stalowe wibracyjne,
zageszczarki ptytowe,
walce wibracyjne (malogabarytowe),
¢ ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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23.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Do transportu nalezy stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez $rodki
transportu:

e samochody samowytadowcze, cigzarowe,
samochody skrzyniowe, cigzarowe,
betonomieszarki samochodowe,
cementowozy samojezdne,
samochody dostawcze,
samochody cigzarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewana skrzynie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakoS$ci i ktore uzyskaty akceptacje .
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

23.5 Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Dokumentacja

Projektowa,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot, z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknieé.

Szczegélowe warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe. Rozpoczgcie robot rozbidorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé¢ rgcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
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Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco, wywozac na zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez skladowisko.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob gwarantujacy najwickszy odzysk materiatdéw kwalifikujacych sig
do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

Kolejnos$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajacym.

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujacymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowad
w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci przedstawicieli , w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastgpujacych prac:
e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,
e przycigcie pila istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardw, najlepiej o
katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,
spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;,
wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej,
w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujac geotekstylia,
e wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej.
Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drog winny by¢ wykonane:
dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w cz¢$cei z trylinki i thucznia,
dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
o dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokos$ci jezdni, nalezy
przewidzie¢ rozbiorke lub frezowanie czgsci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania
prawidlowego przeswitu kraweznika.
Grubosci poszezegolnych warstw podbudow, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢
i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 , poz. 1518).
Pozostale drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub osob
prywatnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na nastepujacych zasadach ogo6lnych:
e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugos$ci prac i na calej szerokosci jezdni
thuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,
e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catlej
dhugosci prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka Iub kostka drogowa grubosci 12 cm). Szczegotowe
warunki uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wlascicielami przez wejsciem na teren.
Nawierzchnie chodnikow nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub
z plyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych
z wykonaniem elementoéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig¢, aby rzgdne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzg¢dne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystagpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3 — 4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
W sposob zaakceptowany przez .

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-EN 13286-2:2010 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie
powinna r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartosé Is

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
. S 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod
nawierzchnie nalezy stosowac¢ piasek $rednio lub gruboziamisty wedlug PN-EN 13043:2004. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak
podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe¢ z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej
1 stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie 6 +~ 9 MPa, po 28 dniach wigzania
1 spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé
cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2012.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos¢ i1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody. Wiasciwosci kruszywa powinny
by¢ okreSlone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 932-1:1999.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow
siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajagcemu wyniki badan laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzajace jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture betonu wraz z wynikami
badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
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Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalna
metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2:2010, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od
wilgotno$ci optymalne;.
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnaciji.
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobow:
e skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 + 1,0 kg/m2,
e skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w iloSci 0,5 kg/m2, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez
e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
€0 najmniej 7 dni.
Nie nalezy dopuszczaé¢ do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Thiczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
thuczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrodlo pozyskania materiatow
na wykonanie podbudowy thuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez . Dowoz tlucznia na
miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowytadowczym.
Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbegdzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gbérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.
Zaggszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:
e zageszczanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznos$ci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i gruboséci watowanej warstwy,
e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 +
6 km/h w dalszej fazie walowania,
e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpoczac od dolnej krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z thucznia, po zwalowaniu, musi osiggnaé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Strefa korpusu o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch cigzki i bardzo cigzki 100 200

Zageszczenie podbudowy thuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu plyty wibracyjne;.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

Tolerancja szerokos$ci podbudowy z tlucznia na tukach i1 prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca roboét, ktory przedstawi ja Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Receptura
powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowanych wczesniej przez .
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,

e dlaulepszonego podtoza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu
moze nastgpi¢c po wyrazeniu zgody przez , w przypadku stwierdzenia dobrych warunkoéw
pogodowych.
Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajagcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢ uktadania
mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zaggszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyrownana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podhuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez rowne
pionowe odcigcie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé¢ plynnie, migdzy innymi
rozpoczecie 1 zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie poézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is >
0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaly peknigcia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltows, asfaltem D200 lub
D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?2.
Zaggszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi cechami:

e jednorodnoscia powierzchni,

e prawidltowa rownos$cig podhuzna.
Nierownosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. Ilo$¢ miejsc wskazujacych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkow
poprzecznych dokonuje si¢ co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymalosci 1 trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadow
deszczu.
Mieszanke betonowa o S$cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaC w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposoOb zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015.
Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych,
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody .
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa si¢ za pomoca maszyn
poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggto$§¢ na ztaczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowa musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajagcy przyczepno$¢ betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchni¢
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje si¢ rozkladarka, ktora
przesuwajac si¢ formuje plyte betonowa ograniczajac ja z boku deskowaniem S§lizgowym. Przed
przystapieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykonaé czynno$ci zabezpieczajace sterowanie
wysokos$ciowe uktadarki. Drut profilujacy ukladarki musi by¢ napigty w taki sposob, aby jego
napi¢cie pod naciskiem czujnika maszyny, nie bylo widoczne. Odchytka drutu profilujacego od
wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktow wysokosciowych, nie moze przekraczaé + 3
mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujacego nie moze by¢ wigkszy niz 6 do 8 m. Zesp6t
wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej
bylo rbwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowaé nie pdzniej niz 45
minut po jej wyprodukowaniu. Predko$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch
uktadarki powinien by¢ plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nierownosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeling robocza.
Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢é rowna i zamknigta. Skrapianie wodg przed i po
zageszezeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawa cementowg jest niedopuszczalne.
Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje powlokowa jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng.
Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powlokowym nalezy rowniez
pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, dodatkowo skrapiana wodga. Uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie
pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5
cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych $rodkéw do
pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody .
W nawierzchniach sg stosowane nastgpujace rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podluzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na glgbokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwoch etapach:

e pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni wykonuje si¢ tarcza

grubo$ci 3 mm na giebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
e drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje si¢ w terminie pézniejszym, do
szeroko$ci 8 mm i glebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podluzne powstaja na styku pasm betonu, wbudowywanych ukladarka
slizgowa. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed ulozeniem nowego, smaruje si¢
doktadnie asfaltem lub emulsja asfaltowa dla zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm. Po
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stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pily, wykonuje si¢ szczeling o glebokosci 20 mm
i szerokos$ci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:
e pierwsze cigcie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od ulozenia betonu, na peina
grubo$¢ plyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie cigcie, w stwardnialym betonie, wykonuje si¢ o szeroko$ci 20 mm i gigbokosci 30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szeroko$¢ i glebokos$¢) w stosunku do wymaganych, nie moga si¢
r6zni¢ wiecej niz £ 10%.

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza si¢, po uzyskaniu zgody
, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub tworzywa,
formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp.

Przed przystgpieniem do wypekiania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigciu betonu, itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostato$ci pylastych. Wypehianie szczelin masami, zar6wno na
goraco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okoto 1 m. Przed
wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mie¢ temperatur¢ podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypelia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypelnianie szczelin masg
zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywacé $cisle wedtug zalecen producenta.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, plyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowac zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okre$lone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdw spelniajacych e
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Kostki i plyty
nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwg wyrdwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujac
uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni. Kostke
1 ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2
+ 3 mm), jednoczesnic na calej szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypehnié
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na
trzykrotnym przejsSciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do
robdot nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchni¢ robocza
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni
W pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikow.
Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastgpujace
odchylenia:

e od wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

e od wymaganej osi £ 1 cm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsj¢
K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pyhu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
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Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

e podbudowa thuiczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 +0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

e 2.0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/201 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wczesniej przez i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:

e zalozenia materiatlowe ujete w programie zapewnienia jako$ci, Dokumentacji Projektowe;,

e wytyczne niniejszych WWIORB,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate —

Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych peinych i niepetnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:

e Dbeton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedlug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 —

IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje si¢
kruszywo tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypelniacza wapiennego, ktoéry powinien speiniaé nastgpujace
wymagania:

e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

o wilgotnos¢ < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia whasciwa — 2500-4500 cm2/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2015-08,
indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2015-08,
temperatura migknienia °C: 50 + 56, PN-EN 1427:2015-08,
temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,
lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,
spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2015-08,
temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2015-08,
ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,
zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszcezalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
zawartos$¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2015-08,
zawarto§¢ wody oznaczona przed wysylka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO
9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatdw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czgstotliwoscia:

e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

e wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,

e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
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Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzacg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:
e stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
e odksztalcenia wg Marshalla —2,0 +~ 4,0 mm,
e modul sztywnosci wedlug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
e stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
e nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci, kontrolng produkcj¢ w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie
potwierdzone przez i upowazni Wykonawce do podjgcia robot zasadniczych. Uktadanie mieszanki
moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz
gruboscia,
e clementy wibrujace (n6z i ptyta) do wstepnego zaggszczania wraz ze sprawna regulacja
czestotliwosci 1 amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych uktadarki.
Ukladanie mieszanki na warstwg wigzacag powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadow $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej
horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystapieniem do uktadania,
urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac si¢ w sposdb
ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Zlagcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez rowne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.
Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wcigcie na dhugos¢ okreslong w
dokumentacji budowy. Zlgcza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi
i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegdlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm
wzgledem siebie. Nalezy stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku
probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
e zageszczanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiagni¢tymi na odcinku probnym,
e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na walowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,
e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu
w oponach, podwyzszajac je w miar¢ walowania,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,
e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,
e waltowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi
ku gorze,
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e zabrania si¢ uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
1 nie posiadajgcych mozliwos$ci zmiany cisnienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowacé si¢ nastgpujacymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,
nasigkliwos$¢ (max. 4 %),
rowno$¢ (tolerancja = 6 mm),
grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),
szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac
kopie raportéw dla . Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwosciag
gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubosci4 | 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze
zamknietej z dodatkiem Srodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
a) cechy mechaniczne:

e stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

e odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

e modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C

nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

e stopien wypetienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

e nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastgpujacymi
zmianami:

e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),

e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,

e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koficowe jak dla warstwy wigzacej z nastgpujacymi zmianami:

e nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

¢ nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsja asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa
w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona bezposrednio
na wyprofilowanym i zageszczonym podlozu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
W opracowaniu pn. ,,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy Drog
1 Mostow, Warszawa 1995 rok).
Mieszanke materialu stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowaé w wytworni stacjonarnej. Tak
przygotowana mieszanke nalezy roztozy¢ za pomocg rowniarki lub rozktadarki.
Do zageszczenia uzy¢ nalezy walca gladkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpoczaé
w fazie floktuacji tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywna
koalescencje 1 rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zaggszczenia nalezy uzy¢ lekkiego walca
stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczyna¢ zagg¢szczanie od krawedzi i uksztattowaé
rowng powierzchni¢ nawierzchni. Po zakonczeniu rozpadu mozna zacza¢ zaggszczanie walcem
cigzkim.
Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy zabezpieczy¢ przed $cieraniem poprzez
wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + zwir 2/4).
Stabilizacji nie wolno wykonywa¢ w czasie deszczu i po 15 pazdziernika.
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Optymalne parametry uzyskuje si¢ przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 1
emulsji na 1 m2 na 1 cm grubosci stabilizacji.
Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiada¢ nastgpujaca temperature:

e emulsja K1-65 - od 40 do 50°C,

e emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,

e emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,

o emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwa, na §wiezo roztozonej warstwie lepiszcza,
za pomoca rozsypywarki kruszywa. Odleglto§¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajaca lepiszcze,
a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka nie powinna by¢ wigksza niz 40m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien
by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).
Bezposrednio po rozlozeniu kruszywa, ale nie pozniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego
walowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sa walce ogumione
(walce statyczne gladkie nie sg zalecane, gdyz moga powodowac¢ miazdzenie kruszywa).
Na ogét dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcze$niej,
az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usunigte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub
specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
wydanym przez CBPBDIiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spelniajacych te
wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie Iub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na lukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagi¢cia. Do wykonania law fundamentowych nalezy stosowac¢ beton
zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujac wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypelieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa
kraweznikow 1 obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi
trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci
wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m wynoszg = 1 cm przy szerokoSci chodnika
powyzej 3 m wynoszg £ 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza = 5 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ubita, aby nie byto widocznych §ladow poruszajgcego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawegzniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sig
do 2 cm powyzej goémej krawegdzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio doci¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujgc
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy
obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo -piaskowa.
Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu
trojkatow lub trapezow wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych.
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Wielko$¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na pelng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry
piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypemionych piaskiem mozna odda¢
do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu, organizacji ruchu (badz tez aktualizacji projektu wykonanego w ramach
Dokumentacji Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone roboty
zgodne z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem
organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podkladzie z blachy
aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw wykonane z folii odblaskowej I
generacji — symbole znakow typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB.
Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow) $rednie wedlug Prawa o ruchu drogowym
(Dz. U 1997 Nr 98 poz. 602)

»Wykonanie elementéw konstrukeji wsporczych znakow i tablic drogowych — zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowe;j.
Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego
z taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych wykonaé zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakoéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentow wedtug KPED — karty 03.67. Zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w
fundamencie i na wymagang glebokos¢ posadowienia.

Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykona¢ wedlug wymiarow
geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie
z zaleceniami producenta, tak by zostaly spelnione nizej opisane wymagania dla oznakowania
poziomego.
Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.
Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rownomierne roztozenie materiatu znakujacego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki musza by¢
dopasowane swoja wielkoscia, wyposazeniem i wydajnoscia do przeznaczenia, zakresu robdt
i lokalnych warunkow.
Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi by¢ umieszczona na liScie preferencyjnej
materiatow do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych.
Nalezy uzy¢ farby do trwalego znakowania drog, spetniajacej nastepujace wymagania:
e rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta 1 wymienionego w S$wiadectwie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprz¢tu do znakowania, moga by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki,
e material odblaskowy — odblask farby uzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.
e mikrokulki szklane powinny charakteryzowac si¢ odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um
oraz powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wspolczynnik zalamania $wiatta — ponad 1,50,
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o odpornos¢ na wode i chlorek sodowy,
o zawarto$¢ mikrokulek z defektami — nie wigcej niz 25%.

Obiekty towarzyszgce

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich
obiektow towarzyszacych (mury oporowe, schody, S$cianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka
kazdego obiektu wedtug opisow szczegdtowych, rysunkéw wykonawcezych i ponizszych wytycznych.

Podloze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robo6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do
badania gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowaé projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrownania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa
lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od "4 szerokos$ci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta ponizej +100C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury,
czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, $ciany, stupy, belki, stropy, plyty). Z uwagi na
wymagang jako$¢ elementow zelbetowych zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzadzeniami formujacymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe.
Dla wiekszosci obiektoéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzadzen formujacych, spelniajacych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m2,

e deskowania sredniowymiarowe — 60 KN/m2,

o deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m2.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchni¢ deskowania nalezy powlec mozliwie cienka
warstwg $rodka zmniejszajacego przyczepnos$¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia §rodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretdw zbrojenia oraz elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace
przyczepno$¢ betonu nie moga zniszczy¢ jego struktury. Deskowania i zwigzane z nim rusztowania
powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia.

Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej:

o  Wilasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-III powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm.

e Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wplywem czynnikow atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia
pozwalajace na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologia
i zachowaniem przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Haki i petle kotwigce oraz odgiccia pretow nalezy wykonywaé wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy
trzpieni rolkowych, $rednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz $rednicy preta.
Ustawianie lub wukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wcezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartoSciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robot
zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi normami i Rysunkami pod
wzgledem typu, usytuowania i ksztattow pretow w elemencie.

Ukladanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie
stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych  betonowanie,
a w szczegolnoscei:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie
i deskowanie,

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementdéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
szybkos$¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymaloscig i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,
w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowa,

w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowal zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktorym powinny by¢ podane:
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e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,
e wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocag urzadzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej
i polcieklej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglgbien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego
czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglto$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢é w Kkonstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwoéjnie 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typoéw wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej, itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typdéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wglebne matej mocy (ponizejl,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego
betonu.
Przerwy robocze powinny by¢é wykonywane $ciSle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej
podziatu konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji musza by¢
uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na
usuni¢ciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czg¢sSciowego odstoniecia wigkszych ziarn
kruszywa, mozna wykona¢ przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i spre¢zonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatow powstrzymujacych twardnienie betonu

w przypowierzchniowej warstwie bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglebien powierzchni usung¢ wode 1 wykonaé warstwe
kontaktows.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z. Dokumentacja Projektowa Tasma
uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna
by¢ umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacj¢ powinny by¢
szczeg6lnie starannie zabetonowane, a beton wokot nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym
jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia
tasm dylatacyjnych powinny by¢ wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych
urzadzen, np. zamawianych razem z ta$mami u producenta. Potaczenia tasm pod katem powinny by¢
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wykonywane w postaci elementéw prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu
wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko potaczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do
ich osi.
Pielegnacja §wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gltownie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
e polewanie lub spryskiwanie woda,
e odsloniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelianymi,
stomianymi lub wtdékning geotechniczna,
e wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie woda warstwa o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,
e wykonanie powlok z preparatéow do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych
zwykle metoda natryskowa.

Izolacje powlokowe. Izolacje powlokowe stanowia warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukeyjne spetniajace funkcj¢ izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metoda
natrysku lub malowania.
W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

e l-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

e 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace.
Izolacje powlokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robot, muszg spelnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody
infiltracyjnej nie pigtrzacej si¢ — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod cisnieniem — DIN 18195-6).

23.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszych WWiIiORB oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
1 reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz
w terminie i w formie okre$lonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

Badania jakoSci w czasie robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
norm i aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podloza. W czasie robot Wykonawca powinien prowadzic
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z cz¢stotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan
jakosci.

Zaggszczenie podloza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co
najmniej 1 raz na 600 m2.
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtornego do
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieré6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieré6wnosci
nie moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na
1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych lukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kolowego. Spadki
poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi — 2 cm.
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm 1 — 5cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. | Wilasciwosci Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3,5+55

2. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwos¢, % nie wigcej niz 7

4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosei, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwosé
1 mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze by¢
badana na prébkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

o wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;j,

e zageszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymalo$¢ chudego betonu,

e nasigkliwo$¢ i mrozoodpomos$¢ chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki £lcm

grubosci projektowej,
e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i — 2 cm.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej —
wykonuje si¢ za pomocg narzedzia pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca pomiaru
niwelatorem. Niedokladno$¢ pomiaru nie powinna by¢é wiecksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podhuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca laty
Z poziomicy.

Sprawdzenie nosnosci wg normy PN-S-02205:1998,
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Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
P @l . B2 - prébki lub
Lp. | Wyszczegolnienie whasciwosci Liczno$¢ probek lub pomiarow wyznaczania
miejsca pomiaru
1. Grubosé¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach losowo
2. Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach losowo
3. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi | Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co | wg projektu
jezdni 20m
4. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co | losowo
20m
5. Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
6. No$no$¢ — oznaczenie modutu | W dwoch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztalcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugieé Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

Badania gruboS$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykonaé¢ co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubos$¢ warstwy
nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca niwelatora. Réznice pomig¢dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny
by¢ wigksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy
wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej
nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych
wigcej nizo + 1 cm.

Badanie réwnos$ci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca
planografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda, tata 4-metrowa, co najmniej w
dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5 000 m2 odebranej nawierzchni. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy
wykona¢, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m2 odbieranej powierzchni.
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowe;j
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywa¢ mechanicznej
wiertnicy, ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min.
dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dluzszej. Wskaznik
zageszczenia oblicza si¢ przez porownanie gesto$ci pozornej probki wycigtej z nawierzchni do
gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie
w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ srednig z dwoch probek.

23.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.
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23.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

23.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez .

23.10 Dokumenty zwiazane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

e 2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e 3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e 4. PN-EN ISO 14688-1:2018-05Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow

e 5. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

e 6. PN-EN 13036-1:2010 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Metody badan. Cz¢s¢ 1: Pomiar glgbokos$ci makrotekstury metoda objetosciows.

e 7.PN-EN 13036-6:2008 Wlasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan.
Czeg$¢ 6: Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie dhugosci fali réwnosci i
megatekstury.

e PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cz¢é¢ 7: Pomiar
nierownos$ci nawierzchni: badanie linialem mierniczym.

e 8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e 9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.

e 11. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998
r.

e PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

e PN-EN933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cz¢§¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody -- Zageszczanie metoda Proktora
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24 Warunki wykonania i odbioru robét: rekultywacja terenu i zieleni
(WWIORB-25 KOD CPV 45112)

24.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — WWiORB-25 dotycza wykonania i odbioru robot w
zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu — ,,Rozbudowa
oczyszczalni Sciekow dla szkoly w Moszczance”.

Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-25) nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w
odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-25 obejmuja wymagania szczegotowe dla rekultywacji
terenu i zieleni.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania rekultywacji terenu i zieleni, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu —,,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,
roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,
roboty pielegnacyjne,
wycinke istniejacych drzew i krzewow.

OkreSlenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.
Pozostale okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami i WWiORB-00.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja

Projektowa, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

24.2 Materialy
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB-00.

Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialdow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrodia w sposéb ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

Wymagania dla materialow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjg¢cia ziemi roslinnej z terenu robodt, ktora nie
moze by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami i uzyskata aprobate .

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okreslong
zdolno$¢ kietkowania.

Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robot darn nie moze by¢ milodsza niz roczna. Powinna miec
rownomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztaltt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do
przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
receptury wedhig ktoérej zostalta wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie
chwastow.

Sadzonki drzew i krzewoéw w gatunkach wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Do
nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wylacznie sadzonki z bryta korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikow. Ich wyglad nie powinien
budzi¢ w tym wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz
piecioletnie.

Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

24.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWiORB-00.

Sprzet do wykonania robot

Do rob6ét zwigzanych z uprawag gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

koparki kotowe,

koparki gasienicowe,

spycharki gasienicowe,

walce gladkie petne,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i r¢czne,
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e Kkosiarki,
e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

Wymagania szczegélowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spelnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia
dla oséb obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na walki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

24.4 Transport

Ogoélne wymagania dotyczgace transportu podano w WWiORB-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiah).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez .
Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

24.5 Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
WWiORB, programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami .

Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane,
a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone
z elementow konstrukcji, gruzu, $§mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypdw niekontrolowanych.
Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.
W miar¢ mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robodt
1 ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnos$ci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),
przemieszczenie i rozs§cielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
kultywacje,
nawozenie,
orke,
bronowanie,

e walowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie
1 rozécieli¢ rownomierng warstwa przy zastosowaniu sprze¢tu mechanicznego.
Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowacé
przy pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciagnikdéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikoéw badan chemicznych gleby.
Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.
Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania dokladnego wyr6wnania terenu.
Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji .
W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowac
walcami pelnymi — gltadkimi.

Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:
e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie
w ilosci 20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,
e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej,
e uwalowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonaé¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow
nalezy wykona¢ doty pod bryle korzeniowg o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly
korzeniowej, ktore nalezy wypemic¢ do 4 glebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé
oceny systemu korzeniowego i usuna¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbic
palik podtrzymujacy sadzonk¢. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypaé ziemig urodzajng
doprowadzajgc do pelnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonac cigcia
pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia 1 odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwag
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji ro$lin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.

Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow
wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow rolniczych.



Rozbudowa oczyszczalni $ciekow dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

24.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami WWiORB.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac migdzy innymi kontrolg:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodla, jednak
nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,
przydatnosci materialu siewnego i sadzonek,
grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakoéw i1 drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrolg
jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia
i w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wiasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedlug wzoré6w przez niego
zaakceptowanych.

24.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

24.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , WWiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

24.9 Rozliczenie robot — podstawa platnoSci

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa platnos$ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez .

24.10 Dokumenty zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47)



