Nazwa i adres zamawiajacego:

Nazwa i adres jednostki
opracowujgcej program
funkcjonalno-uzytkowy:

Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyly 29
08-500 Ryki

BHP-EKO Serwis Elzbieta S?B(ﬂP

ul. Woronieckiego 1a/1
20-492 Lublin

STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

BHP-EKO SERWIS Elzbieta Szyde}
ul. Woronieckiego 1117, 20492 Lublin
NIP: 715-149-23-87, REGON: 36695320
tel +48 609 818112

email: elaszydel@interiap|

na wykonanie S indywidualnych uje¢ wod podziemnych
(urzadzen wodnych) dla indywidualnych gospodarstw domowych
na terenie gminy Ryki (dla zwyklego korzystania z wod)

Adres urzadzen wodnych (studni):

e studnianrl:
e studnianr2:
e studnianr3:
e studnianr4g:
e studnianr5:

Nazwy i kody robdét:

451000000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
45211100-0: Roboty budowlane w zakresie doméw
45262220-9: Wiercenie studni wodnych
45255500-4: Roboty wiertnicze i gérnicze

Podwierzbie 72,
Podwierzbie 73,
Podwierzbie 71,
Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 14,
Bobrowniki, ul. Krasnogliniska 13

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opracowali:

P

mgr inz. Filip Szydet

Lublin, 07.04.2025 r.
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Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Ogo6lny opis przedmiotu zamowienia.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robdt budowlanych.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ~ wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z
najnowsza opublikowana w jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836
» Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego.

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji

Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikoéw

Inne powierzchnie, jezeli nie s pochodna powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikoéw

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegdtowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych, o ktérych mowa ust.2 pkt 4,
uwzglednia si¢ wymagania zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 36 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamawiajgcego
okresla si¢ podajac, okresla sie podajac odpowiedni w zaleznosci od
specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:

Przygotowanie terenu

Architektury

Konstrukcja

Instalacji budowlanych

Wykonczenia

Zagospodarowanie terenu

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Warunki wykonania odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawarto$ci specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadaniu prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne informacje 1 dokumenty niezbedne do projektowania robot
budowlanych

Informacje o mapie zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych
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SPIS ZALACZNIKOW

Decyzje zatwierdzajace projekty robot geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych (studni)
e Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 08.6530.10.1.2022

zatwierdzajaca ,,Projekt robdt geologicznych na wykonanie ujecia wéd
podziemnych skladajgcego si¢ z 1 studni glgbinowej ST.1 na dzialce nr 25/5
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 08.6530.9.1.2022
zatwierdzajaca ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych sktadajacego si¢ z 1 studni glebinowej ST.1 na dziatce nr 25/2
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 0$.6530.11.1.2022
zatwierdzajaca ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych skladajacego si¢ z 1 studni glebinowej ST.1 na dzialce nr 24
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow

. Porozumienia dotyczace udost¢pniania gruntow dla potrzeb zwigzanych =z

wykonaniem ujecia wod podziemnych

Elementy projektu robot geologicznych i opinii hydrogeologicznej - mapy

topograficzne w skali 1: 10 000 i w skali 1: 5000

Elementy projektu robét geologicznych i opinii hydrogeologicznej - mapy zasadnicze

w skali 1: 1 000 1 w skali 1: 500

Elementy projektu robdt geologicznych i opinii hydrogeologicznej - projekt

geologiczno-techniczny otworu studziennego

Szacht studzienny

Przedmiar robot

Obliczenie planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w PFU



1. Cz¢$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1. Ogodlny opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa 5 urzadzen wodnych tj. indywidualnych ujg¢ wod
podziemnych na cele zwyklego korzystania z wod (pobor wody do celow socjalno-bytowych
indywidualnych gospodarstw domowych), zlokalizowanych w miejscowosciach Podwierzbie
i Bobrowniki na terenie gminy Ryki, powiat rycki, wojewddztwo lubelskie.

Zamawiajacy posiada decyzje zatwierdzajgce projekty robot geologicznych na wykonanie
uje¢ wod podziemnych (studni) w miejscowosci Podwierzbie wydane przez Staroste
Ryckiego (zat. nr 1). Projekty zostaly zatwierdzone do dnia 31.12.2025 r. Zamawiajacy
posiada roéwniez ,,Opini¢ hydrogeologiczng dotyczacg wykonania dwoéch (2) studni
glebinowych na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 780 i 781 polozonych w
Bobrownikach, gmina Ryki” na podstawie, ktorej zostang opracowane projekty geologiczne
na wykonanie studni na dziatce nr 780 i na dziatce nr 781 w Bobrownikach. Projekty robot
geologicznych zostang ztozone do Starosty Ryckiego celem ich zatwierdzenia.

Roboty przy realizacji zaméwienia bgda prowadzone dwuetapowo.

Etap I realizowany bedzie na podstawie zapisow Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2024, poz.1290) oraz zapiséw Ustawy z dnia 10 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 z pdzn. zm.).

Etap II realizowany bedzie na podstawie zapisow Ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 z p6zn. zm.).

Etap I obejmuje:

— opracowanie ,,Projektu rob6t geologicznych na wykonanie studni na dz. nr 780 wg
ewidencji gruntdéw miejscowosci Bobrowniki, gmina Ryki” wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt od Starosty Ryckiego,

— opracowanie ,,Projektu robdt geologicznych na wykonanie studni na dz. nr 781 wg
ewidencji gruntéw miejscowosci Bobrowniki, gmina Ryki” wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie i uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt od Starosty Ryckiego,

— opracowanie zgloszenia wykonania wiercenia i pobierania probek oraz zlozenie
zgloszenia w imieniu Inwestora w terminie min. 14 dni przed wierceniem i
pobieraniem probek do Burmistrza Ryk i Starosty Ryckiego,

— opracowanie zawiadomien o pobieraniu probek i zlozenie zawiadomien w imieniu
Inwestora w terminie min. 14 dni przed pobieraniem probek do Panstwowej Stuzby
Geologicznej i Starosty Ryckiego,

— opracowanie zgloszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod z probnych
pompowan otwordw hydrogeologicznych i zgtoszenie rob6t w imieniu Inwestora w
terminie min. 30 dni przed prowadzeniem odprowadzania wod z pompowan do PGW
Wody Polskie Kierownika Nadzoru Wodnego w Rykach,

— wytyczenie studni w terenie przez uprawnionego geodete i opracowanie szkicow
tyczenia z podaniem wspdlrzednych geodezyjnych i rzednej wysokosciowe] terenu
przy studni,

— wiercenie studni,

— montaz rurociggu do oprowadzania wod z pompowan,
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— przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego ok. 6 h,

— zachlorowanie otworu,

— wykonanie pompowania pomiarowego ok. 16 h,

— pobdr probek wody do badan,

- wykonanie badan wody w zakresie wskaznikéw mikrobiologicznych i fizyko-
chemicznych,

— opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej dla kazdej studni wraz z
wnioskiem o jej zatwierdzenie do Starosty Ryckiego,

Etap II obejmuje:

— opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do PGW Wody Polskie
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamos$ciu, uzyskanie w imieniu zamawiajacego
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni,
— wykonanie podziemnej obudowy studni z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i
glebokosci 2000 mm,
— uzbrojenie studni w:
> glowice studzienna,
> pompe glebinows z przewodem ttocznym i przewodem elektrycznym,
» wodomierz i zawory.

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej studni,

— uprzatnigcie terenu i jego rekultywacja.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych.

Zakres robot budowlanych zwigzany jest z wykonaniem 5 urzadzen wodnych tj. studni
umozlwiajgcych pobér wod podziemnych dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Wszystkie studnie beda umozliwialy pobér wody w iloci do 1,0 m*/h i do 5 m’/dobe, w
ramach zwyklego do korzystania z wod tj. poboru wody dla celéw bytowo-socjalnych
indywidualnych gospodarstw domowych.

Roboty beda realizowane na podstawie zapiséw Prawa geologicznego i gérniczego oraz
Prawa wodnego i nie podlegaja pod zapisy Prawa budowlanego.

Ponizej przedstawiono zakres rob6t przygotowawczych dotyczacych wiercenia studni.

Projekty robot geologicznych i decyzje zatwierdzajgce projekty

Inwestor posiada decyzje zatwierdzajace projekty robot geologicznych na wykonanie 3 studni
w miejscowosci Podwierzbie, gmina Ryki.

Inwestor jest w posiadaniu ,,Opinii hydrogeologicznej dotyczacej wykonania dwdch (2)
studni glebinowych na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 780 i 781 potozonych



w Bobrownikach, gmina Ryki” na podstawie, ktorej zostang opracowane projekty
geologiczne Nalezy opracowa¢ dwa projekty:

»Projekt robot geologicznych na wykonanie studni na dz. nr 780 wg ewidencji
gruntow miejscowosci Bobrowniki, gmina Ryki” wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie,

- ,,Projekt robét geologicznych na wykonanie studni na dz. nr 780 wg ewidencji
gruntdow miejscowosci Bobrowniki, gmina Ryki” wraz z wnioskiem o jego
zatwierdzenie,

Projekty nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
szczegbltowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155).

Projekty robét geologicznych zostang ztozone do Starosty Ryckiego celem ich zatwierdzenia.
Realizacja rob6t bedzie mozliwa na podstawie wydanych decyzji przez Staroste Ryckiego.

Zgloszenia z Prawa geologicznego i gérniczego

Opracowanie zgtoszen zamiaru rozpoczecia robot geologicznych do odpowiednich jednostek
samorzadu terytorialnego — 5 zgloszen dla kazdej studni oddzielnie do Burmistrza Ryk oraz
do Starosty Ryckiego.

Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt geologicznych powinny zawierac:

— oznaczenie wnioskodawcy,

— informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania wnioskodawcy wraz z danymi
kontaktowymi,

— dane pelnomocnika (jezeli zostanie ustanowiony),

— dane objete zgloszeniem (podstawa wykonywanych robdt; planowane terminy
rozpoczgcia i zakonczenia robdt geologicznych; rodzaj zamierzonych robot
geologicznych; podstawowe dane dotyczace robot geologicznych; imiona i
nazwiska oséb sprawujacych dozoér i kierownictwo wraz z numerami $wiadectw
stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci.

Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt geologicznych nalezy ztozy¢ najpozniej na 2 tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt geologicznych na podstawie z art. 81, ust. 1
12 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goricze.

Opracowanie 5 zawiadomien dla kazdej studni oddzielnie o zamierzonym poborze probek w
wyniku robot geologicznych do Panstwowej Stuzby Geologicznej oraz organu administracji
geologicznej — Starosty Ryckiego.

Zawiadomienia o zamierzonym poborze probek w wyniku robot geologicznych do
Panstwowej Stuzby Geologicznej i Starosty Ryckiego powinny zawierac:

— oznaczenie zglaszajacego i inwestora,

— informacje o podstawie prowadzenia robot geologicznych,

— informacje na temat miejsca i sposobu poboru probek,

— informacje o rodzaju probek oraz ich ilosci i metrazu,

— informacje o planowanym terminie poboru probek,

— dane osoby odpowiedzialnej za pobdr probek oraz jednostki nadzorujace;.
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Zawiadomienia o zamierzonym poborze probek w wyniku robét geologicznych nalezy ztozyé
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych probek na podstawie art. 81,
ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Zgtoszenia z Prawa wodnego

Opracowanie 5 zgloszen wodnoprawnych, dla kazdej studni oddzielnie, na odprowadzanie
wod z probnych pompowan otwordw hydrogeologicznych.

Zgloszenia wodnoprawne powinny zawiera¢ opis:

— celu planowanych do wykonania czynnosci, rob6t lub urzgdzefi wodnych,

— stanu prawnego nieruchomosci, na ktorej czynnosci, roboty lub urzadzenia wodne
bg¢dg wykonywane,

— podstawowych parametréw charakteryzujacych planowane roboty i warunki ich
wykonania,

— lokalizacji czynnosci, robot lub urzgdzen wodnych, z podaniem nazwy lub
numeru obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych
oraz wspolrzgdnymi,

— planowanych terminéw rozpoczgcia robdt lub czynnosci,

— sformutowanie wniosku i informacji dodatkowych.

Zgloszenia wodnoprawne wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy zlozy¢ na minimum 30
dni przed planowanym pompowaniem w odpowiedniej jednostce
PGW Wody Polskie — Kierownika Nadzoru Wodnego w Rykach na podstawie z art. 394,
ust. 1., pkt 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przed przystapieniem do zgloszenia Wykonawca robdt ustali z wihascicielem nieruchomosci
miejsce zrzutu wéd z pompowania oraz uzyska stosowng zgode wlasciciela terenu na
odprowadzenia wod na jego teren. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod z
pompowan na teren nalezacy do wlasciciela gruntu dopuszcza si¢ odprowadzania wod do
autocysterny i odwozenie do oczyszczalni lub odprowadzenie na grunty sasiednie po
uzyskaniu stosownej zgody wtasciciela gruntu.

Tyczenie studni

Przed przystapieniem do robdt wiertniczych , kazdy otwér hydrogeologiczny nalezy wytyczyé w
terenie. Tyczenia moze dokonaé uprawniony geodeta.

Ponizej przedstawiono wspoétrzedne 5 projektowanych otworéw studziennych (adres / wspétrzedne
geograficzne [uktad wspétrzednych 1992]):

1. Studnia nr 1: Podwierzbie 72 / X: ~ 415404.50 Y: ~ 704238.65

2. Studnia nr 2: Podwierzbie 73 / X: ~ 415411.70 Y: ~ 704525.30

3. Studnia nr 3: Podwierzbie 71 / X: ~ 415404.0 Y: ~ 704387.7

4. Studnia nr 4: Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 14 / X: ~ 5715135,5 Y: ~ 7565510,5, doktadna
lokalizacja (wspoirzgdne) zostanie przedstawiona w projekcie robét geologicznych

5. Studnia nr 4: Bobrowniki, ul. Krasnoglifiska 13 / X: ~ 5715054,7 Y: ~ 7565525,9, dokladna
lokalizacja (wspdirzgdne) zostanie przedstawiona w projekcie robét geologicznych



Lokalizacja 3 studni w miejscowosci Podwierzbie zostala przedstawiona na mapach
zasadniczych w skali 1: 1000 stanowigcych zat. nr 5 do PFU. Wstepna lokalizacja 2 studni w
miejscowosci Bobrowniki zostala przedstawiona na mapach zasadniczych w skali 1: 500
stanowigcych zat. nr 5 do PFU.

Ostateczna lokalizacja kazdego otworu moze zosta¢ w niewielkim stopniu (promieniu +/-
3 m) dostosowana do lokalizacji obiektdw ograniczajgcych wykonanie robot geologicznych,
tj. infrastruktury podziemnej — co nastgpi na etapie podjecia rob6t geologicznych (planuje sig
przed rozpoczeciem robot geologicznych, wyznaczyé otwory przez uprawnionego geodete i
wykona¢ reczny wykop w celu wykluczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym).
Po wykonaniu tyczenia otworu studziennego nalezy kazdorazowo opracowaé szkic tyczenia,
ktory powinien by¢ podpisany przez uprawnionego geodet¢ dokonujacego tyczenia z datg
tyczenia. Szkic powinien zawieraé, przede wszystkim:

— date tyczenia,

— osobg dokonujacg tyczenia z nr uprawnien,

— wspdtrzedne otworu (w panistwowym uktadzie odniesienia 2000),

— rzedng wysokos$ciowg terenu w miejscu wykonanego otworu.

Roboty wiertnicze

Ponizej przedstawiono charakterystyke projektowanych studni oraz zakres robét wiertniczych
zwigzanych z wykonaniem wiercenia otworow hydrogeologicznych.

Projekty geologiczno-technicznc 3 otwordéw studziennych w m. Podwierzbie =z
przewidywanym profilem geologicznym zostaty przedstawione w zal. nr 6.

Projekty techniczne 2 otworéw studziennych w m. Bobrowniki zostaly przedstawione w zat.
nr 6.

Studnia nr 1

Na dzialce nr 25/5, obreb 0022 Podwierzbie planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnodci 4,5 m*/h.

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne planuje si¢ ujgcie wod podziemnych poziomu
paleogeniskiego, ktéry na analizowanym obszarze stanowi uzytkowy poziom wodonosny.
Gléwny uzytkowy poziom wodonosny (p.2) powinien si¢ znajdowaé si¢ w utworach
oligocenu na glebokosci ok. 62,0 m p.p.t. (wariant A projektowanej studni), jednak mozliwe
jest tez, ze doszto do erozji tego poziomu. W zwiazku z powyzszym — mozliwe jest podjecie
dalszych rob6t geologicznych (wariant B projektowanej studni) w celu poszukiwan poziomu
wodonosnego (p.3) w utworach paleocenu - gezach, spodziewanego na glebokosci ok.
77,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaktada si¢ nastgpujacg konstrukcje
studni:

— I-sza kolumna rur ostonowych (tymczasowa) DN 400 do glebokosci
4,0 m p.p.t.,



— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do glebokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
— kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glcbokosci koncowej otworu
(74,0 mp.p.t.)
> rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 - 71,0 m p.p.t;
> czg$¢ czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dlugosci
L = 8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
> rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciggnicta do lub ponad
powierzchni¢ terenu (0,0 m p.p.t.).

Dodatkowo, planuje si¢ wykonaé¢ obsypke wokét kolumny rur filtrowych do spagu II
kolumny rur oslonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje sic wykonaé¢ uszczelnienie
przestrzeni pierscieniowej za pomocg kompaktonitu.

Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2, a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonosnego p.3):

— III-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do giebokosci 77,0 m p.p.t.;
— otwor bezfiltrowy ,,bosy” o srednicy @ 127 lub @ 134 do glebokosci
koncowej, tj. 95,0 m p.p.t.

Studnia nr 2

Na dzialce nr 25/2, obreb 0022 Podwierzbie planuje sie wykonanie jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m’/h.

Projektowany do ujecia jest paleogenski poziom wod podziemnych, o charakterze
naporowym, ktéry na analizowanym obszarze stanowi uzytkowy poziom wodonosny.
Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny (p.2) powinien si¢ znajdowaé si¢ w utworach
oligocenu na glebokosci ok. 62,0 m p.p.t. (wariant A projektowanej studni), jednak mozliwe
jest tez, ze doszlo do erozji tego poziomu. W zwigzku z powyzszym — mozliwy jest (wariant
B projektowanej studni) w celu poszukiwan poziomu wodonosnego (p.3) w utworach
paleocenu - gezach, spodziewanego na glebokosci ok. 77,0 m p.p.t.

Ze wzglgdu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaktada sie nastepujgca konstrukcje
studni nr 2:

— I-sza kolumna rur ostonowych (tymczasowa) DN 400 do glebokosci
4,0 mp.p.t.,
— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do glebokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
— kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glebokosci koncowej otworu
(74,0 m p.p.t.)
» rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 — 71,0 m p.p.t;
> czg$¢ czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dlugosci
L =8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
> rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciggnieta do lub ponad
powierzchnig¢ terenu (0,0 m p.p.t.).

Planuje si¢ wykona¢ obsypke wokot kolumny rur filtrowych do spagu II kolumny rur
ostonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje sic wykonaé uszczelnienie przestrzeni
pierscieniowej za pomocg kompaktonitu.



Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2. a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonosnego p.3):

— IlI-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do gtebokosci 77,0 m p.p.t.;
— otwér bezfiltrowy ,bosy” o srednicy @ 127 lub @ 134 do glg¢bokosci
koncowej, tj. 95,0 m p.p.t.

Studnia nr 3

Na dzialce nr 24, obreb 0022 Podwierzbie planuje si¢ wykonanie jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m*/h.

Projektowany do ujecia jest paleogeniski poziom woéd podziemnych, o charakterze
naporowym, ktory na analizowanym obszarze stanowi uzytkowy poziom wodonosny. Glowny
uzytkowy poziom wodono$ny (p.2) powinien si¢ znajdowaé si¢ w utworach oligocenu na
glebokosci ok. 62,0 m p.p.t. (wariant A projektowanej studni, jednak mozliwe jest tez, ze
doszto do erozji tego poziomu. W zwigzku z powyzszym — mozliwy jest (wariant B) w celu
poszukiwan paleoceniskiego poziomu wodonosnego (p.3), spodziewanego na glebokosci ok.
77,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaktada si¢ nastepujacg konstrukcje
otworu studni nr 3:

— I-sza kolumna rur oslonowych (tymczasowa) DN 400 do gl¢bokosci
4,0 mp.p.t.,
— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do gl¢bokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
— kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glebokosci koncowej otworu
(74,0 m p.p.t.)
> rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 — 71,0 m p.p.t;
> czg$¢ czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dlugosci
L = 8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
» rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciagnie¢ta do lub ponad
powierzchni¢ terenu (0,0 m p.p.t.).

Dodatkowo, planuje si¢ wykonaé¢ obsypke wokotl kolumny rur filtrowych do spagu II
kolumny rur ostonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje si¢ wykona¢ uszczelnienie
przestrzeni pierscieniowe)j za pomocg kompaktonitu.

Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2, a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonosnego p.3):

— III-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do glebokosci 77,0 m p.p.t.;
— otwér bezfiltrowy ,,bosy” o $rednicy @ 127 lub @ 134 do glebokosci
koncowej, tj. 95,0 m p.p.t.

Studnia nr 4

Na dzialce nr 780, obreb 0001 Bobrowniki, planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m>/h.

Projektowany do ujecia jest gomokredowy poziom wodonosny o charakterze napigtym. Ze
wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaklada si¢ nastepujaca konstrukcje
studni:
— I-sza kolumna rur ostonowych — stalowa DN 400 mm do gte¢bokosci
4,0 m p.p.t., (wiercenie szapg @ 445 mm)
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— II-ga kolumna rur PVC-KV 160 mm do gl¢bokosci 85,0 m p.p.t.
posadowiona w korku cementowym do wierzchu (wiercenie gryzerem
0 219 mm),

— otwor ,,bosy” w przelocie 85 — 99 m p.p.t.(wiercenie gryzerem
@ 143 mm).

Jako rozwiazanie alternatywne dopuszcza si¢ wykonanie otwory ujmujgcego do eksploatacji
poziom wod trzeciorzedowych.

Studnia nr 5

Na dzialce nr 780, obrgb 0001 Bobrowniki, planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnoéci 4,5 m’/h.

Projektowany do ujecia jest gérnokredowy poziom wodonosny o charakterze napietym. Ze
wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaklada si¢ nastepujacg konstrukcje
studni:
— I-sza kolumna rur ostonowych — stalowa DN 400 mm do glebokosci
4,0 m p.p.t., (wiercenie szapg & 445 mm)
— II-ga kolumna rur PVC-KV 160 mm do glebokosci 85,0 m p.p.t.
posadowiona w korku cementowym do wierzchu (wiercenie gryzerem
0 219 mm),
~ otwor ,bosy” w przelocie 85 — 99 m p.p.t.(wiercenie gryzerem
@ 143 mm).

Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza si¢ wykonanie otwory ujmujgcego do eksploatacji
poziom wod trzeciorzedowych.

Informacje ogolne dotyczgce kazdego z otwordéw hydrogeologicznych

Projekty robot geologicznych na wykonanie 2 studni w m. Bobrowniki musza byé
opracowane przez uprawnionego hydrogeologa.

Nadzoér nad wierceniem kazdego z otworéw hydrogeologicznych musi prowadzi¢ uprawniony
hydrogeolog.

Jest on upowazniony do wprowadzania zmian zwigzanych z niewielkimi korektami robét
geologicznych — do ewentualnych zmian konstrukcyjnych otworu dotyczacych np. gtebokosci
posadowienia rur ostonowych/rur filtrowych lub tez korygowania projektowanej glebokosci
otworu o 10 %. W przypadku stwierdzenia koniczno$ci wprowadzenia istotnych zmian w
zakresie konstrukcji otworu wiertniczego nalezy opracowaé dodatek do projektu robét
geologicznych i zatwierdzi¢ go w organie geologicznym tj. u Starosty Ryckiego.

W przypadku stwierdzenia braku wystepowania warstw wodono$nych przewiduje sie
likwidacje otworu oraz przeprowadzenie rekultywacji gruntéw do stanu zblizonego do
pierwotnego

Likwidacja otworu zostanie przeprowadzona poprzez:

1. Zasypanie otworu materialem skalnym, zgodnym z kolejnoscia zalegania
nawierconych warstw w otworze do glebokosci ok. 2,0 m p.p.t.;
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2. Probe wyciagniecia kolumny rur ostonowych i wykonanie korka cementowego
w interwale ok. 2,0 — 0,0 m p.p.t, a w miejscu likwidacji otworu pozostawienie
$wiadka (zaznaczenie na powierzchni terenu miejsca zlikwidowanego otworu).

Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe

W trakcie wykonywania rob6t geologicznych prowadzone beda:

— pompowanie oczyszczajace,

— 3-stopniowe pompowania pomiarowe.
Przed przystgpieniem do pompowania nalezy dokona¢ zgloszenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wdéd z pompowania min. 30 dni przed rozpoczeciem pompowania.
Pompowanie nie moze by¢ prowadzone przy sprzeciwie organu tj. Kierownika Nadzoru
Wodnego w Rykach PGW Wody Polskie.
W celu wykonania pompowania nalezy zamontowaé rurociag do odprowadzania wod z
pompowania. Pompowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokonanym zgloszeniem
wodnoprawnym.
Projektowane studnie posiadaé¢ bedg maksymalng wydajnos¢ 4,5 m’/h.

Podczas zabiegu pompowania oczyszczajacego niezbedne jest oczyszczenie otworu
z materialdéw ilastych i piaszczystych powstalych podczas wiercenia 1 wystgpujgcych
naturalnie w otworze oraz sprawdzenie maksymalnej wydajnosci pompowania w celu
prawidtowego dobrania parametréw do pompowania pomiarowego.

Przewiduje si¢, ze pompowanie oczyszczajace bedzie prowadzone z maksymalng
wydajnoscia 4,5 m’/h w czasie 4-6 h. Zaleca si¢ prowadzenie pompowania tzw. ,,zrywami” co
pozwoli na oczyszczenie otworu w jak najkrétszym czasie.

Po =zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego otwér nalezy zdezynfekowa¢ wodnym
roztworem srodka odkazajacego - podchlorynu sodu i pozostawi¢ ten srodek w otworze na 24
godziny.

Pompowanie pomiarowe be¢dzie prowadzone na 3-ch stopniach z nastgpujacymi wydatkami 1
czasem:

Qi1 = 1/3 Qmax, tj. 1,5 m*/h w czasie 2-4 h,

Q2 = 2/3 Qumax, tj. 3,0 m*/h w czasie 2-4 h,

Q3 = Qmax, tj. 4,5 m’/h w czasie 4-8 h.

Dhugosé¢ trwania pompowania pomiarowego na poszczegolnych stopniach bedzie uzalezniona
od czasu stabilizacji depresji przy zadanej wydajnosci pompowania.

Pompowania nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa, ktory jest
upowazniony do wprowadzania zmian w czasie pompowania pomiarowego, w przypadku
szybkiej stabilizacji dynamicznego zwierciadta wody na danym stopniu pompowania.

Wykonanie pompowan pomiarowych jest niezbedne dla okreslenia parametréw
hydrogeologicznych otworu studziennego oraz opracowania dokumentacji powykonawczej.
Nadzér nad pompowaniami pomiarowymi sprawowa¢ powinien uprawniony hydrogeolog.
Wyniki pomiaréw nalezy na biezgco wpisywaé do dziennika pompowania. Zaleca si¢ aby
wykonawca robdt geologicznych posiadal pompe o malej wydajnosci z mozliwoscia jej
dlawienia.
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W trakcie pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ pomiar glebokosci poziomdéw
wodonosnych, pomiar wydajnosci pompowania

Pomiary glebokosci pozioméw wodonosnych beda prowadzone przy uzyciu swistawki
hydrogeologicznej zapuszczonej na wyskalowanej taSmie mierniczej. Zaleca sie, aby do
przewodu tlocznego tymczasowej pompy, przymocowaé cienkg rurke z tworzywa sztucznego,
umozliwiajaca bezpieczne zapuszczanie $wistawki. Pomiary wydajnosci pompowan beda
prowadzone poprzez odczyty wartosci z wodomierza zainstalowanego na rurociggu
odprowadzajacym odpompowywane wody.

Podczas pompowan nalezy prowadzi¢ pomiary potozenia zwierciadta wod oraz wydajnosci
otwordéw:

co minute przez pierwsze 15 minut pompowania,
— kolejno, co 5 minut do pierwszej godziny pompowania,
w drugiej godzinie co 15 minut,
nastepnie, co godzing.
Po zakonczeniu pompowan nalezy prowadzi¢ obserwacje wzniosu zwierciadta wody
dokonujac pomiaru:

— co minutg przez pierwsze 30 minut stabilizacji,

— co 5 minut do drugiej godziny,

— co 15 minut do czwartej godziny,

— nastepnie, co godzing,
az do momentu pelne;j stabilizacji zwierciadta wody lub tez do momentu podnoszenia si¢ o
1 cm zwierciadla wody w czasie dltuzszym niz 30 minut, jednak zaklada si¢ szybkie
ustabilizowanie zwierciadta wody — prawdopodobnie przez maksymalnie 0,5 h.

Badania wody

Pod koniec trzeciego stopnia pompowania nalezy pobraé probki wody do badan
laboratoryjnych. Zakres badaf obejmuje wskazniki bakteriologiczne i fizyko-chemiczne.
Przewiduje si¢ pobor min. 1 prébki wody do badan.

Zakres badan fizykochemicznych powinien obejmowaé pelng analize jonowa (Ca®" Mg2+‘
Na’, K, NH*, NO;, NOs, CI', SO+, HCO* CO;** OH’, PO,*) oraz zelazo (Fe), mangan
(Mn), krzemionka (SiO;,), temperaturg, przewodnos¢ wiasciwg, barwe, pH, suchg pozostatosé,
zapach, utlenialno$é, zasadowos$¢ itwardosé. Minimalny zakres badan fizykochemicznych
obejmuje oznaczenie: barwa, metnosé, odczynu pH, przewodno$é wiasciwa, zapach, twardo$é
ogolna, utlenialno$¢ oraz zawarto$¢: manganu, zelaza ogdlnego, chlorkow, amoniaku,
azotanow, azotynow, siarczanOéw oraz substancji rozpuszczonych lub suchej pozostatosci.
Pobrane préby wody do badan fizykochemicznych sg niezbedne w celu sprawdzenia jakosci
wody oraz jej wstepnej oceny przydatnosci na m.in. uzycie wody w celach pitnych.

Zakres analizy bakteriologicznej obejmowaé powinien nastepujace oznaczenia: ogélna liczba
mikroorganizméw w 1 ml wody w temperaturze 36°C po 48 h, ogélna liczba
mikroorganizméw w 1 ml wody w temperaturze 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli
w 100 ml wody, liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody.

Ponadto, jako ze wody z ujecia dla gospodarstwa domowego planuje sie rOwniez przeznaczy¢
do celdéw pitnych, nalezy przeprowadzi¢ badania wody na jej zdatnos$é do uzycia, ktére musza
spelni¢ wymagania mikrobiologiczne oraz chemiczne okresSlone jako parametry
grupy A (zalacznik nr 2.A do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).
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Dokumentacja hydrogeologiczna

Po wykonaniu projektowanych robot geologicznych dla kazdego ujgcia opracowana zostanie
dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby ujecia wod podziemnych indywidualnego
gospodarstwa domowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej (Dz. U 2016 poz. 2033).

Po wykonaniu projektowanych robot geologicznych, w przypadku uzyskania wyniku
negatywnego, nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geologiczng inna, sporzadzang w przypadku
likwidacji otworu lub otwordw rozpoznawczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. wsprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

Dokumentacje nalezy przedtozy¢ do organu hydrogeologicznego — Starosty Ryckiego celem
ich zatwierdzenia.

Zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna jest zatacznikiem do wniosku o udzielnie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego (studni).

Wykonanie urzqdzenia wodnego

Operat wodnoprawny

Przed wykonaniem urzadzenia wodnego (studni) nalezy opracowal operat wodnoprawny na
wykonanie urzadzenia wodnego i wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego. Wniosek razem z operatem i pozostatymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w PGW
Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu celem uzyskania stosownego pozwolenia
wodnoprawnego. Do wykonania urzgdzenia wodnego mozna przystapi¢ po uprawomocnieniu si¢
przedmiotowej decyzji.

Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego musi spetniaé zapisy art. 407 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zakres opracowanego operatu wodnoprawnego ma by¢ zgodny z art.
409 cyt. Ustawy.

Wykonanie obudowy studziennej

Projektuje si¢ wykonanie dla kazdej studni podziemnej obudowy z kregéw betonowych o
$rednicy 1200 mm i glebokosci 2000 mm. Szacht studzienny zostat przedstawiony w zal. nr 7.

W dnie obudowy studziennej zostanie wykonana szczelna ptyta betonowa z betonu B20 lub
zostanie wykorzystana prefabrykowana ptyta betonowa.

Gora szachtu zostanie przykryta plyta zelbetowg z wlazem studziennym zeliwnym lub
stalowym o S$rednicy 600 mm i klasie obcigzenia 25 t. W plycie studziennej zostanie
zamontowana wywiewka PCV o $rednicy 75-110 mm.

Szacht studzienny zostanie wyniesiony ok. 0,3 m ponad otaczajacy teren, ktdry zostanie
uksztattowany przy studni ze spadkiem ,,0d studni”. Po wykonaniu obudowy studziennej,
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teren zostanie uprzatnigty i obsiany mieszanka traw szybko ukorzeniajgcych sie, umozliwiajac
szybkie zadamienie.

Uzbrojenie studni

W kazdej studni zostanie zamontowana glowica studzienna 32 mm ocynkowana. W glowicy
nalezy przewidzie¢ zamontowanie otworu umozliwiajacego zapuszczenie miernika
hydrogeologicznego (np. s$wistawki hydrogeologicznej), ktérym okresowo bedzie
prowadzony kontrolny pomiar poziomu wody, glebokosci studni i pomiar wydajnosci ujecia.

Do kazdej studni zostanie zapuszczona pompa glebinowa umozliwiajgca pobor wody
1,0 m*h przy odpowiednim podnoszeniu. Pompa musi byé¢ przeznaczona do poboru wody dla
celow spozywczych. Pompa zostanie podlaczona do glowicy studziennej przewodem
tlocznym 32 mm z rur PE. Kazda pompa zostanie wyposazona w kabel elektryczny o dugosci
zapuszczenia + 4 m (w celu mozliwosci podiaczenia do sieci energetycznej). Srednica pompy
nie moze przekracza¢ 90 mm tak by mogla ona zosta¢ zapuszczona na odpowiednig
glebokosé do studni.

Ponizej przedstawiono glebokosci zapuszczenia pomp glebinowych w poszczegdlnych
studniach, stanowigcych jednoczes$nie min. podnoszenie stupa wody:

e studnianr1 : 60,0 m.p.p.t.
e studnianr?2 : 60,0 m.p.p.t.
e studnianr 3 : 60,0 m.p.p.t.
e studnianr4: 84,0 m.p.p.t.
e studnianr 5 : 84,0 m.p.p.t.

W kazdej studni zostanie zamontowany wodomierz Dn32 mm umozliwiajgcy pomiar ilosci
pobranej wody. Dodatkowo zostanie zamontowany zawor zwrotny Dn32.

Pobér wéd w ilosci do 1,0 m*/h w zupetnosci pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie na wodg
gospodarstwa domowego i nie wymaga uzyskania potencjalnie wymaganej decyzji
srodowiskowe;j.

Pobér wody nie moze przekraczaé érednio dla okresu roku 5,0 m*/dobe. Przy przekroczeniu
tej ilosci nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne — pobor wod
podziemnych.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem kazdego urzadzenia wodnego zostanie
wykonana inwentaryzacja geodezyjna. Zostanie ona wykonana przez uprawnionego geodete i
zlozona w Powiatowym Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym w Rykach.
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1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie 5 uje¢ wod podziemnych dla zaopatrzenia w
wodg do celow socjalno-bytowych indywidualnych gospodarstw domowych.

Pobér wéd w ilosci do 1,0 m*/h w zupelnosci pokrywaé bedzie zapotrzebowanie na wode
gospodarstwa domowego.

Poboér wody nie moze przekraczaé $rednio dla okresu roku 5,0 m°’/dobe. Przy przekroczeniu
tej ilosci nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne — pobor wod
podziemnych.

Ponizej przedstawiono adresy z lokalizacjg projektowanych urzadzen wodnych (studni):

e studnianr 1 : Podwierzbie 72,
e studnia nr 2 : Podwierzbie 73,
e studnia nr 3 : Podwierzbie 71,
e studnia nr 5 : Bobrowniki, ul. Krasnogliniska 14
e studnia nr 5 : Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 13.

Wilascicielami gruntéw, w obrebie ktorych zaprojektowano urzadzenia wodne (studnie) sa
osoby prywatne. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow stanowia zat. nr 2 do opracowania.

Gmina Ryki podpisala porozumienia z wlascicielami gruntéw, w obrebie ktorych
zaprojektowano ujecia wody, w celu mozliwosci realizacji robot (zat. nr 3).

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne w rejonie projektowanych otworéw studziennych
zostaty opracowane na podstawie niniejszych opracowan:

1) Perek M.: ,,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Deblin (674)”.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 1996 r.

2) Zarski M.: ,,Szczegélowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Deblin
(674). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 1989 r.

3) Zarski M: ,,Objasnienia do Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 - arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa
1993 r.

4)  Gielzecka-Madry D.: ,,Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) w skali 1 : 50 000 Plansza
A - arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafnstwowy Instytut
Badawczy. Warszawa, 2016 r.

5)  Gielzecka-Madry D., Sokalski J.: ,Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) w skali
1: 50000 Plansza B - arkusz Deblin (674)”, Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2016 r.

6) Laskowicz I. i inni: ,,Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali
1: 50 000 — arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy. Warszawa, 2010 r.

7)  Chowaniec J. i inni: ,Informator PSH — Gléwne Zbiomiki Wéd Podziemnych
w Polsce”. Pafistwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy”.
Warszawa, 2017 r.

8) Kondracki J.: ,,Geografia Regionalna Polski”. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2001 r.

9)  Z. Pazdro: ,,Hydrogeologia ogolna”, Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1983 r.
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10) Karty i profile najblizszych obiektow hydrogeologicznych z Centralnego Banku
Danych Hydrogeologicznych.
Przewidywana budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne zostaly przedstawione w zat.
nr 6 stanowigcym profile 1 konstrukcje otworéw wiertniczych.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Na etapie wykonywania robét geologiczno-wiertniczych oraz opracowywania dokumentacji
hydrogeologicznych przyjeto, ze maksymalne zasoby wodne dla kazdego ujecia bedg wynosié
4,5 m’/h.

Docelowo planuje si¢ jednak wykonanie urzgdzen wodnych o zdolnosci poboru wody do
1,0 m’/h. osé ta jest wystarczajaca dla indywidualnych gospodarstw domowych i nie
wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej (przy zdolnosci poboru wody ponad 1,0 m*/h
decyzja taka jest konieczna jeSli w promieniu 500 m istnieje inne urzadzenie wodne
pobierajace wodg z tej samej warstwy wodonosnej o zdolnosci poboru wody ponad 1,0 m’h)..

Wszystkie studnie zostang wykonane w zblizonej konstrukcji jesli chodzi o obudowe i
wyposazenie (réznice dotycza glebokosci opuszczenia pomp i1 ewentualnie rodzaju
zastosowanych pomp). Konstrukcja otworéw wiertniczych jest uzalezniona od
przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych i budowy geologicznej w miejscu realizacji
robot.

Wykonane zostang nowe studnie nr 1-5, wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i dokumentacja
projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano montazowych spelniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy
wykorzystaniu materialéw spelniajacych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy
zachowaniu standardu i jakosci roboét.

1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z
najnowsza opublikowana w jezyku polskim Polskg Normg PN-
ISO 9836 ,, Wiasciwos$ci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli
wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.

Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy wykonanie 5 urzadzefi wodnych, ktore stanowia
studnie uje¢ wod podziemnych dla zwyktego korzystania z wod.

Studnie beda urzadzeniami wodnymi umozliwiajacymi pobér wody w ilosci 1,0 m*/h.
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Dla planowanej inwestycji nie okre§la si¢ wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.

1.5.1.Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji

Dokument dotyczy wykonania 5 studni w zblizonym rozwiazaniu konstrukcyjnym w zakresie
wykonania urzagdzenia wodnego zgodnie z Prawem wodnym.

Przewiduje sie wykonanie dla kazdej studni szachtéw studziennych podziemnych z kregow
betonowych o $rednicy 1200 mm i wysokosci 2000 mm. Powierzchnia kazdego szachtu
wynosi¢ bedzie ok. 1,13 m®.

W szachcie studziennym znajdowaé si¢ bedzie glowica studzienna Dn32 mm, wodomierz
Dn32 mm i zawér zwrotny Otwor studzienny zostanie wyposazony w pompe glebinows z
przewodem tlocznym PE 32 mm i przewodem elektrycznym do stosowania pod wodg.

Studnia zostanie podlgczona do domu przewodem wodociggowym i do sieci elektrycznej we
wlasnym zakresie przez wlasciciela gruntu.

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik
okreslajacy udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy
1.5.3. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni
uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy
1.5.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen Iub
pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur Iub wskaznikow
Nie dotyczy
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1.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia

Wymagania Zamawiajacego

a)

b)

d)

2)

h)

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z terenem robot geologicznych oraz budowy, a
takze dokumentacja projektowa (PRG i Opinia hydrogeologiczna) oraz wniesé
ewentualne uwagi lub zapytania na etapie ogloszonego przetargu.

Roboty wiertnicze i budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej
starannosci, przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie ze sztuks, technologia,
Polskimi Normami, zachowaniem przepisow BHP oraz z zaleceniami Zamawiajacego
1 nadzoru geologicznego.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze wiertni i budowy pod wzgledem wykonywanych
rob6t we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwiazane, ponadto teren budowy
oznakuje i uniemozliwi dostep osobom trzecim, a prace bedg wykonywane zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zaméwienia musza posiadaé
aktualne badania, §wiadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, w tym atesty higieniczne w zakresie stosowania na ujeciach wod
pitnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow w sposéb
zapewniajgcy ochrong whasnosci publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrzadzone
szkody w trakcie realizacji robot odpowiedzialny jest Wykonaweca.

Wykonawca swoim dziataniem nie bedzie tamat przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony s$rodowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Bedzie unikal
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t wiertniczych i budowlanych.

W przypadku checi wprowadzenia zmian do projektu robét geologicznych,
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz nadzoru
geologicznego (geolog powiatowy). Wszelkie zmiany projektowanych robot
geologicznych powinny podlega¢ weryfikacji, czy nie bedzie wymagany aneks lub
dodatek do zatwierdzonego projektu robot geologicznych, w my$l zapiséw Prawa
geologicznego i gérniczego.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zaméwienia wynosi 5 lat — liczac
od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przez Zamawiajacego wykonanego
przedmiotu umowy.

Obowiazki Wykonawcy

a)
b)

©)
d)

€)

Realizacja zadania w zakresie okreslonym w PFU, Dokumentacji Projektowej
(Projektach Robét Geologicznych) oraz Operacie wodnoprawnym,

Naprawa uszkodzonych urzadzeri uzbrojenia podziemnego i naziemnego
spowodowana prowadzonymi robotami wiertniczymi i budowlanymi — w uzgodnieniu
z ich uzytkownikami (administratorami),

Naprawa uszkodzen istniejgcych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu,
spowodowana prowadzonymi robotami wiertniczymi i budowlanymi,
Zagospodarowanie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi
oraz zwiercin w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym i wlascicielem nieruchomogci
gruntowe;j,

Wiasciwe, zgodne z wyznaczonym miejscem, usytuowanie wiertnicy,
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f)

g

h)

i)

k)

)

Utrzymanie terenu wiertni i budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw i odpadow,

Wykonawca oswiadcza, ze zna zakres prac okreslony Umowg i zalacznikami do
umowy i nie zglasza w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie
zadal podwyzszenia wynagrodzenia, w szczegolnosci w przypadku niewlasciwego
oszacowania rozmiaru lub kosztow prac i innych czynnosci wykonanych w celu
realizacji inwestycji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z mozliwych zmian
stawek podatkéw, z wylgczeniem podatku VAT, oplat celnych i innych zobowigzan o
charakterze publicznoprawnym obcigzajacych wykonawce,

Wszystkie dokumenty przesytane do urzedow w celu zatwierdzenia, musza wczesniej
zostaé przestane do Zamawiajagcego w celu weryfikacji oraz aby uwzgledni¢ jego
ewentualne uwagi. Po otrzymaniu ewentualnych uwag od Zamawiajgcego,
Wykonawca dostarczy ostateczng wersje opracowania w wersji papierowej oraz na
nos$niku CD (w wersji edytowalnej oraz w pliku pdf) dla Zamawiajacego i przysziego
uzytkownika ujecia oraz dodatkowo egzemplarze wersji papierowej i CD w ilosci
wymaganej przez organ administracji panstwowej/samorzadowej w zaleznosci od
opracowania tj. 6 egz. dokumentacji hydrogeologicznej i 3 egz. operatu
wodnoprawnego.

Wykonawca uzyska wszelkie akty administracyjne, w szczegolnosci: decyzje,
pozwolenia, zgody, opinie, uzgodnienia i ekspertyzy oraz dopelni innych niezbednych
czynnosci formalno-prawnych wynikajacych z przepisow prawa, w szczegolnosci
ustawy Prawo geologiczne i gémicze i Prawo wodne, ktore bgda wymagane do
wykonania inwestycji,

Wszystkie obowigzki wynikajgce z Umowy, Wykonawca wykonuje na wlasny koszt i
ryzyko w tym m. in. kosztéw oplat administracyjnych, optat skarbowych i pozostatych
kosztéw niezbednych dla uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, zgloszen oraz kosztéw wykonania robét w tym pompowania i
czyszczenia studni, kosztéw dojazdu, itp., w zamian za wynagrodzenie umowne,
Wykonawca zobowiazany jest w ramach wynagradzania umownego do raportowania
postepu prac w systemie miesigcznym. Raport powinien mie¢ forme¢ dokumentu
opisowego podzielonego na dwie czesci — opis prac wykonanych, opis prac
planowanych oraz opis ryzyka wptywajacego na termin wykonania prac. Wz0r raportu
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego
o naglych zagrozeniach dla realizacji przedmiotu umowy, dotyczacych zaréwno
termindw, jak i zakresu rzeczowego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o takich zagrozeniach, a w razie wystapienia opézniefi,
do przedsiewziecia wszelkich mozliwych czynnosci w celu ich nadrobienia.

Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

Dostarczenie Wykonawcy pelnomocnictw do  wystgpowania w  imieniu
Zamawiajgcego przed terenowymi organami administracji rzadowej i organami
samorzadu terytorialnego oraz innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania
niezbednych zgdd, zezwoleni i decyzji oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w
ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
Wykonawcy zawierajagcego proponowany zakres petnomocnictw i dane niezbedne do
ich wystawienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy
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¢) Zamawiajacy przekaze kontakt do kazdego z wlascicieli nieruchomosci, w obrebie
ktorych projektowane sa ujgcia wody i zorganizuje spotkanie informacyjne o realizacji
robot z Wykonawca 1 wiascicielami posesji,

d) Dokonywanie ptatnosci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
Umowsg pod warunkiem prawidlowego zrealizowania Prac przez Wykonawce.

¢) Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie
bedzie mozliwe bez bezposredniego udziatu Zamawiajacego, Zamawiajgcy podejmie
wspdtprace z Wykonawca w celu usuniecia powstatych przeszkod.

f) Udostepnienie Wykonawcy istotnych do wykonania pracy objetej Umowa informacji
1 dokumentéw ktérych potrzeba wyloni si¢ w trakcie prac lub przedstawienie swoich
rozstrzygniec.

Wykonawca dostarczy dokumentacje w ilosci egzemplarzy:

a) Decyzje administracyjne, postanowienia, pozwolenia itp. — wersja papierowa
(oryginaty) dla Zamawiajacego. Dodatkowo jedng (1) sztuke kopii nalezy przekazaé
uzytkownikowi ujecia (whascicielowi nieruchomodci) oraz 1 sztuke kopii pozostawié
w archiwum Wykonawcy.

b) Projekty robét geologicznych — wersja papierowa i elektroniczna w ilosci: po 1 kopii
dla Zamawiajacego, Uzytkownika ujecia oraz Wykonawcy - pozostata ilos¢ bedzie
wynika¢ z wymagan odpowiedniego organu administracji. tj. 2 egz..

¢) Zgloszenia (wodnoprawne, zamiaru rozpoczgcia robét itp.) — po 1 kopii dla
Zamawiajgcego, Uzytkownika ujecia oraz Wykonawcy - pozostata ilo$é¢ bedzie
wynika¢ z wymagan odpowiedniego organu administracji.

d) Dokumentacje (dokumentacje  hydrogeologiczne, operaty = wodnoprawne,
powykonawcze) — wersja papierowa i elektroniczna w ilosci: po 1 kopii dla
Zamawiajgcego, Uzytkownika ujecia oraz Wykonawcy - pozostata ilosé bedzie
wynika¢ z wymagan odpowiedniego organu administracji. tj. 4 egz. dokumentacji
hydrogeologicznej i 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobéw budowlanych

a) Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru (osoby ze strony
Zamawiajacego odpowiedzialnej za zamoéwienie) odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne, atesty sanitarne dotyczace zastosowanych materialéw
1 urzadzen, przed ich zastosowaniem.

b) Rury tworzace kolumng filtrowa lub rury ostonowe, rurociagi tloczne i pompy glebinowe
powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce do kontaktu z woda pitna.

¢) Przed zamontowaniem filtra do otworu winien by¢ spisany protokét odbioru filtra przez
dozor geologiczny i przedstawiciela Zamawiajgcego. Materiat na budowe filtra powinien
posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng.

d) Wykonawca powinien posiadaé¢ sprawny oraz po wykonaniu przegladéw technicznych,
sprzet zapewniajacy realizacje zamowienia.

Doswiadezenie Wykonawcy

Wymaga si¢ aby Wykonawca wykazal sie wykonaniem minimum 2 rob6t (ujecia wody,
studnie wiercone) w przeciggu ostatnich 5 lat.
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Wymaga sie aby Wykonawca lub Kooperant posiadat wszelkie wymagane obowiazujgcym
prawem uprawnienia i kwalifikacje niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej, tj. uprawnienia geologa nadawane przez Ministra
Srodowiska (i Klimatu) do wykonywania prac okreslonych w ustawie Prawo Geologiczne
i Gornicze w kategorii V.

Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami PFU.
Do wykonania Robdét mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki
okreslone w:

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania rob6t dopuszczone do uzycia sa tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— zostaly oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami
podstawowymi, albo

— s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzor okreslaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

— posiadajg atest PZH.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez WWiORB, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakkolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone. Jezeli Wykonawca, zamiast certyfikatem wymaganym przez Zamawiajgcego, chce
postuzy¢ sie innym dokumentem réwnowaznym, nalezy przyja¢, iz dokumentem
rownowaznym jest dokument wystawiony przez niezalezny podmiot, powotany i uprawniony
do badania okreslonych produktow we wskazanym zakresie (parametry techniczne).
Wykonawca bedzie skltadowal materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania
robot w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$é i wlasciwos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego /
Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
Materiaty, ktére zostaly usuniete w czasiec wykonywania rob6t i ktore nie nadajg si¢ do
ponownego uzycia lub sg szkodliwe dla zdrowia lub srodowiska powinny by¢ utylizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odnosnie odpadow na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca bedzie uzywal sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych Rob6t. Sprzet stuzacy do wykonania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie, bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
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przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez niezwlocznie naprawiaé lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Wszelkie srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Ilosé srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi wczesnie;
w Dokumentacji Projektowej i WWIORB w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy
uzywane do transportu beda spetniaé¢ wszelkie przepisy ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca na wlasny
koszt, na biezaco bgdzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegétowych
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych  wyrazonych  we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych, o ktérych mowa
ust.2 pkt 4, uwzglednia si¢ wymagania zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 36 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane

Nie dotyczy

1.8. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamawiajacego okresla sie podajac, okresla si¢ podajac
odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego,
wymagania dotyczace:

1.8.1. Przygotowanie terenu

Wykonawca otworu studziennego oraz obudowy studziennej wraz z oprzyrzadowaniem
odpowiada za  jako$¢  zastosowanych  materiatbw i  wykonanych  robodt,
za ich zgodnos¢ z projektem rob6t geologicznych, zgtoszeniem wodnoprawnym, operatem
wodnoprawnym, projektem funkcjonalno-uzytkowym i inng dokumentacja projektowa.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona prace przygotowawcze umozliwiajace wykonanie
robot, w tym dokona wizji terenowej, wykona niezbedne tymczasowe drogi dojazdowe,
niezbedng niwelacje terenu, itp.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania otworéw hydrogeologicznych

Wykonawca rob6t bedzie odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, prawidtowsg ich
organizacj¢, a takze za usuwanie zagrozenia i Kkontrolowanie ryzyka w zakresie
bezpieczenstwa pracy i srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gomicze i ustawy z dnia
10 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zakres robdt geologiczno-wiertniczych obejmuje:

a)
b)

g)

h)

b))

k)

D

Wytyczenie punktu wiercenia przez geodete (przy udziale wlasciciela nieruchomosci,
Zamawiajacego, osoby dozoru geologicznego oraz wykonawcy wiercenia),
Zapewnienie odpowiedniego materiatu, sprzetu i kwalifikowanej obstugi do realizacji
zadania,

Zakup i dostawa niezbednej ilosci rur ostonowych i filtrowych,

Zakup i dostawa niezbednych materiatow do sporzadzenia pluczki wiertniczej,
wykonania obsypki filtracyjnej oraz materialéw uszczelniajagcych do wypelnienia
przestrzeni pierscieniowych,

Skompletowanie niezbednych narzedzi wiertniczych oraz montaz wiertnicy
i wykonanie dolu pluczkowo-urobkowego. W przypadku wykonania zbiornika na
pluczke w ziemi nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu poprzez
wylozenie zbiornika nieprzepuszczalng powtoka,

Wiercenie otworu systemem mechanicznym — obrotowo z prawym obiegiem phluczki
polimerowej — biodegradowalnej lub ptuczki wodnej (w zaleznosci od warunkow
geologicznych) wraz z zabudowa kolumn rur obsadowych i ich uszczelnieniem,
zgodnie z konkretnym Projektem Robdt Geologicznych
(konstrukcje poszczegdlnych otwordw stanowia zalaczniki nr 6 do PFU).

Prowadzenie nadzoru geologicznego w trakcie wykonywanie wiercenia kazdego
otworu studziennego. Dopuszcza sie korekty w konstrukcji otwordw przy
komplikacjach wiertniczych lub podczas stwierdzenia znacznie odmiennej budowy
geologicznej w pordwnaniu z Projektem Geologiczno-Technicznym Otworu (korekty
dokonywane w porozumieniu z geologiem nadzoru),

Zabudowa w otworze kolumny filtrowej wraz z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub
zabudowa rury ostonowej w korku cementowym

Wykonanie pompowania oczyszczajgcego na rurociggu tymczasowym (4 — 6 godzin)
i probnego (8 — 16 godzin) wraz z pomiarami stabilizacji zwierciadel wody
i wydajnosci. Przed pompowaniem pomiarowym wykonawca dokona dezynfekcji
otworu studziennego w celu pobrania probki wody na cele badan pod katem
bakteriologicznym. Po pompowaniach usung¢ tymczasowg pompg z otworu,
Wykonanie badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujetego poziomu
wodonosnego,

Zabezpieczenie przelotu kolumny rur nadfiltrowych do czasu wykonania obudowy
studzienne;j,

Wyréwnanie powierzchni terenu po dole urobkowym oraz rozplantowanie
lub utylizacja materiatu z urobku,

m) W przypadku nie nawiercenia utworéw wodonosnych, w porozumieniu

z Zamawiajacym oraz wiascicielem nieruchomoéci, otwér nalezy zlikwidowaé

urobkiem, zgodnie ze stratygrafia przecinanych warstw, a od powierzchni terenu
wykonaé korek cementowy.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i atesty
higieniczne. Dotyczy to przede wszystkim zastosowanych rur oraz materiatu na obsypke
filtracyjna.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania urzadzen wodnych
Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem urzgdzenia wodnego obejmuje:

a) Wykonania wykopu pod szacht studzienny,
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b) Zapewnienie odpowiedniego materiatu, sprzetu i kwalifikowanej obstugi do realizacji
zadania,

¢) Zakup i dostawa kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm i wysokosci 500 mm lub
1000 mm, pokrywy Zzelbetowej do kregow 1200 mm, wlazdéw zeliwnych lub stalowych
Dn 600 mm o klasie obciazenia 25 t, rury wywiewnej Dn 75-110 mm, glowicy
studziennej Dn32 mm, wodomierza Dn32 mm, zaworu zwrotnego Dn32 mm,
przewodu tlocznego Dn32 mm, pompy glebinowej o wydajnosci 1,0 m*/h i przewodu
zasilajgcego,

d) Montaz obudowy studziennej w wykonanym wykopie,

€) Montaz pompy glebinowej i przewodu tlocznego,

f) Montaz armatury: glowicy, wodomierza i zaworu zwrotnego,

g) Przygotowanie studni do podigczenia jej do domu i do instalacji elektryczne;,

h) Wykonanie obsypki obudowy z jej zageszczeniem,

1) Wykonanie zagospodarowania terenu poprzez uksztattowanie gruntu ze spadkiem ,,od
studni” i obsianiem mieszanka traw,

j) wywoz nadmiaru gruntu (jesli bedzie konieczny) i rekultywacja terenu.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i atesty
higieniczne. Dotyczy to przede wszystkim zastosowanych rur i armatury. Pompa glebinowa
ma by¢ przeznaczona do pompowanie wody do celéw pitnych.

Doboér urzadzenia wiertniczego i maszyn budowlanych
Doboér urzadzenia wiertniczego oraz maszyn budowlanych nalezy do Wykonawcy robét. Przy
doborze urzadzen i maszyn, Wykonawca uwzgledni warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
a takze sposob zagospodarowania terenu, sposob wiercenia i konstrukcje studni
przedstawione w projekcie robdt geologicznych.
Podstawowymi urzadzeniami i maszynami beda:

a) urzadzenie wiertnicze

b) koparko-tadowarka,

¢) samochdd skrzyniowy,

d) zageszczarka.

Zasilanie w media

Zasilenie w energi¢ elektryczng na placu budowy na zapewnié sobie we wlasnym zakresie
Wykonawca.

Zasilenie w wodg na placu budowy na zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie Wykonawca.

Sposéb odprowadzania wody z pompowania

Woda z pompowania be¢dzie odprowadzana na wolny wylew za pomoca rurociggu i
ewentualnie weza strazackiego na teren wiasciciela nieruchomodci, na ktorej znajduje sie
otwor wiertniczy. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode na odprowadzanie wody od
wlasciciela nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wody z
pompowania na ta nieruchomo$¢ mozna odprowadzi¢ wode na grunt sasiedni za zgodg jego
wlasciciela lub do autocysterny i odwozi¢ wode do oczyszczalni. objetego oddziatywaniem —
zgodnie ze zgloszeniem wodnoprawnym.

Sposob zagospodarowania urobku

Urobek z wydobycia zostanie rozplantowany przez Wykonawce na placu wiertni lub budowy,
w miejscu wskazanym przez wiasciciela nieruchomosci gruntowej albo wywieziony i
zutylizowany w inny sposob na koszt Wykonawcy robét.

25



Nadmiar ziemi z wykonania szachtu studziennego zostanie zagospodarowany na terenie
dzialki, na ktérej zlokalizowane jest kazde urzadzenie wodne lub w przypadku braku takiej
mozliwosci wywieziony i zutylizowany w inny sposéb na koszt Wykonawcy robot.

Zgodnos$¢ robét z projektem oraz opisem przedmiotu zamoéwienia

Roboty maja by¢ wykonane zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, Projektami
rob6t geologicznych i decyzjami je zatwierdzajgcymi, dokonanymi zgloszeniami oraz
Operatem wodnoprawnym. Po odwierceniu otworu studziennego, geolog dozorujacy
sporzadzi projekt zafiltrowania, dokonujac ewentualnej korekty konstrukcji studni — w
zaleznosci od stwierdzonych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych. Tak wigc
dopuszczalne sg korektyw konstrukcji i gtebokosci otworu, w dostosowaniu do stwierdzonych
warunkéw hydrogeologicznych. Zmiany takie moze wprowadzaé geolog dozorujacy poprzez
wpis do raportu wiertniczego. Musza one uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Po pracach
zwigzanych z odwierceniem i1 pompowaniem otworu, nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego i przystapi¢ do robot zwigzanych z
wykonaniem obudowy studziennej wraz z niezbgdng armaturg i oprzyrzagdowaniem.

Zabezpieczenie placu robét

Zabezpieczenie wiertni, placu budowy, sprzetéw i materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo na budowie i spelnienie wymagan ochrony
$rodowiska. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skradziony sprzet i materialy
bedace wlasnoscia Wykonawcy.

Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany.

Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot geologicznych
i budowlanych przepisy z zakresu ochrony $rodowiska. Wykonawca zapewni wlasciwe
spelnienie wymagan ochrony srodowiska w trakcie wykonywania robdt, w szczegolnosci:
— zapewni wlasciwy sposOb przechowywania paliwa, olejow, smarow itp. w sposob
uniemozliwiajgcy ich przedostanie si¢ do srodowiska,
— w przypadku wylania si¢ substancji niebezpiecznych zapewni natychmiastowe ich
usunigcie i utylizacj¢ oraz rekultywacje terenu,

— zapewni wlasciwe odizolowanie pozioméw wodonosnych,

— zapewni odbidr i wlasciwa utylizacj¢ odpadow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zapewni wlasciwg ochrone przeciwpozarowa wiertni i placu budowy.
Zabezpieczenie placu budowy zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej i aktami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wiertni i placu budowy.
Materialy tatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe
Materialy szkodliwe dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla $rodowiska naturalnego nie s3
dopuszczone do uzycia.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na  powierzchni  ziemi 1 urzadzen podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spelniajacych  odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrcbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

Wszyscy pracownicy beda posiadali aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP. Beda oni
wyposazeni w odpowiednig odziez i §rodki ochrony osobistej.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca odpowiada za wlasciwe wykonanie robot, uzyte materiaty od dnia rozpoczecia
robot do ostatecznego odbioru. Odbidr robot bedzie prowadzony oddzielnie dla kazdego
urzadzenia wodnego i po zakoficzeniu robét dla calego zadania.

Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru koficowego kazdego z ujeé osobno. Zamawiajacy
przeprowadzi odbior koncowy dla kazdej studni po przeprowadzeniu wizji w terenie i
sprawdzeniu dokumentacji odbiorowe;j.

Ochrona débr kultury

W przypadku napotkania w trakcie robot na przedmioty o charakterze zabytkowym
Wykonawca natychmiast poinformuje o tym Zamawiajgcego, Konserwatora Zabytkow i
Okrggowy Urzad Gorniczy w Lublinie. Dalsze prace moga byé kontynuowane tylko po
uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow i na jego warunkach.

Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy i powinna zapewni¢
odprowadzenie wody opadowej, usuni¢cie $niegu, zapobiec zamarzaniu gruntdw w wykopie
oraz usuwanie naniesionych zanieczyszczen.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robot oraz zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych lub réwnowaznych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w WWiORB. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm. informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. W r6znych miejscach WWiORB podane sg odno$niki do norm
krajowych lub réwnowaznych. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych lub réwnowaznych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w WWiORB. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na 0§ przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru inwestorskiego /
Zamawiajacego. Pojazdy 1 ladunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkdd w ten sposdb powstatych.

1.8.2. Architektura

Nie dotyczy

1.8.3. Konstrukcja

Projekty geologiczno-techniczne otworéw studziennych z przewidywanym profilem
geologicznym zostaly przedstawione w zat. nr 6. Ponizej przedstawiono ich opis.

Studnia nr 1

Na dzialce nr 25/5, obreb 0022 Podwierzbie planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m*/h.

Ze wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaklada si¢ nastepujaca konstrukcje
studni:

— I-sza kolumna rur ostonowych (tymczasowa) DN 400 do glebokosci
4,0m p.p.t,
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— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do glebokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
— kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glebokosci koficowej otworu
(74,0 m p.p.t.)
» rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 — 71,0 m p.p.t;
> czg$¢ czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dhugosci
L = 8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
» rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciggnicta do lub ponad
powierzchnig terenu (0,0 m p.p.t.).

Dodatkowo, planuje si¢ wykona¢ obsypke wokét kolumny rur filtrowych do spagu II
kolumny rur ostonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje sic wykonaé uszczelnienie
przestrzeni pierscieniowej za pomoca kompaktonitu.

Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2, a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonosnego p.3):

— III-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do glebokosci 77,0 m p.p.t.;
— otwor bezfiltrowy ,bosy” o $rednicy @ 127 lub @ 134 do glebokosci
koncowej, tj. 95,0 m p.p.t.

Studnia nr 2

Na dzialce nr 25/2, obrgb 0022 Podwierzbie planuje sic wykonanie jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m*/h.

Ze wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaklada sie nastgpujaca konstrukcije
studni nr 2:

— I-sza kolumna rur ostonowych (tymczasowa) DN 400 do glebokosci
40mp.p.t.,
— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do glebokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
—~ kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glebokosci koficowej otworu
(74,0 m p.p.t)
> rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 — 71,0 m p.p.t;
> cze$¢ czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dlugosci
L = 8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
> rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciggnieta do lub ponad
powierzchni¢ terenu (0,0 m p.p.t.).

Planuje si¢ wykona¢ obsypke wokot kolumny rur filtrowych do spagu II kolumny rur
ostonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje sic wykonaé uszczelnienie przestrzeni
pierscieniowej za pomocg kompaktonitu.

Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2, a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonos$nego p.3):

— III-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do gtebokos$ci 77,0 m p.p.t.;
— otwor bezfiltrowy ,bosy” o $rednicy @ 127 lub @ 134 do glebokosci
koncowej, tj. 95,0 m p.p.t.
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Studnia nr 3

Na dzialce nr 24, obreb 0022 Podwierzbie planuje si¢ wykonanie jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m>/h.

Ze wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaktada si¢ nast¢pujaca konstrukcje
otworu studni nr 3:

— I-sza kolumna rur ostonowych (tymczasowa) DN 400 do glebokosci
4,0 mp.p.t,
— II-ga kolumna rur ostonowych DN280 do glebokosci 30,0 m p.p.t., Wariant A
(podjety w przypadku nawiercenia poziomu p.2):
—  kolumna rur filtrowych PCV @ 125 do glebokosci koncowej otworu
(74,0 m p.p.t.)
> rura podfiltrowa o dtugosci L = 3,0 m w interwale 74,0 — 71,0 m p.p.t;
> cze$é czynna w postaci filtra szczelinowego PCV @ 125 o dhugosci
L = 8,0 m w interwale 71,0 — 63,0 m p.p.t;
> rura nadfiltrowa od 63,0 m p.p.t. wyciagnigta do lub ponad
powierzchni¢ terenu (0,0 m p.p.t.).

Dodatkowo, planuje si¢ wykona¢ obsypke wokoél kolumny rur filtrowych do spagu II
kolumny rur ostonowych (ok. 30,0 m p.p.t.), a wyzej projektuje si¢ wykonaé uszczelnienie
przestrzeni pierscieniowej za pomoca kompaktonitu.

Wariant B (podjety w przypadku braku nawiercenia poziomu p.2, a dalej w celu poszukiwan
poziomu wodonosnego p.3):

— III-cia kolumna rur ostonowych DN 160 do glebokosci 77,0 m p.p.t.;
— otwor bezfiltrowy ,,bosy” o $rednicy @ 127 lub @ 134 do glebokosci
konicowej, tj. 95,0 m p.p.t.

Studnia nr 4

Na dzialce nr 780, obreb 0001 Bobrowniki, planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m>/h.

Projektowany do ujecia jest gornokredowy poziom wodonosny o charakterze napietym. Ze
wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaktada si¢ nast¢pujaca konstrukcje
studni:
— I-sza kolumna rur ostonowych — stalowa DN 400 mm do glebokosci
4,0 m p.p.t., (wiercenie szapg ¥ 445 mm)
— II-ga kolumna rur PVC-KV 160 mm do glebokosci 85,0 m p.p.t.
posadowiona w korku cementowym do wierzchu (wiercenie gryzerem
@ 219 mm),
— otwor ,bosy” w przelocie 85 — 99 m p.p.t.(wiercenie gryzerem
0 143 mm).

Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza si¢ wykonanie otwory ujmujacego do eksploatacji
poziom wod trzeciorzedowych.

Studnia nr 5

Na dzialce nr 781, obreb 0001 Bobrowniki, planuje si¢ wykonanie  jednej studni o
maksymalnej wydajnosci 4,5 m’/h.
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Projektowany do ujgcia jest gornokredowy poziom wodonosny o charakterze napictym. Ze
wzgledu na spodziewane warunki hydrogeologiczne, zaklada si¢ nastepujacg konstrukcje
studni:
— I-sza kolumna rur ostonowych — stalowa DN 400 mm do gl¢bokosci
4,0 m p.p.t., (wiercenie szapg @ 445 mm)
— II-ga kolumna rur PVC-KV 160 mm do glebokosci 85,0 m p.p.t.
posadowiona w korku cementowym do wierzchu (wiercenie gryzerem
@ 219 mm),
— otwdr ,bosy” w przelocie 85 — 99 m p.p.t.(wiercenie gryzerem
@ 143 mm).

Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza sie wykonanie otwory ujmujgcego do eksploatacji
poziom wod trzeciorzedowych.

1.8.4. Instalacje budowlane

Nie dotyczy

1.8.5. Wykonczenia

Nie dotyczy

1.8.6. Zagospodarowanie terenu

Studnia nr 1

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej studni nr 1  znajduje si¢ w
miejscowosci Podwierzbie, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

Podwierzbie to mata wie$ potozona w potudniowym krancu Wysoczyzn Zelechowskiej, w
zasadzie na granicy z regionem Doliny Srodkowej Wisty (J. Kondracki [2002]), w pétnocno-
zachodniej czgsci wojewodztwa lubelskiego. Studnia nr 1 ma zostaé wykonana w sgsiedztwie
drogi lokalne;j relacji Bobrowniki — Golgb i niezbyt licznej zabudowy mieszkalnej tej czesci
wsi Podwierzbie. Dookola omawianego miejsca znajdujemy przede wszystkim lasy,
pojedyncze zabudowania i nieliczne pola uprawne.

Wedlug regionalnego podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (2001 r.)
obszar projektowanej studni znajduje si¢ na potudniowym krancu Wysoczyzny
Zelechowskiej, nalezacej do makroregionu Nizina Potudniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Obszar projektowanych studni znajduje si¢ w obrebie dziatki nr 25/5 i potozony jest niedaleko
lokalnej drogi relacji Bobrowniki — Golgb.

31



Dziatka nr 25/5 znajduje sie¢ w obrebie 0022 Podwierzbie oraz jednostce ewidencyjnej
061604 5 Ryki. W obrebie dziatki 25/5 znajduje sie: o studnia kopana (bgdaca obecnym
zrodtem wody pitnej dla wiascicieli dziatki), zlokalizowana w centralnej cz¢$ci dziatki, ktora
powinna by¢ zlikwidowana po wykonaniu przedmiotowej studni nr 1). Najblizsze
zagospodarowanie terenu wzgledem projektowanych rob6t stanowia:

— budynek mieszkalno-gospodarczy (zlokalizowany w bliskim sasiedztwie
studni),

— budynek gospodarczy (zlokalizowany na pétnoc od ww. studni i budynku
mieszkalnego).

Projektowana studnia znajdowaé si¢ ma w potudniowej czesci dzialki. Dojazd do studni
mozliwy bedzie drogami wewnetrznymi.

Lokalizacja studni zostala ustalona w porozumieniu z wlascicielem nieruchomosci 1
znajdowac si¢ bedzie ok. 12 m na potudniowy zachod od studni kopane;.

Studnia nr 2

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej studni nr 2  znajduje si¢ w
miejscowosci Podwierzbie, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

Podwierzbie to mala wie§ polozona w poludniowym krancu Wysoczyzny
Zelechowskiej, w zasadzie na granicy z regionem Doliny Srodkowej Wisty (J. Kondracki
[2002]), w poinocno-zachodniej czeSci wojewodztwa lubelskiego. Omawiane miejsce, gdzie
jest projektowana studnia potoZzone w sgsiedztwie drogi lokalnej relacji Bobrowniki — Gotab i
niezbyt licznej zabudowy mieszkalnej tej czeSci wsi Podwierzbie. Dookola omawianego
miejsca znajdujemy przede wszystkim lasy, a ponadto pojedyncze zabudowania i nieliczne
pola uprawne.

Wedlug regionalnego podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (2001 r.)
obszar projektowanej studni znajduje si¢ na potudniowym krancu Wysoczyzny
Zelechowskiej, nalezacej do makroregionu Nizina Potudniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Obszar projektowanej studni znajduje si¢ w obrebie dziatki nr 25/2 i potozony jest niedaleko
lokalnej drogi relacji Bobrowniki — Gotab.

Dziatka nr 25/2 znajduje si¢ w obrgbie 0022 Podwierzbie oraz jednostce ewidencyjnej
061604 5 Ryki. W obrebie dziatki 25/2 znajduje si¢: o studnia kopana (bgdaca obecnym
zrodtem wody pitnej dla wiascicieli dziatki), zlokalizowana w centralnej czesci dziatki, ktora
powinna by¢ zlikwidowana po wykonaniu studni nr 2), Najblizsze zagospodarowanie terenu
wzgledem projektowanych rob6t stanowia:

— budynek mieszkalny (zlokalizowany na zachéd od ww. studni),
— budynek gospodarczy (zlokalizowany na pétnoc od ww. studni i budynku
mieszkalnego).

Projektowana studnia nr 2 znajdowaé si¢ ma w poludniowo-wschodniej czgsci dziatki. Dojazd
do miejsca projektowanych robot mozliwy bedzie drogami wewnetrznymi.
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Lokalizacja studni nr 2 zostala ustalona w porozumieniu z wlascicielem nieruchomosci i
znajdowac si¢ bedzie ok. 10 m na potudnie od studni kopane;.

Studnia nr 3

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowane;j studni nr 3 znajduje sic w miejscowogci
Podwierzbie, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

Podwierzbie to mata wies polozona w poludniowym kraficu Wysoczyzny Zelechowskiej, w
zasadzie na granicy z regionem Doliny Srodkowej Wisty (J. Kondracki [2002]), w pdtnocno-
zachodniej czesci wojewodztwa lubelskiego. Omawiane miejsce, gdzie maja byé wykonane
roboty geologiczne polozone w sasiedztwie drogi lokalnej relacji Bobrowniki — Gotab i
niezbyt licznej zabudowy mieszkalnej tej czesci wsi Podwierzbie. Dookota omawianego
miejsca znajdujemy pojedyncze zabudowania, a ponadto przede wszystkim lasy.

Wedtug regionalnego podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (2001 r.)
obszar projektowanej studni nr 3 znajduje si¢ na potudniowym kraficu Wysoczyzny
Zelechowskiej, nalezacej do makroregionu Nizina Poludniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Obszar projektowanej studni znajduje si¢ w obrebie dzialki nr 24 i polozony jest niedaleko
lokalnej drogi relacji Bobrowniki — Golgb.

Dzialka nr 24 znajduje si¢ w obrebie 0022 Podwierzbie oraz jednostce ewidencyjnej
061604_5 Ryki. W obrebie dziatki 24 znajduje si¢: o studnia kopana (bedgca obecnym
zrédtem wody pitnej dla wiascicieli dziatki), zlokalizowana w centralnej czesci dziatki, ktéra
powinna by¢ zlikwidowana po wykonaniu przedmiotowej studni), Najblizsze
zagospodarowanie terenu wzglgdem projektowanych robét stanowig:

— budynek mieszkalny (zlokalizowany w bliskim sgsiedztwie studni), o
budynek gospodarczy (zlokalizowany na wschéd od ww. studni i budynku
mieszkalnego).

Projektowana studnia nr 3 znajdowaé si¢ ma w potudniowe;j czesci dziatki. Dojazd do miejsca
projektowanych rob6t mozliwy bedzie drogami wewnetrznymi

Lokalizacja projektowanej studni nr 3zostala ustalona w porozumieniu z wilascicielem
nieruchomosci i znajdowac si¢ bedzie ok. 19 m na potudnie od studni kopane;.

Studnia nr 4

Pod wzglgdem administracyjnym teren projektowane;j studni nr 4 znajduje si¢ w miejscowosci
Bobrowniki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

Bobrowniki to mata wie§ potozona w potudniowym kraficu Wysoczyzny Zelechowskiej, w
zasadzie na granicy z regionem Doliny Srodkowej Wisty (J. Kondracki [2002]), w poinocno-
zachodniej czesci wojewoddztwa lubelskiego. Analizowany teren polozony jest w otoczeniu
lasu, przy wschodniej granicy miejscowosci Bobrowniki.

Wedlug regionalnego podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (2001 r.)
obszar projektowanej studni nr 4 znajduje si¢ na poludniowym kraficu Wysoczyzny
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Zelechowskiej, nalezacej do makroregionu Nizina Poludniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowincji Niz Srodkowoeurope;jski

Planowana studnia znajduje si¢ w obrebie dziatki nr 780 zlokalizowanej w bliskim
sasiedztwie ul. Krasnoglinskiej (odleglos¢ dziatki do ulicy ok. 43 m) w obrgbie posesji
oznaczonej nr 14.

Dziatka nr 780 znajduje si¢ w obrebie 0001 Bobrowniki oraz jednostce ewidencyjnej
061604 5 Ryki_Gmina. Lokalizacja studni zostala zaproponowana przez wlasciciela dziatki
nr 780. Studnia zlokalizowana bedzie w potudniowej czgsci dzialki.

Dojazd do projektowanej studni mozliwy bedzie poprzez bezposredni zjazd =z
ul. Krasnoglifiskiej. W obrebie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny z
niezb¢dng infrastruktura.

Studnia nr 5

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej studni nr 5 znajduje si¢ w miejscowosci
Bobrowniki, gm. Ryki, pow. rycki, woj. lubelskie.

Bobrowniki to mata wie$ potozona w potudniowym kranicu Wysoczyzny Zelechowskiej, w
zasadzie na granicy z regionem Doliny Srodkowej Wisty (J. Kondracki [2002]), w p6tnocno-
zachodniej czesci wojewddztwa lubelskiego. Analizowany teren polozony jest w otoczeniu
lasu, przy wschodniej granicy miejscowosci Bobrowniki.

Wedtug regionalnego podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (2001 r.)
obszar projektowanej studni nr 5 znajduje si¢ na poludniowym krancu Wysoczyzny
Zelechowskiej, nalezacej do makroregionu Nizina Potudniowopodlaska, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, prowingji Niz Srodkowoeuropejski

Planowana studnia znajduje si¢ w obrebie dziatki nr 781 zlokalizowanej w bliskim
sasiedztwie ul. Krasnoglifiskiej (odleglosé dziatki do ulicy ok. 30 m) w obrebie posesji
oznaczonej nr 13.

Dziatka nr 781 znajduje sic w obrebie 0001 Bobrowniki oraz jednostce ewidencyjnej
061604 5 Ryki Gmina. Lokalizacja studni zostata zaproponowana przez wlasciciela dziatki
nr 781. Studnia zlokalizowana bedzie w potudniowej cz¢sci dziatki.

Dojazd do projektowanej studni mozliwy bedzie poprzez bezposredni zjazd z
ul. Krasnoglinskiej. W obrebie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny oraz
budynek gospodarczy z niezbedng infrastruktura.

Docelowe zagospodarowanie kazdego urzadzenia obejmowac bedzie wyniesienie obudowy
studziennej ok. 0,3 m ponad otaczajacy teren i uksztaltowanie terenu wokoél studni ze
spadkiem ,od studni”. Docelowo teren zostanie obsiany mieszankg traw szybko
ukorzeniajacych sie tak by jak najszybciej go zadarni¢. Po wykonaniu urzadzenia wodnego
bedzie on utrzymywany w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez koszenie i uzupetnianie
zadarnienia w przypadku jego braku.
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1.8.7. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan  budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Inwestor tj. Gmina Ryki w zwiazku z zarzgdzeniem gospodarka wodno-$ciekowg na terenie
gminy podjat plany wykonania uje¢ wod podziemnych dla indywidualnych gospodarstw
domowych, dla ktérych koszt wykonania wodociggu, przylagczy wodociggowych =z
istniejgcych gminnych uj¢é wody nie jest mozliwy z uwagi na ograniczenia Srodowiskowe i
techniczno-ekonomiczne.

Na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej wytypowano 5 lokalizacji dla
indywidualnych ujg¢ wody z przeznaczeniem do zasilania w wode do celdow socjalno-
bytowych indywidualnych gospodarstw domowych.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne w zakresie wykonania otworéw hydrogeologicznych
zostaly dostosowane do przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych i budowy
geologicznej. Rozwigzania te sg rozwigzaniami typowymi, stosowanymi powszechnie i
ekonomicznie uzasadnionymi.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne w zakresie wykonania urzadzen wodnych tj.
wykonanie obudowy studziennej i jej wyposazenie dla kazdego ujgcia wody sg rowniez
rozwigzaniami typowymi, stosowanymi powszechnie i ekonomicznie uzasadnionymi.

Wykonanie 5 uje¢ wody dla gospodarstw indywidualnych pozwoli na ujmowanie wody do
celow socjalno-bytowych mieszkaficow 5 gospodarstw na terenie gminy Ryki, ktorych
podiaczenie do wodociggu gminnego jest nieuzasadnione pod wzgledem technologicznym i
ekonomicznym.

Pobér wody bedzie prowadzony w ramach zwyklego korzystania z wéd i nie bedzie
powodowal dodatkowych kosztéw dla odbiorcy konicowego, poniewaz jest on zwolniony z
oplat.

Wykonanie 5 uj¢¢ wody nie wymaga znacznej ingerencji w $rodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew w celu wykonania ujeé. Wplyw prowadzonych rob6t na
najblizsze otoczenie w tym $rodowisko naturalne i zdrowie i zycie ludzi jest bardzo maty i
ograniczy si¢ do dzialek, na ktérych zlokalizowane s3 ujecia.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar i obmiar nalezy traktowal pomocniczo. Podstawg platnosci jest faktura VAT
wystawiona na cen¢ ryczattows, ktorg Wykonawca przedstawit w swojej ofercie, i ktdra
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego w umowie. Wykonawca wykona calo$é robot za
zaoferowang ceng ryczattowa. Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie prace,
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
WWiORB.
Cena ofertowa (ryczaltowa) bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:
1) koszty zuzytych materialtdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
2) koszty robocizny razem z kosztami towarzyszacymi,
3) koszty pracy sprzg¢tu z kosztami dodatkowymi (transport sprzetu, przygotowanie
sprzetu do pracy, montaz sprzetu na stanowisku pracy),
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4) koszty ogdlne, m.in:

a) koszty zaplecza budowy,

b) koszty pozyskania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i wszystkich
wymaganych gwarancji oraz koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty,

¢) koszty umieszczenia tablic informacyjnych,

d) koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym, skalkulowane w oparciu o obowigzujgce prawo miejscowe, wraz z
oplatg za umieszczenie urzgdzenia niezwigzanego z funkcjg drogi uiszczang za
caly rok wlacznie z rokiem w ktérym dokonano odbioru koncowego. ,

¢) wykonanie prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych dla kazdej lokalizacji
ujgcia,

f) wykonanie badan hydrogeologicznych wraz z opracowanie operatow
wodnoprawnych i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

g) opracowanie dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien,

h) koszty uzyskania prawa do dysponowania nieruchomo$ciami do celéw budowy
(pompowania)

i) koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu oraz koszty oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy,

j) koszty wynikajace z innych uméw cywilno-prawnych,

5) koszty posrednie, m.in.:

a) koszty zwigzane z oznakowaniem Robot,

b) koszty zwigzane z bhp,

c¢) ustugi obce na rzecz budowy,

d) optaty za wynajem placow i terenow,

e) ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,

f) koszty ptac personelu Wykonawcy

g) ubezpieczenia oraz koszty przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

6) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystgpié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

7) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rozliczenie robét moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Harmonogram platnosci za poszczegolne etapy realizacji inwestycji zostanie okreslony przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

1.8.8. Warunki wykonania odbioru robét budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych.

Kontrole, badania i odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzorw/Zamawiajacemu harmonogram  do
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zatwierdzenia, zgodnie z warunkami Umowy. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowat i
przedstawial do ponownego zatwierdzenia. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU i Umowa.

Dziennik Wiertniczy i Dziennik Pompowan

Dziennik Wiertniczy i Dziennik Pompowan jest dokumentem pomocniczym, w ktorym
dokumentowany jest przebieg procesu wykonywania otworéw hydrogeologicznych.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku robot wiertniczych, zatrudnionym przez Wykonawce. Kierownik
powinien dokonywa¢ na biezaco zapiséw w Dzienniku dotyczgcych przebiegu robét. Kazdy
wpis w Dzienniku powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.

Zataczane do Dziennika protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika i Inspektora nadzoru.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika wpisane do Dziennika Budowy beds
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Polecenia Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika, Kierownik powinien podpisaé z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy powinno byé
zgtoszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu. Wykonawca niezwlocznie odtworzy
zaginiony dokument w sposob przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru/Zamawiajacego i przedstawiane do wglady na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

Odbioér robot
Roboty podlega¢ bgda nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— Odbior czesciowy Robot.

— Odbidr Robét koncowy potwierdzony Protokotem Odbioru Koficowego.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich Robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania  ogélnego postepu robot. Odbioru Robét dokonuje  Inspektor
nadzoru/Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci Robot do odbioru Kierownik robdt zglasza
wpisem do Dziennika z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zatwierdzajgcych komplet wynikéw prob.

Odbidr czesciowy Robot
Odbiory czesciowe przeprowadzone zostang zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz we wzorze umowy na wykonanie zadania.
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Przewiduje si¢ odbiory cz¢sciowe dla kazdej studni po zakonczeniu Etapu 1.
Do zgloszenia odbioru czesciowego robdt budowlanych Wykonawca dolaczy:
— projekt robdt geologicznych z decyzjg zatwierdzajaca,
— dokumentacje hydrogeologiczng z decyzja zatwierdzajaca,
— wyniki badan wody,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialéw (deklaracje, atesty,
certyfikaty).

Qdbidr Koncowy

Wykonane Roboty zostang odebrane przez Zamawiajacego po zakonczeniu Rozruchu z
wynikiem pozytywnym. Zakonczenie Robot Kierownik Rob6t stwierdzi dokonujac wpisu w
Dzienniku Wiertniczym oraz bezzwlocznie powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Odbiér Rob6t zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowag
wyznaczong przez Zamawiajacego. Komisja dokona oceny jako$ciowej Robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz pomiaréw, Rozruchu, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z dokumentacjg projektowa oraz PFU.

Dokumenty niezb¢dne do uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca przygotuje i przedstawi
Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji:

— projekt robot geologicznych z decyzja zatwierdzajaca,

— dokumentacje hydrogeologiczng z decyzjg zatwierdzajaca,

— wyniki badan wody,

— dokumenty potwierdzajagce jakos$¢ zastosowanych materiatéw (deklaracje, atesty,
certyfikaty),

— operat wodnoprawny z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego,

— instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskimi zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji,

— dokumentacje geodezyjna powykonawcza,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Kierownika
robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Teren Budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy i sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

Wymagania gwarancyjne

Ilekro¢ w niniejszych wymaganiach gwarancyjnych jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumieé wade fizyczng. Gwarancja obejmuje cato$¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu
zamOwienia, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcoéw. Wymagany okres
gwarancji wynosi min 5 lat od daty odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia. Przeglady
gwarancyjne beda bezplatne i odbywaé si¢ bedg w okresie obowigzywania gwarancji na
pisemne wezwanie Zamawiajacego.
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno—uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy posiada decyzje zatwierdzajace projekty robot geologicznych na wykonanie
uje¢ wod podziemnych (studni) w miejscowosci Podwierzbie wydane przez Staroste
Ryckiego (zal. nr 1). Projekty zostaly zatwierdzone do dnia 31.12.2025 r. Ponizej
przedstawiono podstawowe dane przedmiotowych decyzji:

e Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 0S.6530.10.1.2022
zatwierdzajgca ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych sktadajacego si¢ z 1 studni glebinowej ST.1 na dzialce nr 25/5
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

e Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 08S.6530.9.1.2022
zatwierdzajaca ,,Projekt robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod
podziemnych sktadajacego sie z 1 studni glebinowej ST.1 na dzialce nr 25/2
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

e Decyzja Starosty Ryckiego z dnia 09.03.2022 r. znak: 0S.6530.11.1.2022
zatwierdzajgca ,,Projekt robét geologicznych na wykonanie ujgcia wod
podziemnych sktadajacego si¢ z 1 studni giebinowej ST.1 na dzialce nr 24
obreb 0022 Podwierzbie gm. Ryki, na cele socjalno-bytowe indywidulanego
gospodarstwa domowego”.

Zamawiajacy posiada réwniez ,,Opini¢ hydrogeologiczng dotyczacag wykonania dwoch (2)
studni glebinowych na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 780 i 781 potozonych
w Bobrownikach, gmina Ryki” na podstawie, ktorej zostang opracowane projekty
geologiczne na wykonanie studni na dzialce nr 780 i na dziatce nr 781 w Bobrownikach.
Projekty robét geologicznych zostang ztozone do Starosty Ryckiego celem ich zatwierdzenia.

Wykonanie urzadzenia wodnego tj. wykonanie obudowy studziennej i uzbrojenie studni
zostanie wykonane na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego dla kazdego ujecia i
uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego (studni).

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadaniu prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie 5 uje¢ wdéd podziemnych dla zaopatrzenia w
wode do celow socjalno-bytowych indywidualnych gospodarstw domowych.

Ponizej przedstawiono adresy z lokalizacjg projektowanych urzgdzen wodnych (studni):

e studnia nr 1 : Podwierzbie 72,
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e studnia nr 2 : Podwierzbie 73,
e studnianr 3 : Podwierzbie 71,
e studnia nr 4 : Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 14,
e studnia nr 4 : Bobrowniki, ul. Krasnoglinska 13.

Wiasdcicielami gruntéw, w obrebie ktorych zaprojektowano urzadzenia wodne (studnie) sg
osoby prywatne. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow stanowia zat. nr 2 do opracowania.

Gmina Ryki podpisala porozumienia z wlascicielami gruntéw, w obrebie ktorych
zaprojektowano ujecia wody, w celu mozliwosci realizacji robot (zal. nr 3).

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Projektowane roboty geologiczne nalezy wykonywaé z nalezyta starannoscig, przez
wykwalifikowanych pracownikéw z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z wymogami
normy PN-G-02305-5:2002 w sprawie wymagan bezpieczenstwa w trakcie wiercen
matosrednicowych i hydrogeologicznych oraz podja¢ stosowne dzialania w celu ochrony
srodowiska wokot terenu projektowanych robot.

Roboty przy realizacji zamdéwienia bedg prowadzone dwuetapowo.

Etap I realizowany bedzie na podstawie zapisow Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. 2024, poz. 1290) oraz zapiséw Ustawy z dnia 10 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2024, poz. 1087 z p6ézn. zm).

Etap II realizowany bedzie na podstawie zapiséw Ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2024, poz. 1087 z pdézn. zm).

2.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do projektowania robot
budowlanych

2.4.1. Informacje o mapie zasadniczej

Projekty robot geologicznych dla kazdej ze studni w m. Podwierzbie zostaty opracowane na
podstawie map zasadniczych pozyskanych =z panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego tj. z Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Rykach. Mapy
zostaly wydane w dniu 28.07.2021 r. Mapy z lokalizacja projektowanych urzadzen wodnych
stanowig zat. nr 5 do PFU.

Opinia hydrogeologiczna dla kazdej ze studni w m. Bobrowniki zostaly opracowane na
podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z pafistwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
tj. z Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Rykach. Mapa zostala wydana
w dniu 02.04.2025 r. Mapa z lokalizacjg projektowanych urzadzen wodnych stanowig zat. nr
5 do PFU.
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2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Miejsca projektowanych urzadzen wodnych nie byly wczesniej przedmiotem prowadzenia
badan gruntowo-wodnych.

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne w rejonie projektowanych otworéw studziennych
zostaly opracowane na podstawie niniejszych opracowan:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Perek M.: ,,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Deblin (674)”.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 1996 r.
Zarski M.: ,,Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz Deblin
(674). Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 1989 r.
Zarski M: ,Objasnienia do Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 - arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa
1993 r.
Gielzecka-Madry D.: ,,Mapa Geosrodowiskowa Polski (IT) w skali 1 : 50 000 Plansza
A - arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy. Warszawa, 2016 1.
Gietzecka-Madry D., Sokalski J.: ,Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) w skali
1: 50 000 Plansza B - arkusz Deblin (674)”, Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2016 r.
Laskowicz I. i inni: ,,Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali
1: 50 000 — arkusz Deblin (674)”. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy. Warszawa, 2010 r.
Chowaniec J. i inni: ,Informator PSH — Gléwne Zbioriki Wod Podziemnych
w Polsce”. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy”.
Warszawa, 2017 r.
Kondracki J.: ,,Geografia Regionalna Polski”. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2001 r.
Z. Pazdro: ,,Hydrogeologia ogélna”, Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1983 r.
Karty i1 profile najblizszych obiektéw hydrogeologicznych z Centralnego Banku
Danych Hydrogeologicznych.

Wyniki wykonanych robét geologiczno-wiertniczych (w tym badan gruntowo-wodnych)
zostang przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej, dla kazdego ujecia.
Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez organ geologiczny — Staroste Ryckiego..
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