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CZĘŚĆ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

Planowana inwestycja w Gminie Ryki obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę 

lokalnej oczyszczalni ścieków dla szkoły w miejscowości Moszczanka. Oczyszczalnia 

ma umożliwić odprowadzenie ze Szkoły Podstawowej oraz domu jednorodzinnego 

ścieków bytowo-gospodarczych. Docelowa wydajność oczyszczalni ścieków ma 

wynieść, co najmniej 75 RLM wraz z obiektami pomocniczymi.  

W ramach inwestycji należy wybudować nowy ciąg oczyszczania obok istniejącego. 

Istniejący ciąg przewidziany jest do wyłączenia z eksploatacji.  

Budowa oczyszczalni jest konieczna, ze względu na dostosowanie do wymogów 

prawnych i potrzebę uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. 

Oczyszczalnia ma zapewnić odbiór ścieków surowych, efektywne usuwanie 

zanieczyszczeń i osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych ścieków na wylocie 

do odbiornika, którym jest rzeka Zalesianka.  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie, 

próby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowań i uzyskanie 

wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto inwestycja obejmie 

zagospodarowanie terenu, sieci technologiczne, AKPiA oraz system sterowania. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje problematykę dotyczącą 

zarówno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy oczyszczalni 

ścieków. Opisuje dane i minimalne wymagania, które mają stanowić podstawę realizacji 

inwestycji.  

2. Zakres zamówienia 

2.1. Projektowanie 

Wykonawca wykona projekty w zakresie niezbędnym do realizacji celu niniejszego 

zadania w szczególności zaprojektuje: 

− roboty budowlane, roboty ziemne i odwodnieniowe, roboty budowlano-

konstrukcyjne, instalacyjne itp.; 

− wszelkie instalacje branżowe; 

− wyposażenie w urządzenia technologiczne i armaturę; 

− roboty elektryczne i AKPiA wraz z systemem sterowania, przekazu danych;  

− wszelkie roboty towarzyszące takie jak roboty drogowe, makroniwelacja terenu; 

− wszelkie elementy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa (np. informacja dotycząca bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, wyposażenie bhp i p.poż, rozruch i szkolenie obsługi). 
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2.1.1. Informacje i dokumenty dotyczące zaprojektowania i wykonania robót. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska, zweryfikuje wszelkie 

dane wyjściowe oraz wykona wszelkie analizy i opracowania niezbędne do 

prawidłowego wykonania pełnego zakresu dokumentacji, a w szczególności: 

a) dokładną inwentaryzację terenu objętego zakresem inwestycji; 

b) mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu objętego przedmiotem 

inwestycji; 

c) niezbędne badania geotechniczne i hydrogeologiczne warunkujące poprawność 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszelkimi normami i przepisami; 

d) operat wodnoprawny i wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

e) wnioski do właściwych organów o wydanie niezbędnych decyzji, a w 

szczególności: decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na 

przekroczenia dróg gminnych publicznych, jeżeli są niezbędne do zrealizowania 

zadania; 

f) wszelkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i decyzje, w tym m.in. decyzje o 

warunkach zasilania, porozumienie dot. funkcjonowania zasilania awaryjnego. 

 

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 

W ramach realizacji Umowy, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

niezbędną dokumentację w ramach poszczególnych etapów realizacji zadania 

inwestycyjnego.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania do akceptacji: 

– szczegółowy harmonogram wraz z organizacją robót i finansowania (tabele 

płatności),  

– harmonogram prowadzenia wszelkich prac projektowych, realizacji robót i 

niezbędnych procedur administracyjnych, 

– projekt organizacji robót na terenie budowy wraz z projektem zagospodarowania 

terenu budowy i zaplecza Wykonawcy,  

– projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– dokumentację projektową składająca się kolejno i następujących po sobie: 

• projekt budowlany i wykonawczy  

– wszelkie inne opracowania i opinie wymagane do prowadzenia czynności 

administracyjnych,  

 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi oraz harmonogramem robót.  

 Projekt organizacji robót powinien zawierać m.in.: 
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• podstawy opracowania projektu – numer umowy, 

• opis przedmiotu i zakresu opracowania projektu, 

• opis lokalizacji (obiekt/urządzenie), 

• informację o Zamawiającym, Wykonawcy, Podwykonawcy, podwykonawcy-

podwykonawcy, 

• informację o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie POR,  

• określenie elementów, które Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy 

(dostęp do mediów, drogi komunikacyjne, sposób przekazania miejsca pracy, 

dostęp do stref, drogi transportowe, poinformowanie o zagrożeniach 

występujących w rejonie prowadzonych prac, wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych z ramienia Zamawiającego, wskazanie procedur na wypadek 

zaistnienia sytuacji kryzysowych itp.), 

• określenie elementów, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podczas 

realizacji prac (zapewnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do 

wykonywanych zadań, zakres wygrodzeń niezbędny do realizacji powierzonych 

prac, zapoznanie pracowników z zawartością POR, oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsca prowadzonych prac, zapewnienie właściwej organizacji gospodarki 

odpadami, wskazanie pracownikom pomieszczeń sanitarnych i socjalnych itp.), 

• informację o sposobie przeprowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym określenie 

zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

• określenie zasad współpracy z personelem Zamawiającego i operatorami 

oczyszczalni ścieków, 

• określenie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• sposób wygrodzenia stref pracy oraz zasady wygradzania stref niebezpiecznych, 

wykaz prac niosących ze sobą ryzyko wraz z opisem ogólnym zabezpieczenia 

pracowników i obiektu (transport pionowy i poziomy, prace na wysokości, 

materiały i wyroby lub substancje niebezpieczne, prace pożarowo- niebezpieczne, 

prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych, prace w wykopach, pod 

ruchem itp.), 

• opis ogólnej technologii realizacji zadań – wykaz kolejno realizowanych prac 

wraz z harmonogramem, 

• opis operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie – 

dotyczy prac skomplikowanych, w których operacja wymaga specjalistycznego 

przygotowania, (transport elementów gabarytowych, użycie substancji 

chemicznych żrących, wybuchowych lub o dużym zagrożeniu dla życia lub 

zdrowia, otwieranie włazów, prace pożarowo/wybuchowo niebezpieczne, prace 

w przestrzeniach zamkniętych zagrożonych wybuchem, prace specjalistyczne 

itp.), 

• opracowaną procedurę ratunkową opisującą działanie na wypadek zaistnienia 

szczególnych zagrożeń, ocenę ryzyka dla zagrożeń i dla całego zadania, 

uwzględniająca zagrożenia (hałas, zapylenie, temperatura, praca na wysokości, w 
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przestrzeniach zamkniętych, prace transportowe itp.) oraz zagrożenia generowane 

przez operacje szczególnie niebezpieczne lub trudne technologicznie. Ocena 

ryzyka powinna oceniać poszczególne działania/prace, 

• opis zasad bezpiecznej realizacji prac, 

• wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wymagania dla sprzętu – 

wykaz opracowany w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka, 

• informację o zasadach powiadamiania o zdarzeniach wraz z listą telefonów 

alarmowych ze wskazaniem lokalizacji apteczek i zabezpieczeń ppoż., 

• listę pracowników wraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy 

oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulic w obrębie terenu budowy.  

Z uwagi na złożony charakter robót, Wykonawca musi przygotować projekt 

organizacji robót i prowadzić prace w ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

Dokumentem limitującym rozpoczęcie robót będzie uzyskanie Pozwolenia na Budowę 

lub przyjęcie zgłoszenia dla realizowanych części przedsięwzięcia. Po przedstawieniu 

ww. dokumentów Zamawiającemu i oddaniu wszelkich w/w dokumentacji przystąpienie 

do wykonania robót będzie możliwe.  

W przypadku realizacji części robót na zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia na samym początku realizacji inwestycji (przed wykonaniem tabeli 

płatności) wykazu prac, które nie będą objęte pozwoleniem na budowę. W przypadku 

akceptacji przez Zamawiającego będzie istniała możliwość do rozpoczęcia wykonania tej 

części robót, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych formalności.  

 

Dokumenty sporządzane w trakcie postępu robót  

Wykonawca w trakcie wykonywania robót zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem jest zobowiązany do wykonania: 

- Projektu Rozruchu Instalacji – obejmuje Program Prób Końcowych oraz Program 

Prób Eksploatacyjnych; 

-Wykaz części zamiennych i zużywających się oraz niezbędnych olejów, płynów 

eksploatacyjnych i środków smarnych dla wszystkich zainstalowanych urządzeń 

dla okresów eksploatacji: 1 roku oraz 4 lat; 

- instrukcję eksploatacji dla całości zrealizowanego przedsięwzięcia, 

- instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń, oraz 

dokumentację techniczno-ruchową. 

 

Dokumentacja końcowa 

Wykonawca przed zakończeniem inwestycji zobowiązany jest do sporządzenia m.in.: 

• Dokumentacji Powykonawczej we wszystkich wymaganych branżach, a wszelkie 

zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, jakie zaszły podczas 

prowadzenia robót zostaną odpowiednio zaznaczone, 

• mapę inwetaryzacyjną geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 
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• Sprawozdania z Prób Końcowych, w tym sprawozdania z poszczególnych etapów 

rozruchu, 

• Potwierdzenie przeprowadzenia Szkolenia personelu Zamawiającego,  

• Dokumentację jakościową, 

• Wszelkie opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia 

na Użytkowanie w tym Pozwolenie Wodnoprawne, 

• Pozwolenie na Użytkowanie jeżeli jest wymagane.  

 

2.1.3. Projekt Budowlany  

Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j. z późn. zm.) uwzględniając wymagania 

Zamawiającego zawarte w SWZ. Projekt budowlany winien zawierać m.in.:  

- projekty w formie osobnych opracowań dla poszczególnych branżach: 

technologicznej, mechanicznej, architektury i konstrukcji, sanitarnej, elektrycznej i 

AKPiA, instalacji międzyobiektowej sanitarnej,  

- projekty zagospodarowania terenu wraz z planem infrastruktury technicznej dróg, 

zieleni, kolorystyki;  

- projekt organizacji robót wraz z harmonogramem realizacji inwestycji,  

- inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z 

uzgodnieniami.  

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi prawa 

polskiego. Projekt budowlany winien być tak opracowany, aby definiował obiekt 

nowoczesny, o wysokim standardzie technicznym, korzystający ze sprawdzonych 

rozwiązań - z sukcesem wdrożonych w porównywalnej skali technicznej, posiadających 

wiarygodne listy referencyjne. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa w zakresie higieny  

i zdrowia, bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania. Zamawiający 

może wnioskować o konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż projektu lub 

wskazanych części projektu.  

 

2.1.4. Projekt wstępny technologiczny 

Projekt wstępny technologiczny powinien opierać się na zastosowaniu nowoczesnej 

technologii, zastosowanie nowoczesnych urządzeń wraz z cała infrastrukturą 

towarzyszącą powinny być podparte przekonującymi referencjami eksploatacyjnymi dla 

prowadzenia tego procesu w podobnej oczyszczalni ścieków, podobnym obciążeniu oraz 

podobnych warunkach klimatycznych. Wymóg ten odnosi się również do obliczeń 

projektowych i standardów projektowania przyjętych przez Wykonawcę. Dla spełnienia 

powyższych wymogów Zamawiający proponuje w projekcie propozycji rozwiązań 

technologicznych zamieścić informację o odniesieniach do rzeczywistych obiektów.  
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2.2. Roboty budowlane  

Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego Projektem Budowlanym i Wykonawczym. 

Oprócz wskazanych poniżej robót Wykonawca wykona pozostałe roboty niezbędne 

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym 

opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami.  

Przewidziane roboty budowlane stanowiące podstawę do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia:  

2.2.1. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

Prace przygotowawcze i pomocnicze obejmują: 

• zagospodarowanie placu budowy w tym zaplecza budowy, doprowadzenie 

mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z 

Zamawiającym),ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP; 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót  

i inwentaryzacji powykonawczej. 

2.2.2. Roboty budowlane oraz wykończeniowe 

Roboty budowlane oraz wykończeniowe obejmują w szczególności: 

• roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, takie jak fundamenty obiektów 

budowlanych, podłoża itp.; 

• roboty budowlane i wykończeniowe (w tym konstrukcje, ściany, tynki, elewacje 

itd.); 

• pozostałe roboty budowlane, instalacyjne; 

• wykonanie robót na obiektach związanych z pełną dostawą maszyn i urządzeń oraz 

wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla 

spełnienia warunków określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. 

2.2.3. Sieci i przewody technologiczne 

Zakres obejmuje co najmniej: 

• sieć kanalizacyjną, 

• przewody ściekowe na terenie oczyszczalni, 

• sieć elektroenergetyczną, 

• rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone. 

2.2.4. Instalacje elektryczne i AKPiA 

Zakres obejmuje co najmniej: 

• rozdzielnię, 

• zewnętrzne sieci elektroenergetyczne,  

• instalację zasilania zainstalowanych urządzeń technologicznych, 

• instalacje wewnętrzne, 

• instalację odgromową i połączeń wyrównawczych, 

• instalacje słaboprądowe, 

• instalacje systemu sterowania i wizualizacji wraz z systemem transmisji danych 

oprogramowaniem (TIK). 
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2.3. Szkolenie i przekazanie do Eksploatacji 

Wykonawca przeszkoli pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Celem 

szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektu objętego niniejszą specyfikacją. 

Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być zawarta w ofercie. 

Wykonawca wykona wszystkie zobowiązania konieczne do przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie jeżeli jest 

wymagane oraz pozytywnych opinii stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Cel i spodziewany efekt inwestycji 

Planowana inwestycja w gminie Ryki obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji do 

oczyszczania ścieków surowych ze Szkoły Podstawowej i pobliskiego budynku 

mieszkalnego. Docelowa wydajność oczyszczalni ścieków ma wynieść minimum 75 

RLM a przepustowość średniodobowa osiągnie 14 m3/d. Celem realizacji inwestycji jest 

zapewnienie oczyszczenia ścieków do wymaganych parametrów jakościowych poprzez 

budowę nowego ciągu technologicznego. Istniejący ciąg technologiczny oczyszczalnia 

ścieków nie umożliwia osiągnięcia określonych parametrów i nie nadaje się do 

przeprowadzenia remontu, przez co wymagane jest jego wyłączenie z eksploatacji.   

3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Miejscowość Moszczanka położona jest w Gminie Ryki w powiecie ryckim, w 

województwie lubelskim. Oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana na działce 540/5 

obręb Moszczanka, która należy do Gminy Ryki. Działka ta posiada dostęp do drogi, 

która znajduje się na działkach 472 oraz 557, obręb Moszczanka. 

 

3.3. Warunki klimatyczne 

Roboty i wszystkie materiały oraz wyposażenie muszą być przystosowane do ciągłej 

pracy pod obciążeniem projektowym w warunkach klimatycznych i środowiskowych, 

występujących na terenie oczyszczalni. Warunki klimatyczne mogą być zakwalifikowane 

jako kontynentalne.  

Podstawowe cechy charakterystyczne dla klimatu: 

- średnia temperatura roczna wynosi około 8,1 – 8,6 st. C; 

- roczna ilość opadów osiąga do 700 – 730 mm; średnio 660 mm 

- okres wegetacyjny trwa około 190 – 220 dni; 

- amplituda średnich temperatur miesięcznych wynosi 22 st. C; 

- pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 60 dni; 

- późne przymrozki występują często w maju; 

- przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich. 
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Wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do instalacji zewnętrznych muszą 

dodatkowo odporne na działanie wiatru, deszczu i śniegu. Wszelkie delikatne urządzenia 

zewnętrzne powinny zostać osłonięte przed działaniem słońca i deszczu. 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz ogrzewanie/chłodzenie obiektów 

dostosowane do panujących warunków klimatycznych. Warunki oraz specyfikacja 

instalacji wentylacji ogrzewania i chłodzenia będą szczegółowo opisane w kolejnych 

punktach Programu Funkcjonalno-Użytkowego, jakkolwiek w przypadku awarii systemu 

ogrzewania lub wentylacji, urządzenia muszą być zdolne do ciągłej pracy pod 

projektowanym obciążeniem w warunkach panujących na terenie oczyszczalni.  

 

3.4. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne 

Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną o ile 

zakres pracy i robót ziemnych będzie jej wymagał.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych i posadowienia obiektu w terenie 

nawodnionym należy zastosować odwodnienia wszystkich wykopów i odpowiednie 

zabezpieczenie wykopu. Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja materiałów 

pochodzących z robót ziemnych.  

 

3.5. Zagospodarowanie terenu, drogi, zieleń oraz mała architektura 

 

Teren inwestycji jest terenem zagospodarowanym przez istniejącą oczyszczalnie 

ścieków, która jest przeznaczona do wyłączenia z eksploatacji. Poza powierzchniami 

utwardzonymi porośnięty jest trawą. Lokalnie występują drzewa i krzewy. Wykonawca 

zobowiązany jest do pozyskania wszelkich wymaganych przepisami decyzji dla wycinki 

jeżeli będzie niezbędna dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

 Teren przeznaczony pod budowę ma zróżnicowane ukształtowanie z niewielkimi 

spadkami. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania terenu pod inwestycje wraz 

ze wszelkimi niezbędnymi pracami na terenie, które zapewnią niezawodność 

funkcjonowania oczyszczalni. Zagospodarowanie terenu ma umożliwić spełnienie 

wszelkich czynności eksploatacyjnych w obrębie oczyszczalni na terenie inwestycji.  

Ścieki oczyszczone z budowanej oczyszczalni ścieków należy odprowadzić do 

odbiornika poprzez urządzenie wodne do rzeki Zalesianki w km 2+600.  

 

3.6. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i rozpoczęcia użytkowania obiektu i instalacji objętych zakresem 

zamówienia, w tym w szczególności jeżeli będzie konieczność: uzgodnienia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia 

wodnoprawnego.  

Działka 540/5, na której przewidziano lokalizację oczyszczalni ścieków,  znajduje się 

na terenie objętym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
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Gminy Ryki, uchwalonego uchwałą Nr LIII/329/2021 z dnia 21 października 2021 r. jest 

to uchwała zmieniająca uchwalony plan miejscowy z roku 2004.  

Inwestor nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Wcześniejsze pozwolenie 

wodnoprawne nr OŚR.6210/4/99 z dnia 23.02.1999r., wydane przez Starostę Ryckiego 

wygasło w dniu 31.12.2010 roku.  

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym.  

3.7. Dostępność mediów 

Media publiczne, takie jak energia elektryczna, woda są dostępne na terenie 

planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawca ponosi – w ramach 

Wynagrodzenia Wykonawcy – odpowiedzialność za pobór wszystkich mediów, które 

uzna za niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania swoich zobowiązań 

projektowych i wykonawczych. Wszystkie koszty związane z podłączeniem i zużyciem 

mediów publicznych w trakcie wykonywania zobowiązań projektowych i wykonawczych 

należy zawrzeć w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ile nie określono inaczej. 

Jakiekolwiek ścieki nieoczyszczone z terenu budowanej oczyszczalni ścieków należy 

odprowadzić do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przekierować je na początek procesu 

technologicznego – do pompowni ścieków.  

 

3.8. Dostępność Placu Budowy  

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie zgodnym z warunkami 

umowy. Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas 

zebrania Wykonawców. 

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wszelkie instalacje tymczasowe 

niezbędne w celu zapewnienia ciągłości realizacji robót.: 

• Przewidywane roboty specjalne do przygotowania placu budowy, 

• Wygrodzenie terenu budowy danego etapu, 

• Zabezpieczenie i ewentualne przesadzenie drzew.  

4. Stan istniejący oczyszczalni ścieków  

Na terenie działki znajduje się oczyszczalnia ścieków, odbierająca ścieki z pobliskiej 

szkoły podstawowej. Istniejąca oczyszczalnia ścieków Turbojet EP-50 została dobrana 

przepustowość 12 m3/d. W linie technologiczną wchodzi: osadnik wstępny, zbiornik 

retencyjny ścieków, komora napowietrzania, osadniki wtórne i przepompownia 

ścieków.  

Charakterystyczne parametry oczyszczalni: 

Qdśr=8,35 m3/d 

Qdmax=10,64 m3/d 

Qhmax=1,22 m3/d 

Maksymalne stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczeń: 
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SBZT5= 30 mgO2/m3 

SZawiesina ogólna=50 g/m3 

SN= 30 gN/m3 

SP= 5gP/m3 

Wartość pH= 6,5-9,0 

Oczyszczalnia miała zapewniać 95% redukcji zanieczyszczeń dopływających. 

5. Ogólne wymagania wykonania 

Wykonana inwestycja ma doprowadzić do spełniania głównego celu inwestycji jakim 

jest rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zapewni odbiór ścieków surowych z systemu 

sieci kanalizacyjnej oraz oczyści ścieki do wymagań jakościowych określonych w 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019 poz. 1311). 

Zrealizowane obiekty/urządzenia należy dobrać do warunków technologicznych 

oczyszczalni ścieków, bez konieczności wykonywania żadnych prac ani robót 

dodatkowych, co oznacza, że podany zakres prac Wykonawca musi traktować jedynie, 

jako wymagania minimalne określone przez Zamawiającego. 

 

Wykonane sieci i obiekty muszą spełniać wszelkie wymagania umożliwiające 

dopuszczenie do eksploatacji oraz inne wymagania zawarte  

w przepisach dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji; 

b) ochrony przeciwpożarowej; 

c) przepisów sanitarno – epidemiologicznych; 

d) przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska; 

e) efektywności energetycznej silników. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób 

trzecich zarówno podczas rozruchu, normalnej eksploatacji, remontów, awarii, 

czasowych wyłączeń. 

Wykonane obiekty zapewnią możliwość pracy ciągłej, a także pracę przy znacznie 

zmniejszonym przepływie ścieków w okresie przerw w pracy szkoły. . 

Zastosowane rozwiązania technologiczne i urządzenia powinny być sprawdzone  

w praktyce eksploatacyjnej, na co najmniej czterech podobnych obiektach. 

Oddziaływanie na środowisko wykonanego obiektu musi zamykać się w granicach 

terenu inwestycji i spełniać wszelkie wymagania określone w decyzjach dotyczących 

przedmiotu zamówienia. 

W budowanym obiekcie należy zastosować urządzenia o niskim poziomie hałasu, a w 

razie konieczności należy zastosować obudowy lub tłumiki dźwiękochłonne. Należy 
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zagwarantować ochronę przed hałasem (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

pracowników eksploatacji bez konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Poziom hałasu emitowany przez wykonany obiekt będzie zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 t.j). 

Obiekty oczyszczalni ścieków należy wyposażyć w system automatyki i sterowania 

oraz zapewnić możliwość bezpiecznego sterowania pracą urządzeń. Należy przewidzieć, 

co najmniej 20 % rezerwy miejsca w szafach oraz 20% rezerwy dla wejść i wyjść systemu 

AKPIA. Oprócz zastosowania urządzeń głównych należy dobrać urządzenia 

towarzyszące w pełni kompatybilne z urządzeniami głównymi, które umożliwią prace 

tych urządzeń z pełną wydajnością i przy pełnym obciążeniu.  

 

Zakres planowanej budowy 

Wyłączenie istniejącej oczyszczalni z eksploatacji 

Istniejącą oczyszczalnię ścieków, po zakończeniu robót i uruchomieniu nowego ciągu 

technologicznego należy wyłączyć z eksploatacji.  

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Głównym przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla 

szkoły w miejscowości Moszczanka, gmina Ryki.  Oczyszczalnia ma zapewnić docelową 

wydajności wynoszącej, co najmniej 75 RLM.  Zakres budowy obejmuje: 

• Budowę pompowni w formie studni wyposażonej w pompy i połaczenie jesj z 

kanalizacją odprowadzającą ścieki ze szkoły i pobliskiego domu,  

• Budowę pojedynczej nitki technologicznych części biologicznej w formie 

kontenerowej, 

• Budowę pompowni ścieków oczyszczonych i połączeni z istniejącym 

rurociągiem tłocznym odprowadzającym ścieki do odbiornika,  

• Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym w szczególności: 

• Sieci zewnętrzne i technologiczne, 

• Kompletny system sterowania, 

• Zagospodarowanie terenu, 

• Instalacje pomocnicze. 

Dane wstępne projektowe: 

Podstawowe parametry doboru wielkości oczyszczalni dobrano w odniesieniu do bilansu 

ilości ścieków surowych. 

Ilość osób: 

Odbiór ścieków ze szkoły 

• Ilość uczniów 177 osób (0,15 RLM/os) = 27 RLM 
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• Ilość pracowników 39 osób (0,55RLM/os) = 22 RLM 

• Ze względu na zaplecze gastronomiczne szkoły (stołówka), przyjęto 

dodatkowe 20 RLM do bilansu 

Budynek obok szkoły 

• Budynek mieszkalny 4 osoby= (1,0 RLM/os)= 4 RLM 

 

Nominalne RLM projektowanej oczyszczalni ścieków wyniesie 75  

Przepływ przez oczyszczalnię 

Q śrd m3/d 14 

Qmaxd m3/d 16,8 

Qmaxh m3/h 6,6 

Qśrhdz m3/h 2,0 

Qroczne m3/rok 5110 

Średnie, obliczeniowe 

stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni  

Wskaźnik jednostka  

BZT5 mgO2/l min. 300 

ChZT mgO2/l min.600 

Zawiesina ogólna mg/l min. 300 

 

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311), skład ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 

2000 RLM (położonych poza granicami aglomeracji), odprowadzanych do ziemi (lub 

urządzeń wodnych) nie powinien przekroczyć następujących wartości stężeń: 

• BZT5 = 40 g/m3  

• CHZT = 150g/m3  

• Zawiesina = 50 g/m3 
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6. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

 

6.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Planowana inwestycja w Gminie Ryki obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Moszczanka.  Oczyszczalnia ma 

być zaprojektowana na docelową wydajności wynoszącej co najmniej 75 RLM, ale nie 

więcej niż 100 RLM wraz z pompownią ścieków surowych, jak i z pompownią 

transportującą ścieki oczyszczone do odbiornika.  

6.1.1. Budowa rurociągu ścieków surowych 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać rurociąg doprowadzający ścieki 

do nowej pompowni odbierający ścieki z istniejącej kanalizacji. Rurociąg 

doprowadzający będzie pierwszym elementem oczyszczalni ścieków. Wymiary 

rurociągu należy dobrać tak by prędkość przepływu ścieków surowych nie była mniejsza 

niż 0,5 m/s i nie większa niż 1,5 m/s. Rurociąg należy doprowadzić do pompowni ścieków 

surowych. Posadowienie rurociągu wraz z pompownią należy dobrać uwzględniając 

rzędną wysokościową terenu inwestycyjnego oraz rzędnej posadowienia w obrębie 

planowanej oczyszczalni ścieków.  

6.1.2. Pompownia ścieków  

Ścieki surowe należy kierować do pompowni ścieków, która będzie miała za zadanie 

chwilowe przetrzymanie ścieków oraz równomierne obciążenie nitki technologicznej. 

Projektowana instalacja ma zapewnić niezawodne działanie w zakresie obsługi 

przepływu na poziomie maksymalnym 16,8 m3/d, co wymaga zastosowania odpowiednio 

zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 

Pompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanej żelbetowej studni 

betonowej o wymiarach dostosowanych do potrzeb przestrzennych oraz wymaganej 

pojemności magazynowej ścieków. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z 

normami budowlanymi, uwzględniającymi wytrzymałość materiału oraz warunki 

eksploatacyjne. Właściwości szczelnościowe i wytrzymałościowe pokrywy pompowni 

zostaną dobrane w zależności od lokalizacji obiektu, w tym możliwych obciążeń ruchem 

kołowym, jeśli występują. 

W celu zapewnienia sprawnego transportu ścieków, przewidziano montaż dwóch 

pomp zatapialnych ( pracujące w trybie 1 pracująca + 1 rezerwowa) o nominalnej 

wydajności wynoszącej ok. 2  m3/h dla każdej z nich. Wysokość podnoszenia należy 

dopasować na etapie projektowania tak, by uwzględnić rzędne posadowienia pompowni 

i kontenerowej oczyszczalni ścieków. Pompy te zostaną wykonane z materiałów 

odpornych na korozję i dostosowanych do pracy w medium zawierającym 

zanieczyszczenia stałe. Pompy należy wyposażyć w układ mocowania umożliwiający ich 

demontaż i montaż bez konieczności opróżniania studni. Praca pomp będzie sterowana 

automatycznie, na podstawie poziomu ścieków w studni, monitorowanego za pomocą 

wyłącznika pływakowego. System pływakowy zapewni włączanie i wyłączanie pomp 
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oraz dodatkowo zasygnalizuje sytuacje awaryjne, takie jak przekroczenie maksymalnego 

poziomu ścieków. 

Do wyposażenia technologicznego pompowni należą zawory zwrotne zapobiegające 

cofaniu się ścieków w rurociągach, zasuwy odcinające umożliwiające serwis pomp oraz 

rurociąg tłoczny wykonany z materiałów odpornych na działanie medium agresywnego 

PEHD. Sterowanie pompownią zostanie umieszczone w odrębnej szafce sterowniczej, 

zlokalizowanej poza studnią, co umożliwia łatwy dostęp w celach serwisowych oraz 

zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

Pompownia będzie działać w układzie automatycznym, z opcją sterowania ręcznego 

na potrzeby diagnostyki i serwisu. W sytuacji awarii jednej z pomp, druga przejmie jej 

funkcję, zapewniając ciągłość pracy. Studnię należy wyposażyć we właz rewizyjny, 

drabinkę oraz w system wentylacji grawitacyjnej.  

W zakresie eksploatacji przewiduje się regularne przeglądy techniczne obejmujące 

czyszczenie elementów mechanicznych, kontrolę stanu technicznego pomp oraz przegląd 

układu sterowania. Okresowe testy wyłączników pływakowych oraz zabezpieczeń 

elektrycznych mają na celu zapewnienie niezawodnej pracy pompowni.  

Minimalne wymiary pompowni: 

- średnica min. 2,0 m 

- głębokość min. 3 m ( uwzględniająca 30 cm „wolnej burty”)  

- objętość czynna min. 5 m3 

Szacowana objętość czynna uwzględnia awarię jednej z pomp. Określone wymiary 

pompowni ostatecznie należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych 

oraz rzędnej posadowienia obiektów tak, by zapewnić przepływ grawitacyjny z obiektu 

kraty koszowej do pompowni.  

Pompownię ścieków należy wyposażyć w przelew awaryjny ścieków wstępnie 

oczyszczonych, który umożliwi odpływ ścieków w przypadku całkowitej awarii nitki 

technologicznej. Przelew awaryjny będzie stanowił rurociąg wykonany  

z PVC-U lub PEHD, który będzie połączony z rurociągiem odpływowym ścieków 

oczyszczonych za kontenerowymi oczyszczalniami. Rurociąg ten należy wyposażyć w 

zasuwę odcinającą, która przy normalnej pracy oczyszczalni pozostanie zamknięta.  

W pompowni należy umożliwić okresowy odbiór flotującego tłuszczu.  

Wykaz pomiarów 

− Należy zamontować pływak.  

Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji 

Praca pomp 

− praca pompy w zależności od poziomu ścieków, 
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− blokada załączenia poszczególnych pomp przy przekroczeniu poziomu w 

kontenerowej oczyszczalni ścieków. 

 

Praca pompowni ma być dostosowana do współpracy z jednym ciągiem 

technologicznym stanowiących kontenerowe rozwiązania oczyszczania ścieków.  

 

6.1.3. Budowa ciągu biologicznego oczyszczania ścieków 

Rozwiązanie części biologicznej oczyszczalni należy wykonać w formie oczyszczalni 

kontenerowej. Pojedyncza linia technologiczna zostanie przystosowana do wielkości 75 

RLM, co będzie odpowiadać średniodobowemu przepływowi dobowemu wynoszącemu 

14 m³/h. Wszystkie elementy należy wykonać z materiałów kompozytowych o wysokiej 

odporności chemicznej i mechanicznej, takich jak GRP (żywica poliestrowa wzmacniana 

włóknem szklanym), co będzie gwarantowało trwałość i niezawodność eksploatacji. 

Technologia oczyszczania powinna opierać się na systemie obrotowych złóż 

biologicznych. Proces obejmuje osadnik wstępny do sedymentacji cząstek stałych i 

redukcji ładunku zanieczyszczeń organicznych, dwustrefowy system biologicznego 

oczyszczania z tarczami obrotowymi zapewniającymi skuteczną wymianę tlenową oraz 

osadnik wtórny z recyrkulacją osadu. Pojedyncza nitki technologiczna części 

biologicznej ma charakteryzować się maksymalnym dobowym przepływem do 16,8 m3/d 

oraz zdolnością do oczyszczenia ścieków zawierających ładunek BZT5 wynoszący 4,2 

kg/d, ChZT na poziomie 8,4 kg/d i zawiesiny ogólnej w ilości 4,2 kg/d. Zasilanie 

kontenera ma być realizowane w systemie trójfazowym, a napęd złoża obrotowego 

zostanie zapewniony przez energooszczędny silnik o mocy nie większej niż 0,4 kW. 

Konstrukcja zbiorników zostanie wykonana z chemoodpornego GRP, wzbogaconego o 

dodatkowe powłoki ochronne, co gwarantuje ich długotrwałą eksploatację nawet w 

agresywnym środowisku ściekowym. W ramach inwestycji należy przewidzieć 

możliwość okresowego wywozu osadu wstępnego i nadmiernego z kontenerowej 

oczyszczalni i przekazanie osadu do dalszej przeróbki.  

Należy zapewnić przelew awaryjny z reaktora do wewnętrznej kanalizacji 

oczyszczalni ścieków. 

Charakterystyka elementów oczyszczalni ścieków: 

Osadnik wstępny  

Ścieki będą doprowadzane do osadnika wstępnego, gdzie nastąpi ich wstępne 

oczyszczanie. Zawiesina sedymentująca w osadniku wstępnym zostanie zgromadzona na 

dnie komory tworząc osad, który będzie musiał zostać okresowo usunięty przez wóz 

asenizacyjny. Ścieki wstępnie oczyszczone będą kierowane do dalszej komory.  

Układ rozdziału ścieków  

Przepływ ścieków będzie kontrolowany przez system dozowania ścieków, który będzie 

obejmować mechanizm podnośnikowy czerpakowy zamontowany przy wale. Dzięki 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 
 

21 | S t r o n a  
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Część opisowa 

temu wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków zostanie przekazywana 

do strefy z złożem obrotowym. W przypadku, gdy ilość dopływających ścieków 

przekroczy pojemność systemu dozowania, nadmiar pozostanie w osadniku wstępnym, 

co zapewni utrzymanie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego w oczyszczalni. W ten 

sposób utworzy się bufor, który zapewni stabilność pracy systemu. 

Złoże obrotowe 

Kolejną komorą, kluczową dla procesu biologicznego oczyszczania będą złoża obrotowe. 

Tarcze w strefie złoża obrotowego będą wykonane z polipropylenu i będą częściowo 

zanurzone w ścieku mechanicznie oczyszczonym. Ruch złoża będzie napędzany przez 

silnik z przekładnią o mocy nie przekraczającej 400 W, którego prędkość obrotu złoża 

ma być regulowana do przepływu oraz stopnia zanieczyszczenia ścieków. Obrót tarcz 

umożliwi absorpcję tlenu przez tworzącą się biomasę, składającą się z naturalnie 

występujących bakterii, które będą przylegały do powierzchni złoża. Złoża mają 

charakteryzować się dużą powierzchnią, co umożliwi efektywny rozkład zanieczyszczeń. 

Ścieki kierowane będą do kolejnej strefy.  

Osadnik wtórny 

Po przejściu przez strefę tarcz, oczyszczone ścieki biologicznie trafią do osadnika 

wtórnego. W przypadku pełnego obciążenia, zarówno osadnik wstępny, jak i wtórny, 

będą wymagały oczyszczenia co około 90 dni. Oczyszczone ścieki po odseparowaniu 

osadu będą kierowane na odpływ realizowany poprzez rurę odpływową. Ta część ma 

zostać wyposażona w system recyrkulacji osadu nadmiernego, zainstalowany między 

osadnikiem wtórnym a wstępnym, układ ten zwiększy skuteczność oczyszczania, 

szczególnie w okresach niedociążenia złoża. 

System sterowania 

Do kontenerowej oczyszczalni ścieków należy wykonać skrzynkę sterowniczą. 

Skrzynka sterująca będzie odpowiedzialna za zarządzanie pracą urządzeń oraz 

sygnalizowanie ewentualnych usterek. Powinna być zainstalowana w miejscu, które 

zapewni swobodny dostęp dla osób odpowiedzialnych za eksploatację i konserwację. 

Montaż panelu sterującego musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Podczas 

podłączania urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi szafy sterowniczej. 

System sygnalizacji  

Oczyszczalnia kontenerowa ma być wyposażona w pełną automatykę, która zapewni 

monitorowanie i kontrolę procesów. Tryb pracy silnika będzie ustawiony na ciągły, a tryb 

pracy pompy recyrkulacyjnej będzie sterowany czasowo, co umożliwi optymalizację 

działania systemu w zależności od zapotrzebowania. Należy przewidzieć również układ 

sygnalizacji awaryjnej, który będzie ostrzegał o awarii elementu oczyszczalni.  

Przygotowanie terenu pod montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia będzie musiała zostać zainstalowana na poziomie umożliwiającym 

podłączenie przyłączy - dopływowego oraz odpływowego, dlatego ważne jest 
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dopasowanie rzędnych wysokościowych posadowienia pompowni ścieków, instalacji 

tłocznej ścieków do możliwości montażu oczyszczalni kontenerowej na terenie 

inwestycji. Sposób montażu i dokładne wytyczne należy ustalić na etapie projektowania 

oczyszczalni ścieków z potencjalnym dostawcą urządzenia. W celu umożliwienia 

okresowych czynności serwisowych urządzenia, wokół niego należy wykonać wolny, 

wyrównany pas terenu o szerokości minimum 1 metra, a także zapewnić odpowiednią 

przestrzeń umożliwiającą zdjęcie pokryw. Konstrukcja oczyszczalni ma umożliwić 

swobodny dostęp do kluczowych urządzeń stanowiących wyposażenie mechaniczne, 

elektryczne i AKPiA, a także zapewnić bezproblemowy odbiór osadu wstępnego i 

nadmiernego.  

W celu odpowiedniego zlokalizowania oczyszczalni kontenerowej należy przewidzieć 

wykop o odpowiedniej głębokości, uwzględniając konieczność zastosowania pod 

oczyszczalnią płyty betonowej o grubości co najmniej 200 mm. W przypadku 

wystąpienia wód gruntowych w dowolnej porze roku, których poziom przekroczy 

podstawę urządzenia, lub gdy wystąpią grunty słabo przepuszczalne, mogące 

spowodować gromadzenie się wód przy podstawie urządzenia, należy przewidzieć 

zazbrojenie płyty. W przypadku gruntów niestabilnych, takich jak kurzawka, wykop 

należy pogłębić o dodatkowe 250-300 mm poniżej poziomu płyty, a przestrzeń tą należy 

wypełnić utwardzoną podsypką żwirową. Wykop należy wyścielić folią polietylenową 

przed wylewaniem płyty fundamentowej. Obliczenia płyty powinny zostać wykonane 

przez uprawnionego konstruktora, powyższe wytyczne przygotowania gruntu mają 

zostać potwierdzone na etapie projektowania uwzględniając lokalne warunki gruntowo-

wodne i potwierdzone z potencjalnym dostawcą urządzenia.  

Szerokość oraz długość wykopu będą musiały umożliwić posadowienie urządzenia 

oraz wypełnienie wykopu wokół ścian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200 mm 

grubości. W przypadku wykonania szerszego wykopu, należy przewidzieć zaszalowanie 

wykopu w celu prawidłowego obetonowania urządzenia. Wypełnienie przestrzeni 

pomiędzy ścianami zbiornika, a wykopem należy dostosować do rodzaju gruntu.  Wykop 

pod oczyszczalnię należy osuszyć, a w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych 

zapewnić odpowiednie odwodnienie oraz stabilność podbudowy w odniesieniu do 

ciężaru zbiornika. Oczyszczalnię należy umieścić w wykopie na płycie betonowej i 

wypoziomować z dopuszczalną odchyłką wału ±3 mm oraz ±5 mm na przegrodach z 

GRP. W przypadku występowania wód gruntowych oczyszczalnię należy zakotwić, 

łącząc uszy zbiornika z uchwytami kotwiącymi w płycie fundamentowej. 

Przejścia przewodów elektrycznych przez otwory dławikowe należy wykonać 

szczelnie, a przewody zabezpieczyć rurami osłonowymi. Uziemienie konstrukcji stalowej 

oczyszczalni należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez montaż 

bednarki. Wykop należy wypełnić materiałem niechłonnym (np. żwirem) do poziomu, w 

którym górna krawędź zbiornika znajdzie się około 100 mm ponad ukończoną 

powierzchnią. Oczyszczalnię należy pozostawić napełnioną wodą przed rozruchem.  
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Rozruch oczyszczalni 

Rozruch kontenerowej oczyszczalni ścieków należy rozpocząć od zalania jej wodą. 

W trakcie wypełniania należy sprawdzić czy nie występują nieszczelności oraz czy 

instalacja elektryczna jest prawidłowo podłączona między źródłem zasilania, panelem 

kontrolnym i oczyszczalnią, oraz zweryfikować poprawność uziemienia wszystkich 

elementów elektrycznych. Należy przeprowadzić kontrolę pod względem wystąpienia 

ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub innych nieprawidłowości. Po całkowitym 

uruchomieniu oczyszczalni należy przeprowadzić kontrolę działania, zwracając uwagę 

na: 

• drożność rur dopływowych i odpływowych, 

• poprawność obrotów i swobodny ruch złoża, 

• czasowe włączanie pompy recyrkulacyjnej, 

• poprawne dozowanie ścieków 

Po uruchomieniu oczyszczalni należy rozpocząć podawanie ścieków przez rurę 

wlotową, aby stopniowo zintensyfikować ich wpływ na wodę w zbiorniku. Proces 

rozwoju bakterii na złożach oraz pełny rozruch urządzenia powinien trwać od 4 do 6 

tygodni, zakładając typowy dopływ ścieków bytowo-gospodarczych. 

W sezonie, kiedy dopływ ścieków będzie spadał poniżej 6 m3/d w przypadku np. 

sezonowego zamknięcia szkoły należy kontrolować pracę oczyszczalni ścieków. W 

momencie niskiego obciążenia oczyszczalni należy dowieźć ścieki surowe 

mechanicznie oczyszczone w celu utrzymania działania biomasy w części biologicznej 

oczyszczalni ścieków. Dowóz ścieków lub osadu czynnego może nastąpić z pobliskiej 

oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia Ścieków „FREGATA” do której można je 

dostarczyć zlokalizowana jest w Rykach przy ulicy Słowackiego 27.  

Układ wentylacji  

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, instalacja kanalizacyjna musi być 

odpowiednio wentylowana. Aby zapewnić dopływ powietrza niezbędnego do rozwoju 

błony biologicznej na złożu tarczowym oraz zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania 

nieprzyjemnych zapachów, konieczne będzie wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji 

wysokiej. Sposób wykonania wentylacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz być dostosowana do rodzaju obiektu.  

Transport i składowanie 

Urządzenie dostarczone na miejsce budowy będzie musiało być kompletne, 

obejmujące gotowy do instalacji zbiornik, pokrywę oraz panel kontrolny. Należy 

zapewnić, aby podczas dostawy i montażu urządzenie nie zostało uszkodzone. Wszelki 

sposób transportu i montażu oczyszczalni kontenerowej Wykonawca ma obowiązek 

ustalić z dostawcą. Tak samo sposób podnoszenia oczyszczalni przez sprzęt dźwigowy 

należy ustalić bezpośrednio z dostawcą urządzenia tak by ograniczyć możliwość 

uszkodzenia.  
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Podczas składowania i transportowania urządzenia, należy upewnić się, że miejsce 

składowania będzie pozbawione kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów. Urządzenie 

zostanie umieszczone na poziomym i równym podłożu, na jego podstawie, zapewniając 

równomierne podparcie. 

Dla podnoszenia oraz instalowania zbiorników w wykopie, przygotowane zostaną 

specjalnie przystosowane kotwy, które będą jednolicie przymocowane do konstrukcji 

zbiornika, co zapewni zwiększone bezpieczeństwo oraz wyporność na działanie wody. 

Urządzenia dźwignicowe 

Do montażu i demontażu urządzeń – pomp, należy przewidzieć i zamontować 

obrotowe żurawiki (z łożem ślizgowym niewymagającym smarowania) wykonane ze 

stali ocynkowanej. Żurawiki należy wyposażyć we wciągarki linowe o udźwigu 

zapewniającym możliwość demontażu urządzenia w całości przy założeniu 

nagromadzenia na nim osadów i części włóknistych. Urządzenia podwieszane będą na 

lince wykonanej ze stali AISI304 lub wyższej klasy.  

6.1.4. Budowa pompowni ścieków oczyszczonych  

Pompownia zostanie wykonana w formie żelbetowej studni betonowej o wymiarach 

dostosowanych do potrzeb przestrzennych oraz wymaganej pojemności magazynowej 

ścieków. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z normami budowlanymi, 

uwzględniającymi wytrzymałość materiału oraz warunki eksploatacyjne. Właściwości 

szczelnościowe i wytrzymałościowe pokrywy pompowni zostaną dobrane w zależności 

od lokalizacji obiektu, w tym możliwych obciążeń ruchem kołowym, jeśli występują. 

W celu zapewnienia sprawnego transportu ścieków, przewidziano montaż dwóch 

pomp zatapialnych (pracujące w trybie 1 pracująca + 1 rezerwowa) o maksymalnej 

wydajności wynoszącej ok. 2  m3/h dla każdej z nich. Wysokość podnoszenia należy 

dopasować na etapie projektowania tak, by uwzględnić rzędne posadowienia 

kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz wylotu do odbiornika. Pompy te zostaną 

wykonane z materiałów odpornych na korozję i dostosowanych do pracy w medium 

zawierającym zanieczyszczenia stałe. Pompy należy wyposażyć w układ mocowania 

umożliwiający ich demontaż i montaż bez konieczności opróżniania studni. Praca pomp 

będzie sterowana automatycznie, na podstawie poziomu ścieków w studni, 

monitorowanego za pomocą wyłącznika pływakowego. System pływakowy zapewni 

włączanie i wyłączanie pomp oraz dodatkowo zasygnalizuje sytuacje awaryjne, takie jak 

przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków. 

Do wyposażenia technologicznego pompowni należą zawory zwrotne zapobiegające 

cofaniu się ścieków w rurociągach, zasuwy odcinające umożliwiające serwis pomp oraz 

rurociąg tłoczny wykonany z materiałów odpornych na działanie medium agresywnego 

PEHD. Sterowanie pompownią zostanie umieszczone w odrębnej szafce sterowniczej, 

zlokalizowanej poza studnią, co umożliwia łatwy dostęp w celach serwisowych oraz 

zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 
 

25 | S t r o n a  
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Część opisowa 

Pompownia będzie działać w układzie automatycznym, z opcją sterowania ręcznego 

na potrzeby diagnostyki i serwisu. W sytuacji awarii jednej z pomp, druga przejmie jej 

funkcję, zapewniając ciągłość pracy. Studnię należy wyposażyć we właz rewizyjny, 

drabinkę oraz w system wentylacji grawitacyjnej.  

Należy przewidzieć montaż przepływomierza elektromagnetycznego na rurociągu 

tłocznym połączonego z systemem automatyki i sterowania. Należy zapewnić pomiary 

przepływu chwilowe, liczniki godzinowe i dobowe. Wartości należy zapisywać na 

zewnętrznym nośniku danych.  

W zakresie eksploatacji przewiduje się regularne przeglądy techniczne obejmujące 

czyszczenie elementów mechanicznych, kontrolę stanu technicznego pomp oraz przegląd 

układu sterowania. Okresowe testy wyłączników pływakowych oraz zabezpieczeń 

elektrycznych mają na celu zapewnienie niezawodnej pracy pompowni.  

Minimalne wymiary pompowni: 

- średnica min. 2,0 m 

- głębokość min. 3 m ( uwzględniająca 30 cm „wolnej burty”)  

- objętość czynna min. 5 m3 

Szacowana objętość czynna uwzględnia awarię jednej z pomp. Określone wymiary 

pompowni ostatecznie należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych 

oraz rzędnej posadowienia obiektów tak, by zapewnić przepływ grawitacyjny z obiektu 

kraty koszowej do pompowni.  

Wykaz pomiarów 

− Należy zamontować pływak,  

− Pomiar przepływu na rurociągu tłocznym – przepływomierz elektromagnetyczny. 

Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji 

Praca pomp 

− praca pompy w zależności od poziomu ścieków, 

− blokada załączenia poszczególnych pomp przy spadku poziomu w kontenerowej 

oczyszczalni ścieków. 

6.1.5. Sieci międzyobiektowe 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie niezbędne połączenia technologiczne 

między obiektami niezbędne dla spełnienia wymaganych funkcjonalności.  

6.1.6. Rurociągi kanalizacyjne 

W ramach projektowania przedmiotu zamówienia wszelkie spusty awaryjne  

z obiektów i urządzeń technologicznych należy doprowadzić do wewnętrznej sieci 

kanalizacji ogólnospławnej, która przekieruje ścieki na początek układu 

technologicznego oczyszczalni ścieków. Rurociągi należy wykonać z PVC-U lub PEHD. 

Dostosowując średnice do przepływu ścieków tak by prędkość przepływu wynosiła min. 

0,5 m/s. Układ kanalizacji wewnętrznej ma zapewnić przepływ grawitacyjny.  
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6.1.1. Rurociąg ścieków oczyszczonych 

Rurociąg ścieków oczyszczonych z oczyszczalni kontenerowej należy połączyć z 

pompownią ścieków oczyszczonych. Rurociągi te należy wykonać z PVC lub PEHD. 

Rurociągi prowadzone w gruncie należy zagłębić poniżej poziomu przemarzania, w 

przypadku prowadzenia ich w strefie przemarzania należy je odpowiednio zaizolować. 

Rurociągi ścieków oczyszczonych mają zapewnić spływ grawitacyjny w kierunku 

pompowni. Pompownię należy połączyć z istniejącym rurociągiem tłocznym ścieków 

oczyszczonych 

6.1.2. Rurociągi wody wodociągowej 

Do działki należy doprowadzić sieć wodociągową. Rurociągi wody wodociągowej 

należy wykonać z PEHD. Sieć wody wodociągowej na terenie inwestycji należy wykonać 

w taki sposób by umożliwić swobodny dostęp do wody w celu płukania urządzeń 

technologicznych.  

6.1.3.  Przejścia szczelne 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne muszą być 

prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych zabrania się wykonywania 

połączeń rur.  

Tuleje muszą być wykonane z tego samego materiału, co rury lub z materiału  

o podobnej twardości. Brzegi tulei nie mogą być ostre, należy dbać o ogradowanie 

ścianek tulei. Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie, 

gdy:  

• rura na całej długości przejścia przez mur ma szczelną izolację,  

• otwór przełazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicą diamentową,  

a przestrzeń pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale 

elastycznym.  

Tuleje osłonowe należy stosować do przejść:  

• przez ściany i stropy;  

• przez ściany zewnętrzne;  

• pod „ślepymi” progami ościeżnic lub pod ściankami działowymi  

• pod ławami fundamentowymi.  

Dla uszczelnień bezciśnieniowych rurociągów należy zastosować uszczelniania  

z elastomerów typu EPDM, części metalowe - stal nierdzewna (np. uszczelnienie wejść 

rurociągów do wszelkich rodzajów zbiorników betonowych ze szczególnym 

uwzględnieniem studzienek kanalizacyjnych).  

Uszczelnienia ciśnieniowe i gazoszczelne należy wykonać za pomocą elastomeru 

sprężanego w przestrzeni pomiędzy tuleją osłonową lub otworem w murze a rurą 

przewodową za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (np. łańcucha uszczelniającego 

elastomerowego).  
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6.2. Drogi i chodniki 

Należy zaprojektować i wykonać dojazd i dojście do obiektów oczyszczalni ścieków 

Drogi należy projektować z uwzględnieniem maksymalnych obciążeń związanych z ich 

eksploatacją. Na drogach należy zastosować utwardzoną nawierzchnię żwirową, , 

chodniki z kostki brukowej.  

 

6.3. Ukształtowanie terenu i zieleń 

Ukształtowanie terenu w ramach inwestycji ulegnie zmianie. Po zakończeniu robót 

należy uporządkować plac budowy. Powierzchnia biologicznie czynna, które uległa 

naruszeniu w wyniku prowadzonych robót a nie podlegała nowemu zagospodarowaniu 

wg niniejszej specyfikacji wymaga odtworzenia przez wyrównanie, nawiezienie, co 

najmniej 10 cm warstwy ziemi żyznej i obsianie mieszanką traw w ilości, co najmniej 2,5 

kg/100 m2 powierzchni trawnika. 

7. Instalacje towarzyszące 

7.1. Instalacje i wyposażenie przeciwpożarowe 

Nowoprojektowane obiekty powinny być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przepisami.  

Oznaczenie sprzętu, dróg ewakuacyjnych i innych miejsc zagrożeń będzie zgodne  

z obowiązującymi przepisami. Drogi ewakuacyjne muszą być zaprojektowane  

i wykonane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami.  

  

7.1.1. Instalacja odgromowa 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać instalację odgromową na 

obiektach będących przedmiotem zamówienia. Nowoprojektowane obiekty powinny 

posiadać wyprowadzony uziom z fundamentów połączony z instalacją odgromową.  

 

7.1.2. Wyposażenie 

Na terenie budowanej oczyszczalni ścieków należy gaśnicę sucho-proszkową 

ciśnieniową z dwutlenkiem węgla. Uruchamianie gaśnicy poprzez pociągnięcie spustu. 

Gaśnice i ich rozmieszczenie musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w 

obowiązujących przepisach.  

Gaśnice winny być umieszczone w uchwytach naściennych, w osłonach ochronnych. 

Do każdej gaśnicy musi być podłączony elastyczny wąż z nieprzewodzącego materiału  

z rozszerzeniem na jego końcu. 

Specyfikacja i lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego będzie zgodna z dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń. 

 

7.2. Instalacje pomocnicze 

7.2.1. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne z co najmniej jedną lampą, zapewniającą 

doświetlenie wszystkich obiektów będących przedmiotem zamówienia. Należy 

zastosować energooszczędne źródło światła.  
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7.2.2. Zestaw gniazd remontowych 

Należy zainstalować, co najmniej jeden zestaw gniazd remontowych przy szafach 

sterowniczych kontenerowej oczyszczalni ścieków. Zestaw remontowy powinien być 

wyposażony w 2 gniazda 230V oraz odpowiednie zabezpieczenia. 

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w zakresie zasilania, 

sterowania i AKPiA 

8.1. Podstawowe układy pomiarowe i wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji 

Należy zaprojektować i wykonać układy pomiarowe, co najmniej w zakresie opisanym 

poniżej.  

Wykaz pomiarów: 

Urządzenia do pomiaru automatycznego (pomiar ciągły) należy zastosować  
w następujących punktach:  

a) Pomiar objętości przepływu ścieków oczyszczonych, 

b) Pomiary wchodzące w skład wyposażenia oczyszczalni kontenerowej 

c) Pomiar poziomu w pompowniach ścieków (pływaki) 

Powyższy zakres pomiarów stanowi minimum wyposażenia. Wykonawca na etapie 

projektu ma przedstawić zakres pomiarów niezbędnych do zapewnienia efektywnego 

prowadzenia procesu technologicznego. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej następujące rozwiązania sterowania 
obejmujące również algorytmy:  

 

a) sterowanie pracą pompowni ścieków 

b) sterowanie pracą oczyszczalni kontenerowej 

8.2. System zasilania i sterowania  

Dla nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków należy przewidzieć zastosowanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. System sterowania dedykowany będzie dla 

zblokowanej oczyszczalni ścieków i umożliwi kontrolę pracy oczyszczalni na jej terenie. 

System zapewni również przekazanie podstawowych sygnałów: prac/postój/awaria 

urządzeń do aplikacji zainstalowanej na komputerze w lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego, co umożliwi zdalny nadzór nad pracą oczyszczalni. 

 

8.2.1. Miejsce do sterowania 

System komputerowy, z oprogramowaniem SCADA należy zlokalizować  

w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (np. Urząd Gminy).  

 

8.2.2. System elektroenergetyczny 

Należy zaprojektować i wykonać system elektroenergetyczny oczyszczalni. Układ 

zasilania należy dostosować do mocy odpowiedniej dla projektowanych nowych 

urządzeń i instalacji.  

W ramach projektu należy uzyskać warunki przyłączenia  

i zaprojektować kompletną instalację (włącznie z układami zabezpieczeń, pomiarowymi, 

telemechaniką, zdalnym odczytem liczników i ew. innymi wymaganiami zakładu 
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energetycznego). Projekty, jeżeli to wymagane należy uzgodnić z zakładem 

elektroenergetycznym w zakresie wymaganym przez wydane warunki przyłączenia.  

Do nowozbudowanych pól należy podłączyć wszystkie nowe urządzenia 

technologiczne.  

W ramach budowy układu elektroenergetycznego oczyszczalni należy wykonać 

kanalizację teletechniczną w rejonie projektowanych obiektów z wykorzystaniem rur 

osłonowych.  

Na etapie projektu – po doborze konkretnych urządzeń należy uzgodnić dobór układu 

zasilającego i rozliczeniowego oczyszczalni. 

 

8.2.3. System AKPiA 

 

Przyjęto zasadę doprowadzenia wszystkich pomiarów do systemu komputerowego 

(TIK). Wszystkie pomiary oprócz tego, że mogą zostać użyte  

w programie sterownika dla realizacji programu, będą wizualizowane na ekranach 

monitoringu w systemie SCADA.  

Sterowanie i nadzór nad pracą oczyszczalni prowadzić będzie system AKPiA  

i SCADA oparty na sterowniku.  

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i wykonać węzeł sterownikowy 

(oparty na rozwiązaniu dedykowanym dla kontenerowej oczyszczalni), sprzętowo i 

programowo w stopniu koniecznym do poprawnej realizacji założonych funkcji.  

Wykaz prac do wykonania (należy traktować jako wymogi minimalne):  

a) wykonanie nowego systemu sterowania,  

b) oprogramowanie poziomu sterowania,  

c) wykonanie systemu SCADA (komputer w lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego), 

d) testy oprogramowania w powiązaniu z oprogramowaniem SCADA,  

e) przekazanie oprogramowania w wersji źródłowej, wszystkich sterowników 

swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, systemu SCADA, oraz 

innych urządzeń wymagających parametryzacji wraz  

z narzędziami użytymi do programowania, interfejsami (kablami), wszystkimi 

licencjami, hasłami i zabezpieczeniami. Przez wersję źródłową programu należy 

rozumieć program (aktualną na dzień odbioru aplikację) wykonany za pomocą 

dedykowanego narzędzia do programowania danego sterownika, panelu itd.  

w formie pozwalającej na edycję (modyfikację) programu oraz przeładowanie 

nim sterownika, panelu lub komputera. Wersje źródłowe programów wymagane 

są również dla sterowników PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy 

producenta urządzenia.  

8.2.4. System wizualizacji i sterowania 

System wizualizacji dla oczyszczalni należy wykonać jako nowe rozwiązanie. Należy 

wykonać maski dla oczyszczalni. Wizualizacja procesu technologicznego realizowana 

będzie za pomocą oprogramowania SCADA, które będzie pobierało dane bezpośrednio 
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ze sterowników obiektowych za pomocą protokołu transmisji danych. Operator za 

pomocą systemu SCADA ma mieć podgląd na parametry pracy urządzeń oczyszczalni.  

System musi być w stanie przechowywać i zarządzać wybranymi pomiarami, 

wynikami pośrednimi i zadanymi ustawieniami.  

9. Znakowanie obiektu, urządzeń i instalacji  

Wykonawca ma obowiązek zastosować w ramach Kontraktu system oznakowania 

zgodny z polskim prawem . System oznakowania umożliwia bezbłędne zidentyfikowanie 

każdego elementu (budowlanego, mechanicznego, elektrycznego) za pomocą numeru. 

System oznakowania w robotach mechanicznych, elektrycznych i AKPiA musi być 

identyczny. Instalacje technologiczne prowadzące odpowiednie medium muszą zostać 

odpowiednio oznaczone wraz z kierunkiem prowadzenia danego medium, a urządzenia 

technologiczne należy opisać zgodnie z numeracją. Zastosowany system oznakowania 

podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   
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CZĘŚĆ II 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1. Ogólne wymagania projektowe  

1.1. Projektowa trwałość 

Trwałość stałych elementów obiektu powinna być zaprojektowana zgodnie  

z poniższymi danymi: 

a) konstrukcje budowlane, rurociągi  50 lat; 

b) maszyny i urządzenia    20 lat; 

c) oprzyrządowanie i systemy sterowania 10 lat. 

Projekt powinien uwzględniać skrajne warunki, jakie mogą wystąpić podczas 

wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji. 

 

1.2. Zamienność  

Z uwagi na wzajemną kompatybilność instalowanych systemów, niezawodność oraz 

koszty serwisowania zaleca się, aby urządzenia i podzespoły wykonujące podobne 

zadania były tego samego typu i pochodziły od tego samego producenta. 

Grupy urządzeń w ramach każdej z wyszczególnionych poniżej kategorii będą 

pochodziły od jednego producenta. 

 

A. Pompy;  

B. Armatura: zasuwy, zawory zwrotne, kompensatory 

C. Kontenerowe oczyszczalnie ścieków 

D. Aparatura kontrolno – pomiarowa  

 

1.3. Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system 

metryczny. 

 

1.4. Bezpieczeństwo, łatwość utrzymania i konserwacja 

Wykonawca winien tak zaprojektować i zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie 

inwestycyjne, aby personel użytkownika podczas późniejszej eksploatacji nie wykonywał 

swoich czynności w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających wymaganych prawem warunków sanitarnych. 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają 

tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty 

konserwacyjne, planując jednocześnie zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony 

osobistej. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować  

z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 

zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków 
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transportu wewnętrznego. Ponadto należy zapewnić niezbędną powierzchnię mocowania 

koniecznych urządzeń dźwigowych. Należy zapewnić dostęp do urządzeń 

transportowych i technologicznych z poziomu roboczego. Wszystkie części zużywające 

się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość wymiany. 

Wszystkie sondy i urządzenia pomiarowe wymagające obsługi winne być tak wykonane, 

aby wymagane czynności można było dokonywać bez wyłączania urządzenia i 

rozłączania kabli i połączeń w skrzynkach przyłączowych. Należy zapewnić, aby 

wszystkie niezbędne czynności mogły być wykonywane z poziomu roboczego.  

Projektowane zamknięcia otworów technologicznych, otwierane włazy należy 

wykonać w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie (np. pod wpływem 

wstrząsów lub wibracji). 

W projektowaniu należy się kierować ogólnymi zasadami BHP a szczególnie 

przepisami dotyczącymi warunków pracy, w których niezbędna jest asekuracja drugiego 

pracownika. 

 

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie elementy uwzględniając specyficzne dla 

oczyszczalni ścieków warunki ich pracy. W szczególności Wykonawca uwzględni 

korozyjne warunki, jakie występują na wszystkich obiektach oczyszczalni ścieków 

zarówno dla elementów mających ciągły kontakt ze ściekami i osadami, jak i elementów 

okresowo narażonych na kontakt z osadami ściekowymi lub ich oparami. 

 

1.6. Energooszczędność i ochrona środowiska  

Wymagane jest spełnienie wszelkich wymagań wynikających z Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 t.j. z późn. zm.). 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266 t.j. z późn. 

zm.) oraz wszystkich obowiązujących aktów wykonawczych. 

Wymagane jest spełnienie warunków dyrektywy 2006/42/EC, a w szczególnie 

2014/35/UE (dla sprzętu elektrycznego), 2005/88/WE (dotyczy hałasu emitowanego do 

środowiska) oraz 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. 

 

1.7. Wykończenie budynków 

Wygląd zewnętrzny obiektów/urządzeń należy dopasować do przemysłowego 

charakteru instalacji oraz do wyglądu otoczenia.  

 

2. Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i form Dokumentacji 

Projektowej 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

Przy projektowaniu Robót, Wykonawca będzie przestrzegał obowiązkowych 

wymagań, określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz Umowie. Zasadą 

przyjętych rozwiązań projektowych powinna być bezpieczna eksploatacja, prostota  
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i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę obiektów i niskie 

koszty eksploatacyjne. 

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową obejmującą całość prac 

objętych zakresem przedsięwzięcia. Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz 

Dokumentacja Projektowa przygotowywana i dostarczana (także od podwykonawców  

i dostawców) będzie wyłącznie w języku polskim. Jeżeli jakieś Dokumenty Wykonawcy 

lub Dokumentacja Projektowa będzie dwujęzyczna zawsze obowiązującą będzie wersja 

polska. 

Dane wejściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, muszą 

zostać potwierdzone przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie badania i analizy niezbędne dla 

prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, oraz uzyska na własny koszt 

wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne dla 

prawidłowego zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

eksploatacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia z Pozwoleniem na 

Użytkowania włącznie jeżeli jest wymagane. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim 

doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyką inżynierską. Wykonawca 

powinien zapewnić spójność Dokumentów Wykonawcy pomiędzy poszczególnymi 

branżami, potwierdzoną w projekcie danej branży dla danego obiektu pisemnym 

uzgodnieniem Projektantów pozostałych branż. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający odmówi zatwierdzenia dokumentów Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia, że dokument Wykonawcy nie spełnia warunków niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego lub Umowy. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek Dokumentów Wykonawcy nie 

będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 

dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami 

wymaganymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do 

Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania informacji o wymaganych 

zmianach dokumentów (rysunków).  

Wykonawca musi uzyskać wszelkie wymagane i niezbędne zgodnie z prawem polskim 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji:  

a) uzgodnienia; 

b) opinie i decyzje administracyjne; 

c) ekspertyzy. 

Wszelkie informacje zawarte w Dokumentach Wykonawcy materiałach uzyskiwanych 

od Zamawiającego nie mogą być wykorzystywane bez zgody Zamawiającego w celach 

innych niż wynikające z niniejszej specyfikacji. 
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2.2. Format Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych i uzgodnień w ilości egzemplarzy i formatach zgodnych  

z wymaganiami urzędów i instytucji właściwych do wydawania wymaganych decyzji i 

uzgodnień oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Niezależnie od w/w wymagań Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty, w co najmniej czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz co najmniej 

czterech egzemplarzach wersji cyfrowej zapisanej na nośnikach CD lub USB flashdisk. 

Dokumenty w wersji cyfrowej powinny być zapisane w następujących formatach: 

a) pliki tekstowe: *.doc. lub *.docx; 

b) arkusze kalkulacyjne:*.xls lub *.xlsx; 

c) pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf (należy zamieścić obydwie wersje). 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jednolity dla całego przedsięwzięcia sposób 

numeracji i opisywania dokumentów, a w szczególności zastosuje w dokumentach i 

dokumentacji istniejącą numerację i nazwy obiektów, a numerację i nazwę nowych 

obiektów uzgodni z Zamawiającym. 

 

2.3. Forma Dokumentów Wykonawcy  

Zakres i forma dokumentacji projektowej muszą spełniać wymogi następujących 

aktów prawnych: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z 

późn. zm.) 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 

t.j. z późn. zm.) 

c)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130 t.j. z późn. zm.); 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j. z późn zm.); 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463). 

f) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.1030); 

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563). 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni 

ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);  
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i) We wszystkich innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 

ostateczny zakres prac projektowych. 

 

2.4. Zatwierdzanie Dokumentów oraz uzgodnienia 

Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę, a w szczególności projekt 

wstępny, budowlany i wykonawczy, dokumentacja powykonawcza oraz wnioski o 

decyzje i uzgodnienia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dokumenty 

sporządzane przez Wykonawcę nie będą pozostawały w sprzeczności z interesem 

Zamawiającego ani nie będą naruszały zapisów obowiązujących decyzji 

administracyjnych dotyczących Zamawiającego. 

Poszczególne kompletne dokumenty muszą być przedstawione Zamawiającemu w 

formacie zgodnej z niniejszą specyfikacją, z co najmniej dwunastodniowym (dni 

robocze) wyprzedzeniem, aby umożliwić Zamawiającemu wniesienie uwag i wniosków 

do poszczególnych dokumentów. Okres, w którym Zamawiający analizuje przedstawione 

dokumenty i podejmuje decyzje może być w uzasadnionych przypadkach skrócony. 

Wykonawca powinien uzasadnić proponowane przez siebie rozwiązania 

uwzględniając ich parametry techniczne, trwałość oraz koszty eksploatacji, jednak 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przyjęciu rozwiązania, które 

jest dla niego optymalne w kontekście gospodarki całego przedsiębiorstwa. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

nie określono kolorów, faktur oraz detali dotyczących elementów wykończenia i 

wyposażenia obiektów, a w szczególności: tynków, powłok lakierniczych, płytek 

ceramicznych, oznakowania itp. wymagane jest ich uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa jest niezbędna do 

rozpoczęcia robót, których dotyczy ta dokumentacja. 

Dokumentacja projektowa, a w szczególności część rysunkowa powinna być 

wykonana zgodnie z poniższymi normami: 

a) PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie; 

b) PN-EN ISO 7519 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje; 

c) PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

przedstawienia na rysunkach zestawieniowych; 

d) PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu 

konstrukcji prefabrykowanych; 

e) PN-EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych; 

f) PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie 

modularnych wymiarów, linii i siatek. 
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2.5.1. Rysunki robocze i obliczenia  

Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przygotuje i przedłoży rysunki robocze 

(budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi 

konstrukcji i wykończenia Robót. 

Ogólnie wszystkie obliczenia zostaną wykonane zgodnie z normą PN-EN 1992-1-

1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie: 

a) PN-EN 1992-1-1:2024-05 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 

b) PN-EN ISO 7519Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje; 

c) PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

przedstawienia na rysunkach zestawieniowych; 

d) PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu 

konstrukcji prefabrykowanych; 

e) PN- EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych; 

f) PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie 

modularnych 

 

2.5.2. Rysunki technologiczne 

Wykonawca przygotuje i przedłoży projekt technologiczny w zakresie elementów 

wymagających opracowań technologicznych. Powyższy projekt zostanie przekazany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia i składać się będzie z następujących tematów i pozycji:  

a) Rysunek rzut i przekroje obiektu zawierające projektowane i dobrane maszyny  

i urządzenia technologiczne, sieci i instalacje technologiczne wraz z ich 

uzbrojeniem, lokalizację urządzeń pomiarowych i sterujących (w zakresie 

wymagań technologicznych); 

b) profile sieci technologicznych przyłączanych do obiektów/ urządzeń 

c) opisy wszystkich rozwiązań technologicznych zaprojektowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5.3. Projekt budowlany 

Wykonawca przygotuje i przedłoży projekt budowlany oraz wykonawczy wraz ze 

szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe projekty składać 

się będą z następujących tematów i pozycji: 

a) rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane dla 

budynku, konstrukcji inżynierskich oraz instalacji i związanego z tym 

wyposażenia; 

b) rozwiązanie projektowe fundamentów i ich posadowień; 

c) rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych  

i murowanych, drewnianych wraz z wykończeniem; 

d) rysunki zbrojenia; 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=1Gzi4FHR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1992-1-1%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=1Gzi4FHR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1992-1-1%3A2008P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=1Gzi4FHR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1992-1-1%3A2024-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=1Gzi4FHR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+8560%3A2011E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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e) rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, 

drewnianych, żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów i szczegóły ich 

połączeń; 

f) rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, 

przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne  

i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne; 

g) szczegóły projektu powłok zabezpieczających; 

h) rysunek branży drogowej łącznie z krawężnikami i odwodnieniem; 

i) zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze; 

j) opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

 

2.5.4. Projekty sieci, instalacji i rurociągów  

Wszystkie zaprojektowane i wykonane rurociągi zagłębione winny być zgodne  

z warunkami przewidzianymi normą: PN-EN 1295-1:2019-05. Obliczenia statyczne 

rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. 

W zakresie projektu należy wykonać, co najmniej: 

a) obliczenia hydrauliczne; 

b) obliczenia wytrzymałościowe; 

c) wyznaczenie ciśnień do prób oraz metody prowadzenia prób; 

d) schematy ideowe poszczególnych obiegów, mediów z uwzględnieniem funkcji 

technologicznej; 

e) profile wysokościowe rurociągów; 

f) rysunki wraz ze szczegółowym przedstawieniem orurowania ,armatury kształtek, 

komór, wykopów;  

g) rysunki aksonometryczne rurociągów zgodnie z bieżącymi uzgodnieniami  

z Zamawiającym; 

h) obliczenia i rysunki konstrukcyjne wszelkich podpór ; 

i) obliczenia rysunkami i opisem metod przejść przez drogi i inne przeszkody 

terenowe wraz z technologią wykonania; 

j) rysunki i opisy technologii wykonania połączeń rurociągów; 

k) zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem całego zakresu projektu, 

ukształtowania terenu oraz wszelkich robót towarzyszących i porządkowych po 

zakończeniu budowy. 

 

2.5.5. Schematy technologiczne i rysunki 

Dokumentacja techniczna przekazana Zamawiającemu winna zawierać kompletną  

i komplementarną część rysunkową wraz ze spisem rysunków. Spis rysunków, ich 

oznaczenia powinny być wykonane w sposób logiczny (uzgodniony z Zamawiającym) 

uwidoczniający przynależność rysunku do odpowiadającej mu dokumentacji 

projektowej. Rysunki powinny być kompletne i wykonane w sposób czytelny. 

Format i rozmiar rysunków musi być zgodny z szeregiem: ISO A0, ISO A1,…ISO A4. 

Rysunki wykonane w formatach wymagających składania w celu włączenia w 

dokumentację w wersji papierowej winny być złożone zgodnie z zasadami składania 

rysunków technicznych. 
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Rysunki powinny być wykonane w skali odpowiednie do jasnego i czytelnego 

przedstawienia ich treści, a jej przyjęcie uwarunkowane jest rodzajem wykonywanego 

rysunku, przeznaczeniem oraz możliwością przedstawienia szczegółów. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane  

i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być 

zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na świecie, chyba, że inne rozmiary 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych 

powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku 

i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

a) Plany rurociągów  1:500 i/lub 1:1000; 

b) Profile rurociągów skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż 

skala pozioma; 

c) Plany terenu, schematy 1:500 i/ lub 1: 1000; 

d) Plany ogólne   1:50 i/lub 1:100; 

e) Szczegóły   1:20 do 1:5. 

 

W każdej dokumentacji projektowej należy umieścić spis rysunków oraz załączonych do 

danego opracowania załączników.  

3. Wymagania dotyczące terenu budowy 

Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakończenia czynności 

odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane roboty, 

miejsce robót, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych 

szkód, które mogą wyniknąć z związku z prowadzonymi robotami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt organizacji robót, w którym przedstawi on do aprobaty zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami 

Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia warunków współpracy z personelem 

Zamawiającego na terenie budowy.  

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając 

wszelkie niezbędne oświadczenia i dokumenty Kierownika Budowy. 

 

3.1. Projekt Organizacji Robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego Projektu Organizacji Robót, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 

• organizację wykonania robót; 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

• procedury sprawdzania jakości przeprowadzonych robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń używanych do przeprowadzenia robót; 

• procedury kontroli jakości użytych materiałów; 

• zestawienie osób, które są odpowiedzialne za terminowość oraz jakość wykonania 

poszczególnych robót. 

 

3.2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2024 

poz. 725 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126). 

 

3.3. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz robót. 

System kontroli zaproponowany przez Wykonawcę musi uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania wyrobów 

budowlanych oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości ustala 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

3.4. Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca może zastosować tylko te wyroby budowlane, które spełniają warunki 

obowiązujących przepisów prawnych a w szczególności Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz obowiązującymi aktami 

wykonawczymi. 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów lub wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedłoży do Zamawiającego do zatwierdzenia w/w materiały. Wykonawca 

dostarczy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje dla zastosowanych wyrobów. 

 

3.5. Nadzór techniczny 

Wykonawca dokona wyboru właściwie wykwalifikowanego inżyniera  

z uprawnieniami pełniącego rolę koordynatora działań wszystkich Podwykonawców na 

cały okres obowiązywania Umowy. 
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Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel niezbędny:  

a) do wykonywania prac budowlanych, montażowych i nadzoru; 

b) do Kontaktów z Zamawiającym oraz z podwykonawcami; 

c) do nadzorowania podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji 

urządzeń; 

d) do przeprowadzenia rozruchu urządzeń/obiektów. 

Należy zapewnić warunki właściwego przechowywania, testowania, przeglądów  

i konserwacji urządzeń, elementów technologicznych zgodnie z wytycznymi  

i zaleceniami wytwórców i dostawców. 

Szczególny charakter wykonywania robót prowadzonych w warunkach utrudnionych  

w obiekcie użytkowanym wymaga ciągłego nadzoru kierownika robót. Zgodnie  

z obowiązującym Prawem Budowlanym realizacja projektu, wykonywanie robót 

budowlanych musi być prowadzona pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

3.6. Ochrona placu budowy 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej ochrony placu 

budowy, jednakże za wszelkie straty spowodowane dostępem osób trzecich 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

3.7. Usytuowanie Placu Budowy 

Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas zebrania 

Wykonawców.  

 

3.8. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie  

i wyznaczenie wszystkich elementów robót oraz ochronę punktów pomiarowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał we właściwym stanie znaki geodezyjne i w razie 

konieczności wymieniał je na własny koszt. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac 

geodezyjnych na terenie budowy wykonawca przygotuje teren budowy do prowadzenia 

robót m.in. poprzez: 

a) rozebranie istniejących elementów budowlanych; 

b) rozebranie zbędnych elementów zabudowy; 

c) wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych; 

d) usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu; 

e) zorganizowanie zaplecza budowy; 

f) ogrodzenie i zabezpieczenie zaplecza prze dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i utrzymanie Placu 

Budowy przez cały okres trwania robót do momentu przekazania do eksploatacji. 

 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca obowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a w szczególności zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

wymaganych prawem warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca w szczególności 

dopilnuje, aby każdy pracownik zaangażowany w realizowane roboty był świadomy 

ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi czynnościami i dostarczy listę 

przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i ryzyka zawodowego przed 

przystąpieniem do prac. 

 

3.10. Jakość i Ochrona Środowiska 

Wymagane jest spełnienie wszelkich wymagań wynikających z Ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 t.j. z późn. zm.) oraz 

wszystkich obowiązujących aktów wykonawczych. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu  

i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania czynności 

związanych z gospodarowaniem odpadami. Wszystkie odpady Wykonawca zobowiązany 

jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

3.11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy będzie odpowiedzialny Wykonawca. 

 

3.12. Zgodność z prawem 

Wykonawca zapewni zgodność z wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich etapach przedsięwzięcia. 

4. Roboty budowalne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowalnego i prac 

budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, a także stosowania rozwiązań 

przyjętych w Polskich Normach. 

Wszelkie prace projektowe, w których wymagane jest zastosowanie rozwiązań 

konstrukcyjnych oraz wykonanie prac budowlanych z należytą starannością i cechować 

się następującymi własnościami: 

a) odpornością na zmienne warunki środowiska panujące w oczyszczalni; 

b) wytrzymałością mechaniczną wykonanych konstrukcji budowlanych i urządzeń na 

zmienne warunki obciążeń, na które będą one narażone w czasie prób końcowych 

oraz eksploatacji; 

c) ergonomicznymi warunkami pracy wykonujących czynności obsługowe oraz 

konserwacyjne; 
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d) warunkami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo zgodnie z wymogami BHP 

wykonującym czynności obsługowe oraz konserwacyjne; 

e) spełnieniem norm i dyrektyw przeciwzakłóceniowych i energooszczędnych; 

f) spełnianiem wszelkich wymogów użytkownika zgodnych z technologicznymi 

funkcjami urządzeń i budowli. 

W przypadku szalowania konstrukcji żelbetowych należy używać deskowań 

systemowych, zgodnie z wymogami technologicznymi dostawcy systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania elementów 

konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami zwracając szczególną uwagę na 

stan graniczny zarysowania konstrukcji po uwzględnieniu wszystkich występujących  

w danym przypadku obciążeń łącznie ze skurczem. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

obciążenie temperaturą, zarówno na obciążenie liniowe jak i obciążenie gradientem 

temperatury między powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną elementu. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty betonowe zgodnie ze sztuką budowlaną  

z zachowaniem wszelkich reżimów dla zminimalizowania skurczu betonu stosując 

odpowiednie dodatki i właściwą pielęgnację betonu. 

Beton powinien być właściwie zawibrowany, przerwy robocze uszczelnione taśmami 

uszczelniającymi, a przed wylaniem kolejnej warstwy betonu nad przerwą roboczą 

powierzchnia styku powinna być oczyszczona z mleczka cementowego i posmarowana 

warstwą sczepną. 

Dla przejść rurociągów przez ściany należy stosować przejścia szczelne właściwe dla 

danego rodzaju rur i ciśnienia mediów panującego w danym miejscu. Zastosowane 

przejścia rurociągów przez ściany muszą gwarantować szczelność i łatwość 

doszczelniania w warunkach eksploatacyjnych oraz być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Kinety betonowe i nadbetony na płytach dennych wykonać z użyciem zbrojenia 

rozproszonego. 

Wszelkie barierki, poręcze i bortnice należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 

Wszelkie stalowe elementy konstrukcyjne (pomosty, schody) należy wykonać ze stali 

nierdzewnej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót należy określić 

zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Uzyskanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu winno być potwierdzone badaniami udokumentowanymi odrębnym 

opracowaniem.  

W projektowaniu i budowie należy kierować się zasadą niestosowania w realizacji 

budowli materiałów higroskopijnych. 

Stolarka okienna i drzwiowa musi być odporna na warunki środowiskowe panujące na 

oczyszczalniach ścieków. 

Podstawowe przepisy, które muszą być przestrzegane: 

a) Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j. z późn. zm.)) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j. z późn. zm.). 
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c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z późn. 

zm.) 

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2024 poz. 1130 t.j. z późn. zm.); 

5. Zastosowanie elementów metalowych 

Wszystkie elementy zastosowane na oczyszczalni muszą spełniać kryteria trwałości. 

Elementy wykonane z metalu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Wszelkie 

pomosty, drabinki, schody należy wykonać ze stali nierdzewnej.  

Wszelkie elementy bądź podzespoły wykonane z materiałów nieodpornych na 

warunki korozyjne panujące na oczyszczalni ścieków należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie tak, aby uzyskać wymaganą warunkami specyfikacji trwałość. 

Elementy metalowe wykonane z różnych materiałów o własnościach, które mogą 

powodować wystąpienie korozji elektrochemicznej należy wzajemnie izolować. 

Powierzchnie wykonane ze stali szlachetnych należy pasywować. 

Niedopuszczalne jest niezabezpieczenie stalowych nierdzewnych i kwasoodpornych 

elementów przed wpływem negatywnym np. rozgrzanych opiłków mogących uszkodzić 

pasywowaną powierzchnię stali  

Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej 

kąpieli”. Elementy sprężynujące powinny być wykonane z materiału odpornego na 

korozję. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu 

niezawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności 

na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną i kwasoodporną muszą 

być wykonane, jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej 316/316L  

wg AISI;1.4401/1.4404 wg. PN- EN 10088 lub wyższej klasy. Elementy mające kontakt 

z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 316/316L 

wg AISI;1.4401/1.4404 wg. PN- EN 10088 lub wyższej klasy. 

 

5.1. Rozłączne połączenia śrubowe 

Połączenia gwintowane tj. nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w podkładki 

umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką o grubości zgodnej z normą. Wszystkie 

połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. Dla urządzeń instalacji 

technologicznej wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki 

mają być wykonane ze stali kwasoodpornej 316/316L wg AISI;1.4401/1.4404  

wg PN- EN 10088 lub wyższej klasy. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy 

służące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów 

aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną niepomalowane. 

Podkładki typu PTFE należy umieszczać poniżej podkładek ze stali kwasoodpornej, 

zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki 

będą kształtu sześciokątnego, a długość każdej śruby powinna być taka, aby wystająca 

część gwintu po zmontowaniu połączenia śrubowego nie była dłuższa od połowy 

średnicy śruby. 

Ponadto należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
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5.2. Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń muszą być wyposażone w osłony zgodnie  

z zasadami BHP. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch posuwisto-

zwrotny, pasy napędowe, itp. muszą być osłonięte, co zapewni pełne bezpieczeństwo 

podczas obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu 

uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych 

podzespołów urządzenia. 

 

5.3. Spawy 

Połączenia spawane mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych spawaczy  

o potwierdzonym doświadczeniu, posiadających wymagane do tych prac uprawnienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  

i znajomości specyfiki prac w warunkach panujących na oczyszczalniach ścieków. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz 

dokumenty potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane 

podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostaną zatwierdzone 

przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych 

oraz dokumenty potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności 

wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostaną 

zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. Podczas prac 

spawalniczych należy zabezpieczyć inne elementy przed uszkodzeniem. 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski 

szerokości po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie 

montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do 

usunięcia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do 

stopnia czystości wymaganego w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, następnie 

wykonać odpowiednie powłoki. Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, 

ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa 

wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw podkładowych  

i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość 

odbioru każdej czynności oddzielnie. 

 

5.3.1. Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej 

stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod 

topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie 

rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych 

przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 
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5.3.2. Spawanie stali kwasoodpornej 

W celu spawania stali kwasoodpornej należy użyć metody spawania z elektrodą 

wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) względnie elektrodą metalową  

w otoczeniu gazu obojętnego. Ponadto dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym 

lub łukiem plazmowym.  

Powierzchnia wewnętrzna połączenia spawanego winna być chroniona czystym, 

obojętnym gazem. Zaleca się, aby zapewnić wysokiej, jakości spawy elementów 

łączących, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, zaleca się 

wykonanie prac w warunkach warsztatowych. Roboty muszą być wykonane zgodnie  

z normami. 

Wykonawca spełni poniższe wymagania: 

a) do wykonywania spoin czołowych do łączenia rurarzu podczas budowy instalacji, 

wymagane jest trawienie spawów; 

b) wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania; 

c) niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 

powierzchni materiału; 

d) nie dopuszcza się piaskowania elementów wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

 

5.4. Malowanie i ochrona metalu 

Elementy wyposażenia muszą być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 

warunków panujących na oczyszczalni ścieków np. przez malowanie lub galwanicznie. 

Wykonawca ma obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 

dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich 

produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem muszą zostać pokryte 

odpowiednią warstwą ochronną i być właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac 

Budowy. 

W celu właściwego zabezpieczenia roboty przygotowawcze powierzchni metalu 

należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego programu. 

Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na 

bieżąco prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. Dokumentacja ta winna 

zawierać informacje dotyczące: 

a) warunków atmosferycznych w czasie wykonywania robót; 

b) wilgotności i temperatury podłoża; 

c) masy poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni; 

d) grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 

e) czasokresu pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 

Przygotowana powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. 

Do czyszczenia powierzchni można zastosować metodę strumieniowo-ścierną o ile 

takie przygotowanie powierzchni przewiduje dostawca technologii zabezpieczenia 

powierzchniowego. 
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Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce 

nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc 

mających połysk. Poczyszczeniu powierzchnię należy odpylić. W przypadku malowania 

powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń. Nakładanie kolejnych 

warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi 

opracowanymi przez producenta wyrobów malarskich. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych zgodnych z zaleceniami producenta i dostawcy 

materiałów malarskich. 

 

5.5. Zabezpieczenie powierzchni elementów przez ocynkowanie 

Powierzchnie elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnych należy zabezpieczyć 

przez ocynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową. Oznacza to, że powlekanie cynkiem 

odbywa się poprzez zanurzenie elementów konstrukcji w wannach, które zawierają 

kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym zapewniającą możliwość dotarcia do 

każdej szczeliny. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie wypełnianie, odpowietrzanie  

i płukanie podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne winny 

być odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na cynkowanie drobnych elementów. Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie 

jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i fałdy należy usunąć. Wszelkie 

wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka musi być wykonana 

przed ocynkowaniem elementu. Po wyjęciu z kąpieli, ocynkowana powierzchnia 

powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, grudek, pęcherzy i pozostałości 

topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie jaśniejące. 

Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej,  

a następnie odwirowane. 

Minimalne grubości powłok zależnie od grubości materiału, z którego wykonane są 

cynkowane elementy określa norma PN-EN ISO 1461. 

Okres trwałości powłoki cynkowej zależnej od obciążenia korozyjnego środowiska,  

w którym konstrukcja jest eksploatowana. Wykonanie powłok - zgodnie z normą  

(PN-EN ISO 14713). 

Szczególną ostrożność należy zachować przy rozładunku i montażu. Wskazane jest 

używanie nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane w miejscu 

produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić 

odpowiednią wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na 

skutek pojawienia się wilgoci. 

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego należy naprawić np.: poniższą metodą: 

• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i powierzchni, aby 

otrzymać czystą powierzchnię. 

• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% 

cynku na wysuszonej powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze 

stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury  

300 °C. 
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Gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 

bezpośredni z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, winny być 

dodatkowo pokryte powłoką malarską 

6. Instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji, pomiarowe i AKPiA. 

6.1. Instalacje zasilania, sterowania i sygnalizacji 

Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń technologicznych objętych niniejszym 

zadaniem inwestycyjnym zostaną wykonane od nowa. Będzie obowiązywał układ 

zasilania TN-S oraz ochrona przeciwporażeniowa realizowana przez „samoczynne 

wyłączenie”. Musi być zastosowana ochrona przepięciowa zapewniająca odporność na 

zakłócenia elektromagnetyczne, jak również od przepięć spowodowanych 

wyładowaniami atmosferycznymi. 

Instalacje obiektowe będą prowadzone w rurach osłonowych lub korytkach kablowych 

ze stali nierzewnej lub z tworzyw sztucznych oraz kanalizacji kablowej. 

Trasy będą wydzielone dla następujących grup kablowych: 

• kable 400/230V i sterowanie 230V; 

• kable pomiarowe i sygnalizacyjne 24V; 

• kable transmisyjne. 

Łączniki, przyciski, osprzęt instalacyjny w wykonaniu IP55 dla instalacji 

wewnętrznych oraz IP67 dla instalacji zewnętrznych. 

 

6.2. Instalacje pomiarowe i AKPiA 

Dla prawidłowej pracy komputerowego systemu sterowania aparatura pomiarowa 

musi spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie urządzenia pomiarowe wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi 

muszą być dostosowane do warunków panujących na oczyszczalni. Dotyczy 

to zarówno odporności na zakłócenia klimatyczne jak i elektromagnetyczne. 

Dlatego wszystkie urządzenia pomiarowe powinny mieć obudowę o stopniu 

ochrony IP65 oraz o ile są montowane na zewnątrz, odporność na 

promieniowanie UV; 

• wszystkie urządzenia mające kontakt z agresywnymi chemicznie mediami 

muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie przed korozją i erozją; 

• wszystkie zewnętrzne linie kablowe dla przetworników pomiarowych, 

zarówno zasilające, jak i sygnałowe powinny być wyposażone w ochronniki 

przepięciowe. 

 

6.3. Szafy zasilająco-sterownicze 

Urządzenia sterowania i automatyki będą zabudowane w szafach zasilająco-

sterowniczych o stopniu ochrony IP55 przy instalacji szaf wewnątrz obiektów oraz 

przynajmniej IP65 przy instalacji na zewnątrz budynków. Szafy będą wyposażone  

w automatyczny system ogrzewania, wentylacji oraz ochronę przepięciową zapewniającą 

odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wyładowania atmosferyczne. Szafy 
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powinny posiadać 20% rezerwy w zakresie podłączenia wejść/wyjść na ewentualne 

późniejsze modyfikacje.  

7. Rury kanalizacyjne 

Minimalne wymagania materiałowe dla użytych rur PVC-U:  

• jednorodna struktura ścianki (lite),  

• połączenia kielichowe,  

• sztywność obwodowa min. SN8 typoszereg ciężki SDR34,  

• znakowanie wewnętrzne o zawartości min: kod producenta i/lub znak firmowy, 

surowiec, wymiar nominalny, minimalna grubość ścianki lub SDR, klasa 

sztywności, data produkcji, 

• posiadające Aprobatę Techniczną.  

Rury PVC-U układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  

Należy stosować kształtki, uszczelki tego samego producenta, zgodnie z jego 

wymogami w zakresie technologii zabudowy. Zachować jednorodność wykorzystanych 

materiałów. 

8. Studnie kanalizacyjne 

Wymagania materiałowe dla studni betonowych:  

• szczelność studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11 - 6.12,  

• beton do produkcji studni klasy C35/45 (B45),  

• nasiąkliwość nie większa od 5 %,  

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,  

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45,  

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,  

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach, także w kinecie,  

• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 

zgodnie z PN-En 197-1,  

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru 

SBRlub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,  

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem 

sztucznym (wg PN-EN 13101:2005), zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem 

w jaskrawym kolorze.  

 

Studnie betonowe należy stosować jako prefabrykowane z elementów betonowych, 

składające się z podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew 

z betonu samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i 

kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1mm po 

obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście 

szczelne).  
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Spadek kinety dostosować do spadku kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Połączenie studni z rurociągiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1916 i 

PN-EN 1917. 

9. Pompy  

Urządzenia powinny posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski 

gwarantujący obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Zamawiający wymaga, aby przy 

pierwszym uruchomieniu obecny był przedstawiciel producenta/dostawcy w celu 

utrzymania gwarancji oraz sprawdzenia poprawności montażu.  

Należy zwrócić uwagę podczas doborów pomp, aby parametry pracy znajdowały się 

możliwie najbliżej punktów najlepszej sprawności gwarantując wysoką efektywność 

energetyczną. Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi 

i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

Obudowa silnika, korpus hydrauliczny, stopa sprzęgająca powinny być wykonane  

z żeliwa nie gorszego niż GG25. Elementy ulegające najszybszemu zużyciu takie jak 

wirnik hydrauliczny, dyfuzor winny być wykonane z materiałów odpornych na 

wycieranie i korozję min żeliwo z co najmniej 25 % domieszką chromu o twardości min. 

60 st HRC. Konstrukcja wirnika półotwarta, samooczyszczająca się winna gwarantować 

pracę bez zatykania dla ścieków surowych z włókninami.  

Prowadnice pomp dwururowe o długości dopasowanej do wysokości zbiorników 

mocowane na tulejach metalowo gumowych ze stali minimum 1.4301. Grubość 

prowadnic min 3 mm.  

Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 1.4057 (AISI 420F); 

Konstrukcja hydrauliki musi dawać możliwość regulacji szczeliny pomiędzy wirnikiem 

a korpusem pompy za pomocą jednej śruby na wirniku. Konstrukcja obudowy części 

hydraulicznej pompy powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwiała wymianę 

tylko elementów ulegających zużyciu, a nie całego korpusu hydraulicznego pompy,  

w przypadku nadmiernego ich zużycia i utraty wymaganych parametrów hydraulicznych. 

Uszczelnienia zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach 

antykorozyjnych nie gorszych niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 

14g/cm3, przy czym uszczelnienia winny być dostępne na rynku komercyjnym.  

Wszystkie nakrętki lub śruby mające kontakt z pompowanym medium powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z EN ISO 3506-1 lub lepszej. 

Silnik 3-fazowy, tworzący wraz z pompą zintegrowaną całość (klasa szczelności IP68). 

Pompy muszą być wyposażone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) 

- IEC85.  

Konstrukcja urządzenia oraz wpustu kablowego winna być wykonana w sposób 

zapewniający wodoszczelność jak również powinna umożliwiać demontaż przewodu, 
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elementy dławicy powinny być wymienne. (nie dopuszcza się zalewania elementów 

żywicami w celu uzyskania szczelności przepustów).  

Żurawie winny być dobrane z współczynnikiem bezpieczeństwa min 1,3 wagi 

urządzenia. Linka nośna ze stali min AISI316 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5. 

10. Armatura 

10.1. Zasuwy nożowe 

− Zasuwa płytowa, międzykołnierzowa 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10, 

− Dowolna pozycja montażu, 

− Obustronnie szczelna, dopuszczalne ciśnienie robocze min 6 bar, 

− Uszczelnienie miękkie za pomocą profilowanej uszczelki obwodowej, 

− Obustronne profile zgarniające zapewniające czyszczenie płyty zasuwowej, 

− Kanały płuczące przy niepełnym zamknięciu, 

− Korpus dwuczęściowy, płyta zasuwowa wewnątrz korpusu, 

− Korpus z żeliwa szarego, 

− Płyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301, 

− Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, 

− Zewnętrzne części ruchome zabezpieczone osłoną ze stali nierdzewnej, 

− Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe-proszkowe. 

 

10.2. Zasuwy klinowe 

− Zasuwa klinowa miękko uszczelniana z równym przelotem, 

− Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2 

− Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, 

− Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ), 

− Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym, 

− Śruby pokrywy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

− Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe. 

 

10.3. Zawory zwrotne 

− Zawór pełnoprzelotowy kulowy (osady, ścieki), przyłącze kołnierzowe wg EN 

1092-2, 

− Samoczynny, otwierający się przy przepływie czynnika, 

− Z uszczelnieniem miękkim, 

− Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, 

− Kula z aluminium, ogumowana NBR (zawór kulowy), 

− Zaopatrzony w zdejmowaną pokrywę umożliwiającą czyszczenie, 

− Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe. 

11. Wymagania dla aparatury pomiarowej 
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11.1. Sonda radarowa 

− maksymalny błąd: ±2 mm, 

− stopień ochrony: IP66/IP68, 

− lokalny wyświetlacz graficzny, 4 liniowy, z prezentacją krzywej obwiedni echa, 

− obsługa za pomocą przycisków wewnątrz obudowy przetwornika, 

− menu kontekstowe w języku polskim, 

− komunikacja 4…20 mA HART oraz wyjście binarne, 

− odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika z aluminium, 

− automatyczne wykrywanie przez radar wilgoci lub zabrudzenia na antenie, 

− częstotliwość pracy 26 GHz, 

− antena stożkowa wykonana z PVDF lub PP, 

− przyłącze procesowe: gwint G1-1/2”, kołnierz przesuwny lub uchwyt montażowy w 

zależności od warunków, 

− konfiguracja radaru możliwa poprzez bluetooth oraz darmową aplikację dostępną na 

smartfony, 

− ochronnik przeciwprzepięciowy producenta, 

− zaawansowana diagnostyka urządzenia – weryfikacja i monitoring, 

− funkcja linearyzacji (przeliczenie poziom na przepływ lub poziom na objętość), 

− temperatura otoczenia -40 do 70 °C. 

 

11.2. Sonda hydrostatyczna 

− montaż od spodu zbiornika, 

− suchy (bezolejowy) czujnik pojemnościowy, 

− odporna mechanicznie i chemicznie membrana ceramiczna, 

− maksymalny błąd: ± 0,15%, 

− stabilność długoterminowa 0,1% zakresu nominalnego na rok, 

− obsługa za pomocą przycisków wewnątrz obudowy przetwornika, 

− wyświetlacz LCD, 

− komunikacja 4…20 mA HART, 

− dopuszczenie dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb), 

− odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o., 

− stopień ochrony IP66/68, 

− zdolność zmiany zakresu 10:1 bez utraty dokładności, 

− zakres pomiarowy dostosowany do warunków panujących w miejscu montażu, 

− przyłącze procesowe: kołnierz DN80 PN10-40 B1, 316L, EN1092-1, 

− temperatura otoczenia -40°C...85°C. 

 

11.3. Przepływomierz elektromagnetyczny 

− dokładność pomiaru 0,2%, 

− przepływomierz do montażu w wersji kompaktowej lub rozłącznej (przez dodanie 

kabli i przystawki montażowej), 
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− wykładzina dobrana stosownie do właściwości medium mierzonego, 

− elektrody pomiarowe i uziemiające wykonane z wysokoodpornego chemicznie 

Hastelloy C lub platyny, 

− wbudowana funkcja detekcji niecałkowitego wypełnienia czujnika pomiarowego, 

− konstrukcja czujnika przepływu całkowicie spawana, 

− przyłącza procesowe kołnierzowe wg EN 1092-1, 

− obsługa lokalna za pomocą przycisków oraz wyświetlacza, 

− obudowa przetwornika odporna na warunki otoczenia w miejscu zainstalowania, 

− wyjście analogowe 4…20mA (przepływ chwilowy), impulsowe (zliczanie 

przepływu), 

− przekaźnikowe (alarm lub status), 

− komunikacja cyfrowa HART lub inna w postaci dodawanych modułów. 

12. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

Wykonawca sporządzi wykazy części zamiennych i zużywających się oraz 

niezbędnych olejów, płynów eksploatacyjnych i środków smarnych dla wszystkich 

dostarczonych urządzeń dla okresów eksploatacji: 1 roku oraz 4 lat. Zestawienie musi 

obejmować: pełną nazwę urządzenia, oznaczenie wytwórcy określające wyrób w sposób 

jednoznaczny, dane techniczne urządzenia, typ, numer fabryczny producenta, rok 

produkcji i inne cechy wymagane zgodnie z DTR producenta. Do powyższego 

zestawienia części zamiennych należą również części zamienne typu bezpieczniki, to 

znaczy zużywane podczas prób na miejscu montażu instalacji. Wykonawca określi średni 

czas pracy każdej z części zamiennych każdego z elementów szybkozużywających się 

oraz średni czas pomiędzy koniecznymi wymianami olejów, płynów eksploatacyjnych 

środków smarnych itp. Jeżeli czas ten będzie krótszy lub równy 4 lata Wykonawca 

dokona niezbędnych wymian w/w elementów na własny koszt. 

Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w tzw. pierwsze napełnienie, w tym  

w zalecane smary i oleje oraz przed rozpoczęciem jakichkolwiek prób dokonać 

weryfikacji w obecności Zamawiającego, aby mieć pewność, że urządzenia uruchomiane 

napełnione będą środkami smarnymi i płynami technologicznymi przeznaczonymi do 

ruchu. Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemne potwierdzenie weryfikacji 

środków eksploatacyjnych. 

Ponadto Wykonawca dostarczy oryginalne dokumenty towarzyszące urządzeniu takie 

jak między innymi metryka urządzenia, paszport, świadectwa, jakości, świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i użytkowania na terenie Polski, wszelkie świadectwa  

i certyfikaty zgodności z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej prawodawstwem, 

a w szczególności Dyrektywami. 

Wykonawca, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia konserwacji  

i bieżących napraw każdego z dostarczonych urządzeń, po upływie okresu gwarancji 

dostarczy wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia ww. czynności zgodnie z 

dokumentacją techniczną urządzeń, a w szczególności zestawy wszelkich 

niestandardowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia konserwacji i bieżących napraw 

zgodnie z DTR urządzeń. 
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Wykonawca przekaże oprogramowanie: stacji operatorskiej, wszystkich sterowników 

swobodnie programowalnych, paneli operatorskich oraz innych urządzeń wymagających 

parametryzacji w wersji źródłowej wraz z narzędziami użytymi do programowania i 

interfejsami (kablami) wraz z wszystkimi hasłami, zabezpieczeniami i licencjami. W 

umowie z dostawcą urządzeń Wykonawca zawrze w/w wymagania. Przez wersję 

źródłową programu należy rozumieć program (aktualną na dzień odbioru aplikację) 

wykonany za pomocą dedykowanego narzędzia do programowania danego sterownika, 

panelu itd. w formie pozwalającej na edycję (modyfikację) programu oraz przeładowanie 

nim sterownika, panelu lub komputera. Wersje źródłowe programów wymagane są 

również dla sterowników PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy producenta 

urządzenia. Po każdej modyfikacji oprogramowania po odbiorze końcowym Wykonawca 

dostarczy oprogramowanie w zaktualizowanej wersji. Dostarczone oprogramowanie 

musi zapewnić możliwość serwisowania i wprowadzania zmian przez operatora bez 

konieczności każdorazowego angażowania serwisu Wykonawcy. 

13. Wymagania i zakres szkoleń 

Wykonawca przeszkoli pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego. Celem 

szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów objętych niniejszą inwestycją.  

Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być zawarta w ofercie. 

Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale. 

Szkolenie powinno być prowadzone w czasie prowadzenia Robót oraz w okresie 

rozruchu i powinno się zakończyć wraz z zakończeniem prób rozruchowych. Kompletny 

program musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Szkolenie musi umożliwiać przyswojenie co najmniej następującej tematyki: 

a) całościowy projekt sieci kanalizacyjnej, 

b) całościowy projekt (schemat) instalacji oczyszczalni ścieków, 

c) funkcje poszczególnych elementów instalacji, 

d) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) zasady i procedury poprawnej eksploatacji i działania instalacji w każdych 

warunkach, 

f) zasady i procedury eksploatacji maszyn i urządzeń, 

g) zasady i procedury konserwacji i serwisu urządzeń,  

h) sytemu kontroli i pomiarów, 

i) sytemu AKPiA, w tym (TIK). 

Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim. Wykonawca zapewni wszelkie 

niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia. 

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być 

dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 3 kopiach.  

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin 

pracy w czasie 3 dni w tygodniu.  

Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też zajęć praktycznych w trakcie 

uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z Instalacją. 
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Ilość osób do przeszkolenia zostanie wyznaczona przez Zamawiającego. Szkolenia 

należy dostosować do personelu zajmującego się bezpośrednio eksploatacją obiektów 

oraz nadzoru. Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzona pod koniec całego 

programu w okresie co najmniej 2 dni roboczych. 

Wykonawca spełni wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia  

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 

czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków  

(Dz. U. z 1993 r., nr 96, poz. 438, z późn. zm.). 

Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenia przebycia szkolenia przez wszystkich 

przeszkolonych pracowników z podaniem szczegółowego zakresu merytorycznego 

przeprowadzonych szkoleń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię w/w 

dokumentów. 

14. Próby końcowe 

Celem Prób Końcowych jest sprawdzenie poprawności zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, prawidłowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych  

i technologicznych, „wpracowanie” procesów oraz osiągnięcie wymaganej sprawności 

działania obiektów.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Próby Końcowych składających 

się z etapów: prób przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych  

i technologicznych oraz prób eksploatacyjnych.  

Wykonawca w ramach Umowy dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 

informacje, sprzęt, paliwo, środki chemiczne, zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 

materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich 

niezbędnych prób, z uwzględnieniem zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających 

z Umowy i PFU.  

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich chemikaliów, koszty obsługi, które są 

niezbędne do przeprowadzenia rozruchu. 

Na koniec każdego etapu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi badania/ 

pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Po uzyskaniu pomyślnych 

wyników badań /pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia prób opisujące przebieg każdego etapu, 

wyniki badań/pomiarów oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie 

prób rozruchowych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego przedłożonego sprawozdania 

kończy każdy etap prób oraz dopuszcza obiekt do kolejnego etapu. 

Na etapie prób technologicznych i prób eksploatacyjnych Wykonawca przeprowadzi 

badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych celów- osiągnięcie Gwarancji 

Procesowych. Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca 

opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe  

z przeprowadzenia wszystkich etapów prób, obejmujące ich przebieg, zgromadzone 
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wyniki badań i pomiarów, zalecenia dla przyszłej eksploatacji oraz wytyczne i wnioski 

do uwzględnienia w instrukcji eksploatacji.  

Próby rozruchowe przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez Wykonawcę na 

jego koszt i odpowiedzialność, z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego 

wynikających z Umowy i PFU.  

Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez 

Zamawiającego, w skład, której wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.  

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne, które umożliwią 

przekazanie obiektów do prób eksploatacyjnych, w tym wyposaży obiekty w urządzenia 

i narzędzia eksploatacyjne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. wg 

obowiązujących przepisów oraz standardu wynikającego z zastosowanej technologii  

i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie 

obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

Poniżej przedstawiono schemat prowadzenia prób końcowych.  

 

 
Rys. nr 1. Schemat prowadzenia prób końcowych. 
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14.1. Projekt Prób Rozruchowych 

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób Rozruchowych wraz z Programem 

badań i pomiarów. Projekt ten będzie obejmował przynajmniej, ale nie jedynie:  

• podział prób na etapy,  

• określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie,  

• ustalenie składu ekipy przeprowadzającej Próby,  

• określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób,  

• opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych,  

• opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach,  

• instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób,  

• program testów i prób rozruchowych do wykonania w trakcie każdej fazy rozruchu,  

• program prób rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,  

• opracowanie harmonogramu prowadzenia Prób, testów i prób,  

• określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele 

przeprowadzenia Prób.  

Wykonawca złoży Projekt Prób Rozruchowych wraz z Programem Prób do akceptacji  

u Zamawiającego, a najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prób. 

Zamawiający w ciągu 7 dni przekaże Wykonawcy uwagi do przedłożonego projektu. 

Wykonawca uwzględni otrzymane uwagi w czasie 7 dni i przekaże projekt 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający o ile nie stwierdzi braków  

w przedłożonym projekcie, zatwierdzi go najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

W przypadku stwierdzenia braków zwróci projekt do uzupełnienia co skutkuje 

opóźnieniem rozpoczęcia Prób Rozruchowych.  

 

14.2. Próby Rozruchowe 

Wykonawca wykona Próby Rozruchowe po dostarczeniu Zamawiającemu 

wymaganych dokumentów oraz tymczasowych instrukcji obsługi i konserwacji - 

dostatecznie szczegółowych, aby personel Zamawiającego mógł brać udział  

w obsługiwaniu urządzeń.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 14-dniowym 

o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej z Prób.  

Próby Rozruchowe będą dokonywane w następującej kolejności:  

(a) próby przedrozruchowe, które obejmą przygotowanie do uruchomienia urządzeń  

i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola, 

regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz 

sprawdzenie działania wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji;  

(b) próby rozruchowe mechaniczne, które obejmą przeprowadzenie prób ruchu 

maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania  

i kierunku obrotów;  

(c) próby rozruchowe hydrauliczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji 

pod obciążeniem czynnika obojętnego (woda, powietrze) z kontrolą ich pracy  

w warunkach statycznych i/lub dynamicznych;  

(d) próby rozruchowe technologiczne, które obejmą ruch maszyn, urządzeń i instalacji 

pod obciążeniem czynnikiem docelowym z kontrolą ich pracy w warunkach 
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dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem założonych efektów 

procesowych. W trakcie tych prób należy wykazać, że główny cel inwestycji został 

zrealizowany poprawnie, niezawodnie i zgodnie z Umową.  

 

14.2.1. Próby przedrozruchowe 

Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania prac  

i wyeliminowanie problemów związanych z usterkami robót budowlanych, 

mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Próby przedrozruchowe należy 

przeprowadzić po zakończeniu budowy i przed pozostałymi etapami prób rozruchowych.  

Na zakończenie budowy przed próbami przedrozruchowymi, wewnętrzne 

powierzchnie zbiorników, rurociągów, studni, itp. należy dokładnie oczyścić w taki 

sposób, aby usunąć z nich cały olej, piasek i inne zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia 

mechaniczne należy właściwie ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie 

elementy robót należy przygotować w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa.  

Na początku prób, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, należy 

wykonać następujące testy:  

− testowanie kierunku obrotu każdego urządzenia;  

− testowanie każdego zaworu i zasuwy, aby zapewnić prawidłowe działanie, włączając 

ustawianie krańcówek i wyłączników przeciążeniowych; 

− testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe 

działanie; 

− testowanie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie; 

− testowanie innych urządzeń z zakresu bezpieczeństwa. 

 

14.2.2. Próby mechaniczne 

Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny w celu sprawdzenia prawidłowości 

pracy urządzeń bez obciążenia. 

Prace obejmują co najmniej: 

− sprawdzenie połączenia przewodów technologicznych; 

− sprawdzenie działania i kierunku obrotu elementów ruchomych urządzeń  

i instalacji; 

− sprawdzenie działania armatury wraz z napędami w całym zakresie pracy oraz 

ustawienie czujników i wyłączników krańcowych i przeciążeniowych; 

− sprawdzenie działania urządzeń pomiarowych; 

− sprawdzenie działania systemów zabezpieczeń obiektów i urządzeń; 

− sprawdzenie prawidłowości sygnalizacji i sterowania w/w urządzeniami we 

wszystkich trybach pracy. 

 

14.2.3. Próby hydrauliczne 

Próby hydrauliczne prowadzone na medium obojętnym mają za zadanie wykazać, że 

obiekty budowlane i wyposażenie mechaniczne są szczelne, właściwie ze sobą połączone. 

Rozruch hydrauliczny obejmuje co najmniej: 
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− napełnienie i sprawdzenie szczelności wszystkich zbiorników i instalacji 

podczas pracy urządzeń; 

− sprawdzenie poziomów; 

− uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń pod 

obciążeniem; 

− uruchomienie i sprawdzenie parametrów pracy pomp; 

− sprawdzenie działania i regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp; 

− sprawdzenie i regulacja armatury pod obciążeniem; 

− uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń pomiarowych; 

− uruchomienie i sprawdzenie działania systemu sterowania, 

− uruchomienie oczyszczalni kontenerowej wraz z całym wyposażeniem 

 

14.2.4. Próby technologiczne 

Próby te mają sprawdzić obiekty/urządzenia przy normalnych warunkach pracy 

oczyszczalni tj. przy pełnym obciążeniu medium docelowym oraz pozwolić na określenie 

parametrów technologicznych zapewniających spełnienie wymagań określonych  

w specyfikacji, a w szczególności parametrów gwarancyjnych.  

Ze względu na specyfikę prowadzenia procesu oczyszczania na złożach obrotowych 

od momentu wprowadzenie do oczyszczalni kontenerowej medium docelowego- 

ścieków, należy wziąć pod uwagę, że wzrost prawidłowej błony biologicznej na złożach 

może trwać od 4-6 tygodni od uruchomienia oczyszczalni.  

W trakcie prowadzenia prób w pierwszych 6-8 tygodniach rozruchu należy raz w 

tygodniu pobierać próby ścieków odprowadzanych do odbiornika i sprawdzać stężenia 

wskaźników zanieczyszczeń, określonych w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawny. 

Parametry jakościowe i ilościowe ścieków na odpływie z oczyszczalni muszą być zgodne 

z decyzją.  

 

Jeżeli wyniki prób nie będą pozytywne ze względu na niezgodność z programem 

funkcjonalno-użytkowym lub nie wykażą poszczególnych minimalnych wymogów  

w stosunku do procesu lub też, jeżeli według Zamawiającego utrzymanie parametrów 

eksploatacyjnych będzie niezadowalające, Wykonawca powinien:  

• zidentyfikować powód niespełnienia warunków testu,  

• przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia,  

• usunąć problem i powtórzyć test.  

 

Próby Rozruchowe należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli uzyskano:  

• Poprawność działania pompowni ścieków 

• Poprawność działania oczyszczalni kontenerowej,  

• Poprawność działania systemu sterowania, które są odpowiednie dla eksploatacji 

całości obiektu, a parametry eksploatacyjne mogą być utrzymywane  

w określonym zakresie. 
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Próby prowadzone w trakcie ruchu technologicznego zakończone będą testami 

odbiorowymi gwarancyjnymi, szczegółowo opisanymi poniżej.  

Wykonanie prób przez Wykonawcę i uzyskanie pozytywnych wyników w trakcie 

ruchu technologicznego poprzez potwierdzenie osiągniecia parametrów 

gwarantowanych, jest elementem koniecznym do spełnienia i umożliwia przekazanie 

obiektów do próby eksploatacyjnej. 

 

14.3. Sprawozdanie z przeprowadzenia Prób Rozruchowych 

Po przeprowadzeniu prób końcowych Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego sprawozdanie obejmujące: 

• opis przebiegu prób rozruchowych w poszczególnych etapach, 

• wykaz przeprowadzonych testów sprawdzających zgodność z parametrami 

gwarancyjnymi; 

• wyniki w/w testów potwierdzające spełnienie parametrów gwarancyjnych; 

• wnioski i zalecenia. 

Akceptacja sprawozdania z prób rozruchowych przez Zamawiającego jest niezbędna 

do dokonania końcowego odbioru robót. 

 

14.4. Próby Eksploatacyjne  

Celem Prób Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, że roboty w pełni spełniają wymogi  

w zakresie wydajności i efektywności poszczególnych obiektów/urządzeń. 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Wykonawcę i będą nadzorowane 

przez Zamawiającego przez okres 14 dni po zakończeniu Prób Rozruchowych 

zatwierdzonych odpowiednim protokołem i przekazaniu sprawozdania  

z przeprowadzenia tych prób.  

Próby Eksploatacyjne należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli bieżąca eksploatacja 

nie stwarza problemów i są spełnione parametry gwarancyjne. Podczas prób 

eksploatacyjnych Wykonawca, jak przy Próbach Rozruchowych jest zobowiązany do 

rejestrowania parametrów technologicznych, które potwierdzą spełnienie parametrów 

gwarantowanych Umowy.  

Jeżeli próby nie będą udane ze względu na niezgodność z powyższymi kryteriami lub 

nie wykażą poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też, 

jeżeli według Zamawiającego utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie 

niezadowalające Wykonawca powinien:  

− zidentyfikować powód niespełnienia warunków testu,  

− przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia,  

− usunąć problem i powtórzyć test.  

Przy niespełnieniu parametrów gwarantowanych Zamawiający będzie miał prawo do 

obciążenia Wykonawcy karami zgodnie z zapisami Umowy.  

 

14.5. Parametry gwarantowane 

Niniejsze wymagania opisują Gwarancje Procesowe do spełnienia przez Wykonawcę. 

Gwarancje Procesowe będą wykazywane/weryfikowane przez Wykonawcę w czasie prób 
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technologicznych natomiast w trakcie trwania prób eksploatacyjnych będą wykazywane 

przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego (wg podziału kompetencji) oraz mogą 

być weryfikowane przez Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu 

Wykonawcy, w okresie gwarancji. 

Warunki do spełnienia w zakresie Gwarancji Procesowych są następujące:  

 

Oczyszczanie ścieków 

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, iż w trakcie ruchu próbnego trwającego 

14 dni przez, że zostały spełnione wymagania dotyczące przebiegu procesu oczyszczania 

ścieków: 

− wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, które należy spełnić 

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym obowiązującym w czasie 

prowadzenia prób. 

Wykonawca potwierdzi wymaganą jakość ścieków oczyszczonych w dwóch próbach 

średniodobowych pobieranych w okresie 14 dni w poniedziałek i czwartek z 

uwzględnieniem dni, w których doprowadzane są ścieki dowożone. Harmonogram 

poboru prób Wykonawca uzgodni z zamawiającym i operatorem oczyszczalni. 

 

15. Wymagania i warunki zakończenia montażu oraz przekazania do eksploatacji 

Roboty ulegające zakryciu muszą być odbierane przez Zamawiającego i potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót, rozruchu i prób końcowych 

powinien być dokonany odbiór techniczny ostateczny. 

Wszelkie prace budowlane i montażowe instalacji muszą zostać zakończone. 

Wszelkie urządzenia muszą być w pełni sprawne. 

Rozruch i Próby eksploatacyjne muszą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą 

specyfikacją i zakończone. 

Obiekty i instalacje objęte zakresem zamówienia będą przekazane do eksploatacji  

i użytkowania zgodnie warunkami specyfikacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, 

po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających ze 

specyfikacji, umowy pomiędzy stronami i obowiązującego prawa. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy co najmniej 

następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Powykonawcza wraz z operatami geodezyjnymi z naniesieniem 

obiektów będących przedmiotem zamówienia na mapę zasadniczą; 

b) Dziennik Budowy; 

c) Instrukcję eksploatacji dla całości zrealizowanego przedsięwzięcia w powiązaniu  

z istniejącą częścią oczyszczalni (z zachowaniem spójnej numeracji  

i nazewnictwa obiektów i urządzeń); 

d) Instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń, oraz 

dokumentację techniczno-ruchową; 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, częściowych i końcowych; 

f) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych 

do stosowania; 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 
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g) protokoły badań i sprawdzeń prowadzonych na wszystkich etapach 

przedsięwzięcia; 

h) wyniki pomiarów, badań i analiz; 

i) Sprawozdanie z poszczególnych etapów rozruchu 

j) Sprawozdanie z Prób Końcowych; 

k) operat wodno-prawny wraz z decyzją na odprowadzenie ścieków oczyszczonych 

oraz na wykonanie wylotu ścieków; 

l) dokumenty potwierdzające dokonanie pozytywnych odbiorów robót 

(bezwarunkowych),  

m) odbiory i zatwierdzenia przez urzędy i instytucje zewnętrzne wymagane do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

n) pozwolenie na użytkowanie uzyskane przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego jeżeli jest wymagane; 

o) wszelkie dokumenty niezbędne do zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z 

niniejszą specyfikacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

16. Wymagania dotyczące okresu gwarancji 

W Okresie Gwarancji, trwającym 48 miesięcy od daty odbioru końcowego, 

Wykonawca wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy 

urządzeń technologicznych i obiektów będących przedmiotem Umowy oraz dostarczy 

części zamienne i materiały eksploatacyjne przewidziane dla eksploatacji urządzeń tak, 

aby zapewnić nieprzerwaną eksploatację. Wszelkie niezbędne poprawki Wykonawca 

wprowadzi niezwłocznie. Przy wprowadzaniu poprawek Wykonawca musi uzyskać 

każdorazowo akceptację Zamawiającego. 

Wymagania czasowe i techniczne dotyczące usuwania wad zgodnie z zapisami w 

Karcie Gwarancyjnej. 




