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CZESC 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja w Gminie Ryki obejmuje zaprojektowanie i rozbudowe
lokalnej oczyszczalni $ciekow dla szkoly w miejscowosci Moszczanka. Oczyszczalnia
ma umozliwi¢ odprowadzenie ze Szkoty Podstawowej oraz domu jednorodzinnego
sciekow bytowo-gospodarczych. Docelowa wydajno$¢ oczyszczalni $ciekéw ma
wynies¢, co najmniej 75 RLM wraz z obiektami pomocniczymi.

W ramach inwestycji nalezy wybudowa¢ nowy ciag oczyszczania obok istniejacego.

Istniejacy ciag przewidziany jest do wytaczenia z eksploatacji.
Budowa oczyszczalni jest konieczna, ze wzgledu na dostosowanie do wymogow
prawnych i potrzeb¢ uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej w gminie.
Oczyszczalnia ma zapewni¢ odbior $ciekow surowych, efektywne usuwanie
zanieczyszczen i osiggniecie wymaganych parametrow jakosciowych sciekéw na wylocie
do odbiornika, ktorym jest rzeka Zalesianka.

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty, uruchomienie, szkolenie,
proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie wszelkich opracowan i uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych niezb¢gdnych do zrealizowania przedmiotu
zamdOwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Ponadto inwestycja obejmie
zagospodarowanie terenu, sieci technologiczne, AKPIA oraz system sterowania.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy obejmuje problematyke dotyczaca
zaroOwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy oczyszczalni
sciekéw. Opisuje dane i minimalne wymagania, ktoére majg stanowi¢ podstawe realizacji
inwestycji.

2. Zakres zaméwienia
2.1. Projektowanie
Wykonawca wykona projekty w zakresie niezbednym do realizacji celu niniejszego
zadania w szczegolnosci zaprojektuje:
— roboty budowlane, roboty ziemne i odwodnieniowe, roboty budowlano-
konstrukcyjne, instalacyjne itp.;
— wszelkie instalacje branzowe;
— Wwyposazenie w urzadzenia technologiczne i armature;
— roboty elektryczne i AKPIiA wraz z systemem sterowania, przekazu danych;
— wszelkie roboty towarzyszace takie jak roboty drogowe, makroniwelacja terenu;
— wszelkie elementy niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa (np. informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, wyposazenie bhp 1 p.poz, rozruch i szkolenie obstugi).
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2.1.1.  Informacje i dokumenty dotyczace zaprojektowania i wykonania robot.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska, zweryfikuje wszelkie

dane

wyjsciowe oraz wykona wszelkie analizy i1 opracowania niezbedne do

prawidlowego wykonania petnego zakresu dokumentacji, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

doktadng inwentaryzacje terenu objetego zakresem inwestycji;

niezbedne badania geotechniczne i hydrogeologiczne warunkujace poprawnosé
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze wszelkimi normami i przepisami;
operat wodnoprawny i wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

wnioski do wiasciwych organow o wydanie niezbednych decyzji, a w
szczeg6lnosci: decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego, decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na
przekroczenia drég gminnych publicznych, jezeli s niezb¢dne do zrealizowania
zadania;

wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje, w tym m.in. decyzje o
warunkach zasilania, porozumienie dot. funkcjonowania zasilania awaryjnego.

2.1.2.  Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Umowy, Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajacemu
niezbedna dokumentacj¢ w ramach poszczegdlnych etapéw realizacji zadania
inwestycyjnego.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania do akceptacji:

szczegblowy harmonogram wraz z organizacja robot i finansowania (tabele
ptatnosci),
harmonogram prowadzenia wszelkich prac projektowych, realizacji robot i
niezbednych procedur administracyjnych,
projekt organizacji robdt na terenie budowy wraz z projektem zagospodarowania
terenu budowy i zaplecza Wykonawcy,
projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dokumentacje projektowa sktadajaca si¢ kolejno 1 nastepujacych po sobie:

» projekt budowlany i wykonawczy
wszelkie inne opracowania i opinie wymagane do prowadzenia czynnosci
administracyjnych,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdot. Ma on zapewni¢ zaplanowany

sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktére
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robot powinien zawiera¢ m.in.:

7|Strona



Rozbudowa oczyszczalni scickéw dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

e podstawy opracowania projektu — numer umowy,

e 0pis przedmiotu i zakresu opracowania projektu,

e opis lokalizacji (obiekt/urzadzenie),

e informacje o Zamawiajacym, Wykonawcy, Podwykonawcy, podwykonawcy-
podwykonawcy,

¢ informacj¢ o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie POR,

e okreslenie elementow, ktore Zamawiajacy powinien zapewni¢ Wykonawcy
(dostgp do mediow, drogi komunikacyjne, sposob przekazania miejsca pracy,
dostep do stref, drogi transportowe, poinformowanie o zagrozeniach
wystepujacych w  rejonie  prowadzonych prac, wyznaczenie 0sOb
odpowiedzialnych z ramienia Zamawiajacego, wskazanie procedur na wypadek
zaistnienia sytuacji kryzysowych itp.),

e okreslenie elementow, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ podczas
realizacji prac (zapewnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do
wykonywanych zadan, zakres wygrodzen niezbgdny do realizacji powierzonych
prac, zapoznanie pracownikow z zawartoscig POR, oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych prac, zapewnienie wilasciwe] organizacji gospodarki
odpadami, wskazanie pracownikom pomieszczen sanitarnych i socjalnych itp.),

e informacj¢ o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
zasad postgpowania w sytuacjach niebezpiecznych,

e okreslenie zasad wspolpracy z personelem Zamawiajagcego i operatorami
oczyszczalni Sciekow,

e okreslenie zasad stosowania $rodkow ochrony indywidualnej 1 zbiorowej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e sposOb wygrodzenia stref pracy oraz zasady wygradzania stref niebezpiecznych,
wykaz prac niosacych ze sobg ryzyko wraz z opisem ogdélnym zabezpieczenia
pracownikow i obiektu (transport pionowy i poziomy, prace na wysokosci,
materiaty i wyroby lub substancje niebezpieczne, prace pozarowo- niebezpieczne,
prace w zbiornikach 1 innych przestrzeniach zamknigtych, prace w wykopach, pod
ruchem itp.),

e opis ogodlnej technologii realizacji zadan — wykaz kolejno realizowanych prac
wraz z harmonogramem,

e opis operacji szczegllnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie —
dotyczy prac skomplikowanych, w ktorych operacja wymaga specjalistycznego
przygotowania, (transport elementow gabarytowych, uzycie substancji
chemicznych zracych, wybuchowych lub o duzym zagrozeniu dla zycia lub
zdrowia, otwieranie wtazéw, prace pozarowo/wybuchowo niebezpieczne, prace
w przestrzeniach zamknigtych zagrozonych wybuchem, prace specjalistyczne
itp.),

e opracowang procedure ratunkowa opisujaca dziatanie na wypadek zaistnienia
szczegllnych zagrozen, ocen¢ ryzyka dla zagrozen i1 dla catego zadania,
uwzgledniajaca zagrozenia (hatas, zapylenie, temperatura, praca na wysokosci, w
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przestrzeniach zamknigtych, prace transportowe itp.) oraz zagrozenia generowane
przez operacje szczegdlnie niebezpieczne lub trudne technologicznie. Ocena
ryzyka powinna ocenia¢ poszczegdlne dziatania/prace,

e opis zasad bezpiecznej realizacji prac,

e wykaz $rodkéw ochrony zbiorowej 1 indywidualnej, wymagania dla sprzgtu —
wykaz opracowany w oparciu o dokonang oceng ryzyka,

e informacj¢ o zasadach powiadamiania o zdarzeniach wraz z lista telefonow
alarmowych ze wskazaniem lokalizacji apteczek i zabezpieczen ppoz.,

e liste pracownikéw wraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
oraz utrzymania czystosci drog publicznych i ulic w obrgbie terenu budowy.

Z uwagi na zlozony charakter robot, Wykonawca musi przygotowac projekt
organizacji robot 1 prowadzi¢ prace w $cistej wspotpracy z Zamawiajagcym.

Dokumentem limitujagcym rozpoczecie robot bedzie uzyskanie Pozwolenia na Budowe
lub przyjecie zgloszenia dla realizowanych czgsci przedsigwzigcia. Po przedstawieniu
ww. dokumentéw Zamawiajacemu i oddaniu wszelkich w/w dokumentacji przystapienie
do wykonania robot bedzie mozliwe.

W przypadku realizacji czgséci robdt na zgloszenie Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia na samym poczatku realizacji inwestycji (przed wykonaniem tabeli
ptatnosci) wykazu prac, ktére nie beda objete pozwoleniem na budowe. W przypadku
akceptacji przez Zamawiajacego bedzie istniata mozliwos$¢ do rozpoczgcia wykonania tej
czesci robot, z zastrzezeniem speltnienia pozostatych formalnosci.

Dokumenty sporzqgdzane w trakcie postepu robot
Wykonawca w trakcie wykonywania robot zgodnie z przedstawionym

harmonogramem jest zobowigzany do wykonania:
- Projektu Rozruchu Instalacji — obejmuje Program Prob Koncowych oraz Program
Prob Eksploatacyjnych;
-Wykaz cz¢éci zamiennych i zuzywajacych si¢ oraz niezbednych olejow, ptynoéw
eksploatacyjnych i srodkéw smarnych dla wszystkich zainstalowanych urzadzen
dla okresow eksploatacji: 1 roku oraz 4 lat;
- instrukcje eksploatacji dla cato$ci zrealizowanego przedsigwzigcia,
- instrukcje obstugi 1 konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen, oraz
dokumentacje¢ techniczno-ruchowas.

Dokumentacja koricowa
Wykonawca przed zakonczeniem inwestycji zobowigzany jest do sporzadzenia m.in.:
e Dokumentacji Powykonawczej we wszystkich wymaganych branzach, a wszelkie
zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, jakie zaszty podczas
prowadzenia robdt zostang odpowiednio zaznaczone,
e mapg inwetaryzacyjng geodezyjng wykonanych obiektoéw i sieci,
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e Sprawozdania z Prob Koncowych, w tym sprawozdania z poszczegdlnych etapow
rozruchu,

e Potwierdzenie przeprowadzenia Szkolenia personelu Zamawiajacego,

e Dokumentacj¢ jako$ciowa,

e Wszelkie opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie w tym Pozwolenie Wodnoprawne,

e Pozwolenie na Uzytkowanie jezeli jest wymagane.

2.1.3.  Projekt Budowlany

Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j. z pdézn. zm.) uwzglgdniajac wymagania
Zamawiajagcego zawarte w SWZ. Projekt budowlany winien zawiera¢ m.in.:

- projekty w formie osobnych opracowan dla poszczegolnych branzach:
technologicznej, mechanicznej, architektury i konstrukcji, sanitarnej, elektrycznej i
AKPiA, instalacji migdzyobiektowej sanitarnej,

- projekty zagospodarowania terenu wraz z planem infrastruktury technicznej drog,
zieleni, kolorystyki;

- projekt organizacji robot wraz z harmonogramem realizacji inwestycji,

- inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg¢ wraz z
uzgodnieniami.

Rozwigzania projektowe beda spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi prawa
polskiego. Projekt budowlany winien by¢ tak opracowany, aby definiowal obiekt
nowoczesny, o wysokim standardzie technicznym, korzystajacy ze sprawdzonych
rozwigzan - Z sukcesem wdrozonych w porownywalnej skali technicznej, posiadajacych
wiarygodne listy referencyjne. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczenstwa w zakresie higieny
1 zdrowia, bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Zamawiajacy
moze wnioskowa¢ o konieczno$¢ uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz projektu lub
wskazanych czgsci projektu.

2.1.4.  Projekt wstepny technologiczny

Projekt wstepny technologiczny powinien opiera¢ si¢ na zastosowaniu nowoczesnej
technologii, zastosowanie nowoczesnych urzadzen wraz z cala infrastrukturg
towarzyszacg powinny by¢ podparte przekonujacymi referencjami eksploatacyjnymi dla
prowadzenia tego procesu w podobnej oczyszczalni §ciekdw, podobnym obcigzeniu oraz
podobnych warunkach klimatycznych. Wymog ten odnosi si¢ réwniez do obliczen
projektowych 1 standardow projektowania przyjetych przez Wykonawce. Dla spetnienia
powyzszych wymogdéw Zamawiajacy proponuje w projekcie propozycji rozwigzan
technologicznych zamie$ci¢ informacj¢ o odniesieniach do rzeczywistych obiektow.
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2.2. Roboty budowlane

Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego Projektem Budowlanym i Wykonawczym.

Oprocz wskazanych ponizej robét Wykonawca wykona pozostate roboty niezbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoOwienia zgodnie z niniejszym

opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami.
Przewidziane roboty budowlane stanowigce podstawe do zrealizowania przedmiotu

zamdwienia:
2.2.1.  Prace przygotowawcze i pomocnicze
Prace przygotowawcze i pomocnicze obejmuj3:

zagospodarowanie placu budowy w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
mediéow niezbednych na czas budowy (w sposob umozliwiajacy ich rozliczenie z
Zamawiajacym),ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. 1 BHP;
zapewnienie peitnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot
I inwentaryzacji powykonawczej.

2.2.2.  Roboty budowlane oraz wykonczeniowe

Roboty budowlane oraz wykonczeniowe obejmuja w szczegolnosci:

roboty ziemne, betonowe 1 zelbetowe, takie jak fundamenty obiektow
budowlanych, podtoza itp.;

roboty budowlane 1 wykonczeniowe (w tym konstrukcje, $ciany, tynki, elewacje
itd.);

pozostale roboty budowlane, instalacyjne;

wykonanie robdt na obiektach zwigzanych z petng dostawa maszyn i urzadzen oraz
wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla
spelnienia warunkéw okre$lonych w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2.2.3.  Sieci i przewody technologiczne
Zakres obejmuje co najmniej:

sie¢ kanalizacyjna,

przewody $ciekowe na terenie oczyszczalni,
sie¢ elektroenergetyczna,

rurociag odprowadzajacy Scieki oczyszczone.

2.2.4.  Instalacje elektryczne i AKPIiA
Zakres obejmuje co najmniej:

rozdzielnie,

zewnetrzne sieci elektroenergetyczne,

instalacje zasilania zainstalowanych urzadzen technologicznych,

instalacje wewnetrzne,

instalacje odgromowsa i potaczen wyréwnawczych,

instalacje stabopradowe,

instalacje systemu sterowania i wizualizacji wraz z systemem transmisji danych
oprogramowaniem (TIK).
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2.3. Szkolenie i przekazanie do Eksploatacji

Wykonawca przeszkoli pracownikoéw wyznaczonych przez Zamawiajacego. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektu objetego niniejsza specyfikacja.
Propozycja szkolenia w zakresie obstugi 1 uzytkowania musi by¢ zawarta w ofercie.

Wykonawca wykona wszystkie zobowigzania konieczne do przekazania obiektu do
eksploatacji 1 uzytkowania wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie jezeli jest
wymagane oraz pozytywnych opinii stosownych organdéw administracji panstwowe;j
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji 1 uzytkowania.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
3.1. Cel i spodziewany efekt inwestycji

Planowana inwestycja w gminie Ryki obejmuje rozbudowe istniejacej instalacji do
oczyszczania $ciekow surowych ze Szkoly Podstawowej i1 pobliskiego budynku
mieszkalnego. Docelowa wydajnos¢ oczyszczalni $ciekow ma wynies¢ minimum 75
RLM a przepustowo$¢ sredniodobowa osiagnie 14 m3/d. Celem realizacji inwestycji jest
zapewnienie oczyszczenia §ciekow do wymaganych parametréw jakosciowych poprzez
budowe nowego ciggu technologicznego. Istniejacy cigg technologiczny oczyszczalnia
$cieckdbw nie umozliwia osiggniecia Okreslonych parametrow i nie nadaje sie¢ do
przeprowadzenia remontu, przez co wymagane jest jego wylaczenie z eksploatacji.

3.2.  Uwarunkowania lokalizacyjne

Miejscowos¢ Moszczanka polozona jest w Gminie Ryki w powiecie ryckim, w
wojewodztwie lubelskim. Oczyszczalnia Sciekow bedzie zlokalizowana na dziatce 540/5
obrgb Moszczanka, ktora nalezy do Gminy Ryki. Dziatka ta posiada dostep do drogi,
ktora znajduje si¢ na dziatkach 472 oraz 557, obrgb Moszczanka.

3.3.  Warunki klimatyczne
Roboty 1 wszystkie materiaty oraz wyposazenie muszg by¢ przystosowane do ciagtej
pracy pod obcigzeniem projektowym w warunkach klimatycznych i1 srodowiskowych,
wystepujacych na terenie oczyszczalni. Warunki klimatyczne mogg by¢ zakwalifikowane
jako kontynentalne.
Podstawowe cechy charakterystyczne dla klimatu:
- §rednia temperatura roczna wynosi okoto 8,1 — 8,6 st. C;
- roczna ilo$¢ opadéw osigga do 700 — 730 mm; $rednio 660 mm
- okres wegetacyjny trwa okoto 190 — 220 dni;
- amplituda $rednich temperatur miesi¢cznych wynosi 22 st. C,;
- pokrywa $niezna utrzymuje si¢ srednio 60 dni;
- p6zne przymrozki wystepuja czgsto w maju;
- przewaga wiatréw zachodnich i potudniowo-zachodnich.
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Wszystkie urzadzenia 1 materiaty przeznaczone do instalacji zewnetrznych musza
dodatkowo odporne na dziatanie wiatru, deszczu i $niegu. Wszelkie delikatne urzadzenia
zewngtrzne powinny zosta¢ ostonigte przed dziataniem stonca i deszczu.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ oraz ogrzewanie/chlodzenie obiektow
dostosowane do panujacych warunkéw klimatycznych. Warunki oraz specyfikacja
instalacji wentylacji ogrzewania i chlodzenia beda szczegdélowo opisane w kolejnych
punktach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, jakkolwiek w przypadku awarii systemu
ogrzewania lub wentylacji, urzadzenia musza by¢ zdolne do ciaglej pracy pod
projektowanym obcigzeniem w warunkach panujacych na terenie oczyszczalni.

3.4. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Wykonawca sporzadzi niezb¢dng dokumentacje geologiczng i hydrogeologiczng o ile
zakres pracy i robot ziemnych bedzie jej wymagat.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych i posadowienia obiektu w terenie
nawodnionym nalezy zastosowa¢ odwodnienia wszystkich wykopéw 1 odpowiednie
zabezpieczenie wykopu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja materiatow
pochodzacych z robdt ziemnych.

3.5. Zagospodarowanie terenu, drogi, zielen oraz mata architektura

Teren inwestycji jest terenem zagospodarowanym przez istniejaca oczyszczalnie
Sciekow, ktora jest przeznaczona do wyltgczenia z eksploatacji. Poza powierzchniami
utwardzonymi porosnigty jest trawa. Lokalnie wystepuja drzewa i krzewy. Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania wszelkich wymaganych przepisami decyzji dla wycinki
jezeli bedzie niezbedna dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Teren przeznaczony pod budow¢ ma zrdéznicowane uksztaltowanie z niewielkimi
spadkami. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania terenu pod inwestycje wraz
ze wszelkimi niezbednymi pracami na terenie, ktore zapewnig niezawodno$¢
funkcjonowania oczyszczalni. Zagospodarowanie terenu ma umozliwi¢ spetnienie
wszelkich czynnosci eksploatacyjnych w obrgbie oczyszczalni na terenie inwestycji.

Scieki oczyszczone z budowanej oczyszczalni $ciekéw nalezy odprowadzié do
odbiornika poprzez urzadzenie wodne do rzeki Zalesianki w km 2+600.

3.6. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i rozpoczecia uzytkowania obiektu i instalacji objetych zakresem
zamoOwienia, W tym w szczegodlnosci jezeli bedzie koniecznosé: uzgodnienia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawnego.

Dziatka 540/5, na ktorej przewidziano lokalizacje oczyszczalni $ciekow, znajduje sig
na terenie objetym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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Gminy Ryki, uchwalonego uchwata Nr L111/329/2021 z dnia 21 pazdziernika 2021 r. jest
to uchwatla zmieniajaca uchwalony plan miejscowy z roku 2004.

Inwestor nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Weczesniejsze pozwolenie
wodnoprawne nr OSR.6210/4/99 z dnia 23.02.1999r., wydane przez Staroste Ryckiego
wygasto w dniu 31.12.2010 roku.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym.

3.7. Dostepnos$¢ mediow

Media publiczne, takie jak energia elektryczna, woda sa dostgpne na terenie
planowanej budowy oczyszczalni $ciekow. Wykonawca ponosi — w ramach
Wynagrodzenia Wykonawcy — odpowiedzialno$¢ za pobdr wszystkich mediow, ktore
uzna za niezbedne dla zapewnienia wlasciwego wykonania swoich zobowigzan
projektowych 1 wykonawczych. Wszystkie koszty zwigzane z podtaczeniem 1 zuzyciem
mediow publicznych w trakcie wykonywania zobowigzan projektowych i wykonawczych
nalezy zawrze¢ w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ile nie okreslono inaczej.

Jakiekolwiek $cieki nieoczyszczone z terenu budowanej oczyszczalni $ciekow nalezy
odprowadzi¢ do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej i przekierowac je na poczatek procesu
technologicznego — do pompowni $ciekow.

3.8. Dostepnos¢ Placu Budowy
Plac budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie zgodnym z warunkami
umowy. Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas
zebrania Wykonawcow.
W ramach robot przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie instalacje tymczasowe
niezbedne w celu zapewnienia cigglosci realizacji robot.:
e Przewidywane roboty specjalne do przygotowania placu budowy,
e Wygrodzenie terenu budowy danego etapu,
e Zabezpieczenie i ewentualne przesadzenie drzew.

4. Stan istniejagcy oczyszczalni Sciekow
Na terenie dziatki znajduje si¢ oczyszczalnia §ciekéw, odbierajgca Scieki z pobliskiej
szkoly podstawowej. Istniejaca oczyszczalnia scieckow Turbojet EP-50 zostala dobrana
przepustowo$¢ 12 m3/d. W linie technologiczng wchodzi: osadnik wstepny, zbiornik
retencyjny Sciekow, komora napowietrzania, osadniki wtérne i przepompownia
sciekow.

Charakterystyczne parametry oczyszczalni:
Qus=8,35 m¥/d
Qumax=10,64 m*/d
Qnmax=1,22 m3/d

Maksymalne stezenia podstawowych wskaznikow zanieczyszczen:
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SgzTs= 30 mgO,/m?3
SZawiesina ogolna=50 g/m3
Sn= 30 gN/m?
Sp= 5gP/m?3
Wartos¢ pH= 6,5-9,0
Oczyszczalnia miata zapewnia¢ 95% redukcji zanieczyszczen doptywajacych.

5. Ogoblne wymagania wykonania

Wykonana inwestycja ma doprowadzi¢ do spelniania gtownego celu inwestycji jakim
jest rozbudowa oczyszczalni $ciekow, ktora zapewni odbior sciekéw surowych z systemu
sieci kanalizacyjnej oraz oczys$ci $cieki do wymagan jakosciowych okreslonych w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019 poz. 1311).

Zrealizowane obiekty/urzadzenia nalezy dobra¢ do warunkoéw technologicznych
oczyszczalni $ciekdw, bez koniecznosci wykonywania zadnych prac ani robot
dodatkowych, co oznacza, ze podany zakres prac Wykonawca musi traktowac jedynie,
jako wymagania minimalne okre$lone przez Zamawiajgcego.

Wykonane sieci i obiekty muszg spelnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajace
dopuszczenie do eksploatacji oraz inne wymagania zawarte
w przepisach dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji;

b) ochrony przeciwpozarowej;

C) przepisoOw sanitarno — epidemiologicznych;

d) przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska;

e) efektywnosci energetycznej silnikow.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia i 0s6b
trzecich zaréwno podczas rozruchu, normalnej eksploatacji, remontéow, awarii,
czasowych wyltaczen.

Wykonane obiekty zapewnia mozliwo$¢ pracy ciaglej, a takze prace przy znacznie
zmniejszonym przeplywie §ciekow w okresie przerw w pracy szkoty. .

Zastosowane rozwigzania technologiczne i urzadzenia powinny by¢ sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej, na co najmniej czterech podobnych obiektach.

Oddziatywanie na srodowisko wykonanego obiektu musi zamykac si¢ w granicach
terenu inwestycji 1 spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w decyzjach dotyczacych
przedmiotu zaméwienia.

W budowanym obiekcie nalezy zastosowac¢ urzadzenia o niskim poziomie hatasu, a w
razie koniecznosci nalezy zastosowa¢ obudowy lub tlumiki dzwigkochlonne. Nalezy
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zagwarantowa¢ ochrone przed hatasem (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
pracownikow eksploatacji bez konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.
Poziom hatasu emitowany przez wykonany obiekt bedzie zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 t.j).

Obiekty oczyszczalni $ciekow nalezy wyposazy¢ w system automatyki i sterowania
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego sterowania pracg urzadzen. Nalezy przewidzied,
co najmniej 20 % rezerwy miejsca w szafach oraz 20% rezerwy dla wejs¢ i wyj$¢ systemu
AKPIA. Oprocz zastosowania urzadzen gtownych nalezy dobra¢ urzadzenia
towarzyszace w petni kompatybilne z urzadzeniami gtownymi, ktére umozliwig prace
tych urzadzen z pelng wydajnoscia i przy pelnym obcigzeniu.

Zakres planowanej budowy

Wylaczenie istniejacej oczyvszczalni z eksploatacji

Istniejacg oczyszczalni¢ Sciekdw, po zakonczeniu robot i uruchomieniu nowego ciggu
technologicznego nalezy wylaczy¢ z eksploatacji.

Rozbudowa oczyszczalni Sciekow

Gléwnym przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni $ciekow komunalnych dla
szkoly w miejscowosci Moszczanka, gmina Ryki. Oczyszczalnia ma zapewni¢ docelowg
wydajnosci wynoszacej, Co najmniej 75 RLM. Zakres budowy obejmuje:

e Budowe¢ pompowni w formie studni wyposazonej w pompy i potaczenie jesj z
kanalizacja odprowadzajaca Scieki ze szkoty i pobliskiego domu,
e Budowe pojedynczej nitki technologicznych czesci biologicznej w formie
kontenerowej,
e Budowe¢ pompowni S$ciekOw oczyszczonych 1 potaczeni z istniejacym
rurociggiem ttocznym odprowadzajacym $cieki do odbiornika,
e Wykonanie niezbednej infrastruktury towarzyszacej, w tym w szczegolnosci:
» Sieci zewnetrzne i technologiczne,
« Kompletny system sterowania,
» Zagospodarowanie terenu,
 Instalacje pomocnicze.

Dane wstepne projektowe:

Podstawowe parametry doboru wielkosci oczyszczalni dobrano w odniesieniu do bilansu
ilosci $ciekow surowych.

Ilo$¢ osdb:
Odbior sciekow ze szkoly

o Ilo$¢ uczniow 177 osob (0,15 RLM/os) = 27 RLM
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o [lo$¢ pracownikoéw 39 osob (0,55RLM/os) = 22 RLM
e Ze wzgledu na zaplecze gastronomiczne szkoty (stotowka), przyjeto
dodatkowe 20 RLM do bilansu

Budynek obok szkoly

e Budynek mieszkalny 4 osoby= (1,0 RLM/0s)= 4 RLM

Nominalne RLM projektowanej oczyszczalni §ciekow wyniesie 75

Qi m3/d 14
Qmaxd m4/d 16,8
Qmaxh m3/h 6,6
Qsrhdz m3/h 2,0
Qroczne m3/rok 5110

Wskaznik jednostka

BZT5 mgO,/I min. 300
ChzT mgO2/I min.600
Zawiesina ogolna mg/l min. 300

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311), sktad $ciekow oczyszczonych dla oczyszczalni ponizej
2000 RLM (potozonych poza granicami aglomeracji), odprowadzanych do ziemi (lub
urzadzen wodnych) nie powinien przekroczy¢ nastgpujacych wartosci stezen:

e BZTs=40g/m3
e CHZT =150g/m?
e Zawiesina =50 g/m?3
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6. Szczegdlowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

6.1. Rozbudowa oczyszczalni $ciekow

Planowana inwestycja w Gminie Ryki obejmuje zaprojektowanie i rozbudowe
oczyszczalni $ciekow komunalnych w miejscowosci Moszczanka. Oczyszczalnia ma
by¢ zaprojektowana na docelows wydajnosci wynoszgcej co najmniej 75 RLM, ale nie
wigcej niz 100 RLM wraz z pompownig $ciekéw surowych, jak i z pompownig
transportujaca Scieki oczyszczone do odbiornika.

6.1.1.  Budowa rurociagu Sciekow surowych

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ rurociag doprowadzajacy Scieki
do nowej pompowni odbierajacy S$cieki z istniejacej kanalizacji. Rurociag
doprowadzajacy bedzie pierwszym elementem oczyszczalni $ciekow. Wymiary
rurociggu nalezy dobrac tak by predkos¢ przeptywu sciekow surowych nie byta mniejsza
niz 0,5 m/s i nie wieksza niz 1,5 m/s. Rurociag nalezy doprowadzi¢ do pompowni $ciekow
surowych. Posadowienie rurociggu wraz z pompownig nalezy dobra¢ uwzgledniajac
rz¢dng wysoko$ciowa terenu inwestycyjnego oraz rzednej posadowienia w obrebie
planowanej oczyszczalni $ciekow.

6.1.2.  Pompownia $ciekéw

Scieki surowe nalezy kierowa¢ do pompowni $ciekow, ktora bedzie miata za zadanie
chwilowe przetrzymanie $ciekow oraz rownomierne obcigzenie nitki technologiczne;j.
Projektowana instalacja ma zapewni¢ niezawodne dziatanie w zakresie obstugi
przeptywu na poziomie maksymalnym 16,8 m3/d, co wymaga zastosowania odpowiednio
zaprojektowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.

Pompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanej zelbetowej studni
betonowej o wymiarach dostosowanych do potrzeb przestrzennych oraz wymaganej
pojemnosci magazynowej SciekoOw. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z
normami budowlanymi, uwzgledniajacymi wytrzymato§¢ materialu oraz warunki
eksploatacyjne. Whasciwosci szczelnosciowe i wytrzymatosciowe pokrywy pompowni
zostang dobrane w zaleznosci od lokalizacji obiektu, w tym mozliwych obcigzen ruchem
kotowym, jesli wystepuja.

W celu zapewnienia sprawnego transportu $ciekow, przewidziano montaz dwéch
pomp zatapialnych ( pracujace w trybie 1 pracujgca + 1 rezerwowa) 0 nominalnej
wydajno$ci wynoszacej ok. 2 m3/h dla kazdej z nich. Wysoko$¢ podnoszenia nalezy
dopasowac na etapie projektowania tak, by uwzgledni¢ rzgdne posadowienia pompowni
I kontenerowej oczyszczalni $ciekoéw. Pompy te zostang wykonane z materiatow
odpornych na korozj¢ 1 dostosowanych do pracy w medium zawierajacym
zanieczyszczenia state. Pompy nalezy wyposazy¢ w uktad mocowania umozliwiajacy ich
demontaz i montaz bez koniecznosci oprézniania studni. Praca pomp bedzie sterowana
automatycznie, na podstawie poziomu $ciekOw w studni, monitorowanego za pomoca
wylacznika plywakowego. System plywakowy zapewni wiaczanie i wylaczanie pomp
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oraz dodatkowo zasygnalizuje sytuacje awaryjne, takie jak przekroczenie maksymalnego
poziomu $ciekow.

Do wyposazenia technologicznego pompowni nalezg zawory zwrotne zapobiegajace
cofaniu si¢ sciekOw w rurociggach, zasuwy odcinajace umozliwiajace serwis pomp oraz
rurociag ttoczny wykonany z materiatéw odpornych na dziatanie medium agresywnego
PEHD. Sterowanie pompownig zostanie umieszczone w odrebnej szafce sterowniczej,
zlokalizowanej poza studnig, co umozliwia tatwy dostep w celach serwisowych oraz
zapewnia ochrong¢ przed warunkami atmosferycznymi.

Pompownia bedzie dziata¢ w uktadzie automatycznym, z opcja sterowania rgcznego
na potrzeby diagnostyki i serwisu. W sytuacji awarii jednej z pomp, druga przejmie jej
funkcje, zapewniajac ciagtos¢ pracy. Studni¢ nalezy wyposazy¢ we wilaz rewizyjny,
drabinke oraz w system wentylacji grawitacyjnej.

W zakresie eksploatacji przewiduje si¢ regularne przeglady techniczne obejmujace
czyszczenie elementow mechanicznych, kontrole stanu technicznego pomp oraz przeglad
uktadu sterowania. Okresowe testy wylacznikow ptywakowych oraz zabezpieczen
elektrycznych maja na celu zapewnienie niezawodnej pracy pompowni.

Minimalne wymiary pompowni:
- $rednica min. 2,0 m
- gleboko$¢ min. 3 m ( uwzgledniajaca 30 cm ,,wolnej burty”)
- objeto$¢ czynna min. 5 m3

Szacowana objetos¢ czynna uwzglednia awari¢ jednej z pomp. Okreslone wymiary
pompowni ostatecznie nalezy dostosowaé¢ do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych
oraz rz¢dnej posadowienia obiektéw tak, by zapewni¢ przeptyw grawitacyjny z obiektu
kraty koszowej do pompowni.

Pompowni¢ Sciekow nalezy wyposazy¢ w przelew awaryjny SciekOw wstepnie
oczyszczonych, ktory umozliwi odptyw $ciekéw w przypadku catkowitej awarii nitki
technologicznej.  Przelew awaryjny bedzie stanowil rurociag  wykonany
z PVC-U lub PEHD, ktory bedzie potaczony z rurociggiem odplywowym S$ciekow
oczyszczonych za kontenerowymi oczyszczalniami. Rurociag ten nalezy wyposazy¢ w
zasuwe odcinajaca, ktora przy normalnej pracy oczyszczalni pozostanie zamknigta.

W pompowni nalezy umozliwi¢ okresowy odbidr flotujgcego tluszczu.

Wykaz pomiarow
— Nalezy zamontowac¢ ptywak.

Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji
Praca pomp

— praca pompy w zalezno$ci od poziomu $ciekow,
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— blokada zalgczenia poszczegdlnych pomp przy przekroczeniu poziomu w
kontenerowej oczyszczalni sciekow.

Praca pompowni ma by¢ dostosowana do wspélpracy z jednym ciagiem
technologicznym stanowigcych kontenerowe rozwigzania oczyszczania sciekow.

6.1.3. Budowa ciggu biologicznego oczyszczania §ciekow

Rozwigzanie czgsci biologicznej oczyszczalni nalezy wykona¢ w formie oczyszczalni
kontenerowej. Pojedyncza linia technologiczna zostanie przystosowana do wielkosci 75
RLM, co bedzie odpowiada¢ sredniodobowemu przeptywowi dobowemu wynoszacemu
14 m3/h. Wszystkie elementy nalezy wykonaé¢ z materiatdow kompozytowych o wysokiej
odpornosci chemicznej i mechanicznej, takich jak GRP (zywica poliestrowa wzmacniana
wtoknem szklanym), co bedzie gwarantowato trwato$¢ i niezawodno$¢ eksploatacji.
Technologia oczyszczania powinna opiera¢ si¢ na systemie obrotowych ztoz
biologicznych. Proces obejmuje osadnik wstepny do sedymentacji czastek statych i
redukcji tadunku zanieczyszczen organicznych, dwustrefowy system biologicznego
oczyszczania z tarczami obrotowymi zapewniajacymi skuteczng wymiang tlenowg oraz
osadnik wtorny z recyrkulacjag o0sadu. Pojedyncza nitki technologiczna czesci
biologicznej ma charakteryzowaé sic maksymalnym dobowym przeptywem do 16,8 m3/d
oraz zdolnoscig do oczyszczenia §ciekow zawierajacych tadunek BZTS5 wynoszacy 4,2
kg/d, ChZT na poziomie 8,4 kg/d i zawiesiny ogolnej w ilosci 4,2 kg/d. Zasilanie
kontenera ma by¢ realizowane w systemie trdjfazowym, a naped zloza obrotowego
zostanie zapewniony przez energooszcz¢dny silnik o mocy nie wigkszej niz 0,4 kW.
Konstrukcja zbiornikéw zostanie wykonana z chemoodpornego GRP, wzbogaconego o
dodatkowe powtloki ochronne, co gwarantuje ich dlugotrwaty eksploatacje nawet w
agresywnym $rodowisku Sciekowym. W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ okresowego wywozu osadu wstepnego i nadmiernego z kontenerowej
oczyszczalni 1 przekazanie osadu do dalszej przerdbki.

Nalezy zapewni¢ przelew awaryjny z reaktora do wewnetrznej kanalizacji
oczyszczalni Sciekow.

Charakterystyka elementow oczyszczalni Sciekow:

Osadnik wstepny

Scieki beda doprowadzane do osadnika wstepnego, gdzie nastapi ich wstepne
oczyszczanie. Zawiesina sedymentujaca w osadniku wstepnym zostanie zgromadzona na
dnie komory tworzac osad, ktory bedzie musiat zosta¢ okresowo usunigty przez woz
asenizacyjny. Scieki wstepnie oczyszczone beda kierowane do dalszej komory.

Uktad rozdziatu sciekdw

Przeptyw $ciekow bedzie kontrolowany przez system dozowania $ciekow, ktory bedzie
obejmowac¢ mechanizm podnos$nikowy czerpakowy zamontowany przy wale. Dzigki
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temu wstepnie ustalona ilo$¢ czg$ciowo oczyszczonych $ciekdw zostanie przekazywana
do strefy z zlozem obrotowym. W przypadku, gdy ilo$¢ doptywajacych S$ciekow
przekroczy pojemno$¢ systemu dozowania, nadmiar pozostanie w osadniku wstgpnym,
Cco zapewni utrzymanie odpowiedniego obciazenia hydraulicznego w oczyszczalni. W ten
sposob utworzy si¢ bufor, ktory zapewni stabilno$¢ pracy systemu.

ZYoze obrotowe

Kolejng komorg, kluczowa dla procesu biologicznego oczyszczania bedg ztoza obrotowe.
Tarcze w strefie ztoza obrotowego bgda wykonane z polipropylenu i beda czgsciowo
zanurzone w $cieku mechanicznie oczyszczonym. Ruch ztoza bedzie napgdzany przez
silnik z przektadnia o mocy nie przekraczajacej 400 W, ktorego predkos¢ obrotu ztoza
ma by¢ regulowana do przeptywu oraz stopnia zanieczyszczenia $ciekow. Obrot tarcz
umozliwi absorpcje tlenu przez tworzaca si¢ biomaseg, skladajaca si¢ z naturalnie
wystepujacych bakterii, ktore beda przylegaly do powierzchni ztoza. Ztoza maja
charakteryzowac sie duza powierzchnia, co umozliwi efektywny rozktad zanieczyszczen.
Scieki kierowane beda do kolejnej strefy.

Osadnik wtorny

Po przejsciu przez strefe tarcz, oczyszczone Scieki biologicznie trafia do osadnika
wtornego. W przypadku pelnego obcigzenia, zarowno osadnik wstepny, jak i wtorny,
beda wymagaty oczyszczenia co okoto 90 dni. Oczyszczone $cieki po odseparowaniu
osadu beda kierowane na odplyw realizowany poprzez rur¢ odplywowa. Ta czgs¢ ma
zosta¢ wyposazona w system recyrkulacji osadu nadmiernego, zainstalowany migdzy
osadnikiem wtornym a wstepnym, uklad ten zwigkszy skuteczno$¢ oczyszczania,
szczegblnie w okresach niedocigzenia ztoza.

System sterowania

Do kontenerowej oczyszczalni $ciekow nalezy wykona¢ skrzynke sterownicza.
Skrzynka sterujaca bedzie odpowiedzialna za zarzadzanie praca urzadzen oraz
sygnalizowanie ewentualnych usterek. Powinna by¢ zainstalowana w miejscu, ktore
zapewni swobodny dostep dla osob odpowiedzialnych za eksploatacje 1 konserwacje.
Montaz panelu sterujacego musi wykona¢ wykwalifikowany elektryk. Podczas
podigczania urzadzenia nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji obstugi szafy sterowniczej.

System sygnalizacji

Oczyszczalnia kontenerowa ma by¢ wyposazona w peilng automatyke, ktora zapewni
monitorowanie i kontrole proceséw. Tryb pracy silnika bedzie ustawiony na ciagly, a tryb
pracy pompy recyrkulacyjnej bedzie sterowany czasowo, co umozliwi optymalizacje
dziatania systemu w zaleznosci od zapotrzebowania. Nalezy przewidzie¢ rowniez uktad
sygnalizacji awaryjnej, ktory bedzie ostrzegat o awarii elementu oczyszczalni.

Przygotowanie terenu pod montaz kontenerowej oczyszczalni sciekow
Oczyszczalnia bedzie musiata zosta¢ zainstalowana na poziomie umozliwiajgcym
podtaczenie przylaczy - doptywowego oraz odptywowego, dlatego wazne jest
21|Strona



Rozbudowa oczyszczalni scickéw dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

dopasowanie rz¢dnych wysokosciowych posadowienia pompowni $ciekow, instalacji
ttocznej $ciekdw do mozliwo$ci montazu oczyszczalni kontenerowej na terenie
inwestycji. Sposob montazu i doktadne wytyczne nalezy ustali¢ na etapie projektowania
oczyszczalni $ciekow z potencjalnym dostawca urzadzenia. W celu umozliwienia
okresowych czynnos$ci serwisowych urzadzenia, wokot niego nalezy wykonaé wolny,

wyrownany pas terenu o szerokosci minimum 1 metra, a takze zapewni¢ odpowiednia
przestrzen umozliwiajaca zdjecie pokryw. Konstrukcja oczyszczalni ma umozliwié
swobodny dostep do kluczowych urzadzen stanowigcych wyposazenie mechaniczne,
elektryczne i AKPIA, a takze zapewni¢ bezproblemowy odbior osadu wstepnego i
nadmiernego.

W celu odpowiedniego zlokalizowania oczyszczalni kontenerowej nalezy przewidzie¢
wykop o odpowiedniej gltebokosci, uwzgledniajagc konieczno$¢ zastosowania pod
oczyszczalnig plyty betonowej o grubosci co najmniej 200 mm. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych w dowolnej porze roku, ktéorych poziom przekroczy
podstawe urzadzenia, lub gdy wystapia grunty slabo przepuszczalne, mogace
spowodowa¢ gromadzenie si¢ wod przy podstawie urzadzenia, nalezy przewidzie¢
zazbrojenie plyty. W przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak kurzawka, wykop
nalezy poglebi¢ o dodatkowe 250-300 mm ponizej poziomu plyty, a przestrzen tg nalezy
wypethi¢ utwardzong podsypka zwirowa. Wykop nalezy wyscieli¢ folig polietylenowa
przed wylewaniem plyty fundamentowej._Obliczenia plyty powinny zosta¢ wykonane
przez uprawnionego konstruktora, powyzsze wytyczne przygotowania gruntu majg
zosta¢ potwierdzone na etapie projektowania uwzgledniajac lokalne warunki gruntowo-

wodne i potwierdzone z potencjalnym dostawca urzadzenia.

Szeroko$¢ oraz dtugos¢ wykopu beda musiaty umozliwi¢ posadowienie urzadzenia
oraz wypetnienie wykopu wokot $cian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200 mm
grubosci. W przypadku wykonania szerszego wykopu, nalezy przewidzie¢ zaszalowanie
wykopu w celu prawidlowego obetonowania urzadzenia. Wypelnienie przestrzeni
pomigdzy $cianami zbiornika, a wykopem nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. Wykop
pod oczyszczalni¢ nalezy osuszy¢, a w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych
zapewni¢ odpowiednie odwodnienie oraz stabilno$¢ podbudowy w odniesieniu do
cigzaru zbiornika. Oczyszczalni¢ nalezy umies$ci¢ w wykopie na plycie betonowej i
wypoziomowaé z dopuszczalng odchytka watu £3 mm oraz =5 mm na przegrodach z
GRP. W przypadku wystgpowania wod gruntowych oczyszczalni¢ nalezy zakotwié,
taczac uszy zbiornika z uchwytami kotwigcymi w ptycie fundamentowe;.

Przej$cia przewodow elektrycznych przez otwory dtawikowe nalezy wykonaé
szczelnie, a przewody zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Uziemienie konstrukcji stalowe;j
oczyszczalni nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami poprzez montaz
bednarki. Wykop nalezy wypei¢ materiatem niechtonnym (np. zwirem) do poziomu, w
ktorym gorna krawedZ zbiornika znajdzie si¢ okoto 100 mm ponad ukonczong
powierzchnig. Oczyszczalni¢ nalezy pozostawic¢ napelniong wodg przed rozruchem.
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Rozruch oczyszczalni

Rozruch kontenerowej oczyszczalni $ciekéw nalezy rozpoczaé od zalania jej woda.
W trakcie wypelniania nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja nieszczelnosci oraz czy
instalacja elektryczna jest prawidlowo podiagczona mig¢dzy zrédlem zasilania, panelem
kontrolnym 1 oczyszczalnig, oraz zweryfikowaé poprawnos$¢ uziemienia wszystkich
elementow elektrycznych. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg pod wzgledem wystapienia
ewentualnych uszkodzen mechanicznych lub innych nieprawidtowosci. Po catkowitym
uruchomieniu oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania, zwracajac uwage
na:

e drozno$¢ rur doptywowych i odptywowych,
e poprawnos¢ obrotow i swobodny ruch ztoza,
e czasowe wilaczanie pompy recyrkulacyjne;,
e poprawne dozowanie $ciekOw

Po uruchomieniu oczyszczalni nalezy rozpocza¢ podawanie $ciekéw przez rure
wlotowg, aby stopniowo zintensyfikowac¢ ich wptyw na wod¢ w zbiorniku. Proces
rozwoju bakterii na ztozach oraz pelny rozruch urzadzenia powinien trwa¢ od 4 do 6
tygodni, zaktadajac typowy doptyw Sciekow bytowo-gospodarczych.

W sezonie, kiedy doptyw $ciekdw bedzie spadat ponizej 6 m3/d w przypadku np.
sezonowego zamknigcia szkoty nalezy kontrolowa¢ prace oczyszczalni Sciekow. W
momencie niskiego obcigzenia oczyszczalni nalezy dowiez¢ $cieki surowe
mechanicznie oczyszczone w celu utrzymania dziatania biomasy w czesci biologicznej
oczyszczalni Sciekow. Dowoz §ciekow lub osadu czynnego moze nastgpi¢ z pobliskiej
oczyszczalni §ciekow Oczyszczalnia Sciekéw ,,FREGATA” do ktérej mozna je
dostarczy¢ zlokalizowana jest w Rykach przy ulicy Stowackiego 27.

Uktad wentylacji

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, instalacja kanalizacyjna musi by¢
odpowiednio wentylowana. Aby zapewni¢ doptyw powietrza niezbednego do rozwoju
btony biologicznej na ztozu tarczowym oraz zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania
nieprzyjemnych zapachéw, konieczne begdzie wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji
wysokiej. Sposob wykonania wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz by¢ dostosowana do rodzaju obiektu.

Transport i sktadowanie

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy bedzie musiato by¢ kompletne,
obejmujace gotowy do instalacji zbiornik, pokrywe oraz panel kontrolny. Nalezy
zapewni¢, aby podczas dostawy i montazu urzadzenie nie zostato uszkodzone. Wszelki
sposob transportu i montazu oczyszczalni kontenerowej Wykonawca ma obowigzek
ustali¢ z dostawca. Tak samo sposdb podnoszenia oczyszczalni przez sprzet dzwigowy
nalezy ustali¢ bezpos$rednio z dostawca urzadzenia tak by ograniczy¢ mozliwo$¢
uszkodzenia.
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Podczas sktadowania 1 transportowania urzadzenia, nalezy upewnic si¢, ze miejsce
sktadowania bgdzie pozbawione kamieni, gruzu i ostrych przedmiotow. Urzadzenie
zostanie umieszczone na poziomym i rownym podtozu, na jego podstawie, zapewniajac
réwnomierne podparcie.

Dla podnoszenia oraz instalowania zbiornikow w wykopie, przygotowane zostang
specjalnie przystosowane kotwy, ktore beda jednolicie przymocowane do konstrukcji
zbiornika, co zapewni zwigkszone bezpieczenstwo oraz wyporno$¢ na dziatanie wody.

Urzgdzenia dzwignicowe

Do montazu i demontazu urzadzen — pomp, nalezy przewidzie¢ i zamontowaé
obrotowe zurawiki (z tozem $lizgowym niewymagajacym smarowania) wykonane ze
stali ocynkowanej. Zurawiki nalezy wyposazy¢ we wciggarki linowe o udzwigu
zapewniajacym mozliwos¢ demontazu urzadzenia w calo$ci przy zalozeniu
nagromadzenia na nim osadow i czgsci wtoknistych. Urzadzenia podwieszane beda na
lince wykonanej ze stali AISI304 lub wyzszej klasy.

6.1.4. Budowa pompowni $ciekow 0czyszczonych

Pompownia zostanie wykonana w formie zelbetowej studni betonowej o wymiarach
dostosowanych do potrzeb przestrzennych oraz wymaganej pojemnos$ci magazynowe;j
sciekow. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z normami budowlanymi,
uwzgledniajacymi wytrzymato$¢ materialu oraz warunki eksploatacyjne. Wtasciwosci
szczelnosciowe 1 wytrzymatosciowe pokrywy pompowni zostang dobrane w zaleznosci
od lokalizacji obiektu, w tym mozliwych obcigzen ruchem kotowym, jesli wystepuja.

W celu zapewnienia sprawnego transportu $ciekoOw, przewidziano montaz dwoch
pomp zatapialnych (pracujace w trybie 1 pracujgca + 1 rezerwowa) 0 maksymalnej
wydajnosci wynoszacej ok. 2 m®/h dla kazdej z nich. Wysoko$¢ podnoszenia nalezy
dopasowa¢ na etapie projektowania tak, by uwzgledni¢ rzedne posadowienia
kontenerowej oczyszczalni $ciekow oraz wylotu do odbiornika. Pompy te zostang
wykonane z materiatdw odpornych na korozje i dostosowanych do pracy w medium
zawierajacym zanieczyszczenia state. Pompy nalezy wyposazy¢ w uktad mocowania
umozliwiajacy ich demontaz i montaz bez koniecznosci oprozniania studni. Praca pomp
bedzie sterowana automatycznie, na podstawie poziomu S$ciek6w w studni,
monitorowanego za pomocg wylacznika ptywakowego. System ptywakowy zapewni
wiaczanie 1 wylaczanie pomp oraz dodatkowo zasygnalizuje sytuacje awaryjne, takie jak
przekroczenie maksymalnego poziomu $ciekow.

Do wyposazenia technologicznego pompowni nalezg zawory zwrotne zapobiegajace
cofaniu si¢ $ciekdéw w rurociaggach, zasuwy odcinajgce umozliwiajgce serwis pomp oraz
rurociag ttoczny wykonany z materiatéw odpornych na dziatanie medium agresywnego
PEHD. Sterowanie pompownig zostanie umieszczone w odrebnej szafce sterowniczej,
zlokalizowanej poza studnig, co umozliwia tatwy dostep w celach serwisowych oraz
zapewnia ochrong przed warunkami atmosferycznymi.
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Pompownia bedzie dziata¢ w uktadzie automatycznym, z opcja sterowania recznego
na potrzeby diagnostyki i serwisu. W sytuacji awarii jednej z pomp, druga przejmie jej
funkcje, zapewniajac cigglos¢ pracy. Studni¢ nalezy wyposazy¢ we wiaz rewizyjny,
drabinke oraz w system wentylacji grawitacyjnej.

Nalezy przewidzie¢ montaz przeptywomierza elektromagnetycznego na rurociagu
tlocznym potaczonego z systemem automatyki i sterowania. Nalezy zapewni¢ pomiary
przeptywu chwilowe, liczniki godzinowe i dobowe. Wartosci nalezy zapisywaé na
zewnetrznym nosniku danych.

W zakresie eksploatacji przewiduje si¢ regularne przeglady techniczne obejmujace
czyszczenie elementoéw mechanicznych, kontrole stanu technicznego pomp oraz przeglad
uktadu sterowania. Okresowe testy wylacznikow ptywakowych oraz zabezpieczen
elektrycznych maja na celu zapewnienie niezawodnej pracy pompowni.

Minimalne wymiary pompowni:
- srednica min. 2,0 m
- glebokos$¢ min. 3 m ( uwzgledniajaca 30 cm ,,wolnej burty”)
- objeto$¢ czynna min. 5 m3

Szacowana obj¢tos¢ czynna uwzglednia awarie jednej z pomp. Okreslone wymiary
pompowni ostatecznie nalezy dostosowaé¢ do lokalnych warunkéow gruntowo-wodnych
oraz rz¢dnej posadowienia obiektéw tak, by zapewni¢ przeptyw grawitacyjny z obiektu
kraty koszowej do pompowni.

Wykaz pomiarow

— Nalezy zamontowa¢ ptywak,
— Pomiar przeptywu na rurociggu tlocznym — przeplywomierz elektromagnetyczny.

Wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji

Praca pomp
— praca pompy w zaleznos$ci od poziomu $ciekow,
— blokada zalaczenia poszczegdlnych pomp przy spadku poziomu w kontenerowej
oczyszczalni $ciekow.
6.1.5. Sieci miedzyobiektowe
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie niezbedne potaczenia technologiczne
migdzy obiektami niezbedne dla spetnienia wymaganych funkcjonalnosci.

6.1.6.  Rurociagi kanalizacyjne
W ramach projektowania przedmiotu zamodwienia wszelkie spusty awaryjne
z obiektow 1 urzadzen technologicznych nalezy doprowadzi¢ do wewngtrznej sieci
kanalizacji ogolnosptawnej, ktora przekieruje $cieki na poczatek ukladu
technologicznego oczyszczalni sciekdw. Rurociagi nalezy wykonac¢ z PVC-U lub PEHD.
Dostosowujac srednice do przeptywu $ciekow tak by predkosé przeptywu wynosita min.
0,5 m/s. Uktad kanalizacji wewngtrznej ma zapewni¢ przeptyw grawitacyjny.
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6.1.1. Rurociag $ciekoOw oczyszczonych

Rurociag sciekow oczyszczonych z oczyszczalni kontenerowej nalezy potaczyé¢ z
pompownig SciekOw oczyszczonych. Rurociagi te nalezy wykona¢ z PVC lub PEHD.
Rurociaggi prowadzone w gruncie nalezy zaglebi¢ ponizej poziomu przemarzania, w
przypadku prowadzenia ich w strefie przemarzania nalezy je odpowiednio zaizolowac.
Rurociagi $ciekéw oczyszczonych maja zapewni¢ sptyw grawitacyjny w kierunku
pompowni. Pompowni¢ nalezy potaczy¢ z istniejacym rurociggiem tlocznym $ciekow
oczyszczonych

6.1.2. Rurociagi wody wodociagowej

Do dziatki nalezy doprowadzi¢ sie¢ wodociggowg. Rurociggi wody wodociggowe;j
nalezy wykona¢ z PEHD. Sie¢ wody wodociggowej na terenie inwestycji nalezy wykonac
w taki sposob by umozliwi¢ swobodny dostep do wody w celu plukania urzadzen
technologicznych.

6.1.3. Przejscia szczelne
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢
prowadzone w tulejach ochronnych, w miejscach tych zabrania si¢ wykonywania
potaczen rur.
Tuleje muszg by¢ wykonane z tego samego materialu, co rury lub z materiatu
o podobnej twardo$ci. Brzegi tulei nie mogg by¢ ostre, nalezy dba¢ o ogradowanie
Scianek tulei. Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie,
gdy:
» rura na caltej dtugosci przejscia przez mur ma szczelng izolacje,
* otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa,
a przestrzen pomi¢dzy otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale
elastycznym.

Tuleje ostonowe nalezy stosowac¢ do przejs¢:
* przez $ciany i stropy;
* przez $ciany zewngtrzne;
* pod,slepymi” progami oscieznic lub pod $ciankami dziatowymi
* pod tawami fundamentowymi.

Dla uszczelnien bezci$nieniowych rurociggdw nalezy zastosowac uszczelniania
z elastomerow typu EPDM, czgéci metalowe - stal nierdzewna (np. uszczelnienie wejs$é
rurociaggow do wszelkich rodzajow zbiornikéw betonowych ze szczegolnym
uwzglednieniem studzienek kanalizacyjnych).

Uszczelnienia cisnieniowe 1 gazoszczelne nalezy wykona¢ za pomocag elastomeru
sprezanego w przestrzeni pomiedzy tuleja oslonowag lub otworem w murze a rurg
przewodowa za pomocg S$rub ze stali nierdzewnej (np. tancucha uszczelniajgcego
elastomerowego).
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6.2. Drogi i chodniki

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazd i dojscie do obiektow oczyszczalni Sciekow
Drogi nalezy projektowac z uwzglednieniem maksymalnych obciazen zwigzanych z ich
eksploatacja. Na drogach nalezy zastosowaé¢ utwardzong nawierzchni¢ zwirowa, ,
chodniki z kostki brukowej.

6.3. Uksztattowanie terenu i zielen

Uksztattowanie terenu w ramach inwestycji ulegnie zmianie. Po zakonczeniu robot
nalezy uporzadkowa¢ plac budowy. Powierzchnia biologicznie czynna, ktére ulegta
naruszeniu w wyniku prowadzonych rob6t a nie podlegata nowemu zagospodarowaniu
wg niniejsze] specyfikacji wymaga odtworzenia przez wyrdOwnanie, nawiezienie, co
najmniej 10 cm warstwy ziemi zyznej i obsianie mieszanka traw w iloSci, co najmniej 2,5
kg/100 m? powierzchni trawnika.

7. Instalacje towarzyszace

7.1. Instalacje i wyposazenie przeciwpozarowe

Nowoprojektowane obiekty powinny by¢ wyposazony W sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami.

Oznaczenie sprzetu, drog ewakuacyjnych 1 innych miejsc zagrozen bedzie zgodne
z obowigzujacymi przepisami. Drogi ewakuacyjne muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.1.1.  Instalacja odgromowa
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ 1 wykonaé instalacj¢ odgromowa na
obiektach bedacych przedmiotem zamodwienia. Nowoprojektowane obiekty powinny
posiada¢ wyprowadzony uziom z fundamentoéw potaczony z instalacjg odgromowa.

7.1.2.  Wyposazenie

Na terenie budowanej oczyszczalni $ciekow nalezy gasnice sucho-proszkowa
cisnieniowg z dwutlenkiem wegla. Uruchamianie gasnicy poprzez pociagnigcie spustu.
Gasnice i1 ich rozmieszczenie musi spetniaé wszystkie wymagania zawarte w
obowiazujacych przepisach.

Gasnice winny by¢ umieszczone w uchwytach nasciennych, w ostonach ochronnych.
Do kazdej gasnicy musi by¢ podlaczony elastyczny waz z nieprzewodzacego materiatu
Z rozszerzeniem na jego koncu.

Specyfikacja i lokalizacja sprzetu przeciwpozarowego bedzie zgodna z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen.

7.2. Instalacje pomocnicze
7.2.1.  Instalacje o$wietlenia zewngtrznego
Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne z co najmniej jedng lampa, zapewniajaca
doswietlenie wszystkich obiektow bedacych przedmiotem zamowienia. Nalezy
zastosowac energooszczedne zrodio swiatla.
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7.2.2.  Zestaw gniazd remontowych
Nalezy zainstalowaé, co najmniej jeden zestaw gniazd remontowych przy szafach
sterowniczych kontenerowej oczyszczalni Sciekow. Zestaw remontowy powinien by¢
wyposazony w 2 gniazda 230V oraz odpowiednie zabezpieczenia.

8. Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie zasilania,
sterowania i AKPIiA
8.1. Podstawowe uklady pomiarowe i wytyczne dla systemu sterowania i sygnalizacji
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ uktady pomiarowe, co najmniej w zakresie opisanym
ponize;j.
Wykaz pomiaréw:
Urzadzenia do pomiaru automatycznego (pomiar ciggly) nalezy zastosowac
w nastepujacych punktach:
a) Pomiar objetosci przeptywu $ciekow oczyszczonych,
b) Pomiary wchodzace w sktad wyposazenia oczyszczalni kontenerowe;j
c) Pomiar poziomu w pompowniach $ciekow (ptywaki)

Powyzszy zakres pomiardw stanowi minimum wyposazenia. Wykonawca na etapie
projektu ma przedstawi¢ zakres pomiaréw niezbednych do zapewnienia efektywnego
prowadzenia procesu technologicznego.

Wykonawca zaprojektuje i wykona co najmniej nast¢pujace rozwigzania sterowania
obejmujace rowniez algorytmy:

a) sterowanie pracg pompowni ScickOw
b) sterowanie pracag oczyszczalni kontenerowej

8.2. System zasilania i sterowania

Dla nadzoru nad praca oczyszczalni $ciekow nalezy przewidzie¢ zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych. System sterowania dedykowany bedzie dla
zblokowanej oczyszczalni $ciekdéw 1 umozliwi kontrole pracy oczyszczalni na jej terenie.
System zapewni rowniez przekazanie podstawowych sygnatow: prac/postodj/awaria
urzadzen do aplikacji zainstalowanej na komputerze w lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajacego, co umozliwi zdalny nadzér nad pracg oczyszczalni.

8.2.1.  Miejsce do sterowania
System komputerowy, z oprogramowaniem SCADA nalezy zlokalizowad
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego (np. Urzad Gminy).

8.2.2.  System elektroenergetyczny
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system elektroenergetyczny oczyszczalni. Uktad
zasilania nalezy dostosowa¢ do mocy odpowiedniej dla projektowanych nowych
urzadzen i instalacji.
W ramach projektu nalezy uzyskac warunki przylaczenia
1 zaprojektowac kompletng instalacj¢ (wlacznie z uktadami zabezpieczen, pomiarowymi,
telemechanika, zdalnym odczytem licznikow 1 ew. innymi wymaganiami zakltadu
28|Strona



Rozbudowa oczyszczalni scickéw dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

energetycznego). Projekty, jezeli to wymagane nalezy uzgodni¢ z zakladem
elektroenergetycznym w zakresie wymaganym przez wydane warunki przytaczenia.

Do nowozbudowanych po6l nalezy podiaczy¢ wszystkie nowe urzadzenia
technologiczne.

W ramach budowy uktadu elektroenergetycznego oczyszczalni nalezy wykonaé
kanalizacje teletechniczng w rejonie projektowanych obiektow z wykorzystaniem rur
ostonowych.

Na etapie projektu — po doborze konkretnych urzadzen nalezy uzgodni¢ dobdr uktadu
zasilajacego 1 rozliczeniowego oczyszczalni.

8.2.3.  System AKPIA

Przyjeto zasade doprowadzenia wszystkich pomiaréw do Systemu komputerowego
(TIK).  Wszystkie  pomiary  oprocz  tego, ze mogg  zostaC  uzyte
w programie sterownika dla realizacji programu, beda wizualizowane na ekranach
monitoringu w systemie SCADA.

Sterowanie 1 nadzér nad pracg oczyszczalni prowadzi¢ bedzie system AKPIA
i SCADA oparty na sterowniku.

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ wezet sterownikowy
(oparty na rozwigzaniu dedykowanym dla kontenerowej oczyszczalni), sprzgtowo i
programowo w stopniu koniecznym do poprawne;j realizacji zatlozonych funkcji.

Wykaz prac do wykonania (nalezy traktowa¢ jako wymogi minimalne):

a) wykonanie nowego systemu sterowania,

b) oprogramowanie poziomu sterowania,

c) wykonanie systemu SCADA (komputer w lokalizacji wskazanej przez

Zamawiajacego),

d) testy oprogramowania w powigzaniu z oprogramowaniem SCADA,

e) przekazanie oprogramowania w wersji zrodlowej, wszystkich sterownikow
swobodnie programowalnych, paneli operatorskich, systemu SCADA, oraz
innych urzadzen wymagajacych parametryzacji wraz
z narzedziami uzytymi do programowania, interfejsami (kablami), wszystkimi
licencjami, hastami i zabezpieczeniami. Przez wersj¢ zrodtowa programu nalezy
rozumie¢ program (aktualng na dzien odbioru aplikacje) wykonany za pomoca
dedykowanego narzedzia do programowania danego sterownika, panelu itd.
w formie pozwalajacej na edycje (modyfikacj¢) programu oraz przetadowanie
nim sterownika, panelu lub komputera. Wersje zrédtowe programéw wymagane
sg rowniez dla sterownikow PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy
producenta urzadzenia.

8.2.4.  System wizualizacji i sterowania
System wizualizacji dla oczyszczalni nalezy wykona¢ jako nowe rozwigzanie. Nalezy
wykona¢ maski dla oczyszczalni. Wizualizacja procesu technologicznego realizowana
bedzie za pomocga oprogramowania SCADA, ktére bedzie pobierato dane bezposrednio
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ze sterownikéw obiektowych za pomocg protokotu transmisji danych. Operator za
pomoca systemu SCADA ma mie¢ podglad na parametry pracy urzadzen oczyszczalni.

System musi by¢ w stanie przechowywaé i zarzadza¢ wybranymi pomiarami,
wynikami posrednimi i zadanymi ustawieniami.

9. Znakowanie obiektu, urzadzen i instalacji

Wykonawca ma obowigzek zastosowaé w ramach Kontraktu system oznakowania
zgodny z polskim prawem . System oznakowania umozliwia bezbtedne zidentyfikowanie
kazdego elementu (budowlanego, mechanicznego, elektrycznego) za pomoca numeru.
System oznakowania w robotach mechanicznych, elektrycznych i AKPiA musi by¢
identyczny. Instalacje technologiczne prowadzace odpowiednie medium muszg zostac
odpowiednio oznaczone wraz z kierunkiem prowadzenia danego medium, a urzadzenia
technologiczne nalezy opisa¢ zgodnie z numeracjg. Zastosowany system oznakowania
podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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CZESC 11

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Ogoblne wymagania projektowe
1.1. Projektowa trwatos¢

Trwato$¢ statych elementow obiektu powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
Z ponizszymi danymi:

a) konstrukcje budowlane, rurociagi 50 lat;
b) maszyny i urzadzenia 20 lat;
C) oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ skrajne warunki, jakie moga wystapi¢ podczas
wykonywania robdt budowlanych 1 w okresie eksploatacji.

1.2. Zamiennos$¢

Z uwagi na wzajemng kompatybilno$¢ instalowanych systemow, niezawodno$¢ oraz
koszty serwisowania zaleca si¢, aby urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne
zadania byty tego samego typu i1 pochodzity od tego samego producenta.

Grupy urzadzen w ramach kazdej z wyszczegolnionych ponizej kategorii beda
pochodzity od jednego producenta.

Pompy;

Armatura: zasuwy, zawory zwrotne, kompensatory
Kontenerowe oczyszczalnie $ciekow

Aparatura kontrolno — pomiarowa

OOw>

1.3. Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaprojektowane w oparciu o system
metryczny.

1.4. Bezpieczenstwo, fatwo$¢ utrzymania i konserwacja

Wykonawca winien tak zaprojektowac i zrealizowaé przedmiotowe przedsigwzigcie
inwestycyjne, aby personel uzytkownika podczas pozniejszej eksploatacji nie wykonywat
swoich czynno$ci w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych wymaganych prawem warunkow sanitarnych.

Wszystkie instalacje technologiczne 1 urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i1 przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne, planujac jednoczes$nie zastosowanie odpowiedniego sprze¢tu ochrony
osobistej.

Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni do sktadowania czgsci
zamiennych, lub zdemontowanych oston, ciggéw komunikacyjnych dla $rodkow
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transportu wewnetrznego. Ponadto nalezy zapewni¢ niezbedng powierzchni¢ mocowania
koniecznych urzadzen dzwigowych. Nalezy zapewni¢ dostgp do wurzadzen
transportowych i technologicznych z poziomu roboczego. Wszystkie czesSci zuzywajace
si¢ nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy dogodny dostep oraz tatwos$¢ wymiany.
Wszystkie sondy i urzadzenia pomiarowe wymagajgce obstugi winne by¢ tak wykonane,
aby wymagane czynnosci mozna bylo dokonywa¢ bez wylaczania urzadzenia i
roztaczania kabli i potaczen w skrzynkach przylaczowych. Nalezy zapewnié, aby
wszystkie niezbedne czynnosci mogly by¢ wykonywane z poziomu roboczego.

Projektowane zamknigcia otwordéw technologicznych, otwierane wilazy nalezy
wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie (np. pod wplywem
wstrzaséw lub wibracji).

W projektowaniu nalezy si¢ kierowaé¢ ogoélnymi zasadami BHP a szczegdlnie
przepisami dotyczacymi warunkow pracy, w ktorych niezbedna jest asekuracja drugiego
pracownika.

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkie elementy uwzgledniajac specyficzne dla
oczyszczalni $SciekoOw warunki ich pracy. W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni
korozyjne warunki, jakie wystepuja na wszystkich obiektach oczyszczalni $ciekdéw
zarowno dla elementoéw majacych ciagly kontakt ze Sciekami i osadami, jak i elementow
okresowo narazonych na kontakt z osadami sciekowymi lub ich oparami.

1.6. Energooszczednos¢ i ochrona srodowiska

Wymagane jest spetnienie wszelkich wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 t.j. z p6zn. zm.).
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266 t.j. z pozn.
zm.) oraz wszystkich obowigzujacych aktoéw wykonawczych.

Wymagane jest spelnienie warunkow dyrektywy 2006/42/EC, a w szczegdlnie
2014/35/UE (dla sprzetu elektrycznego), 2005/88/WE (dotyczy hatasu emitowanego do
srodowiska) oraz 2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

1.7. Wykonczenie budynkoéw
Wyglad zewnetrzny obiektow/urzadzen nalezy dopasowa¢ do przemystowego
charakteru instalacji oraz do wygladu otoczenia.

2. Wymagania dotyczace Dokumentow Wykonawcy i1 form Dokumentacji
Projektowej
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace Dokumentow Wykonawcy
Przy projektowaniu Robot, Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzkowych
wymagan, okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz Umowie. Zasada
przyjetych rozwigzan projektowych powinna by¢ bezpieczna eksploatacja, prostota
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1 niezawodno$¢ zapewniajgca dlugoterminowg bezawaryjng prace obiektow 1 niskie
koszty eksploatacyjne.

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa obejmujaca catos¢ prac
objetych zakresem przedsigwzigcia. Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz
Dokumentacja Projektowa przygotowywana i1 dostarczana (takze od podwykonawcoéw
1 dostawcow) bedzie wylacznie w jezyku polskim. Jezeli jakies Dokumenty Wykonawcy
lub Dokumentacja Projektowa bedzie dwujgzyczna zawsze obowigzujacg bedzie wersja
polska.

Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, musza
zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce przed rozpoczg¢ciem Robot.

Wykonawca wykona na wilasny koszt wszelkie badania 1 analizy niezbedne dla
prawidlowego wykonania dokumentow Wykonawcy, oraz uzyska na wilasny koszt
wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne dla
prawidtowego zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
eksploatacji obiektow objetych przedmiotem zaméwienia z Pozwoleniem na
Uzytkowania wlacznie jezeli jest wymagane.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
do$wiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka inzynierska. Wykonawca
powinien zapewni¢ spojno$¢ Dokumentéw Wykonawcy pomiedzy poszczegdlnymi
branzami, potwierdzong w projekcie danej branzy dla danego obiektu pisemnym
uzgodnieniem Projektantow pozostatych branz.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odmowi zatwierdzenia dokumentow Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze dokument Wykonawcy nie spetnia warunkdéw niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego lub Umowy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy nie
bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowiazkoéw wykonania Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane bez
dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat si¢ ze zmianami
wymaganymi przez Zamawiajacego, wowczas przesle pisemne zawiadomienie do
Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania informacji o wymaganych
zmianach dokumentow (rysunkéw).

Wykonawca musi uzyska¢ wszelkie wymagane 1 niezbgdne zgodnie z prawem polskim
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji:

a) uzgodnienia;

b) opinie i decyzje administracyjne;

c) ekspertyzy.

Wszelkie informacje zawarte w Dokumentach Wykonawcy materiatach uzyskiwanych
od Zamawiajacego nie mogg by¢ wykorzystywane bez zgody Zamawiajacego w celach
innych niz wynikajace z niniejszej specyfikacji.
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2.2. Format Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi wszelkie dokumenty niezbgedne do uzyskania decyzji
administracyjnych i wuzgodnien w ilosci egzemplarzy 1 formatach zgodnych
z wymaganiami urzedow 1 instytucji wlasciwych do wydawania wymaganych decyzji i
uzgodnien oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Niezaleznie od w/w wymagan Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie
dokumenty, w co najmniej czterech egzemplarzach wersji papierowej oraz co najmniej
czterech egzemplarzach wersji cyfrowej zapisanej na nosnikach CD lub USB flashdisk.

Dokumenty w wersji cyfrowej powinny by¢ zapisane w nast¢pujacych formatach:

a) pliki tekstowe: *.doc. lub *.docx;

b) arkusze kalkulacyjne:*.xls lub *.xlIsx;

c) pliki graficzne: *.dwg oraz *.pdf (nalezy zamiesci¢ obydwie wersje).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym jednolity dla catego przedsiewziecia sposdb
numeracji i opisywania dokumentéw, a w szczego6lnosci zastosuje w dokumentach i
dokumentacji istniejagca numeracj¢ 1 nazwy obiektow, a numeracj¢ i nazwe nowych
obiektow uzgodni z Zamawiajacym.

2.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Zakres i forma dokumentacji projektowej musza spetnia¢ wymogi nast¢pujacych
aktow prawnych:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.). z
pézn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
t.j. z pdzn. zm.)

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130 t.j. z p6zn. zm.);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j. z p6zn zm.);

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463).

f) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.1030);

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni
sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);
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1)  We wszystkich innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzglgdu na
ostateczny zakres prac projektowych.

2.4. Zatwierdzanie Dokumentéw oraz uzgodnienia

Wszystkie dokumenty sporzadzane przez Wykonawce, a w szczegdlnosci projekt
wstepny, budowlany i wykonawczy, dokumentacja powykonawcza oraz wnioski o
decyzje i uzgodnienia podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dokumenty
sporzadzane przez Wykonawce nie beda pozostawaly w sprzeczno$ci z interesem
Zamawiajacego ani nie beda naruszaly zapisow obowigzujacych  decyzji
administracyjnych dotyczacych Zamawiajacego.

Poszczegbdlne kompletne dokumenty muszg by¢ przedstawione Zamawiajagcemu w
formacie zgodnej z niniejsza specyfikacja, z co najmniej dwunastodniowym (dni
robocze) wyprzedzeniem, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu wniesienie uwag i wnioskow
do poszczegodlnych dokumentow. Okres, w ktérym Zamawiajacy analizuje przedstawione
dokumenty i podejmuje decyzje moze by¢ w uzasadnionych przypadkach skrocony.

Wykonawca powinien uzasadni¢ proponowane przez siebie rozwigzania
uwzgledniajac ich parametry techniczne, trwato$¢ oraz koszty eksploatacji, jednak
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji o przyjeciu rozwigzania, ktore
jest dla niego optymalne w kontekscie gospodarki catego przedsi¢biorstwa.

Jezeli w dokumentacji projektowej podlegajacej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
nie okreslono kolorow, faktur oraz detali dotyczacych elementow wykonczenia i
wyposazenia obiektow, a w szczego6lnosci: tynkdéw, powlok lakierniczych, ptytek
ceramicznych, oznakowania itp. wymagane jest ich uzgodnienie z Zamawiajacym.

2.5. Wymagania szczegdtowe dotyczace Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa jest niezbgdna do

rozpoczecia robot, ktorych dotyczy ta dokumentacja.

Dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci cze$¢ rysunkowa powinna by¢

wykonana zgodnie z ponizszymi normami:

a) PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

b) PN-EN ISO 7519 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje;

c) PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych;

d) PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu
konstrukcji prefabrykowanych;

e) PN-EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogoélne zasady
wykonywania  rysunkow  roboczych  prefabrykowanych  elementow
konstrukcyjnych;

f) PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie
modularnych wymiarow, linii i siatek.
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2.5.1.  Rysunki robocze i obliczenia

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca przygotuje i przedtozy rysunki robocze
(budowlane oraz wykonawcze) 1 obliczenia wraz ze szczegétami dotyczacymi
konstrukcji 1 wykonczenia Robot.

Ogo6lnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:

a) PN-EN 1992-1-1:2024-05 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Obliczenia statyczne i projektowanie;

b) PN-EN ISO 7519Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcije;

c) PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogélne zasady
przedstawienia na rysunkach zestawieniowych;

d) PN-EN ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu
konstrukcji prefabrykowanych;

e) PN- EN ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogolne zasady
wykonywania  rysunkéw  roboczych  prefabrykowanych  elementéw
konstrukcyjnych;

f) PN-EN ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie
modularnych

2.5.2.  Rysunki technologiczne
Wykonawca przygotuje 1 przeditozy projekt technologiczny w zakresie elementow
wymagajacych opracowan technologicznych. Powyzszy projekt zostanie przekazany
Zamawiajacemu do zatwierdzenia i sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych tematow i pozycji:
a) Rysunek rzut i przekroje obiektu zawierajace projektowane i dobrane maszyny
1 urzadzenia technologiczne, sieci i1 instalacje technologiczne wraz z ich
uzbrojeniem, lokalizacj¢ urzadzen pomiarowych i sterujacych (w zakresie
wymagan technologicznych);
b) profile sieci technologicznych przytaczanych do obiektow/ urzadzen
C) opisy wszystkich rozwigzan technologicznych zaprojektowanych przez
Wykonawcg.

2.5.3.  Projekt budowlany
Wykonawca przygotuje 1 przedtozy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz ze
szczegodtami dotyczacymi konstrukcji 1 wykonczenia Robot. Powyzsze projekty sktadaé
si¢ beda z nastgpujacych tematow i pozycji:

a) rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane dla
budynku, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym
wyposazenia;

b) rozwigzanie projektowe fundamentow i ich posadowien;

C) rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegdly elementéw zelbetowych
1 murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem;

d) rysunki zbrojenia;
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e)

f)

9)
h)
i)
)

rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych,
drewnianych, zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementdéw i szczegoty ich
potaczen;

rysunki dla robot konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, niezbedne rzuty,
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie polgczenia 1 wykonczenia wewnetrzne
1 zewngtrzne, szczegodty architektoniczne;

szczegoty projektu powtok zabezpieczajacych,;

rysunek branzy drogowej tacznie z krawgznikami i odwodnieniem;
zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze;

opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

2.5.4.  Projekty sieci, instalacji i rurociggoéw
Wszystkie zaprojektowane i1 wykonane rurociggi zaglebione winny by¢ zgodne
z warunkami przewidzianymi norma: PN-EN 1295-1:2019-05. Obliczenia statyczne
rurociggow utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia.
W zakresie projektu nalezy wykonac, co najmniej:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)
i)
)
K)

obliczenia hydrauliczne;

obliczenia wytrzymatosciowe;

wyznaczenie ci$nien do préb oraz metody prowadzenia prob;

schematy ideowe poszczegolnych obiegdw, medidow z uwzglednieniem funkcji
technologicznej;

profile wysokos$ciowe rurociggow;

rysunki wraz ze szczegdlowym przedstawieniem orurowania ,armatury ksztattek,
komor, wykopow;

rysunki aksonometryczne rurociggdw zgodnie z biezacymi uzgodnieniami
Z Zamawiajagcym;

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wszelkich podpor ;

obliczenia rysunkami i opisem metod przej$¢ przez drogi i inne przeszkody
terenowe wraz z technologia wykonania,

rysunki 1 opisy technologii wykonania potaczen rurociggow;

zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem calego zakresu projektu,
uksztattowania terenu oraz wszelkich robdt towarzyszacych i porzadkowych po
zakonczeniu budowy.

2.5.5.  Schematy technologiczne i rysunki
Dokumentacja techniczna przekazana Zamawiajagcemu winna zawiera¢ kompletng

i komplementarng cz¢$¢ rysunkowa wraz ze spisem rysunkow. Spis rysunkow, ich
oznaczenia powinny by¢ wykonane w sposob logiczny (uzgodniony z Zamawiajacym)

uwidoczniajacy przynalezno$¢ rysunku do odpowiadajacej mu dokumentacji
projektowej. Rysunki powinny by¢ kompletne i wykonane w sposob czytelny.
Format i rozmiar rysunkéw musi by¢ zgodny z szeregiem: ISO A0, ISO Al,...ISO A4.

Rysunki wykonane w formatach wymagajacych skladania w celu wilaczenia w

dokumentacj¢ w wersji papierowej winny by¢ ztozone zgodnie z zasadami sktadania

rysunkow technicznych.
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Rysunki powinny by¢ wykonane w skali odpowiednie do jasnego 1 czytelnego
przedstawienia ich tresci, a jej przyjecie uwarunkowane jest rodzajem wykonywanego
rysunku, przeznaczeniem oraz mozliwo$cia przedstawienia szczegotow.

Rysunki 1 obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane
1 przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na $wiecie, chyba, Ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Zamawiajagcym. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bgdzie od rodzaju rysunku
i/lub przedstawianych szczegdtow.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:

a) Plany rurociggow 1:500 i/lub 1:1000;

b) Profile rurociaggow  skala pozioma, ze skalg pionowa 5 do 10 razy wigksza niz

skala pozioma;

c) Plany terenu, schematy 1:500 i/ lub 1: 1000;
d) Plany ogdlne 1:50 i/lub 1:100;
e) Szczegoly 1:20 do 1:5.

W kazdej dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ spis rysunkow oraz zatgczonych do
danego opracowania zatgcznikow.

3. Wymagania dotyczace terenu budowy

Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty,
miejsce robot, jak rowniez odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich z tytutu ewentualnych
szkdd, ktore moga wynikng¢ z zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt organizacji robot, w ktorym przedstawi on do aprobaty zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami
Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkow wspotpracy z personelem
Zamawiajgcego na terenie budowy.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac
wszelkie niezbedne oswiadczenia i dokumenty Kierownika Budowy.

3.1. Projekt Organizacji Robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego Projektu Organizacji Robot, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projekt powinien zawiera¢, co najmniej:

e organizacje wykonania robot;
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e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

e procedury sprawdzania jakos$ci przeprowadzonych robot;

e wykaz maszyn i urzadzen uzywanych do przeprowadzenia robdt;

e procedury kontroli jakosci uzytych materiatow;

e zestawienie osoOb, ktore sg odpowiedzialne za terminowo$¢ oraz jako$¢ wykonania
poszczegdlnych robot.

3.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca sporzadzi 1 przedstawi do akceptacji Zamawiajacego Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, a w szczegdlnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2024
poz. 725 tj. z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

3.3. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan wyrobow budowlanych oraz robot.
System kontroli zaproponowany przez Wykonawce musi uzyska¢ pozytywng opini¢
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania wyrobow
budowlanych oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci ustala
Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow budowlanych i1 robodt ponosi
Wykonawca.

3.4. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby budowlane, ktore speiniajg warunki
obowigzujacych przepisow prawnych a w szczego6lnosci Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz obowigzujagcymi aktami
wykonawczymi.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek materialéw Iub wyrobéw budowlanych
Wykonawca przedtozy do Zamawiajacego do zatwierdzenia w/w materiaty. Wykonawca
dostarczy wszelkie niezbedne certyfikaty 1 deklaracje dla zastosowanych wyrobow.

3.5. Nadzor techniczny

Wykonawca dokona  wyboru  wilasciwie  wykwalifikowanego  inzyniera
z uprawnieniami pelnigcego rol¢ koordynatora dziatan wszystkich Podwykonawcow na
caty okres obowigzywania Umowy.
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Wykonawca zapewni rowniez wykwalifikowany personel niezbedny:

a) do wykonywania prac budowlanych, montazowych i nadzoru;

b) do Kontaktéw z Zamawiajagcym oraz z podwykonawcami;

c) donadzorowania podczas przechowywania, testowania, przegladow i konserwacji

urzadzen;

d) do przeprowadzenia rozruchu urzadzen/obiektow.

Nalezy zapewni¢ warunki wlasciwego przechowywania, testowania, przegladow
i konserwacji urzadzen, elementow technologicznych zgodnie z wytycznymi
1 zaleceniami wytwoOrcow i dostawcow.
Szczegblny charakter wykonywania robdt prowadzonych w warunkach utrudnionych
w obiekcie uzytkowanym wymaga ciaglego nadzoru kierownika robot. Zgodnie
z obowigzujagcym Prawem Budowlanym realizacja projektu, wykonywanie robot
budowlanych musi by¢ prowadzona pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3.6. Ochrona placu budowy

Wykonawca nie jest zobowigzany do zapewnienia catodobowej ochrony placu
budowy, jednakze za wszelkie straty spowodowane dostgpem o0sOb trzecich
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

3.7. Usytuowanie Placu Budowy
Lokalizacja placu budowy wraz z zapleczem zostanie wskazana podczas zebrania
Wykonawcow.

3.8. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnos$ci i prac Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wszystkich elementéw robdt oraz ochrong punktéw pomiarowych.
Wykonawca begdzie utrzymywal we wlasciwym stanie znaki geodezyjne i w razie
konieczno$ci wymieniat je na wlasny koszt. Po przeprowadzeniu niezbgdnych prac
geodezyjnych na terenie budowy wykonawca przygotuje teren budowy do prowadzenia
robot m.in. poprzez:

a) rozebranie istniejacych elementow budowlanych;

b) rozebranie zbednych elementéw zabudowy;

c) wykonanie tymczasowych drog dojazdowych;

d) usunigcie kolidujgcego uzbrojenia terenu;

e) zorganizowanie zaplecza budowy;

f) ogrodzenie i zabezpieczenie zaplecza prze dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie i utrzymanie Placu
Budowy przez caly okres trwania robot do momentu przekazania do eksploatacji.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca obowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy a w szczeg6lnosci zadbaé, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
wymaganych prawem warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zZycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wykonawca w szczegdlnosci
dopilnuje, aby kazdy pracownik zaangazowany w realizowane roboty byt §wiadomy
ryzyka zawodowego zwigzanego z wykonywanymi czynno$ciami i dostarczy liste
przeszkolonych pracownikow w zakresie BHP i ryzyka zawodowego przed
przystapieniem do prac.

3.10. Jako$¢ i Ochrona Srodowiska

Wymagane jest spetnienie wszelkich wymagan wynikajacych z Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 t.j. z pézn. zm.) oraz
wszystkich obowigzujacych aktow wykonawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu
1 unieszkodliwiania odpaddéw. Zamawiajacy wymaga udokumentowania czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wszystkie odpady Wykonawca zobowigzany
jest zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.11. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca musi przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

3.12. Zgodno$¢ z prawem
Wykonawca zapewni zgodnos$¢ z wszelkimi przepisami prawa obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich etapach przedsiewzigcia.

4. Roboty budowalne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowalnego 1 prac
budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze stosowania rozwigzan
przyjetych w Polskich Normach.

Wszelkie prace projektowe, w ktérych wymagane jest zastosowanie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz wykonanie prac budowlanych z nalezyta starannoscia i cechowaé
si¢ nastepujacymi wlasnosciami:

a) odpornoscig na zmienne warunki Srodowiska panujace w oczyszczalni;

b) wytrzymatoscig mechaniczng wykonanych konstrukcji budowlanych i urzadzen na
zmienne warunki obcigzen, na ktoére beda one narazone w czasie prob koncowych
oraz eksploatacji;

C) ergonomicznymi warunkami pracy wykonujacych czynnosci obslugowe oraz
konserwacyjne;
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d) warunkami pracy zapewniajacymi bezpieczenstwo zgodnie z wymogami BHP

wykonujacym czynnosci obstugowe oraz konserwacyjne;

e) spelnieniem norm i dyrektyw przeciwzakloceniowych i energooszczednych;

f) spelnianiem wszelkich wymogow uzytkownika zgodnych z technologicznymi

funkcjami urzadzen 1 budowli.

W przypadku szalowania konstrukcji zZelbetowych nalezy uzywaé deskowan
systemowych, zgodnie z wymogami technologicznymi dostawcy systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania elementow
konstrukcyjnych zgodnie z obowigzujacymi normami zwracajac szczegodlng uwage na
stan graniczny zarysowania konstrukcji po uwzglednieniu wszystkich wystepujacych
w danym przypadku obcigzen tacznie ze skurczem. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na
obcigzenie temperaturg, zar6wno na obcigzenie liniowe jak i obcigzenie gradientem
temperatury mi¢dzy powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng elementu.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty betonowe zgodnie ze sztuka budowlang
z zachowaniem wszelkich reziméw dla zminimalizowania skurczu betonu stosujac
odpowiednie dodatki i wtasciwa pielegnacje betonu.

Beton powinien by¢ wlasciwie zawibrowany, przerwy robocze uszczelnione tasmami
uszczelniajacymi, a przed wylaniem kolejnej warstwy betonu nad przerwa robocza
powierzchnia styku powinna by¢ oczyszczona z mleczka cementowego 1 posmarowana
warstwa sczepna.

Dla przej$¢ rurociaggéw przez $ciany nalezy stosowac przejscia szczelne wiasciwe dla
danego rodzaju rur i ci$nienia medidéw panujacego w danym miejscu. Zastosowane
przejscia rurociggdéw przez $ciany muszg gwarantowacé szczelno$¢ 1 tatwosé
doszczelniania w warunkach eksploatacyjnych oraz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Kinety betonowe i nadbetony na ptytach dennych wykonaé z uzyciem zbrojenia
rozproszonego.

Wszelkie barierki, porgcze 1 bortnice nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;.

Wszelkie stalowe elementy konstrukcyjne (pomosty, schody) nalezy wykonac¢ ze stali
nierdzewnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robot nalezy okreslic
zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Uzyskanie wskaznika
zageszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami udokumentowanymi odrgbnym
opracowaniem.

W projektowaniu 1 budowie nalezy kierowac si¢ zasada niestosowania w realizacji
budowli materiatow higroskopijnych.

Stolarka okienna i drzwiowa musi by¢ odporna na warunki srodowiskowe panujgce na
oczyszczalniach Sciekow.

Podstawowe przepisy, ktore musza by¢ przestrzegane:

a) Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j. z p6zn. zm.))

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j. z p6zn. zm.).
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c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z pozn.
zm.)

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2024 poz. 1130 t.j. z pdzn. zm.);

5. Zastosowanie elementow metalowych

Wszystkie elementy zastosowane na oczyszczalni musza spelnia¢ kryteria trwatosci.
Elementy wykonane z metalu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Wszelkie
pomosty, drabinki, schody nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej.

Wszelkie elementy badZz podzespoly wykonane z materialow nieodpornych na
warunki korozyjne panujagce na oczyszczalni $ciekOw nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie tak, aby uzyska¢ wymagang warunkami specyfikacji trwatos¢.

Elementy metalowe wykonane z réznych materiatow o wilasnosciach, ktére moga
powodowa¢ wystgpienie korozji elektrochemicznej nalezy wzajemnie izolowac.
Powierzchnie wykonane ze stali szlachetnych nalezy pasywowac.

Niedopuszczalne jest niezabezpieczenie stalowych nierdzewnych i kwasoodpornych
elementow przed wplywem negatywnym np. rozgrzanych opitkow mogacych uszkodzié
pasywowang powierzchnig¢ stali

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy poddaé galwanizacji metoda tzw. “goracej
kapieli”. Elementy sprezynujace powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na
korozj¢. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu
niezawierajacego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci
na korozje. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng i kwasoodporng musza
by¢ wykonane, jako rozlaczne. Polaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej 316/316L
wg AlSI;1.4401/1.4404 wg. PN- EN 10088 lub wyzszej klasy. Elementy majace kontakt
z agresywnym Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 316/316L
wg AlSI;1.4401/1.4404 wg. PN- EN 10088 lub wyzszej klasy.

5.1. Rozlaczne potaczenia Srubowe

Potaczenia gwintowane tj. nakretki 1 $ruby winny by¢ zaopatrzone w podktadki
umieszczone pomiedzy S$rubg a nakretka o grubosci zgodnej z norma. Wszystkie
potaczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. Dla urzadzen instalacji
technologicznej wszystkie $ruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki
majg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 316/316L wg AISI;1.4401/1.4404
wg PN- EN 10088 lub wyzszej klasy. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy
stuzagce do przymocowania elementéw ocynkowanych badz wykonanych ze stopow
aluminiowych, wykonane zostang z tego samego materiatu i pozostang niepomalowane.
Podktadki typu PTFE nalezy umieszcza¢ ponizej podktadek ze stali kwasoodpornej,
zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie odstonigte gtowki §rub i nakretki
beda ksztattu szesciokatnego, a dlugos¢ kazdej sruby powinna by¢ taka, aby wystajaca
cze$¢ gwintu po zmontowaniu polaczenia Srubowego nie byta diuzsza od potowy
srednicy $ruby.

Ponadto nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.
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5.2. Ostony

Mechanizmy napgdowe urzadzen musza by¢ wyposazone w ostony zgodnie
z zasadami BHP. Wszystkie elementy obracajace si¢, wykonujace ruch posuwisto-
zwrotny, pasy napedowe, itp. musza by¢ ostonigte, co zapewni pelne bezpieczenstwo
podczas obstugi 1 napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich latwy demontaz w celu
uzyskania dostgpu do urzadzenia bez koniecznosci wezesniejszego demontazu gldéwnych
podzespotow urzadzenia.

5.3. Spawy

Potaczenia spawane moga by¢ wykonane jedynie przez wykwalifikowanych spawaczy
o potwierdzonym doswiadczeniu, posiadajagcych wymagane do tych prac uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy
1 znajomosci specyfiki prac w warunkach panujacych na oczyszczalniach $ciekow.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz
dokumenty potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i1 czynnos$ci wykonywane
podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostang zatwierdzone
przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych
oraz dokumenty potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody 1 czynnosci
wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostana
zatwierdzone przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. Podczas prac
spawalniczych nalezy zabezpieczy¢ inne elementy przed uszkodzeniem.

Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski
szerokosci po 50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie
montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do
usuni¢cia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do
stopnia czystosci wymaganego w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nastgpnie
wykona¢ odpowiednie powloki. Naprawy 1 uzupetlienia zabezpieczen po spawaniu,
ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa
wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki warstw podktadowych
1 warstw nawierzchniowych. Wytworca musi zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwosé
odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

5.3.1. Spawanie stali wegglowej
Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej
stosowanie spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metoda tuku pod
topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie
rdzeniowej, spawania metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych
przyjetych metod. Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie prefabrykatow.
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5.3.2.  Spawanie stali kwasoodpornej

W celu spawania stali kwasoodpornej nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda
wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) wzglednie elektroda metalowa
W otoczeniu gazu obojetnego. Ponadto dopuszcza si¢ metod¢ spawania tukiem krytym
lub tukiem plazmowym.

Powierzchnia wewngtrzna polaczenia spawanego winna by¢ chroniona czystym,
obojetnym gazem. Zaleca si¢, aby zapewni¢ wysokiej, jakosci spawy elementéw
taczacych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodporne;j, zaleca si¢
wykonanie prac w warunkach warsztatowych. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
Z normami.

Wykonawca spelni ponizsze wymagania:

a) do wykonywania spoin czotowych do 3czenia rurarzu podczas budowy instalacji,

wymagane jest trawienie spawow;

b) wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania;

C) niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen

powierzchni materiatu,

d) nie dopuszcza si¢ piaskowania elementow wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

5.4. Malowanie i ochrona metalu

Elementy wyposazenia muszg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkow panujacych na oczyszczalni §ciekdw np. przez malowanie lub galwanicznie.

Wykonawca ma obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach.

Wszystkie potyskujace czgsci metalowe, przed transportem musza zostaé pokryte
odpowiednig warstwa ochronng i by¢ wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac
Budowy.

W celu wlasciwego zabezpieczenia roboty przygotowawcze powierzchni metalu
nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego programu.

Podczas wykonywania powtloki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na
biezaco prowadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. Dokumentacja ta winna
zawiera¢ informacje dotyczace:

a) warunkow atmosferycznych w czasie wykonywania robot;

b) wilgotnosci i temperatury podtoza;

C) masy poszczegdlnych sktadnikow materiatlow zuzytych na jednostke powierzchni;

d) grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;

e) czasokresu pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw.

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i1 kurzu.

Powierzchnia elementow po odtluszczeniu powinna by¢ wolna od smarow, olejow.

Do czyszczenia powierzchni mozna zastosowaé metode strumieniowo-$cierng o ile
takie przygotowanie powierzchni przewiduje dostawca technologii zabezpieczenia
powierzchniowego.
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Powierzchnie nalezy uznac za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobce
nie bedzie zmieniala odcienia i begdzie réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc
majacych polysk. Poczyszczeniu powierzchni¢ nalezy odpyli¢. W przypadku malowania
powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen. Nakladanie kolejnych
warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, SciSle z wytycznymi
opracowanymi przez producenta wyrobéw malarskich.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych zgodnych z zaleceniami producenta i dostawcy
materialdéw malarskich.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni elementow przez ocynkowanie

Powierzchnie elementéw wykonanych ze stali konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢
przez ocynkowanie ogniowe metoda zanurzeniowa. Oznacza to, ze powlekanie cynkiem
odbywa si¢ poprzez zanurzenie elementow konstrukcji w wannach, ktére zawieraja
kapiele o odpowiednim sktadzie chemicznym zapewniajacg mozliwos¢ dotarcia do
kazdej szczeliny. Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie wypelnianie, odpowietrzanie
1 ptukanie podzespotow zawierajacych puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne winny
by¢ odpowiednio zaczopowane po zakonczeniu cynkowania. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na cynkowanie drobnych elementow. Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie
jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i faldy nalezy usunag¢. Wszelkie
wiercenia, przecig¢cia, spawy, uksztattowania i koncowa obrébka musi by¢ wykonana
przed ocynkowaniem elementu. Po wyjeciu z kapieli, ocynkowana powierzchnia
powinna by¢ gladka, jednolita, bez nieostonigtych miejsc, grudek, pecherzy i pozostatosci
topnikdéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie jasniejace.

Sruby, nakretki i podkladki réwniez powinny byé poddane kapieli cynkowej,
a nastgpnie odwirowane.

Minimalne grubosci powtok zaleznie od grubosci materiatu, z ktorego wykonane sg
cynkowane elementy okresla norma PN-EN 1SO 1461.

Okres trwatosci powloki cynkowej zaleznej od obcigzenia korozyjnego srodowiska,
w ktorym konstrukcja jest eksploatowana. Wykonanie powlok - zgodnie z norma
(PN-EN ISO 14713).

Szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy roztadunku i montazu. Wskazane jest
uzywanie nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane w miejscu
produkcji lub na Placu Budowy, uklada¢ nalezy w taki sposdb, aby zapewnié
odpowiednig wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na
skutek pojawienia si¢ wilgoci.

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegly uszkodzeniu po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego nalezy naprawic np.: ponizsza metoda:

e Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu 1 powierzchni, aby
otrzymac czystg powierzchnig.

e Nalozenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90%
cynku na wysuszonej powierzchni) lub przylozenie prgta lub proszku ze
stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury
300 °C.
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Gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone s3 na kontakt
bezposredni z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, winny by¢
dodatkowo pokryte powtoka malarskg

6. Instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji, pomiarowe i AKPiA.
6.1. Instalacje zasilania, sterowania i sygnalizacji
Instalacje zasilania i sterowania dla urzadzen technologicznych objetych niniejszym
zadaniem inwestycyjnym zostang wykonane od nowa. Bedzie obowigzywal uktad
zasilania TN-S oraz ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez ,,samoczynne
wylaczenie”. Musi by¢ zastosowana ochrona przepigciowa zapewniajaca odpornos$¢ na
zaklocenia elektromagnetyczne, jak rowniez od przepig¢ spowodowanych
wytadowaniami atmosferycznymi.
Instalacje obiektowe beda prowadzone w rurach ostonowych lub korytkach kablowych
ze stali nierzewnej lub z tworzyw sztucznych oraz kanalizacji kablowej.
Trasy beda wydzielone dla nastepujacych grup kablowych:
e Kkable 400/230V i sterowanie 230V;
o kable pomiarowe i sygnalizacyjne 24V;
e kable transmisyjne.
Laczniki, przyciski, osprzgt instalacyjny w wykonaniu IP55 dla instalacji
wewnetrznych oraz [P67 dla instalacji zewnetrznych.

6.2. Instalacje pomiarowe i AKPIiA
Dla prawidtowej pracy komputerowego systemu sterowania aparatura pomiarowa
musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

o wszystkie urzadzenia pomiarowe wraz ze skrzynkami przylgczeniowymi
muszg by¢ dostosowane do warunkéw panujacych na oczyszczalni. Dotyczy
to zarowno odpornosci na zaklocenia klimatyczne jak i1 elektromagnetyczne.
Dlatego wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny mie¢ obudowe o stopniu
ochrony IP65 oraz o ile s3 montowane na zewnatrz, odporno$¢ na
promieniowanie UV;

e wszystkie urzadzenia majace kontakt z agresywnymi chemicznie mediami
musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg i erozja;

o wszystkie zewngtrzne linie kablowe dla przetwornikow pomiarowych,
zarowno zasilajace, jak i1 sygnalowe powinny by¢ wyposazone w ochronniki
przepieciowe.

6.3. Szafy zasilajgco-sterownicze

Urzadzenia sterowania i automatyki begda zabudowane w szafach zasilajaco-
sterowniczych o stopniu ochrony IP55 przy instalacji szaf wewnatrz obiektow oraz
przynajmniej IP65 przy instalacji na zewnatrz budynkow. Szafy beda wyposazone
W automatyczny system ogrzewania, wentylacji oraz ochrong przepieciowg zapewniajgca
odporno$¢ na zaktocenia elektromagnetyczne oraz wytadowania atmosferyczne. Szafy
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powinny posiada¢ 20% rezerwy w zakresie podlaczenia wejs¢/wyjs¢ na ewentualne
p6zniejsze modyfikacje.

7. Rury kanalizacyjne
Minimalne wymagania materiatowe dla uzytych rur PVC-U:

e jednorodna struktura $cianki (lite),

e polaczenia kielichowe,

e sztywno$¢ obwodowa min. SN8 typoszereg cigzki SDR34,

e znakowanie wewnetrzne o zawartosci min: kod producenta i/lub znak firmowy,
surowiec, wymiar nominalny, minimalna grubo$¢ $cianki lub SDR, klasa
sztywnosci, data produkc;ji,

e posiadajace Aprobat¢ Techniczng.

Rury PVC-U uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Nalezy stosowac ksztattki, uszczelki tego samego producenta, zgodnie z jego
wymogami w zakresie technologii zabudowy. Zachowa¢ jednorodno$¢ wykorzystanych
materiatow.

8. Studnie kanalizacyjne
Wymagania materiatowe dla studni betonowych:
. szczelno$¢ studni zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 pkt.6.11 - 6.12,
. beton do produkcji studni klasy C35/45 (B45),

. nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

. szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

. wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

. maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

. beton powinien by¢ zwarty i1 jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

. do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

. ze wzgledu na sktad $sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru
SBRIub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

. studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem

sztucznym (wg PN-EN 13101:2005), zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem
w jaskrawym kolorze.

Studnie betonowe nalezy stosowac jako prefabrykowane z elementéw betonowych,
sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew
z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i
kinetag w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs¢ do 1mm po
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie
szczelne).
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Spadek kinety dostosowa¢ do spadku kanalu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Potaczenie studni z rurociagiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 1916 i
PN-EN 1917.

9. Pompy
Urzadzenia powinny posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujacy obstuge gwarancyjna jak i pogwarancyjna. Zamawiajacy wymaga, aby przy
pierwszym uruchomieniu obecny byl przedstawiciel producenta/dostawcy w celu
utrzymania gwarancji oraz sprawdzenia poprawno$ci montazu.

Nalezy zwréci¢ uwage podczas doborow pomp, aby parametry pracy znajdowaly si¢
mozliwie najblizej punktow najlepszej sprawnosci gwarantujgc wysoka efektywnosc¢
energetyczng. Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegélowymi
i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Obudowa silnika, korpus hydrauliczny, stopa sprzegajaca powinny by¢ wykonane
z zeliwa nie gorszego niz GG25. Elementy ulegajace najszybszemu zuzyciu takie jak
wirnik hydrauliczny, dyfuzor winny by¢ wykonane z materiatow odpornych na
wycieranie i korozj¢ min Zeliwo z co najmniej 25 % domieszka chromu o twardosci min.
60 st HRC. Konstrukcja wirnika pétotwarta, samooczyszczajgca si¢ winna gwarantowac
prace bez zatykania dla $ciekow surowych z widkninami.

Prowadnice pomp dwururowe o dlugosci dopasowanej do wysokosci zbiornikow
mocowane na tulejach metalowo gumowych ze stali minimum 1.4301. Grubo$¢
prowadnic min 3 mm.

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 1.4057 (AISI 420F);

Konstrukcja hydrauliki musi dawa¢ mozliwo$¢ regulacji szczeliny pomiedzy wirnikiem
a korpusem pompy za pomoca jednej Sruby na wirniku. Konstrukcja obudowy czgsci
hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby umozliwiata wymiang
tylko elementow ulegajacych zuzyciu, a nie catego korpusu hydraulicznego pompy,
w przypadku nadmiernego ich zuzycia i utraty wymaganych parametréw hydraulicznych.

Uszczelnienia zewnetrzne 1 wewngetrzne wykonane z materialu o wilasciwosciach
antykorozyjnych nie gorszych niz weglik wolframu 1 gegstosci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3, przy czym uszczelnienia winny by¢ dostepne na rynku komercyjnym.

Wszystkie nakretki lub $ruby majace kontakt z pompowanym medium powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z EN 1SO 3506-1 lub lepszej.

Silnik 3-fazowy, tworzacy wraz z pompa zintegrowang catos¢ (klasa szczelnosci IP68).
Pompy musza by¢ wyposazone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C)
- IEC85.

Konstrukcja urzadzenia oraz wpustu kablowego winna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy wodoszczelno$¢ jak rowniez powinna umozliwia¢ demontaz przewodu,
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elementy dltawicy powinny by¢ wymienne. (nie dopuszcza si¢ zalewania elementow

zywicami w celu uzyskania szczelno$ci przepustow).

Zurawie winny by¢ dobrane z wspolczynnikiem bezpieczenstwa min 1,3 wagi

urzadzenia. Linka no$na ze stali min AlISI316 ze wspdtczynnikiem bezpieczenstwa 1,5.

10. Armatura

10.1. Zasuwy nozowe

Zasuwa ptytowa, miedzykotnierzowa

Do mocowania pomig¢dzy kotnierze wg EN 1092 PN 10,

Dowolna pozycja montazu,

Obustronnie szczelna, dopuszczalne ci$nienie robocze min 6 bar,
Uszczelnienie migkkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowej,
Obustronne profile zgarniajace zapewniajace czyszczenie ptyty zasuwowe;j,
Kanaty ptuczace przy niepelnym zamknieciu,

Korpus dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu,

Korpus z zeliwa szarego,

Plyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301,

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

Zewnetrzne czgsci ruchome zabezpieczone ostong ze stali nierdzewne;,
Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-proszkowe.

. Zasuwy klinowe

Zasuwa klinowa migkko uszczelniana z rownym przelotem,

Przylacza kolierzowe wg EN 1092-2

Korpus, klin i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego,

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ),

Mozliwo$¢ wymiany uszczelek w tulei pod pelnym ci$nieniem roboczym,
Sruby pokrywy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe.

. Zawory zwrotne

Zawor pelnoprzelotowy kulowy (osady, $cieki), przytacze kolierzowe wg EN
1092-2,

Samoczynny, otwierajacy si¢ przy przeptywie czynnika,

Z uszczelnieniem migkkim,

Korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego,

Kula z aluminium, ogumowana NBR (zawor kulowy),

Zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajaca czyszczenie,

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe.

11. Wymagania dla aparatury pomiarowej
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11.1. Sonda radarowa

maksymalny btad: £2 mm,

stopien ochrony: IP66/IP68,

lokalny wys$wietlacz graficzny, 4 liniowy, z prezentacjg krzywej obwiedni echa,
obstuga za pomocg przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika,

menu kontekstowe w jezyku polskim,

komunikacja 4...20 mA HART oraz wyjscie binarne,

odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika z aluminium,
automatyczne wykrywanie przez radar wilgoci lub zabrudzenia na antenie,
czestotliwo$é pracy 26 GHz,

antena stozkowa wykonana z PVDF lub PP,

przytacze procesowe: gwint G1-1/2”, kolnierz przesuwny lub uchwyt montazowy w
zaleznosci od warunkow,

konfiguracja radaru mozliwa poprzez bluetooth oraz darmowg aplikacje dostgpng na
smartfony,

ochronnik przeciwprzepigciowy producenta,

zaawansowana diagnostyka urzadzenia — weryfikacja i monitoring,

funkcja linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na objetos¢),
temperatura otoczenia -40 do 70 °C.

11.2. Sonda hydrostatyczna

montaz od spodu zbiornika,

suchy (bezolejowy) czujnik pojemnosciowy,

odporna mechanicznie i chemicznie membrana ceramiczna,

maksymalny btad: + 0,15%,

stabilnos¢ dtugoterminowa 0,1% zakresu nominalnego na rok,

obstuga za pomocg przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika,

wyswietlacz LCD,

komunikacja 4...20 mA HART,

dopuszczenie dla stref zagrozonych wybuchem (ATEX 11 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb),
odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o.,
stopien ochrony IP66/68,

zdolno$¢ zmiany zakresu 10:1 bez utraty doktadnosci,

zakres pomiarowy dostosowany do warunkow panujacych w miejscu montazu,
przytacze procesowe: kotnierz DN80 PN10-40 B1, 316L, EN1092-1,
temperatura otoczenia -40°C...85°C.

11.3. Przeptywomierz elektromagnetyczny

doktadnos$¢ pomiaru 0,2%,
przeptywomierz do montazu w wersji kompaktowej lub roztacznej (przez dodanie
kabli i przystawki montazowe;j),
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— wyktadzina dobrana stosownie do wtasciwosci medium mierzonego,

— elektrody pomiarowe 1 uziemiajace wykonane z wysokoodpornego chemicznie
Hastelloy C lub platyny,

— wbudowana funkcja detekcji niecatkowitego wypelnienia czujnika pomiarowego,

— konstrukcja czujnika przeptywu catkowicie spawana,

— przylacza procesowe kotnierzowe wg EN 1092-1,

— obstuga lokalna za pomoca przyciskow oraz wyswietlacza,

— obudowa przetwornika odporna na warunki otoczenia w miejscu zainstalowania,

— wyjscie analogowe 4...20mA (przeptyw chwilowy), impulsowe (zliczanie
przeptywu),

— przekaznikowe (alarm lub status),

— komunikacja cyfrowa HART lub inna w postaci dodawanych modutow.

12. Ogoblne wymagania dotyczace urzadzen

Wykonawca sporzadzi wykazy cze$ci zamiennych 1 zuzywajacych si¢ oraz
niezbednych olejow, plynow eksploatacyjnych i §rodkéw smarnych dla wszystkich
dostarczonych urzadzen dla okresow eksploatacji: 1 roku oraz 4 lat. Zestawienie musi
obejmowac: pelng nazwe urzadzenia, oznaczenie wytworcy okreslajace wyrdb w sposob
jednoznaczny, dane techniczne urzadzenia, typ, numer fabryczny producenta, rok
produkcji 1 inne cechy wymagane zgodnie z DTR producenta. Do powyzszego
zestawienia czgsci zamiennych naleza rowniez czgsci zamienne typu bezpieczniki, to
znaczy zuzywane podczas prob na miejscu montazu instalacji. Wykonawca okresli sredni
czas pracy kazdej z czeSci zamiennych kazdego z elementow szybkozuzywajacych si¢
oraz $redni czas pomig¢dzy koniecznymi wymianami olejow, plynéw eksploatacyjnych
srodkow smarnych itp. Jezeli czas ten bedzie krotszy lub rowny 4 lata Wykonawca
dokona niezbednych wymian w/w elementéw na wlasny koszt.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaopatrzyé w tzw. pierwsze napelnienie, w tym
w zalecane smary 1 oleje oraz przed rozpoczgciem jakichkolwiek prob dokonaé
weryfikacji w obecno$ci Zamawiajacego, aby mie¢ pewnos¢, ze urzadzenia uruchomiane
napelnione begda srodkami smarnymi i ptynami technologicznymi przeznaczonymi do
ruchu. Wykonawca uzyska od Zamawiajagcego pisemne potwierdzenie weryfikacji
srodkow eksploatacyjnych.

Ponadto Wykonawca dostarczy oryginalne dokumenty towarzyszace urzadzeniu takie
jak migdzy innymi metryka urzadzenia, paszport, $wiadectwa, jakosci, $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i1 uzytkowania na terenie Polski, wszelkie $wiadectwa
1 certyfikaty zgodnos$ci z obowigzujacym na terenie Unii Europejskiej prawodawstwem,
a w szczegblnosci Dyrektywami.

Wykonawca, aby zapewni¢ Zamawiajagcemu mozliwo$¢ prowadzenia konserwacji
1 biezacych napraw kazdego z dostarczonych urzadzen, po uptywie okresu gwarancji
dostarczy wszystkie narzedzia niezbedne do prowadzenia ww. czynno$ci zgodnie z
dokumentacjg techniczng urzadzen, a w szczegoélnosci zestawy wszelkich
niestandardowych narze¢dzi niezbednych do prowadzenia konserwacji i biezacych napraw
zgodnie z DTR urzadzen.
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Wykonawca przekaze oprogramowanie: stacji operatorskiej, wszystkich sterownikow
swobodnie programowalnych, paneli operatorskich oraz innych urzadzen wymagajacych
parametryzacji w wersji zrodtowej wraz z narzgdziami uzytymi do programowania i
interfejsami (kablami) wraz z wszystkimi hastami, zabezpieczeniami i licencjami. W
umowie z dostawcg urzadzen Wykonawca zawrze w/w wymagania. Przez wersj¢
zrédtowa programu nalezy rozumie¢ program (aktualng na dzien odbioru aplikacje)
wykonany za pomoca dedykowanego narzedzia do programowania danego sterownika,
panelu itd. w formie pozwalajacej na edycje (modyfikacje) programu oraz przetadowanie
nim sterownika, panelu lub komputera. Wersje zrodtowe programdéw wymagane sg
réwniez dla sterownikow PLC dostarczanych w ramach tak zwanej dostawy producenta
urzadzenia. Po kazdej modyfikacji oprogramowania po odbiorze koncowym Wykonawca
dostarczy oprogramowanie w zaktualizowanej wersji. Dostarczone oprogramowanie
musi zapewni¢ mozliwos¢ serwisowania i wprowadzania zmian przez operatora bez
koniecznosci kazdorazowego angazowania serwisu Wykonawcy.

13. Wymagania i zakres szkolen

Wykonawca przeszkoli pracownikoéw wyznaczonych przez Zamawiajacego. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji 1 obstugi obiektow objetych niniejszg inwestycja.

Propozycja szkolenia w zakresie obstugi i uzytkowania musi by¢ zawarta w ofercie.
Propozycja ta powinna by¢ oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w czasie prowadzenia Robot oraz w okresie
rozruchu 1 powinno si¢ zakonczy¢ wraz z zakonczeniem prob rozruchowych. Kompletny
program musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Szkolenie musi umozliwia¢ przyswojenie co najmniej nastepujacej tematyki:

a) cato$ciowy projekt sieci kanalizacyjnej,

b) calosciowy projekt (schemat) instalacji oczyszczalni $ciekow,

c) funkcje poszczegdlnych elementow instalacji,

d) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) zasady i procedury poprawnej eksploatacji i dziatania instalacji w kazdych

warunkach,

f) zasady i procedury eksploatacji maszyn i urzadzen,

g) zasady i procedury konserwacji i serwisu urzadzen,

h) sytemu kontroli i pomiaréw,

i) sytemu AKPIA, w tym (TIK).

Szkolenia musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne materialy szkoleniowe 1 pomoce audio-wizualne niezbgdne do
przeprowadzenia szkolenia.

Wszelkie dokumenty szkolenia 1 dokumenty niezbedne do obslugi powinny by¢
dostarczone (w jezyku polskim) w co najmniej 3 kopiach.

Szkolenie na miejscu budowy ma by¢ przeprowadzone w czasie normalnych godzin
pracy w czasie 3 dni w tygodniu.

Szkolenie sktada¢ si¢ bedzie z zaje¢ lekcyjnych jak tez zaje¢ praktycznych w trakcie
uruchamiania, dzialania, zatrzymywania i niespodziewanych ktopotow z Instalacja.
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Ilos¢ osob do przeszkolenia zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego. Szkolenia
nalezy dostosowac do personelu zajmujacego si¢ bezposrednio eksploatacja obiektow
oraz nadzoru. Cze$¢ praktyczna szkolenia bedzie przeprowadzona pod koniec calego
programu w okresie co najmniej 2 dni roboczych.

Wykonawca spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia
w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te
czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow
(Dz. U. z 1993 1., nr 96, poz. 438, z pdzn. zm.).

Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenia przebycia szkolenia przez wszystkich
przeszkolonych pracownikow z podaniem szczegotowego zakresu merytorycznego
przeprowadzonych szkolen. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie w/w
dokumentow.

14. Proby koncowe

Celem Prob Koncowych jest sprawdzenie poprawnosci zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia, prawidtowosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych
1 technologicznych, ,,wpracowanie” procesOw oraz osiggni¢cie wymaganej sprawnosci
dziatania obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Proby Koncowych skladajacych
si¢ z etapow: prob przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych
1 technologicznych oraz prob eksploatacyjnych.

Wykonawca w ramach Umowy dostarczy calg aparaturg, pomoc, dokumenty 1 inne
informacje, sprzet, paliwo, $rodki chemiczne, zuzywalne, przyrzady, sile¢ robocza,
materiaty oraz wykwalifikowany i dos§wiadczony personel do przeprowadzenia wszelkich
niezbednych préob, z uwzglednieniem zobowigzan wobec Zamawiajacego wynikajacych
z Umowy i PFU.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich chemikaliow, koszty obstugi, ktore sa
niezbedne do przeprowadzenia rozruchu.

Na koniec kazdego etapu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi badania/
pomiary potwierdzajagce osiagnigcie zalozonych celow. Po uzyskaniu pomyslnych
wynikow badah /pomiarow Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu do
akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia prob opisujace przebieg kazdego etapu,
wyniki badan/pomiaréw oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w nastepnym etapie
prob rozruchowych. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego przedtozonego sprawozdania
konczy kazdy etap prob oraz dopuszcza obiekt do kolejnego etapu.

Na etapie prob technologicznych i1 prob eksploatacyjnych Wykonawca przeprowadzi
badania 1 pomiary potwierdzajace osiagnigcie zatozonych celow- osiggniecie Gwarancji
Procesowych. Po uzyskaniu pomyslnych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca
opracuje 1 przekaze do akceptacji Zamawiajacego sprawozdanie koncowe
z przeprowadzenia wszystkich etapow prob, obejmujgce ich przebieg, zgromadzone
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wyniki badan i pomiaréw, zalecenia dla przysziej eksploatacji oraz wytyczne 1 wnioski
do uwzglednienia w instrukcji eksploatacji.

Proby rozruchowe przeprowadzi Grupa Rozruchowa powotana przez Wykonawce na
jego koszt 1 odpowiedzialno$¢, z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajacego
wynikajacych z Umowy 1 PFU.

Nadzor nad probami sprawowaé bedzie Komisja Rozruchowa powotana przez
Zamawiajacego, w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne, ktéore umozliwig
przekazanie obiektow do prob eksploatacyjnych, w tym wyposazy obiekty w urzadzenia
1 narzedzia eksploatacyjne, bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ppoz. wg
obowigzujacych przepisow oraz standardu wynikajacego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektow, urzadzen, stref 1 innych elementow instalacji wymagajacych oznakowania.

Ponizej przedstawiono schemat prowadzenia prob koncowych.

PROBY KONCOWE

\

|( PROBY ROZRUCHOWE \l

)

PROBY HYDRAULICZNE

ZAKONCZENIE INWESTYCHI

l l

UZYSKANIE PARAMEROW GWARANCYINYCH

k ) J
| [

Pro d Wh
Proby prowadzone przez Wykonawce réby prowadzone przez Wykonawce

pod nadzorem Zamawiajgcego

Rys. nr 1. Schemat prowadzenia préb koncowych.
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14.1. Projekt Prob Rozruchowych

Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Prob Rozruchowych wraz z Programem
badan i pomiaréw. Projekt ten bedzie obejmowat przynajmniej, ale nie jedynie:

* podziat prob na etapy,

* okreslenie celéw do osiggni¢cia w kazdym etapie,

« ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajacej Proby,

* okreslenie zakresu obowiazkow dla poszczegdlnych uczestnikow Prob,

* opis niezbednych do wykonania czynnos$ci przygotowawczych,

* opis niezbednych do wykonania czynnos$ci w poszczegolnych etapach,

* instrukcje przeprowadzenia poszczegdlnych etapow Prob,

* program testow 1 prob rozruchowych do wykonania w trakcie kazdej fazy rozruchu,

* program prob rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,

* opracowanie harmonogramu prowadzenia Prob, testow 1 prob,

* okreslenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media na cele
przeprowadzenia Prob.

Wykonawca zlozy Projekt Prob Rozruchowych wraz z Programem Prob do akceptacji
u Zamawiajgcego, a najpézniej na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem prob.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi do przedlozonego projektu.
Wykonawca uwzgledni otrzymane uwagi w czasie 7 dni 1 przekaze projekt
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy o ile nie stwierdzi brakow
w przedtozonym projekcie, zatwierdzi go najpdzniej w ciggu 7 dni od jego otrzymania.
W przypadku stwierdzenia brakow zwrdci projekt do uzupelnienia co skutkuje
opoznieniem rozpoczecia Prob Rozruchowych.

14.2. Proby Rozruchowe

Wykonawca wykona Proby Rozruchowe po dostarczeniu Zamawiajagcemu
wymaganych dokumentéw oraz tymczasowych instrukcji obstugi 1 konserwacji -
dostatecznie szczegdtowych, aby personel Zamawiajacego mogl bra¢ udziat
w obstugiwaniu urzadzen.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 14-dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob.

Proby Rozruchowe beda dokonywane w nastepujacej kolejnoscei:

(a) proby przedrozruchowe, ktore obejma przygotowanie do uruchomienia urzadzen
1 instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegdéw technicznych (kontrola,
regulacja, smarowanie, wykonanie instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu) oraz
sprawdzenie dziatania wszystkich elementow zasilania, sterowania i sygnalizacji;

(b) proby rozruchowe mechaniczne, ktére obejmag przeprowadzenie prob ruchu
maszyn, urzadzen i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania
1 kierunku obrotow;

(¢) proby rozruchowe hydrauliczne, ktére obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji
pod obcigzeniem czynnika oboje¢tnego (woda, powietrze) z kontrolg ich pracy
w warunkach statycznych i/lub dynamicznych;

(d) proby rozruchowe technologiczne, ktére obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji
pod obcigzeniem czynnikiem docelowym z kontrolg ich pracy w warunkach

56|Strona



Rozbudowa oczyszczalni scickéw dla szkoty w Moszczance
w ramach zadania pn. "Budowa uj¢¢ wod podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki"

dynamicznych ze sprawdzeniem prawidlowosci zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych 1 technologicznych oraz osiggnigciem zatozonych efektow
procesowych. W trakcie tych prob nalezy wykazac, ze gléwny cel inwestycji zostal
zrealizowany poprawnie, niezawodnie i zgodnie z Umowa.

14.2.1. Proby przedrozruchowe
Celem prob przedrozruchowych jest wykazanie poprawnosci wykonania prac
1 wyeliminowanie probleméw zwigzanych z usterkami robdt budowlanych,
mechanicznych, elektrycznych 1 sterowania. Proby przedrozruchowe nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu budowy i przed pozostatymi etapami prob rozruchowych.
Na zakonczenie budowy przed probami przedrozruchowymi, wewngtrzne
powierzchnie zbiornikdw, rurociagoéw, studni, itp. nalezy doktadnie oczysci¢ w taki
sposob, aby usung¢ z nich caly olej, piasek 1 inne zanieczyszczenia. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy wiasciwie ustawi¢, nasmarowaé i1 uzupelié¢ olej. Wszystkie
elementy robot nalezy przygotowac w zakresie spetnienia wymogow bezpieczenstwa.
Na poczatku prob, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, nalezy
wykona¢ nastepujace testy:
— testowanie kierunku obrotu kazdego urzadzenia;
— testowanie kazdego zaworu i zasuwy, aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie, wtaczajac
ustawianie krancowek 1 wytacznikow przecigzeniowych;
— testowanie w petli kazdego urzadzenia pomiarowego, aby zapewni¢ wilasciwe
dzialanie;
— testowanie alarmow, aby zapewni¢ wtasciwe dziatanie;
— testowanie innych urzadzen z zakresu bezpieczenstwa.

14.2.2. Proby mechaniczne
Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny w celu sprawdzenia prawidlowosci
pracy urzadzen bez obcigzenia.
Prace obejmuja co najmniej:
— sprawdzenie potaczenia przewodow technologicznych;
— sprawdzenie dzialania i kierunku obrotu elementéw ruchomych urzadzen
I instalacji;
— sprawdzenie dzialania armatury wraz z napedami w catym zakresie pracy oraz
ustawienie czujnikow i wylacznikow krancowych i przecigzeniowych;
— sprawdzenie dzialania urzadzen pomiarowych;
— sprawdzenie dzialania systemow zabezpieczen obiektow i urzadzen;
— sprawdzenie prawidlowosci sygnalizacji 1 sterowania w/w urzadzeniami we
wszystkich trybach pracy.

14.2.3. Proby hydrauliczne
Proby hydrauliczne prowadzone na medium obojetnym majg za zadanie wykazacé, ze
obiekty budowlane i wyposazenie mechaniczne sg szczelne, wlasciwie ze sobg polaczone.
Rozruch hydrauliczny obejmuje co najmniej:
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— napelnienie 1 sprawdzenie szczelnos$ci wszystkich zbiornikdéw 1 instalacji
podczas pracy urzadzen;

— sprawdzenie poziomow;

— uruchomienie 1 sprawdzenie prawidtlowosci pracy urzadzen pod
obcigzeniem;

— uruchomienie i sprawdzenie parametroOw pracy pomp;

— sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp;

— sprawdzenie i regulacja armatury pod obcigzeniem;

— uruchomienie i sprawdzenie dziatania urzadzen pomiarowych;

— uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu sterowania,

— uruchomienie oczyszczalni kontenerowej wraz z catym wyposazeniem

14.2.4.  Proby technologiczne

Proby te majg sprawdzi¢ obiekty/urzadzenia przy normalnych warunkach pracy
oczyszczalni tj. przy pelnym obcigzeniu medium docelowym oraz pozwoli¢ na okreslenie
parametréow technologicznych zapewniajacych spelnienie wymagan okreslonych
w specyfikacji, a w szczeg6lnosci parametrow gwarancyjnych.

Ze wzgledu na specyfike prowadzenia procesu oczyszczania na zlozach obrotowych
od momentu wprowadzenie do oczyszczalni kontenerowej medium docelowego-
sciekow, nalezy wzia¢ pod uwagge, ze wzrost prawidtowej blony biologicznej na ztozach
moze trwac od 4-6 tygodni od uruchomienia oczyszczalni.

W trakcie prowadzenia prob w pierwszych 6-8 tygodniach rozruchu nalezy raz w
tygodniu pobiera¢ proby $ciekéw odprowadzanych do odbiornika 1 sprawdza¢ stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen, okre§lonych w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawny.
Parametry jakosciowe i ilosciowe $ciekéw na odptywie z oczyszczalni musza by¢ zgodne
z decyzja.

Jezeli wyniki préb nie beda pozytywne ze wzgledu na niezgodno$¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym lub nie wykaza poszczegdlnych minimalnych wymogow
w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedtug Zamawiajacego utrzymanie parametrow
eksploatacyjnych bedzie niezadowalajace, Wykonawca powinien:

o zidentyfikowa¢ powdd niespelnienia warunkow testu,
e przedstawi¢ pisemng propozycje jego usuniecia,
e usuna¢ problem i powtorzyc¢ test.

Proby Rozruchowe nalezy uzna¢ za satysfakcjonujace, jezeli uzyskano:
e Poprawnos¢ dzialania pompowni $ciekow
e Poprawno$¢ dziatania oczyszczalni kontenerowej,
e Poprawno$¢ dziatania systemu sterowania, ktore sa odpowiednie dla eksploatacji
caloSci obiektu, a parametry eksploatacyjne moga by¢ utrzymywane
w okreslonym zakresie.
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Proby prowadzone w trakcie ruchu technologicznego zakonczone beda testami
odbiorowymi gwarancyjnymi, szczegdétowo opisanymi ponizej.

Wykonanie prob przez Wykonawce i uzyskanie pozytywnych wynikow w trakcie
ruchu  technologicznego  poprzez  potwierdzenie  osiggniecia  parametrow
gwarantowanych, jest elementem koniecznym do spelnienia i umozliwia przekazanie
obiektow do proby eksploatacyjne;.

14.3. Sprawozdanie z przeprowadzenia Prob Rozruchowych
Po przeprowadzeniu prob koncowych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego sprawozdanie obejmujace:
e opis przebiegu prob rozruchowych w poszczegdlnych etapach,
e wykaz przeprowadzonych testow sprawdzajacych zgodno$¢ z parametrami
gwarancyjnymi;
e wyniki w/w testow potwierdzajace spetnienie parametréw gwarancyjnych;
e whnioski i zalecenia.
Akceptacja sprawozdania z prob rozruchowych przez Zamawiajacego jest niezbedna
do dokonania koncowego odbioru robot.

14.4. Proby Eksploatacyjne

Celem Prob Eksploatacyjnych jest potwierdzenie, ze roboty w pelni spetniajg wymogi
w zakresie wydajnosci 1 efektywnosci poszczegolnych obiektow/urzadzen.

Proby Eksploatacyjne bgda przeprowadzone przez Wykonawce 1 bedg nadzorowane
przez Zamawiajgcego przez okres 14 dni po zakonczeniu Prob Rozruchowych
zatwierdzonych ~ odpowiednim  protokotem 1  przekazaniu  sprawozdania
z przeprowadzenia tych prob.

Proby Eksploatacyjne nalezy uznaé za satysfakcjonujace, jezeli biezaca eksploatacja
nie stwarza problemow 1 s3 spelnione parametry gwarancyjne. Podczas prob
eksploatacyjnych Wykonawca, jak przy Probach Rozruchowych jest zobowigzany do
rejestrowania parametréw technologicznych, ktore potwierdzg spetnienie parametrow
gwarantowanych Umowy.

Jezeli proby nie beda udane ze wzgledu na niezgodno$¢ z powyzszymi kryteriami lub
nie wykaza poszczegdlnych minimalnych wymogéw w stosunku do procesu lub tez,
jezeli wedlug Zamawiajacego utrzymanie parametrow eksploatacyjnych bedzie
niezadowalajace Wykonawca powinien:

— zidentyfikowa¢ powod niespelnienia warunkow testu,
— przedstawi¢ pisemng propozycj¢ jego usunigcia,
— usung¢ problem i powtorzy¢ test.

Przy niespetnieniu parametréw gwarantowanych Zamawiajacy bedzie miat prawo do

obcigzenia Wykonawcy karami zgodnie z zapisami Umowy.

14.5. Parametry gwarantowane
Niniejsze wymagania opisuja Gwarancje Procesowe do spetnienia przez Wykonawce.
Gwarancje Procesowe beda wykazywane/weryfikowane przez Wykonawce w czasie prob
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technologicznych natomiast w trakcie trwania prob eksploatacyjnych beda wykazywane
przez Wykonawce pod nadzorem Zamawiajacego (wg podziatu kompetencji) oraz moga
by¢ weryfikowane przez Zamawiajacego, po wczesniejszym powiadomieniu
Wykonawcy, w okresie gwaranciji.

Warunki do spelnienia w zakresie Gwarancji Procesowych sg nastepujace:

Oczyszczanie sciekdw

Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, iz w trakcie ruchu probnego trwajacego
14 dni przez, ze zostaly spetnione wymagania dotyczgce przebiegu procesu oczyszczania
sciekow:

— wymagania dotyczace jakosci Sciekow oczyszczonych, ktore nalezy spetnic
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym obowigzujagcym w czasie
prowadzenia prob.

Wykonawca potwierdzi wymagang jako$¢ $ciekdw oczyszczonych w dwoch probach
sredniodobowych pobieranych w okresie 14 dni w poniedziatek i czwartek z
uwzglednieniem dni, w ktoérych doprowadzane sa $cieki dowozone. Harmonogram
poboru prob Wykonawca uzgodni z zamawiajacym i operatorem oczyszczalni.

15. Wymagania 1 warunki zakonczenia montazu oraz przekazania do eksploatacji
Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ odbierane przez Zamawiajacego i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot, rozruchu i prob koncowych
powinien by¢ dokonany odbior techniczny ostateczny.
Wszelkie prace budowlane i montazowe instalacji muszg zosta¢ zakonczone.
Wszelkie urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne.
Rozruch i Préby eksploatacyjne musza by¢ przeprowadzone zgodnie z niniejsza
specyfikacja 1 zakonczone.
Obiekty 1 instalacje objete zakresem zamoéwienia bedg przekazane do eksploatacii
1 uzytkowania zgodnie warunkami specyfikacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym,
po spelieniu wszystkich wymogoéw formalnych i technicznych wynikajacych ze
specyfikacji, umowy pomigdzy stronami i obowigzujacego prawa.
Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy co najmniej
nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja Powykonawcza wraz z operatami geodezyjnymi z naniesieniem
obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia na map¢ zasadnicza;
b) Dziennik Budowy;
c) Instrukcje eksploatacji dla catosci zrealizowanego przedsigwzigcia w powigzaniu
z istniejacg czgScig oczyszezalni (z  zachowaniem spojnej numeracji
1 nazewnictwa obiektow i urzadzen);
d) Instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich zainstalowanych urzadzen, oraz
dokumentacje techniczno-ruchowa;
e) protokoly odbiorow roboét ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych;
f) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych
do stosowania;
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g) protokoly badan i sprawdzen prowadzonych na wszystkich etapach
przedsigwzigcia;

h) wyniki pomiarow, badan i analiz;

1) Sprawozdanie z poszczegolnych etapdw rozruchu

J) Sprawozdanie z Proéb Koncowych;

K) operat wodno-prawny wraz z decyzja na odprowadzenie SciekoOw oczyszczonych
oraz na wykonanie wylotu $ciekow;

I) dokumenty potwierdzajace dokonanie pozytywnych odbioréw  robot
(bezwarunkowych),

m) odbiory i zatwierdzenia przez urzgdy i instytucje zewngtrzne wymagane do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

n) pozwolenie na uzytkowanie uzyskane przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajacego jezeli jest wymagane;

0) wszelkie dokumenty niezb¢dne do zakonczenia przedsigwzigcia zgodnie z
niniejsza specyfikacjg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz uzgodnieniami i
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

16. Wymagania dotyczace okresu gwarancji

W Okresie Gwarancji, trwajacym 48 miesiecy od daty odbioru koncowego,
Wykonawca wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezb¢dne do wtasciwej pracy
urzadzen technologicznych i obiektéw begdacych przedmiotem Umowy oraz dostarczy
czesci zamienne 1 materiaty eksploatacyjne przewidziane dla eksploatacji urzadzen tak,
aby zapewni¢ nieprzerwang eksploatacj¢. Wszelkie niezbgdne poprawki Wykonawca
wprowadzi niezwlocznie. Przy wprowadzaniu poprawek Wykonawca musi uzyskad
kazdorazowo akceptacje Zamawiajacego.

Wymagania czasowe 1 techniczne dotyczace usuwania wad zgodnie z zapisami w
Karcie Gwarancyjnej.
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